

قطاع بحوث المشروعات والكباري

دفتر الشروط و المواصفات لمناقصة المحدودة رقم ( ) لسنة ٢٠٢٠

عملية تنفيذ كوبري اعلى مزلقان أبو حمص - محافظة البحيرة

ثمن دفتر الشروط :

مصاريف ارساله بالبريد :

عدد الصفحات التي يضمها الدفتر ( ) بما فيها عدد ( ) رسم

دفتر المواصفات القياسية للهيئة العامة لطرق و الكباري لسنة ١٩٩٠ و الكود

المصرى يعتبر متمماً لهذا الدفتر مع مراعاه التعديلات الواردة به

مدير عام

صيانة الكباري

مهندس / عصام الله منجود

رئيس الإدارية المركزية

لبحوث المشروعات

مهندس / حسام بدر الدين

مدير عام

الشئون المالية

محاسب / مصطفى عبد الججاد

رئيس الإدارية المركزية

لبحوث الكباري

مهندس / أسامة علي فهمي

ملحوظة :-

- ١ - على الشركة التوقيع والختم على كل صفحة من صفحات الدفتر .



المحتويات

الجزء الاول - الشروط العامة


الجزء الثاني - الشروط الخاصة

الجزء الثالث - المواصفات الفنية

الجزء الرابع- المواصفات الفنية لاعمال الطرق

الجزء الخامس - المواصفات الفنية لاعمال الكبارى

الجزء السادس - قوائم الكميات



## الجزء الثاني الشروط الخاصة

### أولاً : تجهيزات الموقع

#### - تجهيزات المقاول الموقعة

يجب على المقاول إعداد وتجهيز الموقع ويشمل المكاتب والمخازن والورش والمعامل ومحطات الخلط (محطات الخرسانة والأسفلت) واستراحات العاملين، والمقاول مسؤول وعلى نفسه عن الحصول على الأراضي اللازمة لمثل هذه التجهيزات، ويجب اعتماد المخطط العام والموقع المقترن وتجهيزاته من المهندس قبل التنفيذ، وقبل بدء التنفيذ يجب نقل جميع التجهيزات للموقع خلال المدة المحددة ببرنامج العمل، وبعد الانتهاء من الأعمال يجب إزالة محطات الخلط وأية مبانٍ أو سوراً أو منشآت مؤقتة ورد الشئ لأصله، وتؤول ملكية هذه التجهيزات الموقعة للمقاول بعد انتهاء الأعمال وتسلیم المشروع وعلى المقاول تأمين عمال نظافة واعمال السلامة المهنية بإستراحات العاملين من خلال متخصص يعتمد المقاول.

#### مكتب ممثل الهيئة والمهندس الاستشاري بالموقع

خلال فترة ٣٠ (ثلاثون يوماً) من تاريخ توقيع العقد تطبقاً للبند رقم (٣٢) من المواقف القياسية يجب على المقاول ان يقوم قبل البدء في العمل باعداد مكتب مكيف بموقع العمل لادارة المشروع ولا تقل مساحته عن ٧٥ م² مكون من ثلاثة حجرات وملحق بها (بوفيه) لاعداد وتقديم الوجبات الخفيفة والمشروبات وكذا دورتين مياه صحية ويتم تأثيث بمكاتب ومكاتب جلدية وانتريريه موفرة من انتاج أحد المصانع المتخصصة في تأثيث المكاتب مع تزويد المكتب بشمسية مع التربربة والكراسي اللازمة ووسيلة اتصال مباشرة مع الإداره على ان يقوم المقاول باعداد هذا المكتب في المكان المناسب الذي يختاره المهندس المشرف في الموقع وتعيين عامل نظافة وعامل بوفيه ويقوم بصبائنه وادارته طوال مدة العملية على حسابه وفي حالة تأخر المقاول في تجهيز هذا المكتب قبل بدء العمل توقع عليه غرامة بواقع اربعين جنيه يومياً إلى حين إقامة المكتب بالمواصفات عالية ويحق للهيئة خصم هذه الغرامة من المستحقات الجارية اولاً باول

يلتزم المقاول بتزويد موقع العمل بما يلى :-

عدد (٢) اجهزة كمبيوتر او لاب توب بمتطلاتهم بالطابعة

على ان :-

• يتم خصم مبلغ وقدرة (٦٠٠٠) ستون الف جنيه في حالة عدم توافر الاجهزه

مع مراعاة الآتي:-


- جميع الاجهزه يجب ان تكون حديثة الصنع وبحالة ممتازة ومن اجود الماركات، على ان تكون الاجهزه مرفق بها شهادة الضمان ضد عيوب الصناعة معتمدة من الوكيل او الموزع المعتمد داخل جمهورية مصر العربية ويجب اعتماد مواصفات الاجهزه وماركتها من قبل قطاع الكبارى قبل توريدتها لموقع العمل.

- توريد الاخبار الخاصة بالطبعات وذلك لمدة سنة من تاريخ التوريد

- ضمان شامل للأجهزة لمدة سنة من تاريخ التوريد

- التجهيزات

يلتزم المقاول بأن يخصص العدد الكافي من وسائل النقل المختلفة واللازمة بما يتضمن نقل المهندسين المشرفين علي المشروع لإجراء التجارب والاختبارات المعملية اللازمة لمواد البناء المستخدمة في تنفيذ الكوبري الي احدى كليات الهندسة او معامل الهيئة بالمناطق المختلفة وكذلك انتقالات جهاز الاشراف لعمل التنسيقات اللازمة مع الجهات المعنية بالمرافق التي تعترض تنفيذ المشروع ( المحافظة - وزارة الكهرباء - وزارة الاتصالات - مياه الصرف .... الخ) بعدد لا يقل عن (١) وسيلة انتقال وذلك من بدء تسليم الموقع للشركة و طوال مدة تنفيذ المشروع و حتى تاريخ الاستلام الابتدائي و في حالة عدم قيام المقاول في تسهيل



مهمة جهاز الاشراف في نقل العينات المطلوبة اختبارها لاحد المعامل المتخصصة او تحركتهم كما هو مذكور باعلاه يتم خصم (مبلغ ٥٠٠ جنيه / وسيلة انتقال) عن اليوم الواحد هذا بالإضافة الى حق الهيئة في نقل العينات واختبارها خصما من مستحقات المقاول في أي مكان تحدده .

#### - أجهزة المساحة

المقاول مسؤول عن توفير وصيانة احدث الأجهزة المساحية اللازمة لإتمام الأعمال طوال فترة العقد وعليه تأمين محطة رصد متكاملة (Total Station) بكامل الملحقات وجوهاز قياس مناسب (ميزان رقمي) بكامل مشتملاتها، تكون مخصصة لاستخدام الإستشاري او المهندس المشرف في تدقيق الأعمال المساحية، والمقاول مسؤول عن معايرتها دورياً وإستبدال اي منها في حال إرسالها للصيانة، طبقاً لاحدث المواصفات وتوافق عليها الهيئة ونحوها ملكيتها للمقاول بعد نهوض الاعمال و الاستلام الابتدائي للمشروع.

#### - لوحة المشروع

على المقاول فور توقيع العقد إعداد وتثبيت عدد (٢) لوحة كبيرة كحد ادنى بالمقاسات التي تحددها الهيئة ثبت عند بداية الموقع وعند نهايته بالإتجاه المعاكس و بالموقع التي تحددها الهيئة، و تتضمن اللوحة اسم المشروع والمالك والمهندس والمقاول وتاريخ بدء العمل ومدة التنفيذ ، وعلى المقاول الحصول على تصريح الجهات المعنية قبل تثبيتها، كما يتلزم بإزالتها عند إنتهاء الحاجة إليها وفقاً لتعليمات المهندس ، وتخصم غرامة بواقع ٥٠٠ جنيه شهرياً على كل لوحة لا يتم تركيبها .

#### - مدة العملية :-

يجب ان تتم جميع الاعمال في مدة ١٢ شهراً من تاريخ تسليم الموقع للمقاول خالي من المwayne مما يمكن المقاول من التنفيذ دون توقف و ذلك بموجب محضر رسمي موقع عليه من الطرفين وفي حالة التأخير يوقع عليه غرامة التأخير المنصوص عليها بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولاخته التنفيذية وتعديلاتها .

- لا يعتد بأي مستخلص يتم صرفه الا بعد مراجعة حصره و اعتماده من قطاع الطرق او قطاع الكباري كلا فيما يخصه.

#### - البرنامج الزمني وبرنامج التوريدات والتدفقات النقدية للأعمال.

يقدم المقاول البرنامج الزمني حسب المبين بالمادة رقم ١٢ بالشروط العامة ( من خلال مكتب او مهندس متخصص ذو شهادات علمية في هذا المجال يعتمد من الهيئة ) ويجب أن يكون تسلسل المهام بالبرنامج الزمني منطقياً ومتضمناً تفاصيل كافية لتوضيح الطريقة المقترحة في التنفيذ مع توضيح مدة التنفيذ لكل مهمة وبيان كيفية تداخل الأنشطة وإرتباط بعضها ببعض وذلك و تعرض الأنشطة بحيث توضح المدد الخاصة والتمويل المطلوب للتنفيذ، باستخدام برنامج Primavera او Microsoft Project (متجهيز رسومات الورشة التفصيلية لبيان العمل المختلفة وفترات المراجعة والإعتماد ، ويتم تحديد هذا البرنامج شهرياً بواسطة المقاول واعتماده من المهندس .

وعلى المقاول أن يقم للطرف الأول كذلك تقريراً مفصلاً من خلال مهندسه المتخصص مع برنامج تنفيذ الأعمال (البرنامج الزمني) بمتابعة المشروع وتحديثه وتقدير للتدفقات النقدية بكل الدفعات التي يستحق الحصول عليها بموجب هذا العقد(Cash Flow) وذلك على فترات شهرية ونصف شهرية ، ويكون جدول الدفع بالصيغة التي يقبلها المهندس وبما يتوافق مع البرنامج الزمني لتنفيذ الأعمال، كما يكون بالتفصيل الكافي ليتمكن المهندس من تقدير مدى توافق قيمة المدفوعات مع حجم الأعمال المنفذة ، ويجب أن يراعي عند تقديم البرنامج الزمني الأخذ في الاعتبار الأحوال الجوية وتقدير فترات التوقف للبنود طبقاً لطبيعة موقع العمل علماً أنه لن يتم إحتساب مدد إضافية عن توقف الأعمال عن الظروف المناخية .

و البرنامج الزمني المحدث و المعتمد من المهندس هو المرجعية لحساب المدد الإضافية و فروق الأسعار .



سيقوم المقاول بالتعاقد على جميع خامات المشروع بفترة كافية قبل بدء تنفيذ البنود هذا و لن يتم احتساب مدد إضافية أو فروق أسعار عن المواد التي يتم تدبيرها نتيجة التعديلات للبرنامج الزمني للمشروع فيما عدا البالومين .

## ثانياً : متطلبات الإنشاء

### أ - تأمين سلامة المرور

يجب على المقاول ان يكون مدركاً أن الطريق المطلوب انشاؤه يتصل بطرق قائمة ذات حركة نقل ومرور ، ولذلك يجب عليه تقييم( من خلال مكتب أو مهندس متخصص معتمد من الهيئة) منهجية مفصلة توضح مفترحاته لتجنب الآثار السلبية على حركة وتدفق المرور أثناء تنفيذ مختلف أنواع الإنشاء وذلك من خلال إعداد خطط إدارة وتنظيم المرور التي يجب تطبيقها والإلتزام بها طوال فترة التنفيذ لتأمين أقصى درجة أمان لمستخدمي الطريق ولفريق العمل طبقاً للمواصفات العالمية، ومستندات العطاء، ودليل وسائل التحكم المروري الصادر عن الهيئة، ومتطلبات الجهات المعنية وكافة المتطلبات الواردة بفقرة " المتطلبات المرورية "من متطلبات الإنشاء والمقاول مسؤول من تاريخ استلامه موقع العمل عن علاج أي عيوب يكون لها أثر سلبي على الحركة المرورية او تؤدي إلى حوادث تظهر بطول الطريق في سطح الرصف او الأكتاف الجانبية او الحاجز الجانبية او اي من عناصر الطريق .

ويجب أن يتم تنفيذ تلك الخطط بالتنسيق مع الهيئة والسلطات المعنية للمرور والجهات الأمنية والمهندسين المشرفين والحصول على كافة الموافقات المطلوبة على الخطة قبل بدء التنفيذ، ويتم الإعلان عن الخطة المعتمدة على الطريق بمسافات كافية تضمن سلامة مستخدمي الطريق وفقاً للخطة المعتمدة وبحيث يتضمن الإعلان كافة التفاصيل من حيث الموقع وموعد البدء والمدة وحدود السرعة مع كروكي توضيحي وذلك على نفقة المقاول دون آية تكفة إضافية على المالك .

ويجب على المقاول تزويد فريق العمل بمهندسين متخصصين في أعمال السلامة المرورية لخطيط وتصميم ومتابعة أعمال التحويلات المرورية وتوجيه حركة المرور في مناطق العمل وبطول الطريق بما يتوافق مع دليل وسائل التحكم المروري الصادر عن الهيئة وكافة الأنظمة المرورية المعتمدة بها بما يكفل السلامة التامة لمستخدمي الطريق والعاملين به أثناء التنفيذ،

ويتحمل المقاول المسئولية المادية والجانبية عن آية حوادث او اضرار تقع على مستخدمي الطريق او اي من الأفراد العاملين بالمشروع تقع بسبب اخلاله بمتطلبات السلامة المرورية او تقصيره في المداومة على استكمال وصيانة وسائل التحكم المروري وتأمين الحركة المرورية ليلاً ونهاراً في كافة مواقع العمل بالمشروع ومهندسين السلامة مسؤول عن عمل كافة التسويقات الالزمة مع الجهات الأمنية ذات العلاقة للحصول على موافقتها على خطط تحويل المرور المؤقت وإستصدار آية تصاريح لازمة بهذا الخصوص بالتنسيق مع الهيئة ويتحمل المقاول آية تبعات مادية او قانونية تترتب على تقصيره في تأمين سلامة المرور وعليه وضع علامات الارشاد والانارة ليلاً ونهاراً وعمل سور حول أعمال الحفر بالموقع والمحافظة على سلامة المرور وفي حالة عدم تواجد العلامات الارشادية والتحذيرية او السور توقع عليه غرامة ثلاثة الاف جنيه يوميا

## ب - السجلات

يجب على المقاول وعلى نفقته الخاصة الإحتفاظ طوال مدة سير الأعمال بسجلات لجميع التفاصيل لكل ما يتم تنفيذه، وكذلك تتراوح التجارب المعملية وتقييم هذه السجلات في اي وقت للمهندس عندما يطلبها يجب ان يحفظ المقاول بسجلات دائمة للموقع لتسجيل سير تنفيذ الأعمال، ويجب ان يجعل هذه السجلات متاحة دائماً وأن يقدم نسخ منها في اي وقت يطلب منه ذلك، ويجب أن تشمل البيانات المسجلة لكل يوم عمل وفقاً لمودع البيانات الذي يعتمد المقاول وتنصيص على سبيل المثال وليس الحصر ما يلى:



- التاريخ.
- حالة الطقس.
- بدء وانتهاء الأعمال لكل مهمة.
- أسماء مقاولى الباطن وعدد العمالات التابعة له ونوع النشاط الحرفي وموقعه.
- تاريخ تسليم الرسومات والعينات ... الخ وحالتها.
- تاريخ طلب التسليم وتاريخ التسليم (النوريد - التركيب - التصنيع - ... الخ) لأي من البنود وحالتها.
- المعدات
- طاقم العمل

#### ج - أمن وصحة العاملين

يجب على المقاول توفير الأمان والراحة والنظافة والشروط الصحية للعمل والمبيت لجميع العاملين بالمشروع متضمنة العاملين التابعين لمقاولى الباطن، ويجب توفير مهندس سلامه وفانية (أمن صناعي) مدرب تدريباً جيداً لمتابعة مستوى الأمان للعاملين و التأكيد على إرتدائهم الزى المناسب ( خوذة - حذاء - سترة أمان ... الخ ) ، وإذا تبين أن مهندس الأمان غير مناسب لموقعه فيجب على المقاول استبداله بمهندس آخر يعتمد المهنـدس .  
 ويجب على المقاول أن يقوم بالتأمين على ممثلى الهيئة وأفراد فريق المهندس المشرف ضد الوفاة والإصابات أو التلفيات الناجمة عن أي حادث بسبب تنفيذ الأعمال طبقاً للشروط التعاقدية وفي حالة عدم اتباع تعليمات الأمن الصناعي بالموقع توقع عليه غرامة ألف جنيه يوميا

#### د - الوصول للموقع

المقاول مسؤول عن تأمين سبل وطرق يوافق عليها المهندس لوصول معداته والعمالين إلى الموقع، ويشمل ذلك تأمين وصول ممثلى الهيئة والمهندـس أو من يمثلهم وكذلك السلطات الرسمية المعنية إلى موقع الأعمال الجارى تنفيذها .

#### هـ - إنهاء المشروع وإخلاء الموقع

المقاول مسؤول عن إزالة آية مخلفات نتيجة الأعمال وأن يقوم بتنظيف الموقع قبل تسليم أي عمل يتم الإنتهاء منه وأية مواقع قام باستخدامها وذلك طبقاً لتعليمات المهندس وإعتماده، ويقوم المقاول بازالة المنشآت المؤقتة والمواد الزائدة وتنظيف الموقع، ولا يتم عمل المستخلاص الختامي إلا بعد القيام بذلك طبقاً لتعليمات المهندس وإعتماد الهيئة، كما يتکفل المقاول بتنظيف حرم الطريق وتشييـت وتهذيب المبـول وتنظيف الموقع الذى يشغلـه وتسويـته حسب تعليمات المهندـس وبموافقـته.

#### و - استلام المشروع وإختبارات التشغيل

عند الإنتهاء من الأعمال سيقوم المقاول بتقديم مقترن مع برنامج زمنى لفحوصات المطلوبة للإستلام وكافة اختبارات التشغيل لاعتمادها من المهندس قبل بدء أعمال الإستلام . عندما يحين موعد الإستلام الإبتدائي للأعمال المنتهية يقوم المقاول وخلال مدة زمنية محددة بإصلاح آية عيوب، وفي حال تخلف المقاول عن تنفيذ هذه الإصلاحات خلال المدة المحددة يحق للهيئة القيام بتنفيذ الإصلاحات المذكورة بمعرفتها وتحصـم التكاليف مع المصاريـف الإدارية المترتبـة على ذلك من المستخلاص الختامي، على المقاول كذلك المحافظة على الأعمال المنتهـيـة تنفيـذـها وتجـنبـ وقـوعـ أضرـارـ بـسبـبـ الأحوالـ الجوـيةـ أوـ آيةـ أـعـمالـ آخـرىـ، وـأنـ يـقـومـ بـبرـمـجةـ أـعـمـالـةـ بـحـيثـ يـتمـ تنـفـيـذـ الطـبـقـةـ السـطـحـيـةـ أوـ آيةـ تـشـطـيـباتـ فـيـ وقتـ منـاسـبـ بـحـيثـ لـاـ تـتـعرـضـ لـايـ آذـىـ أوـ تـشـويـهـ بـسـبـبـ الأـعـمـالـ الآخـرىـ.



## ز - الكشف على الأعمال

على المقاول أن يقدم للمهندس كل ما يلزمه من بيانات ومعلومات عن موقع استجلاب المواد ومصادرها وطريقة إعدادها حتى يتمكن من الكشف عليها واعتمادها، كما سيقوم المهندس المشرف بمراقبة والكشف على الأعمال خلال فترة التنفيذ وفقاً لخطة الجودة المقدمة من المقاول والمعتمدة من المهندس وسيقوم بإجراء الاختبارات على المواد المستخدمة طبقاً لمواصفات وإشتراطات المشروع، ومن حق المهندس قبول أو رفض أية مواد أو معدات أو طريقة تنفيذ إذا رأى أنها غير مقبولة أو غير مطابقة للمواصفات، وعلى المقاول تأمين كافة التسهيلات الالزمة للمهندس من أدوات ومعدات وطواقم فنية للقيام بالكشف والفحوصات المعملية .

## ح - طلب الاستلام

لاستلام الأعمال الموقعة اليومية سيقوم المقاول بإبلاغ المهندس خطياً عن موعد الاستلام بعد تجهيز العمل ، وسيقوم المهندس بالرد بنتيجة الفحص وفقاً للنظام المحدد بوثائق العقد بهذا الخصوص، ويتحمل المقاول مسؤولية إعداد وتوريد نماذج وطلبات الفحص وفقاً للنماذج الموحدة المعتمدة من الهيئة، ولن يسمح بالبدء بأي نوع من الأعمال دون موافقة خطية من المهندس.

## ط - المواصفات القياسية

تخضع جميع أعمال التنفيذ والمواد المستخدمة والتجارب والاختبارات المعملية لزوم ضبط الجودة لإشتراطات ومتطلبات المواصفات القياسية المذكورة باللند رقم ١ من مستند المواصفات الفنية وعلى المقاول تأمين نسخة كاملة منها بالموقع.

## ي - قياس الأعمال الإضافية بواسطة المقاول والمهندس

إذا تطلب الأمر أن يقوم المقاول بتنفيذ أو توريد أيه أعمال يرى أن من حقه المطالبة بتكلفتها باعتبارها أعمال إضافية أو مستحدثة فينبغي عليه الحصول أولاً على أمر كتابي من المهندس معتمد من الهيئة ومن ثم يقوم بقياسها بحضور المهندس أو من يمثله، وما لم تتم عملية القياس بشكل موافق عليه وبصفة مشتركة في نفس وقت التنفيذ أو التوريد فلن يعتد بهذه القياسات، كما يحق للمهندس أن يقوم بالإطلاع على سجلات المقاول المبين فيها أوقات تنفيذ هذا العمل الإضافي ولن يتم الدفع عن أية أعمال إضافية إلا بموافقة المالك.

## ك - المخططات التنسيقية

حسبما يكون ضروريًا سيقوم المقاول بإعداد أية رسومات توضح التداخل والعلاقة بين مكونات المشروع والأماكن التي توضع بها لضمان عدم تعارض بعضها البعض أو تعارضها مع الخدمات القائمة وتأكد أن كل من هذه المكونات يوضع في مكانه الصحيح.

## ل - التوثيق

المقاول مسؤول عن توثيق الوضع القائم للمشروع كاملاً و استخدامات الأرضي وكافة بنود الأعمال قبل المباشرة في التنفيذ وتغيير معالمها وذلك من خلال التصوير الفوتوغرافي والفيديو وترتيب هذه الوثائق وإعدادها بشكل مهني سليم من قبل متخصصين وفقاً لما ورد تفصيلاً بالفقرة خامساً بهذه الشروط الخاصة.

## م - المواد المستخدمة

يجب أن تفي جميع المواد المستخدمة بكافة متطلبات الجودة والمواصفات المحددة بوثائق العقد وفي خطة ضبط الجودة المعتمدة ويجب أن تكون جميع المواد منتجة أو مصنوعة بواسطة شركات معروفة، وتطابق جودتها مع المواصفات القياسية الموقعة عليها.



وأية مواد يقدمها المقاول كبديل لمواد موصوفة بوثائق العقد سيتم مقارنتها من ناحية النوع والوظيفة والجودة والأداء والشكل ويكون قبولها مرهوناً بموافقة المهندس واعتماد الهيئة، وتعتبر كافة المواد الموردة أو الأجهزة المستخدمة في الأعمال الدائمة ملكية خالصة للهيئة ويجب أن يوضح المقاول جميع التفاصيل من حيث النوع والمصنع الذي يجب أن يكون قادر على توريد قطع الغيار والدعم الفني اللازم طوال فترة الإستخدام.

ولن يتم اعتماد أية مواد للإستخدام بالموقع دون تقديم عينات لها مع كافة المعلومات ذات العلاقة وإجراء الاختبارات المطلوبة عليها، ويجب على المقاول نقل وتخزين المواد بصورة لا تعرضها لأى نوع من أنواع التلف أو تؤثر على خواصها وتخزن كافة المواد الموردة وفقاً لتوصيات المورد، وعلى المقاول التنسيق مع الموردين في وقت مبكر لبرمججة عمليات توريد المواد بحيث لا تسبب في أي تعطيل لعمليات الإنشاء ضمن برنامج التوريدات وضمن البرنامج العام المعتمد للمشروع.

أية مواد يتم استخدامها دون إذن كتابي أو موافقة المهندس ستكون على مسؤولية المقاول وقد تتعرض لعدم القبول وعدم الإدراج في الدفع وسيتم رفض أية مواد مخالفة ويكون المقاول مسؤولاً عن استبدالها دون أي تأخير أو مماطلة.

#### ن - حماية الأعمال من أحوال الطقس

يجب على المقاول حماية الأعمال المنفذة والمواد المشونة من عوامل الطقس، وفي حالة تلف أى منها يقوم بإصلاحها أو استبدالها على نفقة طبقاً لتوجيهات المهندس، وعلى المقاول عمل احتياطاته لمنع التأثير السلبي للعواصف الرملية على السطح النهائي للأعمال. وفي حالة حدوث أى تأثير سلبي تتم الإزالة أو المعالجة على نفقة المقاول الخاصة وفقاً لتوجيهات المهندس، ولا يتم استكمال الأعمال في مناطق تأثرت سلباً بالعواصف الرملية دون الرجوع إلى المهندس المشرف.

#### ش - ملء الحفر والجسات

فور استكمال أى جزء من الأعمال، يقوم المقاول بملء أى حفر أو أماكن جسات هي ليست جزء من المشروع على نفقة بنفس نوع الطبقة، مع إزالة أية مواد لا يتم احتياجها في أعمال الإنشاء.

#### خ - الأعمال المؤقتة

يقوم المقاول بتنفيذ جميع الأعمال المؤقتة الازمة لاستكمال الأعمال، على أن يقدم المقاول خطة لها لاعتمادها قبل إجراءات تنفيذها، والمقاول مسؤول عن أية تلفيات ناتجة عن هذه المنشآت المؤقتة، وعلى المقاول الحصول على موافقة مالكي الأرض التي تنشأ عليها الأعمال المؤقتة قبل الإنشاء بالإضافة إلى موافقة المهندس المشرف والتي لا تعفي المقاول من مسؤوليته عن هذه الأعمال أو عن أية اضرار تنتج عن هذه الأعمال المؤقتة.

### ثالث: التنظيمات المرورية

#### ا - التقيد بأنظمة المرور والسلامة

على المقاول التقيد بكل أنظمة المرور فيما يتعلق بأعمال النقل والحمولات والأوزان وانتظار الشاحنات على الطريق السريع ورسوم المرور، ويعتبر سعر العقد مشمولاً بالإلتزام التام بهذه الأنظمة. وعندما يكون هناك حاجة بموجب المواصفات أو حاجة العمل لوضع خطة التحكم لحركة المرور بسبب الأعمال أو بموجب ما تتطلبها الأنظمة المرورية أو بموجب توجيهات المهندس لضمان سلامة الأشخاص أو لعدم إعاقة حركة المرور على الطرق المتقطعة يقوم المقاول وعلى نفقة إن لم تنص بنود العقد على غير ذلك بتوريد وتركيب كافة مستلزمات إدارة الحركة المرورية بما في ذلك إنشاء تحويلات مؤقتة وتثبيت حواجز خرسانية متقللة وضمان ثباتها وكافة أعمال الحماية والتخطيط والدهانات والعلامات الإرشادية والمقبات الإصطناعية والإقماع والبراميل البلاستيكية حسب متطلبات السلطات المعنية وباعتماد من المهندس، كما يتولى المقاول إزالة هذه الترتيبات عند إنتهاء الحاجة إليها.



## **ب - مخططات تنظيم المرور المؤقتة**

مع التوصيف الكامل لمراحل الإنشاء يقوم المقاول بإعداد رسومات ورشة تفصيلية (Shop Drawings) وأعمال التحويلات المؤقتة المطلوبة لكل مرحلة من مراحل التنفيذ وفقاً لترتيب وأولويات برنامج العمل، ويتم تقديم هذه الرسومات للمهندس لموافقة قبل تقديمها لشرطة المرور أو الإدارات المعنية الأخرى للاعتماد، ويتحمل المقاول مسؤولية الحصول على موافقة كافة هذه الإدارات والمهندسين والمالك قبل الشروع في العمل.

## **ج - الحاجز المؤقتة والأقماع البلاستيكية**

يلتزم المقاول بتوريد وتركيب وصيانة الحاجز الخرسانية المؤقتة والأقماع البلاستيكية ومستلزمات أمن وسلامة المرور الأخرى حيثما يلزم عند غلق الطريق كلياً أو جزئياً وكذلك إزالتها حين انتهاء الحاجة إليها أو عندما يكون العمل جارياً وذلك بهدف توجيه حركة المرور في مناطق تنفيذ الأعمال، كذلك يقوم المقاول بتقديم عينات منها للإعتماد من المهندس. يقوم المقاول كذلك بنقل وإعادة تركيب هذه الحاجز والأقماع حسب متطلبات تنفيذ الأعمال وتواли مراحله، كذلك يتم تزويد الحاجز المؤقت بمصابيح إنارة صفراء متواصلة ثابتة (أو متقطعة) وميضية (وتوضع لتحديد جوانب التحويلة تحذير مستخدمي الطريق، ويجب تركيب هذه المصايبح بحيث تبين الحاجز بوضوح دون الاعتماد على أنوار السيارة.

## **د - أعمال السلامة المؤقتة**

يلتزم المقاول بتوريد وتركيب وصيانة كل ملائم لتأمين أعمال الحفر والمرافق القائمة والخدمات والتحويلات المرورية لزوم تأمين وسلامة وأمان الجمهور ومستخدمي الطريق والعاملين بالمشروع حسب تعليمات المهندس وباعتماد منه ويتم فكها وإزالتها عند انتهاء الحاجة إليها.

## **هـ - أعمدة الإنارة المؤقتة**

في جميع الحالات سيكون على المقاول استخدام مولدات خاصة لتوفير مصدر تغذية بالكهرباء لإنارة التحويلات المؤقتة ومناطق العمل، وفي حال تطلب الأمر أو بطلب من المهندس يتم تزويد هذه التحويلات بأعمدة إنارة مؤقتة فعلى المقاول تنفيذ ذلك طبقاً لخطة تأمين سلامة المرور المعتمدة، ويتحمل المقاول مسؤولية تأمين مصادر الكهرباء اللازمة لتشغيل نظام الإنارة المؤقتة بما في ذلك الكابلات والمفاتيح والمستلزمات الأخرى حسب الأصول الفنية.

يقوم المقاول بإعداد الرسومات التفصيلية (Shop Drawings) المقترن وتقديمها للمهندس للإعتماد، كما يلتزم المقاول بالحفاظ على نظام الإنارة المؤقتة وصيانته وتشغيله طيلة الفترة الزمنية الازمة ومن ثم إزالته بعد إنتهاء العمل ووفقاً لتعليمات المهندس وموافقتها.

## **و - حاملى الرايات**

يلتزم المقاول بتعيين أشخاص مدربين في الأماكن التي يحددها المهندس تكون مهمتهم الوحيدة هي تحذير مستخدمي الطريق وتوجيه حركة المرور عند بداية وحول مناطق تنفيذ الأعمال، ويتم تزويدهم بزيارات (رداًءات) فسفورية عاكسة أثناء العمل لظهورهم وضمان سلامتهم.

## **رابعاً : تقارير الإنشاء :**

### **أ - التقرير المبدئي:**

خلال أسبوعين من تاريخ توقيع العقد ، يقوم المقاول بتجهيز و تسليم أربعة نسخ من التقرير المبدئي، ويحتوى على خطة العمل وأعمال التجهيز والاعمال المؤقتة وبرنامج المشتريات وتوريد المواد وفريق العمل و البرنامج الزمنى المفصل وطريقة التنفيذ لمراحل المشروع المختلفة ، وكذلك خطة ضبط الجودة و خطة السلامة و الامن الصناعي. يسلم مع التقرير المبدئي تقرير توصيف و توثيق الموجودات بالموقع المدعى بالتصوير المرئي (فيديو)، والتصوير الفوتوغرافي والذي يجب اعداده قبل البدء في العمل كما هو مطلوب بالليند الخاص بتوثيق المشروع من متطلبات البناء، ويشكل منظم يقوم المقاول بتحديث كافة هذه المعلومات وتقديمها للمهندس في اوقات محددة أو حينما يطلب منه ذلك.



ويحق للهيئة توقيع غرامة قدرها ٥٠٠ جنية عن كل يوم تأخير في تقديم التقرير المبدئي.

#### ب - التقارير الشهرية والاسبوعية :

يقوم المقاول باعداد وتقديم عدد (٤ نسخة ورقية و عدد ٢ نسخة رقمية ) تقرير عن تقدم الاعمال يتم تقديمه للمهندس وممثل الهيئة ولوحدة متابعة المشروعات بالهيئة كل أسبوعين و يتضمن الآتي :

- جميع الاعمال المنفذة و الانشطة خلال الشهر المنصرم .
  - تقدم الاعمال المنفذة بالمقارنة مع برنامج العمل المعتمد و بيان التأخير (إن وجد) مع المبررات و خطة المقاول لمعالجة هذا التأخير .
  - اي معوقات او مشاكل خلال فترة اعداد التقرير .
  - تفاصيل زيارات المسؤولين للموقع .
  - تقرير نتائج اختبارات المواد و ضبط الجودة .
  - العمالة المستخدمة و اي تفصيلات بالوظائف الرئيسية .
  - خطة العمل للشهر التالي .
  - تحديث البرنامج الزمني للاعمال .
  - تقرير بالصور الفوتوغرافية و شرائط الفيديو لتسجيل ما يتم تنفيذه من اعمال .
- يتم توقيع غرامة ١٠٠٠ جنية في حالة عدم تقديم التقرير النصف شهري و مبلغ ٢٠٠٠ جنية في حالة عدم تقديم التقرير الشهري .

#### ج - التقرير النهائي للمشروع:

في خلال ٣٠ يوماً من تاريخ شهادة اصدار اتمام الاعمال من قبل المهندس يقوم المقاول بتسلیم (٤) أربع نسخ من تقرير المشروع النهائي مع ادلة الصيانة (Maintenance and Operation Manuals). يتضمن التقرير كافة سجلات أعمال البناء، و رسومات حسب التنفيذ As Built Drawings التفصيلية، وضمانات أية أعمال موردة وكافة بيانات المشروع ، و يتم تقديم كافة هذه البيانات و الرسومات بملفات منظمة وبالطريقة التي يوافق عليها المهندس لمراجعتها و الموافقة عليها من قبل المهندس .

وسوف يتم تقديم الرسومات حسب التنفيذ As Built Drawings التفصيلية من المقاول معتمدة وبخاتم المقاول والاستشاري للأعتماد من المهندس المشرف وكافة جهات المرافق التي لها صلة بتنفيذ الاعمال و يتم تسليم (٥) نسخ ورقية ورقية على أفراد مدمجة على ان توضح هذه اللوحات جميع الاعمال وعناصر الطريق وتشمل التخطيط والقطاع العرضي وتفاصيل الطريق اعمال التصريف والمرافق و الابشارات والكبارى طبقاً لما تم تنفيذه

#### د - اعداد الصور الفوتوغرافية والفيديو

يلتزم المقاول بصفة دورية بإعداد وتجهيز صور فوتوغرافية يتم إلتقاطها من قبل فني متخصص لثناء وبعد التنفيذ لكافة الأعمال التي يجري تنفيذها شهرياً وبعد ادنى ٢٥ صورة بمقاس مناسب يقرره المهندس يتم تسليم ٢ نسخة منها) كل نسخة في اليوم منفصل (إلى المهندس مع التقرير الشهري، وعليه أيضاً تقديم ٣ نسخ فيديو كل ٣ أشهر عن تقدم سير العمل وكل صورة او نسخة فيديو يجب أن يسجل عليها التاريخ والوقت وتثبت على التيجانيف مع وضع ما يلى على ظهر

الصور:

- اسم صاحب العمل
- اسم المهندس
- اسم المقاول
- رقم الصورة
- وصف وتعريف الصورة



\* وقت و تاريخ أخذ الصورة  
وبقى النسخة الإلكترونية للصور الديجيتال (أو النيجاتيف مع المصور لحين انتهاء كامل المشروع ثم تسلم بعد ذلك إلى الهيئة، كما يجب الا يتم عرض أي من هذه الصور والمستندات إلى أي من وسائل الأعلام إلا بموافقة مسبقة من الهيئة.

#### **خامساً : توثيق المشروع**

بخلاف الصور الفوتوغرافية وتصوير الفيديو المطلوب تقديمها مع تقارير الانجاز الشهيرية وبدون أي تكلفة إضافية فسيكون مطلوباً من المقاول اعداد ملفاً لتوثيق المشروع كاملاً بمراحله المختلفة بالتصوير المرئي (فيديو ) (والصور الفوتوغرافية موضحاً عليها البيانات المطلوبة لصور التقرير الشهري .  
ويكون التوثيق بالفيديو ابتدأ من استلام الموقع حتى الإنتهاء من كافة الأعمال بحيث يتضمن الملف تصوير مناطق المشروع كاملة بالفيديو قبل بدء العمل لإظهار حالة وضع الطريق ومشتملاته وكافة الموجودات وخاصة تلك التي قد تتأثر أو يتغير حالها من جراء تنفيذ الأعمال للرجوع إليها إذا لزم الأمر ، ويتم تصوير نفس هذه المواقع بعد انتهاء الأعمال ويتم تركيب الصور بصورة ملائمة مع اعداد عرض حركي لإظهار أعمال التطوير ، ويتم تسليم عدد ٣ نسخ من ملف توثيق الموجودات بالموقع قبل بدء (Animation) العمل مع التقرير المبدئي ، ويسلم ملف التوثيق كاملاً مع الإستلام الإبتدائي للمشروع أو حينما يطلب المهندس .

#### **سادساً : إنتهاء المشروع وإخلاء الموقع**

المقاول مسؤول وعلى نفقته بازالة آية مخلفات نتيجة الأعمال وأن يقوم بتنظيف الموقع قبل تسليم أي عمل يتم الإنتهاء منه وأية موقع قام باستخدامها وذلك طبقاً لتعليمات المهندس وإعتماده ، ويقوم المقاول بازالة المنشآت المؤقتة والمواد الزائدة وتنظيف الموقع ، ولا يتم عمل المستخلص الخاتمي إلا بعد القيام بذلك طبقاً لتعليمات المهندس واعتماد الهيئة ، كما يتتكلف المقاول بتنظيف حرم الطريق وتثبيت وتهذيب المباني وتنظيف الموقع الذي يشغله وتسويته حسب تعليمات المهندس واعتماد الهيئة .

#### **سابعاً: شمولية الأسعار**

هذا العقد مبني على أساس الكليات المقاسة وفقاً لما يتم تنفيذه فعلياً بالموقع وسيتم الدفع عنها وفقاً للفقات المقدمة بالعرض المالي ليندو الأعمال الموصفة بقائمة الكميات المعتمد من الهيئة ، وتعتبر الأسعار المقدمة من المقاول شاملة كافة التكاليف المباشرة وغير المباشرة وشاملة أي أعمال ذكر بآي من مستندات العقد أنها على نفقته أو يلتزم بها المقاول والتي يتحملها المقاول لإنجاز ونحو الأعمال وفقاً للمواصفات والشروط الواردة بمستندات بما فيها كافة الضرائب والتأمينات والدمغات والرسوم بمختلف أنواعها التي نظمها القانون ، ومن ضمن هذه التكاليف العناصر الأساسية التالية:

#### **أ - تكلفة الإعداد والتجهيز**

تتضمن تكلفة الإعداد والتجهيز كافة التكاليف اللازمة لجمع المعلومات الموقعة ، واستكشاف مصادر المواد وإجراء الإختبارات المطلوبة عليها وكذا أي اختبارات تتم داخل مصر أو خارجها و اللازمة للأعمال المقرر تنفيذها ، والأعمال المساحية الأساسية ، وعمل آية أبحاث تاكيدية ، وتكلفة الأعمال المؤقتة ، وإنشاء وتجهيز مكاتب المقاول وممثل الهيئة والمهندس المشرف ، وكذلك تكاليف أعمال الصيانة لمكاتب الموقع والمركبات المخصصة لممثلي الهيئة وطاقم الإشراف طوال فترة التنفيذ ، وتأمين الاتصالات ، وتأمين الإستراحة ، وإعداد وتجهيز معلم الموقع ، وإعداد وتجهيز وتشغيل محطات التشغيل من خلاتات وكسارات ، وتوفير وتأمين المخازن والورش ، والتزويد بالمياه والكهرباء ، ونقل المعدات ، وأماكن الإقامة والإعاشة ووسائل الانتقال وكافة التجهيزات الأخرى ، كما تشمل تكلفة استصدار آية موافقات نظامية أو تصاريح وما يتبعها من رسوم ، وتكلفة إعداد وثبت لافتات المشروع المحددة بالمواصفات و إعداد الرسومات التصميمية ورسومات الورشة التفصيلية (Workshop Drawings) ، وتوفير الأكواود والمواصفات المطلوبة ، وأعمال الأمن والحراسة طوال فترة المشروع . وتتضمن التكلفة فك وإزالة المنشآت المؤقتة كالمكاتب ومخازن وسكن العمال ومحطات التشغيل والمعدات وإعادة الموقع إلى ما كان عليه بموافقة المهندس واعتماد المالك .



#### **ب - تكلفة الإنشاء**

المقاول مسؤول عن كافة تكاليف الإنشاء وتشمل تكلفة تأمين العمالة والمواد والمعدات وتكلفة النقل والمحروقات وتكلفة إنشاء التحويلات المؤقتة وإزالتها بعد الانتهاء منها، وتكاليف حماية الخدمات القائمة وفقاً لمتطلبات الجهات ذات العلاقة، وتكلفة نقل المواد وإختبار العينات بمعمل الموقع أو المعامل المستقلة وكل مايلزم لتحقيق متطلبات خطة الجودة المقدمة من المقاول ويتم اعتمادها من قطاع الجودة بالهيئة، هذا وسيكون المقاول ملزماً عن تقديم تفاصيل إضافية مع تحليل أسعار لتكلفة الإنشاء لجميع البنود الواردة بقوائم كميات تتفيد حينما يطلب المهندس أو الهيئة ذلك.

#### **ج - تكلفة الاصلاح وعلاج العيوب خلال فترة الضمان**

المقاول مسؤول عن كافة تكاليف أعمال الاصلاح وعلاج العيوب التي تظهر خلال سنة الضمان وذلك اعتباراً من تاريخ الإستلام الابتدائي، ويعتبر سعر العقد شاملاً تكلفة المواد والعمالة المتخصصة والمعدات وقطع الغيار المطلوبة خلال فترة الضمان.

#### **د - تكاليف أخرى**

المقاول مسؤول وعلى نفقة القيام بالأعمال التالية:

- اختبارات المواد والأعمال المكتملة وفقاً لمتطلبات العقد.
- أعمال إزالة المخلفات وتسويبة الموقع وتدبيب الميول.
- معالجة الأعمال غير المقبولة واستبدال المواد غير المطابقة (المرفوضة من المهندس أو الهيئة)
- أية تكاليف زائدة بسبب العمل يوم الجمعة أو العمل ليلاً أو في الإجازات الرسمية.
- أعمال ومهام ومستلزمات الأمان (تكاليف الأسوار والحراسة والتامين والتصریح اللازم ل مباشرة العمل).
- تكلفة استصدار الضمانتن البنكية.
- حماية المرافق والخدمات القائمة.
- إعداد الرسومات حسب المنفذ(As built) لبنود العمل المختلفة.
- بواسطه التامين بكافة أنواعها وفقاً لما نص عليه القانون وشروط العقد.

#### **هـ - الشريك الثالث ( 3rd party )**

تقوم الهيئة بتكليف شريك ثالث لمتابعة أعمال الجودة على نفقة المقاول وتحت إشراف قطاع الجودة




الجزء السادس  
قوائم الكميات





Saad International Consultant Engineers  
Prof.Dr. Fathy Saad



الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

عملية تنفيذ كوبرى أعلى مزلقان أبو حمص - محافظة البحيرة

البند	م
اعمال الجسات	

٤٥٥٠٠,٠٠	٣٥٠,٠٠	١٣٠٠,٠٠	٦م	١ بالمتر الطولى تنفيذ جسات فى تربة عاديه باي عمق والفئة تشمل اجراء الاختبارات المعملية و عمل التقرير الفنى ونقل ماكينة الجسات (الف وثلاثمائة متر طولى)
----------	--------	---------	----	---

اعمال الحفر والتكسير ونقل المخلفات

٢٩٧٥٠,٠٠	٨٥,٠٠	٣٥٠,٠٠	٣م	٢ بالمتر المكعب حفر استكشافى بعمالة يدوية فى ارض الموقع العام (رمليه او طينية او تربية شديدة القاسكه) بالعمق المطلوب لزوم الاساسات بحيث يصل عمق الحفر الى منسوب الصالح للتأسيس حسب الابعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والكود المصرى والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف (ثلاثمائة وخمسون متر مكعب)
١٦٢٠٠,٠٠	٨١,٠٠	٢٠٠٠,٠٠	٣م	٣ بالمتر المكعب حفر ميكانيكي لزوم اساسات الحوائط والقواعد المسلحة وبين الخوازيق بالعمق المطلوب في جميع انواع التربة عدا الصخرية لزوم الاساسات حيث يصل عمق الحفر الى منسوب الصالح للتأسيس حسب الابعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية بالإضافة الى ١ م رفرفة والسعر يشمل سند جوانب الحفر وازالة اي عوائق تعرضه وزنح مياه الرشح ونقل ناتج الحفر (مسافة لا تقل عن ١١٠ كم) والبند شامل ما جميعه طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (الافان متر مكعب)
١٣٦٠٠٠,٠٠	١٧٠,٠٠	٨٠٠,٠٠	٣م	٤ بالمتر المكعب توريد وردم رمال نظيفه مورده من خارج الموقع حول الاساسات وحول جسم الكوبرى طبقاً للرسومات التنفيذية ووحسب تعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل الردم على طبقات لا يزيد سمك الطبقه عن ٢٥ سم مع الرش بالمياه والدملك جيداً باستخدام الات الدملك الميكانيكية للوصول الى اقصى كثافة جافة ونهو العمل بالاختبارات الازمه طبقاً لتعليمات المهندس المشرف ونهو السطح العلوى للردم طبقاً للرسومات التنفيذية وكل ما يلزم لنهاه العمل نهوا كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والرسومات وتعليمات المهندس المشرف. مسافة النقل ١٣٠ كم (ثمانية الف متر مكعب)
٤٨٠٠,٠٠	٦,٠٠	٨٠٠,٠٠	٢م	٥ بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات مع نقل المخلفات للمقالب العمومية (ثمانية الف متر مسطح)
٦٤٠٠,٠٠	٨٠,٠٠	٨٠٠,٠٠	٣م	٦ بالمتر المكعب حفر لزوم اساسات البريج والحوائط السائنة و البند يشمل سند جوانب الحفر وزنح المياه اذا لزم الأمر (ثمانية الف متر مكعب)





Saad International Consultant Engineers  
Prof.Dr. Fathy Saad

الم الهيئة العامة  
لطرق و الكباري و النقل البري  
(GARBLT)  
وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

عملية تنفيذ كوبري أعلى مزلقان أبو حمص - محافظة البحيرة

العدد	الوحدة	الكمية	الفئة	الاجمالي
٦				
٧	بالمتر المكعب تكسير وازالة خرسانة مسلحة لزوم العوائق المعرضة لمسار الكوبري ومنطقة البربخ ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية (ثلاثون متر مكعب )	٣٠,٠٠	١٤٠,٠٠	٤٢٠٠,٠٠
٨	بالمتر المكعب تكسير وازالة مبني وخرسانة عادلة لزوم العوائق المعرضة لمسار الكوبري ومنطقة البربخ ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية (ثلاثة متر مكعب )	٣٠٠,٠٠	٦٠,٠٠	١٨٠٠,٠٠
أعمال الخوازيق				
٩	بالعدد نقل ماكينة الخوازيق إلى موقع العمل ثم فكها ونقلها خارج الموقع بعد الانتهاء من كافة الاعمال والسعر يشمل المعدات والأتوش واللازمه لفك التركيب بالموقع ومكان تخزينها والبند شامل مما جميعه طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. (ثلاثة بالعدد )	٣,٠٠	٢٤٠٠٠,٠٠	٧٢٠٠٠,٠٠
١٠	بالметр الطولي أعمال خوازيق بقطر ١٥٠ سم وحمل تشغيل ٥٩٠ طن في جميع انواع التربة عدا الصخريه محفورة ومصبوغة في مواقعها على الأرض الطبيعية وتنصب بخرسانة مسلحة ويتم تصميم الخلطة الخرسانية والخلط والدك الميكانيكي على الآيكل إجهاد الكسر عن ٣٥٠ كجم / سم ٢ بعد ٢٨ يوم من الصب ومحتوى اسمنت بورتلاندى عادي لا يقل عن ٤٥٠ كجم / ٣ م ولفنة تشمل نقل ناتج الحفر إلى المقالب العمومية وتكسير رؤوس الخوازيق ولا تشمل حديد التسليح (والقياس من أسفل منسوب القاعدة) على أن تتم الاعمال طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف (ألفان متر طولي )	٢٠٠٠,٠٠	٥٨٠٠,٠٠	١١٦٠٠٠٠,٠٠
١١	بالметр الطولي أعمال خوازيق ممتدة بقطر ٨٠ سم وحمل تشغيل ٢٠٠ طن في جميع انواع التربة عدا الصخريه محفورة ومصبوغة في مواقها على الأرض الطبيعية وتنصب بخرسانة مسلحة ويتم تصميم الخلطة الخرسانية والخلط والدك الميكانيكي على الآيكل إجهاد الكسر عن ٣٥٠ كجم / سم ٢ بعد ٢٨ يوم من الصب ومحتوى اسمنت بورتلاندى عادي لا يقل عن ٤٥٠ كجم / م ٣ ولفنة تشمل نقل ناتج الحفر إلى المقالب العمومية وتكسير رؤوس الخوازيق ولا تشمل حديد التسليح على أن تتم الاعمال طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف (ازوم كوبري المشاة) (مائتان متر طولي )	٢٠٠,٠٠	٢٥٠٠,٠٠	٥٠٠٠,٠٠





Saad International Consultant Engineers  
P.O.D. Tally Saad

المدينة العامة  
لطرق و الكباري و النقل البري  
(GARBLT)



الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري


عملية تنفيذ كوبري أعلى مزلقان أبو حمص - محافظة البحيرة

العدد	م	الوحدة	الكمية	الفئة	الاجمالي
١٢	٣	بالعدد	١٠٠	٣٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠
بالعدد عمل اختبار خازوق عامل مفرد بقطار ١٥٠ سم وحمل التجربة ١٥٠ % من الحموله التشغيليه والفنة لتشتمل سعر خازوق التجربه حتى طول ٤٥ متر وتشتمل أجهزة القيس والبلند شامل مما جميعه طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (واحد بالعدد)					
أعمال الخرسانه المسلحة والعاديه لزوم الأعمده والحوائط السائدة وهامات الخوازيق					
١٣	٣	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ خرسانه مسلحة لزوم الاعده على خوازيق ١٥,٥ ام وهامات الخوازيق ذو كسر قياسي قدره ٤٥٠ كجم / سم ٢ بعد مضي ٢٨ يوم من تاريخ الصب مع استخدام أسمنت بورتلاندي عادي بمحتوى لا يقل عن ٤٥٠ كجم / م٣ مع استخدام فورم معدنية خاصة ذات طابع معماري مميز ومعتمد من الهيئة مع استخدام الشادات المناسبه لطبيعة العمل بحيث يكون العمود راسياً ومتعمداً على المخددة والسعر يشمل الخلطة وعمل الشادات والفورم حتى يكون سطح الأعمده النهائي أملس و السعر لا يشمل صلب التسلیح (الف و خمسون متر مكعب).	١٠٥٠٠٠	٤٢٥٠٠٠	٣٤١٢٥٠٠٠
١٤	٣	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ خرسانه عادي للأساسات والبلاطة الانقلالية مع استخدام أسمنت بورتلاندي عادي ومحتوى أسمنت لا يقل عن ٢٥٠ كجم / م٣ والبلند شامل مما جميعه طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (ثمانمائة متر مكعب)	٨٠٠,٠٠	١٥٠٠,٠٠	١٢٠٠٠٠٠
١٥	٣	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ خرسانه عادي للأرصدة والبردورات والسعر غير شامل حديد التسلیح ومحتوى أسمنت ٢٠٠ كجم / م٣ والبلند شامل مما جميعه طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (اربعمائة متر مكعب)	٤٠٠,٠٠	١٠٥٠,٠٠	٦٢٠٠٠٠٠
١٦	٣	بالمتر المكعب توريد وصب ودمك خرسانه مسلحة لزوم الأساسات والمدارات وهامات الخوازيق والبلاطة الانقلالية وكافة العناصر الإنشائية المدفونة بياجهاد كسر قياسي قدره ٣٥٠ كجم / سم ٢ بعد مضي ٢٨ يوم من تاريخ الصب مع استخدام أسمنت بورتلاندي عادي بمحتوى لا يقل عن ٤٠٠ كجم / م٣ والبلند يشمل أعمال الصنقة والمعالجة وتسويه السطح طبقاً للأبعاد التصميمية وجميع ما يلزم لنهاه العمل والبلند شامل مما جميعه طبقاً لاصول الصناعة والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف ولا يشمل حديد التسلیح (الف و خمسة وثمانون متر مكعب)	١,٨٥٠,٠٠	٢٢٠٠,٠٠	٢٣٨٧٠٠٠,٠٠
١٧	٣	بالمتر المكعب توريد و صب خرسانه مسلحة لزوم الحوائط السائده على قواعد ذو كسر قياسي قدره ٤٠٠ كجم / سم ٢ بعد مضي ٢٨ يوم من تاريخ الصب مع استخدام أسمنت بورتلاندي عادي بمحتوى لا يقل عن ٤٠٠ كجم / م٣ على أن يكون السطح النهائي أملس، والفنة تشمل كل ما يلزم لنهاه العمل طبقاً للمواصفات وتعليمات المهندس المباشر والسعر لا يشمل حديد التسلیح (ثلاثمائة و خمسة و سبعون متر مكعب)	٣٧٥,٠٠	٢٧٠٠,٠٠	١٠١٢٥٠٠,٠٠





Saad International Consultant Engineers  
ج.م.ع. سعد للمهندسين



الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

عملية تنفيذ كوبري أعلى مزلقان أبو حمص - محافظة البحيرة

الإجمالي	الفئة	الكمية	الوحدة	البيان	م
أعمال الخرسانة المسلحة لزوم جسم الكوبري					
٩٩٠٠٠٠٠,٠٠	٣٣٠٠٠	٣٠٠٠,٠٠	٢م	بالمتر المكعب توريد و صب خرسانة مسلحة لقطاع الصندوقى ذو كسر قياسي قدره ٤٥٠ كجم / سم ٢ بعد مضي ٢٨ يوم من تاريخ الصب مع استخدام أسمنت بورتلاندى عادى بمحتوى لا يقل عن ٤٥٠ كجم / م ٣ مع استخدام نوع مناسب من الشدات اثناء الصب للحصول على سطح املس تماماً - و السعر لا يشمل حديد التسليح ارتفاع اكبر من ٦ متر والفتنة تشمل كل ما يلزم لنهاه العمل طبقاً للمواصفات وتعليمات المهندس المباشر ( ثلاثة الاف متر مكعب )	١٨
٥٢٧٠٠٠,٠٠	٣١٠٠٠	١٧٠,٠٠	٢م	بالمتر المكعب توريد و صب خرسانة مسلحة للاسفالت على الكرمات الحديدية كسر قياسي قدره ٤٥٠ كجم / سم ٢ بعد مضي ٢٨ يوم من تاريخ الصب مع استخدام أسمنت بورتلاندى عادى بمحتوى لا يقل عن ٤٥٠ كجم / م ٣ مع استخدام نوع مناسب من الشدات اثناء الصب للحصول على سطح املس تماماً - و السعر لا يشمل حديد التسليح والفتنة تشمل كل ما يلزم لنهاه العمل طبقاً للمواصفات وتعليمات المهندس المباشر ( مائة و سبعون متر مكعب )	١٩
٥٥٨٠٠٠٠,٠٠	٣١٠٠٠	١٨٠٠,٠٠	٢م	بالمتر المكعب توريد و صب خرسانة مسلحة لاسقف اعلى الخوازيق ( slab on pile ) كسر قياسي قدره ٤٥٠ كجم / سم ٢ بعد مضي ٢٨ يوم من تاريخ الصب مع استخدام أسمنت بورتلاندى عادى بمحتوى لا يقل عن ٤٥٠ كجم / م ٣ مع استخدام نوع مناسب من الشدات اثناء الصب للحصول على سطح املس تماماً - و السعر لا يشمل حديد التسليح والفتنة تشمل كل ما يلزم لنهاه العمل طبقاً للمواصفات وتعليمات المهندس المباشر ( الف وثمانمائة متر مكعب )	٢٠
٤٠٠٠٠٠,٠٠	٢٥٠٠٠	١٨٠,٠٠	٢م	بالمتر المكعب توريد و صب خرسانة مسلحة لزوم القواعد والأعمدة والكرمات والبلاطات والسلام كسر قياسي قدره ٤٠٠ كجم / سم ٢ بعد مضي ٢٨ يوم من تاريخ الصب مع استخدام أسمنت بورتلاندى عادى بمحتوى لا يقل عن ٤٥٠ كجم / م ٣ مع استخدام نوع مناسب من الشدات اثناء الصب للحصول على سطح املس تماماً - و السعر لا يشمل حديد التسليح والفتنة تشمل كل ما يلزم لنهاه العمل طبقاً للمواصفات وتعليمات المهندس المباشر ( مائة وثمانون متر مكعب )	٢١
٢٦٣٥٠٠٠,٠٠	٣١٠٠٠	٨٥٠,٠٠	٢م	بالمتر المكعب توريد و صب خرسانة مسلحة لقطاع الصندوقى لخطية المصرف ذو كسر قياسي قدره ٤٥٠ كجم / سم ٢ بعد مضي ٢٨ يوم من تاريخ الصب مع استخدام أسمنت بورتلاندى عادى بمحتوى لا يقل عن ٤٥٠ كجم / م ٣ مع استخدام نوع مناسب من الشدات اثناء الصب للحصول على سطح املس تماماً - و السعر لا يشمل حديد التسليح والفتنة تشمل كل ما يلزم لنهاه العمل طبقاً للمواصفات وتعليمات المهندس المباشر ( ثمانمائة وخمسون متر مكعب )	٢٢





Saad International Consultant Engineers  
P.O.Box, Fathy Saad

عملية تنفيذ كوبري أعلى مزلقان أبو حمص - محافظة البحيرة

الإجمالي	الفلنة	الكمية	الوحدة	البيان	م
أعمال حديد التسليح					
٩٩٥٠٠٠٠,٠٠	١٩٠٠,٠٠	٣٥٠٠,٠٠	طن	بالطن توريد و رص صلب تسليح (٤٠/٦٠) بطول ١٢ م و السعر يشمل توريد المواد و التقطيع طبقاً للرسومات ، و السعر يشمل أيضاً الكراسي والأوتار والخانات والهالك و الاختبارات و كل ما يلزم لنها العمل طبقاً للمواصفات و تعليمات المهندس المباشر ولا يشمل الوصلات، (ثلاثة آلاف و خمسماة طن)	٣٢
أعمال المنشآت الحديدية لجسم الكوبري					
١٩٢٠٠٠٠,٠٠	٤٢٠٠,٠٠	٦٠٠,٠٠	طن	بالطن توريد و تركيب حديد إنشائي (Steel structure) لزوم أعمال جسم الكوبري بقطاعات Built up section حديد صلب على المقاومة درجة St.52 اجهاد خضوع لا يقل عن ٣٦٠ كجم/سم ٢ و البند يشمل جميع انواع اللحامات و الوصلات و الاختبارات المختلفة لها و البند يشمل كافة اللوازم بعمل الحماية بطبقتين من الحماية ضد الصدأ حسب الاصول الفنية و المواصفات و الرسومات التصميمية و تعليمات المهندس المباشر (ستمائة طن)	٤٥
١١٥٢٠٠٠,٠٠	٩٦٠,٠٠	١٢٠,٠٠	٢م	بالمتر المسطح توريد و تشغيل و تركيب Correguated sheets للرسومات ، و السعر يشمل أيضاً الهالك و الخانات و الاختبارات وكل ما يلزم لنها العمل طبقاً للمواصفات و الرسومات التنفيذية المعتمدة و تعليمات المهندس المباشر، (الف و مائتان متر مسطح)	٤٦
أعمال الأرضية والحواجز					
١٣٠٠٠٠,٠٠	٥٢٠,٠٠	٢٥٠,٠٠	م.ط	بالمتر الطولي توريد و تنفيذ النبوجرسي من الخرسانه العادية وجه واحد بارتفاع ٨٠ سم ، بـاجهاد لا يقل عن ٤٥٠ كجم/سم ٢ مضارف عليها فايبر ٩ كجم/م ٣ و الفلنة تشمل كل ما يلزم لنها العمل كاملاً طبقاً للمواصفات و تعليمات المهندس المباشر ( الفان و خمسماة متر طولي )	٤٧
٧٠٨٠٠,٠٠	٥٩٠,٠٠	١٢٠,٠٠	م.ط	بالمتر الطولي توريد و تنفيذ أعمال النبوجرسي من الخرسانه العادي وجهين بارتفاع ٩٠ سم ، بـاجهاد لا يقل عن ٥٠ كجم/سم ٢ مضارف عليها فايبر ٩ كجم/م ٣ و الفلنة تشمل كل ما يلزم لنها العمل كاملاً طبقاً للمواصفات و تعليمات المهندس المباشر ( الف و مائتان متر طولي )	٤٨



رئاسة



Saad International Consultant Engineers  
Prof.Dr.Saad

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري  
(GARBLT)  
وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

عملية تنفيذ كوبري اعلى مزلقان أبو حمص - محافظة البحيرة

الإجمالي	الفلة	الكمية	الوحدة	البيان	م
أعمال العزل والدهانات					
٥٠٠٠٠٠	٥٠٠٠	١٠٠٠,٠٠	٢م	بالمتر المربع توريد و عمل طبقة عازلة من البيوتومين والدهان وجهان على البارد والسعر يشمل كل مايلزم لنها العمل نهوا كاملاً وذلك طبقاً لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف وعلى المقاول اعتماد كافة المواد قبل التنفيذ وكل مايلزم لنها العمل نهوا كاملاً والقياس هندسي وطبقاً لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف (الف متر مسطح)	٢٩
١٠٤٠٠٠,٠٠	٨٠,٠٠	١٣٠٠,٠٠	٢م	بالمتر المسطح توريد و عمل دهانات بمواد مقاومة للكربنه ذات أساس أكلريك Anticarbonation ومواد مقاومة للعناصر الخرسانية شامله المواد التصبيريه لمادة الدهان المستخدمة وتوريد مواد معالجة لسطح الخرسانه وذلك باستخدام نظام مواد دهانات مقاومة للكربنه صالح للاستخدام المباشر على سطح الخرسانه على ان تقدم الشركة كتالوج من الجهة الموردة موضحة به الاشتراطات الفنية الخاصة بالتنفيذ ولفته تتضمن الشدة المعدنيه وكل مايلزم لنها العمل طبقاً لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف (ثلاثة عشر الف متر مسطح)	٣٠
فواصل التمدد					
٦٨٠٠٠,٠٠	٤٠٠,٠٠	١٧٠,٠٠	م.ط	بالمتر الطولي توريد و عمل فواصل تمدد في ارضية الكوبرى من THERMAL JOINT وتحقيق الشكلات الموضحة بالرسومات وكل مايلزم طبقاً للمواصفات الفنية والسعر يشمل التوريد وتركيب جميع الأجزاء وذلك لفاصيل ذات تمدد بقيمة (٤٠/- م٢٥) م٢ والسعر يشمل كل مايلزم طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . (مانهه وسبعون متر طولي)	٣١
تجربة تحمل جسم الكوبرى					
٢٧٠٠٠,٠٠	٩٠٠,٠٠	٣,٠٠	بالعدد	بالعدد عمل تجربة اختبار تحمل طبقاً للمواصفات يتم تحمل الاحمال الخاصة باختبار الباكية الواحدة وفقاً للرسومات المرفقة والسعر يشمل جميع ادوات القياس اللازمة وعمل الاختبارات على الباكية الواحدة وتقديم التقرير النهائي لاختبار التحمل معتمد من كلية الهندسة جامعة القاهرة او عين شمس والبند يشمل كل مايلزم لنها الاعمال طبقاً للمواصفات والشروط واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف (ثلاثة بالعدد)	٣٢



الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري				
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري (GARBLT) - وزارة النقل				
عملية تنفيذ كوبري أعلى مزلقان أبو حمص - محافظة البحيرة				
الرकائز	العدد	الكمية	الفئة	الإجمالي
٣٢	١٣٣٧-٢ EN	٣٠,٠٠	٣٠,٠٠	٥٦٧٠٠٠,٠٠
٣٣	٤٠٠*٤٠٠ (٣٣٠ بالعدد)	٣٠,٠٠	١٨٩٠٠,٠٠	٩٩٠٠٠,٠٠
٣٤	٥٠٠*٥٠٠ (٥٤٠ بالعدد)	٤٥,٠٠	٢٢٠٠,٠٠	٢٥٠٠٠,٠٠
٣٥	٣٥٠*٤٥٠ (٣٥٠ بالعدد)	٢٥,٠٠	١٠٠٠,٠٠	١٤٠٠٠,٠٠
أعمال صرف مياه الأمطار				
٣٦	٣٠,٠٠	٣٥٠,٠٠	٣٥٠,٠٠	١٢٢٥٠٠,٠٠
٣٧	٤٠,٠٠	٤٠٠,٠٠	٤٠٠,٠٠	٢٦٤٠٠٠,٠٠
أعمال الكهرباء والإارة				
٣٨	٢٤٠,٥٠	١٢٠,٠٠	٢٢٠٠,٠٠	٢٦٤٠٠٠,٠٠





Saad International Consultant Engineers  
Prof.Dr. Fahdy Saad

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري  
(GARBLT)  
جسر النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

عملية تنفيذ كوبري أعلى مزلقان أبو حمص - محافظة البحيرة

ال Benson الإجمالي	الفئة	الكمية	الوحدة	ال Benson	م
٣٠٠٠٠٠,٠٠	٥٠٠,٠٠	٦٠٠,٠٠	م.ط	بالمتر المطولي توريد و تركيب و اختبار كابل التغذية الرئيسي قطاع (٣X١٨٥+٩٠)مم ٢ المونيوم مسلح مستوى عزل ٦٠٠/١٠٠ فولت و معزول بمادة البولي فينيل كلوريد P.V.C و البد يشمل التركيب داخل المواسير وكل ما يلزم لنها العمل طبقاً لأصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف (ستمائة متر طولي)	٣٧
١١٢٥٠٠,٠٠	٧٥٠٠,٠٠	١٥,٠٠	بالعدد	بالعدد توريد و تركيب و اختبار كشاف طازر أنفاق RT-٣ بلمية بقوة ١٠٠ وات LED و البد يشمل المواسير الحديدية و على الاتصال، ودرجة حماية IP٤٠ وقطع السلك ٢ م ٢٤٢ ثرموبلاستيك و كل ما يلزم لتشغيل و نها العمل طبقاً لأصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف (خمسة عشر بالعدد)	٣٨
١٤٤٠٠٠,٠٠	٣٢٠,٠٠	٤٥٠٠,٠٠	م.ط	بالمتر المطولي توريد و تركيب كابل قطاع ٤٤X٢٥ مم ٢ المونيوم مسلح داخل ماسورة P.V.C قطر ٣ بوصة و محمل على بند غرف التفتيش و كل ما يلزم لنها العمل طبقاً لأصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف (أربعة آلاف و خمسمائة متر طولي)	٣٩
٦٥٠٠,٠٠	٦٥٠٠,٠٠	١,٠٠	عدد	بالعدد توريد و تركيب و اختبار لوحة توزيع رئيسية بدرجة حماية IP٥٤ وبعض المهام الآتية: عدد ١ فاطع رئيسى ثلاثي Mccb ٢٠٠A وعدد ١ كوتناكتور ١٥٠A وعدد ٦ مفتاح ثلاثي Mccb ١٠٠A ومجموعة سلิกتور وبوش بوتن وخالية كهروضوئية والفئة تشمل كل ما يلزم لنها العمل كاملاً طبقاً للشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف (واحد بالعدد)	٤٠
١٢٥٠٠٠,٠٠	١٢٥٠٠٠,٠٠	١,٠٠	عدد	بالعدد توريد و تركيب و اختبار محول كهربائي كامل بالكلشك بقدرة ٢٠٠ ك.ب.ا. وبحمل على البد كابلات الجهد المتوسط وغرفة المباتي لحماية المحول طبقاً لاشتراطات شركة الكهرباء المختصة ولأصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف (واحد بالعدد)	٤١



الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري					
 Saad International Consultant Engineers Eng.Dr. Fathy Saad					
الإجمالي	الفلنة	الكمية	الوحدة	البيان	م
أعمال الطرق السطحية					
٦٨٠٠٠,٠٠	١٧٠٠	٤٠٠٠,٠٠	م³	بالمتر المكعب حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية و تسوية السطح بالات التسوية و الرش بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة و الدملك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% ) من الكثافة الجافة القصوى) و محمل على البند تحمل و نقل الأتربة الزائلة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق و يتم التنفيذ طبقاً للمعايير التصميمية و القطعات العرضية التموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند يجمع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري و تعليمات المهندس المشرف (اربعة آلاف متر مكعب)	٤٢
١٣٠٠٠,٠٠	١٣٠٠,٠٠	١٠٠,٠٠	م.ط	بالمتر الطولي توريد و تركيب مواسير خرسانية قطر ٥٠ سم و البند يشمل توريد المواسير و الجلب الخرسانية و التركيب وكل ما يلزم لنها العمل طبقاً للمواصفات الفنية و تعليمات المهندس المشرف (مائة متر طولي)	٤٣
٢٠٠٠,٠٠	٢٠٠٠,٠٠	١٠٠,٠٠	م.ط	بالمتر الطولي توريد و تركيب مواسير خرسانية قطر ٨٠ سم و البند يشمل توريد المواسير و الجلب الخرسانية و التركيب وكل ما يلزم لنها العمل طبقاً للمواصفات الفنية و تعليمات المهندس المشرف (مائة متر طولي)	٤٣
٢٢٠٠٠,٠٠	٢٢٠٠,٠٠	١٠٠,٠٠	م.ط	بالمتر الطولي توريد و تركيب مواسير خرسانية قطر ١٠٠ سم و البند يشمل توريد المواسير و الجلب الخرسانية و التركيب وكل ما يلزم لنها العمل طبقاً للمواصفات الفنية و تعليمات المهندس المشرف (مائة متر طولي)	٤٤
١٦٠٠٠,٠٠	٨٠,٠٠	٢٠٠٠,٠٠	م²	بالمتر المسطح تكسير وازالة المسطحات المنهارة بالرصف الحالى فى الأماكن التي يحددها المهندس المشرف ونقل ناتج التكسير خارج الموقع الى المقالب العمومية ومتوسط مسافة النقل ٣٠ كم ولفته تشمل أعمال تشغيل زيمك طبقة الاساس اسفل تكسير طبقة الاسفلت وكل ما يلزم لنها العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . (الفان متر مسطح)	٤٤
٥٢٠٠٠,٠٠	٢٢٠,٠٠	٢٠٠٠,٠٠	م³	بالمتر المكعب توريد و عمل طبقة إحلال برمal نظيفه و سن بنسبة ٢١٪ من خارج الموقع و مطابقة للمواصفات و تشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم للطبقة الواحدة لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل جسر الطريق و الاكتاف و رشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة و الدملك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٨% ) من الكثافة الجافة القصوى(وذلك من المحاجر المعتمدة طبقاً لمعاييرها و مساقتها . و يتم التنفيذ طبقاً للمعايير التصميمية و القطعات العرضية التموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند يجمع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة و الاختبارات اللازمة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري و تعليمات المهندس المشرف (الفان متر مكعب)	٤٥



الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري				
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري (GARBLT) وزارة النقل				
عملية تنفيذ كوبري اعلى ملakan أبو حمص - محافظة البحيرة				
الإجمالي	الفئة	الكمية	الوحدة	البند
١١٥٢٠٠,٠٠	١٩٢,٠٠	٦٠٠,٠٠	٢م	<p>٤٦ بالметр المكعب أعمال تحميل ونقل أتربة صالحة للردم مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية يسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٠ % ) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمل الجيد بالهراسات للجافة القصوى )) . ويتم التنفيذ طبقاً للمناسبات التصميمية والقطاعات العرضية التموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة وللبد بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف ( مسافة لا تقل عن ١٣ كم ) (ستة الف متر مكعب)</p>
١٦٨٠٠,٠٠	١٦٨,٠٠	١٠٠,٠٠	٣م	<p>٤٧ بالметр المكعب أعمال توريد وتشغيل أتربة صالحة للردم مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام المعدات يسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٠ % ) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمل الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥ % من الكثافة الجافة القصوى )) . ويتم التنفيذ طبقاً للمناسبات التصميمية والقطاعات العرضية التموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة في مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة والكثافات المرورية العالية او داخل المدن السكنية المزدحمة وللبد بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف و طبقاً لمسافات النقل ( مسافة لا تقل عن ١٠ كم ) (الف متر مكعب)</p>
١٧٠٤٠٠,٠٠	٢٨٤,٠٠	٦٠٠,٠٠	٢م	<p>٤٨ بالметр المكعب أعمال توريد و فرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتدرجة الطبيعية ناتج المهزات و التدرج الوارد بكراسة الشروط و المواصفات الخاصة بالمشروع و لا يقل (نسبة تحمل كاليفورنيا لها عن ٦٠ % ) و لا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن ٤٠ % و فردها و تشغيلها على طبقات باستخدام آلات التسوية الحديثة على الا يزيد سماك الطبقة بعد تمام الدمل عن ٢٠ سم و رشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة و الدمل الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى ( لا تقل عن ٩٥ % ) من الكثافة المعملية و الفنة تشمل اجراء التجارب المعملية و المقلية و يتم التأكيد طبقاً للمناسبات التصميمية و القطاعات العرضية التموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري و تعليمات المهندس المشرف ( مسافة لا تقل عن ١٦ كم ) (ستة الف متر مكعب)</p>



 <b>Saad International Consultant Engineers</b> <i>Prof.Dr. Fahdy Saad</i>	<b>الم الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري</b> <b>(GARBLT)</b>  <b>وزارة النقل</b>	<b>الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري</b>		
عملية تنفيذ كوبري أعلى مزلقان أبو حمص - محافظة البحيرة				
الإجمالي	الفنية	الكمية	الوحدة	البيان
٣٧٥٠٠٠,٠٠	٢٥,٠٠	١٥٠٠,٠٠	٢م	<p>بالمتر المسطح أعمال توريد و ورش طبقة تشريب من البتومين السائل متواسط التطاير <b>MC٣٠</b> بمعدل من <b>١,٥ - ١,٢</b> كجم/متر٢ ترش فوق طبقة الأساس بعد تمام دمكها و تنظيفها جيدا و يتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية التموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري و تعليمات المهندس المشرف (خمسة عشر ألف متر مسطح)</p>
١٤٥٠٠٠,٠٠	٧,٢٥	٢٠٠٠,٠٠	٢م	<p>بالمتر المسطح أعمال توريد و ورش طبقة لاصقة من البتومين السائل متواسط التطاير <b>RC٣٠٠٠</b> بمعدل <b>٠,٥</b> كجم/متر٢ ترش فوق الطبقة الاسفلتية بعد تمام دمكها و تنظيفها جيدا و يتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية التموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري و تعليمات المهندس المشرف (عشرون ألف متر مسطح)</p>
٢٩٩٠٠٠,٠٠	١١٤,٠٠	٣٥٠٠,٠٠	٢م	<p>بالمتر المسطح توريد و فرش و تشغيل طبقة رابطة من الخرسانة الأسفلتية بسمك <b>٦</b> سم بعد الدملك بستخدام أحجار صلبة ناتج تكسير الكسارات و البيتومين الصلب <b>٧٠/٧٠</b> واردة شركة النصر بالسويس أو ما يماثلها و الفنة تشمل إجراء التجارب المعملية و الحقلية على المخلوط و على المواد المستخدمة و يتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية التموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري و تعليمات المهندس المشرف (خمسة وثلاثون ألف متر مسطح)</p>
٢١٨٠٠٠,٠٠	١٠٩,٠٠	٢٠٠٠,٠٠	٢م	<p>بالمتر المسطح توريد و فرش طبقة سطحية من الخرسانة الأسفلتية على الساخن بسمك <b>٥</b> سم بعد الدملك بستخدام أحجار صلبة ناتج تكسير الكسارات و البيتومين الصلب <b>٧٠/٦٠</b> واردة شركة النصر بالسويس أو ما يماثلها و الفنة تشمل إجراء التجارب المعملية و الحقلية على المخلوط و على المواد المستخدمة و يتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية التموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري و تعليمات المهندس المشرف (عشرون ألف متر مسطح)</p>
٤٨٠٠٠,٠٠	١٢٠,٠٠	٤٠٠,٠٠	م.ط	<p>بالمتر الطولي صب و دهان بردورة من الخرسانة العادي ببعد <b>٥٠ × ٣٣ × ٢٥</b> سم مصنوعة بطريقة الإهتزاز الميكانيكي تتكون من <b>٣</b> سنتيمتر دلوليت لا يزيد أكبر مقاس للحبوبات عن <b>١,٥</b> سم <b>٣</b> رمل <b>+ ٤</b> كجم أسمدة و يتم صب البردورة على فرشة من الخرسانة العادي سmek <b>١٠</b> سم و بعرض <b>٢٠</b> سم طبقا للخطوط و المناسب التصميمية و بحيث لا تزيد اللحامات عن <b>١</b> سم و التي تملأ بالفوم المضغوط سmek <b>١</b> سم و السعر يشمل دهان البردورات ثلاثة أوجه و يتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري و تعليمات المهندس المشرف (اربعة آلاف متر طولي)</p>





Saad International Consultant Engineers  
Field Dr. Faithy Saad

عملية تنفيذ كوبري أعلى مزلقان أبو حمص - محافظة البحيرة

الإجمالي	الفئة	الكمية	الوحدة	البيان	م
٩٩٠٠٠,٠٠	٥٥,٠٠	١٨٠,٠٠	م.ط	بالمتر الطولي توريد حاجز خرسانية مؤقتة لزوم تأمين التحويلات المرورية والفناء تشمل كل ما يلزم لنها العمل كاملا طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (الف وثمانمائة متر طولي)	٥٤

أعمال الحاجز الحديدية (الزوم كوبرى المشاة)

١٠٠٠,٠٠	١٠٠,٠٠	١٠٠,٠٠	م.ط	بالمتر الطولي توريد وتركيب حاجز حديدي Handrail طبقاً للرسومات التصميمية ووفقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف (مائة متر طولي)	٥٥
٧٥٠,٠٠	٥٠,٠٠	١٥٠,٠٠	٢م	بالمتر المربع عمل طبقة عازلة من البيوتومين والدهان وجهان على البارد لقواعد لزوم كوبرى المشاة والفناء تشمل كل ما يلزم لنها العمل كاملا طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (مائة وخمسون متر مسطح)	٥٦
١٨٠,٠٠	٦٠,٠٠	٣٠,٠٠	م.ط	بالمتر الطولي توريد وتركيب كسوة للدرج جرانيت أحمر الغرفة يعتمد من الهيئة قبل التوريد، القائمة سmek ٢سم والنائمة سمك ٤سم، والفناء تشمل التوريد والتركيب والتثبيت بالخرسانة لزوم كوبرى المشاة والفناء تشمل كل ما يلزم لنها العمل كاملا طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (ثلاثمائة متر طولي)	٥٧
١٩٨٧٥,٠٠	٧٥,٠٠	٢٢٥,٠٠	٢م	بالمتر المسطح توريد وتركيب ارضيات جرانيت أحمر الغرفة ٤٠×٤٠ سم لزوم ارضيات الكوبرى ويسطات السلم يعتمد من الهيئة قبل التوريد لزوم كوبرى المشاة والفناء تشمل كل ما يلزم لنها العمل كاملا طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (مائتان وخمسة وعشرون متر مسطح)	٥٨


أعمال الكهرباء والإتارة والصرف (الزوم كوبرى المشاة)

٩٧٥٠,٠٠	٩٧٥,٠٠	١٠,٠٠	عدد	بالعدد توريد وتركيب أعمدة إنارة طراز حدائق متدرج بطول ٤٠٠ متر على أن يكون مدهون ببوية الكتروستاتيك إنتاج احدى الشركات المتخصصة باقطار متدرجة ٦&٤&٢ بوصة شاملة الكشافات بدرجة حماية لا تقل عن IP٦٥ على الاتصال قدرة اللumen عن ١٠٠ وات ليد ولوحة التوزيع الفرعية وجواوب التثبيت باقطار مناسب والفناء تشمل التوريد والتركيب والوصلات جميعها ومد الكابلات من الأعمدة قطاع ٤٠×٤٠ مم ٢ المولنيوم داخل مواسير PVC مرننة قطر ٣٦ مم ٢ على أن تكون المسافة بين كل عمودين ٥ متر ويتم تركيب الأعمدة بالتبادل على جانبي الكوبرى ومحمل على البند الكابل تراي مجلفان وكل ما يلزم لنها العمل طبقاً لكراسة الشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف على أن يتم اعتماد جميع المواد قبل البدء بالتنفيذ لزوم كوبرى المشاة (عشرة بالعدد)	٥٩
---------	--------	-------	-----	---	----





Saad International Consultant Engineers  
Profile: Pothy Saad



الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

عملية تنفيذ كوبري اعلى مزلقان أبو حمص - محافظة البحيرة

الرتبة	الوحدة	الكمية	الفئة	الإجمالي
٦٠	بالعدد توريد وتركيب مزراب لصرف مياه الامطار بمصفاة متحركة من الزهر والفلنة تشمل تركيب المزراب وعمود الصرف من البلاستيك PVC قطر ٣ بوصة والفلنة تشمل التوريد والتركيب وعمل المبول العرضية والطولية لزوم كوبري المشاة وكل ما يلزم لنها العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (اثنان بالعدد)	٢٠٠	عدد	١٠٠,٠٠
٦١	بالمتر الطولي توريد وتركيب و اختبار كابل رئيسى قطاع ٤ سم * ٤ المونيوم مسلح داخل مواسير ٣ PVC بوصة والبند يشمل الحفر والردم وغرف التفتيش وكل ما يلزم لنها العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف لزوم كوبري المشاة (مائتان وتسعمون متر طولي )	٢٩٠,٠٠	م.ط	٩٢٨٠٠,٠٠
٦٢	بالعدد توريد وتركيب و اختبار لوحة توزيع عمومية انتاج احدى الشركات المتخصصة مدهونة ببوبية الكتروستاتيك وتحتوي على عدد ١ قاطع عمومي ثلاثي بسعة قاطع لا تقل عن ٢٥ KA وعدد ١ كونتاكتور ٦٠ أمبير مزود بخلية كهروضوئية ٦ أمبير وعدد ٤ قاطع فرعى ثلاثي وعدد ٢ لمبة بيان وعدد ١ سليكتور وعدد ٢ بوش بوتن وسليكتور والبند محمل عليه كل ما يلزم التشغيل وذلك طبقا لاصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف لزوم كوبري المشاة (واحد بالعدد)	١,٠٠	عدد	٢٧٥٠٠,٠٠
اجمالي تكلفة الكوبري				١٥٩٥٩٤١,٠٠

مائة وتسعة وخمسون مليون وخمسمائة واربعة وتسعون ألف ومائة جنيه فقط لا غير



٢٠١٣