

وزارة النقل

المهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
الادارة المركزية لبحوث الطرق

المهيئة العامة

للطرق والكباري والنقل البري

GENERAL AUTHORITY
FOR HIGHWAYS, BRIDGES AND LAND TRANSPORTATION
CENTRAL RESEARCH INSTITUTE FOR HIGHWAYS



دفتر الشروط والمواصفات لسنة ٢٠٢١

عملية : اعمال الاتربة بمحور الفشن علي النيل (قطاع شرق النيل) في المسافة من ال كم صفر الي الكم ٣٤٢٠٠ (اتجاه الصعيد الصحراوي الشرقي) بطول ٣٢ كم
(المنطقة السادسة -بني سويف)

تاريخ المقاوضة: ٢٠٢١ / /

عدد الصفحات التي يضمها الدفتر () بما فيها عدد () رسم

دفتر المواصفات القياسية للهيئة العامة للطرق والكباري لسنة ١٩٩٠ يعتبر متمماً لهذا الدفتر.

رئيس الادارة المركزية لبحوث الطرق

مهندس / حسام بدرا الدين ابراهيم

رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

مهندس / سامي احمد فرج

مدير عام التنفيذ

مهندس / مختار عبد الهادي

رئيس الادارة المركزية
للمقاطعة السادسة

مهندس / محمد الناذرة


رئيس الادارة المركزية
للشئون المالية و الادارية

عبد / ابو بكر محمد حسنه عصاف



ملحوظات هامة :-

- المقاول ابراجع واحتم على كل صفحة من صفحات هذا الدفتر.



اعمال الاترية بمحور الفشن على النيل (قطاع شرق النيل) في المسافة من ال Km صفر الى الكم ٣+٢٠٠ (اتجاه الصعيد الصحراوي الشرقي) بطول ٣,٢ Km - (المنطقة السادسة - بنى سويف)





اعمال الاترية بمحور الفشن على النيل (قطاع شرق النيل) في المسافة من الـكم صفر الى الـكم ٣+٢٠٠ (الماء الصعيد الصحراوي الشرقي) بطول ٣,٤ كم
(الخطة السادسة - نيل سوب)

فهرس

اعمال الاترية بمحور الفشن على النيل (قطاع شرق النيل) في المسافة من الـكم صفر الى الـكم ٣+٢٠٠ (اتجاه الصعيد الصحراوي الشرقي) بطول ٣,٤ كم (الخطة السادسة - بنى سويف)

<u>الصفحة</u>	<u>الموضوع</u>	<u>الرقم</u>
٢	١ فهرس
٦---٣	٢ قائمة أثمن العملية



رقم البند	الكمية	بيان الأعمال	الفلة	الجملة
			قرش جنية	قرش جنية
١	٢٥٢٠٨٠	بالمتر المصطح اعمال تطهير الموقع من الانساجار والمزروعات والمخلفات والخلص منها بالمقابل العمومية تمهدانا لاعمال الرفع الماسحى لكامل حدود المشروع طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. (فقط الفان وثمانون متر مسطح لا غير)	٥	١٠٤٠ جنة حنيط
٢	٣٥٠	بالمتر المكعب اعمال تكسير وازالة مبانى او خرسانة عادية او مسلحة او ارصدة او ديش مع نقل ناتج التكسير خارج الموقع للمقابل العمومية طبقا لتعليمات المهندس المشرف والفلة شاملة مما جمعها بالمتر المكعب . (فقط خمسون متر مكعب لا غير)	٨٠	٤٠٠٠ تابون حيل
٣	٣٤٠٠٠	بالمتر المكعب اعمال تحويل ونقل اثريا والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. مسافة النقل حتى ٤٤ كم. (فقط اربعون ألف متر مكعب لا غير)	٤٤	٩١٠٠٠ اربع وعشرون حيل وخمسون فرسنا
٤		اعمال توريد وتحميل ونقل اثريا مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسماكة لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المتصوب التصميمي لتشكيل الجسر التراقي والاكتاف (نسبة تحمل كالفيورينا لها لا تقل عن ٦١%) والرشن بالمياء الاصلية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهرابات الى اقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة الفضي) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية التموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف والفلة شاملة بالمتر المكعب .		
	٣١٠٠٠	مسافة النقل حتى ١٠ كم (فقط عشرة الاف متر مكعب لا غير) ستة وثلاثون حيل	٢٦	٩٦٠٠٠
	٣٢٥٠٠	مسافة النقل حتى ٢٠ كم (فقط خمسة وعشرون ألف متر مكعب لا غير) اربعون حيل	٤٨	١٩٠٠٠
	٣٧٠٠٠	مسافة النقل حتى ٣٠ كم (فقط سبعون ألف متر مكعب لا غير) ستون حيل	٦٠	٤٥٠٠٠
٥		بالمتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ويتم تحديد ذلك باخذ عينات مقلنس $10 \times 10 \times 10$ من هذه التربة للتحقق من اجهاد التكرر ولا تتعذر الكتل الصخرية عندما يقل وزنها عن ٥٥ كجم او تتوارد متعرقة اثناء اعمال الحفر ومحمل على البند الآتي ١- تحويل ونقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن ٥٠٠ متر . ٢- ارتكبة العبر الجاذبية باستخدام المعدات الميكانيكية والبند بجميع		

رقم البند	الكتبة	بيان الأعمال	الفئة	الجملة
			قرش جنية	قرش جنية
		<p>مشتملة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والجسور وتعليمات المهندس المشرف والفتة شاملة بالمنطقة المكعب .</p> <p>٣- توريد أثربة مطابقة للمواصفات وتنفيذها باستخدام آلات القصوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لإستكمال المنسوب التصميمي لتشكل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ٦١٪) ورشها بالمياه الأرضية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والذمة الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥٪ من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية التموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والجسور وتعليمات المهندس المشرف .</p>		
١٨٩...٠٠	٣٥٠٠٠	<p> ذات اجهاد من ١٠٠-٢٠٠ كجم/سم^٢</p> <p>(فقط خمسة وثلاثون ألف متر مكعب لا غير)</p>	٤	٤٤ (اربع وخمسون هكتار)
٢٠٧٥٠٠	٣٥٠٠٠	<p> ذات اجهاد من ٢٠٠-٣٠٠ كجم/سم^٢</p> <p>(فقط خمسة الف متر مكعب لا غير)</p>	٥٥ ٦٥ ٦٥٠٠	٦٥٠٠ ٦٥٠٠ ٦٥٠٠
٤٨٠...٠	٣٥٠٠٠	<p> ذات اجهاد من ٣٠٠-٤٠٠ كجم/سم^٢</p> <p>(فقط خمسة الف متر مكعب لا غير)</p>	٧٦ ٧٦ ٧٦٠٠	٧٦٠٠ ٧٦٠٠ ٧٦٠٠
٤٨٥...٠	٢٢٠٠٠	<p> بالمنطقة المسطحة توريد وصب بلاطات من الخرسانة العادي سمك ١٥ سم تتكون من ٣٠,٨ من دولوميت مترج + ٤,٣ م٣ رمل حرش كجم ٢٥٠ +</p> <p>أسمنت بورتلاندي على أن يكون السن نظيف ومغسل والرمل خالي من الشوائب والطفارة والأملام والمواد الغربية والبند يشمل تجهيز وتسويه التربة الطبيعية امقل البلاط للوصول إلى المناسيب التصميمية مع الدنك العيكلاني على أن تحقق الخرسانة جيد كسر لا يقل عن ٢٠٠ كجم/سم^٢</p> <p>بحيث لا تزيد الفواصل عن ١ سم والتي تعلق بالفون المضبوط سمك ١ سم و تشطيب السطح ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية التموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً للهيئة العامة للطرق والجسور .</p> <p>(فقط اثنان وعشرون ألف متر مسطح لا غير)</p>	١٧٥ ١٧٥ ١٧٥٠٠	١٧٥٠٠ ١٧٥٠٠ ١٧٥٠٠



الجملة	الفئة	بيان الأعمال	الكمية	رقم البند
قرش جنبه	قرش جنبه			
٥٤٥٠٠	١٠٥	<p>بالمتر المكعب اعمال إنشاء خرسانة عادي للأساسات والبلاطات وتغليف المواشير وقواعد الاتفاق بنسبة ٨٪ ركام + ٤٪ رمل واستناد على أن تعطى جهد كسر بعد ٢٨ يوم ولا يقل عن ٢٠٠ كجم/سم٢ ويتم التنفيذ طبقاً للمعايير التصميمية والقطاعات العرضية التموذجية والرسومات التصاصية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.</p> <p>(فقط خمسة متر مكعب لا غير)</p>	٣٥٠٠	٧
٨٧٥٠٠	١٧٥	<p>بالمتر المكعب اعمال توريد وصب خرسانة مسلحة (برايخ) BOX Station طبقاً للرسومات التنفيذية ذات محوري استناد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/م٢ استناد بورتلاندي مع الدوك الميكانيكي على أن تحقق الخرسانة رتبة لا تقل عن ٢٥٠ كجم / سم٢ والمصر لا يشمل توريد وتشغيل حديد التسليح مع عزل الحوائط والأسقف بالبيتومين المؤكسد ثلاث أوجه ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.</p> <p>(فقط خمسة متر مكعب لا غير)</p>	٣٥٠٠	٨
١٠٤٥٠٠	١٩	<p>بالطن توريد وتشغيل حديد تسليح (٥٢) جميع الأقطار والمقاسات والفئة تشتمل التوريد والتركيب والتشغيل والتزييط وكل ما يلزم لنحو العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف ويشمل البند حديد تسليح وصلات المواشير (الجلب).</p> <p>(فقط خمسة وخمسون طن لا غير)</p>	٥٥ طن	٩
٦٥٠٠	١٢٠	<p>توريد وتركيب برايخ مواشير سابقة التجهيز قطر داخلي ١٠ وسمك اتس من الخرسانة المسلحة بنسبة خلط (٣٥٪) كجم استناد + ٤٪ زلط + ٤٪ رمل) باستخدام شبكة من حديد التسليح المعاشر على المقاومة رتبة ٥٢/٣٦ بمعدل ٥ قطر ١٠ امت للเมตร الطولي في اتجاه المسورة وي معدل ٦ قطر ١٠ امت للเมตร الطولي في الاتجاه العمودي مع تدعيم نهاية الماسورة مع تدعيم نهايات المسورة بخصوص من الحديد مع عزل الوصلات بالخشب المقطرن على أن يتم لجراء الاختبارات اللازمة قبل التركيب ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف والفتة شاملة بالметр الطولي .</p> <p>(فقط خمسون متر طولي لا غير)</p>	٣٥ . ط	١٠

الجملة	القطة	بيان الأعمال	النسبة	رقم البد
جنبيه	قرش	جنبيه	قرش	
٥٦٠	٧٠٠	<p>توري وتركيب برابخ مواسير سابقة التجهيز قطر داخلي ٥٠,٥ م وسمك اتم من الخرسانة المسلحة بنسبة خلط (٣٥٠ كجم سمنت + ٤٠,٨ زلط + ٤٠,٤ رمل) باستخدام شبكة من حديد التسليح المترacer على المقاومة رقيقة ٥٢/٣٦ بمعدل ٥ قطر ١٠ ام لالمتر الطولى في اتجاه محور الماسورة وي معدل ١٦ قطر ام لالمتر الطولى في اتجاه محور الماسورة وي معدل ٩ قطر ام لالمتر الطولى في الاتجاه العمودي مع تدعيم نهايات الماسورة بخوص من الحديد مع عزل الوصلات بالخيش المقطرن على ان يتم اجراء الاختبارات اللازمة قبل التركيب ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والتى يجمع مشاركته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف والفتحة شاملة بالметр الطولى .</p> <p>(فقط ثمانية متر طولى لا غير)</p>	١١	٨,٥

الإجمالي ١٥٧٧٥٠ متر

الإجمالي كمية عشرة مليون وسبعمائة وسبعين ألف وخمسمائة جنبلي .

محمد ناصر صالح



(الشروط الخاصة)

اعمال الاترية بمحور النهنن على النيل (قطاع شرق النيل) في المسافة من ال كم صفر الى الكم ٣٠٠ (نهاه الصعيد الصحراوي الشرقي) - (المنطقة السادسة - بني سويف)

الشروط الخاصة

أولاً : تجهيزات الموقع

١ - تجهيزات المقاول الموقع


خلال أسبوع من تاريخ استلام الموقع يتلزم المقاول بإنشاء محطات الخلط المطلوبة سواء كانت اسقاطية او خرسانية طبقاً لطبيعة العمل في مكان مناسب و يلحق بالمكان مكاتب لانقة لجهاز الاشراف والاستشاري مزودة بالآلات والمكبات و الحشام و البوفيه بمساحة لا تقل عن ٦٠ متر مسطح وتكون مجهزة بكلة التركيبات والتوصيات الكهربائية والصحية ومكبات الهواء والفرش والاثاث المناسب وكذا اجهزة الحاسوب الالي بالعدد المناسب وتوفير خدمة الانترنت ومصدر كهربى ٢٢٠ فولت طول اليوم ومصدر للمياه النظيفة الصالحة للشرب وخزان صرف صحي بالإضافة الى وجود كرمان متحرك و يتلزم المقاول بتجهيز موقع العمل بجميع الاجراءات التي تتطلب تنفيذ المشروع بمستوى هندي وفقاً طبقاً للتعاقد و بما يكفل العمل بظام الورديات وتوفير جميع المهمات والمستلزمات التي تمكن جهاز الاشراف من السبيكة ومتلية ومواصلة الأعمال بين الواقع المختلفة بالمشروع وكذا يتلزم المقاول باجراء الاختبارات اللازمة مع ضمان توصيل العينات واحضار النتائج في وجود طاقم الاشراف بأسلوب آمن بمعمل المنطقة المشرفة والمعلم المركبة بالهيئة بمدينة نصر ومعامل الجامعات والهيئات المختلفة و في اي وقت يراه جهاز الاشراف والمهندسين المشرف وذلك لتحقيق المستهدفات طبقاً للبرامج الزمنية لنهو المشروع بكفاءة عالية في المدة المحددة للتنفيذ طبقاً للتعاقد وفي حالة تفاصي الشركة عن توفير المستلزمات والمهمات الازمة المشار إليها بعالية يتم خصم مبلغ ١٠٠٠ جنيه (فقط وقدرة الف جنيه لا غير) يومياً .

٢ - معمل الموقع

مبنى المعمل :

خلال ٣٠ (ثلاثون يوماً) من تاريخ توقيع العقد يقوم المقاول بإنشاء معمل اختبارات متكامل بالموقع او بمحطة الخلط وفقاً للنموذج المعتمد من الهيئة بجميع مرافقه (اثاث، معدات، أجهزة) وتزويدء بالماء والكهرباء طوال فترة المشروع لاستخدامه في إجراء التجارب المروقية وفقاً للتفصيل التالي:

- عدد ٤ مكاتب و ٨ مقاعد على الأقل.
- مصدر كهرباء ٢٢٠ فولت ١٥ أمبير، وتكيف هواء واضاءة كافية.
- طاولات وبنشات للعمل من الخشب أو الخرسانة.
- جهاز كمبيوتر أحدهما بـ ١٧ بوصة مع طابعة ليزر A4 وسكانر.
- مصدر كهرباء ٣٨٠ فولت ثلاثة أوجه مع مقابس مناسبة ل الفرن التجفيف.
- أرضيات خرسانية للعمل بسمك ١٢٥ مم ذات سطح ناعم وصلب.
- مصدر للمياه النظيفة وسعة تخزينية لا تقل عن ٧٠٠ لتر.
- وسائل إطفاء الحرائق من طفليات والتي يجب أن لا تقل عن ٢٥ كم من سائل الإطفاء موزعة ومعلقة على الحائط في مكان مناسب ويتم الكشف عليها وشحنها دورياً.
- مراوح طرد.
- ركائز لثبيت الأجهزة عدد التسعة.



(الشروط الخاصة)

أعمال الاترية بمدحور النفنون على النيل (قطاع شرق النيل) في المسافة من ال كم صفر الى ال كم ٣٠٠ (النهاية الصعبه الصحراوي الشرقي) - (المقطعة السادسه - بقى سويف)

الاختبارات:

يتم تجهيز معمل الموقع وتزويده بالأجهزة اللازمة بحيث تسمح بإجراء الاختبارات القياسية التالية وأية اختبارات أخرى ورد ذكرها بالمواصفات:


Soils	AASHTO/ ASTM
Mechanical Analysis of Soils	T 88
Determining the Liquid Limit and the Plastic Limit of Soils	T 89
Density of Soil In-place by the Sand-Cone Method	T 191
Sand Equivalent Test	T 176
Moisture Density Relations of Soils using a 10-pound Hammer and 18-inch Drop	T 180
California Bearing Ratio (CBR)	T 193

وتزول ملكية المعدات والأجهزة جديداً للمقاول بعد إنتهاء الأعمال وتسلم المشروع ويلتزم المقاول بتأمين كافة المتطلبات المطلقة عليها من قبل المهندس وللإذمة لأخذ العينات واختبارها وتشغيل المعمل، ويكون المعمل بالقرب من مكتب المهندس أو أي مكان آخر يوافق عليه المهندس، ويتم تزويده المعمل بالفنيين والعمال المهرة ولا يتم إقصاء أي فني سبق اعتماده للمعمل دون موافقة المهندس المشرف.

ويمكن إجراء كافة الاختبارات المعملية في معمل المرقع والمعادل المركزي بالهيئة وهو المرجع الوحيد لاختبارات الجودة للمشروع ، وفي حال تذر ذلك فيمكن إجرانها بموافقة الهيئة بليلة جهة حكومية تحديدها الهيئة لـ او اية جهة أخرى مستقلة متخصصة ومعتمدة تحديدها الهيئة في حال عدم إمكان الفحص في المراكز الحكومية في مصر او خارجها. هذا و يتم إعتماد معالجة الخلطات وأجهزة المعمل بالموقع من قبل المعادل المركزي بالهيئة . وفي حالة عدم استجابة المقاول في نقل اي من العينات لاحدي المعادل المستحبصسة وفقاً لتعليمات جهاز الإشراف كما هو وارد اعلاه يتم خصم مبلغ ٥٠٠ جنيه (خمسةمائة جنيه) عن كل يوم هذا بالإضافة الى حق الهيئة في نقل العينات خصماً من مستحقات المقاول .

يقوم المقاول بتوفير مهندس مواد للقيام بالإختبارات المطلوبة طبقاً للحد على الا تقل خبرته عن ١٥ عاماً في إختبارات المواد الزراعية والأسفلت ومواد البناء ويكون لديه المزهل المناسب و يتم اعتماد مؤهلاته من المهندس بالإضافة إلى عدد ٣ فنيين مهرة ولية عالة أخرى لازمة لأخذ العينات وتشغيل المعمل مع عدم السماح ببدء العمل في اي مرحلة من مراحل المشروع الا بعد قيام المقاول بتوفير وتجهيز كافة اجهزة المعمل اللازمة لإجراء الاختبارات المطلوبة لتلك المرحلة وفقاً للبرنامج الزمني المعتمد .

محمد راجي حما



(الشروط الخاصة)

أعمال الاترية بمجهور النشن على النيل (قطاع شرق النيل) في المسافة من ال كم صفر الى الكم ٣٠٢٠٠ (النهاه الصعيد الصحراوي الشرقي) - (المنطقة الصادسة - بني سويف)

٣- أجهزة المساحة

المقاول مسؤول عن توفير وصيانة لحدث الأجهزة المساحية اللازمة لإتمام الأعمال طوال فترة العقد وعليه تلبين محطة رصد متكاملة (Total Station) بكامل الملحقات وجهاز قياس مناسب (ميزان رقمي) بكل ممتلكاتها، تكون مخصصة لاستخدام الاستشاري أو المهندس المشرف في تنفيذ الأعمال المساحية، والمقاول مسؤول عن معابرها دوريًا واستبدال أي منها في حال إبراعها للمديرية، طبقاً لحدث المواصفات وترافق عليها الهيئة ونزع ملكيتها للمقاول بعد نهار العمل والاستلام الابتدائي للمشروع.

٤- لوحات المشروع

على المقاول فور توقع العقد إعداد وثبيت عدد (٣) لوحة كبيرة كحد أدنى بالمقاييس التي تحددها الهيئة تثبت هند بدلالة الموقع وعدد تدوينه بالإتجاه المعاكس وبالموقع الذي تحددها الهيئة، وتتضمن اللوحة اسم المشروع والمالك والمهندس والمقاول وتاريخ بدء العمل ونهاية التنفيذ ، وعلى المقاول الحصول على تصريح الجهات المعنية قبل تثبيتها، كما يلتزم بذلك عند إنتهاء الحلة إليها وفقاً لتعليمات المهندس ، وتحصص غرامة بواقع ٥٠٠ جنية شهرياً على كل لوحة لا يتم تركيبها .



٥- البرنامج الزمني وبرنامج التوريدات والتدفقات النقدية للأعمال

يقدم المقاول البرنامج الزمني حسب المبين بال المادة رقم ١٢ بالشروط العامة (من خلال مكتب أو مهندس متخصص ذو شهادات علمية في هذا المجال يعتمد من الهيئة) ويجب أن يكون تسلسل المهام بالبرنامج الزمني منطقاً ومتضمناً تفصيلاً كافية لوضوح الطريقة المقترنة في التنفيذ مع توضيح مدة التنفيذ لكل مهمة وبيان كيفية تداخل الأنشطة وإرتباط بعضها البعض وذلك وتمرس الأنشطة بحيث توضح المدد الخاصة والتغطية المطلوب للتنفيذ، باستخدام برنامج (Microsoft Project) أو (Primavera) أو (Primavera) وبتحيز رسومات الورشة التفصيلية لينفذ العمل المختلفة وفترات المرابحة والإعتماد ، ويتم تحديد هذا البرنامج شهرياً بواسطة المقاول واعتماده من المهندس و يتم تطبيق غرامة قدرها ١٠٠٠ جنية (الف جنية) عن كل يوم تأخير عن الموعد المحدد في تقديم البرنامج الزمني .

وعلى المقاول أن يقدم للطرف الأول كذلك تقريراً مفصلاً من خلال مهندسه المتخصص مع برنامج تنفيذ الأعمال (البرنامج الزمني) بمتابعة المشروع وتحديثه وتغير التدفقات النقدية بكل الدفعات التي يستحق الحصول عليها بموجب هذا العقد (Cash Flow) وذلك على فترات شهرية ونصف شهرية ، ويكون جدول الدفع بالصيغة التي يقبلها المهندس و بما يتوافق مع البرنامج الزمني لتنفيذ الأعمال، كما يكون بالتفصيل الكافي ليتمكن المهندس من تغير مدى توافق قيمة المدفوعات مع حجم الأعمال المنفذة ، ويجب أن يراعي عند تقديم البرنامج الزمني الأخذ في الاعتبار الأحوال الجوية و تغير فترات التوقف للبنود طبقاً لطبيعة موقع العمل علماً أنه لن يتم إحتساب مدد إضافية عن توقف الأعمال عن الظروف المناخية .

و البرنامج الزمني المحدث و المعتمد من المهندس هو المرجعية لحساب المدد الإضافية و فروق الأسعار .
سيقوم المقاول بالتعاقد على جميع خدمات المشروع بقدرة كافية قبل بدء تنفيذ البنود هذا و أن يتم إحتساب مدد إضافية لو فروق أسعار عن المراد الذي يتم تدبيرها نتيجة التعديلات للبرنامج الزمني للمشروع فيما عدا البيتكوين والدولار وحدة التسليح والأسمنت .

محمد زاده صالح



(الشروع الخاصة

اعمال الاترية بمدور الفشن على القبول (قطاع شرق النيل) في المسافة من ال كم صفر الى ال كم ٢٠٠+٣٠ اتجاه الصعيد الصحراوي الشرقي) - (المنطقة السادسة - بني سويف)

ثانياً: متطلبات الائتمان

أ - تأمين سلامة العروض

يجب على المقاول أن يكون مدركاً أن الطريق المطلوب للثلازه يتصل بطرق قائمة ذات حركة نقل ومرور ، ولذلك يجب عليه تقديم (من خلال مكتب أو مهندس متخصص معتمد من الهيئة) ملحوظة مفصلة توضح مقتضياته لتجنب الآثار السلبية على حركة وتتفق المرور أثناء تنفيذ مختلف أنواع الإنشاء وذلك من خلال إعداد خطط إدارة وتنظيم المرور التي يجب تطبيقها والالتزام بها طوال فترة التنفيذ لتؤمن أقصى درجة أمان لمستخدمي الطريق ولغريق العمل طبقاً للمواصفات العالمية ومستندات العطاء، ودليل وسائل التحكم المروري الصادر عن الهيئة، ومتطلبات الجهات المعنية وكافة المتطلبات الواردة بفقرة "المتطلبات المرورية" من متطلبات الإنشاء والمقاول مسؤولة من تاريخ استلامه موقع العمل عن علاج أي عيوب تكون لها اثر سلبي على الحركة المرورية او تؤدي إلى حادث تفجير بطول الطريق في سطح الرصاف او الاكتاف الجانبي او الجواجز الجانبي او أي من عناصر الطريق .

ويجب أن يتم تنفيذ تلك الخطط بالتنسيق مع الهيئة والسلطات المعنية للمرور والجهات الأمنية والمهندسين المشرفين والحصول على كافة الموافقات المطلوبة على الخطة قبل بدء التنفيذ، ويتم الإعلان عن الخطة المعتمدة على الطريق بوسائل كافية تضمن سلامة مستخدمي الطريق وفقاً للخطة المعتمدة، وبحيث يتضمن الإعلان كافة التفاصيل من حيث الموقع وموعد البدء والمنتهى وحدود السرعة مع ذكر وكيفي توضيحي وذلك على نقاط المقاول دون أي تكالفة إضافية على المالك.

ويجب على المقاول تزويد فريق العمل بمهندس متخصص في أعمال السلامة المرورية لخطيط وتصميم ومتابعة أعمال التحويلات المرورية وتوجيه حركة المرور في مناطق العمل وبطولة الطريق بما يتفاقم مع ذلول وسائل التحكم المروري الصادر عن الهيئة وكافة الأنظمة المرورية المعتمد بها بما يكفل السلامة العامة لمستخدمي الطريق والعاملين به لثناء التثبت، ويتحمل المقاول المسؤولية المدنية والجنائية عن آية حوادث أو اضرار تقع على مستخدمي الطريق أو أي من الأفراد العاملين بالمشروع تقع بسبب اخلاله بمتطلبات السلامة المرورية أو تقصيره في المداومة على استكمال وصيانة وسائل التحكم المروري وتلمسن الحركة المرورية ليلًا ونهاراً في كافة مواقع العمل بالمشروع ومهندسين السلامة مسؤول عن حل كافة التفاصيل اللازمة مع الجهات الأمنية ذات العلاقة للحصول على موافقها على خطط تحويل المرور المرغوب وإصدار آية تصاريح لازمة بهذا الخصوص ويتحمل المقاول آية تبعات مادية أو قانونية تترتب على تقصيره في تلمسن سلامة المرور وسوف توقع غرامة مقدارها خمسة الاف جنيه عن اليوم الواحد في حالة عدم قيام المقاول بعمل الاحتياجات اللازمة لتنظيم حركة المرور بالموقع هذا بالإضافة إلى حق الهيئة في توقيف كافة وسائل تلمسن سلامة المرور بموقع العمل على صاحب المقاول دون حق اعتراض منه ويلتزم المقاول بتوفير لطم كلملة من ملابس تأمين السلامة لطقم جهاز الانراف ونظامه ولا ينقص على :-

- ١- عدد ٥ (خمسة فقط لا غير) خوذة امان .
 ٢- عدد ٥ (خمسة فقط لا غير) غطاء رام خفيف مقوى بالالاستيك وبها شريط هاكن وبلون مميز (برتفالي - اصفر - ازرق - رصاصي).
 ٣- عدد ٢٠ (عشرون فقط لا غير) صديريواقى .
 ٤- عدد ٥ (خمسة فقط لا غير) جاكيت شتوى .
 ٥- عدد ٥ (خمسة فقط لا غير) حناء امان بمقدة صلبة .
 على ان تكون جميعا بخامات متميزة ..

على أن تكون جميعا بحاملات متميزة.

مکالمہ



(الشروط الخاصة)

أعمال القدرة بمحيط النفنون على النيل (قطاع شرق النيل) في المسافة من ال كم صفر إلى ال كم ٢٠٢٠ (اتجاه الصعيد الصحراوي الشرقي) - (المنطقة السادسة - بقى سويف)

ب . السجلات

يجب على المقاول وعلى نفقة الخاصة الإحتفاظ طوال مدة سير الأصل سجلات لجميع التفاصيل لكل ما يتم تنفيذه، وكذلك نتائج التجارب المعملية وتictim هذه السجلات في أي وقت للمهندس عندما يطلبه. يجب أن يحتفظ المقاول بسجلات دائمة للموقع لتسجيل سير تنفيذ الأعمال، ويجب أن يجعل هذه السجلات متاحة دائماً وأن يقدم نسخ منها في أي وقت يطلب منه ذلك، ويجب أن تشمل البيانات المسجلة لكل يوم عمل وفقاً للموجيب اليهات الذي يعتمد المهندس وتتضمن على سبيل المثال ولiven الحصر ما يلى:

- التاريخ.
- حالة الطقس.
- بدء واتمام الأعمال لكل مهمة.
- أسماء مقاولي الباطن وعدد العمال التابعة له ونوع النشاط الحرفي وموافقه.
- تاريخ تسليم الرسومات والعينات ... الخ وحالتها.
- تاريخ مطلب التسلیم و تاريخ التسلیم (التوريد - التركيب - الصنع - ... الخ) لأى من البندود وحالتها.
- المعدات
- طقم العمل

ج- أمن وصحة العاملين

يجب على المقاول توفير الأمان والراحة والنظافة والشروط الصحية للعمل والمبيت لجميع العاملين بالمشروع متضمنة العاملين للتأمين لمقاؤلي الباطن، ويجب توفير مهندس سلامه وفانيه (أمن مناخي) مدرب تدريجياً لمتابعة مستوى التأكيد على ارتكابهم الأمان للعاملين و الذي المناسب (خوذة - حذاء - سترة أمان ... الخ) ، وإذا ثبت أن مهندس الأمان غير مناسب لمرفقه فيجب على المقاول إستبداله بمهندس آخر يعتمد المهندس.

ويجب على المقاول أن يقوم بالتأمين على ممثل الهيئة وأفراد فريق المهندس المشرف ضد الوفاة والإصابات أو التلفيات الناتجة عن أي حادث بسبب تنفيذ الأعمال طبقاً للشروط التعاقدية.

ويبدأ التأمين بمجرد استلام الموقع مباشرةً وحتى الانتهاء من أعمال الاستلام الابتدائي للعملية ويكون التأمين بالذات المبينة مهندس : ٧٥٠٠٠ (خمسة وسبعين ألف جنيه) وذلك لعدد ٤ مهندسين ويشمل مهندسي المرور المركزي ومهندسي جهاز الإشراف مساعد مهندس لو ملاحظة فنى : ٣٠٠٠ (ثلاثين ألف جنيه) للفرد.

سائق معدة او سواره ومن في حكمهم : ١٥٠٠٠ (خمسة عشر ألف جنيه) للفرد.


عامل عادي : ١٠٠٠ (عشرة الآف جنيه) للفرد .
و على المقاول أن يقدم بوليصة التأمين للهيئة قور استلامه لموقع العملية والا كان للهيئة ان تقوم بالتأمين على حسابه وتحت مسؤوليته دون ان تكون ملزمة بذلك.

ويجب على المقاول أن يقوم بالتأمين على ممثل الهيئة وأفراد فريق المهندس المشرف ضد الوفاة والإصابات أو التلفيات الناتجة عن أي حادث بسبب تنفيذ الأعمال طبقاً للشروط التعاقدية.

د- الوصول للموقع

المقاول مستوى عن تأمين سبل وطرق يوافق عليها المهندس لوصول معداته والعاملين إلى الموقع، ويشمل ذلك تأمين وصول ممثل الهيئة والمهندسين أو من يمثلهم وكذلك السلطات الرسمية المعنية إلى موقع الأعمال الجاري تنفيذها .

محمد راتب صالح



(الشروط الخاصة)

أعمال الاتباع بموجب اللائحة رقم (٢٠٠) لسنة ٢٠١٣ (اللائحة الصubد الصهريجي الشرقي) - (المنطقة الصادقة - بقى مصطفى)

د- إنتهاء المشروع وإخلاء الموقع

المقاول مستوف عن إزالة آية مخلفات نتيجة الأعمال وأن يقوم بتنظيف الموقع قبل تسليم أي عمل يتم الانتهاء منه وأية مواقع قام باستخدامها وذلك طبقاً لتعليمات المهندس وإنعامده، ويقوم المقاول بإزالة المنشآت المؤقتة والمواد الزائدة وتنظيف الموقع، ولا يتم عمل المستخلص الخاتمي إلا بعد القيام بذلك طبقاً لتعليمات المهندس وإنعامده الهيئة، كما يتكلف المقاول بتنظيف حرم الطريق وتبييت وتهذيب الميول وتنظيف الموقع الذي يشغلها وتسويتها حسب تعليمات المهندس وبموافقتها.

و- استلام المشروع وإختبارات التشغيل

عند الانتهاء من الأعمال سيقوم المقاول بتقديم مقرح مع برنامج زمني للفحوصات المطلوبة للإسلام وكافة اختبارات التشغيل لإنعامدها من المهندس قبل بدء أعمال الإسلام، عندما يحين موعد الإسلام الإبداعي للأعمال المنتهية يقوم المقاول وخلال مدة زمنية محددة بإصلاح آلة حبوب، وفي حال تخلف المقاول عن تنفيذ هذه الإصلاحات خلال المدة المحددة يحق للهيئة القيام بتنفيذ الإصلاحات المذكورة بمعرفتها وتحصيم التكاليف مع المصارييف الإدارية المترتبة على ذلك من المستخلص الخاتمي، على المقاول كذلك المحافظة على الأعمال المنتهية تنفيذها وتجنب وقوع أضرار بسبب الأحوال الجوية أو آية أعمال أخرى، وأن يقوم ببرمجة أعماله بحيث يتم تنفيذ الطبقية السطحية أو آية تسلیمات في وقت مناسب بحيث لا تتعرض لأى أذى أو تشويه بسبب الأعمال الأخرى.

ز- الكشف على الأعمال

على المقاول أن يقدم للمهندس كل ما يلزمه من بيانات ومعلومات عن موقع استجلاب المواد ومصادرها وطريقة إعدادها حتى يتمكن من الكشف عليها وإنعامدها، كما سيقوم المهندس المشرف بمراقبة والكشف على الأعمال خلال فترة التنفيذ وفقاً لخطة الجودة المقدمة من المقاول والمعتمدة من المهندس وسيقوم بالإجراءات الإختبارات على المواد المستخدمة طبقاً لمواصفات وإشتراطات المشروع، ومن حق المهندس قبول أو رفض آلة مود أو معدات أو طرائق تنفيذ إذا رأى أنها غير مقبولة أو غير مطابقة للمواصفات، وعلى المقاول تلبين كافة التسهيلات اللازمة للمهندس من أدوات ومعدات وطوابق فنية للقيام بالكشف والفحوصات المعملية، على ان تكون طلبات بده واستلام الأعمال وإنعامد المواد وفقاً للنماذج المرفقة ملحق رقم ٣.

ح- طلب الإسلام

لاستلام الأعمال الموقعة اليومية سيقوم المقاول بإبلاغ المهندس خطياً عن موعد الإسلام بعد تجهيز العمل، وسيقوم المهندس بإبراد بذكرة الفحص وفقاً للنظام المحدد بروتوكول العقد بهذا الخصوص، ويتحمل المقاول مسؤولية إبعاد وتوريد نماذج وطلبات الفحص وما لها للنتائج المرجحة المعتمدة من الهيئة، وإن يسمح بالبلديه بالي نوع من الأعمال دون موافقة خطية من المهندس.

ط- المواصفات القياسية

تتضمن جميع أعمال التنفيذ والمواد المستخدمة والتجارب والإختبارات المعملية لزوم ضبط الجودة لإشتراطات ومتطلبات المواصفات القياسية المذكورة بالبلد رقم ١ من مصكدة المواصفات الفنية وعلى المقاول تلبين نسخة كاملة منها بالموقع.

و- قياس الأعمال الإضافية بواسطة المقاول والمهندسين

إذا تطلب الأمر أن يقوم المقاول بتنفيذ أو توريد لغير أعمال يرى أن من حكمه المطابقة بذلكتها باعتبارها أعمال إضافية أو مستحدثة فيكون على الحصول أولاً على أمر كتابي من المهندس معتمد من الهيئة ومن ثم يقوم بقياسها بحضور المهندس أو من يمثله، وما لم تتم عملية القياس بشكل موحد عليه وبصورة مشتركة في نفس وقت التنفيذ أو التوريد فإن يعتمد بهذه القياسات، كما يحق للمهندس أن يتقدم بالإطلاع على سجلات المقاول المعين فيها لوقت تنفيذ هذا العمل الإضافي وإن يتم الدفع عن آية أعمال إضافية إلا بموافقة الملاك.

ك- المخططات التفصيلية

حيثما يكون ضروريها سيقوم المقاول بإعداد آلة رسومات توضح التداخل وال العلاقة بين مكونات المشروع والأماكن التي توضع بها لضمان عدم تعارض بعضها البعض أو تعارضها مع الخدمات القائمة وتأكد أن كل من هذه المكونات يوضع في مكانه الصحيح.

محمد نادر صالح



(الشروط الخاصة)

اعمال الاترية بمدور النفنون على النيل (قطاع شرق النيل) في المسافة من ال كم صدر الى الكم ٢٠٠ (اتجاه الصعود الصحراوي الشرقي) - (المنطقة السادسة - بني سويف)

ع- التصميمات

- على المقاول تقديم تصميمات كلية لجميع عناصر المشروع يكامل تفاصيلها (الوحدات + نوطة حسابية) تتضمن ولا تقتصر على (التصميم الاكتشافي للرصف - التصميم الهندسي - تصميم البلاطات الخرسانية - الخرازيرق لمعالجة الانهارات - العوائط الساندة من البيش او الخرسانة - غرف التفتيش بمختلف انواعها - تصميم الاعمال الصناعية) وفي حالة معالجة الانهارات على الشركة واسفارتها تقديم تقرير للهيئة للاعتماد على ان يتضمن تقرير الاستئثارى ثلاث بدائل لمعالجة الانهارات دراسة فنية واقتصادية وذلك كله على حسابه واذل اليه في العمل للاعتماد من المنطقة المشرفة.
- على المقاول تقديم التصميم الهندسي للطريق وتقديم تقرير قى عن الاسلوب الذي لاستعمال المذايبي واستعمال المحظيات الطويلة والعرضية والتقطيعات.
- على المقاول عمل دراسة هيدرولوجية للمشروع وتقديم التصميمات الخاصة بالأعمال الصناعية معتمدة من (معهد بحوث المياه) - وزارة الري.
- وفي حالة قيام الهيئة باعداد الدراسة الهيدرولوجية المشار اليها اعلاه يلتزم المقاول بسداد تكلفة وكذا الاعراب والرسوم المقررة من كافة الجهات المعنية باعتمادها.

ل- التوثيق

المقاول متوكلا عن توثيق الوضع للقائم للمشروع كلياً واستخدامات الأرضي وكالة بارود الأعمال قبل العيادة في التقى وتغيير معلمها وذلك من خلال التصوير الفوتوغرافي والفيديو وترتيب هذه الوثائق وإعدادها بشكل مهنى سليم من قبل متخصصين وفقا لما ورد تصديقا بالفترة خالسا بهذه الشروط الخاصة.

م- المواد المستخدمة

يجب ان تفى جميع المواد المستخدمة بكلفة متطلبات الجودة والمواصفات المحددة بوتائق العقد وفى خطة ضبط الجودة المعتمدة ويجب ان تكون جميع المواد منتجة او مصنوعة بواسطة شركات معروفة، ومتطابقة جودتها مع المواصفات التنسائية للموافق عليها، وأية مواد يقدمها المقاول كبديل لمادة موصوفة بوثائق العقد سيتم مقارنتها من ناحية النوع والوظيفة وجودة والأداء والشكل ويكون قولها من هونا بموافقة المهندس و إعتماد الهيئة، وتعتبر كلة المواد الموردة أو الأجهزة المستخدمة فى الأعمال الدائمة ملكية خاصة للهيئة ويجب أن يوضح المقاول جميع التفاصيل من حيث النوع والفصیح الذى يجب ان يكون قادر على توريد قطع الغيار والدعم التقى اللازم طوال فترة الإستخدام.

ولن يتم اعتماد أية مواد للاستخدام بالموقع دون تقديم عينات لها مع كافة المعلومات ذات العلاقة وإجراء الاختبارات المطلوبة عليها، ويجب على المقاول نقل وتخزين المواد بصورة لا تعرضاها لأى نوع من أنواع التلف او تؤثر على خواصها وتخزن كلة المواد الموردة وفقا للتوصيات الموردة، وعلى المقاول التنسيق مع الموردين فى وقت مبكر لترجمة عمليات توريد المواد بحيث لا تسبب فى أى تعطيل لعمليات الإنشاء ضمن برنامج التوريدات وضمن البرنامج العام المعتمد للمشروع.

أية مواد يتم استخدامها دون إذن كتابى او موافقة المهندس ستكون على مسؤولية المقاول وقد تتعرض لعدم القبول وعدم الإدراج فى اللدفع وسيتم رفض أية مواد مختلفة ويكون المقاول مسؤولا عن استبدالها دون أى تأخير او معاناة.

ن- حماية الأعمال من أحوال الطقس


يجب على المقاول حماية الأعمال المنفذة والمواد المنشورة من عوامل الطقس، وفي حالة تلف أى منها يقوم بإصلاحها او استبدالها على نفقته طبقاً للتوجيهات المهندس، وعلى المقاول عمل احتياطاته لمنع التأثير السبئي للعواصف الرملية على السطح الاب燕ى للأعمال، وفي حالة حدوث أى تأثير سلبي تم الإزالة أو المعالجة على نفقة المقاول الخاصه وفقاً للتوجيهات المهندس، ولا يتم استكمال الأعمال في مناطق تأثرت سلباً بالعواصف الرملية دون الرجوع إلى المهندس المشرف.

وش- ملء الحفر والجسات

فور استكمال أى جزء من الأعمال، يقوم المقاول بملء أى حفر او أماكن جسات هي ليست جزءاً من المشروع على نفقته بنفس نوع الطبيعة، مع إزالة أية مواد لا يتم احتياجها في أصل الإنشاء.

محمد نادر حماج

الإسكندرية للدراسات الجامعية



(الشروط الخاصة)

أهم الالتزامات بمحور النهر على النيل (قطاع شرق النيل) في المسافة من ال كم صفر إلى الكم ٣٠٠، اتجاه الصعبه الصحراوي الشرقي) - (المنطقة السادسة - بني سويف)

٤- الأعمال المؤقتة

يقوم المقاول بتنفيذ جميع الأعمال المؤقتة الازمة لاستكمال الأعمال، على أن يقدم المقاول خطة لها لاعتمادها قبل إجراءات تنفيذها، والمقاول مسؤول عن آية تلفيات ناتجة عن هذه المنشآت المؤقتة، وعلى المقاول الحصول على موافقة مالك الأرضى التي تنشأ طليها الأعمال المؤقتة قبل الإنشاء بالإضافة إلى موافقة المهندس المشرف والتي لا تعنى المقاول من مسؤولية عن هذه الأعمال لو عن آية اضرار تجم عن هذه الأعمال المؤقتة.

٥- التقييد بالأنظمة المرورية والسلامة

على المقاول التقيد بكلمة أنظمة المرور فيما يتعلق بأعمال النقل والحمولات والأوزان وانتظار الشاحنات على الطريق السريع ورسوم المرور، ويعتبر سعر العقد مشمولاً بالإلتزام التام بهذه الأنظمة، وعندما يكون هناك حاجة بموجب المواصلات أو حاجة العمل لوضع خطة التحكم لحركة المرور بسبب الأعمال أو يموجب ما تتطلب الأنظمة المرورية أو يموجب توجيهات المهندس لضمان سلامة الأشخاص أو لعدم إعاقة حركة المرور على الطرق المتقطعة يقوم المقاول وعلى تقديره إن لم تتصن بنود العقد على غير ذلك بتوريد وتركيب كافة مستلزمات إدارة الحركة المرورية بما في ذلك إنشاء تحويلات مؤقتة وتثبيت حواجز خرسانية متقطلة وضمان ثباتها وكافة أعمال الحماية والتخطيط والدهانات والعلامات الإرشادية والمتغيرات الإصطلاحية والإقماع والبراميل البلاستيكية حسب متطلبات السلطات المعنية وبإعتماد من المهندس، كما يتولى المقاول بإرادة هذه الترتيبات عند إنتهاء الحاجة إليها.

٦- خطط تنظيم المرور المؤقتة

مع التوصيف الكامل لمراحل الإنشاء يقوم المقاول بإعداد رسومات ورشة تفصيلية (Shop Drawings) وأصال التحويلات المؤقتة المطلوبة لكل مرحلة من مراحل التنفيذ وفقاً لترتيب وأولويات برنامج العمل، ويتم تقديم هذه الرسومات للمهندس الموافق قبل تقديمها لشرطة المرور أو الإدارات المعنية الأخرى لاعتماده، ويتحمل المقاول مسؤولية الحصول على موافقة كافة هذه الإدارات والمهندسين والملاك قبل الشروع في العمل.

٧- الحواجز المؤقتة والأقماع البلاستيكية

يلزم المقاول بتوريد وتركيب وصياغة الحواجز الخرسانية المؤقتة والأقماع البلاستيكية ومستلزمات أمن وسلامة المرور الأخرى حيثما يلزم عند غلق الطريق كلها أو جزئياً وكذلك إزالتها حين إنتهاء الحاجة إليها أو عندما يكون العمل جارياً وذلك بهدف توجيه حركة المرور في مناطق تنفيذ الأعمال، كذلك يقوم المقاول بتنفيذ عمليات منها للإعتماد من المهندس. يقوم المقاول كذلك ببنقل و إعادة تركيب هذه الحواجز والأقماع حسب متطلبات تنفيذ الأعمال وتوالي مراحله، كذلك يتم تزويد الحواجز المؤقتة بمصابيح إلارا صفراء متواصلة (ثابتة أو متقطعة) وبميضية (وتوضع لتحديد حواجز التحويلة لتحذير مستخدمي الطريق، ويجب تركيب هذه المصايبع بحيث تبين الحواجز بوضوح دون الاعتماد على لوار السيارة.

٨- أعمال السلامة المؤقتة

يلزم المقاول بتوريد وتركيب وصياغة كل ملابسات كل ملابسات أعمال الحفر والمرافق القائمة والخدمات والتحويلات المرورية لزوم تلبين وسلامة وأمان الجمهور ومستخدمي الطريق والعاملين بالمشروع حسب تعليمات المهندس وبإعتماد منه ويتم فكيها وإزالتها عند انتهاء الحاجة إليها.

٩- أعمدة الإلارا المؤقتة

في جميع الحالات سيكون على المقاول استخدام مولدات خاصة لتوفير مصدر تغذية بالكهرباء لإلارا التحويلات المؤقتة ومناطق العمل، وفي حال تطلب الأمر أو يطلب من المهندس يتم تزويد هذه التحويلات بأعمدة إلارا مؤقتة فعلى المقاول

محمد بن عاصم

الإسكندرية لـ



(الشروط الخاصة

أعمال الاترية بمحور النسن على الغيل (قطاع شرق النيل) في المسافة من ال كم ٣٠٢٠٠ (اتجاه الصعيد الصحراوي الشرقي) - (المقفلة السادسة - بني سويف)

تنفذ ذلك طبقاً لخطة تأمين سلامة المرور المعتمدة، ويتحمل المقاول مسؤولية تأمين مصادر الكهرباء الازمة لتشغيل نظم الإنارة المؤقتة بما في ذلك الكابلات والمفاتيح والمستلزمات الأخرى حسب الأصول الفنية.

يقوم المقاول بإعداد الرسومات التفصيلية (Shop Drawings) المقترن وتقدمها للمهندس للاعتماد، كما يتلزم المقاول بالحفاظ على نظام الإنارة المؤقتة وصيانته وتنقله طيلة الفترة الزمنية الازمة ومن ثم إزالته بعد انتهاء العمل ووفقاً لتعليمات المهندس وموافقته.

و- حاملي الراتب

يتلزم المقاول بتعيين أشخاص مدربين في الأماكن التي يحددها المهندس تكون مهمتهم الوحيدة هي تحذير مستخدمي الطريق وتوجيه حركة المرور عند بداية وحول مناطق تنفيذ الأعمال، ويتم تزويدهم بزيارات (ردادات) فسفورية عاكسة أثناء العمل لظهورهم وضمان سلامتهم.

رابعاً : تقارير الإنشاء :

أ- التقرير المبدئي:

خلال أسبوع من تاريخ توقيع العقد ، يقوم المقاول بتجهيز و تقديم لريعة لنسخ من التقرير البديل ، ويحتوى على وصف دقيق للطريق (المalties الطولية - القطاعات العرضية - المعنويات الراسية والاقمية -) بما في ذلك من عيوب بكل تفصيلها متناسبة خريطة للغريب وعمق الشرخ ووصلته وكذلك أماكن اتهارات جسر الطريق (دوائر الازلاق) وتقدم خطة العمل وأعمال التجفيف والاعمال المؤقتة وبرنامج المشتريات وتوريد المواد وفريق العمل والبرنامج الزمني المفضل وطريقة التنفيذ لمرحلتين المشروع المختلفة ، وكذلك خطة ضبط الحودة وخطة السلامة وخطة الامن الصناعي.

كما يتلزم خلال شهر من تاريخ توقيع العقد بتقديم دراسة تقويم التأثير البيئي للمشروع إلى الهيئة أو الجهات المانحة للتراخيص قبل البدء في تنفيذ المشروع ويكون اجراء التراسة وقتاً للخسائر والتضييف والمواصفات والاسس والاجراءات النوعية التي يصدرها جهاز شئون البيئة للمشروع وذلك كل طبقاً لاحكام المادة (١٩) من قانون البيئة رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ والمعدل بالقانون رقم ٩ لسنة ٢٠٠٩ .

كما يتلزم المقاول خلال شهر من تاريخ توقيع العقد بعمل دراسة هيدرولوجية للمشروع والتنسيق مع وزارة الري وتقدمها للهيئة ضمن خطة الاعمال الصناعية المطلوبة وتقدم التصميمات الخاصة بها معتمدة من معهد يحوث المياه - وزارة الري، وسلم مع التقرير المبدئي تقرير توصيف وترتیق الموجودات بالموقع المدعي بالتصوير المرئي (فيديو) والتصوير التوغرافي إلى والذي يجب اعداده قبل البدء في العمل كما هو مطلوب بالليند الخاص بتوثيق المشروع من مختلفات البناء، وبشكل منتظم يقوم المقاول بتحديث كافة هذه المعلومات وتقدمها للمهندس في اوقات محددة او حينما يطلب منه ذلك، ويقع للهيئة توقيع شرامة قدرها ٥٠٠ جنية عن كل يوم تأخير في تقديم التقرير المبدئي.

ب- التقارير الشهرية والاسبوعية :

يقوم المقاول بإعداد وتقديم عدد (٤ نسخة ورقية و عدد ٢ نسخة رقمية) تقرير عن تقدم الاعمال يتم تقديمها للمهندس وممثل الهيئة ولوحدة متابعة المشروعات بالهيئة كل أسبوع عن و يتضمن الآتي :


- جميع الاعمال المنفذة و الانشطة خلال الشهر المنصرم.

- تقدم الاعمال المنفذة بالمقارنة مع برنامج العمل المعتمد و بيان التأخير (إن وجد) مع المبررات و خطة المقاول لمعالجة هذا التأخير .

- أي معوقات أو مشاكل خلال فترة اعداد التقرير .

محضر اجتماع

الجنة الفنية للمقاولات



(الشروط الخاصة)

- اهم الاقرءة بمحور الفشن على الفيل (قطاع شرق النيل) في المسافة من ال كم صفر الى الكم ٣٠٠ (اتجاه الصعود الصحراوي الشرقي) - (المنطقة السادسة - بني سويف)
- تفاصيل زيارات المسؤولين الموقع
 - تقرير نتائج اختبارات المواد و محيط الحودة .
 - العمالة المستخدمة و اية تفصيلات بالوظائف الرئيسية .
 - خطة العمل لشهر الحالي .
 - تحديث البرنامج الزمني للأعمال .
 - تقرير بالصور الفوتوغرافية و شرائط الفيديو لتسجيل ما يتم تنفيذه من أعمال .

يتم توقيع غرامة ١٠٠٠ جنية في حالة عدم تقديم التقرير الأسبوعي و مبلغ ٢٠٠٠ جنية في حالة عدم تقديم التقرير الشهري.

ج- التقرير النهائي للمشروع:

في خلال ٣٠ يوماً من تاريخ شهادة اصدار فحص الاعمال من قبل المهندس يقوم المقاول بتسليم (٤) أربع نسخ من تقرير المشروع النهائي مع ادلة الصيانة (Maintenance and Operation Manuals). يتضمن التقرير كافة سجلات أصل الانتاء، و رسومات حسب التنفيذ As Built Drawings التفصيلية، وضمنها لية أعمال موردة وكافة بيانات المشروع ، و يتم تقديم كافة هذه البيانات و الرسومات بملفات منظمة وبالطريقة التي يوافق عليها المهندس لمراجعتها و الموارفة عليها من قبل المهندس .

وسوف يتم تقديم الرسومات حسب التنفيذ As Built Drawings التفصيلية من المقاول معتمدة وبخاتم المقاول والاستشاري للأعتماد من المهندس المشرف وكافة جهات المرافق التي لها صلة بتنفيذ الاعمال و يتم تسليم (٥) نسخ ورقية ورقمية على أقراص مدمجة على ان توضح هذه اللوحات جميع الاعمال وعناصر الطريق وتشمل التخطيط والقطاع العرضي وتفاصيل الطريق أعمال التصريف والمرافق و الابشارات والكبارى طبقاً لما تم تنفيذه

د- إعداد الصور الفوتوغرافية والفيديو

يلتزم المقاول بصلة دورية بإعداد وتجهيز صور فوتوغرافية وتم إلتقاطها من قبل فني متخصص أثناء وبعد التنفيذ لكافة الأعمال التي يجري تنفيذها شهرياً ويحد أدنى ٢٥ صورة بمقاييس مناسب يقرره المهندس يتم تسليم ٢ نسخة منها كل نسخة في اليوم منفصل (إلى المهندس مع التقرير الشهري، وعليه أيضاً تقديم ٣ نسخ فيديو كل ٣ شهور عن تقدم سير العمل وكل صورة أو نسخة فيديو يجب أن يسجل عليها التاريخ والوقت وثبت على التيجانيف مع وضع ما يلى على ظهر الصور:

- اسم صاحب العمل
- اسم المهندس
- اسم المقاول
- رقم الصورة
- وصف وتعريف الصورة
- وقت وتاريخ أخذ الصورة

وبنى النسخة الإلكترونية للصور التيجاني (أو التيجانيف مع المصوّر لحين انتهاء كامل المشروع ثم تسلم بعد ذلك إلى الهيئة، كما يجب الا يتم عرض أي من هذه الصور والمستندات إلى أي من وسائل الاعلام إلا بموافقة مسبقة من الهيئة).

محمد ناصر صالح

البرلمان العربي



(الشروط الخاصة)

أعمال الاترية بمحور الفشن على النيل (قطاع شرق النيل) في المسافة من ال كم صفر الى الكم ٣٠٢٠٠ (نهاية الصعيد الصحراوي الشرقي) - (المنطقة السادسة - بني سويف)

خامساً : توثيق المشروع

بخلاف الصور الفوتوغرافية وتصوير الفيديو المطلوب تقديم مع تقارير الإنجاز الشهرية ويبدون أي تكلفة إضافية فسيكون مطلوباً من المقاول اعداد ملفاً لتوثيق المشروع كاملاً بمراحله المختلفة بالتصوير المرئي (فيديو + الصور الفوتوغرافية) موضحاً عليها البيانات المطلوبة لصور التقرير الشهري.

ويكون التوثيق بالفيديو ليبدأ من استلام الموقع وحتى الانتهاء من كافة الأعمال بحيث يتضمن الملف تصوير مراحل المشروع كاملة بالفيديو قبل بدء العمل لإظهار حالة ووضع الطريق ومشتملاته وكافة الموجودات وخاصة تلك التي قد تتغير أو يتغير حالها من جراء تنفيذ الأعمال للرجوع إليها إذا لزم الأمر، ويتم تصوير نفس هذه المواقع بعد انتهاء الأعمال ويتم تركيب الصور بصورة ملائمة مع اعداد عرض حركي (Animation) لإظهار أعمال التطوير، ويتم تسليم عدد ٣ نسخ من ملف توثيق الموجودات بالموقع قبل بدء العمل مع التقرير المبدئي، ويسلم ملف التوثيق كاملاً مع الاستلام الإبداعي للمشروع لو جينما يطلب منه المهنـدـسـ.

سادساً : إنتهاء المشروع وإخلاء الموقع

المقاول مسؤول وعلى نفسه بجزءه الباقي مخلفات نتيجة الأعمال وأن يقوم بتنظيف الموقع قبل تسليم أي عمل يتم الانتهاء منه وأية مواقع قام باستخدامها وذلك طبقاً لتعليمات المهندس واعتماده، ويقوم المقاول بإزالة المنشآت المؤقتة والمعدات الزائدة وتنظيف الموقع؛ ولا يتم عمل المستخلص الخاتمي إلا بعد القيام بذلك طبقاً لتعليمات المهندس واعتماد الهيئة ، كما يمكن للمقاول بتنظيف حرم الطريق وتبييت وتهذيب المدخل وتنظيف الموقع الذي يشغله وتسويته حسب تعليمات المهندس واعتماد الهيئة.

سابعاً: شمولية الأسعار

هذا العقد مبني على أسلس الكبالت المقامة وفقاً لما يتم تنفيذه خلياً بالموقع وسيتم النفع عنها وفقاً للذات المقدمة بالعرض المالي لبناء الأعمال الموصفة بقائمة الكبالت المعتمد من الهيئة، وتتغير الأسعار المقدمة من المقاول شاملة كافة التكاليف المباشرة وغير المباشرة وشاملة أي أعمال ذكر بأي من مستندات العقد لها على نفسه أو يلتزم بها المقاول والتي يتحملها المقاول لإنجاز وذهو الأعمال وفقاً للمواصفات والشروط الواردة بمستندات العقد بما فيها كافة الضوابط والتأمينات والديماغ والرسوم بمختلف أنواعها التي تنظمها القانون ، ومن ضمن هذه التكاليف العناصر الأساسية التالية:

١- تكلفة الإعداد والتجهيز

تحضير تكلفة الإعداد والتجهيز كافة التكاليف الازمة لجمع المعلومات الموقعة، واستكشاف مصادر المواد وإجراء الاختبارات المطلوبة عليها وكذا أي اختبارات تم دخل مصر أو خارجها وللزمرة للأعمال المقرر تنفيذها، والأعمال المسائية الأساسية، وعمل آلة لبحث تأكيدية ، وتكلفة الأعمال المؤقتة ، وإنشاء وتجهيز مكاتب المقاول ومعظم الهيئة والمهندسين المشرف، وكذلك تكاليف أصل الصيغة لمكاتب الموقع لممثلي الهيئة وطاقم الإشراف طوال فترة التنفيذ، وتلبية الاتصالات، وإعداد وتجهيز معمل المروق، وإعداد وتجهيز وتشغيل محطات التشغيل من خلاتات وكبارات، و توفير وتأمين المخازن والورق، والتزويد بالسيارات، والكثيريات، ونقل المعدات، ووسائل الانتقال وكافة التجهيزات الأخرى ، كما تشمل تكلفة لاستئجار أي مواقف تلزمها لو تصاريح وما يبعها من رسوم، وتكلفه إعداد وثبت لاقبات المشروع المحددة بالمواصفات و إعداد الرسومات و الصيغ التصميمية ورسومات الورشة التفصيلية (Workshop Drawings)، و توفير الأكواخ والمواصفات المطلوبة، وأصل الأمان

محمد نادر صالح

الجامعة الأمريكية

(الشروط الخاصة)

أعمال الاترية بمحور الفشن على النيل (قطاع شرق النيل) في المسافة من ال كم ٢٠٠٠+٢٠٠ إتجاه الصعيد الصحراوي الشرقي - (المنطقة الصادمة - بني سويف)
والحراسة طوال فترة المشروع وتتضمن التكاليف لك وإزالة المنشآت المؤقتة كالمكاتب ومخازن وسكن العمال ومحطات التشغيل والمعدات وإعادة الموقع إلى ما كان عليه بمراقبة المهندس واعتماد الملك.

بـ- تكاليف الإنشاء

المقاول مسؤول عن كافة تكاليف الإنشاء وتشمل تكاليف تأمين العمالة والمواد والمعدات وتكلفة النقل والمحروقات وتكلفة إنشاء التحريرات المؤقتة وإزالتها بعد الانتهاء منها، وتكاليف حماية الخدمات القائمة وفقاً لمتطلبات الجهات ذات العلاقة، وتكلفة نقل المواد وإختبار العينات بمعمل الموقع أو المعامل المستقلة وكل ما يلزم لتحقيق متطلبات خطة الجودة المقدمة من المقاول ويتم اعتمادها من قطاع الجودة بالهيئة، هنا وسيكون المقاول ملزماً عن تقديم تفاصيل إضافية مع تحويل لسعر تكاليف الإنشاء لجميع البندود الواردة بقوائم كميات لتنفيذ حيلما يطلب المهندس أو الهيئة ذلك.

جـ- تكاليف الاصلاح وعلاج العيوب خلال فترة الضمان

المقاول مسؤول عن كافة تكاليف أعمال الاصلاح وعلاج العيوب التي تظهر خلال فترة الضمان الضمان وذلك اعتباراً من تاريخ الاستلام الإبداعي، وبعابر سعر العقد شاملًا تكاليف المواد والعملة المختصة والمعدات وقطع الغيار المطلوبة خلال فترة الضمان.

دـ- تكاليف أخرى

المقاول مسؤول وعلى نفسه القيام بالأعمال التالية:

- إختبارات المواد والأعمال المكتملة وفقاً لمتطلبات العقد.
- أعمال إزالة المخلفات وتصوية الموقع وتزييف الميدول.
- معالجة الأعمال غير المقونة واستبدال المواد غير المطابقة (المرفوضة من المهندس أو الهيئة)
- أية تكاليف زائدة بسبب العمل يوم الجمعة أو العمل ليلاً أو في الإجازات الرسمية .
- أعمال ومهام ومستلزمات الأمن (تكاليف الأسوار والحراسة والتأمين والتصریح الازمة لمباشرة العمل)
- تكلفة استصدار الضمادات البنكية.
- حماية المراقق والخدمات القائمة.
- إعداد الرسومات حسب المندى(As built) لبنيو العمل المخلفة.
- بوصص التلرين بكلفة أروعها وفقاً لاما نص عليه القانون وشروط العقد.

ثالثاً : مدة العقد

يلزم المقاول بتنفيذ واتمام جميع الأعمال المبردة في العقد خلال مدة عشرة أشهر ، وتمرى هذه المدة اعتباراً من تاريخ تسليم الموقع كلياً أو جزئياً إلى المقاول بموجب محضر كتابي موقع عليه من قبل ممثل الهيئة والمهندس والمقاول

محمد ناجي صالح



(الشروط الخاصة)

اعمال الاترية بمحور الفشن على الفهل (قطاع شرق النيل) في المسافة من ال كم صفر الى الكم ٢٠٠ (احياء الصحافة الصحراوي)
الشراقي - المنطقة الصادمة - بني سويف

نموذج رقم (١): الحد الأدنى من المعدات اللازمة للمشروع

يراعي ما ورد بالبند رقم (٥١) من المعاصفات القبالية لسنة ١٩٩٠ وإن يصرح بالعمل في أي بند من بنود المشروع إلا بعد معاينة ومطارة المعدات الواردة طبقاً للبرنامج المعتمد والتصریح باستخدامها

العدد	نوع العدد	نوع البند
٢	رافع لترية (لودر)	
١	ميزان بسكول	
١	محطة خلط خرسانة مركزية أو توماتيكية سعة لا تقل عن متر / ساعه جديدة أو بحاله ممتازه لا يزيد عمرها عن ٣ سنوات (في حالة وجود أعمال خرسانية بالمشروع)	مجمع خلات
١	مضخه مواد (في حالة وجود أعمال خرسانية بالمشروع)	
٢	ميرد مياه خلط (في حالة وجود أعمال خرسانية بالمشروع)	
١	معلم خرسانه (في حالة وجود أعمال خرسانية بالمشروع)	
٣	بطاقه تخزين اسمنت (في حالة وجود أعمال خرسانية بالمشروع) يطاقه لا تقل عن ٣٠٠ طن	أعمال التحويلات وتخزين مستخدمي
٢	مكينه إنارة خروج لا يزيد عن ٥٠ ك وات ونش إنقال	الأعمال الطريقة (حسب المشروع)
١		
٢		
١		

مکتبہ نادیہ



(الشروط الخاصة)

اعمال الاترية بمحور الفشن على النيل (قطاع شرق النيل) في المسافة من الـ كم صفر الى الـ كم ٣٠٠+٢٠٠ (اتجاه الصعيد الصحراوي الشرقي) - المنطقة السادسة - مجلس سوقico

العدد	نوع المعده	نوع البند
٢	رائع اثريه لودر	
٢	موررات مياه (تلك مياه سمه لا تقل عن ١٥ مل)	
٢	جريدر	أعمال الاثاريه
٢	هراس اثريه	
١	بلدوزر على جليزير	
٨	عربه قلاب جديد او بحالة ممتازه	

- على المقاول تقديم كشف بالمعدات والالات المملوكة للشركة مبيناً الآتي :-

 - نوع ووظيفة المعدة ولنوعها وعدد كل منها لشأن التنفيذ
 - كلاء المعدة ومسنة الصلط وحالتها الراهنة .
 - التاريخ المترقب لتوارد المعدات بأدواتها المختلفة بالموقع وفقاً لخطوة عمل المقاول .
 - يتم تحديد الحد الأدنى للمعدات وتقديراتها بدقة قدر استلام الموقع بمعرفة المهندس على ضوء جدول الكبالت والبرنامح (الزملي) وما يحدده المهندس ملزم للمقاول ويحق للمهندس رفض أيٍ من هذه المعدات لو إستبدالها أو زيادة عندها عن الحد الأدنى أو إحضار آلة معدات أخرى إضافية قد يراها ضرورية لاستكمال الأعمال ولا يتم خروج أي معدة من الموقع إلا بتصريح من المهندس
 - لا يتم السماح بالعمل في المشروع إلا بعد توفير الحد الأدنى للمعدات اللازم لتنفيذ كل مرحلة طبقاً للبرنامج الزمني وفي حالة عدم التزام المقاول بتوفير الحد الأدنى للمعدات كما جاء أعلاه يتم خصم مبلغ ٢٠ ألف جنيه (عشرون ألف جنيه فقط لا غير) عن كل يوم تأخير أو تعطل بالنسبة للخلاطة وبلغ ١٠ آلاف جنيه (عشرة آلاف جنيه فقط لا غير) عن كل يوم تأخير في توفير خزان البيوتين الواحد وبلغ ١٠٠ جنيه (ألف جنيه فقط لا غير) كثمن متوسطة عن كل يوم تأخير في توفير المعدة الواحدة . ولاتعني تلك الخصومات المقاول من التزاماته المقررة بموجب العقد في حال تأخيره عن تنفيذ الأعمال .

مکتبہ نادری



(الشروط الخاصة)

اعمال الادارية بمحور الشحن على التبلي (قطاع شرق التبلي) في المسافة من الـ كم صفر الى الـ كم ٣٠+٢٠٠ (اتجاه الصعيد الصحراوي الشرقي) - المنطقة السادسة - بني سويف

تابع ملحق رقم ١

نموذج رقم (٢) فريق العمل

النخصص	العدد	سنوات الخبرة في مشاريع معاهدة في النوع و القيمة
1. مدير التنفيذ للطرق	١	٠ سنة
٢. مدير المكتب الذي	١	٥ سنة
٣. مدير ضبط الجودة	١	٥ سنة
٤. مدير السلامة الوقائية	١	٠ سنة
٥. مهندس تنفيذ طرق	١	٥ سنوات
٦. مهندس صيانة (ميكانيكا وكهرباء)	١	٥ سنوات
٧. مهندس تخطيط وبرمجة زمانية	١	٥ سنوات
٨. مراقب تنفيذ / فني مواد	٢	٥ سنوات
٩. حاسب كميات	١	٥ سنوات
١٠. فني سلامة مرورية	٢	٥ سنوات
١١. مساح	٢	٧ سنوات

- حصول مهندسو التنفيذ والمواد والمساحين على الدورات التدريبية المناسبة لתחصصهم في مركز التدريب التابع للهيئة العامة للطرق والكباري .
 - يحدد المهندس الحد الأدنى بموافقة المالك وفقاً لمتطلبات العمل والبرنامج الزمني يحق للهيئة خصم مبلغ ١٠٠٠ جنيه (ألف جنيه فقط لا غير) يومياً في حال عدم تواجد مدير المشروع بدون خذر يقبله المهندس ومبلغ ٥٠٠ جنيه (خمسمائة جنيه فقط لا غير) يومياً كنفحة متوسطة في حال عدم تواجد أي من يلقي قرير العمل ولا تعفي تلك الخصومات المفتوحة من التزاماته المقررة بموجب العقد في حال تأخره عن تنفيذ الأعمال.

مکتبہ نادیٰ ملک

