

## دفتر الشروط والمواصفات لسنة ٢٠٢٢

عملية : تنفيذ الطريق السطحي في المسافة من  
شبرا / بنها اخر الى نقط منطوى (٢) (القوس الخارجى )  
اشرف ( المنطقة الرابعة عشر - الطريق الدائري ومحاوره )

تاریخ المفاوضة: الساعة ٢٠٢٢ / / يوم

عدد الصفحات التي يضمها الدفتر ( )

دفتر المواصفات القياسية للميئنة العامة للطرق والكباري لسنة  
١٩٩٠ يعتبر متمماً لهذا الدفتر.

رئيس الادارة المركزية لبحوث الطرق

حسام بدر الدين ابراهيم

مدير عام صيانة الطرق

مهندس /

منال السيد عمر

رئيس الادارة المركزية

للمنطقة الرابعة عشر

مهندس /

"ضياء الدين مصطفى يوسف"

رئيس الادارة المركزية

للشئون المالية والإدارية

عميد /

"ابوبيكر حسن عساف"

رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

محمد (هازل)

مهندس /

AMAZON للمقاولات العامة

س.ت : ١٠٦٤٨٠

رخصة المقاولة رقم ٥٣٧ مخصوص



### (الشروط الخاصة)

عملية : تنفيذ الطريق السطحي في المسافة من شبرا / بنيها الحر إلى نفق منطاب (٢) (القوس الخارجى)  
أشراف ، (المنطقة الرابعة عشر - الطريق الدائري ومحاوره)

### الشروط الخاصة

#### أولاً : تجهيزات الموقع

##### - تجهيزات المقاول الموقعة

خلال أسبوع من تاريخ استلام الموقع يتلزم المقاول بإنشاء محطة الخلط الاسفلتية المطلوبة في مكان مناسب و يلحق بالمكان مكاتب لائقة لجهاز الأشراف والاستشاري مزودة بالأثاث والمكيفات والحمام والبوفيه بمساحة لا تقل عن ٦٠ متر مسطح وتكون مجهزة بكافة الترقيبات والتوصيلات الكهربائية والصحية ومكيفات الهواء والفرش والأثاث المناسب وكذا اجهزة الحاسوب الالى بالعدد المناسب وتوفير خدمة الانترنت ومصدر كهربى ٢٢٠ فولت طول اليوم ومصدر للمياه النظيفة الصالحة للشرب وخزان صرف صحى بالإضافة الى وجود كرفان متحرك و يتلزم المقاول بتوفير تجهيزات على الوجه الأكمل بموقع المشروع بما يضمن سهولة و تمكين جهاز الأشراف لمتابعة كافة مراحل تنفيذ المشروع على مدار ٤٤ ساعة طوال مدة العملية و يتحمل المقاول اي تأخير نظير تقاضسه عن ذلك و لا يتم بدء العمل الا بعد اعتماد ذلك من لجنة هندسية مركزية . طبقاً للتعاقد وفي حالة تقاضع الشركة عن توفير المستلزمات والمهامات اللازمة المشار إليها بعالية يتم خصم مبلغ ١٠٠٠ جنيه ( فقط وقدرة ألف جنيه لا غير ) يومياً .

يتلزم المقاول بإجراء الاختبارات الازمة مع ضمان توصيل العينات وأحضار النتائج في وجود طاقم الإشراف بأسلوب امن يعمل المنطقة المشرفة والمعلم المركبة بالهيئة بمدينة نصر ومعامل الجامعات والهيئات المختلفة وفي اي وقت ياه جهاز الأشراف والمهندسين المشرف

#### - معمل الموقع

##### مدى المعمل :

خلال ٣٠ (ثلاثون يوماً) من تاريخ توقيع العقد يقوم المقاول بإنشاء معمل اختبارات متكملاً بالموقع وفقاً للنموذج المعتمد من الهيئة بجميع مرافقه (اثاث، معدات، أجهزة) وتزويده بالمياه والكهرباء طوال فترة المشروع لاستخدامه في إجراء التجارب الموقعة وفقاً للتفصيل التالي:

- عدد ٢ مكتب و ٨ مقاعد على الأقل.
- مصدر كهرباء ٢٢٠ فولت ١٥ أمبير، وتكيف هواء وضاءة كافية.
- طاولات وبنشات العمل من الخشب أو الخرسانة.
- جهاز كمبيوتر أحدث إصدار بمتطلباته مع طابعة ليزر A4 وسكانر.
- مصدر كهرباء ٣٨٠ فولت ثلاثة أوجه مع مقابس مناسبة لفرن التجفيف.
- أرضيات خرسانية للعمل بسمك ١٢٥ مم ذات سطح ناعم وصلب.
- مصدر للمياه النظيفة ويسعة تخزينية لا تقل عن ٧٠٠ لتر.
- وسائل إطفاء الحريق من طفليات والتي يجب لا تقل عن ٥٥ كم من سائل الإطفاء موزعة ومعلقة على الحائط في مكان مناسب ويتم الكشف عليها وشحنها دورياً.
- مراوح طرد.
- ركائز لثبيت الأجهزة عند اللزوم.
- حمام مائي لمعالجة عينات الخرسانة بمساحة متر مسطح وعمق ١٠ سم من الخرسانة أو الطوب الممحر أو أي مادة أخرى مناسبة.

#### الاختبارات :

يتم تجهيز معمل الموقع وتزويده بالأجهزة الازمة بحيث تسمح بإجراء الاختبارات القياسية التالية وأية اختبارات أخرى ورد ذكرها بالمواصفات :

Soils	AASHTO/ASTM
- Mechanical Analysis of Soils	- T 88
- Determining the Liquid Limit and the Plastic Limit of Soils	- T 89
- Density of Soil In-place by the Sand-Cone Method	- T 19
- Sand Equivalent Test	- T 176
- Moisture Density Relations of Soils using a 10-pound Hammer and 18-inch Drop	- T 180
- California Bearing Ratio (CBR)	- T 193

أهواز جنوب الوادي تأهيل انفصال  
١٠٩٤٢٠ - ٥٢٣ - ٤٤٥ - ٢٢٢ - ب. ض:



### (الشروط الخاصة)

عملية : تنفيذ الطريق السطحي في المسافة من شبرا / بنهال الحمر إلى نفق ملطاي (٢) (القوس الخارجي)  
أشراف (المنطقة الرابعة عشر - الطريق الدائري ومحاوره)

TESTS	AASHTO/ ASTM
- Mechanical Analysis of Aggregates	- T 88
- Unit Weight of Aggregate	- T 19
- Organic Impurities in Sand for Concrete	- T 21
- Specific Gravity and Absorption of Fine Aggregates	- T 84
- Specific Gravity and Absorption of Coarse Aggregates	- T 85
- Resistance to Abrasion of Coarse Aggregate using Los Angeles Machine	- T 96
- Clay lumps and friable particles in aggregate	- T 112

BITUMINOUS AND ASPHALT MATERIALS	AASHTO/ ASTM
- Sampling Bituminous Materials	T 40
- Extraction	T 164
- Specific Gravity of Compacted Bituminous Mixtures	T 166
- Kinematic Viscosity	T 201
- Stability of Bituminous Mixtures (Marshall Test)	T 167
- Sampling Bituminous Paving Mixtures	T 168
- Bituminous Mixing Plant Inspection	C 172
- Coating and Stripping of Bitumen Aggregate Mixtures	T 182

AASHTO/ ASTM	CONCRETE (IF CONCRETE WORKS EXIST)
- ES1658	- Compressive Strength of Molded Concrete Cubes
- T 23	- Making and Curing Concrete Compressive and Flexural Strength Test Specimens in the Field
- T 26	- Quantity of Water to be used in Concrete
- T 119	- Slump of Portland cement Concrete
- T 126	- Making and Curing Concrete Test Specimens in the Laboratory
- T 141	- Sampling Fresh Concrete

أمازون للمقاولات العامة  
س.ت. ١٠٦٩٨  
لله ولد عاصي  
٥٤٣٧٢٣

**(الشروط الخاصة)**  
عملية : تنفيذ الطريق السطحي في المسافة من شبرا / بنها العر إلى نفق منطوى (٢) (القرن الخارجى)  
أشراف (المنطقة الرابعة عشر - الطريق الدائري ومحاوره)

**اختبارات البنتومين الصلب**

Test	Test Method
Kinematic Viscosity	AASHTO T 201
Penetration , 25°C , 100g , 5s(Target Value) <sup>3</sup>	AASHTO T 49 / ASTM D 5
Softening point (Ring & Ball)	AASHTO T 53
Flash point	AASHTO T 48
Thin film	AASHTO T 179
	<b>اختبارات البنتومين الرغوي</b>

Test	Test Method
Foamed Asphalt Expansion Ratio <sup>1</sup>	Wirtgen Manual
Foamed Asphalt Half-Life ,s	Wirtgen Manual
Optimum Foamant Water Content	Wirtgen Manual
	<b>اختبارات الخاطة التصعيمية لطبقه الأساس المثبت والمعد تدويره</b>

Test	Test Method
Bulk Specific Gravity of Compacted Samples	ASTM D 6752
	ASTM D 2726
Maximum Theoretical Specific Gravity	ASTM D 2041
Air Voids of Compacted and Cured Specimens	ASTM D 3203
	AASHTO T 296
Marshall Density	AASHTO T 245
Design Moisture Content	ASTM D 7698
Density test after Compaction (Non Nucular) Electrical density gauge	ASTM D 7698
Sand Cone	ASTM D 1556
	AASHTO T 191
Indirect Tensile Strength (ITS)	ASTM D 6991
	AASHTO T 283
Unconfined compressive strength (UCS)	ASTM D 2166
	AASHTO T 208

وتؤول ملكية المعدات والأجهزة جمیعاً للمقاول بعد إنتهاء الأعمال وتسلم المشروع ما لم ينص على خلاف ذلك بذقر الشروط الخصوصية ويلتزم المقاول بتتأمين كافة المتطلبات الموافق عليها من قبل المهندس والازمة لأخذ العينات واختبارها وتشغيل المعمل، ويكون المعمل بالقرب من مكتب المهندس أو أي مكان آخر يوافق عليه المهندس، ويتم تزويد المعمل بالفنيين والعمال المهرة ولا يتم إقصاء أي فنى سبق اعتماده للعمل بالمعلم دون موافقة المهندس المشرف. وسيتم إجراء كافة الاختبارات المعتمدة في معلم الموقع و المعمل المركبة بالهيئة وهذا المرجع الوحد لإختبارات الجودة للمشروع ، وفي حال تعذر ذلك فيمكن إجرانها بموافقة الهيئة بآية جهة حكومية تحددها الهيئة أو آية جهة أخرى مسئولة متخصصة ومعتمدة تحددها الهيئة في حال عدم إمكان الفحص في المراكز الحكومية في مصر او خارجها. هذا و يتم إعتماد معملة الخلطات وأجهزة المعلم بالموقع من قبل المعمل المركبة بالهيئة . يقوم المقاول بتوفير مهندس مواد ل القيام بالاختبارات المطلوبة طبقاً للعقد على الأقل خبرته عن ١٠ سنوات في إختبارات المواد الترابية والأسفلت و المستحبات و مواد البناء ويكون لديه المؤهل التعليمي . ويتم إعتماد مواعيذه من المهندس بالإضافة إلى عدد ٢ فنيين مهرة وأية عماله أخرى لازمة لأخذ العينات وتشغيل المعلم.





### (الشروط الخاصة)

عملية : تنفيذ الطريق السطحي في المسافة من شبرا / بنه العر الى نفق منطاك (٢) (القوس الخارجي)  
اشراف ( المنطقة الرابعة عشر - الطريق الداخلي ومحاوره )

مع عدم السماح ببدء العمل في اي مرحلة من مراحل المشروع الا بعد قيام المقاول بتوفير وتجهيز كافة اجهزة المعمل اللازمة لاجراء الاختبارات المطلوبة لذاك المرحلة وفقاً للبرنامج الزمني المعتمد .

#### ٣- اجهزة المساحة

المقاول مسؤول عن توفير وصيانة احدث الاجهزه المساحيه الازمه لاتمام الاعمال طوال فترة العقد بكامل الملحقات وجهاز قياس مناسب (ميزان رقمي) بكامل مشتملاتها، تكون مخصصة لاستخدام الاستشاري او المهندس المشرف في تدقيق الاعمال المساحية، والمقاول مسؤول عن معايرتها دوريًا وإستبدال اي منها في حال إرسالها للصيانة، طبقاً لحدث المواصفات وتوافق عليها الهيئة وتوزول ملكيتها للمقاول بعد نهائ الاعمال و الاستلام الابتدائي للمشروع.

#### ٤- لوحات المشروع

على المقاول خلال عشرة أيام من استلام الموقع إعداد وتثبيت عدد (٢) لوحة كبيرة كحد ادنى بالمقاسات التي تحددها الهيئة تثبت عدد بداية الموقع وعدد نهايته بالإضافة المعاكس و بالموقع التي تحددها الهيئة، وتتضمن اللوحة اسم المشروع والمالك والمهندسين والمقاول وتاريخ بدء العمل ومدة التنفيذ مع توضيح محتوى اللوحة من جهاز الأشراف ، وعلى المقاول الحصول على تصريح الجهات المعنية قبل تثبيتها، كما يتلزم بإزالتها عند إنتهاء الحاجة إليها وفقاً لتعليمات المهندس ، وتخصص غرامة بواقع ٥٠٠ جنية شهرياً على كل لوحة لاتقى تركيبها .

#### ٥- البرنامج الزمني وبرنامجه التوريدات والتتفقات التقنية للأعمال

يقدم المقاول البرنامج الزمني حسب المبين بالمادة رقم ١٢ بالشروط العامة ( من خلال مكتب او مهندس متخصص ذو شهادات علمية في هذا المجال يعتمد من الهيئة ) ويجب أن يكون تسلسل المهام بالبرنامج الزمني منطقياً ومتضمناً تقاصيل كافية لتوضيح الطريقة المقترنة في التنفيذ مع توضيح مدة التنفيذ لكل مهمة وبيان كيفية تداخل الأشطة وإرتباط بعضها ببعض وذلك و تعرض الأشطة بحيث توضح المدد الخاصة والتمويل المطلوب للتنفيذ، باستخدام برنامج Primavera او Microsoft Project ( Microsoft Project ) بتجهيز رسومات الورشة التفصيلية لبناء العمل المختلفة وفترات المراجعة والإعتماد ، ويتم تحديث هذا البرنامج شهرياً بواسطة المقاول واعتماده من المهندس على ان يتم ارفاق البرنامج الزمني المعتمد مع اول مستخلص جاري وكذلك تقديم التحديثات للبرنامج الزمني المعتمد مع كل مستخلص جاري وعلى المقاول أن يقدم للطرف الأول كذلك تقريراً مفصلاً من خلال مهندسه المتخصص مع برنامج تنفيذ الاعمال ( البرنامج الزمني ) بمتابعة المشروع وتحديثه وتقدير للتفقات التقنية بكل الدفعات التي يستحق الحصول عليها بموجب هذا العقد ( Cash Flow ) وذلك على فترات شهرية ونصف شهرية ، ويكون جدول الدفع بالصيغة التي يقبلها المهندس فيما يتوافق مع البرنامج الزمني لتنفيذ الأعمال، كما يكون بالتصصيل الكافي ليتمكن المهندس من تقدير مدى توافق قيمة المدفوعات مع حجم الأعمال المنفذة ، ويجب ان يراعي عند تقديم البرنامج الزمني الأخذ في الاعتبار الأحوال الجوية وتقدير فترات التوقف للبنود طبقاً لطبيعة موقع العمل علماً انه لن يتم احتساب مدد إضافية عن توقف الأعمال عن الظروف المناخية .

و البرنامج الزمني المحدث و المعتمد من المهندس هو المرجعية لحساب المدد الإضافية و فروق الأسعار .  
سيقوم المقاول بالتعاقد على جميع خامات المشروع بقدرة كافية قبل بدء تنفيذ البنود هذا و ان يتم احتساب مدد إضافية او فروق أسعار عن المواد التي يتم تدبيرها نتيجة التعديلات للبرنامج الزمني للمشروع فيما عدا البيتمين .

#### ثانياً : متطلبات الإنشاء

##### أ- تأمين سلامة المرور

يجب على المقاول ان يكون مدركاً أن الطريق المطلوب انشاؤه يتصل بطرق قائمة ذات حركة نقل ومرور ، ولذلك يجب عليه تقديم ( من خلال مكتب او مهندس متخصص معتمد من الهيئة ) منهجهية مفصلة توضح مقتراحاته لتجنب الآثار السلبية على حركة وتدفق المرور أثناء تنفيذ مختلف انواع الإنشاء وذلك من خلال إعداد خطط إدارة وتنظيم المرور التي يجب تطبيقها والإلتزام بها طوال فترة التنفيذ لتأمين أقصى درجة أمان لمستخدمي الطريق ولفريق العمل طبقاً للمواصفات العالمية ، ومستندات الطعام ، ودليل وسائل التحكم المروري الصادر عن الهيئة ، ومتطلبات الجهات المعنية وكافة المتطلبات الواردة بفقرة " المتطلبات المرورية " من متطلبات الإنشاء والمقاول مسؤول من تاريخ استلامه موقع العمل عن علاج اي عيوب يكون لها اثر سلبي على الحركة المرورية او تؤدي الى حوادث تظهر بطول الطريق في سطح الرصف او الاكتاف الجانبية او الحواجز الجانبية او اي من عناصر الطريق .

ويجب أن يتم تنفيذ تلك الخطط بالتنسيق مع الهيئة والسلطات المعنية للمرور والجهات الأمنية والمهندسين المشرف والحصول على كافة الموافقات المطلوبة على الخطة قبل بدء التنفيذ، ويتم الإعلان عن الخطة المعتمدة على الطريق بمسافات كافية تتضمن سلامة مستخدمي الطريق وفقاً للخطة المعتمدة . ويبحث يتضمن الإعلان كافة التقاصيل من حيث الموقع وموعد البدء والمدة وحدود السرعة مع كروكي توضيحي وذلك على نقشه المقاول دون آية تكالفة إضافية على المالك





(الشروع الخاصة)

**عملية تنفيذ الطريق السطحي في المسافة من شبرا / بنها إلى المنيا (٢) (القوس الخارجي)**  
**اشراف (المنطقة الرابعة عشر - الطريق الدائري ومحاوره)**

ويجب على المقاول تزويد فريق العمل بمهندس متخصص في أعمال السلامة المرورية لخطيط وتقسيم ومتابعة أعمال التحويلات المرورية وتوجية حركة المرور في مناطق العمل وبطولة الطريق بما يتوافق مع دليل وسائل التحكم المروري الصادر عن الهيئة وكافة الأنظمة المرورية المعتمدة بها بما يكفل السلامة النامية لمستخدمي الطريق والعملين به لثناء التنفيذ، ويتحمل المقاول المسؤولية المادية والجنائية عن أية حوادث أو اضرار تقع على مستخدمي الطريق أو أي من الأفراد العاملين بالمشروع نعى بسبب اخلاله بمتطلبات السلامة المرورية أو تقصيره في المداومة على اتمتكمال وصيانة وسائل التحكم المروري وتأمين الحركة المرورية ليلاً ونهاراً في كافة مواقع العمل بالمشروع ومهندس السلامة مسؤول عن عمل كافة التسويقات الازمة مع الجهات الامنية ذات العلاقة للحصول على موافقتها على خطط تحويل المرور المؤقت وإصدار أية تصاريح لازمة بهذا الخصوص ويتحمل المقاول أية تبعات مادية أو قانونية تترتب على تقصيره في تأمين سلامة المرور وسوف توقع غرامة مقدارها خمسة الاف جنيه عن اليوم الواحد في حالة عدم قيام المقاول بعمل الاحتياجات الازمة لتنظيم حركة المرور بالموقع هذا بالإضافة إلى حق الهيئة في توفير كافة وسائل تأمين سلامة المرور بموقع العمل على حساب المقاول دون حق اعتراف منه ويلزم المقاول بتوفير اطقم كاملة من ملابس تأمين السلامة لطاقم جهاز الاشراف ويتضمن ولا يقتصر على:-

- عدد ٥ (خمسة فقط لا غير ) خوذة امان.
  - عدد ٥ (خمسة فقط لا غير ) غطاء راس خفيف مقوى بالبلاستيك وبها شريط عاكس ويلون مميز ( برنتالى ) - اصفر - ازرق - رصاصي).
  - عدد ٢٠ (عشرون فقط لا غير ) صنديرى واقى .
  - عدد ٥ (خمسة فقط لا غير ) جاكيت شتوى .
  - عدد ٥ (خمسة فقط لا غير ) ملابس امنية قدرة ا.

على أن تكون جميعاً بخامات متميزة، ويتم تسليمها للمخازن المنفذة المشرفة على المشروع وتقديم الإفادة المعتمدة بها مع أول مستخلص جاري

ب - المسجلات

**بالإضافة إلى ما جاء بالمستندات التعاقدية يجب على المقاول وعلى نفقة الخاصة الإحتفاظ طوال مدة سير الأعمال بسجلات لجميع التفاصيل لكل ما يتم تنفيذه، وكذلك نتائج التجارب المعملية وتقديم هذه السجلات في أي وقت للمهندس عندما يطلبها. كما يجب أن يحفظ المقاول بسجلات دائمة للموقع لتسجيل سير تنفيذ الأعمال، ويجب أن يجعل هذه السجلات متاحة دائماً وأن يقدم نسخ منها في أي وقت يطلب منه ذلك، ويجب أن تشمل البيانات المسجلة لكل يوم عمل وفقاً للتوضيح البيانات الذي يعتمد المهندس وتتضمن على سبيل المثال وليس الحصر ما يلي:**

- ج - أمن و صحة العاملين
  - طاقم العمل
  - المعدات
  - تاريخ طلب التسليم وتاريخ التسليم (التوريد - التركيب - التصنيع - ... الخ) لاي من البنود وحالتها.
  - تاريخ تسلیم الرسومات والعينات ... الخ وحالتها.
  - اسماء مقاولي الباطن وعدد العماله التابعة له ونوع النشاط الحرفي وموقعه.
  - بدء وانتهاء الاعمال لكل مهمة
  - حالة الطقس ( متضمنة تقارير ونشرات وتوقعات هيئة الأرصاد الجوية )
  - التاريخ

ج - أمن وصحة العاملين

يجب على المقاول توفير الأمن والراحة والنظافة والشروط الصحية للعمل والمبيت لجميع العاملين بالمشروع متضمنة العاملين التابعين لمقاولي الباطن، ويجب توفير مهندس ملامة وفانيه (أمن صناعي) مدرب تدريجياً جيداً لمتابعة مستوى التأكيد على ارتدائهم الأمان للعاملين و الذي المناسب (خوذة - حذاء - سترة أمان ... الخ ) ، وإذا ثبت أن مهندس الأمان غير مناسب لموقعه فيجب على المقاول إبتعاده بمهندس آخر يعتمدته المهندس.

ويجب على المقاول أن يقوم بالتأمين على ممثلي الهيئة وأفراد فريق المهندس المشرف ضد الوفاة والإصابات أو التلفيات الناتجة عن أي حادث بسبب تفزيذ الأعمال طبقاً للشروط التعاقدية.

ويبدأ التأمين بمجرد استلام الموقع مباشرةً وحتى الانتهاء من أعمال الاستلام الابتدائي للعملية ويكون التأمين بالفتات المبنية مهندس : ٧٥٠٠٠ (خمسة وسبعين ألف جنيه) للمهندس الواحد وذلك لعدد ٤ مهندسين ويشمل مهندسي المرور المركزي ومهندسي حملة الاشتراك

عدد واحد مباعد معين، أو ملاحظة في . . . . . (ثلاثة في خمسة) الف ،

امانة المقاصد العامة - س.ت: ٢٤٨٠ -



### (الشروط الخاصة)

عملية : تنفيذ الطريق السطحي في المسافة من شبرا / بعها حتى لفقي منطوى (٢) (القوس الخارجى)  
أشراف (المنطقة الرابعة عشر - الطريق الدائري ومحاوره)

وعلى المقاول ان يقدم بوليصة التامين للهيئة فور استلامه لموقع العملية والا كان للهيئة ان تقوم بالتأمين على حسابه وتحت مسؤوليته دون ان تكون ملزمة بذلك.

ويجب على المقاول ان يقوم بالتأمين على ممتلكات الهيئة وأفراد فريق المهندس المشرف ضد الوفاة والإصابات أو النفيات الناتجة عن أي حادث بسبب تنفيذ الأعمال طبقاً للشروط التعاقدية.

#### د - الوصول للموقع

المقاول مسؤول عن تأمين سبل وطرق يوافق عليها المهندس لوصول معداته والعمالين إلى الموقع، ويشمل ذلك تأمين وصول ممتلكات الهيئة والمهندسين أو من يمثلهم وكذلك السلطات الرسمية المعنية إلى موقع الأعمال الجارى تنفيذها.

#### و - استلام المشروع وإختبارات التشغيل

عند الانتهاء من الأعمال سيقوم المقاول بتقييم مفترض مع برنامج زمنى لفحوصات المطلوبة للإسلام وكافة اختبارات التشغيل لإعتمادها من المهندس قبل بدء أعمال الاستلام. عندما يحين موعد الإسلام الابتدائى للأعمال المتباعدة يقوم المقاول خلال مدة زمنية محددة بإصلاح أية عيوب، وفي حال تخلف المقاول عن تنفيذ هذه الإصلاحات خلال المدة المحددة يحق للهيئة القيام بتنفيذ الإصلاحات المذكورة بمعرفتها وتخصيص التكاليف مع المصاريق الإدارية المترتبة على ذلك من المستخلص الختامي، على المقاول كذلك المحافظة على الأعمال المتباعدة تنفيذها وتجنب وقوع أضرار بسبب الأحوال الجوية أو أية أعمال أخرى، وأن يقوم ببرمجة أعماله بحيث يتم تنفيذ الطبقة السطحية أو أية تشطيبات في وقت مناسب بحيث لا تتعرض لأى أذى أو تشوه بسبب الأعمال الأخرى.

#### ز - الكشف على الأعمال

على المقاول أن يقدم المهندس كل ما يلزمه من بيانات ومعلومات عن موقع استجلاب المواد ومصادرها وطريقة إعدادها حتى يمكن من الكشف عليها واعتمادها، كما سيقوم المهندس المشرف بمراقبة والكشف على الأعمال خلال فترة التنفيذ وفقاً لخطة الجودة المقترنة من المقاول والمعتمده من المقاول وسيقوم بإجراء الاختبارات على المواد المستخدمة طبقاً لمواصفات وإشتراطات المشروع، ومن حق المهندس قبول أو رفض أية مواد أو معدات أو طريقة تنفيذ إذا رأى أنها غير مقبولة أو غير مطابقة للمواصفات، وعلى المقاول تأمين كافة التسهيلات الازمة للمهندس من أدوات ومعدات وطوابق فنية للقيام بالكشف والفحوصات المعملية ، على أن تكون طلبات به واستلام الأعمال واعتماد المواد وفقاً للنماذج المرفقة ملحق رقم ٣.

#### ح - طلب الاستلام

لاستلام الأعمال الموقعة اليومية سيقوم المقاول بإبلاغ المهندس خطياً عن موعد الاستلام بعد تجهيز العمل ، وسيقوم المهندس بالرد بنتيجة الفحص وفقاً للنظام المحدد بوثائق العقد بهذا الخصوص، ويتحمل المقاول مسؤولية إعداد وتوريد نماذج وطلبات الفحص وفقاً للنماذج الموحدة المعتمدة من الهيئة، ولن يسمح بالبدء بأى نوع من الأعمال دون موافقة خطية من المهندس.

#### ط - المواصفات القياسية

تخضع جميع أعمال التنفيذ والمواد المستخدمة والتجارب والاختبارات المعملية لزوم ضبط الجودة لاشتراطات ومتطلبات المواصفات القياسية المنكورة بالبندين رقم ١ من مستند المواصفات الفنية وعلى المقاول تأمين نسخة كاملة منها بالموقع.

#### ي - قياس الأعمال الإضافية بواسطة المقاول والمهندسين


إذا تطلب الأمر أن يقوم المقاول بتنفيذ أو توريد أي أعمال يرى أن من حقه المطالبة بتكلفتها باعتبارها أعمال إضافية أو مستحدثة فيبلغى عليه الحصول أولاً على أمر كتابي من المهندس معتمد من الهيئة ومن ثم يقوم بقياسها بحضور المهندس أو من يمثله، وما لم تتم عملية القياس بشكل مافق عليه وبصفة مشتركة في نفس وقت التنفيذ أو التوريد فلن يعتد بهذه القياسات، كما يحق للمهندس أن يقوم بالإطلاع على سجلات المقاول المبين فيها أوقات تنفيذ هذا العمل الإضافي ولن يتم الدفع عن أية أعمال إضافية إلا بموافقة المالك.

#### ك - المخططات التفصيقية

حسبما يكون ضرورياً سيقوم المقاول بإعداد أية رسومات توضح التداخل والعلاقة بين مكونات المشروع والأماكن التي تتوضع بها لضمان عدم تعارض بعضها البعض أو تعارضها مع الخدمات القائمة وتؤكد أن كل من هذه المكونات يوجد في مكانه الصحيح

#### ل - تقديم التصميمات

يلتزم المقاول خلال شهر من تاريخ استلام الموقع و على مسؤوليته و نفقة باعداد التصميمات الخاصة بالأعمال متضمنة التوثيق الحسابية و بواسطة مصممون مؤهلون و مهندسون و تنفيذ كافة التصميمات بعد عرضها و مراجعتها و اعتمادها من استشارى متخصص فى تلك الأعمال و معتمد من الهيئة و لا ينترتب على هذا العقد قيام علاقة تعاقدية او تزامنية مهنية بين اى مصمم او مصمم من الباطن مع الهيئة .



### (الشروط الخاصة)

عملية : تنفيذ الطريق السطحي في المسافة من ثيرا / بنيا الحر الى نفق منطاب (٢) (القوس الخارجي)  
أشراف (المنطقة الرابعة عشر - الطريق الداخلي ومحاوره)

- كما يقر المقاول بأنه و مصمميه يمتلكون الخبرات و القدرات الضرورية للتصميم و يتعهد بتواجدهم في جميع الأوقات اللازمة خلال مدة العقد لحضور المناقشات و الاستفسارات المعتمدة من الهيئة .
- يقوم المقاول بتقديم التصميمات الخاصة بكافة بنود الأعمال و قوائم الكيبيات بكامل تفاصيلها و كذلك التصميم الانشائي لقطاع الرصف متضمن إجمالي سك الطريق المعاد تدويره و المقرر تنفيذه و كذا الطبقية الأساسية المطلوب تنفيذها أعلى الطبقية المعاد تدويرها و الذي يتلقى مع حالة الرصف الأساسية و تقييماً لاحتياجاته و ذلك على نفقة و تقييمها للهيئة للمراجعة و الأعتماد قبل بدء العمل بمقتضاهما ، وفي حالة وجود أي ملاحظات أو تعديلات من قبل الهيئة يتم اخطار المقاول بذلك و في هذه الحالة يقع على عاتق المقاول اجراء التعديلات اللازمة و استيفاء الملاحظات على نفقة و إعادة تقييمها للهيئة للمراجعة و الأعتماد في المواعيد المناسبة مما لا يؤثر على البرنامج الزمني المعتمد و المتفق عليه .
- وفي حالة رغبة المقاول في تعديل أي تصميمات أو مستندات سبق تقديمها للمراجعة فطيبة ان يخطر جهاز الأشراف بأسباب التعديلات و تقييمها للمراجعة و الأعتماد قبل التنفيذ .
- على المقاول تنفيذ قطاع تجريبي للطية المعاد تدويرها بطول ٣٠٠ متر كحد أدنى ( يقسم لستة قطاعات ) وتحقيق كافة متطلبات التشغيل لعملية الدملك متضمنه انواع و اوزان وسرعه سير معدات الدملك لكل قطاع واختباره للتعرف على متطلبات التشغيل التي تحقق الكثافة المطلوبة وكذا كافة الخصائص الهندسية للمخلوط .
- وفي جميع الأحوال لا يتم السماح للمقاول بالبدء في التنفيذ في اي جزء من الأعمال الا بعد الحصول على موافقة جهاز الأشراف .
- على المقاول عمل دراسة هيدرولوجية للمشروع و تقديم التصميمات الخاصة بالأعمال الصناعية معتمدة من (معهد بحوث الموارد المائية) - وزارة الري .

#### لـ - التوثيق

المقاول مسؤول عن توثيق الوضع الفائم للمشروع كاملاً و استخدامات الأرضي وكافة بنود الأعمال قبل المباشرة في التنفيذ وتغيير معالمها وذلك من خلال التصوير الفوتوغرافي والفيديو وترتيب هذه الوثائق واعدادها بشكل مهنى سليم من قبل مختصين وفقاً لما ورد تفصيلاً بالفقرة خامساً بهذه الشروط الخاصة .

#### م - المواد المستخدمة

يجب أن تفي جميع المواد المستخدمة بكافة متطلبات الجودة والمواصفات المحددة بوثائق العقد وفي خطة ضبط الجودة المعتمدة ويجب أن تكون جميع المواد منتجة أو مصنوعة بواسطة شركات معروفة، وتنطوي جودتها مع المواصفات الفنية الموافق عليها . ولأنه مواد يقدمها المقاول كبديل لمواد موصوفة بوثائق العقد سيتم مقارنتها من ناحية النوع والوظيفة والجودة والأداء والشكل ويكون قبولها من هونا بمباقة المهندس و إعتماد الهيئة ، ويجب أن يوضح المقاول جميع التفاصيل من حيث النوع والمصنع الذي يجب أن يكون قادر على توريد قطع الغيار والدعم التقني اللازم طوال فترة الاستخدام . ولن يتم اعتماد أي مواد للاستخدام بالموقع دون تقديم عينات لها مصحوية ببيانات الكافية التي توضح مصدرها و اي بيانات اخرى تطلبها الهيئة و اختبارها و اجتيازها لمتطلبات المواصفات الفنية المذكورة بمجلد المواصفات الفنية ، ويقوم ممثل المالك بحفظ العينات المعتمدة للمقارنة مع كل ما يتم تورиده للموقع و لا يسمح باستعمال اي مواد او خامات تختلف العينات المعتمدة .

و على المقاول اتخاذ كافة الاجراءات لنقل و تخزين المواد المقرر استخدامها و المتفق مع العينات المعتمدة بصوره لا ترضاها لأى نوع من انواع التلف أو تؤثر على خواصها وتخزن كافة المواد الموردة وفقاً لتوصيات المورد و جهاز الأشراف ، وعلى المقاول التنسيق مع الموردين في وقت مبكر لترجمة عمليات توريد المواد بحيث لا تسبب في اي تحطيل لعمليات الإنشاء ضمن برنامج التوريدات وضمن البرنامج العام المعتمد للمشروع .

إية مواد يتم استخدامها دون اذن كتابي او موافقة المهندس ستكون على مسؤولية المقاول وقد تتعرض لعدم القبول وعدم الإدراج في الدفع وسيتم رفض إية مواد مخالفة ويكون المقاول مسؤولاً عن استبدالها دون اى تأخير او مماطلة .

#### ن - حماية الاعمال من أحوال الطقس

يجب على المقاول حماية الاعمال المنفذة والمواد المشونة من عوامل الطقس، وفي حالة تلف اي منها يقوم بإصلاحها او استبدالها على نفقة طبقاً للتوجيهات المهندس، وعلى المقاول عمل احتياطاته لمنع التأثير السالب للعواصف الرملية او الأمطار او غيرها على الأعمال . وفي حالة حدوث اي تأثير سلبي تتم الإزالة أو المعالجة على نفقة المقاول الخاصة وفقاً للتوجيهات المهندس، ولا يتم استكمال الاعمال في مناطق تأثير سابقاً بأى من العوامل الجوية دون الرجوع إلى المهندس المشرف .





### (الشروط الخاصة)

عملية : تنفيذ الطريق السطحي في المسافة من شبرا / بنهما الحى إلى لقى منظاى (٢) (القوس الخارجى)  
أشراف (المنطقة الرابعة عشر - الطريق الدائرى ومحاوره)

#### ف - أدلة التشغيل و الصيانة

على المقاول قبل اختبارات التشغيل أن يعد و يقدم الى ممثل رب العمل كثيارات التعليمات الخاصة بالتشغيل و الصيانة طبقاً لمتطلبات رب العمل و بالتفاصيل الكافية التي تمكن رب العمل من تشغيل و صيانة و فك و إعادة تركيب و ضبط و اصلاح الأعمال و لن تعتبر الأعمال مكتملة لأغراض الاستلام طبقاً للمادة رقم (٢٩ - الفقرة الأولى) بالشروط العامة بالدفتر حتى يتم تقديم هذه الكثيارات الخاصة بالتشغيل و الصيانة الى ممثل رب العمل .

#### ش - ملء الحفر و الجسات

فور استكمال أي جزء من الأعمال، يقوم المقاول بملء أي حفر أو أماكن جسات هي ليست جزء من المشروع على نفقته بنفس نوع الطبقه، مع إزالة أية مواد لا يتم احتياجها في أعمال الإنشاء.

#### خ - الأعمال المؤقتة

يقوم المقاول بتنفيذ جميع الأعمال المؤقتة الازمة لاستكمال الأعمال، على أن يقدم المقاول خطة لها الاعتمدتها قبل إجراءات تنفيذها، والمقاول مسؤول عن آية تلفيات ناتجة عن هذه المنشآت المؤقتة، وعلى المقاول الحصول على موافقة مالكي الأرضي التي تنشأ عليها الأعمال المؤقتة قبل الإنشاء بالإضافة إلى موافقة المهندس المشرف والتي لا تعفي المقاول من مسؤوليته عن هذه الأعمال أو عن آية اضرار ت Stem عن هذه الأعمال المؤقتة .

#### ثالثاً: التنظيمات المرورية

##### ١- التقييد بأنظمة المرور والسلامة

على المقاول التقييد بكافة أنظمة المرور فيما يتعلق بأعمال النقل والحمولات والأوزان وانتظار الشاحنات على الطريق السريع ورسوم المرور، ويعتبر سعر العقد مشمولاً بالإلتزام التام بهذه الأنظمة. وعندما يكون هناك حاجة بموجب المواصفات أو حاجة العمل لوضع خطة التحكم لحركة المرور بسبب الأعمال او بموجب ما تتطلب الأنظمة المرورية او بموجب توجيهات المهندس لضمان سلامة الأشخاص او لعدم اعاقة حركة المرور على الطريق المتقطعة يقوم المقاول وعلى نفقته إن لم تنص بنود العقد على غير ذلك بتوريد وتركيب كافة مستلزمات إدارة الحركة المرورية بما في ذلك إنشاء تحويلات مؤقتة وتنشيط حواجز خرسانية متقدمة وضمان ثباتها وكافة أعمال الحماية والتخطيط والدهانات والعلامات الإرشادية والمقبات الإصطناعية والإقماع والبراميل البلاستيكية حسب متطلبات السلطات المعنية وباعتماد من المهندس، كما يتولى المقاول إزالة هذه الترتيبات عند إنتهاء الحاجة إليها.

##### ب - مخططات تنظيم المرور المؤقتة

مع التوضيف الكامل لمراحل الإنشاء يقوم المقاول بإعداد رسومات ورشة تفصيلية (Shop Drawings) وأعمال التحويلات المؤقتة المطلوبة لكل مرحلة من مراحل التنفيذ وفقاً للترتيب وأوليويات برنامج العمل، ويتم تقديم هذه الرسومات للمهندسين للموافقة قبل تقديمها لشرطة المرور أو الإدارات المعنية الأخرى لاعتماد، ويتحمل المقاول مسؤولية الحصول على موافقة كافة هذه الإدارات والمهندسين والملاك قبل الشروع في العمل.

##### ج - الحواجز المؤقتة والأقماع البلاستيكية

يلتزم المقاول بتوريد وتركيب وصيانة الحواجز الخرسانية و البلاستيكية المؤقتة والأقماع البلاستيكية ومستلزمات امن وسلامة المرور الأخرى حيثما يلزم عند غلق الطريق كلياً أو جزئياً وكذلك إزالتها حين إنتهاء الحاجة إليها أو عندما يكون العمل جارياً وذلك بهدف توجيه حركة المرور في مناطق تنفيذ الأعمال، كذلك يقوم المقاول بتقديم عينات منها للإعتماد من المهندس.


يقوم المقاول كذلك بنقل و إعادة تركيب هذه الحواجز والأقماع حسب متطلبات تنفيذ الأعمال وتولى مراحته. كذلك يتم تزويد الحواجز المؤقتة بمبراسيح إنارة صفراء متواصلة تابنة (أو متقطعة) ومبصية (وتوضع لتحديد حواجز التحويلة لتجهيز مستخدمي الطريق، ويجب تركيب هذه المصاريح بحيث تبين الحواجز بوضوح دون الاعتماد على أنوار السيارة).

##### د - أعمال السلامة المؤقتة

يلتزم المقاول بتوريد وتركيب وصيانة كل مايلزمه لتلبين أعمال الحفر والرافق القائمة والخدمات والتحويلات المرورية لزوم تأمين وسلامة وامان الجمهور ومستخدمي الطريق والعاملين بالمشروع حسب تعليمات المهندس وباعتماد منه ويتم فكهها وإزالتها عند انتقاء الحاجة إليها.

##### هـ - أعمدة الإنارة المؤقتة

في جميع الحالات سيكون على المقاول استخدام مواد خاصة لتوفير مصدر تغذية بالكهرباء لإنارة التحويلات المؤقتة ومناطق العمل، وفي حال تطلب الأمر أو بطلب من المهندس يتم تزويد هذه التحويلات بأعمدة إنارة مؤقتة فعلى المقاول تنفيذ ذلك طبقاً لخطة تأمين سلامة المرور المعتمدة، ويتحمل المقاول مسؤولية تأمين مصادر الكهرباء الازمة لتشغيل نظام الإنارة المؤقتة بما في ذلك الكابلات والمفاتيح والمستلزمات الأخرى حسب الأصول الفنية.





## (الشروط الخاصة)

عملية : تنفيذ الطريق السطحي في المسافة من شبرا / بمنها الحرج إلى نقط منطوى (٢) (القوس الخارجى )  
أشراف (المنطقة الرابعة عشر - الطريق الدائرى ومحاوره)

يقوم المقاول بإعداد الرسومات التفصيلية (Shop Drawings) المقترن وتقدمها للمهندس للإعتماد، كما يتلزم المقاول بالاحفاظ على نظام الإنارة المؤقتة وصيانته وتشغيله طيلة الفترة الزمنية اللازمة ومن ثم إزالته بعد إنتهاء العمل ووفقاً لتعليمات المهندس وموافقتهم.

### و - حامل الرؤايات

يتلزم المقاول بتعيين أشخاص مدربين في الأماكن التي يحددها المهندس تكون مهمتهم الوحيدة هي تحذير مستخدمي الطريق وتوجيه حركة المرور عند بداية وحول مداخل تنفيذ الأعمال، ويتم تزويدهم بفرقات (رداةات) فسفورية عاكسة أثناء العمل لظهورهم وضمان سلامتهم.

### رابعاً : تقارير الاتساع :

#### أ - التقرير المبدئي:

خلال أسبوعين من تاريخ استلام الموقع قبل بدء العمل ، يقوم المقاول بتجهيز وتسليم أربعة نسخ من التقرير المبدئي، وبحتوى على :

- تقرير مفصل عن الأحجام المرورية على الطريق وكذا معدلات النسول المتوقعة مستقبلاً ( مدخلات التصميم الأنسائي للرصف ).

- بيانات كافية عن أعمال الصيانة التي تمت على الطريق .

- بيانات كافية عن نوعية و الخصائص الهندسية و الفنية لطبقات الرصف القائمة وكذا التجارب المعملية التي تمت وفقاً لمنهجية تنفيذ معتمدة من الهيئة .

- نماذج الفحص ( ملحق ١ ، ٢ ) ( مجلد المواصفات الفنية )

• ( check list 1 ) الخاص بالتشغيل اليومي لأعمال إعادة التدوير يتضمن ولا يقتصر على (مسطح وكمية القطاع تحت التشغيل ، نسبة وكمية الأسمدة ، نسبة وكمية البيتمون الرغوي ، نسبة وكمية البيتمون ، كميات المواد ، نتائج الاختبارات الخصائص الهندسية للمخلوطات الأسفلتية المنفذة .....).

• ( check list 2 ) ( الخاص بمعاينه وفحص المعدات والأدوات المقرر استخدامها يومياً قبل التشغيل ) وصف دقيق للطريق بما في ذلك من عيوب بكل تفاصيلها متضمنه خريطة لكافة العيوب وكذا أى أماكن اهيارات لجسر الطريق (دواوير الأزرق ..... الخ ) و التأكيد من ثبات الجسر و الأساس القائم و عدم وجود بهم أى عيوب انشائية تمنع تنفيذ أعمال رفع كفاءة الطريق بنظام إعادة التدوير على البارد ( FDR ) و تقديم خطة عمل و أعمال التجهيز والأعمال المؤقتة و برنامجه المشتريات وتوريد المواد وفريق العمل والبرنامج الزمني المفصل وطريقة التنفيذ لمراحل المشروع المختلفة و خطة السلامة و الأمان الصناعي .

كما يتلزم المقاول خلال شهر من تاريخ توقيع العقد بتقديم دراسة تقويم التأثير البيئي للمشروع إلى الهيئة او الجهات المانحة للتراخيص قبل البدء في تنفيذ المشروع و يكون لإجراء الدراسة وفقاً للعناصر و التصميمات و المواصفات و الأسس و الأحكام النوعية التي يصدرها جهاز شئون البيئة للمشروع و ذلك كلـه طبقاً لأحكام المادة (١٩) من قانون البيئة رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ و المعدل بالقانون رقم ٩ لسنة ٢٠٠٩ .

كما يتلزم المقاول خلال شهر من تاريخ توقيع العقد بعمل دراسة هيدرولوجية للمشروع و التنسيق مع وزارة الري و تقديمها للهيئة ضمن خطة الأعمال الصناعية المطلوبة و تقديم التصميمات الخاصة بها معتمدة من (معهد بحوث الموارد المائية - وزارة الري) .

يسلم مع التقرير المبدئي تقرير توصيف و توثيق الموجودات بالموقع المدعم بالتصوير المرئي (فيديو) ، والتصوير الفوتوغرافي والذى يجب اعداده قبل البدء فى العمل كما هو مطلوب بالپيد الخاص بتوثيق المشروع من متطلبات الاتساع، وبشكل منتظم يقوم المقاول بتحديث كافة هذه المعلومات وتقديمها للمهندس فى اوقات محددة أو حينما يطلب منه ذلك، ويحق للهيئة توقيع غرامة قدرها ٥٠٠ جنية عن كل يوم تأخير في تقديم التقرير المبدئي.

#### ب - تقارير ضبط الجودة :

خلال أسبوعين من تاريخ استلام الموقع وفقاً لما جاء بالمواصفات الفنية بند(٦-٣-٣ ضبط الجودة) يتلزم المقاول بتقديم خطة ضبط الجودة لجميع مراحل المشروع و المتضمنة في :-

- مرحلة الأعداد و التجهيز قبل بدء التنفيذ .

- مرحلة التنفيذ .

- مرحلة ما بعد التنفيذ .

وتشمل الخطة كافة اجراءات اختيار المواد المقرر استخدامها بالمشروع و كذا المعدات المخطط استعمالها لتنفيذ كافة بنود المشروع و اختيار المخلوطات الأسفلتية المنفذة .

و لا يتم السماح للمقاول بالبدء في الأعمال دون تقديم خطة ضبط الجودة و يتحمل المقاول مسؤولية التأخير و توقيع غرامة قدرها ١٠٠٠ جنية ( عشرة الآف جنية ) على كل يوم تأخير .



### (الشروط الخاصة)

حملة : تنفيذ الطريق السطحي في المسافة من شبرا / بنها حتى نفق منظوى (٢) (القونس خارجى)  
اشراف (المنطقة الرابعة عشر - الطريق الدائرى ومحاوره)

#### ج - التقارير الشهرية :

- يقوم المقاول باعداد وتقديم عدد (٤) نسخة ورقية و عدد (٢) نسخة رقمية ( تقرير عن تقدم الاعمال يتم تقديمها للمهندس ومسئل الهيئة ولوحدة متابعة المشروعات بالهيئة كل أسبوعين و يتضمن الآتى :
- جميع الاعمال المنفذة والأنشطة خلال الشهر المنصرم.
- تقدم الاعمال المنفذة بالمقارنة مع برنامج العمل المعتمد و بيان التأخير (إن وجد) مع المبررات و خطة المقاول لمعالجة هذا التأخير .
- أى معوقات أو مشاكل خلال فترة اعداد التقرير .
- تفاصيل زيارات المستولين للموقع .
- بيان بالمعدات وفريق العمل .
- تقرير نتائج اختبارات المواد و ضبط الجودة .
- العمالة المستخدمة و آية تفصيلات بالوظائف الرئيسية .
- خطة العمل للشهر التالي .
- تحديث البرنامج الزمني للأعمال .
- تقرير بالصور الفوتوغرافية و شرائح الفيديو لتسجيل ما يتم تنفيذه من أعمال .

علي ان يتم ارفاق التقارير الاسبوعية والشهرية المعتمدة مع كل مستخلص جاري وفي حالة عدم تقديمها يتم توقيع غرامة ١٠٠٠ جنية في حالة عدم تقديم التقرير الاسبوعي و مبلغ ٢٠٠٠ جنية في حالة عدم تقديم التقرير الشهري.

#### د - التقرير النهائي للمشروع:

في خلال ٣٠ يوماً من تاريخ شهادة اصدار اتمام الاعمال من قبل المهندس يقوم المقاول بتسليم (٤) أربع نسخ من تقرير المشروع النهائي مع دليل الصيانة (Maintenance and Operation Manuals). يتضمن التقرير كافة سجلات اعمال الاعمال، و رسومات حسب التنفيذ As Built Drawings التفصيلية، وبيانات اية أعمال موردة وكافة بيانات المشروع ، و يتم تقديم كافة هذه البيانات و الرسومات بملفات منتظمة وبالطريقة التي يوافق عليها المهندس لمراجعتها وموافقة عليها من قبل المهندس .

وسوف يتم تقديم الرسومات حسب التنفيذ As Built Drawings التفصيلية من المقاول معتقدة وبخاتم المقاول والاستشاري للاعتماد من المهندس المشرف وكافة جهات المرافق التي لها صلة بتنفيذ الاعمال و يتم تسليم (٥) نسخ ورقية ورقية مدمجة على ان توضح هذه اللوحات جميع الاعمال وعناصر الطريق وتشمل التخطيط والقطاع العرضي وتفاصيل الطريق اعمال التصريف والمرافق و الاعمال و الكبارى طبقاً لما تم تنفيذه على ان يتم تسليمها مع المستخلص الخاتمي ولن يتم الصرف الا في حالة تسليمها للمنطقة المشرفة على المشروع .

#### د - اعداد الصور الفوتوغرافية والفيديو


يتلزم المقاول بصفة دورية باعداد وتجهيز صور فوتوغرافية يتم التقاطها من قبل فنى متخصص أثناء وبعد التنفيذ لكافة الاعمال التي يجرى تنفيذها شهرياً وبعد ادنى ٢٥ صورة بمقاس مناسب يقرره المهندس يتم تسليم ٢ نسخ منها (كل نسخة في اليوم منفصل) إلى المهندس مع التقرير الشهري، وعليه ايضاً تقديم ٣ نسخ فيديو كل ٣ أشهر عن تقدم سير العمل وكل صورة او نسخة فيديو يجب أن يسجل عليها التاريخ والوقت وتبث على النجاتيف مع وضع ما يلى على ظهر الصور:

- اسم صاحب العمل
- اسم المهندس
- اسم المقاول
- رقم الصورة
- وصف وتعریف الصورة
- وقت وتاريخأخذ الصورة

وتبقى النسخة الالكترونية (للصور الالكترونية) أو النجاتيف (للصور الالكترونية) لحين انتهاء كامل المشروع مع تقديمها مع المستخلص الخاتمي ولن يتم الصرف الا في حالة تقديمها للمنطقة المشرفة على المشروع ، كما يجب الا يتم عرض اي من هذه الصور والمستندات إلى اي من وسائل الاعلام إلا بموافقة مسبقة من الهيئة.

#### خامساً : توثيق المشروع

بخلاف الصور الفوتوغرافية وتصوير الفيديو المطلوب تقديمها مع تقارير الإجاز الشهيرية وبدون اي تكاليف إضافية فيكون مطلوباً من المقاول اعداد ملخصاً لتوثيق المشروع كاملاً بمراحله المختلفة بالتصوير المركزي (المرئي) (فيديو) (والصور الفوتوغرافية) موضحاً عليها البيانات المطلوبة لصور التقرير الشهري .





### (الشروط الخاصة)

عملية : تنفيذ الطريق السطحي في المسافة من شبرا / بتها انحر الى نقطه منطلي (٢) (القوس الخارجى)  
 اشراف (المنطقة الرابعة عشر - الطريق الدائرى ومحاوره)

ويكون التوثيق بالفيديو ابتدأ من استلام الموقع وحتى الانتهاء من كافة الأعمال بحيث يتضمن الملف تصوير مناطق المشروع كاملة بالفيديو قبل بدء العمل لإظهار حالة وضع الطريق ومقابلته وكافة الموجودات وخاصة تلك التي قد تتأثر أو يتغير حالها من جراء تنفيذ الأعمال للرجوع إليها إذا لزم الأمر، ويتم تصوير نفس هذه المواقع بعد انتهاء الأعمال ويتم تركيب الصور بصورة ملائمة مع إعداد عرض حركي (Animation) لإظهار أعمال التطوير، ويتم تسليم عدد ٣ نسخ من ملف توثيق الموجودات بالموقع قبل بدء العمل مع التقرير المبدئي، ويسلم ملف التوثيق كاملاً مع الاستلام الإبتدائي للمشروع أو حينما يطلب المهندس.

#### سداساً : إنهاء المشروع وإخلاء الموقع

المقاول مسئول وعلى نفسه بإزالة أي مخلفات نتيجة الأعمال وأن يقوم بتنظيف الموقع قبل تسليم أي عمل يتم الانتهاء منه وأية موقع قام باستخدامها وذلك طبقاً لتعليمات المهندس وإعتماده، ويقوم المقاول بإزالة المنشآت المؤقتة والمواد الزائدة وتنظيف الموقع، ولا يتم عمل المستخلص الخاتمي إلا بعد القيام بذلك طبقاً لتعليمات المهندس وإعتماد الهيئة ، كما ينكلف المقاول بتنظيف حرم الطريق وتبييت وتهذيب الميل وتنظيف الموقع الذي يشغلة وتسويته حسب تعليمات المهندس واعتماد الهيئة .

#### سابعاً: شمولية الأسعار

هذا العقد مبني على أساس الكميات المقاسة وفقاً لما يتم تنفيذه فعلياً بالموقع وسيتم الدفع عنها وفقاً للفئات المقدمة بالعرض المالي لبناء الأعمال الموصفة بقائمة الكميات المعتمدة من الهيئة ، وتعتبر الأسعار المقدمة من المقاول شاملة كافة التكاليف المباشرة وغير المباشرة وشاملة أي أعمال ذكرت بأي من مستندات العقد أنها على نفسه ويلزم بها المقاول وتحمليها لإنجاز ونهي الأعمال وفقاً للمواصفات والشروط الواردة بمستندات العقد بما فيها كافة الضرائب والتأمينات والدعمات والرسوم ب مختلف أنواعها التي نظمها القانون ، ومن ضمن هذه التكاليف العناصر الأساسية التالية:

##### أ - تكلفة الإعداد والتجهيز

تتضمن تكلفة الإعداد والتجهيز كافة التكاليف الازمة لجمع المعلومات الموقعة، واستكشاف مصادر المواد وإجراء الاختبارات المطلوبة عليها وكذا أي اختبارات تتم داخل مصر أو خارجها و الازمة للأعمال المقرر تنفيذها، والأعمال المساحية الأساسية، وعمل أية أبحاث تأكيدية ، وتكلفة الأعمال المؤقتة ، وإنشاء وتجهيز مكاتب المقاول وممثل الهيئة والمهندسين المشرف، وكذلك تكاليف أعمال الصيانة لمكتب الموقع لممثلي الهيئة وطاقم الإشراف طوال فترة التنفيذ، وتأمين الاتصالات، وإعداد وتجهيز معمل الموقع، وإعداد وتجهيز محطات ومعدات التشغيل من خلاتات وكسارات وغيرها، وتوفير وتأمين المخازن والورش؛ والتزويد بالمياه والكهرباء، ونقل المعدات، ووسائل الانتقال وكافة التجهيزات الأخرى ، كما تتضمن تكلفة استصدار أية موافقات نظامية أو تصاريح وما يتبعها من رسوم، وتكلفة إعداد وتشييد لاقبات المشروع المحددة بالمواصفات وإعداد الرسومات التفصيمية ورسومات الورشة التفصيمية (Workshop Drawings) ، و توفير الأكواش والمواصفات المطلوبة، وأعمال الأمن والحراسة طوال فترة المشروع .وتتضمن التكلفة فك وإزالة المنشآت المؤقتة كالمكاتب ومخازن وسكن العمال ومحطات التشغيل والمعدات وإعادة الموقع إلى ما كان عليه بموقفة المهندس واعتماد المالك .

##### ب - تكلفة الإنشاء

المقاول مسئول عن كافة تكاليف الإنشاء وتشمل تكلفة تأمين العمالة والمواد و نقل و تشغيل و صيانة المعدات وتكلفة النقل والمحروقات وتكلفة إنشاء التحويلات المؤقتة (ما لم يرد غير ذلك بقوائم الكميات) وازالتها بعد الانتهاء منها، وتكاليف حماية الخدمات القائمة وفقاً لمتطلبات الجهات ذات العلاقة، وتكلفة نقل المواد وإختبار العينات بمعمل الموقع أو المعامل المنتقلة المعتمدة من الهيئة وكل مايلزمه لتحقيق متطلبات خطة الجودة المقدمة من المقاول والمعتمدة من جهاز الأشراف، هذا وسيكون المقاول ملزمأً عن تقديم تفاصيل إضافية مع تحليل أسعار لتكلفة الإنشاء لجميع البنود الواردة بقوائم كميات تنفيذ حينما يطلب المهندس أو الهيئة ذلك .

##### ج - تكلفة الاصلاح وعلاج العيوب خلال فترة الضمان


المقاول مسئول عن كافة تكاليف أعمال الاصلاح وعلاج العيوب التي تظهر خلال فترة الضمان و ذلك اعتباراً من تاريخ الاستلام الإبتدائي، ويعتبر سعر العقد شاملاً لتكلفة المواد والعمالة المتخصصة والمعدات وقطع الغيار المطلوبة خلال فترة الضمان.

##### د - تكاليف أخرى

المقاول مسئول وعلى نفسه القيام بالأعمال التالية:

- معايرة و ضبط كافة الأجهزة و المعدات المستخدمة بالمشروع .
- إختبارات المواد والأعمال المكتملة و المنفذة وفقاً لمتطلبات العقد .
- أعمال إزالة المخلفات وتسويه الموقع وتهذيب الميل .

• معالجة الأعمال غير المقبولة واستبدال المواد غير المطابقة ( المرفوضة من المهندس أو الهيئة )






### (الشروط الخاصة)

عملية : تنفيذ الطريق السطحي في المسافة من شبرا / بنهال الحر الى نقط منطوى (٦) (القوس الخارجى)  
اشراف (المنطقة الرابعة عشر - الطريق الدائرى ومحاوره)

- اية تكاليف زائدة بسبب العمل يوم الجمعة أو العمل ليلاً أو في الإجازات الرسمية.
  - أعمال ومهام ومتطلبات الأمان (تكاليف الأسوار والحراسة والتأمين والتصریح اللازم ل المباشرة العمل)
  - تكلفة استصدار الضمادات البنكية.
  - حماية المرافق والخدمات القائمة.
  - إعداد الرسومات حسب المتفق (As built) ليندو العمل المختلفة.
  - بوصن التأمين بكلفة أنواعها وفقاً لما نص عليه القانون وشروط العقد.
- ثامناً : مدة العقد

يلتزم المقاول بتنفيذ وإتمام جميع الأعمال المبينة في العقد خلال مدة ٨ شهور، وتسري هذه المدة اعتباراً من تاريخ تسليم الموقع كلياً أو جزئياً إلى المقاول بموجب محضر كتابي موقع عليه من قبل ممثل الهيئة والمهندس والمقاول.





### (الشروط الخاصة)

عملية : تنفيذ الطريق السطحي في المسافة من شبرا / بنها العر الى نفق منطوى (٢) (القوس الخارجى)  
أشراف (المنطقة الرابعة عشر - الطريق الدائري ومحاوره)

#### ملحق رقم ١

#### نموذج رقم (١) : الحد الأدنى من المعدات اللازمة للمشروع

يراعى ما ورد بالبند رقم (٥) من المواصفات القياسية لسنة ١٩٩٠ ولن يصرح بالعمل في أي بند من بنود المشروع  
لابعد معالجة ومعايرة المعدات الواردة طبقاً للبرنامج الزمني المعتمد والتصریح باستخدامها

نوع البند	نوع المعدة	العدد
أعمال التحويلات وتأمين مستخدمي الطريق (حسب مواصفات و شروط التنفيذ المنصوص عليها بقواعد الكميات و المواصفات الفنية) وطبقاً للخطة المعتمدة من المهندس	ماكينة إباره خروج لا يقل عن ٥٠ ك وات	٣
	ونش إنفاذ	١
	كلارك	٢
	لودر	١
	مهمات وادوات خطه السلامة المرورية	طبقاً للخطة المعتمدة من المهندس
أعمال الأرضية	رافع أتربه لودر	١
	موزعات مياه (تناك مياه سعة لا تقل عن ١٥ طن )	١
	جریدر	١
	هراس قربه	١
	بلدوزر على جنزير	١
	عربة قلاب جديد او بحالة ممتازة	٣





### (الشروط الخاصة)

عملية : تنفيذ الطريق السطحي في المسافة من شبرا / بنيها الحر اى ثق منطوى (٢) (القوس الخارجى)  
اشراف ( المنطقة الرابعة عشر - الطريق الدائرى ومحاوره )

العدد	نوع المعدة	نوع البند
١	رافع أتربه لودر	
١	موزعات مياه ( تناك مياه سعه لا تقل عن ١٥ طن )	
١	جريلدر	أعمال الأرضية
١	هرامن تربه	
١	بلدورز على جنزير	
٤	عربه قلاب جديد أو بحاله ممتازه	
١	لودر	
٤	عربه قلاب	
١	تناك مياه	
١	جريلدر مزود بحساس ليزر جديد أو بحالة ممتازه لايزيد عمره عن ٥ سنوات	أعمال الأساس فى حالة وجود اساس فى قائمه الكميات
٢	هرامن أساس كاوتش وزنه في حدود ٤٤ طن جديد أو بحاله ممتازه لا يزيد عمره عن ٥ سنوات	
٢	جرار زراعي مزود بمكبسه	
٢	ضاغط هواء	





عملية : تنفيذ الطريق السطحي في المسافة من شبرا / بنهال الحر إلى نفق منطوى (٢) (القوس الخارجى)  
أشرف (المنطقة الرابعة عشر - الطريق الداخلى ومحاوره)

العدد	نوع المعدة	نوع البند
١	- ماكينة FDR و كافة المعدات الازمة لأتمام عملية اعادة التدوير والإضافات والفرش والدمك (جريدر - هرمان حوافر غنم - هرمان حديد - تانك مياه .....الخ) - معلم مواد.	طبقات الأساس المثبتات والمعاد تدويرها (ان وجدت)
١	ماكينة فرش المخلوط الاسفلتي (فشر مزود بالستسور عرض الرصف لا يقل عن ٧,٥ م ) جديد او بحاله ممتازه لا يزيد عمره عن ٥ سنوات.	طبقات الرصف
١	هرام حديد خفيف وزنه لا يقل عن ٧ طن مجهز بجهاز قطع اسفالت جديد او بحاله ممتازه لا يزيد عمره عن ٥ سنوات	اسفلت الاسفلتي (رابطة + سطحية)
١	هرام حديد ثقيل وزنه لا يقل عن ١٢ طن جديد او بحاله ممتازه لا يزيد عمره عن ٥ سنوات	
١	هرام كاوتتش ثقيل وزنه في حدود ٢٤ طن جديد او بحاله ممتازه لا يزيد عمره عن ٥ سنوات مزود بقاطعة اسفالت هيدروليكيه.	
١	منشار قطع اسفالت	
١	عربه مكتشه ميكانيكية لتنظيف السطح قبل الرصف	

\* على المقاول تقديم كشف بالمعدات والآلات المملوكة للشركة مبيناً الآتي :-

- نوع ووظيفة المعدة وشروعها وعدد كل منها أثناء التنفيذ
- كفاءة المعدة ومتناه الصنع وحالتها الراهنة .

التاريخ المتوقع لتوارد المعدات بلواءها المختلفة بالموقع وفقاً لخطة عمل المقاول .

يتم تحديد الحد الأدنى للمعدات وتوفيقاتها بدقة قور. استلام الموقع بمعرفة المهندس على ضوء جدول الكميات والبرنامج الزمني) وما يحدده المهندس ملزم للمقاول ويحق للمهندس رفض أيّاً من هذه المعدات أو إستبدالها أو زيادة عددها عن الحد الأدنى أو إحضار أيّة معدات أخرى إضافية قد يراها ضرورية لاستكمال الأعمال و لا يتم

لا يتم السماح بالعمل في المشروع الا بعد توفير الحد الأدنى للمعدات اللازم لتنفيذ كل مرحلة طبقاً للبرنامج الزمني وفي حالة عدم التزام المقاول بتوفير الحد الأدنى للمعدات كما جاء أعلاه يتم خصم مبلغ ٢٠ ألف جنيه (عشرون ألف جنيه فقط لا غير) عن كل يوم تأخير أو تعطل بالنسبة للخلاطة أو ماكينة إعادة التدوير على البارد و مبلغ ١٠ ألف جنيه (عشرة الاف جنيه فقط لا غير) عن كل يوم تأخير في توفير خزان البetonين الواحد أو الخزان الواحد لأinctلت السلال او المستحلبات الاسفلتية و مبلغ ١٠٠٠ جنيه (الف جنيه فقط لا غير) كقيمة متوسطة عن كل يوم تأخير في توفير المعدة الواحدة لأى بند. ولا تتعفي تلك الخصومات المقاول من التزاماته المقررة بموجب العقد في حال تأخره عن تنفيذ الأعمال.





(الشوط الخاص)

عملية : تنفيذ الطريق السطحي في المسافة من شبرا / بنها الحر الى نفق منطاب (٤) (القوس الخارجي)  
انحراف (المنطقة الرابعة عشر - الطريق الداخلي ومحوره)

نموذج رقم (٢) الأحد الادنى من فريق العمل

النخصص	عدد	سنوات الخبرة في مشاريع مماثلة في النوع و القيمة
١. مدير التنفيذ للطرق	١	١ سنة
٢. مدير المكتب الفني	١	٥ سنة
٣. مدير ضبط الجودة	١	٧ سنة
٤. مدير السلامة الوقائية	١	٥ سنة
٥. مهندس تنفيذ طرق	١	٥ سنوات
٦. مهندس صيانة (ميكانيكا وكهرباء)	١	٥ سنوات
٧. مهندس تخطيط وبرمجة زمنية	١	٥ سنوات
٨. مهندس مواد / فني مواد	١	١ سنوات
	٢	(مراقب / فني مواد)
٩. حاسب كميات	١	٥ سنوات
١٠. فني سلامة مرورية	٢	٥ سنوات
١١. مساح	١	٥ سنوات

- يمكن للمقاول الاستعانة بمحامي استشاري معتمد من الهيئة للقيام باعمال ضبط وتأكيد الجودة ( بدلا عن مدير ضبط الجودة ومهندس ومراقب المواد ) يتم حصول مهندسو التنفيذ والمواد والمساحين على الدورات التدريبية المناسبة لخصوصياتهم في مركز التدريب التابع للهيئة العامة للطرق والكباري . يحدد المهندس و جهاز الأشراف الحد الأدنى بموافقة المالك وفقاً لمتطلبات العمل والبرنامجه الزمني يحق للهيئة خصم مبلغ ١٠٠٠ جنيه ( الف جنيه فقط لا غير ) يومياً في حال عدم توفر مدير التنفيذ بدون عذر يقبله المهندس و مبلغ ٥٠٠ جنيه ( خمسة جنيه فقط لا غير ) يومياً كقيمة متوسطة في حال عدم توفر أي من باقي فريق العمل ولا تغفي تلك الخصومات المقاول من التزاماته المقررة بموجب العقد في حال تأخره عن تنفيذ الأعمال .

www.IBMWatson.com

A red circular stamp with Persian text. The outer ring contains the text "کتابخانه ملی اسلامیه جمهوری اسلامی ایران" (National Library and Archives of the Islamic Republic of Iran). The center of the stamp contains the date "۱۳۹۲" (1392).

**الخطوة الأولى** تنفيذ الطريق المضمن في المسافة من طريق شبرا بنها الحر إلى نفق منطابي ٢ القوس الخارجي

رقم البند	البيان	الوحدة	الكمية	النوع	الاجمالي
١	بالمقاطع عليه اعمال تأمين سلامة المرور اثناء تنفيذ الاعمال والبند يشمل عمل الاحتياطات اللازمة لتأمين التحويلات المرورية من الافتاد ارشادية واصابة لبلدية وحواجز وشرائط تحذيرية وتعيين افراد من الامن الصناعي على مدار اليوم والمتضيق مع ادارات المرور المتخصصة لعمل التصاريح اللازمة والبند يشمل كافة اشكاله تعيين الخدمات المرورية بمعرفة ادارة المرور وعلى الشركة قبل البدء في تنفيذ الاعمال تقديم خطة شاملة لتأمين موقع العمل لضمان سلامة وامن ومسؤولية الموظفين والسيارات ولأن يتم البدأ في تنفيذ الاعمال الا بعد اعتقاد خطة التأمين والامن الصناعي بمعرفة السادة مهندس الهيئة وجهاز الاشراف وكل مايلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	مقطوعية	١	٥٠٠٠	بالمتر الطولي اعمال الرفع المساحي المرافق والتعريفات .
٢	اجمالى اعمال الرفع المساحي المرافق والتعريفات .	متر	٢٠٠٠	٦٣	
٣	بالمتر المكعب عمل جسات استكشافية بعمالة دودوية او معدات خفيفة في جميع النوع التربة والاجهزه والاعمال المساحية اللازمة واعادة الردم مرة اخرى ويتم اخذ جموع الاحتياطات الشاملة الحفر الاستكشافي للتلاشي حدوث اي ضرر لجمع النوع المرافق الموجوده بالامثل ان وجدت وكل مايلزم لنهو العمل طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٣م	٥	٧٧	
٤	بالمتر المكعب أعمال حفر حذر او حفر مرفق باستخدام المعدات الميكانيكية في جميع انواع التربة جدا التربة الصخرية وشحوبه السطح بالات التسوية والرش بالجهاز الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدلت الجيد بالهراسات للوصول الى القصى كثافة ( ٩٥ % ) من الكثافة الجافة القصوى ومحمل على البند اعادة استخدام الصالح من ناتج الحفر ونقل الغير صالح الى المقابل العمومية ويتم التغدو طبقا للمناسبات التصصيمية والقطاعات العرضية المنوذجة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتملة طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	٣م	٤٠٠٠	١١	
	اجمالى اعمال الحفر				اجمالى التكسير والازالة :-
٥	بالمتر المكعب نقل المخلفات المتعارضة مع الاعمال ولوائح التكسير وخلافات الورش والمصنع المحبيطة وباقى الازالات الى المقابل العمومية وتطهير وتمهيد الموقع العام والفناء تشمل عمل كل مايلزم لنهو العمل على الوجه الاكملي طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	٣م	٧٠,٧٥٠	١٨	
٦	بالمتر المسطح كشط وازالة المسطحات المتهارة والزراحته والمتجمدة والغروخ بالرصيف الحالى بسمك ٥ سم باستخدام ماكينة كشط الاسفلت الاتوماتيكية على البارد والفناء شاملة العمل بالويرات والحساسات مع نقل ناتج الكشط لمسافة حتى المقابل العمومية والتسوية والنظافة وكل مايلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	٣م	٥	١٧	
٧	بالمتر المكعب تكسير وازالة المسطحات المتهارة بالرصيف الحالى في الاماكن التي يحددها المهندس المشرف ونقل ناتج التكسير الى المقابل العمومية وكل مايلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	٣م	٥٠٠	١٢	
٨	بالمتر الطولي تكسير وازالة درج سلام بای نوع وبای سmek ومن اى ارتفاع البند شامل مما جمعه طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	متر	٥٧		
٩	بالمتر المكعب تكسير خرسانة مسلحة دودوية او باستبداله معدات خفيفة حجم سميك ٢٠ سم والبند يشمل جميع المعدات اللازمة للتكسير وهو العمل تمهيلا والبند شامل مما جمعه طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	٣م	٥	٢٠	
١٠	بالمتر المكعب تكسير خرسانة مسلحة للبارى او الابطال الصناعية وذلك باستبدال المعدات الثقيلة اللازمة لنهي العمل والبند شامل مما جمعه طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	٣م	٥	١٥	

جـ ٤٦ مـ ٢٠١٧

مقاييس لتنفيذ الطريق السريع في المسافة من طريق شبرا بنها الحر الى تفق منطاي ٢ القوس الخارجي

رقم البند	البيان	الوحدة	الكمية	الفئة	الاجمالي
١١	بالمتر المكعب ٦٣ وتكسير حوائط مبانى سعك اكبر من ٢٥ سم من الطوب او الجر (الطفل) ونقل المخلفات الى المقابل العمومية وتنهى العمل لتهوا كاملا والبند شامل مما جمهوره طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م³	٢٠٠	٧-	
١٢	بالمتر المكعب ٦٣ ونقل هياكل معدنية تشمل على ( مظلات وحوافل اعمدة - إعلانات ..... الخ ) وذلك طبقا لاحتياجات المالك وجهاز العمل والبند يشمل الاوتوش والمعدات وتريلات مجهزة للنقل لزوم اعمال الفك والنقل وتأمين الطريق للمعدات اثناء الفك والتحميل باستخدام ارشادات مرورية وكل ما يلزم لنهي العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	م/ط	٥٠	٤-	
١٣	بالطن فك ونقل هياكل معدنية تشمل على ( مظلات وحوافل اعمدة - إعلانات ..... الخ ) وذلك طبقا لاحتياجات المالك وجهاز العمل والبند يشمل الاوتوش والمعدات وتريلات مجهزة للنقل لزوم اعمال الفك والنقل وتأمين الطريق للمعدات اثناء الفك والتحميل باستخدام ارشادات مرورية وكل ما يلزم لنهي العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	طن	١	٥٨٠-	
اجمالي اعمال التكسير والازالة					
اعمال الردم:-					
١٤	بالمتر المكعب أعمال نقل وتحميل وتشغيل اتربة صالحة للردم من المحاجر المعتمدة ومطابقة للمواصفات وتسويتها خارج الموقع ثم نقلها ووصولها متناسبة للقطاعات والتشغيل باستخدام أدوات التسويفية والمعدات بسعك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المسوب التصعومي لتشكيل الجسر والاكتاف ( نسبة تحمل كالبورونيا لا يقل عن ١٠ % ) ورثها بالمواء الاسويفية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدك الجيد بالهراسات لوصول الى أقصى كثافة جافة ( ٩٥ % من الكثافة الجافة الفصوى ) ويتم التثبيت طبقاً للمناسن التصميمية والقطاعات العرضية المنوجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجمع متشتملة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف، مسافة النقل حتى ٤٠ كم .	م³	٤,٦٥٠	٤-	
١٥	بالمتر المسطح تسويف الأرض المليجعة لتجهيزها لطبيعة الاتربة باستخدام المعدات والفنة تشمل اعمال التسويفات والدك ورثها بالمية وكل ما يلزم لنهي العمل كاملا طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	م²	١٠٠	١١	
١٦	بالمتر المكعب توريد وردم رمال نظارة خالية من المواد العضوية والمورده من خارج الموقع بمعرفة المقاول الأساسات وحوال جسم الكثوري حتى مسوب ٣ م من سطح الأرض ويتم الدك على طبقات لا يزيد سم الطبقة عن ٢٥ سم مع الفرز بالمية والدك الجرد باستخدام الآلات الميكانيكية للحصول على أعلى كثافة جافة و كل ما يلزم لنهي العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	م³	١٠٠	٦٢٥	
اجمالي اعمال الردم					
اعمال طبقات الانسان:-					
١٧	بالمتر المكعب اعمال توريد و فرش طبقة أساس من الاجهار الصلبية المتدرجة لاتخ تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالاشتراطات العامة والخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كالبورونيا عن ٨٠ % ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز اوس انجلوس عن ٤٠ % ولا تزيد نسبة الامتصاص عن ١٠ % وفردها على طبقتين باستخدام الآلات التسويفية الحديثة على الا يزيد سم الطبقة بعد دك الدك عن ٢٠ سم ورثها بالمية الاسويفية للوصول الى أقصى كثافة جافة ( ٩٨ % من الكثافة المعمارية ) الفنة تشمل اجراء التجارب المعملية والختامية ويتم التنفيذ طبقاً للمناسن التصميمية والقطاعات العرضية المنوجية والرسومات التفصيلية المعتمدة وكل ما يلزم لنهي العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف، مسافة النقل حتى ٤٠ كم	م³	٤,٥٠٠	٣٧٠	
١٨	اعمال توريد و تشغيل طبقة أساس واستخدام معدات احاديق الاقوارب بعد تجاهيلها اسمنت بالنسبة المحددة طبقا للفترة التصميمية وذلك لضمان تجاوز المقادير في التركيز الجيد بالهراسات والفنة تشمل اجراء التجارب المعملية والختامية ويتم التنفيذ طبقاً للمناسن التصميمية والقطاعات العرضية المنوجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجمع متشتملة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري والفنة لا تشمل الاسمنت والفنة شاملة بالمتر المسطح	م³	١	٩-	
اجمالي اعمال طبقات الانسان					
سعك الطبقة ٢٠ سم من ٢٣٥ - ٢٣٣ - ٢٣٢ - ٢٣١ - ٢٣٠					
سعك الطبقة ٢٥ سم من ٢٣٥ - ٢٣٤ - ٢٣٣ - ٢٣٢ - ٢٣١					

**مقاييس لتنفيذ الطريق السريع في المسافة من طريق شبرا بليها الحر الى نفق منطاي ٢ الفرسخارجي**

رقم البند	البيان	الوحدة	الكمية	النقطة	الاجمالي
	سمك الطبقة ٣٠ سم	م	١	١٩٠	
١٩	بالطن أحمال توريد واضافة أسمدة مطابق للشروط والمواصفات بالتفصيل المقررة بالخطة التصميمية والافية شاملة كل ما يلزم لنفه العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	طن	١	١٧٠٠	
اجمالي طبقات الاساس					
اعمال طبقات التثبيت واللصق:-					
٢٠	بالمتر المصطح أحمال توريد ورش طبقة تثبيت من البيوتومين السائل متوسط التطابير M.C.30 بمعدل ٤,٥٤ كجم /م٢ ترتفع فوق طبقة الأساس بعد تمام دمكها وتنظيفها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية التموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة وكل ما يلزم لنفه العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م	٨,٠٠٠	٢	
٢١	بالمتر المصطح أحمال توريد ورش طبقة لصق من البيوتومين السائل متوسط التطابير R.C.3000 بمعدل ٤,٠ كجم /م٢ ترتفع فوق الطبقة الاسفلية بعد تمام دمكها وتنظيفها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية التموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة وكل ما يلزم لنفه العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م	٨,٠٠٠	٢	
اجمالي طبقات التثبيت واللصق					
اعمال طبقات الرصف الأسفلتي:-					
٢٢	بالمتر المصطح توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية سماكة ٧ سم بعد الدملك باستخدام السن الصلب ناتج الكسارات والبيوتومين الصلب ٧٠/٦٠ المطابق للمواصفات وارد شركة النصر بالسويس او ما يماثلها والفتنة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقولية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية التموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة وكل ما يلزم لنفه العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م	٨,٠٠٠	٢	
٢٣	بالمتر المصطح توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية سماكة ٥ سم بعد الدملك باستخدام السن الصلب ناتج الكسارات والبيوتومين الصلب ٧٠/٦٠ المطابق للمواصفات وارد شركة النصر بالسويس او ما يماثلها والفتنة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقولية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية التموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة وكل ما يلزم لنفه العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م	٨,٠٠٠	٢	
اجمالي طبقات الرصف الأسفلتي					
اعمال الحواجز الخرسانية والبردورات :-					
٢٤	بالمتر الطولي أحمال توريد وتركيب بردورة أسمنت (عجلاني) بارتفاع ٢٥٠،٣٠٠ سم سُم مصنوعة تكون من ٢٠،٨ سم دولميته لايزيد أكبر بعد للحجبيات عن ٥،٠ سم + ٤،٠ رمل ٢٥٠،٤ كجم أسمنت ويتم تركيب البردورة على فرشة من الخرسانة العالية سماكة ١٠ سم ويعرض ٣٠٠ سم طبقاً للخطوط والمناسيب التصميمية وبحيث لايزيد الكثافة عن ٢ سم والتي تعلى بمقدار من الأسمنت والرمل بنسبة ١:٢ واسعر يشمل التسوية أسفل البردورة ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتملاتة طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والجسور وتعليمات المهندس المشرف.	م	١٠٠	١٠	
٢٥	بالمتر الطولي توريد وصب بردورة من الخرسانة العادية بارتفاع ١١,٥ سم مصنوعة بطريقة الاهتزاز الميكانيكي من ٢٠،٨ سم دولميته لايزيد أكبر بعد للحجبيات عن ١,٥ سم + ٤،٠ رمل ٢٥٠،٤ كجم أسمنت ويتم صب البردورة على فرشة من الخرسانة العادية سماكة ١٠ سم ويعرض ٣٠٠ سم طبقاً للخطوط والمناسيب التصميمية وبحيث لايزيد الفواصل عن ١ سم والتي تعلو بالفorm المضبوط بارتفاع ١ سم واسعر يشمل التسوية أسفل البردورة ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتملاتة طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والجسور وتعليمات المهندس المشرف	م	٤,٠٠٠	٣	

*احصل على التطبيق*

معايير تنفيذ الطريق السطحي في المسافة من طريق شبرا ب إليها الحر إلى لقى ملطاوي ٤ الفوسخارجي

الرقم	العنوان	الوحدة	الكمية	الفذة	الاجمالي
٤٦	بالمتر المسطح توريد وصب خرسانة عادي سمك ١٠ سم بالهليكوبيتر لزوم الارصفة تكون من ٠,٨ م <sup>٣</sup> سن دولوميت متدرج +٠,٤ م <sup>٣</sup> رمل حرش +٥٠ كجم اسمنت بورتلاندي عادي على ان يكون السن نظيف ومضبوط والرمل خالي من الشوائب والطفولة والاملاح و المواد الغريبة والبند يشمل تجهيز و تسوية السطح اسفل البلاطة للوصول الى المعايير التصميمية على ان تتحقق الخرسانة رقمية لا تقل عن ٢٠٠ كجم /سم <sup>٢</sup> و تشطيب المسطح و التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مختلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري و تعليمات المهندس المشرف.	٢م	٥,٠٠٠	٧٧٠	
٤٧	بالمتر المسطح توريد وتركيب وحدات من الانترلوك الخرساني طبقاً للعينة المعتمدة واجهات ٢٥٠ كجم /سم <sup>٢</sup> وباللون المطلوب يتم تركيبه على طبقه من الرمل بسمك ٤٠ مم في الأماكن الموضحة على اللوحات التفصيلية وحمل على البند جمع مالازم للتركيب و التشطيب ونهاي الاعمال طبقاً لأصول الصناعة	٢م			
٤٨	مقاس ٦٠,٥٢٠,٥١٠ مم مقاس ٨٠,٥٢٠,٥١٠ مم	٢م	٥	١٩٠	٢٠
٤٩	بالمتر المسطح اعمال توريد وصب خرسانة عادي الدكك اسفل القبابط والارضيات، الخرسانية والتشكيل الكاه أسطل وحدات الانترلوك وخالدة بسمك ١٠ سم من ٠,٨ م <sup>٣</sup> سن دولوميت متدرج +٠,٤ م <sup>٣</sup> رمل حرش +٣٠ كجم اسمنت بورتلاندي عادي على ان يكون السن نظيف ومضبوط والرمل خالي من الشوائب والطفولة والاملاح و المواد الغريبة والبند يشمل تجهيز واستبدال معايير الزرقة الطبيعية اسفل البلاطة للوصول الى المعايير التصميمية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مختلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري و تعليمات المهندس المشرف.	٢م	٥٠٠	١٩٥	
٥٠	بالمتر الطولي اعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة (نيوجرسي) وجهاين بارتفاع ٩٠ سم أعلى القرشة طبقاً للرسومات على ان يكون وجه الخرسانة (FAIR FACE ) يحتوى اسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم /م <sup>٣</sup> وواجهه لا يقل عن ٢٠٠ كجم /م <sup>٣</sup> والفذة تشمل عمل قرشة من الخرسانة العادي سمك ١٠ سم وعرض ٨٠ سم اسفل الحاجز بواجهه لا يقل عن ٢٠٠ كجم /م <sup>٣</sup> والسعر يشمل توريد وتشطيب الاشار ( ١٠ ) ف ١٦ م ط ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات الفنية و تعليمات المهندس المشرف .	م/ط	١٥	٧٨٥	
٥١	ارتفاع ٨٠ سم	م/ط	١٥	٧٦٥	
٥٢	ارتفاع ١٠٠ سم	م/ط	١٥	٧٥٠	
٥٣	بالمتر الطولي اعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة (نيوجرسي) وجه واحد بارتفاع ٨٠ سم أعلى القرشة طبقاً للرسومات على ان يكون وجه الخرسانة ( FAIR FACE ) يحتوى اسمنت لا يقل عن ١٥٠ كجم /م <sup>٣</sup> وواجهه لا يقل عن ٢٠٠ كجم /م <sup>٣</sup> والفذة تشمل عمل قرشة من الخرسانة العادي سمك ١٠ سم وعرض ٨٠ سم اسفل الحاجز بواجهه لا يقل عن ٢٠٠ كجم /م <sup>٣</sup> والسعر يشمل توريد وتشطيب الاشار ( ١٠ ) ف ١٦ م ط ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات الفنية و تعليمات المهندس المشرف .	م/ط	٦٥	٦٣٠	
٥٤	ارتفاع ٩٠ سم	م/ط	٦٥	٧٤-	
٥٥	بالمتر المسطح توريد وصب خرسانة عادي سمك ١٥ سم لحملة الاكتاف والميول الجانبية تكون من ٠,٨ م <sup>٣</sup> من دولوميت متدرج +٠,٤ م <sup>٣</sup> رمل حرش +٥٠ كجم اسمنت بورتلاندي عادي على ان يكون السن نظيف ومضبوط ومسعوب والرمل خالي من الشوائب والطفولة والاملاح و المواد الغريبة والبند يشمل تجهيز و تسوية السطح اسفل البلاطة للوصول الى المعايير التصميمية على ان تتحقق الخرسانة رقمية لا تقل عن ٢٠٠ كجم /سم <sup>٢</sup> و تشطيب المسطح و التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مختلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري و تعليمات المهندس المشرف .	٢م	٢٠٠	٧٩٠	

**مقاييس تنفيذ الطريق** في المسافة من طريق شبرا بتها الحر إلى نقط منطابي ٤ القوس الخارجي

الرقم البند	النوع	الكمية	الوحدة	البيان	الاجمالي
٣٢	بالметр الطولي دهان البردورات والأرضقة على أن تعتمد جميع المواد الخام من الهيئة قبل التثبيت وكل ما يلزم منها العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات تعليمات المهندس المشرف.				
١٨	دهان أسموني	٦,٤٤٤	م.م	د	



أهارون للمقاولات العامة

١٠٦٤٨٠ : تے سس


٠٤٣ - ٢١٥ - ٢٢٣ : ص ٦

## مقاييس تنفيذ الطريق السطحي في المسافة من طريق شبرا بنها الحر الى نقطه منطوي ٢ القوس الخارجى

رقم البند	البيان	الوحدة	الكمية	الفئة	الاجمالي
٤٢	ووجهين لاصيف	م.م	١٠	٤٢	
اجمالى الحراجز الخرسانية والبلاستيك					
اعمال صرف الامطار					
٣٣	بالعدد توريد وتركيب وانشاء عرقه صرف الامطار من الخرسانة العادي والفقا تشتمل العرق والقاعدية الخرسانية وصب جدران الفرقه بسمك ٢٠ سم من الفرسانة العادي بالحروم المخصصة لذلك (٨،٩،١٠،١١،١٢،١٣) رمل ٨٠ كجم اسمنت مقاوم للتأثيرات وتشتمل تركيب غطاء من (GRB) حموله ٤٠ طن قطاعتين المخصص للابلاغات المطر مقاس ٥٥٠*٥٥٠ سم والبيض من الداخل المقاوم والحوائط بمونة الاسمنت والفقا تشمل كل ميلازم لنهو العمل طبقاً للمواصفات وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	م.م	٠	٣٢٠٠٠	
٣٤	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير قطر ٤ بوصة لزوم اعمال تصريف المياه	م.م	١	٣٠٠	
٣٥	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير قطر ٦ بوصة لزوم اعمال تصريف المياه	م.م	٥٠٠	٣٧٥	
٣٦	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير قطر ٨ بوصة لزوم اعمال تصريف المياه	م.م	١	٣٥١	
اجمالى اعمال صرف المطر					
اجمالى احلال القرية :-					
٣٧	بالمتر المكعب توريد وردم لزوم الاحلال من الدفشوم المدرج طبقاً لمواصفة الاستشارى على ان يتم التوريد من المحاجر المعتمدة والردم طبقاً لعمليات الاستشارى وكل ما يلزم لننهى الاعمال طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف على ان يكون القبراس هذسى .	م³	٦,٥٠٠	٤٧٠	
٣٨	بالمتر المكعب توريد وردم لزوم الاحلال من الدفشوم المدرج طبقاً لمواصفة الاستشارى على ان يتم التوريد من المحاجر المعتمدة والردم طبقاً لعمليات الاستشارى على ان لا يزيد المحتوى الاسمنتى البوركلاين العادى عن ١٥٠ كالوج جرام على المتر المكعب والفقا تشمل كل ميلازم لنهو العمل كاملاً طبقاً لشروط ومواصفات وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	م³	١٠	٤٠٥	
٣٩	بالمتر المكعب توريد طبقاً لحلل لزوم اعمال الاساسات حتى منبوب التاسير مكونة من السبن الدولميتى الحالى من الشوابق مقاس (٢ & ١) على طبقات لا يزيد مجموع ما يبقى سماكة أي منها عن ٣ سم بعد الدنك ويضاف اليها كمية المياه الأصولية أثناء الدنك والسر يشمل اجراء عدد كافة من تجربة بروبركتور المعدل لكل طبقة حللاً ولا يتم ردم الطبقه التي فوقها إلا بعد التأكد من الوصول إلى الكثافة المطلوبة طبقاً لتقدير الأساسات المعتمد من الادارة طبقاً للرسومات التنفيذية والكود المصري والمواصفات الفنية والفقا تشمل كل ما يلزم لنهو العمل طبقاً لشروط ومواصفات وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف وأصول الصناعة .	م³	١٠	٤٠٠	
٤٠	بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل آلة حصوية ذات زاوية احكاك ٣٥ % وانشغيل باستخدام اووات التشغيل والمعدات بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المسؤول التصميمى لتشكيل الجسر والآلات ورثتها بالعمراء الاصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدملك الجيد وبالهارسات الواصل إلى اقصى كثافة جافة (٤٥ % من الكثافة الجافة القصوى ) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسبت التصميمية والقطاعات الفرضية الشروطية والرسومات التنفيذية المعتمدة والبند يجمع مشكلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف معاونة الانقل حتى ١٤ كم .	م³	١	٣٠٠	
اجمالى احلال القرية					
بؤد لم يتم التناقض عليها					
اعمال تأهيل القرية :-					
٤١	المتر المنسطح توريد وتركيب طريقة من التسويج الصناعى بعمق ٢٠ سم بستور الداخل لا يقل عن ١ % ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التنفيذية المعتمدة والبند يجمع مشكلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف ذات قوة شد ٣ نيوتن في الاتجاهين Biaxial	م²	١	٣٧	

## مقاييس تنفيذ الطريق المطحى في المسافة من طريق شبرا بنها الحر الى نفق منطامي ٢ القوس الخارجي

رقم البند	البند	الوحدة	الكمية	الفئة	الاجمالي
٤٢	بالметр المسطح توريد وتركيب طبقة من النسج الصناعية جيونوكستايل التداخل لا يقل عن ١٠٪ ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف				
٣٣	ذات وزن لا يقل عن ٢٠٠ كجم / م <sup>٢</sup>	م <sup>٢</sup>	١	٢٣	
٣٤	ذات وزن لا يقل عن ٣٠٠ كجم / م <sup>٢</sup>	م <sup>٢</sup>	١	٣٤	
اجمالي اعمال تدعيم التربة					
اعمال تكسير الخرسانات و الاخلال					
٤٣	بالметр المكعب توريد وردم طبقة إحلال من الرسن والرمل باسبه (١:٢) على طبقات لا يزيد مجموع ما سبق ممكأ أي منها عن ٢٥ سم بعد الدملk ويضاف إليها كمية الماء الأصولية أثاء الدملk والسعر يشمل إجراء عدد كافية من تجربة بروكتور المعدل كل طبقة إحلال ولا يتم ردم الطبقة التي فوقها إلا بعد التأكد من الوصول إلى الكثافة المطلوبة طبقاً للتقرير الأساس المعتمد من الإدارة طبقاً للرسومات التفصيلية والកود المضري والمواصفات التالية والفتلة تشمل كل ما يلزم لتهو العمل طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف وأصول الصناعة	م <sup>٣</sup>	١	٣٣	
٤٤	بالметр الطولي هدم وتكسير بوردرات بأى نوع ونقل ناتج المخلفات إلى المقالب العمومية وتهو العمل تهوا كاملاً والبند شامل مما جميه طبقة لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م ط	١٨		
٤٥	بالметр المكعب تكسير خرسانة عادية وتهو العمل تهوا كاملاً والبند شامل مما جميه طبقة لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	م <sup>٣</sup>	٨٠		
اجمالي اعمال تكسير الخرسانات و الاخلال					
اعمال العزل البروتومي والخرسانات					
٤٦	بالметр المكعب، اعمال توريد وصب خرسانه عادي طبقة للرسومات التنفيذية ذات محظوي اسمنتى ٣٠٠ كجم / م <sup>٣</sup> استن بورتلاندى مع الدملk الميكانيكي على ان لا يقل اجهاد كسر العينات عن ٢٥٠ كجم / سم <sup>٢</sup> مع اجراء الاختبارات اللازمة ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	م <sup>٣</sup>	٩٠	٧٧٥-	
٤٧	بالметр الطولي اعمال توريد وتركيب برايج موادر بسلاطة التجفيز قطر داخلى ١ م وسمك ٦ سم من الخرسانه المسلحة بنسبة خلط ( ٣٥٠ كجم اسمنت مقاوم لمكريبات + ٤٠٠,٨٠ م <sup>٣</sup> زلط + ٤,٤ م <sup>٣</sup> رمل ) باستخدام شبكة من حديد التسليح المعاشر على المقواومة رتبة ٣٦٤٥٢ بمعدل ٦ اسياخ قطر ١١ م للметр الطولي في الاتجاه محور المسارورة بمعدل ١٦ اسياخ قطر ٦ م للเมตร العلوي في الاتجاه العمودي مع تدعيم نهايات الماسورة بخصوص من الحديد مع عزل الوصلات بالخيش المقطرن ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	م ط	١٩٠	١٨٥-	
٤٨	بالطن توريد وتركيب ورص حديد التسليح ( ٦٠/٤٠ ) لزوم جمع العناصر الانشائية والسعر يشمل التقطيع طبقاً للرسومات العمل وحمل الوصلات التي لم ترد درسومات العطاء السعر يشمل ايضاً الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات الازمة لتركيب وتقطيع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل مارازم لتهو العمل بعمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	طن	٥	٥٧٥--	



احمد سالم الطيف شاهين

مقاييس تنفيذ الطريق السطحي في المسافة من طريق شبرا بقها الحمر الى نفق منطاي ٢ القوس الخارجي

رقم البند	البيان	الوحدة	الكمية	الفئة	الاجمالي
٤٩	بالمتر المكعب اعمال توريد وصب خرسانة مسلحة طبقاً للرسومات التنفيذية ذات محتوى اسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم / م٣ اسمنت بورتلاندي مع الديك الميكانيكي على ان تتحقق الخرسانة رغبة لاقل عن ٢٥٠ كجم / م٣ مع اجراء الاختبارات اللازمة والسعر لا يشمل توريد وتشغيل حديد التسليح ويتم التنفيذ طبقاً لاصول الصناعة والرسومات التنفيذية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	م³	٣٠	٨٩٢	
٥٠	بالمتر المسطح طبقة عازلة من البيوتومين على البارد وجاه تحضيري وجهان على البارد للأساسات وجميع الأجزاء المدفونة و السعر يشمل كل ما يتلزم لتهو العمل تماماً و ذلك طبقاً لأصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف في حال المقاول اعتماد كافة المواد قبل التنفيذ وكل ما يتلزم لتهو العمل تماماً وقياس هندسي طبقاً لأصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف.	م²	٤,٠٠٠	٥٠	
اجمالى اعمال المزلق والمفرسان					
اجمالى اعمال الطرق					
اجمالى للمشروع					

فى حالة المرور على محطات تحصيل رسوم الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق بضاف لاسعار القائمة قيمة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقاً لائحة الشركة الوطنية كالتالى:-

- أعمال توريد الأثربية وتم اضافة مبلغ ١٣ جنيهاً م٣ هندسي
- أعمال طبقات الأساس وتم اضافة مبلغ ٢٥ جنيهاً م٣ هندسي
- أعمال طبقات الرصف الأمثلان يتم اضافة مبلغ ٢٧ جنيهاً م٣ هندسي



رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

رئيس الادارة المركزية

رئيس الادارة المركزية للطرق الاستئمائية

مهندس/ سامي احمد فرج

مهندس/ حسام بدرا الدين

الى الموقع على الطريق الدائرى و محاوره (الجسر ١٦) برعاية  
مهندس/ ضياء الدين مصطفى

أوافق و يعتمد ..

لواء مهندس/ حسام الدين مصطفى

التوقيع ( )

الاستاذ/ استاذية رئيس طفافته

أهارون للمقاولات العامة  
س.ت : ١٠٦٤٨٠  
ب.ض : ٢٢٣ - ٢٤٥ - ٥٤٣

احمد طه سليم