

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى ونقل البرى
الادارة المركزية لبحوث التخطيط



دفتر الشروط والمواصفات لسنة ٢٠٢١

عملية: تطوير وازدواج طريق الفردان / الصالحية بطول ٦،٤٠٠ كم
من كم ١٣٠٠٠ إلى كم ١٩٤٠٠ (المراحل الثالثة)
اشراف: (المنطقة الثانية - القناة وسيناء)

تاريخ فتح المظاريف: الساعة الثانية عشر ظهر يوم / ٢٠٢١ /

ثمن دفتر الشروط :

مصاريف ارساله بالبريد:

عدد الصفحات التي يضمها الدفتر () بما فيها عدد () رسم

دفتر المواصفات القياسية للهيئة العامة للطرق والكبارى لسنة ١٩٩٠ يعتبر متمماً لهذا الدفتر.

رئيس الادارة المركزية لبحوث التخطيط
مهندس / "حسام بدر الدين ابراهيم"

رئيس الادارة المركزية لبحوث الكبارى
مهندس / "اسامة فهمي"

رئيس الادارة المركزية
لمنطقة سيناء
مهندس / "رمضان كشك"

رئيس الادارة المركزية
للشئون المالية والإدارية
عميد / "أبو بكر أحمد حسن عساف"

رئيس قطاع التنفيذ والمناطق
مهندس / "سامي احمد فرج"



ملحوظات هامة :-

- على المقاول التوقيع والختم على كل صفحة من صفحات هذا الدفتر.

اعمال مشروع تطوير وازدواج طريق الفردان الصالحية المرحلة الثالثة بطول ٦,٤٠٠ كم
من كم ١٣,٠٠٠ الى كم ١٩,٤٠٠



اعمال مشروع تطوير وازدواج طريق الفردان الصالحية المرحلة الثالثة بطول ٦,٤٠٠ كم
من كم ١٣,٠٠٠ الى كم ١٩,٤٠٠



اعمال مشروع تطوير وازدواج طريق الفردان الصالحية المرحلة الثالثة بطول ٦,٤٠٠ كم
من كم ١٣,٠٠٠ الى كم ١٩,٤٠٠



فهرس

اعمال مشروع تطوير وازدواج طريق الفردان الصالحية المرحلة الثالثة بطول ٦,٤٠٠ كم
من كم ١٣,٠٠٠ الى كم ١٩,٤٠٠

<u>الصفحة</u>	<u>الموضوع</u>	<u>الرقم</u>
٢ فهرس	١
٣٤ - ٧ قائمة أثمان العملية	٢

ملاحظات هامة :-

- لا يقبل أي تحفظ أو شرط مخالف للشروط الواردة بهذا الدفتر سواء من الناحية المالية أو الفنية ويعتبر هذا التحفظ
كأن لم يكن كما لا يجوز التفاوض على ذلك الشرط أو التحفظ المخالف . وعلى المقاول التوقيع والختم على كل صفحة
من صفحات هذا الدفتر .



اعمال مشروع تطوير وازدواج طريق الفدان الصالحة المرحلة الثالثة بطول ٤٠٠ كم
من كم ١٣,٠٠٠ الى كم ١٩,٤٠٠



اولا : اعمال الطرق

رقم البند	الكمية	بيان الاعمال	الفئة	الجملة	فريش جنبه	فريش جنبه	فريش جنبه	فريش جنبه
١	٢٠٠٠٠٠ م٢	بالمتر المسطح اعمال التسوية السطحية في حدود سمك قدره ٢٥ سم والفئة تشمل ازالة الحشائش وجذور الاشجار والمخلفات من اي نوع وكافة اعمال التطهير والنظافة التامة ونقل ناتج التطهير للمقالب العمومية بمعرفة المقاول وعلى حسابه ، كما يشمل البند التشغيل والدمك قبل البدء في اعمال الميزانين الابتدائية ل الكامل حدود القطاع العرضي للطريق ، والفتنة شاملة كل ما يلزم لنها الاعمال طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المنطقة المشرفة . (فقط مائتي ألف متر مكعب لا غير)			١٠٠٠٠٠	٥	١٠٠٠٠٠	٦٥
٢	١٢٥٠ م٣	بالمتر المكعب تكسير وازالة مبانى او خرسانة عادية او مسلحة او ارصدة او تكاسى ديش او حواجز خرسانية من اي نوع والبند يشمل نقل ناتج التكسير للمقالب العمومية بمعرفة المقاول وعلى حسابه كما يشمل تطهير الموقع من اي مخلفات مع التسوية وردم الفراغات بطبيعة الاساس ودملها على طبقات طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المنطقة المشرفة . (فقط الف مائتان وخمسون متراً مكعب لا غير)			١٠٠٠٠	٨٠	١٠٠٠٠	٧٥
٣	٤٠٠٠ م٣	بالمتر المكعب اعمال تكسير وازالة طبقات الرصف الاسفلتى بأسماك متبرقة وبكامل عرض الرصف الحالى وحتى الوصول لطبقة الاساس مع نقل ناتج التكسير الى المقالب العمومية بمعرفة المقاول وعلى حسابه دون دخل للهيئة والفتنة شاملة تسوية المواد الموجودة اسفل التكسير وحتى عمق ٣٠ سم واعادة تشغيلها ودملها بنسبة ٩٥% من اقصى كثافة جافة لها طبقاً للمناسبات التصميمية والقطاعات العرضية المعتمدة والفتنة شاملة كل ما يلزم لنها الاعمال طبقاً للشروط والمواصفات الهيئة وتعليمات المنطقة المشرفة . (فقط اربعة الاف متراً مكعب لا غير)			٤٠٠٠	٦٠	٤٠٠٠	٦٤



رقم البند	الكمية	بيان الأعمال	الفئة	المحلية
			قرش	قرش جنيه فرنش جنيه
٤	٣٥٠٠٠	بالمتر المكعب اعمال حفر في اي نوع من انواع التربة - عدا التربة الصخرية - باستخدام المعدات الميكانيكية - لزوم اعمال التوسعة او بالجزيره الوسطى ، طبقاً للمناسبات التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والفنية شاملة التشغيل والدملك بنسبة ٩٥٪ من اقصى كثافة جافة ، وكذلك اعمال سند جوانب الحفر ونزع المياه اذا لزم الامر - على ان يتم استخدام ناتج الحفر المطابق للمواصفات لاستكمال الاكتاف والميول الجانبية مع خصمه من مكعب الارض - كما يشمل نقل ناتج الحفر غير المطابق للمواصفات الى المقابل العمومية وكل ما يلزم لنhero العمل طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المنطقة المشرفة (فقط خمسون ألف متر مكعب لا غير)		٨٥٠٠٠ ٢٧ - فقط سبعين الف متر مكعب لا غير
٥	٣١٨٥٠٠	بالمتر المكعب توريد وتشغيل واختبار اتربة متماسكة نظيفة ومتردجة - على ان لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا CBR لها عن ١٥٪ ولا يصرح باستخدام الرمال من نوع (A3) او غيرها من الرمال غير المتماسكة) وان لا يزيد معامل اللدونة عن ٦٪ مع الدملك على طبقات لا يزيد عن ٢٥سم - على ان لا يقل الدملك عن ٩٥٪ لباقي الطبقات السفلية والفنية تشمل تهذيب وقص الميول الخارجية واعطاها المظهر الهندسي المطلوب طبقاً للمناسبات التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة وكافة ما يلزم لنhero العمل طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المنطقة المشرفة مسافة الاقل عن ٦٠ كم.		٤٥٩٠٠٠٠ ١٤٠ - فقط مائة واربعون هشتاد وسبعين
٦	٣٢٢٥٠	بالمتر المكعب توريد وتشغيل واختبار رمال حرشة نظرية ومتردجة خالية من اي مواد متماسكة - وعديمة اللدونة- بمناطق تعطيله المجرى المائي وخلف الحوائط الراسية و فوق المواسير - على ان لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا CBR لها عن ١٥٪ ولا يصرح باستخدام الارض من نوع (A3) مع الغمر بالمياه والدملك على طبقات لا يزيد عن ٢٥سم طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المنطقة المشرفة .		٤٨١٤٥٠ ١٢٥ - فقط مائة خمسة وعشرين هشتاد



اعمال مشروع تطوير وازدواج طريق الفردان الصالحية المرحلة الثالثة بطول ٤٠٠ كم
من كم ١٣,٠٠٠ الى كم ١٩,٤٠٠



رقم البند	الكمية	بيان الاعمال	الطلبة	الجملة	فرش جنبه	فرش جنبه	الجملة
٧	٣٣٥٠٠	<p>بالمتر المكعب توريد وتشغيل واختبار تربة زلطية من الاحجار الصلبة المتدرجة الطبيعية ناتج المهزات والتدرج الوارد بكراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالمشروع - بحيث لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا CBR لها عن ٤٠% وان لا يزيد معامل اللدونة عن ٦% - يوردها المقاول من اي جهه يراها المقاول ودون دخل للهيئة في ذلك على ان يتم التشغيل والدمك على طبقات لا تزيد عن ٢٠سم طبقاً للمناسب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة ان لا تقل نسبة الدمك عن ٩٨% من اقصى كثافة جافة طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المنطقة المشرفة.</p> <p>(فقط خمسة وثلاثون ألف متر مكعب لا غير)</p>			٥٦٠٠٠٠	-	٥٦٠٠٠٠
٨	٢١٢٥٠٠	<p>بالمتر المكعب توريد وتشغيل واختبار طبقة اساس سماك ١٠سم باستخدام سن الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات بحيث لا يقل CBR لها عن ٨٠% كما لا يزيد الفاقد عن ٤% بجهاز لوس انجلوس - والا يزيد الامتصاص عن ١٠% ونسبة الدمك عن ٩٨% مع الفرش والدمك على طبقات سماك كل منها لا يزيد عن ١٠سم بعد الدمك ، ونسبة التفاوت في محتوى الرطوبة $\pm 3\%$ وعلى ان يتم الفرش والتسوية طبقاً للمخططات المعتمدة والمناسب التصميمية ونسبة التفاوت المسموح بها في المناسب لا تزيد عن ± ١، ولفنة شاملة كل ما يلزم لنها العمل طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المنطقة المشرفة .</p> <p>مسافة النقل لا تقل عن ٤٠ كم.</p> <p>(فقط مائة خمسة وعشرون ألف متر مكعب لا غير)</p> <p>مسافة النقل لا تقل عن ١٥٠ كم.</p> <p>(فقط ألف متر مكعب لا غير)</p>			٣٧٥٠٠٠	-	٣٧٥٠٠٠
٩	٣٢٢٥٠	<p>اعمال كشط طبقي الاسفلت القائمتين باستخدام معدات كشط الاسفلت الارتو ماتيكية ولفنة شاملة كل ما يلزم لنها الاعمال طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المنطقة المشرفة</p> <p>(فقط الفان ومائتان وخمسون متر مكعب لا غير)</p>			٥٧٢٥٠٠	-	٥٧٢٥٠٠



الجملة	النحو	بيان الأعمال		الكمية	رقم البند
فرين جيني	فرين جيني				
٤٠٠٠٠٠	٣٠	فقط	أعمال توريد ورش واختبار طبقة شریب من البيتومین السائل متوسط التطاییر (M.C. ٣٠) بمعدل ١,٥ كجم / م٢ طبقاً للشروط والمواصفات على أن يتم تنظيف سطح طبقة الأساس من أي مواد حصوية أو ناعمة زائدة قبل الرش وأن يتم رش الأسفلت بمعدلات منتظمة باستخدام معدات الرش الميكانيكية والفنية شاملة كل ما يلزم لنحو العمل بالметр المسطح (فقط مائة ألف متر مسطح لا غير)	٢٠٠٠٠٢ م	١٠
٦٣٩٠٠٠	١١٨	فقط	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية على الساخن تدرج (٣٤) بسمك ٦ سم بعد الدنك باستخدام سن الاحجار الصلبة ناتج تكسير الكسارات جيدة الالتصاق بالاسفلت واستخدام الاسفلت الصلب ٧٠ / ٦٠ وارد شركة النصر بالسويس او ما يماثلها والفنية تشمل اجراء التجارب المعملية والحقانية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة والاکوار للتحقق من السمک ونسبة الدنك ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة على ان يتم الفرش باستخدام جهاز ضبط المناسيب الذي يعمل مع خيط التوجيه stringline او الفنشر المزود بالليزر والبند بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف والفنية شاملة (فقط مائة وخمسة وتسعون ألف متر مسطح لا غير)	١٩٥٠٠٢ م	١١
٣٣٦٥٠٠	٧	فقط	بالمتر المسطح أعمال توريد وإنشاء طبقة لصق من الأسفلت السائل سريع التطاییر (C R 3000) او المستحلبات الاسفلتية المطابقة للشروط والمواصفات بمعدل لا يقل عن ٥,٥ كجم / م٢ اسفل طبقات الرصف والبند يشمل اعمال تنظيف السطح تماماً بالماكنات الميكانيكية من الاترية والمخلفات قبل الرش ويراعى الا يتعدى الرش مساحة الطبقة الاسفلتية التي يجرى فرشها خلال ورديه التشغيل الواحدة طبقاً للشروط والمواصفات والفنية شاملة كل ما يلزم لنحو العمل . (فقط مائة وخمسة وتسعون ألف متر مسطح لا غير)	١٩٥٠٠٢ م	١٢



الجملة	الفئة	بيان الأعمال	الكمية	رقم البند
قرش	جبل			
١٢ - ١٤٥,٠٠٠	١٢	<p>٢٤٠ متر المسطح توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية تدرج (٣٣) بسمك ٥ سم بعد الدمل باستخدام سن احجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب ٧٠٪ وارد شركة النصر بالسويس او ما يماثلها والفنية تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلي على المخلوط وعلى المواد المستخدمة والاکوار للتحقق من السmek ونسبة الدمل ويتم التنفيذ طبقاً للمناسبات التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة على ان يتم الفرش باستخدام جهاز ضبط المناسبات الذى يعمل مع خط التوجيه stringline او الفنشر المزود بالليزر والبند بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .</p> <p>(فقط مائة وخمسة وتسعون ألف متر مسطح لا غير)</p>	١٩٥,٠٠٠ متر	١٣
١٣ - ١٣٧,٥٠٠	١٣٧٥	<p>٣١٠ متر المكعب اعمال انشاء حمايات من الخرسانة العادية للاكتاف والقدمات والمبول الجانبية وانشاء قدمات خرسانية على الحمايات القديمة واسفل البلاطات الخرسانية المسلحة على ان لا يقل جهد الكسر بعد ٢٨ يوم عن ٢٠٠ كجم/سم ٢ وذلك في الاماكن التي يحددها المنطقة المشرفة والفتنة شاملة اعمال الحفر وارتكبة المبول الازمة وشد الجوانب ونزح المياه ان وجد وربط الخرسانة القديمة بالجديدة وجميع ما يلزم لنها العمل طبقاً للشروط والمواصفات والبند يشمل عمل فواصل طولية وعرضية مع ملئ الفواصل بمادة قابلة للانضغاط والبند حسب القطاع النموذجي والرسومات المرفقة والفتنة شاملة كل ما يلزم لنها العمل طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المنطقة المشرفة .</p> <p>(فقط ألف متر مكعب لا غير)</p>	١٤٠٠٠ متر	١٤



اعمال مشروع تطوير وازدواج طريق الفردان الصالحية المرحله الثالثه بطول ٦,٤٠٠ كم
من كم ١٣,٠٠٠ الى كم ١٩,٤٠٠

رقم البند	الكمية	بيان الأعمال	الفئة	الجملة	فروش جبهه	فروش جبهه	فروش جبهه	فروش جبهه
١٥		بالمتر الطولى توريد وتركيب واختبار مواسير سابقة الصلب بالاقطار الداخلية الموضحة وسماكات طبقاً للكود المصرى لاعمال الطرق - وتكون نسبة الخلط (٣٥%) كجم اسمنت مقاوم للكبريتات ٨٠,٨+ م٣ زلط ٤,٢٠ م٣ رمل) باستخدام شبكة من حديد التسليح المشرشر عالي المقاومة رتبة ٣٦/٥٢ بمعدل ٥١٠ مم للمتر الطولى في اتجاه محور المسورة بمعدل ٦٠٦ للمتر الطولى في الاتجاه العمودي مع تدعيم نهايات المسورة بخصوص من الحديد مع عزل الوصلات بالخيش المقطرن والبند محمل عليه اعمال الحفر ونزع المياه - اذا لزم الامر بمعرفة المقاول وعلى حسابه كما يشمل الردم والدمل على طبقات بالرمال النظيفه المتدرجة حتى منسوب طبقة الاساس ويتم التنفيذ طبقاً لاصول الصناعة والرسومات التصميمية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .						
	٣٢٠ م.ط	قطر ٥٠ سم فقط دسمانه هيلز لشير			٧٠٠	-	٦٠٠	٦٠٠
	٨٠ م.ط	قطر ٨٠ سم فقط ألماني هيلز لشير			١١٠٠	-	٨٨	٨٨
	٨٠ م.ط	قطر ١٠٠ سم فقط ألماني هيلز لشير			١٣٥٠	-	١٠٨	١٠٨
١٦	٣٩٠٠	بالمتر المكعب اعمال انشاء خرسانة عادي طبقاً للرسومات المعتمدة والقطاعات المطلوبة وللتغليف المواسير الخرسانية بنسبة ٣٠,٤ ركام + ٤,٢٠ م٣ رمل واسمنت على ان تعطي جهد كسر بعد ٢٨ يوم لا يقل عن ١٧٥ كجم/ سم٢ ويتم التنفيذ طبقاً للنسب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات القصصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المنطقة المشرفة . (فقط تسعمانة متر مكعب لا غير)						
		فقط ألماني هيلز لشير			١٣٠٠	-	١١٧	١١٧



اعمال مشروع تطوير وازدواج طريق الفردان الصالحة المرحلة الثالثة بطول
من كم ١٣,٠٠٠ الى كم ١٩,٤٠٠



الجملة	الفئة	بيان الأعمال	الكمية	رقم البند
فرش جنية	فرش جنية			
١٧	٢٥٠٠ م	<p>بالمتر المكعب اعمال توريد وتتفيد تكاسي على المائل / راسية سmek ٤ سم من الديش من الاحجار الصلبة والسليمة الخالية من البقع والعروق الطيرية لا يقل اضلاعه عن ٢٠ سم بحيث لا يقل الوزن النوعي عن ٢,٥ والا يزيد الامتصاص عن ٨٪ والا يزيد التاكل عن ٤,٥٪ ويتم استعمال الوجه الخارجي واجناب الديش وجعلها قائمة الزوايا وتكون المونة المستخدمة من الاسمنت والرمل بنسبة خلط ٣٠٠ كجم/م٣ من الرمل الحرش النظيف مع الكحالة الخيطية الغاطسة ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والجسور وتعليمات المنطقة المشرفة . مسافات النقل لا تقل عن ٢٠٠ كم</p> <p>(فقط الفان وخمسة متر مكعب لا غير)</p>	٢٠٠ كم	١٧

ثانياً : اعمال تأمين وسلامة المرور

١	٤٥٠٠ م.ب	<p>بالمتر الطولي اعمال توريد وتركيب ودهان واختبار بردورة عجالي بابعاد ٢٥/٢٥ * ٣٠/٣٠ * ٣٠/٣٠ سم من الخرسانة العادي والمصنوعة بطريقة الاهتزاز الميكانيكي لتكون من ٨,٣ سم من سن دولوميت لا يزيد اكبر بعد للحبوبات عن ١,٥ سم + ٤,٠ رمل جهد كسر لا يقل عن ٢٠٠ كجم/سم ٢ يبعد ٢٨ يوم محتوى أسفلت ٢٥٠ كجم/م٣ ويتم تركيب البردورات على فرشة من الخرسانة العادي عرض ٣٥ سم بسمك ١ سم وبحيث لا يزيد اللحامات عن ٢ سم التي تملئ بمونة من الرمل والاسمنت بنسبة ٢:١ والسعر يشمل التسوية اسفل البردورات والدهانات ثلاث اوجه بالبوية العاكسة وكل ما يلزم للتنفيذ طبقا للرسومات والمواصفات وأصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة والفتنة شاملة بالمتر الطولي .</p> <p>(فقط اربعه الاف وخمسة متر طولي لا غير)</p>	
---	----------	---	--

٢	٢٠٠٠ م.ب	<p>بالمتر الطولي اعمال توريد انشاء واختبار حاجز خرساني وجه واحد بارتفاع ٩ سم من الخرسانة المسلحة بالفيبر جلاس طبقا للمناسيب التصميمية والرسومات المعتمدة على ان تكون المقاومة المميزة لها لا تقل عن ٢٥٠ كجم/سم ٢ على ان يكون سطح الخرسانة الظاهر املس خالي من اي عيوب (fair face) طبقا للقطاع النموذجي المعتمد من الهيئة والفتنة تشمل اعمال توريد وصب فرشة من الخرسانة العادي سmek ٠,٣ سم اسفل الحاجز الخرساني طبقا لخليطة التصميمية والحرف والتسوية والدمك اسفل الفرشة وعمل فوائل التمدد وفتحات تصريف الامطار اللازمة وكذا تشمل عمل اشارير من الحديد عدد ٥/م ط قطر ٦١ مم وطول ٤٠ سم وكل ما يلزم لنها العمل طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المنطقة المشرفة .</p> <p>(فقط الفان متر طولي لا غير)</p>	
---	----------	---	--



رقم البند	الكمية	بيان الأعمال	الفئة	الجملة
			قرش	قرش جنية
٢	٥٠٠ م.ط	بالمتر الطولي أعمال توريد انشاء و اختيار حاجز خرساني وجهين بارتفاع ٩٠ سم من الخرسانة المسلحة بالفيبر جلاس وطبقاً للمناسيب التصميمية والرسومات المعتمدة على ان تكون المقاومة المميزة لها لا تقل عن ٢٥٠ كجم/سم٢ على ان يكون سطح الخرسانة الظاهر أملس خالي من أي عيوب (fair face) طبقاً للقطاع النموذجي المعتمد من الهيئة والفتنة تشمل اعمال توريد وصب فرشة من الخرسانة العادية سمك ٢٠ سم أسفل الحاجز الخرساني طبقاً للخطة التصميمية والحرف والتسوية والدمك أسفل الفرشة وعمل فواصل التمدد وفتحات نصريف الامطار اللازمة زكذا تشمل عمل أشارير من الحديد عدد ٥/م.ط قطر ٦١ مم وطول ٤٠ سم وكل ما يلزم لنها العمل طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المنطقة المشرفة (فقط خمسة الاف متر طولي لا غير)		٣٥٠٠٠ - ٦٥٠
٤	٧٢ كجم	بالكجم توريد وتركيب قائم معدني (I beam 10) للعلامات المرورية بنظام الدق الميكانيكي على طرق المنطقة على ان يتم الالتزام بالرسومات التنفيذية المقدمة من المقاول والمعتمدة من ادارة تأمين سلامة المرور بالهيئة / المنطقة المختصة والموضح بها المسافات البينية للعلامات وبعدها عن حرف الرصف وارتفاعها عن سطح الارض والبند لا يشمل توريد العلامة او الورق العاكس وطبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المنطقة المشرفة (فقط سبعمائة وعشرون كجم لا غير)		٣٨٤٠٠ - ٤٥
٥	٣٠ بالعدد	بالعدد نقل وتركيب علامات تحذيرية / الزامية على الطريق والتي سبب اعتماد اعدادها ونوعها وموقع تركيبها بالطريق من جهاز الاشراف ويتم نقل العلامات المرورية المطلوبة من مصنع العلامات المرورية بمدينة نصر للموقع وتجميعها وتركيبها وتنبيتها بالمسامير الحدادي رأس طاسة بقطر ١٥ ملم ولحام الصواميل لنها عملية التركيب وكل ما يلزم لنها العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المبدئي. (فقط ثلاثة وسبعين بـالعدد لا غير)		٣٨٣٠٠ - ١٥٠



اعمال مشروع تطوير وازدواج طريق الفرمان الصالحة المرحلة الثالثة بطول ٤٠٠ م كم
من كم ١٣,٠٠٠ الى كم ١٩,٤٠٠

الجملة	الفلة	بيان الاعمال	الكمية	رقم البند
جنيه	قرش	جنيه	قرش	
٨٤٠٠٠	٤٢	٦ فقط اثنان وأربعون هزاراً	٢٠٠٠٠ كجم	٦
٥١٠٠٠	١٧٥	٧ فقط ألف بيسباتة وسبعون هزاراً	٢١٢٠ متر مسطح	٧
٣٤٨٧٥	٥٠	٨ فقط ألف بيسباتة خمسة وسبعون	٢٧٧٥ بالعدد	٨



اعمال مشروع تطوير وازدواج طريق الفردان الصالحة المرحلة الثالثة بطول ٤٠٠ كم
من كم ١٣,٠٠٠ الى كم ١٩,٤٠٠



الجملة	الفئة	بيان الأعمال			الكمية	رقم البند
فريش جنية	فريش جنية	فريش جنية	فريش جنية	فريش جنية		
١٣٠٨٢٢٥	١٧٥	-	٦٥	٦٥	٢٤٧٥ م٢	٩
٦٣٠٠٠	٣٥	-	٣٥	٣٥	٤٠٠ م٢	
٩٠٠٠	١٨٠	-	١٨٠	١٨٠	٥٥٠ م١	١
٦٠٠٠	٧٠	-	٧٠	٧٠	١٠٠ م٣	٤

ثالثاً : الاعمال الصناعية



الجملة	الفئة	بيان الأعمال	الكمية	رقم البند
قرش جنيه	قرش جنيه			
٤٠٠ - ١٠٥٠٠٠٠	٤٠٠ -	<p>بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق محفورة ومصبوبة بموقعها (Bored piles) قطر ٢٠ سم لدعامات الكوبرى وبحمولة تصميمية ٣٠٠ طن وتصب بخرسانة مسلحة ويتم تصميم الخلطة الخرسانية مع الخلط والدملك الميكانيكي على الا نقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة عن ٤٤ كجم / سم٣ ومحتوى الاسمنت لا يقل عن ٤٠٠ كجم / م٣ اسمنت بورتلاندى عادى او مقاوم للكبريتات او اي نوع اسمنت مناسب طبقاً لتوصيات استشاري التربة والفئة تشمل الحفر فى اي نوع من انواع التربة وسند جوانب الحفر اذا لزم الامر مع تكسير رؤوس الخوازيق لاعادة ربطها بالمخدات فوقها على الا نقل اطوال اشایر حديد الخوازيق عن ٦٠ متر قطر السيخ داخل المخدة ويقياس طول الخازوق من اسفل المخدة وكل ما يلزم لنhero الاعمال طبقاً للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وعمل اختبار الجس الصوتي بنسبة ١٠٠% من الخوازيق وحسب تعليمات المهندس المباشر (السعر لا يشمل حديد التسلیح) والفئة شاملة بالمتر الطولى .</p> <p>(فقط مائتان وخمسون متر طولى لا غير)</p>	٤٠٠ - ٢٥٠ م.ط	٤
٨٠ - ٨٠٠٠٠	-	<p>بالمتر المكعب اعمال حفر لزوم الاساسات طبقاً للرسومات المعتمدة في جميع أنواع التربة و الفئة تشمل نزح أي مياه ظهر في أثناء الحفر و سند الجوانب اذا لزم الامر مع نقل ناتج الحفر الى المقالب العمومية ويكون القياس هندسياً وكل ما يلزم لنhero العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة.</p> <p>(فقط خمسون متر مكعب لا غير)</p>	٤٠٠ - ٢٥٠	٥
١٢٠ - ١٢٠٠٠	-	<p>بالمتر المكعب اعمال ردم للأساسات برمال نظيفة خالية من المواد العضوية الموردة بمعرفة المقاول على طبقات لا يزيد سمك الطبقة عن ٣٠ سم مع الغمر بالماء و الدملك الجيد للحصول على أعلى كثافة ممكنة و تحسب كمية الردم بعد الدملك هندسياً بخصم مكعب الخرسانات من مكعب الحفر و الفئة تشمل كل ما يلزم لنhero العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة.</p> <p>(فقط مائة متر مكعب لا غير)</p>	٤٠٠ - ٣١٠٠	٦
٨٠ - ٦٨٠٠	-	<p>بالمتر المكعب حفر استكشافي بعمالة يدوية في ارض الموقع (رميلية او طينية او ترابية شديدة التماسك) بالعمق المطلوب والقياس الهندسي طبقاً للرسومات التنفيذية والكود المصري والمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.</p> <p>(فقط خمسة وثمانون متر مكعب لا غير)</p>	٤٠٠ - ٣٨٥	٧



اعمال مشروع تطوير وازدواج طريق الفردان الصالحة المرحلة الثالثة بطول ٦,٤٠٠ كم
من كم ١٣,٠٠٠ الى كم ١٩,٤٠٠



رقم البند	الكمية	بيان الاعمال	الفلس	الحملة
			قرش	جنيه قرض
٨	٣م١٠٠	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة من القواعد المسلحة في جميع انواع التربة . (فقط مائة متر مكعب لا غير)	٨٥٠٠	٨٠ - ٢٠٠٠ جنية و٥٠ قرشاً همسراً لغير
٩	٣م٥٠٠	بالمتر المكعب اعمال حفر في ارض الموقع في جميع انواع التربة . (فقط خمسة مائة متر مكعب لا غير)	٣٥٠٠	٧٠ - ٣٥٠٠ جنية و٥٠ قرشاً همسراً لغير
١٠	٣م١٥٠	بالمتر المكعب خرسانة عادي لاساسات للارصفة واسفل المحدات واسفل بلاطات الانتقال - طبقاً للوحات المعتمدة طبقاً لنسبة الخلطة التصميمية المعتمدة من الهيئة قبل التنفيذ على الا يقل محتوى الاسمنت البورتلاندي العادي عن ٣٠٠ كجم/م³ والا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة عن ٢٥٠ كجم/سم² وان يكون الخليط والدمك ميكانيكي مع عمل المعالجة اللازمة والفتنة تشمل خدمة السطح العلوي لخرسانة الارصفة والجزر بالهليوبورت و يتم التنفيذ طبقاً لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة على ان تتم الاعمال طبقاً للمواصفات وكل ما يلزم لنها العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . (فقط مائة وخمسون متر مكعب لا غير)	٤٣٩٥٠٠	١٠٠ - ٤٣٩٥٠٠ جنية و٥٠ قرشاً همسراً لغير
١١	٢م٦٥٠	بالمتر المسطح اعمال عزل القواعد والاساسات بدنهان الاجزاء الملائمة للردم على ثلاثة اوجه بيتومين موكسد والفتنة تشمل توريد مادة العزل وتوفير العمالة الازمة وكل ما يلزم لنها الاعمال طبقاً للمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف . (فقط ستة وخمسون متر مسطح لا غير)	٣٩٥٠٠	٥٠ - ٣٩٥٠٠ جنية و٥٠ قرشاً همسراً لغير
١٢	٢م٣٠٠٠	بالمتر المسطح توريد وعمل دهانات ذات اساس اكريليك Anticarbonation ومواد مقاومة للابخرة والعوامل الجوية لعزل جسم الكوبري وعمل كل ما يلزم لنها العمل نهوا كاملاً والبند شامل بما جميه طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف على ان يتم اعتماد الخامات قبل تاريخ الاستخدام بدءاً لا تقل عن شهر . (فقط ثلاثة الاف متر مسطح لا غير)	٤٥٠٠٠	٨٥ - ٤٥٠٠٠ جنية و٥٠ قرشاً همسراً لغير
١٣	٣م١٢٠	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للاعمدة على هامات الخوازيق مع تصميم الخلطة الخرسانية على ان يكون الخليط والدمك ميكانيكي وعلى الا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة عن ٤٠٠ كجم/سم² بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة والا يقل محتوى الاسمنت عن ٤٥٠ كجم/م³ اسمنت بورتلاندي عادي مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقاً للمواصفات والفتنة تشمل اعمال الفرم المتينة والمحكمة على ان تكون الخرسانة ذات سطح املس ظاهر (Fair Face) وذلك طبقاً للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب		



اعمال مشروع تطوير وازدواج طريق الفردان الصالحية المرحله الثالثه بطول ٤٠٠ كم
من كم ١٣,٠٠٠ الى كم ١٩,٤٠٠



رقم البند	الكمية	بيان الاعمال	الفلنة	الجملة
			قرش جبهه حنيه	قرش
١٤	٣٣٥٠ م³	اصول الصناعة وتعليمات المهندس المباشر والفتنة لا تشمل توريق وتشغيل وتركيب حديد التسلیح. (فقط مائة وعشرون متر مکعب لا غير)	٢٧٦ -	٢٤٤ الف وسبعين متر مکعب
١٥	٢٣٠٠ م³	بالمتر المکعب تنفيذ وصب ونقل وتركيب الكرمات الخرسانية سابقة الصب على شكل حرف T بطول مناسب طبقاً للرسومات التنفيذية وطبقاً للقطاع التصميمي المعتمد من استشاري المشروع على الا يقل اجهاد الخرسانة عن ٥٠٠ كجم/سم² بعد يوم ٢٨ من الصب بالطبيعة بمحتوى اسمنت بورتلاندي عادي ٥٥٠ كجم/م³ والفتنة تشمل كلاً من تصميم وتصنيع وتوريد القورم طبقاً للقطاع المعتمد واعمال الصب والدمك والتسوية باستخدام المعدات والعماله الازمة وكذلك توفير المعدات الازمة لتركيب وتنبيث الكرمات وكل ما يلزم لنها العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المباشر والفتنة لا تشمل اعمال حديد التسلیح. (فقط ثلاثة وخمسون متر مکعب لا غير)	٣٠٠ -	٢٤٤ الف وثلاثة وخمسون متر مکعب
١٦	٣١٧٠ م³	بالمتر المسطح توريق وتركيب حواجز سائدة من البلوكات الخرسانية (Rainforced Earth Walls) المحددة بالرسومات المعتمدة والفتنة تشمل توريق وتنبيث شبک تسليح التربة وفقاً للتصميم على عدد من الطبقات ذو مقاومة تناسب مع الارتفاع والبند يشمل عمل فلتز لمسافة ٣٠ سم خلف البلوكات بالسن كما يشمل البند تكافة الاختبارات بالمصنع والموقع واعداد طبقة الفرشة من الخرسانة العادية اجهاد ٢٥٠ كجم/سم² وبالسمك التصميمي طبقاً للرسومات المعتمدة والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. (فقط ثلاثة الف متر مسطح لا غير)	١٦٥ -	٤٩٥ الف وستمائة وخمسون متر مکعب
		بالمتر المکعب خرسانة مسلحة لاطارات والكرمات العرضية (cap beam) كسر قياسي قدرة ٥٠٠ كجم/سم² بعد مضي ٢٨ يوم من تاريخ الصب مع استخدام اسمنت بورتلاندي مقاوم للكرياتيات بمحتوى لا يقل عن ٤٥٠ كجم/م³ مع استخدام نوع مناسب من الشدات اثناء الصب للحصول على سطح املس تماماً وكل ما يلزم لنها العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المباشر والفتنة لا تشمل توريق وتشغيل وتركيب حديد التسلیح. (فقط مائة وسبعين متر مکعب لا غير)	٣٠٠ -	٥١ الف وثلاثة عشر متر مکعب



رقم البند	الكمية	بيان الأعمال	الفلة	الحملة
			قرش	جنيه قرش
١٧	٣٢٨٠	<p>بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للبلاطة العلوية طبقاً للوحات التصميمية المعتمدة مع تصميم الخلاطة الخرسانية على أن يكون الخلط والدمك ميكانيكي على الا نقل المقاومة المميزة للمكعب التقاسي للخرسانة المسلحة بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة عن ٤٠٠ كجم/سم٢ والا يقل محتوى الأسمنت عن ٥٠ كجم/م٣ مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقاً للمواصفات والفتنة تشمل عمل الفرم الخشبية لجوانب الخرسانة وقويتها لمقاومة ضغط الخرسانة على ان تكون الاخشاب المستخدمة صالحة للاستخدام او مدهونة بمادة كيماوية مناسبة توافق عليها الادارة لممنع التصاق الخرسانة على ان تكون الخرسانة ذات سطح املس ظاهر (Fair Face) وتتنفيذ المبول الطولية والعرضية (supper elevation) دون تغير في سمك البلاطة وتشمل الفتنة دهان سطح الكوري بمادة مانعة للفاذية المياه من نوع جيد اسفل طبقة الاسفلت على ان يتم اعتماد المادة من الهيئة قبل التوريد ونظام التصريف وكل ما يلزم لنها العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المباشر.</p> <p>(فقط مائتان وثمانون متر مكعب لا غير)</p>		٨٣٦,٠٠٠
١٨	٦طن	<p>بالطن توريد واختبار وتشغيل وتركيب وتربيط حديد (٤٠٠/٦٠٠) بجميع الاقطرار طبقاً للوحات المعتمدة والفتنة تشمل التوريد والتشغيل والتركيب والتربيط والاختبارات وكل ما يلزم لنها العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.</p> <p>(فقط ستمائة وخمسون طن لا غير)</p>		١٣٦٥,٠٠٠
١٩	٣١٤٠	<p>بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للبلاطة الانتقالية ذو كسر قياسي لا يقل عن ٥٥٠ كجم/سم٢ بعد مضي ٢٨ يوم من تاريخ الصب بمحتوى أسمنت لا يقل عن ٥٥٠ كجم/م٣ وكل ما يلزم لنها الاعمال طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المباشر.</p> <p>(فقط مائة واربعون متر مكعب لا غير)</p>		٢٩٤,٠٠٠
٢٠	٢٨	<p>بالعدد توريد وتركيب الركائز النيوبرينية بحمولة تشغيلية وحركة افقية طبقاً للمواصفات والاشتراطات الموضحة بالجدول والرسومات Type C4 non anchored والسعر يشمل الحقن واعداد الاسطح اسفل الركائز تكون الركائز من النوع المكونة من رقائق البوليمرات المرنة والمتداخل مع رقائق المعدن مثل الانواع المركبة بين طبقات النيوبرين</p>		



اعمال مشروع تطوير وازدواج طريق الفردان الصالحية المرحلة الثالثة بطول ٦,٤٠٠ كم
من كم ١٣,٠٠٠ الى كم ١٩,٤٠٠



الجملة	النقطة	بيان الاعمال		الكمية	رقم البند
جنيه	فرش	جنيه	فرش		
٦٦٢٠٠٠	-	٤٣٠٠٠	-	٧٥ م.ط	٢١
١٨٧٥٠	-	٥٥٠	-	٤ بالعدد	٢٢
٣٢٠٠	-	٨٠٠	-	٦٥ م.ط	٢٣
٤٦	-	٤٠٠	-	٥٣	



رقم البند	الكمية	بيان الأعمال	الفئة	الجملة
			فريش	فريش جنبه
٢٤	١ بالعدد	بالعدد عمل تجربة اختبار تحمل طبقاً للمواصفات يتم تحمل الاعمال الخاصة باختبار الباكية الواحدة وفقاً للرسومات المرفقة والسعر يشمل جميع أدوات القياس اللازمة وعمل الاختبارات على الباكية الواحدة وتقديم التقرير النهائي لاختبار التحمل معتمد من كلية الهندسة جامعة القاهرة او عين شمس والبند يشمل كل ما يلزم لنها الاعمال طبقاً للمواصفات واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.		فقط ستة مائة وسبعين لغير ٩٦٠٠ - ٩٧٠٠
٢٥	٨ بالعدد	بالعدد توريد وتركيب واختبار عامود اثارة ١٠ امتار حديد مجلفن مسلوب ٨/٣ بوصة بذراع طوله ١٢٠ قدم قطر ٢ بوصة بفلانše سلك ١٥ سم شامل كشاف اثارة ١٥٠ وات LED والعامود كامل بلوحة دائرة الكشاف بكابل ٢*٢ مم ٢ نحاس ثرموبلاستيك بالجوابيط والصواميل والورد والبند محمل عليه غرفة التفتيش بارتفاع ٤٠*٤٠ سم من الصاج سلك ٤ سم ولوحة التوزيع الرئيسية وكل ما يلزم لنها العمل طبقاً لكراسة الشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والبند يشمل الكشاف بقدرة ١٢٠ وات.		فقط ثمانية عشر ألف وخمسمائة وعشرين لغير ١٤٨٠٠ - ١٧٥٠٠
٢٦	١٢٥ م.ط	بالمتر الطولي توريد وتركيب واختبار كابل التغذية الرئيسية قطاع (٣*٥١٨٠) مم ٢ المونيوم مسلح مستوى عزل ١٠٠ فولت ومعزول بمادة البولي فينيل كلوريد P.V.C البند يشمل التركيب داخل المواسير وكل ما يلزم لنها العمل طبقاً لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.		فقط خمسة وخمسين لغير ٦٣٥٠٠ - ٥٠٠
٢٧	٨ بالعدد	بالعدد توريد وتركيب واختبار كشاف طراز اتفاق 3-RT بلمية LED والبند يشمل المواسير الحديدية وعلب الاتصال ودرجة حماية 6SIP ومقطع السلك ٢*٢ مم ٢ ثرموبلاستيك وكل ما يلزم لتشغيل ونهي العمل طبقاً لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.		فقط تسعة اربعين لغير ٥٧٠٠ - ٧٠٠



اعمال مشروع تطوير وازدواج طريق الفردان الصالحية المرحلة الثالثة بطول ٦,٤٠٠ كم
من كم ١٣,٠٠٠ الى كم ١٩,٤٠٠

الجملة	الفئة	بيان الأعمال	الكمية	رقم البند
جنيه	فرش	جنيه	فرش	
٨٧٥ ... ٥٠٠ -	٢٨	<p>بالمتر الطولى توريد وتركيب كابل قطاع ٤*٢٥ مم^٢ الومنيوم داخل ماسورة P.V.C قطر ٣ بوصة ومحمل على بند غرف التفتيش وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .</p> <p>(فقط ثلاثة آلاف وخمسمائة متر طولى لا غير)</p>	٣٥٠٠ م.ط.	٢٨
٤٤٠٠٠ ٧٠٠ -	٢٩	<p>بالعدد توريد وتركيب واختبار لوحة توزيع رئيسية بدرجة حماية IP54 وبعض المهامات الآتية : عدد ١ قاطع رئيسي ثلاثي A٢٠٠ Mccb وعدد ١ كوتاكور ١٥٠A وعدد ٦ مفتاح ثلاثي MCCB ١٠٠A ومجموعة سليكتور وبوش بوتن وخلية كهروضوئية .</p> <p>(فقط بالعدد أربعة لا غير)</p>	٤ بالعدد	٢٩
٤٤٠٠٠ ٤٤٠٠ -	٣٠	<p>اعمال نقل ماكينة الخوازيق وملحقاتها والمعدات المساعدة الى موقع العمل لتنفيذ الخوازيق (الوجه البحري) وكل ما يلزم لنقل الماكينة .</p> <p>(فقط بالعدد واحد لا غير)</p>	١ بالعدد	٣٠
١٤٠٠٠ ٤٠٠ -	٣١	<p>بالعدد تركيب عمود انارة بطول ١٠ م (موجود بمخازن الهيئة) ومحمل على البند مراسمة ودهان العمود وعمل فلاشة بسمك ١٠ مم</p> <p>(فقط بالعدد ثلثمائة وخمسون لا غير)</p>	٣٥٠ بالعدد	٣١
١٥٠٠٠ ٥٠٠ -	٣٢	<p>بالعدد تركيب كشافات إنارة ليد (موجود بمخازن الهيئة) ومحمل على البند كل ما يلزم نحو العمل .</p> <p>(فقط بالعدد ثلثمائة لا غير)</p>	٣٠٠ بالعدد	٣٢
١٨٠٠٠ ١٨٠٠ -	٣٣	<p>بالعدد عمل تجربة تحمل على خازوق عامل بنفس قطر الخوازيق المستخدمة بالبر بنسبة تحمل ١٥٠% من حمل التشغيل والفترة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المباشر .</p> <p>(فقط واحد بالعدد لا غير)</p>	واحد بالعدد	٣٣



١٦-٩٧٥,٨٧٥

فقط مائة وستون مليون وتسعائة ألف ومائتان خمسة واربعون ألف وسبعين

(الشروط الخاصة)

عملية : تطوير وازدواج طريق الفردان / الصالحية بطول ٦,٥ كم من كم ١٣٤٠٠٠ الى كم ١٩٤٠٠٠ (المرحلة الثالثة)
اشراف : (المنطقة الثانية - القناة وسيناء)

الشروط الخاصة

أولاً : تجهيزات الموقع

١ - تجهيزات المقاول الموقعة

خلال أسبوع من تاريخ استلام الموقع يتلزم المقاول بإنشاء محطات الخلط المطلوبة سواء كانت اسفالية او خرسانية طبقاً لطبيعة العمل في مكان مناسب و يلحق بالمكان مكاتب لانقة لجهاز الاشراف والاستشاري مزودة بالأثاث والمكيفات والحمام و البوفيه بمساحة لا تقل عن ١٠ متر مسطح وتكون مجهزة بكافة الترقيبات والتوصيلات الكهربائية والصحية ومكيفات الهواء والفرش والاثاث المناسب وكذا اجهزة الحاسوب الالى بالعدد المناسب وتوفير خدمة الانترنت ومصدر كهربى ٢٢ فولت طول اليوم ومصدر للمياه النظيفة الصالحة للشرب وخزان صرف صحي بالإضافة الى وجود كرفان متحرك و يتلزم المقاول بتجهيز موقع العمل بجميع الإجراءات التي تكفل تنفيذ المشروع بمستوى هندسي وفني طبقاً للتعاقد وبما يكفل العمل ٢٤ ساعة بنظام الورديات وتوفير جميع المهام والمستلزمات التي تمكن جهاز الاشراف من السيطرة ومتابعة ومواصلة الأعمال بين المواقع المختلفة بالمشروع وكذا يتلزم المقاول بإجراء الاختبارات الازمة مع ضمان توصيل العينات وإحضار النتائج في وجود طاقم الاشراف بأسلوب آمن بمعمل المنطقة المشرفة والمعلم المركزي بالهيئة بمدينة نصر ومعامل الجامعات والهيئات المختلفة و في اي وقت يراه جهاز الاشراف والمهندسين المشرف وفى حالة تقاعس الشركة عن توفير المستلزمات والمهام الازمة المشار إليها بعالية يتم خصم مبلغ ١٠٠٠ جنيه (فقط وقدرة الف جنيهًا لا غير) يومياً .

٢ - معمل الموقع

بيانى المعمل :

خلال ٣٠ (ثلاثون يوماً) من تاريخ توقيع العقد يقوم المقاول بإنشاء معمل اختبارات متكملاً بالموقع او بمحطة الخلط وفقاً للنموذج المعتمد من الهيئة بجميع مراافقه (اثاث، معدات، أجهزة) وتزويده بالمياه والكهرباء طوال فترة المشروع لاستخدامه في إجراء التجارب الموقعة وفقاً للتفصيل التالي:

- عدد ٢ مكتب و ٨ مقاعد على الأقل.
- مصدر كهرباء ٢٢٠ فولت ١٥ أمبير، وتكييف هواء وإضاءة كافية.
- طاولات وبنشات للعمل من الخشب أو الخرسانة.
- جهاز كمبيوتر أحدث إصدار بمشتملاتة مع طابعة ليزر A4 وسكانر.
- مصدر كهرباء ٢٨٠ فولت ثلاثة أوجه مع مقابس مناسبة لفرن التجفيف.
- أرضيات خرسانية للعمل بسمك ١٢٥ مم ذات سطح ناعم وصلب.
- مصدر للمياه النظيفة وبسعة تخزينية لا تقل عن ٧٠٠ لتر.
- وسائل إطفاء الحرائق من طفليات والتي يجب لا نقل عن ٢٥ كم من سائل الإطفاء موزعة ومعلقة على الحائط في مكان مناسب ويتم الكشف عليها وشحنها دورياً.
- مراوح طرد.
- ركانز لثبيت الأجهزة عند اللزوم.



(الشروط الخاصة)
 عملية : تطوير وازدواج طريق الفردان / الصالحة بطول ٦,٥ كم من كم ١٣٤٠٠٠ الى كم ١٩٤٥٠٠ (المراحل الثالثة)
 أشراف : (المنطقة الثانية - القناة وسيناء)

الاختبارات :

يتم تجهيز معمل الموقع وتزويده بالأجهزة اللازمة بحيث تسمح بإجراء الاختبارات القياسية التالية وأية اختبارات أخرى ورد ذكرها بالمواصفات :

Soils	AASHTO/ ASTM
- Mechanical Analysis of Soils	T 88
- Determining the Liquid Limit and the Plastic Limit of Soils	T 89
- Density of Soil In-place by the Sand-Cone Method	T 191
- Sand Equivalent Test	T 176
- Moisture Density Relations of Soils using a 10-pound Hammer and 18-inch Drop	T 180
- California Bearing Ratio (CBR)	T 193

AGGREGATES	AASHTO/ ASTM
- Mechanical Analysis of Aggregates	T 88
- Unit Weight of Aggregate	T 19
- Organic Impurities in Sand for Concrete	T 21
- Specific Gravity and Absorption of Fine Aggregates	T 84
- Specific Gravity and Absorption of Coarse Aggregates	T 85
- Resistance to Abrasion of Coarse Aggregate using Los Angeles Machine	T 96
- Clay lumps and friable particles in aggregate	T 112



(الشروط الخاصة)

عملية : تطوير وازدواج طريق الفردان / الصالحية بطول ٦,٥ كم من كم ١٣٤٠٠٠ الى كم ١٩٤٥٠٠ (المراحل الثالثة)
 اشراف : (المنطقة الثانية - القفال وسيناء)

AASHTO/
ASTM

BITUMINOUS AND ASPHALT MATERIALS

	T 40
- Sampling Bituminous Materials	T 164
- Extraction	T 166
- Specific Gravity of Compacted Bituminous Mixtures	T 201
- Kinematic Viscosity	T 167
- Stability of Bituminous Mixtures (Marshall Test)	T 168
- Sampling Bituminous Paving Mixtures	C 172
- Bituminous Mixing Plant Inspection	T 182
- Coating and Stripping of Bitumen Aggregate Mixtures	

وسيتم اجراء كافة الاختبارات المعملية في معمل الموقع و المعامل المركزية بالهيئة و بما المرجع الوحيد لاختبارات الجودة للمشروع ، وفي حال تعذر ذلك فيمكن اجرائها بمعرفة الهيئة بآية جهة حكومية تحدها الهيئة او آية جهة أخرى مستقلة متخصصة ومعتمدة تحدها الهيئة في حال عدم إمكان الفحص في المراكز الحكومية في مصر او خارجها. هذا و يتم اعتماد معايرة الخلطات و اجهزة المعمل بالموقع من قبل المعامل المركزية بالهيئة .

يلزم المقاول ان يخصص عدد (١) سيارة من وسائل النقل الازمة والمناسبة بما يضمن نقل العينات المأخوذة من موقع التنفيذ او موقع الخلطة او الكسارة لاختبارها بمعمل المنطقة المشرفة والمعامل المركزية بالهيئة بمدينة نصر وذلك كله تحت اشراف جهاز الاشراف والمهندسين المشرف وفي اي وقت يراه ، وفي حالة عدم استجابة المقاول في نقل اي من العينات لاحدي المعامل المتخصصة وفقاً لتعليمات جهاز الاشراف كما هو وارد اعلاه يتم خصم مبلغ ٥٠٠ جنيه (خمسمائة جنيه) عن كل يوم هذا بالإضافة الى حق الهيئة في نقل العينات خصماً من مستحقات المقاول .

يقوم المقاول بتوفير مهندس مواد القيام بالاختبارات المطلوبة طبقاً للعقد على الا نقل خبرته عن ١٥ عاماً في اختبارات المواد الترابية والأسفلت ومواد البناء ويكون لديه المؤهل المناسب، ويتم اعتماد مؤهلاته من المهندس بالإضافة إلى عدد ٣ فنيين مهرة وأية عاملة اخرى لازمة لأخذ العينات وتشغيل المعمل .

مع عدم السماح بيدء العمل في اي مرحلة من مراحل المشروع الا بعد قيام المقاول بتوفير وتجهيز كافة اجهزة المعمل الازمة لاجراء الاختبارات المطلوبة لذاك المرحلة وفقاً للبرنامج الزمني المعتمد .

٣- اجهزة المساحة

المقاول مسؤول عن توفير وصيانة احدث الاجهزه المساحيه اللازمة لاتمام الاعمال طوال فترة العقد وعليه تأمين محطة رصد متكاملة (Total Station) بكامل الملحقات وجهاز قياس مناسب (ميزان رقمي) بكامل مشتملاتها، تكون مخصصة لاستخدام الاستشاري او المهندس المشرف في تنفيذ الاعمال المساحية، والمقاول مسؤول عن معايرتها دورياً وإستبدال اي منها في حال ارسالها للصيانة، طبقاً لاحدث المواصفات وتتوافق عليها الهيئة و تؤول ملكيتها للمقاول بعد نهوض الاعمال و الاستلام الابتدائي للمشروع.



(الشروط الخاصة)

عملية : تطوير وازدواج طريق الفردان / الصالحية بطول ٦,٥ كم من كم ١٣٤٠٠٠ الى كم ١٩٤٠٠٠ (المراحل الثالثة)
أشراف : (المنطقة الثانية - القتال وسيناء)

٤- لوحات المشروع

على المقاول فور توقيع العقد إعداد وتثبيت عدد (٢) لوحة كبيرة كحد أدنى بالمقاسات التي تحددها الهيئة تثبت عند بداية الموقع وعند نهايته بالإضافة المعاكس و بالموقع التي تحددها الهيئة، وتتضمن اللوحة اسم المشروع والمالك والمهندس والمقاول وتاريخ بدء العمل ومدة التنفيذ ، وعلى المقاول الحصول على تصريح الجهات المعنية قبل تثبيتها، كما يلتزم بازالتها عند إنتهاء الحاجة إليها وفقاً لتعليمات المهندس ، وتحصم غرامة بواقع ٥٠٠ جنية شهرياً على كل لوحة لا يتم تركيبها .

٥- البرنامج الزمني وبرنامج التوريدات والتడفقات النقدية للأعمال.

يقدم المقاول البرنامج الزمني حسب المبين بالمادة رقم ١٢ بالشروط العامة (من خلال مكتب أو مهندس متخصص ذو شهادات علمية في هذا المجال يعتمد من الهيئة) ويجب أن يكون تسلسل المهام بالبرنامج الزمني منطقياً ومتضمناً تفاصيل كافية لتوضيح الطريقة المقترنة في التنفيذ مع توضيح مدة التنفيذ لكل مهمة وبيان كيفية تداخل الأنشطة وارتباط بعضها ببعض وذلك و تعرض الأنشطة بحيث توضح المدد الخاصة والتمويل المطلوب للتنفيذ، باستخدام برنامج Primavera (Microsoft Project) بتجهيز رسومات الورشة التفصيلية لبناء العمل المختلفة وفترات المراجعة والإعتماد ، ويتم تحديث هذا البرنامج شهرياً بواسطة المقاول واعتماده من المهندس و يتم تطبيق غرامة قدرها ١٠٠ جنية (الف جنيه) عن كل يوم تأخير عن الموعود المحدد في تقديم البرنامج الزمني .

وعلى المقاول أن يقدم للطرف الأول كذلك تقريراً مفصلاً من خلال مهندسه المتخصص مع برنامج تنفيذ الأعمال (البرنامج الزمني) بمتابعة المشروع وتحديثه وتقدير للتدفقات النقدية بكل الدفعات التي يستحق الحصول عليها بموجب هذا العقد (Cash Flow) وذلك على فترات شهرية ونصف شهرية ، ويكون جدول الدفع بالصيغة التي يقبلها المهندس وبما يتوافق مع البرنامج الزمني لتنفيذ الأعمال، كما يكون بالتفصيل الكافي ليتمكن المهندس من تقدير مدى توافق قيمة المدفوعات مع حجم الأعمال المنفذة ، ويجب أن يراعي عند تقييم البرنامج الزمني الأخذ في الاعتبار الأحوال الجوية وتقدير فترات التوقف للبنود طبقاً لطبيعة موقع العمل علماً أنه لن يتم إحتساب مدد إضافية عن توقف الأعمال عن الظروف المناخية .

والبرنامج الزمني المحدث و المعتمد من المهندس هو المرجعية لحساب المدد الإضافية و فروق الأسعار .
سيقوم المقاول بالتعاقد على جميع خامات المشروع بفترة كافية قبل بدء تنفيذ البنود هذا و لن يتم إحتساب مدد إضافية أو فروق أسعار عن المواد التي يتم تدبيرها نتيجة التعديلات للبرنامج الزمني للمشروع فيما عدا البيوتين والسوالر وحديد التسليح والأسمنت .

ثانياً : متطلبات الإنشاء

١- تأمين سلامة المرور

يجب على المقاول أن يكون مدركاً أن الطريق المطلوب إنشاؤه يتصل بطرق قائمة ذات حركة نقل ومرور ، ولذلك يجب عليه تقديم(من خلال مكتب أو مهندس متخصص معتمد من الهيئة) منهجة مفصلة توضح مقتراحاته لتجنب الآثار السلبية على حركة وتدفق المرور أثناء تنفيذ مختلف أنواع الإنشاء وذلك من خلال إعداد خطط إدارة وتنظيم المرور التي يجب تطبيقها والإلتزام بها طوال فترة التنفيذ لتأمين أقصى درجة أمان لمستخدمي الطريق ولفريق العمل طبقاً للمواصفات العالمية، ومستندات الطاء، ودليل وسائل التحكم المروري الصادر عن الهيئة، ومتطلبات الجهات المعنية وكافة المتطلبات الواردة بفقرة " المتطلبات المرورية " من متطلبات الإنشاء والمقاول مسؤول من تاريخ استلامه موقع العمل عن علاج أي عيوب يكون لها اثر سلبي على الحركة المرورية او تؤدي إلى حوادث تظهر بطول الطريق في سطح الرصف او الأكبات الجانبية او الحواجز الجانبية او اي من عناصر الطريق .

ويجب أن يتم تنفيذ تلك الخطط بالتنسيق مع الهيئة والسلطات المعنية للمرور والجهات الأمنية والمهندسين المشرف والحصول على كافة الموافقات المطلوبة على الخطة قبل بدء التنفيذ، ويتم الإعلان عن الخطة المعتمدة على الطريق بمسافات كافية تضمن سلامة مستخدمي الطريق وفقاً للخطة المعتمدة وبحيث يتضمن الإعلان كافة التفاصيل من حيث الموقع وموعد البدء والمدة وحدود السرعة مع كروكي توضيحي وذلك على نفقة المقاول دون أية تكلفة إضافية على المالك.



(الشروط الخاصة)

عملية : تطوير وازدواج طريق الفردان / الصالحة بطول ٦,٥ كم من كم ١٣٠٠٠ الى كم ١٩٥٠٠ (المراحل الثالثة)
اشراف : (المنطقة الثانية - القفال وسيناء)

ويجب على المقاول تزويده فريق العمل بمهندس متخصص في أعمال السلامة المرورية لخطيط وتصميم ومتابعة أعمال التحويلات المرورية وتوجيه حركة المرور في مناطق العمل ويطول الطريق بما يتوافق مع دليل وسائل التحكم المروري الصادر عن الهيئة وكافة الأنظمة المرورية المعتمد بها بما يكفل السلامة التامة لمستخدمي الطريق والعاملين به أثناء التنفيذ، ويتحمل المقاول المسؤولية المادية والجناحية عن أية حوادث أو اضرار تقع على مستخدمي الطريق او اي من الأفراد العاملين بالمشروع تقع بسبب اخلاله بمتطلبات السلامة المرورية او تقصيره في المداومة على استكمال وصيانة وسائل التحكم المروري وتامين الحركة المرورية ليلاً ونهاراً في كافة مواقع العمل بالمشروع ومهندسين السلامة متسلو عن عمل كافة التنسيقات اللازمة مع الجهات الأمنية ذات العلاقة للحصول على موافقها على خطط تحويل المرور المؤقت واستصدار أية تصاريح لازمة بهذا الخصوص ويتحمل المقاول أية تبعات مادية او قانونية تترتب على تقصيره في تامين سلامة المرور وسوف توقع غرامة مقدارها خمسة الاف جنيه عن اليوم الواحد في حالة عدم قيام المقاول بعمل الاحتياجات اللازمة لتنظيم حركة المرور بالموقع هذا بالإضافة إلى حق الهيئة في توفير كافة وسائل تامين سلامة المرور بموقع العمل على حساب المقاول دون حق اعتراف منه ويلزم المقاول بتوفير اطقم كاملة من ملابس تامين السلامة لطاقم جهاز الإشراف ويتضمن ولا يقتصر على :-

- ١- عدد ٥ (خمسة فقط لغير) خوذة امان.
 - ٢- عدد ٥ (خمسة فقط لا غير) غطاء راس خفيف مقوى بالبلاستيك وبها شريط عاكس وبلون مميز (برتقالي - اصفر - ازرق - رصاصي).
 - ٣- عدد ٢٠ (عشرون فقط لا غير) صدیری واقی .
 - ٤- عدد ٥ (خمسة فقط لا غير) جاکیت شتوی .
 - ٥- عدد ٥ (خمسة فقط لا غير) حذاء امان بمقدمة صلب .
على ان تكون جميعا بخامات متميزة..
- ب - السجلات

يجب على المقاول وعلى ثفته الخاصة الإحتفاظ طوال مدة سير الأعمال بسجلات لجميع التفاصيل لكل ما يتم تنفيذه، وكذلك نتائج التجارب المعملية وتقييم هذه السجلات في أي وقت للمهندس عندما يطلبها. يجب أن يحفظ المقاول سجلات دائمة للموقع لتسجيل سير تنفيذ الأعمال، ويجب أن يجعل هذه السجلات متاحة دائماً وأن يقدم نسخ منها في أي وقت يطلب منه ذلك، ويجب أن تشمل البيانات المسجلة لكل يوم عمل وفقاً لنموذج البيانات الذي يعتمد المهندس وتتضمن على سبيل المثال وليس الحصر ما يلى:

- التاريخ.
- حالة الطقس.
- بدء وانتهاء الأعمال لكل مهمة.
- أسماء مقاولي الباطن وعدد العمالة التابعة له ونوع النشاط الحرفي وموقعه.
- تاريخ تسليم الرسومات والعينات ... إلخ وحالتها.
- تاريخ طلب التسليم وتاريخ التسليم (التوريد - التركيب - التصنيع - ... إلخ) لأي من البنود وحالتها.
- المعدات
- طاقم العمل

ج - أمن وصحة العاملين

يجب على المقاول توفير الأمان والراحة والنظافة والشروط الصحية للعمل والمبيت لجميع العاملين بالمشروع متضمنة العاملين التابعين لمقاولي الباطن، ويجب توفير مهندس سلامة وقائي (أمن صناعي) مدرب تربيناً جيداً لمتابعة مستوى التأكيد على ارتداهم



(الشروط الخاصة)

عملية : تطوير وازدواج طريق الفردان / الصالحة بطول ٦ كم من كم ١٣٤٠٠٠ إلى كم ١٩٤٥٠٠ (المراحل الثالثة)
اشراف : (المنطقة الثانية - القناطر وسيناء)

الأمان للعاملين والذى المناسب (خوذة - حذاء - سترة أمان ... إلخ) ، وإذا ثبت أن مهندس الأمان غير مناسب لموقعه فيجب على المقاول استبداله بمهندس آخر يعتمدته المهندس.

ويجب على المقاول أن يقوم بالتأمين على ممثلى الهيئة وأفراد فريق المهندس المشرف ضد الوفاة والإصابات أو التلفيات الناتجة عن أي حادث بسبب تنفيذ الأعمال طبقاً للشروط التعاقدية.

ويبدأ التأمين بمجرد استلام الموقع مباشرةً وحتى الانتهاء من أعمال الاستلام الابتدائي للعملية ويكون التأمين بالفنان المبينة مهندس : ٧٥٠٠٠ (خمسة وسبعين ألف جنيه) وذلك لعدد ٤ مهندسين ويشمل مهندسى المرور المركزى ومهندسى جهاز الارشاف مساعد مهندس او ملاحظ فنى : ٣٠٠٠٠ (ثلاثون ألف جنيه) للفرد.

سائق معدة او سيارة ومن فى حكمهم : ١٥٠٠٠ (خمسة عشر ألف جنيه) للفرد.

عامل عادى : ١٠٠٠٠ (عشرة الاف جنيه) للفرد.

وعلى المقاول أن يقدم بوليصة التأمين للهيئة فور استلامه لموقع العملية والا كان للهيئة ان تقوم بالتأمين على حسابه وتحت مسئوليته دون ان تكون ملزمة بذلك.

ويجب على المقاول أن يقوم بالتأمين على ممثلى الهيئة وأفراد فريق المهندس المشرف ضد الوفاة والإصابات أو التلفيات الناتجة عن أي حادث بسبب تنفيذ الأعمال طبقاً للشروط التعاقدية.

د - الوصول للموقع

المقاول مسؤول عن تأمين سبل وطرق يوافق عليها المهندس لوصول معداته والعاملين إلى الموقع، ويشمل ذلك تأمين وصول ممثلى الهيئة والمهندس أو من يمثلهم وكذلك السلطات الرسمية المعنية إلى موقع الأعمال الجارى تنفيذها .

هـ - إنتهاء المشروع وإخلاء الموقع

المقاول مسؤول عن إزالة آية مخلفات نتيجة الأعمال وأن يقوم بتنظيف الموقع قبل تسليم أي عمل يتم الانتهاء منه وإلا موقع قام باستخدامها وذلك طبقاً لتعليمات المهندس وإعتماده، ويقوم المقاول بازالة المنشآت المؤقتة والمواد الزائدة وتنظيف الموقع، ولا يتم عمل المستخلاص الختامي إلا بعد القيام بذلك طبقاً لتعليمات المهندس وإعتماد الهيئة، كما ينكلف المقاول بتنظيف حرم الطريق وتثبيت وتهذيب المبول وتنظيف الموقع الذى يشغله وتسويته حسب تعليمات المهندس وبموافقته.

و - استلام المشروع وإختبارات التشغيل

عند الانتهاء من الأعمال سيقوم المقاول بتقديم مقترن مع برنامج زمنى لفحوصات المطلوبة للإسلام وكافة اختبارات التشغيل لإعتمادها من المهندس قبل بدء أعمال الإسلام. عندما يحين موعد الإسلام الابتدائى للأعمال المنتهية يقوم المقاول وخلال مدة زمنية محددة بإصلاح آية عيوب، وفي حال تخلف المقاول عن تنفيذ هذه الإصلاحات خلال المدة المحددة يحق للهيئة القيام بتنفيذ الإصلاحات المذكورة بمعروفة وتخصم التكاليف مع المصارييف الإدارية المترتبة على ذلك من المستخلاص الختامي، على المقاول كذلك المحافظة على الأعمال المنتهية تنفيذها وتجنب وقوع أضرار بسبب الأحوال الجوية أو آية أعمال أخرى، وأن يقوم ببرمجة أعماله بحيث يتم تنفيذ الطبقة السطحية أو آية تشطيبات فى وقت مناسب بحيث لا يتعرض لأى أذى أو تشويه بسبب الأعمال الأخرى.

ز - الكشف على الأعمال

على المقاول أن يقدم للمهندس كل ما يلزمه من بيانات ومعلومات عن موقع استجلاب المواد ومصادرها وطريقة إعدادها حتى يتمكن من الكشف عليها واعتمادها، كما سيقوم المهندس المشرف بمراقبة والكشف على الأعمال خلال فترة التنفيذ وفقاً لخطة الجودة المقدمة من المقاول والمعتمدة من المهندس وسيقوم بإجراء الإختبارات على المواد المستخدمة طبقاً لمواصفات وإشتراطات المشروع، ومن حق المهندس قبول أو رفض آية مواد أو معدات أو طريقة تنفيذ إذا رأى أنها غير مقبولة أو غير مطابقة للمواصفات، وعلى المقاول تأمين كافة التسهيلات الازمة للمهندس من أدوات ومعدات وطاواف فنية للقيام بالكشف والفحوصات المعتمدة ، على ان تكون طلبات بدء واستلام الأعمال واعتماد المواد وفقاً للنماذج المرفقة ملحق رقم ٣.



(الشروط الخاصة)

عملية : تطوير وازدواج طريق الفردان / الصالحية بطول ٦,٥ كم من كم ١٣٤٠٠٠ إلى كم ١٩٤٠٠٠ (المراحل الثالثة)
أشراف : المنطقه الثانية - القال وسيناء

ج - طلب الاستلام

لاستلام الأعمال الموقعة اليومية سيقوم المقاول بإبلاغ المهندس خطياً عن موعد الاستلام بعد تجهيز العمل ، وسيقوم المهندس بالرد بنتيجة الفحص وفقاً للنظام المحدد بوثائق العقد بهذا الخصوص، ويتحمل المقاول مسؤولية إعداد وتمرير نماذج وطلبات الفحص وفقاً للنماذج الموحدة المعتمدة من الهيئة، ولن يسمح بالبدء بأى نوع من الأعمال دون موافقة خطية من المهندس.

د - المواصفات القياسية

تخصيص جميع أعمال التنفيذ والمواد المستخدمة والتجارب والاختبارات المعملية لزوم ضبط الجودة لاشتراطات ومتطلبات المواصفات القياسية المذكورة بالبند رقم ١ من مستند المواصفات الفنية وعلى المقاول تأمين نسخة كاملة منها بالموقع.

هـ - قياس الأعمال الإضافية بواسطة المقاول والمهندس

إذا تطلب الأمر أن يقوم المقاول بتنفيذ أو توريد أي أعمال يرى أن من حقه المطالبة بتكلفتها باعتبارها أعمال إضافية أو مستحدثة فيبني علىه الحصول أو لا على أمر كتابي من المهندس معتمد من الهيئة ومن ثم يقوم بقياسها بحضور المهندس أو من يمثله، وما لم تتم عملية القياس بشكل موافق عليه وبصفة مشتركة في نفس وقت التنفيذ أو التوريد فلن يعتد بهذه القياسات، كما يحق للمهندس أن يقوم بالإطلاع على سجلات المقاول المبين فيها أوقات تنفيذ هذا العمل الإضافي ولن يتم الدفع عن آية أعمال إضافية إلا بموافقة المالك.

ك - المخططات التفصيقية

حسبما يكون ضروريًا سيقوم المقاول بإعداد آية رسومات توضح التداخل والعلاقة بين مكونات المشروع والأماكن التي تتوضع بها لضمان عدم تعارض بعضها البعض أو تعارضها مع الخدمات القائمة وتتأكد أن كل من هذه المكونات يوضع في مكانه الصحيح.

ل - التصميمات

- على المقاول تقديم تصميمات كافة لجميع عناصر المشروع بكامل تفاصيلها (لوحات + نوطة حسابية) تتضمن ولا تقتصر على (التصميم الانشائي للرصف - التصميم الهندي - تصميم البلاطات الخرسانية - الخوارق لمعالجة الانهيارات - الحواجز السالدة من الدش او الخرسانة - غرف التفتيش بمختلف انواعها - تصميم الاعمال الصناعية) وفي حالة معالجة الانهيارات على الشركة واستشاريها تقديم تقرير للهيئة للاعتماد على ان يتضمن تقرير الاستشاري ثلاثة بدائل لمعالجة الانهيارات ودراسة فنية واقتصادية وذلك كله على حسابه وقبل البدء في العمل للاعتماد من المنطقة المشرفة.
- على المقاول تقديم التصميم الهندي للطريق وتقييم تقرير فني عن الاسلوب الفني لاستعمال المناسب واستعمال المنحنيات الطولية والعرضية والقطاطعات.
- على المقاول عمل دراسة هيدرولوجية للمشروع وتقديم التصميمات الخاصة بالأعمال الصناعية معتمدة من (معهد بحوث المياه) - وزارة الري.
- وفي حالة قيام الهيئة بإعداد الدراسة الهيدرولوجية المشار إليها أعلاه يتلزم المقاول بسداد تكاليفه وكذا الاتعاب والرسوم السقراة من كافة الجهات المعنية باعتمادها.

م - التوثيق

المقاول مسؤول عن توثيق الوضع القائم للمشروع كاملاً و استخدامات الأرضي وكافة بنود الأعمال قبل المباشرة في التنفيذ وتنبيه معلماتها وذلك من خلال التصوير الفوتوغرافي والفيديو وترتيب هذه الوثائق وإعدادها بشكل مهنى سليم من قبل متخصصين وفقاً لما ورد تفصيلاً بالفقرة خامساً بهذه الشروط الخاصة.

ن - المواد المستخدمة

يجب أن تتفق جميع المواد المستخدمة بكلفة متطلبات الجودة والمواصفات المحددة بوثائق العقد وفي خطة ضبط الجودة المعتمده ويجب أن تكون جميع المواد منتجة أو مصنوعة بواسطة شركات معروفة، وتنطابق جودتها مع المواصفات القياسية الموافق عليها.



(الشروط الخاصة)

عملية : تطوير وازدواج طريق الفردان / الصالحة بطول ٦,٥ كم من كم ١٣٤٠٠٠ الى كم ١٩٤٥٠٠ (المرحلة الثالثة)
أشراف : (المنطقة الثانية - القناة وسيناء)

وأية مواد يقدمها المقاول كديل لمواد موصوفة بوثائق العقد سيتم مقارنتها من ناحية النوع والوظيفة والجودة والأداء والشكل ويكون قبولها مررهوناً بموافقة المهندس واعتماد الهيئة، وتعتبر كافة المواد الموردة أو الأجهزة المستخدمة في الأعمال الدائمة ملكية خالصة للهيئة ويجب أن يوضح المقاول جميع التفاصيل من حيث النوع والمصنع الذي يجب أن يكون قادر على توريد قطع الغيار والدعم الفني اللازم طوال فترة الإستخدام.

ولن يتم اعتماد أية مواد للإستخدام بالموقع دون تقديم عينات لها مع كافة المعلومات ذات العلاقة وإجراء الاختبارات المطلوبة عليها، ويجب على المقاول نقل وتخزين المواد بصورة لا تعرضها لأى نوع من أنواع التلف أو تؤثر على خواصها وتخزن كافة المواد الموردة وفقاً لتوصيات المورد، وعلى المقاول التنسيق مع الموردين في وقت مبكر لبرمجة عمليات توريد المواد بحيث لا تتسبب في أي تعطيل لعمليات الإنشاء ضمن برنامج التوريدات وضمن البرنامج العام المعتمد للمشروع.

أية مواد يتم استخدامها دون إذن كتابي أو موافقة المهندس ستكون على مسؤولية المقاول وقد تتعرض لعدم القبول وعدم الإدراج في الدفع وسيتم رفض أية مواد مخالفة ويكون المقاول مسؤولاً عن استبدالها دون أى تأخير أو مماطلة.

ن - حماية الأعمال من أحوال الطقس

يجب على المقاول حماية الأعمال المنفذة والمواد المشونة من عوامل الطقس، وفي حالة تلف أى منها يقوم بإصلاحها أو استبدالها على نفقته طبقاً لتوجيهات المهندس، وعلى المقاول عمل احتياطاته لمنع التأثير السلبي للعواصف الرملية على السطح النهائي للأعمال. وفي حالة حدوث أى تأثير سلبي تتم الإزالة أو المعالجة على نفقة المقاول الخاصة وفقاً لتوجيهات المهندس، ولا يتم استكمال الأعمال في مناطق تأثرت سابقاً بالعواصف الرملية دون الرجوع إلى المهندس المشرف.

ث - ملء الحفر والجسات

فور استكمال أى جزء من الأعمال، يقوم المقاول بملء أى حفر أو أماكن جسات هي ليست جزءاً من المشروع على نفقته بنفس نوع الطبقة، مع إزالة أية مواد لا يتم احتياجها في أعمال الإنشاء.

ثـ - الأعمال المؤقتة

يقوم المقاول بتنفيذ جميع الأعمال المؤقتة اللازمة لاستكمال الأعمال، على أن يقدم المقاول خطة لها لاعتمادها قبل إجراءات تنفيذها، والمقاول مسؤول عن أية تلفيات ناتجة عن هذه المنتشرات المؤقتة، وعلى المقاول الحصول على موافقة مالكي الأراضي التي تنشأ عليها الأعمال المؤقتة قبل الإنشاء بالإضافة إلى موافقة المهندس المشرف والتي لا تغطي المقاول من مسؤوليته عن هذه الأعمال أو عن أية اضرار تنتج عن هذه الأعمال المؤقتة.

ثالث: التنظيمات المرورية

١ - التقيد بالنظام المروري والسلامة

على المقاول التقيد بكافة أنظمة المرور فيما يتعلق بأعمال النقل والحمولات والأوزان وانتظار الشاحنات على الطريق السريع ورسوم المرور، ويعتبر سعر العقد مشمولاً بالإلتزام التام بهذه الأنظمة. وعندما يكون هناك حاجة بموجب المواصفات أو حاجة العمل لوضع خطة التحكم لحركة المرور بسبب الأعمال أو بموجب ما تقتطبه الأنظمة المرورية أو بموجب توجيهات المهندس لضمان سلامة الأشخاص أو لعدم إعاقة حركة المرور على الطرق المتقطعة يقوم المقاول وعلى نفقته إن لم تنص بنود العقد على غير ذلك بتوريد وتركيب كافة مستلزمات إدارة الحركة المرورية بما في ذلك إنشاء تحويلات مؤقتة وتنبيه حواجز خرسانية متقلقة وضمان ثباتها وكافة أعمال الحماية والتخطيط والدهانات والعلامات الإرشادية والمقبات الإصطناعية والإقامع والبراميل البلاستيكية حسب متطلبات السلطات المعنية وباعتماد من المهندس، كما يتولى المقاول إزالة هذه الترتيبات عند إنتهاء الحاجة إليها.



(الشروط الخاصة)
عملية : تطوير وازدواج طريق الفردان / الصالحة بطول ٦,٥ كم من كم ١٣٠٠٠ الى كم ١٩٥٠٠ (المراحل الثالثة)
أشراف : (المنطقة الثانية - القناة وسيناء)

بـ- مخططات تنظيم المرور المؤقتة

مع التصويف الكامل لمراحل الإنشاء يقوم المقاول بإعداد رسومات ورشة تفصيلية (Shop Drawings) وأعمال التحويلات المؤقتة المطلوبة لكل مرحلة من مراحل التنفيذ وفقاً لترتيب وأولويات برنامج العمل، ويتم تقديم هذه الرسومات للمهندس للموافقة قبل تقديمها لشرطة المرور أو الإدارات المعنية الأخرى للاعتماد، ويتحمل المقاول مسؤولية الحصول على موافقة كافة هذه الإدارات والمهندسين والمالك قبل الشروع في العمل.

جـ - الحاجز المؤقتة والأقماع البلاستيكية

يلتزم المقاول بتوريد وتركيب وصيانة الحاجز الخرسانية المؤقتة والأقماع البلاستيكية ومستلزمات أمن وسلامة المرور الأخرى حيثما يلزم عند غلق الطريق كلياً أو جزئياً وكذلك إزالتها حين إنتهاء الحاجة إليها أو عندما يكون العمل جارياً وذلك بهدف توجيه حركة المرور في مناطق تنفيذ الأعمال، كذلك يقوم المقاول بتقديم عينات منها للإعتماد من المهندس. يقوم المقاول كذلك بنقل وإعادة تركيب هذه الحاجز والأقماع حسب متطلبات تنفيذ الأعمال وتواли مراحله. كذلك يتم تزويد الحاجز المؤقتة بمصابيح إنارة صفراء متواصلة ثابتة (أو متقطعة) وميضية (وتوضع لتحديد جوانب التحويلة لتحذير مستخدمي الطريق، ويجب تركيب هذه المصايبح بحيث تبين الحاجز بوضوح دون الاعتماد على أنوار السيارة.

دـ - أعمال السلامة المؤقتة

يلتزم المقاول بتوريد وتركيب وصيانة كل ما يلزم لتأمين أعمال الحفر والمرافق القائمة والخدمات والتحويلات المرورية لزوم تأمين وسلامة وأمان الجمهور ومستخدمي الطريق والعاملين بالمشروع حسب تعليمات المهندس وباعتماد منه ويتم فكها وإزالتها عند انتهاء الحاجة إليها.

هـ - أعددة الإنارة المؤقتة

في جميع الحالات سيكون على المقاول استخدام مولدات خاصة لتوفير مصدر تغذية بالكهرباء لإنارة التحويلات المؤقتة ومناطق العمل، وفي حال تطلب الأمر أو يطلب من المهندس يتم تزويد هذه التحويلات بأعمدة إنارة مؤقتة فعلى المقاول تنفيذ ذلك طبقاً لخطة تأمين سلامة المرور المعتمدة، ويتحمل المقاول مسؤولية تأمين مصادر الكهرباء اللازمة لتشغيل نظام الإنارة المؤقتة بما في ذلك الكابلات والمفاتيح والمستلزمات الأخرى حسب الأصول الفنية.

يقوم المقاول بإعداد الرسومات التفصيلية (Shop Drawings) المقترن وتقديمها للمهندس للإعتماد، كما يلتزم المقاول بالحفاظ على نظام الإنارة المؤقتة وصيانته وتشغيله طيلة الفترة الزمنية الازمة ومن ثم إزالته بعد إنتهاء العمل ووفقاً لتعليمات المهندس وموافقته.

وـ - حاملى الربايات

يلتزم المقاول بتعيين أشخاص مدربين في الأماكن التي يحددها المهندس تكون مهمتهم الوحيدة هي تحذير مستخدمي الطريق وتوجيه حركة المرور عند بداية وحول مناطق تنفيذ الأعمال، ويتم تزويدهم بربات (رباعات) فسفورية عاكسة أثناء العمل لظهورهم وضمان سلامتهم.

رابعاً : تقارير الإنشاء :

أـ - التقرير المبدئي:

خلال أسبوعين من تاريخ توقيع العقد ، ويقوم المقاول بتجهيز وتسليم أربعة نسخ من التقرير المبدئي، ويحتوى على وصف دقيق للطريق (المناسيب الطولية - القطاعات العرضية - المنحدرات الراسية والافقية -) بما في ذلك من عيوب بكل تفاصيلها متضمنة خريطة للعيوب وعمق الشرخ ووصفه وكذا أماكن انهيارات جسر الطريق (دوازير



(الشروط الخاصة)

عملية : تطوير وازدواج طريق الفردان / الصالحة بطول ٦,٥ كم من كم ١٣٤٠٠٠ الى كم ١٩٤٥٠٠ (المراحل الثالثة)
 اشراف : (المنطقة الثانية - القلاب وسيناء)

الانزلاق) وتقديم خطة العمل وأعمال التجهيز والاعمال المؤقتة وبرنامج المشتريات وتوريد المواد وفريق العمل والبرنامج الزمني المفصل وطريقة التنفيذ لمراحل المشروع المختلفة ، وكذلك خطة ضبط الجودة و خطة السلامة و الامن الصناعي.

كما يلتزم خلال شهر من تاريخ توقيع العقد بتقديم دراسة تقويم التأثير البيئي للمشروع الى الهيئة او الجهات المانحة للتراخيص قبل البدء في تنفيذ المشروع ويكون اجراء الدراسة وفقاً للعناصر والتصميمات والمواصفات والاسس والاحوال النوعية التي يصدرها جهاز شئون البيئة للمشروع وذلك كله طبقاً لاحكام المادة (١٩) من قانون البيئة رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ والمعدل بالقانون رقم ٩ لسن ٢٠٠٩ .

كما يلتزم المقاول خلال شهر من تاريخ توقيع العقد بعمل دراسة هيدرولوجية للمشروع والتتنسيق مع وزارة الري وتقديمها للهيئة ضمن خطة الاعمال الصناعية المطلوبة وتقديم التصميمات الخاصة بها معتمدة من معهد بحوث المياه - وزارة الري .

يسلم مع التقرير المبدئي تقرير توصيف و توثيق الموجودات بالموقع المدمع بالتصوير المرئي (فيديو)، والتصوير الفوتوغرافي والذى يجب اعداده قبل البدء فى العمل كما هو مطلوب بالبند الخاص بتوثيق المشروع من متطلبات الانشاء، وبشكل منتظم يقوم المقاول بتحديث كافة هذه المعلومات وتقديمها للمهندس فى اوقات محددة أو حينما يطلب منه ذلك. ويحق للهيئة توقيع غرامة قدرها ٥٠٠٠ جنيه عن كل يوم تأخير في تقديم التقرير المبدئي.

ب - التقارير الشهرية والاسبوعية :

يقوم المقاول باعداد وتقديم عدد (٤) نسخة ورقية و عدد ٢ نسخة رقمية) تقرير عن تقدم الاعمال يتم تقديمها للمهندس وممثل الهيئة ولوحدة متابعة المشروعات بالهيئة كل أسبوعين و يتضمن الاتى :

- جميع الاعمال المنفذة و الانشطة خلال الشهر المنصرم .

- تقدم الاعمال المنفذة بالمقارنة مع برنامج العمل المعتمد و بيان التأخير (إن وجد) مع المبررات و خطة المقاول لمعالجة هذا التأخير .

- اي معوقات او مشاكل خلال فترة اعداد التقرير .

- تفاصيل زيارات المسؤولين للموقع

- تقرير نتائج اختبارات المواد و ضبط الجودة .

- العمالة المستخدمة و اية تفصيلات بالوظائف الرئيسية .

- خطة العمل للشهر التالي .

- تحديث البرنامج الزمني للاعمال .

- تقرير بالصور الفوتوغرافية و شرائط الفيديو لتسجيل ما يتم تنفيذه من اعمال .

يتم توقيع غرامة ١٠٠٠٠ جنيه في حالة عدم تقديم التقرير الاسبوعي و مبلغ ٢٠٠٠٠ جنيه في حالة عدم تقديم التقرير الشهري .

ج - التقرير النهائي للمشروع:

في خلال ٣٠ يوماً من تاريخ شهادة اصدار اتمام الاعمال من قبل المهندس يقوم المقاول بتسلیم (٤) أربع نسخ من تقرير المشروع النهائي مع ادلة الصيانة (Maintenance and Operation Manuals).



(الشروط الخاصة)

عملية : تطوير وازدواج طريق الفردان / الصالحية بطول ٦,٥ كم من كم ١٣٤٠٠٠ إلى كم ١٩٤٠٠٠ (المرحلة الثالثة)
أشراف : (المنطقة الثانية - القفال وسيناء)

أعمال البناء، و رسومات حسب التنفيذ As Built Drawings التفصيلية، وبيانات آية أعمال موردة وكافة بيانات المشروع ، ويتم تقديم كافة هذه البيانات و الرسومات بملفات منظمة وبالطريقة التي يوافق عليها المهندس لمراجعةها وموافقة عليها من قبل المهندس .

وسوف يتم تقديم الرسومات حسب التنفيذ As Built Drawings التفصيلية من المقاول معتمدة وبخاتم المقاول والاستشاري للأعتماد من المهندس المشرف وكافة جهات المرافق التي لها صلة بتنفيذ الاعمال و يتم تسليم (٥) نسخ ورقية ورقية على أفراد مدمجة على ان توضح هذه اللوحات جميع الاعمال وعناصر الطريق وتشمل التخطيط والقطاع العرضي وتفاصيل الطريق أعمال التصريف والمرافق و الابشارات والكبارى طبقا لما تم تنفيذه

د - إعداد الصور الفوتوغرافية والفيديو

يلزム المقاول بصفة دورية بإعداد وتجهيز صور فوتوغرافية يتم التقاطها من قبل فني متخصص اثناء وبعد التنفيذ لكافة الاعمال التي يجري تنفيذها شهرياً وبعد ادنى ٢٥ صورة بمقاس مناسب يقرره المهندس يتم تسليم ٢ نسخة منها كل نسخة في اليوم منفصل (إلى المهندس مع التقرير الشهري)، وعليه أيضاً تقديم ٣ نسخ فيديو كل ٣ أشهر عن تقدم سير العمل وكل صورة أو نسخة فيديو يجب أن يسجل عليها التاريخ والوقت وتثبت على النهجيات مع وضع ما يلى على ظهر الصور:

- * اسم صاحب العمل
- * اسم المهندس
- * اسم المقاول
- * رقم الصورة
- * وصف وتعريف الصورة
- * وقت وتاريخأخذ الصورة

وتبقى النسخة الإلكترونية للصور الdigital (أو النهجيات مع المصوّر لحين انتهاء كامل المشروع ثم تسلم بعد ذلك إلى الهيئة، كما يجب الا يتم عرض اي من هذه الصور والمستندات إلى اي من وسائل الأعلام إلا بموافقة مسبقة من الهيئة.

خامساً : توثيق المشروع

بحلaf الصور الفوتوغرافية وتصوير الفيديو المطلوب تقديمها مع تقارير الانجاز الشهيرية وبدون أي تكلفة إضافية فسيكون مطلوباً من المقاول اعداد ملفاً لتوثيق المشروع كاملاً بمراحله المختلفة بالتصوير المرئي (فيديو) (والصور الفوتوغرافية موضحاً عليها البيانات المطلوبة لصور التقرير الشهري).

ويكون التوثيق بالفيديو ابتدأ من استلام الموقع وحتى الانتهاء من كافة الاعمال بحيث يتضمن الملف تصوير مناطق المشروع كاملة بالفيديو قبل بدء العمل لإظهار حالة ووضع الطريق ومشتملاته وكافة الموجودات وخاصة تلك التي قد تتأثر او يتغير حالها من جراء تنفيذ الاعمال لرجوع اليها إذا لزم الأمر، ويتم تصوير نفس هذه المواقع بعد انتهاء الاعمال ويتم تركيب الصور بصورة ملائمة مع إعداد عرض حركي (Animation) لإظهار أعمال التطوير، ويتم تسليم عدد ٣ نسخ من ملف توثيق الموجودات بالموقع قبل بدء العمل مع التقرير المبدئي، ويسلم ملف التوثيق كاملاً مع الإستلام الإبتدائي للمشروع او حينما يطلب منه المقاول.

سادساً : إنهاء المشروع وإخلاء الموقع

المقاول مسئول وعلى نفقة بازل آية مخلفات نتيجة الاعمال وان يقوم بتنظيف الموقع قبل تسليم اي عمل يتم الانتهاء منه وأية موقع قام باستخدامها وذلك طبقاً لتعليمات المهندس واعتماده، ويقوم المقاول بازلة المنشآت المؤقتة والمواد الزائدة



(الشروط الخاصة)

عملية : تطوير وازدواج طريق الفردان / الصالحية بطول ٦٥ كم من كم ١٣٤٠٠٠ إلى كم ١٩٤٥٠٠ (المرحلة الثالثة)
 إشراف : (المنطقة الثانية - القفال وسيناء)

وتنظيف الموقع، ولا يتم عمل المستخلص الخاتمي إلا بعد القيام بذلك طبقاً لتعليمات المهندس واعتماد الهيئة ، كما يتكلف المقاول بتنظيف حرم الطريق وتثبيت وتهذيب الميول وتنظيف الموقع الذي يشغله وتسويته حسب تعليمات المهندس واعتماد الهيئة.

سابعاً: شمولية الأسعار

هذا العقد مبني على أساس الكميات المقاسة وفقاً لما يتم تنفيذه فعلياً بالموقع وسيتم الدفع عنها وفقاً للفاتورة المقدمة بالعرض المالي لبناء الأعمال الموصفة بقائمة الكميات المعتمد من الهيئة، وتعتبر الأسعار المقدمة من المقاول شاملة كافة التكاليف المباشرة وغير المباشرة شاملة أي أعمال ذكر بآي من مستندات العقد أنها على نفقته أو يلتزم بها المقاول والتي يتحملها المقاول لإنجاز ونهو الأعمال وفقاً للمواصفات والشروط الواردة بمستندات العقد بما فيها كافة الضرائب والتأمينات والدمغات والرسوم بمختلف أنواعها التي نظمها القانون ، ومن ضمن هذه التكاليف العناصر الأساسية التالية:

أ - تكلفة الإعداد والتجهيز

تضمن تكلفة الإعداد والتجهيز كافة التكاليف اللازمة لجمع المعلومات الموقعة، واستكشاف مصادر المواد وإجراء الاختبارات المطلوبة عليها وكذا أي اختبارات تتم داخل مصر أو خارجها و اللازمة للأعمال المقرر تنفيذها، والأعمال المساحية الأساسية، وعمل آية أبحاث تأكيدية ، وتكلفة الأعمال المؤقتة ، وإنشاء وتجهيز مكاتب المقاول وممثل الهيئة والمهندس المشرف، وكذلك تكاليف أعمال الصيانة لمكاتب الموقع لممثلي الهيئة وطاقم الإشراف طوال فترة التنفيذ، وتأمين الاتصالات، وإعداد وتجهيز معلم الموقع، وإعداد وتجهيز وتشغيل محطات التشغيل من خلاتات وكسارات، وتوفير وتأمين المخازن والورش؛ والتزويد بالمياه والكهرباء، ونقل المعدات، ووسائل الانتقال وكافة التجهيزات الأخرى ، كما تشمل تكلفة استصدار آية موافقات نظامية أو تصاريح وما يتبعها من رسوم، وتكلفة إعداد وتنبيه لافتات المشروع المحددة بالمواصفات و إعداد الرسومات و الحسابات التصميمية ورسومات الورشة التفصيلية (Workshop Drawings)، وتوفير الأكواود والمواصفات المطلوبة، وأعمال الأمن والحراسة طوال فترة المشروع .وتتضمن التكلفة فك وإزالة المنشآت المؤقتة كالمكاتب ومخازن وسكن العمال ومحطات التشغيل والمعدات وإعادة الموقع إلى ما كان عليه موافقة المهندس و اعتماد المالك .

ب - تكلفة الإنشاء

المقاول مسؤول عن كافة تكاليف الإنشاء وتشمل تكلفة تأمين العمالة والمواد والمعدات وتكلفة النقل والمحروقات وتكلفة إنشاء التحويلات المؤقتة وإزالتها بعد الانتهاء منها، وتكاليف حماية الخدمات القائمة وفقاً لمتطلبات الجهات ذات العلاقة، وتكلفة نقل المواد وإختبار العينات بمعمل الموقع أو المعمل المستقلة وكل مايلزم لتحقيق متطلبات خطة الجودة المقدمة من المقاول ويتم اعتمادها من قطاع الجودة بالهيئة، هذا وسيكون المقاول ملزماً عن تقديم تفاصيل إضافية مع تحليل أسعار لتكلفة الإنشاء لجميع البنود الواردة بقوائم كميات تنفيذ حينما يطلب المهندس أو الهيئة ذلك .

ج - تكلفة الاصلاح وعلاج العيوب خلال فترة الضمان

المقاول مسؤول عن كافة تكاليف أعمال الاصلاح وعلاج العيوب التي تظهر خلال فترة الضمان الضمان وذلك اعتباراً من تاريخ الإسلام الابتدائي، ويعتبر سعر العقد شاملاً تكلفة المواد والعمالة المتخصصة والمعدات وقطع الغيار المطلوبة خلال

فترة الضمان.



(الشروط الخاصة)
عملية : تطوير وازدواج طريق الفردان / الصالحية بطول ٦,٥ كم من كم ١٣٤٠٠٠ الى كم ١٩٤٥٠٠ (المرحلة الثالثة)
أشراف : (المنطقة الثانية - القنال وسيناء)

د - تكاليف أخرى

المقاول مسؤول وعلى نفقته القيام بالأعمال التالية:

- اختبارات المواد والأعمال المكتملة وفقاً لمتطلبات العقد.
- أعمال إزالة المخلفات وتسويه الموقع وتهذيب الميل.
- معالجة الأعمال غير المقبولة واستبدال المواد غير المطابقة (المرفوضة من المهندس أو الهيئة)
- آية تكاليف زائدة بسبب العمل يوم الجمعة أو العمل ليلاً أو في الإجازات الرسمية .
- أعمال ومهام ومستلزمات الأمان (تكاليف الأسوار والحراسة والتامين والتصاريح الازمة لمباشرة العمل)
- تكلفة استصدار الضمانات البنكية.
- حماية المرافق والخدمات القائمة.
- إعداد الرسومات حسب المتفق (As built) لبنود العمل المختلفة.
- بواسطه التامين بكافة أنواعها وفقاً لما نص عليه القانون وشروط العقد.

ثامناً : مدة العقد

يلازم المقاول بتنفيذ وإنعام جميع الأعمال المبينة في العقد خلال مدة ١٢ شهراً ، وتسري هذه المدة اعتباراً من تاريخ تسليم الموقـع كلياً أو جزئياً إلى المقاول بموجب محضر كتابي موقع عليه من قبل ممثل الهيئة والمهندس والمقاول




(الشروط الخاصة)

عملية : تطوير وازدواج طريق الفردان / الصالحية بطول ٦,٥ كم من كم ١٣٤٠٠٠ إلى كم ١٩٤٥٠٠ (المراحل الثلاثة)
أشراف : (المنطقة الثانية - القتال وسيناء)

**ملحق رقم ١
نموذج رقم (١) : الحد الأدنى من المعدات اللازمة للمشروع**

يراعى ما ورد بالبند رقم (٥١) من المواصفات القياسية لسنة ١٩٩٠ ولن يصرح بالعمل في أي بند من بنود المشروع إلا بعد معاينة ومعايرة المعدات الواردة طبقاً للبرنامج الزمني المعتمد والتصریح باستخدامها

العدد	نوع المعدة	نوع البند
١	محطة خلط أسفلت مركزيه أو توماتيكية سعه لا تقل عن ١٢٠ طن / ساعه جديدة أو بحاله ممتازه على ان يقدم المقاول شهاده معابر من احد الجهات المعتمده قبل البدء في تنفيذ الطبقات الاسفلتيه وفقاً للبرنامج الزمني المعتمد وتحدد المعايره كل ستة اشهر	
٢	رافع أتربه (لودر)	
١	ميزان بسكول	
١	معلم أسفلت ومواد	
١٠٠ طن	خزانات تخزين بيتمين ٦٠ / ٧٠	مجمع الخلاطات
٣٠ طن	M.C خزان	
٣٠ طن	R.C خزان	
١	محطة خلط خرسانه مركزيه أو توماتيكية سعه لا تقل عن طن / ساعه جديدة أو بحاله ممتازه لا يزيد عمرها عن ٣ سنوات (في حالة وجود أعمال خرسانية بالمشروع)	
١	مسطله مواد (في حالة وجود أعمال خرسانية بالمشروع)	
٢	مبرد مياه خلط (في حالة وجود أعمال خرسانية بالمشروع)	
١	معلم خرسانه (في حالة وجود أعمال خرسانية بالمشروع)	
٣٠٠ طن	خزانات تخزين أسمنت (في حالة وجود أعمال خرسانية بالمشروع)	
٣	ماكينه إنارة خروج لا يقل عن ٥٠ ك وات	اعمال التحويلات وتأمين مستخدمي الطريق (حسب المشروع)
١	ونش إنقاذ	
٢	كلارك	
١	لودر	



(الشروط الخاصة)

عملية : تطوير وازدواج طريق الفردان / الصالحية بطول ٦,٥ كم من كم ١٣٤٠٠٠ الى كم ١٩٤٥٠٠ (المراحل الثالثة)
اشراف: (المنطقة الثانية - القلal وسيناء)

العدد	نوع المعده	نوع البلد
٢	رافع أتريه لودر	أعمال الأتربة
٢	موز عات مياه (تنك مياه سعة لا تقل عن ١٥ طن)	
٢	جریدر	
٢	هراس تربه	
١	بلدوزر على جنزير	
٨	عربة قلاب جديد او بحاله ممتازه	
٢	لودر	
٨	عربة قلاب	
٢	تنك مياه	
٣	جريدر مزود بحسام ليزر جديد او بحاله ممتازه لايزيد عمره عن ٥ سنوات	
٣	هراس أساس كاوتش وزنه في حدود ٢٤ طن جديد او بحاله ممتازه لا يزيد عمره عن ٥ سنوات	أعمال الأساس
٢	جرار زراعي مزود بمكنسه	
٢	ضاغط هواء	
٢	عربه رش اسفلت سائل (أتيناير)	



(الشروط الخاصة)

عملية : تطوير وازدواج طريق الفردان / الصالحية بطول ٦,٥ كم من كم ١٣٤٠٠٠ الى كم ١٩٥٠٠ (المراحل الثالثة)
أشراف : (المنطقة الثانية - القتال وسيناء)

نوع البند	نوع المعدة	العدد
	ماكينة فرش المخلوط الاسفلتي (فشر مزود بالسن سور عرض الرصف لا يقل عن ٧,٥ م) جديد او بحاله ممتازه لا يزيد عمره عن ٥ سنوات.	٢
طبقات الرصف الاسفلتي (رابطة سطحه)	هراس حديد خفيف وزنه لا يقل عن ٧ طن مجهز بجهاز قطع اسفالت جديد او بحاله ممتازه لا يزيد عمره عن ٥ سنوات	٢
هراس حديد ثقيل وزنه لا يقل عن ١٢ طن جديد او بحاله ممتازه لا يزيد عمره عن ٥ سنوات	٢	
هيدروليكيه	هراس كاوتش ثقيل وزنه في حدود ٢٤ طن جديد او بحاله ممتازه لا يزيد عمره عن ٥ سنوات مزود بقاطعه اسفالت هيدروليكيه.	٢
منشار قطع اسفالت		٢
عربه مكنسه ميكانيكية لتنظيف السطح قبل الرصف		٢

على المقاول تقديم كشف بالمعدات والالات المملوكة للشركة مبيناً الاتي :-

- نوع ووظيفة المعدة ونموذجها وعدد كل منها أثناء التنفيذ
- كفاءة المعدة وسنة الصنع وحالتها الراهنة .

التاريخ المتوقع لتوارد المعدات بأنواعها المختلفة بالموقع وقتاً لخطة عمل المقاول .

يتم تحديد الحد الأدنى للمعدات وتوقيتها بدقة فور استلام الموقع بمعرفة المهندس على ضوء جدول الكثيارات والبرنامـج الزـمنـي) وما يحددهـ المهـندـسـ مـلـزـمـ لـلـمقـاـولـ وـيـحقـ لـلـمـهـنـدـسـ رـفـضـ ايـاـ منـ هـذـهـ المـعـدـاتـ اوـ إـسـتـيـدـالـهاـ اوـ زـيـادـهـ عـدـدـهاـ عـنـ الحـدـ الأـدـنـيـ اوـ إـحـضـارـ آـيـهـ مـعـدـاتـ آـخـرـيـ إـضـافـيـةـ قدـ يـرـاهـ ضـرـورـيـةـ لـاستـكـمالـ الـأـعـمـالـ وـ لـاـ يـتـمـ

خروج اي معدة من الموقع إلا بتصریح من المهندس

لا يتم السماح بالعمل في المشروع الا بعد توفير الحد الأدنى للمعدات اللازم لتنفيذ كل مرحلة طبقاً للبرنامج الزمني وفي حالة عدم التزام المقاول بتوفير الحد الأدنى للمعدات كما جاء اعلاه يتم خصم مبلغ ٢٠ ألف جنيه (عشرون ألف جنيه فقط لا غير) عن كل يوم تأخير او تعطل بالنسبة للخلاطة ومبلغ ١٠ آلاف جنيه (عشرة آلاف جنيه فقط لا غير) عن كل يوم تأخير في توفير خزان البيترومين الواحد ومبلغ ١٠٠٠ جنيه (ألف جنيه فقط لا غير) كقيمة متوسطة عن كل يوم تأخير في توفير المعدة الواحدة. ولا تغفي تلك الخصومات المقاول من التزاماته المقررة بموجب العقد في حال تأخره عن تنفيذ الأعمال.



(الشروط الخاصة)

عملية : تطوير وازدواج طريق الفردان / الصالحية بطول ٦,٥ كم من كم ١٣٤٠٠٠ إلى كم ١٩٤٠٠٠ (المرحلة الثالثة)
أشراف : (المنطقة الثانية - القنال وسياء)

تابع ملحق رقم ١

نموذج رقم (٢) فريق العمل

الشخص	عدد	سنوات الخبرة في مشاريع مماثلة في النوع والقيمة
١. مدير التنفيذ للطرق	١	١٠ سنة
٢. مدير تنفيذ كباري	١	١٠ سنة
٣. مدير المكتب الفني	١	٥ سنة
٤. مدير ضبط الجودة	١	٥ سنة
٥. مدير السلامة الوقائية	١	١٠ سنة
٦. مهندس تنفيذ طرق	١	٥ سنوات
٧. مهندس صيانة (ميكانيكا وكهرباء)	١	٥ سنوات
٨. مهندس تخطيط وبرمجة زمنية	١	٥ سنوات
٩. مراقب تنفيذ / فني مواد	٢	٥ سنوات
١٠. حاسب كميات	١	٥ سنوات
١١. فني سلامة مرورية	٢	٥ سنوات
١٢. مساح	٢	٧ سنوات

- يتم حصول مهندسو التنفيذ والمواد والمساحين على الدورات التدريبية المناسبة لتخصصهم في مركز التدريب التابع للهيئة العامة للطرق والكباري .
- يحدد المهندس الحد الأدنى بموافقة المالك وفقاً لمتطلبات العمل والبرنامج الزمني .
- يحق للهيئة خصم مبلغ ١٠٠٠ جنيه (الف جنيه فقط لا غير) يومياً في حال عدم تواجد مدير المشروع بدون عذر يقبله المهندس وبلغ ٥٠٠ جنيه (خمسة جنيه فقط لا غير) يومياً كقيمة متقطعة في حال عدم تواجد أي من باقي فريق العمل ولا تعفي تلك الخصومات المقاول من التزاماته المقررة بموجب العقد في حال تأخره عن تنفيذ الأعمال.



(الشروط الخاصة)

عملية : تطوير وازدواج طريق الفردان / الصالحية بطول ٦,٥ كم من كم ١٣٤٠٠٠ إلى كم ١٩٤٥٠٠ (المراحل الثالثة)
أشراف : (المنطقة الثانية - القفال وسيناء)

ملحق رقم (٢)

يلتزم الطرف الثاني بتوريد التالي :

- ١- توريد المجموعات التالية شهرياً وتوقع غرامة قدرها ٣٠٠٠ جنية شهرياً (عشرة الآف جنيه).

البيان	العدد
أبخار ماكينات التصوير	١٠ مجموعات
أبخار الطابعات	١٠ مجموعات
ملفات	٥ مجموعات
أفلام	٥ مجموعات

٢- توريد عدد (١) حاسب الي مخازن الهيئة العامة للطرق والكباري على أن تكون بأحدث المواصفات توافق

عليها الهيئة وتوقع غرامة قدرها ٤٠٠٠ جنية (اربعون ألف جنيه) في حالة عدم احضارها ويتم فحصها عن طريق الادارة المختصة بالهيئة علي ان يتم تسليمها الى قطاع التنفيذ والمناطق بمدينة نصر.

٣- توريد عدد (٤) اربعة عمال طوال مدة المشروع باعمار تتراوح من ٢٠ الى ٤٠ سنة وتوقع غرامة قدرها

(١٥٠٠) خمسة عشر ألف جنيه شهرياً عن كل عامل

