

قطاع بحوث المشروعات والكباري

دفتر الشروط و المواصفات لامر الاستناد رقم ( ) لسنة ٢٠٢٣

اعمال تنفيذ عدد (٤) محطات للاتوبيس الترددى السريع BRT على الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى ( الاسكندرية الصحراوى - مدخل اكتوبر - تقاطع الفيوم - المنصورية )

ثمن دفتر الشروط :

مصاريف ارساله بالبريد :

عدد الصفحات التي يضمها الدفتر ( ) بما فيها عدد ( ) رسم

دفتر المواصفات القياسية للهيئة العامة للطرق و الكباري لسنة ١٩٩٠ و الكود المصري يعتبر متمما لهذا الدفتر مع مراعاه التعديلات الواردة به

رئيس الادارة المركزية لتنفيذ وصيانة الكباري	مهندس / ضياء الدين مصطفى	رئيس الادارة المركزية لمنطقة الرابعة عشر	مهندس / محمد محمود اباظة
رئيس قطاع التنفيذ و المناطق	مهندس / سامي احمد فرج	رئيس الادارة المركزية الشئون المالية و الادارية	عميد / أبو بكر احمد عساف

ملحوظة :-

١ - على الشركة التوقيع والختم على كل صفحة من صفحات الدفتر .

## المحتويات

الجزء الاول - الشروط العامة

الجزء الثاني - الشروط الخاصة

الجزء الثالث - المواصفات الفنية

الجزء الرابع- المواصفات الفنية للاعمال الانشائية لمحطات الـ BRT

الجزء الخامس - قوائم الكميات



## الجزء الثاني الشروط الخاصة

### أولاً : تجهيزات الموقع - تجهيزات المقاول الموقعة

يجب على المقاول إعداد وتجهيز الموقع ويشمل المكاتب والمخازن والورش والمعامل ومحطات الخلط (محطات الخرسانة والأسفالت) واستراحات العاملين، والمقاول مسؤول وعلى نفقة عن الحصول على الأراضي الازمة لمثل هذه التجهيزات، ويجب اعتماد المخطط العام والموقع المقترن وتجهيزاته من المهندس قبل التنفيذ، وقبل بدء التنفيذ يجب نقل جميع التجهيزات للموقع خلال المدة المحددة ببرنامج العمل، وبعد الانتهاء من الأعمال يجب إزالة محطات الخلط وأية مبانى أو أسوار أو منشآت مؤقتة ورد الشئ لأصله ، وتزول ملكية هذه التجهيزات الموقعة للمقاول بعد انتهاء الأعمال وتسليم المشروع وعلى المقاول تأمين عمال نظافة واعمال السلامة المهنية باستراحات العاملين من خلال متخصص يعتمد المهندس.

### مكتب مثل الهيئة والمهندس الاستشاري بالموقع

خلال فترة ٣٠ (ثلاثون يوماً) من تاريخ توقيع العقد تطبيقاً للبند رقم (٣٢) من المواصفات القياسية يجب على المقاول ان يقوم قبل البدء في العمل باعداد مكتب مكيف بموقع العمل لادارة المشروع ولا تقل مساحته عن ٧٥ م٢ مكون من ثلاثة حجرات على ان تكون احدهما غرفة اجتماعات وملحق بها (بوفيه) لاعداد وتقدير المشروعات وكذا دورتين مياه صحية ويتم التأثير بمكاتب ومقاعد جلدية وانتريه مودرن لإنتاج أحد المصانع المتخصصة في تأثير المكتب مع تزويده المكتب بشمسية مع التربيزة والكراسي الازمة ووسيلة اتصال مباشرة مع الادارة على ان يقوم المقاول بإعداد هذا المكتب في المكان المناسب الذي يختاره المهندس المشرف في الموقع وتعيين عامل نظافة وعامل بوفيه ويقوم بصيانته وادارته طوال مدة العملية على حسابه وفي حالة تأخر المقاول في تجهيز هذا المكتب قبل بدء العمل تقع عليه غرامة بواقع اربعين جنيهها يومياً إلى حين إقامة المكتب بالمواصفات عالية ويحق للهيئة خصم هذه الغرامة من المستحقات الجارية او لا باول

### - التجهيزات

تقوم الشركة بتوفير عدد (١) سيارة ملاكي سيدان حديثة الصنع مكيفة لا يقل سنة الصنع عن سنتين لجهاز الاشراف داخل الموقع وذلك من بدء تسليم الموقع للشركة و طوال مدة تنفيذ المشروع و حتى تاريخ الاستلام الابتدائي وفي حالة عدم قيام الشركة بتوفير السيارة يتم خصم ( مبلغ ١٠٠٠ جنيه / اليوم ) للسيارة الواحدة

### - أجهزة المساحة

المقاول مسؤول عن توفير وصيانة احدث الأجهزة المساحية الازمة لاتمام الأعمال طوال فترة العقد وعليه تأمين مهنة رصد متكاملة (Total Station) بكامل الملحقات وجهاز قياس مناسب (ميزان رقمي) بكامل مشتملاتها، تكون مخصصة لاستخدام الاستشاري أو المهندس المشرف في تنفيذ الأعمال المساحية، والمقاول مسؤول عن معايرتها دورياً واستبدال أي منها في حال إرسالها للصيانة، طبقاً لاحدث المواصفات وتتوافق عليها الهيئة وتزول ملكيتها للمقاول بعد نهوض الاعمال والاستلام الابتدائي للمشروع.

### - لوحات المشروع

على المقاول فور توقيع العقد إعداد وثبتت عدد (٢) لوحة كبيرة كحد ادنى بالمقاسات التي تحددها الهيئة تثبت عند بداية الموقع وعند نهايته بالإتجاه المعاكس وبالموقع التي تحددها الهيئة، وتتضمن اللوحة اسم المشروع والمالك والمهندس والمقاول وتاريخ بدء العمل ومدة التنفيذ ، وعلى المقاول الحصول على تصريح الجهات المعنية قبل تثبيتها، كما يلتزم

بازاتها عند إنتهاء الحاجة إليها وفقاً لتعليمات المهندس ، وتخصم غرامة بواقع ٥٠٠ جنية شهرياً على كل لوحة لا يتم تركيبها .

#### - مدة العملية :

يجب أن تتم جميع الأعمال في مدة ١٢ شهر من تاريخ صدور أمر الإسناد أو تسليم الموقع للمقاول خالي من المانع ظاهرياً مما يمكن المقاول من التنفيذ دون توقف و ذلك بموجب محضر رسمي موقع عليه من الطرفين وفي حالة التأخير يوقع عليه غرامة التأخير المنصوص عليها بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولاته التنفيذية وتعديلاتها .

- لا يعتد بأي مستخلص يتم صرفه إلا بعد مراجعة حصره و اعتماده من قطاع الطرق او قطاع الكباري كلا فيما يخصه



## البرنامج الزمني وبرنامج التوريدات والتدفقات النقدية للأعمال.

يقدم المقاول البرنامج الزمني حسب المبين بالمادة رقم 12 بالشروط العامة ( من خلال مكتب أو مهندس متخصص ذو شهادات علمية في هذا المجال يعتمد من الهيئة ) ويجب أن يكون تسلسل المهام بالبرنامج الزمني منطقياً ومتضمناً تفاصيل كافية لتوضيح الطريقة المقترحة في التنفيذ مع توضيح مدة التنفيذ لكل مهمة وبيان كيفية تداخل الأنشطة وإرتباط بعضها ببعض وذلك وتعرض الأنشطة بحيث توضح المدد الخاصة والتمويل المطلوب للتنفيذ، باستخدام برنامج Primavera أو Microsoft Project) بتجهيز رسومات الورشة التفصيلية لبناء العمل المختلفة وفترات المراجعة والإعتماد ، ويتم تحديث هذا البرنامج شهرياً بواسطة المقاول واعتماده من المهندس

وعلى المقاول أن يقدم للطرف الأول كذلك تقريراً مفصلاً من خلال مهندسه المتخصص مع برنامج تنفيذ الأعمال ( البرنامج الزمني ) بمتابعة المشروع وتحديثه وتقدير للتدفقات النقدية بكل الدفعات التي يستحق الحصول عليها بموجب هذا العقد ( Cash Flow ) وذلك على فترات شهرية ونصف شهرية ، ويكون جدول الدفع بالصيغة التي يقبلها المهندس وبما يتوافق مع البرنامج الزمني لتنفيذ الأعمال، كما يكون بالتفصيل الكافي ليتمكن المهندس من تقدير مدى توافق قيمة المدفوعات مع حجم الأعمال المنفذة ، ويجب أن يراعى عند تقديم البرنامج الزمني الأخذ في الاعتبار الأحوال الجوية وتقدير فترات التوقف للبنود طبقاً لطبيعة موقع العمل علماً أنه لن يتم إحتساب مدد إضافية عن توقف الأعمال عن الظروف المناخية .

و البرنامج الزمني المحدث و المعتمد من المهندس هو المرجعية لحساب المدد الإضافية و فروق الأسعار .  
سيقوم المقاول بالتعاقد على جميع خامات المشروع بفترة كافية قبل بدء تنفيذ البنود هذا و لن يتم إحتساب مدد إضافية أو فروق أسعار عن المواد التي يتم تدبيرها نتيجة التعديلات للبرنامج الزمني للمشروع فيما عدا البيتومين .

## ثانياً : متطلبات الإنشاء

### أ - تأمين سلامة المرور

يجب على المقاول ان يكون مدركاً أن الطريق المطلوب انشاؤه يتصل بطرق قائمة ذات حركة نقل ومرور ، ولذلك يجب عليه تقديم ( من خلال مكتب أو مهندس متخصص معتمد من الهيئة ) منهجة مفصلة توضح مقرراته لتجنب الآثار السلبية على حركة وتدفق المرور أثناء تنفيذ مختلف أنواع الإنشاء وذلك من خلال إعداد خطط إدارة وتنظيم المرور التي يجب تطبيقها والإلتزام بها طوال فترة التنفيذ لتأمين أقصى درجة أمان لمستخدمي الطريق ولفريق العمل طبقاً للمواصفات العالمية، ومستندات الطيطاء، ودليل وسائل التحكم المروري الصادر عن الهيئة، ومتطلبات الجهات المعنية وكافة المتطلبات الواردة بفقرة " التنظيمات المرورية " من متطلبات الإنشاء والمقاول مسؤول من تاريخ استلامه موقع العمل عن علاج أي عيوب يكون لها أثر سلبي على الحركة المرورية او تؤدي إلى حوادث تظهر بطول الطريق في سطح الرصف او الأكتاف الجانبية او الحاجز الجانبية او أي من عناصر الطريق .

ويجب أن يتم تنفيذ تلك الخطط بالتنسيق مع الهيئة والسلطات المعنية للمرور والجهات الأمنية والمهندسين المشرف والحصول على كافة الموافقات المطلوبة على الخطة قبل بدء التنفيذ، ويتم الإعلان عن الخطة المعتمدة على الطريق بمسافات كافية تضمن سلامة مستخدمي الطريق وفقاً للخطة المعتمدة وبحيث يتضمن الإعلان كافة التفاصيل من حيث الموقع وموعد البدء والمدة وحدود السرعة مع كروكي توضيحي

ويجب على المقاول تزويد فريق العمل بمهندس متخصص في أعمال السلامة المرورية لخطيط وتصميم ومتابعة أعمال التحويلات المرورية وتوجيه حركة المرور في مناطق العمل ويطول الطريق بما يتوافق مع دليل وسائل التحكم المروري

الصادر عن الهيئة وكافة الأنظمة المرورية المعهود بها بما يكفل السلامة التامة لمستخدمي الطريق والعاملين به أثناء التنفيذ،

ويتحمل المقاول المسؤولية المادية والجناحية عن أية حوادث أو اضرار تقع على مستخدمي الطريق أو أي من الأفراد العاملين بالمشروع تقع بسبب اخلاله بمتطلبات السلامة المرورية أو تصديره في المداومة على استكمال وصيانة وسائل التحكم المروري وتامين الحركة المرورية ليلاً ونهاراً في كافة مواقع العمل بالمشروع ومهندس السلامة مسؤول عن عمل كافة التسويقات اللازمة مع الجهات الأمنية ذات العلاقة للحصول على موافقها على خطط تحويل المرور المؤقت وإصدار أية تصاريح لازمة بهذا الخصوص بالتنسيق مع الهيئة ويتحمل المقاول أية تبعات مادية أو قانونية تترتب على تصديره في تامين سلامة المرور وعليه وضع علامات الارشاد والانارة ليلاً ونهاراً وعمل سور حول أعمال الحفر بالموقع والمحافظة على سلامة المرور وفي حالة عدم تواجد العلامات الارشادية والتحذيرية أو السور توقع عليه غرامة ثلاثة الاف جنيه يومياً

### **ب - السجلات**

يجب على المقاول وعلى نفقة الخاصة الإحتفاظ طوال مدة سير الأعمال بسجلات لجميع التفاصيل لكل ما يتم تنفيذه، وكذلك نتائج التجارب المعملية وتقديم هذه السجلات في أي وقت للمهندس عندما يطلبها. يجب أن يحتفظ المقاول بسجلات دائمة للموقع لتسجيل سير تنفيذ الأعمال، ويجب أن يجعل هذه السجلات متاحة دائماً وأن يقدم نسخ منها في أي وقت يطلب منه ذلك، ويجب أن تشمل البيانات المسجلة لكل يوم عمل وفقاً للمذوج البيانات الذي يعتمد المهندس وتتضمن على سبيل المثال وليس الحصر ما يلى:

- التاريخ.
- حالة الطقس.
- بدء وانتهاء الأعمال لكل مهمة.
- أسماء مقاولي الباطن وعدد العمالة التابعة له ونوع النشاط الحرفي وموقعه.
- تاريخ تسليم الرسومات والعينات ... إلخ وحالتها.
- تاريخ طلب التسلیم وتاريخ التسلیم (التوريد - التركيب - التصنيع - ... إلخ) لأي من البنود وحالتها.
- المعدات
- طاقم العمل

### **ج - أمن وصحة العاملين**

يجب على المقاول توفير الأمان والراحة والنظافة والشروط الصحية للعمل والمبيت لجميع العاملين بالمشروع متضمنة العاملين التابعين لمقاولي الباطن، ويجب توفير مهندس سلامة وقائية (أمن صناعي) مدرب تدريباً جيداً لمتابعة مستوى الأمان للعاملين و التأكيد على إرتданهم الزى المناسب ( خوذة - حذاء - سترة أمان ... إلخ ) ، وإذا تبين أن مهندس الأمان غير مناسب لموقعه فيجب على المقاول إستبداله بمهندس آخر يعتمد المهندس.

ويجب على المقاول أن يقوم بالتأمين على ممثلى الهيئة وأفراد فريق المهندس المشرف ضد الوفاة والإصابات أو التلفيات الناتجة عن أي حادث بسبب تنفيذ الأعمال طبقاً لشروط التعاقدية وفي حالة عدم اتباع تعليمات الأمان الصناعي بالموقع توقع عليه غرامة الف جنيه يومياً

### **د - الوصول للموقع**

المقاول مسؤول عن تأمين سبل وطرق يوافق عليها المهندس لوصول معداته والعمالين إلى الموقع، ويشمل ذلك تأمين وصول ممثلى الهيئة والمهندس أو من يمثلهم وكذلك السلطات الرسمية المعنية إلى موقع الأعمال الجارى تنفيذها .



## هـ - إنتهاء المشروع وإخلاء الموقع

المقاول مسؤول عن إزالة آية مخلفات نتيجة الأعمال وأن يقوم بتنظيف الموقع قبل تسليم أي عمل يتم الإنتهاء منه وأية مواقع قام باستخدامها وذلك طبقاً لتعليمات المهندس وإنتماده، ويقوم المقاول بازالة المنشآت المؤقتة والمواد الزائدة وتنظيف الموقع، ولا يتم عمل المستخلاص الختامي إلا بعد القيام بذلك طبقاً لتعليمات المهندس وإنتماد الهيئة، كما يتکلف المقاول بتنظيف حرم الطريق وتثبيت وتهذيب الميل وتنظيف الموقع الذي يشغله وتسويته حسب تعليمات المهندس وبموافقتها.

## وـ استلام المشروع وإختبارات التشغيل

عند الانتهاء من الأعمال سيقوم المقاول بتقديم مقترن مع برنامج زمني لفحوصات المطلوبة للإستلام وكافة اختبارات التشغيل لإنتمادها من المهندس قبل بدء أعمال الإستلام. عندما يحين موعد الإستلام الإبداعي للأعمال المنتهية يقوم المقاول وخلال مدة زمنية محددة باصلاح آية عيوب، وفي حال تخلف المقاول عن تنفيذ هذه الإصلاحات خلال المدة المحددة يحق للهيئة القيام بتنفيذ الإصلاحات المذكورة بمعرفتها وتخصم التكاليف مع المصارييف الإدارية المترتبة على ذلك من المستخلاص الختامي، على المقاول كذلك المحافظة على الأعمال المنتهية تنفيذها وتجنب وقوع أضرار بسبب الأحوال الجوية أو آية أعمال أخرى، وأن يقوم ببرمجة أعماله بحيث يتم تنفيذ الطريقة السطحية أو آية تشطيبات في وقت مناسب بحيث لا تتعرض لأى أذى أو تشويه بسبب الأعمال الأخرى.

## زـ الكشف على الأعمال

على المقاول أن يقدم للمهندس كل ما يلزم من بيانات ومعلومات عن موقع استجلاب المواد ومصادرها وطريقة إعدادها حتى يتمكن من الكشف عليها وإنتمادها، كما سيقوم المهندس المشرف بمراقبة والكشف على الأعمال خلال فترة التنفيذ وفقاً لخطة الجودة المقدمة من المقاول والمعتمدة من المهندس وسيقوم بإجراء الاختبارات على المواد المستخدمة طبقاً لمواصفات وإشتراطات المشروع، ومن حق المهندس قبول أو رفض آية مواد أو معدات أو طريقة تنفيذ إذا رأى أنها غير مقبولة أو غير مطابقة للمواصفات، وعلى المقاول تأمين كافة التسهيلات الالزمة للمهندس من أدوات ومعدات وطواقم فنية للقيام بالكشف والفحوصات المعملية .

## حـ طلب الاستلام

لاستلام الأعمال الموقعة اليومية سيقوم المقاول بإبلاغ المهندس خطياً عن موعد الاستلام بعد تجهيز العمل ، وسيقوم المهندس بالرد بنتيجة الفحص وقتاً للنظام المحدد بوثائق العقد بهذا الخصوص، ويتحمل المقاول مسؤولية إعداد وتوريد نماذج وطلبات الفحص وفقاً للنماذج الموحدة المعتمدة من الهيئة، ولن يسمح بالبدء بأى نوع من الأعمال دون موافقة خطية من المهندس.

## طـ المواصفات القياسية

تخضع جميع أعمال التنفيذ والمواد المستخدمة والتجارب والاختبارات المعملية لزوم ضبط الجودة لاشتراطات ومتطلبات المواصفات القياسية المذكورة بالبند رقم ١ من مستند المواصفات الفنية وعلى المقاول تأمين نسخة كاملة منها بالموقع.

## ىـ قياس الأعمال الإضافية بواسطة المقاول والمهندس

إذا تطلب الأمر أن يقوم المقاول بتنفيذ أو توريد آية أعمال يرى أن من حقه المطالبة بتکلفتها باعتبارها أعمال إضافية أو مستحدثة فينبعى عليه الحصول أولاً على أمر كتابي من المهندس معتمد من الهيئة ومن ثم يقوم بقياسها بحضور المهندس أو من يمثله، وما لم تتم عملية القياس بشكل موافق عليه وبصفة مشتركة في نفس وقت التنفيذ أو التوريد فلن يعتد بهذه القياسات، كما يحق للمهندس أن يقوم بالإطلاع على سجلات المقاول المبين فيها أوقات تنفيذ هذا العمل الإضافي ولن يتم الدفع عن آية أعمال إضافية إلا بموافقة المالك.



## ك - المخططات التنسيقية

حسبما يكون ضروريًا يقوم المقاول بإعداد أية رسومات توضح التداخل والعلاقة بين مكونات المشروع والأماكن التي تتوضع بها لضمان عدم تعارض بعضها البعض أو تعارضها مع الخدمات القائمة وتتأكد أن كل من هذه المكونات يوضع في مكانه الصحيح.

## ل - التوثيق

المقاول مسؤول عن توثيق الوضع القائم للمشروع كاملاً و استخدامات الأرضي وكافة بنود الأعمال قبل المباشرة في التنفيذ وتغيير معاليمها وذلك من خلال التصوير الفوتوغرافي والفيديو وترتيب هذه الوثائق وإعدادها بشكل مهني سليم من قبل متخصصين وفقاً لما ورد تفصيلاً بالفقرة خامساً بهذه الشروط الخاصة.

## م - المواد المستخدمة

يجب أن تفي جميع المواد المستخدمة بكافة متطلبات الجودة والمواصفات المحددة بوثائق العقد وفي خطة ضبط الجودة المعتمدة ويجب أن تكون جميع المواد منتجة أو مصنوعة بواسطة شركات معروفة، وتنطبق جودتها مع المواصفات القياسية الموافق عليها.

وأية مواد يقدمها المقاول كبديل لمواد موصوفة بوثائق العقد سيتم مقارنتها من ناحية النوع والوظيفة والجودة والأداء والشكل ويكون قبولها مرهوناً بموافقة المهندس واعتماد الهيئة، وتعتبر كافة المواد الموردة أو الأجهزة المستخدمة في الأعمال الدائمة ملكية خاصة للهيئة ويجب أن يوضح المقاول جميع التفاصيل من حيث النوع والمصنع الذي يجب أن يكون قادر على توريد قطع الغيار والدعم الفني اللازم طوال فترة الاستخدام.

ولن يتم اعتماد أية مواد للإستخدام بالموقع دون تقديم عينات لها مع كافة المعلومات ذات العلاقة وإجراء الاختبارات المطلوبة عليها، ويجب على المقاول نقل وتخزين المواد بصورة لا تعرّضها لأى نوع من أنواع التلف أو تؤثر على خواصها وتخزن كافة المواد الموردة وفقاً للتوصيات الموردة، وعلى المقاول التنسيق مع الموردين في وقت مبكر لبرمجية عمليات توريد المواد بحيث لا تسبب في أي تعطيل لعمليات الإنشاء ضمن برنامج التوريدات وضمن البرنامج العام المعتمد للمشروع.

أية مواد يتم إستخدامها دون إذن كتابي أو موافقة المهندس ستكون على مسؤولية المقاول وقد تتعرض لعدم القبول وعدم الإدراج في الدفع وسيتم رفض أية مواد مخالفة ويكون المقاول مسؤولاً عن استبدالها دون أي تأخير أو مماطلة.

## ن - حماية الأعمال من أحوال الطقس

يجب على المقاول حماية الأعمال المنفذة والمواد المشونة من عوامل الطقس، وفي حالة تلف أى منها يقوم بإصلاحها أو استبدالها على نفقة طبقاً لتوجيهات المهندس، وعلى المقاول عمل احتياطاته لمنع التأثير السلبي للعواصف الرملية على السطح النهائي للأعمال. وفي حالة حدوث أى تأثير سلبي تم الإزالة أو المعالجة على نفقة المقاول الخاصة وفقاً لتوجيهات المهندس، ولا يتم استكمال الأعمال في مناطق تأثرت سابقاً بالعواصف الرملية دون الرجوع إلى المهندس المشرف.

## ش - ملء الحفر والجسات

فور استكمال أى جزء من الأعمال، يقوم المقاول بملء أى حفر أو أماكن جسات هي ليست جزء من المشروع على نفقة بنفس نوع الطبقه، مع إزالة أية مواد لا يتم احتياجها في أعمال الإنشاء.

## خ - الأعمال المؤقتة

يقوم المقاول بتنفيذ جميع الأعمال المؤقتة اللازمة لاستكمال الأعمال، على أن يقدم المقاول خطة لها لاعتمادها قبل إجراءات تنفيذها، والمقاول مسؤول عن أية تلفيات ناتجة عن هذه المنشآت المؤقتة، وعلى المقاول الحصول على موافقة

مالكي الأرضى التى تنشأ عليها الأعمال المؤقتة قبل الإنشاء بالإضافة إلى موافقة المهندس المشرف والتى لا تعفى المقاول من مسئولية عن هذه الأعمال أو عن آية اضرار تنجم عن هذه الأعمال المؤقتة.

### **ثالث: التنظيمات المرورية**

#### **ا - التقيد بأنظمة المرور والسلامة**

على المقاول التقيد بكافة أنظمة المرور فيما يتعلق بأعمال النقل والحمولات والأوزان وانتظار الشاحنات على الطريق السريع ورسوم المرور، ويعتبر سعر العقد مشمولاً بالإلتزام التام بهذه الأنظمة. وعندما يكون هناك حاجة بموجب المواصفات أو حاجة العمل لوضع خطة التحكم لحركة المرور بسبب الأعمال أو بموجب ما تتطلبها الأنظمة المرورية أو بموجب توجيهات المهندس لضمان سلامة الأشخاص أو لعدم إعاقة حركة المرور على الطرق المتقطعة يقوم المقاول بتوريد وتركيب كافة مستلزمات إدارة الحركة المرورية بما فى ذلك إنشاء تحويلات مؤقتة وتثبيت حواجز خرسانية متقللة وضمان ثباتها وكافة أعمال الحماية والتخطيط والدهانات والعلامات الإرشادية والمقبسات الإصطناعية والأقماع والبراميل البلاستيكية حسب متطلبات السلطات المعنية وباعتماد من المهندس، كما يتولى المقاول إزالة هذه الترتيبات عند إنتهاء الحاجة إليها.

#### **ب - مخططات تنظيم المرور المؤقتة**

مع التوصيف الكامل لمراحل الإنشاء يقوم المقاول بإعداد رسومات ورشة تفصيلية (Shop Drawings) وأعمال التحويلات المؤقتة المطلوبة لكل مرحلة من مراحل التنفيذ وفقاً لترتيب وأولويات برنامج العمل، ويتم تقديم هذه الرسومات للمهندس للموافقة قبل تقديمها لشرطة المرور أو الإدارات المعنية الأخرى للاعتماد، ويتحمل المقاول مسئولية الحصول على موافقة كافة هذه الإدارات والمهندس والمالك قبل الشروع في العمل.

#### **ج - الحواجز المؤقتة والأقماع البلاستيكية**

يلتزم المقاول بتوريد وتركيب وصيانة الحواجز الخرسانية المؤقتة والأقماع البلاستيكية ومستلزمات أمن وسلامة المرور الأخرى حيثما يلزم عند غلق الطريق كلياً أو جزئياً وكذلك إزالتها حين إنتهاء الحاجة إليها أو عندما يكون العمل جارياً وذلك بهدف توجيه حركة المرور في مناطق تنفيذ الأعمال، كذلك يقوم المقاول بتقديم عينات منها للاعتماد من المهندس. يقوم المقاول كذلك بنقل وإعادة تركيب هذه الحواجز والأقماع حسب متطلبات تنفيذ الأعمال وتوالى مراحله. كذلك يتم تزويد الحواجز المؤقتة بمصابيح إنارة صفراء متواصلة (أو متقطعة) وميضية (وتوضع لتحديد جوانب التحويلة لتحذير مستخدمي الطريق، ويجب تركيب هذه المصايبح بحيث تبين الحواجز بوضوح دون الاعتماد على أنوار السيارة.

#### **د - أعمال السلامة المؤقتة**

يلتزم المقاول بتوريد وتركيب وصيانة كل مايلزم لتامين أعمال الحفر والمرافق القائمة والخدمات والتحويلات المرورية لزوم تامين وسلامة وأمان الجمهور ومستخدمي الطريق والعاملين بالمشروع حسب تعليمات المهندس وباعتماد منه ويتم فكها وإزالتها عند انتهاء الحاجة إليها.

#### **هـ - أعمدة الإنارة المؤقتة**

في جميع الحالات سيكون على المقاول استخدام مولدات خاصة لتوفير مصدر تغذية بالكهرباء لإنارة التحويلات المؤقتة ومناطق العمل، وفي حال تطلب الأمر أو بطلب من المهندس يتم تزويد هذه التحويلات بأعمدة إنارة مؤقتة فعلى المقاول تنفيذ ذلك طبقاً لخطة تامين سلامة المرور المعتمدة، ويتحمل المقاول مسؤولية تامين مصادر الكهرباء اللازمة لتشغيل نظام الإنارة المؤقتة بما في ذلك الكابلات والمفاتيح والمستلزمات الأخرى حسب الأصول الفنية.

يقوم المقاول بإعداد الرسومات التفصيلية (Shop Drawings) المقترن وتقديمها للمهندس للاعتماد، كما يلتزم المقاول بالحفاظ على نظام الإنارة المؤقتة وصيانته وتشغيله طيلة الفترة الزمنية الازمة ومن ثم إزالته بعد إنتهاء العمل ووفقاً لتعليمات المهندس وموافقته.

## و - حاملي الرايات

يلتزم المقاول بتعيين أشخاص مدربين في الأماكن التي يحددها المهندس تكون مهمتهم الوحيدة هي تحذير مستخدمي الطريق وتوجيه حركة المرور عند بداية وحول مناطق تنفيذ الأعمال، ويتم تزويدهم ب زيارات (رداءات) فضفورية عاكسة أثناء العمل لظهورهم وضمان سلامتهم.

## رابعا : تقارير البناء :

### أ - التقرير المبدئي:

خلال أسبوعين من تاريخ توقيع العقد ، يقوم المقاول بتجهيز و تسليم أربعة نسخ من التقرير المبدئي، ويحتوى على خطة العمل وأعمال التجهيز والاعمال المؤقتة وبرنامج المشتريات وتوريد المواد وفريق العمل والبرنامج الزمني المفصل وطريقة التنفيذ لمراحل المشروع المختلفة ، وكذلك خطة ضبط الجودة و خطة السلامة و الامن الصناعي. يسلم مع التقرير المبدئي تقرير توصيف و توثيق الموجودات بالموقع المدعى بالتصوير المرئي (فيديو)، والتصوير الفوتوغرافي والذي يجب اعداده قبل البدء في العمل كما هو مطلوب بالبند الخاص بتوثيق المشروع من متطلبات البناء، وبشكل منتظم يقوم المقاول بتحديث كافة هذه المعلومات وتقدمها للمهندس في اوقات محددة أو حينما يطلب منه ذلك. ويحق للهيئة توقيع غرامة قدرها ٥٠٠٠ جنيه عن كل يوم تأخير في تقديم التقرير المبدئي.

### ب - التقارير الشهرية و الاسبوعية :

يقوم المقاول باعداد وتقديم عدد (٤) نسخة ورقية و عدد (٢) نسخة رقمية ( تقرير عن تقدم الاعمال يتم تقديمها للمهندس وممثل الهيئة ولوحدة متابعة المشروعات بالهيئة كل أسبوعين و يتضمن الاتي :

- جميع الاعمال المنفذة و الانشطة خلال الشهر المنصرم .

تقدم الاعمال المنفذة بالمقارنة مع برنامج العمل المعتمد و بيان التأخير (ان وجد) مع المبررات و خطة المقاول لمعالجة هذا التأخير .

أى معوقات أو مشاكل خلال فترة اعداد التقرير .

تفاصيل زيارات المسؤولين للموقع .

تقرير نتائج اختبارات المواد و ضبط الجودة .

العملة المستخدمة و آية تفصيلات بالوظائف الرئيسية .

خطة العمل للشهر التالي .

تحديث البرنامج الزمني للاعمال .

تقرير بالصور الفوتوغرافية و شرائط الفيديو لتسجيل ما يتم تنفيذه من أعمال .

يتم توقيع غرامة ١٠٠٠ جنيه في حالة عدم تقديم التقرير النصف شهري و مبلغ ٢٠٠٠ جنيه في حالة عدم تقديم التقرير الشهري.

### ج - التقرير النهائي للمشروع:

في خلال ٣٠ يوما من تاريخ شهادة اصدار اتمام الاعمال من قبل المهندس يقوم المقاول بتسليم (٤) أربع نسخ من تقرير المشروع النهائي مع دليل الصيانة (Maintenance and Operation Manuals). يتضمن التقرير كافة سجلات أعمال البناء، و رسومات حسب التنفيذ As Built Drawings التفصيلية، وبيانات آية أعمال موردة وكافة بيانات المشروع ، و يتم تقديم كافة هذه البيانات و الرسومات بملفات منظمة وبالطريقة التي يوافق عليها المهندس لمراجعتها و الموافقة عليها من قبل المهندس .

وسوف يتم تقديم الرسومات حسب التنفيذ As Built Drawings التفصيلية من المقاول معتمدة وبخاتم المقاول والاستشاري للأعتماد من المهندس المشرف وكافة جهات المرافق التي لها صلة بتنفيذ الاعمال و يتم تسليم (٥) نسخ



ورقية ورقية على أقراص مدمجة على أن توضح هذه اللوحات جميع الأعمال وعناصر الطريق وتشمل التخطيط والقطاع العرضي وتفاصيل الطريق أعمال التصريف والمرافق والانشاءات والكبارى طبقاً لما تم تنفيذه

#### د - إعداد الصور الفوتوغرافية والفيديو

يلزム المقاول بصفة دورية بإعداد وتجهيز صور فوتوغرافية يتم إلتقاطها من قبل فني متخصص أثناء وبعد التنفيذ لكافحة الأعمال التي يجري تنفيذها شهرياً وبحد أدنى ٢٥ صورة بمقاييس مناسب يقرره المهندس يتم تسليم ٢ نسخة منها كل نسخة في ألبوم منفصل (إلى المهندس مع التقرير الشهري، وعليه أيضاً تقديم ٣ نسخ فيديو كل ٣ أشهر عن تقدم سير العمل وكل صورة أو نسخة فيديو يجب أن يسجل عليها التاريخ والوقت وتثبت على النيجاتيف مع وضع ما يلى على ظهر الصور:

- اسم صاحب العمل
- اسم المهندس
- اسم المقاول
- رقم الصورة
- وصف وتعريف الصورة
- وقت وتاريخ أخذ الصورة

وتبقى النسخة الإلكترونية) للصور الالكترونية (أو النيجاتيف مع المصور لحين انتهاء كامل المشروع ثم تسليم بعد ذلك إلى الهيئة، كما يجب الا يتم عرض أي من هذه الصور والمستندات إلى أيًّا من وسائل الأعلام إلا بموافقة مسبقة من الهيئة.

#### خامساً : توثيق المشروع

بخالف الصور الفوتوغرافية وتصوير الفيديو المطلوب تقديمها مع تقارير الإنجاز الشهرية وبدون أي تكلفة إضافية سيكون مطلوباً من المقاول إعداد ملفاً لتوثيق المشروع كاملاً بمراحله المختلفة بالتصوير المرئي (فيديو) (والصور الفوتوغرافية موضحاً عليها البيانات المطلوبة لصور التقرير الشهري).

ويكون التوثيق بالفيديو ابتدأ من استلام الموقع حتى الانتهاء من كافة الأعمال بحيث يتضمن الملف تصوير مناطق المشروع كاملة بالفيديو قبل بدء العمل لإظهار حالة ووضع الطريق ومشتملاته وكافة الموجودات وخاصة تلك التي قد تتأثر أو يتغير حالها من جراء تنفيذ الأعمال للرجوع إليها إذا لزم الأمر، ويتم تصوير نفس هذه الواقع بعد انتهاء الأعمال ويتم تركيب الصور بصورة ملائمة مع إعداد عرض حركي لإظهار أعمال التطوير، ويتم تسليم عدد ٣ نسخ من ملف توثيق الموجودات بالموقع قبل بدء (Animation) العمل مع التقرير المبدئي، ويسلم ملف التوثيق كاملاً مع الإسلام الابتدائي للمشروع أو حينما يطلب منه المهندس.

#### سادساً : إنتهاء المشروع وإخلاء الموقع

المقاول مسؤول وعلى نفقة بازالة آية مخلفات نتيجة الأعمال وأن يقوم بتنظيف الموقع قبل تسليم أي عمل يتم الانتهاء منه وأية مواقع قام باستخدامها وذلك طبقاً لتعليمات المهندس وإعتماده، ويقوم المقاول بازالة المنشآت المؤقتة والمواد الزائدة وتنظيف الموقع، ولا يتم عمل المستخلص الخاتمي إلا بعد القيام بذلك طبقاً لتعليمات المهندس واعتماد الهيئة ، كما يتکفل المقاول بتنظيف حرم الطريق وتهذيب الميول وتنظيف الموقع الذي يشغله وتسويته حسب تعليمات المهندس واعتماد الهيئة.

#### سابعاً: شمولية الأسعار

هذا العقد مبني على أساس الكميات المقاسة وفقاً لما يتم تنفيذه فعلياً بالموقع وسيتم الدفع عنها وفقاً للفنات المقدمة بالعرض المالي لينبود الأعمال الموصفة بقائمة الكميات المعتمد من الهيئة، وتعتبر الأسعار المقدمة من المقاول شاملة كافة التكاليف المباشرة وغير المباشرة وشاملة أي أعمال ذكر بـأى من مستندات العقد أنها على نفقة أو يلتزم بها المقاول والتي يتحملها



المقاول لإنجاز ونهو الأعمال وفقاً للمواصفات والشروط الواردة بمستندات بما فيها كافة الضرائب والتأمينات والدماجات والرسوم بمختلف أنواعها التي نظمها القانون ، ومن ضمن هذه التكاليف العناصر الأساسية التالية:

#### أ - تكلفة الإعداد والتجهيز

تضمن تكلفة الإعداد والتجهيز كافة التكاليف اللازمة لجمع المعلومات الموقعة، واستكشاف مصادر المواد وإجراء الاختبارات المطلوبة عليها وكذا أي اختبارات تم داخل مصر أو خارجها و الازمة للأعمال المقرر تنفيذها، والأعمال المساحية الأساسية ، وإنشاء وتجهيز مكاتب المقاول وممثلي الهيئة والمهندس المشرف، وكذلك تكاليف أعمال الصيانة لمكاتب الموقع والمركبات المخصصة لممثلي الهيئة وطاقم الإشراف طوال فترة التنفيذ، وتأمين الاتصالات، وتأمين الإستراحة ، وإعداد وتجهيز معمل الموقع، وإعداد وتجهيز وتشغيل محطات التشغيل من خلاتات وكسارات، وتوفير وتأمين المخازن والورش، والتزويد بالمياه والكهرباء، ونقل المعدات، وأماكن الأقامة والإعاشة ووسائل الانتقال وكافة التجهيزات الأخرى ، وتكلفة إعداد وتنبيت لافتات المشروع المحددة بالمواصفات و إعداد الرسومات التنفيذية ورسومات الورشة التفصيلية (Workshop Drawings) ، وتوفير الأكواخ والمواصفات المطلوبة، وأعمال الأمن والحراسة طوال فترة المشروع .وتتضمن التكلفة فك وإزالة المنشآت المؤقتة كالمكاتب ومخازن وسكن العمال ومحطات التشغيل والمعدات وإعادة الموقع إلى ما كان عليه بموافقة المهندس واعتماد المالك .

#### ب - تكلفة الإنشاء

المقاول مسؤول عن كافة تكاليف الإنشاء وتشمل تكلفة تأمين العمالة والمواد والمعدات وتكلفة النقل ، وتكلف حماية الخدمات القائمة وفقاً لمتطلبات الجهات ذات العلاقة، وتكلفة نقل المواد وإختبار العينات بمعمل الموقعي أو المعامل المستقلة وكل مايلزم لتحقيق متطلبات خطة الجودة المقدمة من المقاول ويتم اعتمادها من قطاع الجودة بالهيئة، هذا وسيكون المقاول ملزماً عن تقديم تفاصيل إضافية مع تحليل أسعار لتكلفة الإنشاء لجميع البنود الواردة بقوائم كميات تنفيذ حينما يطلب المهندس أو الهيئة ذلك .

#### ج - تكلفة الاصلاح وعلاج العيوب خلال فترة الضمان

المقاول مسؤول عن كافة تكاليف أعمال الاصلاح وعلاج العيوب التي تظهر خلال سنة الضمان وذلك اعتباراً من تاريخ الإسلام الابتدائي، ويعتبر سعر العقد شاملاً تكلفة المواد والعمالة المتخصصة والمعدات وقطع الغيار المطلوبة خلال فترة الضمان.

#### د - تكاليف أخرى

المقاول مسؤول وعلى نفقة القيام بالأعمال التالية:

- إختبارات المواد والأعمال المكتملة وفقاً لمتطلبات العقد.
- معالجة الأعمال غير المقبولة واستبدال المواد غير المطابقة (المرفوضة من المهندس أو الهيئة)
- أيام تكاليف زائدة بسبب العمل يوم الجمعة أو العمل ليلاً أو في الإجازات الرسمية .
- أعمال ومهامات مستلزمات الأمان (تكاليف الأسوار والحراسة والتامين والتصریح الازمة لمباشرة العمل)
- تكلفة استصدار الضمانات البنكية.
- حماية المرافق والخدمات القائمة.
- إعداد الرسومات حسب المتفق(As built) لبنيود العمل المختلفة.
- بوالص التامين بكل أنواعها وفقاً لما نص عليه القانون وشروط العقد.

#### هـ - الشريك الثالث (3<sup>rd</sup> party)

يقوم المقاول و على نفقة الخاصة بتعيين شريك ثالث (استشاري ضبط جودة) تختاره الهيئة و توافق عليه و ذلك لمتابعة أعمال ضبط الجودة و تحت اشراف المنفذة المختصة و الاستشاري العام للمشروع.



## الجزء الخامس

### قوائم الكميات



مشروع الأتوبيس الترددى السريع BRT

محطات (المتحف المصري بدخل أكتوبر - مقاطع الفيوم «المنصورية»)

### مشروع التوبيخ الترددى السريع BRT

#### محطات (المتحف المصرى مدخل أكتوبر بمقاطع الفيوم [المنصورية])

رقم البند	وصف البند	الوحدة	الكمية	الفلنة بالجنيه	الإجمالي
١٤	بالمتر المكعب رقم بترية من ناتج الحفر والمصالحة للردم والتي يوافق عليها المهندس الاستشاري وذلك على طبقات لا تزيد عن ٦ سم مع الفرز بالمواد والمشك جيداً بالوسائل الميكانيكية .. ولهو كل ملزام حسب أصول الصناعة وطبقاً لتطبيقات المهندس المشرف مما جمدها بالمتر المكعب ( مساحة متراً مكعب )	م³	٧٠٠	١٠٠,٠٠	٧٠٠,٠٠
١٥	بالمتر المكعب توريد ودم طبقة احلام من (من فرم) بنسبة ١:١ موردة من خارج الموقع حول الاسفلات ويتم الردم على طبقات لا تزيد عن ٦ سم مع الرش بالمواد والمشك الجيد و اللنة تتصل كل ما يلزم للهو العمل طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتطبيقات المهندس المشرف (ستة متر مكعب )	م³	٦٠٠	٢٥٠,٠٠	١٥٠,٠٠
١٦	بالمتر المكعب توريد ودم طبقة احلام من (من ٤سن ٦) بنسبة ١:١ موردة من خارج الموقع حول الاسفلات ويتم الردم على طبقات لا تزيد عن ٦ سم مع الرش بالمواد والمشك الجيد و اللنة تتصل كل ما يلزم للهو العمل طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتطبيقات المهندس المشرف (خمسة متر مكعب )	م³	٥٠٠	٣٥٠,٠٠	١٧٥,٠٠
- اعمال الخوازيق					
١٨	بالمتر الطولي تثقبة خوازيق bored قطر ٨٠ سم طبقاً للرسومات والمواصفات مع استخدام أسمدة بورتلاندي عادي بمحبيث لا يزيد مسافة الأسمدة عن ٤٠ كجم للمتر المكعب ولا تقل رتبة الفرسنة بـ ٢٨ كجم عن ٣٠ على ان يتم زالة رؤوس الخوازيق الطباخ وتنزل سلالات الحفر والتكمير إلى المقاييس العمومية والسر وشمل الأعمال المساحية (السرع) لا يشمل حديد التسليح او ولهو العمل لهاو شامل مما جمدها طبقاً لأصول الصناعة والرسومات وحسب تطبيقات المهندس المشرف شامل اختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخوازيق	م.م.ط	٢٠٠٠	٣٥٠,٠٠	٧٠٠,٠٠
١٩	بعد نقل مكينة الخوازيق إلى موقع العمل في القاهرة وضواحيها لتنمية الخوازيق والسر وشمل نقل المعدات والمعدات والأوشاش اللازمة والبند شامل مما جمدها على ان يتم جميع الأعمال طبقاً للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب تطبيقات المهندس المشرف وحسب أصول الصناعة	بالعدد	٥	١٧٥٠٠,٠٠	٨٧٥٠٠,٠٠
٢٠	بعد نقل مكينة الخوازيق داخل الموقع العمل لتنمية الخوازيق والسر وشمل نقل المعدات والمعدات والأوشاش اللازمة والبند شامل مما جمدها على ان يتم جميع الأعمال طبقاً للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب تطبيقات المهندس المشرف وحسب أصول الصناعة (داخل)	بالعدد	٢	٧٠٠,٠٠	٧٠٠,٠٠
٢١	بالمتر الطولي تثقبة خوازيق bored قطر ٨٠ سم طبقاً للرسومات باستخدام الخلط المثبت بالأسمنت ويتم تصميم الخلطة مع الخلط والمشك الميكانيكي ومحوري الأسمدة لا يزيد عن ٣٠ كجم / م³ أسمدة بورتلاندي عادي او اي نوع لمدنت طبقاً لتطبيقات استشاري التربة واللنة تتصل الحفر في اي نوع من انواع التربة ويفلس طول الخوازيق من أعلى منسوب القاعدة على ان يتم جميع الأعمال طبقاً للشروط والمواصفات الفنية وحسب تطبيقات المهندس المشرف وحسب أصول الصناعة	م.م.ط	٥٠٠	٢٨٠٠,٠٠	١٤٠٠,٠٠
٢٢	بالمتر الطولي تثقبة خوازيق bored قطر ٨٠ سم طبقاً للرسومات وتصب بذرستة عادية ويتم تصميم الخلطة الفرسنة مع الخلط والمشك الميكانيكي ومحوري الأسمدة لا يزيد عن ٣٠ كجم / م³ أسمدة بورتلاندي عادي او اي نوع لمدنت طبقاً لتطبيقات استشاري التربة واللنة تتصل الحفر في اي نوع من انواع التربة ويفلس طول الخوازيق من أعلى منسوب القاعدة على ان يتم جميع الأعمال طبقاً للشروط والمواصفات الفنية وحسب تطبيقات المهندس المشرف وحسب أصول الصناعة	م.م.ط	١٠٠	١٥٠,٠٠	١٥٠,٠٠
٢٣	عزلة حر في تربة صفراء بواجهة من (١٢٦ الى ٤٠) كجم سـ٢ ( مائة متراً طوي )	م.م.ط	١٠٠	٤٠,٠٠	٤٠,٠٠
٢٤	بالمتر الطولي تثقبة خوازيق قطر ٨٠ سم لتنمية المصانع البينية الفارغة بين خوازيق السند والسر وشمل الأعمال المساحية ولهو العمل لهاو شامل مما جمدها طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتطبيقات المهندس المشرف ( عشرة متراً طوي )	م.م.ط	١٠	٢٠٠,٠٠	٢٠,٠٠
- اعمال الفرسنة العادمة					
٢٥	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة عادي لدوران الأسمدة وذلك بالأبعاد والبيانات طبقاً للرسومات من مونة مكونة من ٣١٣ زلط و ٣٠٠ رمل و ٣٠٠ كجم أسمدة بورتلاندي عادي على ان لا تقل المطحنة المميزة للمكبات التقليدية يوم عن ٢٠٠ كجم / سـ٢ واللنة تتصل اللنة الخلط والمشك والصب باستخدام مصنة الفرسنة ... ولهو كل ملزام حسب أصول الصناعة والمواصفات وتطبيقات المهندس المشرف الاستشاري_ مما جمدها بالمتر المكعب ( متقان وخمسمون متراً مكعب )	م³	٢٥٠	٢٣٥٠,٠٠	٥٨٧٥٠,٠٠
٢٦	بالمتر المسطح توريد وصب نكبات من الفرسنة العادمة للأرضيات وذات سمك ١٠ سم ولونة مكونة من ٣٠٠,٨ م٢ سم مندرج و ٣٠٠ رمل و ٣٠٠ كجم أسمدة بورتلاندي عادي على ان لا تقل المطحنة المميزة للمكبات التقليدية يوم عن ٢٠٠ كجم / سـ٢ ... واللنة تتصل اللنة الخلط والمشك والصب باستخدام مصنة الفرسنة ... ولهو كل ملزام حسب أصول الصناعة والمواصفات وتطبيقات المهندس المشرف ... ولهو كل ملزام حسب أصول الصناعة والمواصفات الفنية وطبقاً لتطبيقات المهندس الاستشاري_ مما جمدها بالمتر المسطح ( اللآن و خمسين متراً مربع )	م²	٢٢٠	٢٥٠,٠٠	٥٥٠٠,٠٠

### مشروع الأتوبيس الترددى السريع BRT

#### محطات (المتحف المصري مدخل أكتوبر بقطاع الفيوم المنصورية)

رقم البند	وصف البند	الوحدة	الكمية	الندة بالجنيه	الاجمالي
وـ اعمال الفرسنة المسحلة					
٢٧	المتر المكعب خرسنة مسلحة لأسمنت وال بلاطات الانتقالية مع استخدام أسمنت بورتلاندي عادي ومحتوى أسمنت لا يزيد عن ٤٥٠ كجم/سم٣ واجهه لا يزيد عن ٣٥٠ كجم/سم٣ و ملحة الفرسنة بعد الصب طبقاً للمواصفات وكل ما يلزم لنهر الأصل طبقاً للمواصفات الفنية ونظمت لمهندس المبشر (وللهلة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح ) (ستمائة متراً مكعب)	٢م	٦٠٠	٢٤٠٠,٠٠	١٤٤٠٠,٠٠
٢٨	بالметр المكعب توريد و عمل خرسنة مسلحة لأسمنت لزوم فواد المخطة وذلك من موينة مكونة من ٣٠,٨ زلط و ٣٠,٤ رمل و ٤٠ كجم أسمنت بورتلاندي عادي على أن لا يقل المقاومة المميزة للمكعبات الفنية للباطن بمائة وعشرون يوماً عن ٣٠ كجم/سم٣ و لللة لا تشمل توريد و تشغيل و ومن حديد التسليح حسب الرسومات الإنشائية كما تشمل اللنة عمل الفرم و الشادات و المبروات و الدعامات اللازمة للنصب بسان كاف ... كما تشمل اللنة الخلط والنهر والصب باستخدام مضخة الفرسنة ... وهو كل مللزم حسب أصول الصناعة والمواصفات الفنية وطبقاً لتعليمات المهندس الاستشاري _ مما جبهه بالметр المكعب (ستمائة متراً مكعب)	٢م	٨٠٠	٣٨٠٠,٠٠	٣٠٤٠٠,٠٠
٢٩	بالметр المكعب خرسنة مسلحة للهواء المساحة لاسفالة أسمنت بورتلاندي عادي والمقاومة المميزة للمكعب للقياس الفرسنة المسحلة بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة لتقل عن ٤٠ كجم/سم٣ وإلا يزيد محتوى الأسمنت عن ٤٠٠ كجم/سم٣ مع ملحة الفرسنة بعد الصب طبقاً للمواصفات وكل ما يلزم لنهر الأصل طبقاً للمواصفات الفنية ونظمت لمهندس المبشر (وللهلة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح ) (ستمائة متراً مكعب)	٢م	٦٠٠	٢٦٠٠,٠٠	١٦٦٠٠,٠٠
٣٠	بالметр المكعب توريد و عمل خرسنة مسلحة للاعنة والهواء المساحة لزوم المخطة وذلك من موينة مكونة من ٣٠,٨ زلط و ٣٠,٤ رمل و ٤٠ كجم أسمنت بورتلاندي عادي على أن لا يقل المقاومة المميزة للمكعبات الفنية للباطن بمائة وعشرون يوماً عن ٣٠ كجم/سم٣ و لللة لا تشمل توريد و تشغيل و ومن حديد التسليح حسب الرسومات الإنشائية كما تشمل اللنة عمل الفرم و الشادات و المبروات و الدعامات اللازمة للنصب بسان كاف ... كما تشمل اللنة الخلط والنهر والصب باستخدام مضخة الفرسنة ... وهو كل مللزم حسب أصول الصناعة والمواصفات الفنية وطبقاً لتعليمات المهندس الاستشاري _ مما جبهه بالметр المكعب (ستمائة متراً مكعب)	٢م	٩٠٠	٤٠٠,٠٠	٣٨٠٠,٠٠
٣١	بالметр المكعب توريد و عمل خرسنة مسلحة لزوم البلاطات والكرمات لزوم المخطة وذلك من موينة مكونة من ٣٠,٨ زلط و ٣٠,٤ رمل و ٤٠ كجم أسمنت بورتلاندي عادي على أن لا يقل المقاومة المميزة للمكعبات الفنية للباطن بمائة وعشرون يوماً عن ٣٠ كجم/سم٣ و لللة لا تشمل توريد و تشغيل و ومن حديد التسليح حسب الرسومات الإنشائية كما تشمل اللنة عمل الفرم و الشادات و المبروات و الدعامات اللازمة للنصب بسان كاف ... كما تشمل اللنة الخلط والنهر والصب باستخدام مضخة الفرسنة ... وهو كل مللزم حسب أصول الصناعة والمواصفات الفنية وطبقاً لتعليمات المهندس الاستشاري _ مما جبهه بالметр المكعب (ستمائة متراً مكعب)	٢م	٨٠٠	٢٩٠٠,٠٠	٢١٢٠٠,٠٠
٣٢	بالметр المكعب خرسنة مسلحة لزوم البلاطات والكرمات لزوم المخطة (slab on grade) أسمنت بورتلاندي عادي ومحتوى أسمنت لا يزيد عن ٤٠٠ كجم/سم٣ و المقاومة المميزة للمكعب للقياس للفرسنة المساحة بعد ٢٨ يوم من الصب لتقل عن ٣٠ كجم/سم٣ (وللهلة لا تشمل توريد و تشغيل وتركيب حديد التسليح ) وكل ما يلزم للعمل لهذا كملأ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات ونظمت لمهندس المشرف (إرشاده وخسمون متراً مكعب)	٢م	٤٥٠	٢٤٠٠,٠٠	١٥٣٠٠,٠٠
٣٣	بالندر المسطح توريد وصب بلاطات خرسنة مسلحة سم مع تصميم الخاطة الخرسانية على أن يكون الخاط و الدك ميكانيكي وعلى الاتصال المقاومة المميزة للقياس عن ٣٠٠ كجم/سم٣ بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة ومحتوى الأسمنت لا يزيد عن ٤٠٠ كجم/سم٣ (وللهلة لا تشمل أسمنت بورتلاندي عادي مع ملحة الفرسنة بعد الصب طبقاً للمواصفات واللنة تشمل إشارة مادة آبوريكسية ملائمة للجهاز ولبرى على أن تقدر من القيمة قبل التوريد وذلك خدمة المطبع جداً باللينوكير وأعمال الفرم الخشبية المتينة وكل ما يلزم لنهر العمل كملأ طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات ونظمت المهندس المبشر (وللهلة لا تشمل توريد و تشغيل وتركيب حديد التسليح)	٢م	٤,٤٠٠	١٠٠,٠٠	٤٤٠٠,٠٠
٣٤	بالندر توريد و تشغيل وتركيب و تربط حديد تسليح من الصلب ٤٠/٦٠ لتلبية جميع العناصر الإنشائية واللنة تشمل كل ما يلزم للتثبيت طبقاً للشروط والمواصفات واللوحات و جداول توريد الحديد المستخدمة و عمل الاختبارات اللازمة وكل ما يلزم لنهر العمل كملأ طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات ونظمت المهندس المشرف (اللأن طن)	طن	٢,٠٠٠	٣٢٥٠٠,٠٠	٦٥٠٠,٠٠
٣٥	بالندر الطولى إنشاء حلزون خرسانى (Troughs) من الفرسنة المسحلة ذات وجه اثنين (fair face) (بارتفاع ١٠ سم ونصف خلط ٣,٨ زلط و ٤,٤ رمل و ٣٠ كجم أسمنت بورتلاندي عادي وعلى الاتصال المقاومة المميزة للمكعب للقياس للقياس للفرسنة المساحة بعد ٢٨ يوم من الصب من الطبيعة عن ٢٥٠ كجم/سم٣ على أن يكون الخاط و الدك ميكانيكي مع عمل الملاجة اللازمة مع مراعاة استخدام شدات خاصه للحصول على سطح املن (وجه واحد single face) (وللهلة لا تشمل توريد و تشغيل وتركيب حديد التسليح ) (اللأن متراً طولياً)	م.ط	١,٠٠٠	٦٥٠,٠٠	٦٥٠٠,٠٠
٣٦	بالندر الطولى إنشاء حلزون خرسانى (Troughs) من الفرسنة المسحلة ذات وجه اثنين (fair face) (بارتفاع ١٠ سم ونصف خلط ٣,٨ زلط و ٤,٤ رمل و ٣٠ كجم أسمنت بورتلاندي عادي وعلى الاتصال المقاومة المميزة للمكعب للقياس للقياس للفرسنة المساحة بعد ٢٨ يوم من الصب من الطبيعة عن ٢٥٠ كجم/سم٣ على أن يكون الخاط و الدك ميكانيكي مع عمل الملاجة اللازمة مع مراعاة استخدام شدات خاصه للحصول على سطح املن (وجه واحد Double face) (وللهلة لا تشمل توريد و تشغيل وتركيب حديد التسليح ) (اللأن متراً طولياً)	م.ط	١,٠٠٠	٨٠٠,٠٠	٨٠٠,٠٠

### مشروع الأتوبيس الترددى السريع BRT

#### محطات (المتحف المصري بدخل أكتوبر بقاطع الفيوم [المنصورية])

رقم البند	وصف البند	الوحدة	الكمية	الفلنة بالجنيه	الإجمالي
٣٧	بالنتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للكمرات الرابطة بين الخوازيق في الاتجاهين الطولي والعرضي بجهة ٤٠٠ كجم/م٣ ولللة تشمل كل ما يلزم العمل بها كاملا طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصلات وتطبيقات المهندس المشرف (ولللة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب جنيد التسلیح ) (الف متر مكعب)	م	١,٠٠٠	٤١٠,٠٠	٤١٠٠٠,٠٠
<b>ـ اعمال العزل والحملة</b>					
٣٨	بالنتر الطولي توريد وتركيب فوائل تعدد حرارية تسمح بالحرارة سmek (٢) سم لزوم البلاطات والخوازيق الفرسانية و.الخ طبقا للحسابات المطلوبة من المقاول والمختصة من الهيئة على ان تقدم الكتالوجات وعينات من جميع المواد المستخدمة في الفوائل للهيئة لعمل الاختبارات اللازمة قبل التوريد وتقديم خوات ولزاجة قبل التوريد وتقييم خطوات وأسلوب التقليمة للمراجعة والأعتماد (مسافة مترا طوليا)	م.ط	٧٠٠	٢١٠,٠٠	١٤٧٠٠٠,٠٠
٣٩	بالنتر الطولي توريد وتركيب فوائل تعدد حرارية تسمح بالحرارة سmek (٢) سم لزوم التيجرس طبقا للحسابات المطلوبة من المقاول والمختصة من الهيئة على ان تقدم الكتالوجات وعينات من جميع المواد المستخدمة في الفوائل للهيئة لعمل الاختبارات اللازمة قبل التوريد وتقديم خوات وأسلوب التقليمة للمراجعة والأعتماد (مسافة مترا طوليا)	م.ط	٢٧٠	٣٠٠,٠٠	٨١٠٠٠,٠٠
٤٠	بالنتر الطولي توريد وتركيب فوائل تعدد حرارية تسمح بالحرارة سmek (٢) سم عمق ١٠ سم عرض ١٠ سم عرض+٢ سم عرض+٢ سم عرض على ان يسمح للملف بحركة لللة ططا الحرارة الطبيعية بامتداد ١٠ سم عرض+٢ سم عرض+٢ سم عرض+٢ سم عرض على اصل الكوبري وأدوات طريق التوسعة وعلي ان يتم اعتماد التصميم وجعل نوع الخامات المستخدمة من الاستشاري قبل التثبيت ولللة تشمل أعمال التكسير ونقل المخلفات للقطاب الصوصية وكل ميلازم لنهو العمل بها كاملا طبقا للرسومات المطلوبة وأصول الصناعة والشروط والمواصلات وتطبيقات المهندس المشرف وتطبيقات المهندس المشرف وذلك تضليل ذات ذات تعدد مسموح ٢٠ سم (مسافة مترا طوليا)	م.ط	١٠٠	١٧٥,٠٠	١٧٥٠٠٠,٠٠
٤١	بالنتر الطولي توريد وتركيب (water stop) حسب الوجهة المختصة من الاستشاري (مسافة مترا طوليا)	م.ط	٦٠٠	٤٠٠,٠٠	٢٤٠٠٠,٠٠
٤٢	بالنتر الطولي دهان التيجرس وجهين سافلتو بلون المطلوب على ان تتم جميع المواد الخام من قبل الهيئة قبل التثبيت ولللة تشمل تنظيف والتبييت (إذ لم الأمر وإنما يلزم لنهو الأعمال بتكامل طبقا للشروط والمواصلات وتطبيقات المهندس المشرف (الف وخمسة مترا طوليا)	م.ط	١٥٠٠	١٢٠,٠٠	١٨٠٠٠,٠٠
٤٣	المتر المربع عمل طبقة عازلة من البيوتين والدهان وجهين على البلازد والمسفر ويشمل كل ما يلزم لنهو العمل بها كاملا طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصلات وتطبيقات المهندس المشرف وعلى الع قالب اعتماد كافة المواد قبل التثبيت وكل ما يلزم لنهو العمل بها كاملا واللبيان هننس وطبقا لأصول الصناعة وتطبيقات المهندس المشرف (شماة الاف مترا مسطح)	م	٨٠٠	٨٠,٠٠	٦٤٠٠٠,٠٠
<b>ـ الأعمال المعدنية</b>					
٤٤	بالطن توسيع وتشغيل وتركيب صلب مشغول ٥٠ و ٣٧ للأجزاء المعدنية واللدة تشمل أعمال اللحام وعمل الاختبارات اللازمة على الخدمات والبرشم والتربيب ووحدات الربط مع الحرستة والشكارات الألالية واللكل والتراكب بالملواع والدهان بوجهين بعدم دفعهين بسبة ابيوسية بلون المطلوب سmek لإيال عن ٢٤٠ ميكرون طبقا للظروف البيئية المحيطة وتطبيقات الاستشاري على ان تتم من جهاز الاشتراك قبل التثبيت ولللة تشمل كل ميلازم لنهو العمل طبقا للرسومات والشروط والمواصلات وتطبيقات المهندس المشرف على ان تقدم رسومات درجة كاملة وشاملة جميع التفصيلات والاطوال للأعتماد قبل بدء في التصنيع (شماة وخمسون مترا طوليا)	طن	٦٥٠	٦٨٠٠٠,٠٠	٤٤٢٠٠٠,٠٠
٤٥	بالنتر المسطح توريد وتركيب الواح سلسليتين سmek ٥ سم لزوم تقطيعات الأسلك والهوابط واللادة العازلة مضبوطة وضفت لإيال عن ١٠ سم لزوم تقطيعات الأسلك والهوابط (ابيون او ملائمتها) وذلك يشمل السعر توريد وتركيب سامبور الشبكة الجمالية والصوابيل والورد المعنفة والكارشوك وتنكريبي بواسطة مسند الهراء على ان يتم اعتماد جميع العينات والرسومات التفصيلية قبل البدء التركيب كما يشمل السعر جميع ما يلزم لنهو الاعمال طبقا لاصول الصناعة والمواصلات والتكنولوجيا والرسومات المتقدمة وتطبيقات المهندس المشرف . (الفن وثلاثة مترا مسطح)	م	٢٣٠٠	١٧٠,٠٠	٣٩١٠٠٠,٠٠
٤٦	بالطن توسيع وتركيب الواح من الصاج الصاج المجلن لزوم البلاطة الطوية والبلاكيه المعدنية والللة تشمل التوريد والتثبيت وكل ميلازم لنهو العمل كاملا طبقا للشروط والمواصلات وتطبيقات المهندس المشرف ( ثلاثة عشر طن)	طن	١٣	٥٠٠٠,٠٠	٦٥٠٠٠,٠٠
٤٧	بالنتر المسطح توريد وتركيب الواح عازلة من نوعية الصاج المجلن المدهون على السلاسل او electro static لتثبيت ارضية الكوبري واستكمال البلاطات الفرسانية للكوبري على ان تكون الاخواح متناظرة على بعضها تماما وبحيث ودون تركيب الواح على بعضها لا يزيد عن ١٥ سم وواحد ونصف عرض الموجة عرضيا وكذلك يشمل السعر توريد وتركيب سامبور الشبكة المولولة والصوابيل والورد المعنفة والكارشوك وتنكريبي بواسطة مسند الهراء على ان يتم اعتماد جميع العينات والرسومات التفصيلية قبل البدء التركيب كما يشمل السعر جميع ما يلزم لنهو الاعمال طبقا لاصول الصناعة والمواصلات الفرسانية والرسومات التفصيلية وتطبيقات المهندس المشرف . مما جمهة بالطن المسطح (خمسة و خمسون مترا مسطح)	م	٥٠	١٢٠,٠٠	٦٦٠٠٠,٠٠
٤٨	بالطن توسيع وتركيب اعمال معدنية من قطاعات من الحديد لزوم ثبيت الفزانات ومحمل على البند توريد وتركيب الجواهير و المسامير والورد والصوابيل لجميع الأقسام المعدنية واللحام و التراكب في الوكليل الفرساني وكل ما يلزم للتجمع والتثبيت مع على الدهانات اللازمة وجهين من البرهم و يدخل في توريد الذهاب بلون المطلوب بما جمهة حسب الرسومات و طبقا للمواصلات الفرسانية و اقصى الصناعة . (شماة وخمسون مترا مسطح)	طن	٥	٦٨٠٠٠,٠٠	٣٤٠٠٠,٠٠

### مشروع الأتوبيس الترددى السريع BRT

#### محطات (المتحف المصري بدخل أكتوبر - تقاطع الفيوم «المنصورية»)

رقم البند	وصف البند	الوحدة	الكمية	الفلة بالجنيه	الإجمالي
١٩	أعمال الدraisinen الصلب المثبت على الأرض بالметр الطولي توريد وتصنيع وتركيب الدraisinen الصلب (ferforge) المثبت على الأرض بما في ذلك جميع الأجزاء المعلنة المطلوبة ، واللحام ، والربط ، والتشييف ، والتجهيزات ، والجلفة ، والطلاء والإكسسوارات. كملة كما هو موضح في الرسومات ، والمحددة في وثائق العقد والموصى به من قبل الشركة المصنعة. يجب تقديم المخططات التفصيلية من قبل المقاول واعتمادها من قبل المهندس قبل التصنيع. (اربعصقة وخمسمون متر طولي)	م.م	٤٥٠	٢٠٠٠,٠٠	٩٠٠٠,٠٠
٢٠	أعمال الدraisinen الصلب المثبت على الخطاط بالметр الطولي توريد وتصنيع وتركيب الدraisinen الصلب المثبت على الخطاط بما في ذلك جميع الأجزاء المعلنة المطلوبة ، واللحام ، والربط ، والتشييف ، والتجهيزات ، والجلفة ، والطلاء والإكسسوارات. كملة كما هو موضح في الرسومات ، والمحددة في وثائق العقد والموصى به من قبل الشركة المصنعة. يجب تقديم المخططات التفصيلية من قبل المقاول واعتمادها من قبل المهندس قبل التصنيع . (اربعة و خمسون متر طولي)	م.ط	٤٥٠	٢٣٠٠,٠٠	١٠٣٥٠٠,٠٠
٢١	أعمال السلام المعلنة المجالنة توريد وتصنيع وتركيب سلم من الصلب المجلن ، بما في ذلك تشتيت ، والجالفة ، والتجهيزات ، وبشيء من مسامير التشتيت ، واللحام ، والجراؤت ، والملحقات. كملة كما هو موضح في الرسومات ، والمحددة في وثائق العقد والموصى به من قبل الشركة المصنعة. يجب تقديم المخططات التفصيلية من قبل المقاول واعتمادها من قبل المهندس قبل التصنيع . قبل التصنيع	عدد	١١	٢٥٠٠,٠٠	٢٧٥٠٠,٠٠
٢٢	فتح صرف بعرض ٢٠٠ م وخطاء من الصلب المجلن توريد وتصنيع وتركيب خلق بعرض ٢٠٠ م خطاء شبكى من الصلب المجلن ، بما في ذلك التشتيت ، والجلفة ، والتجهيزات ، وksamير التشتيت ، واللحام ، والجراؤت والملحقات. كملة كما هو موضح في الرسومات ، والمحددة في وثائق العقد والموصى به من قبل الشركة المصنعة. يجب تقديم المخططات التفصيلية من قبل المقاول واعتمادها من قبل المهندس قبل التصنيع . (سبعين متر طولي)	م.ط	٧٠	٣٥٠٠,٠٠	٢٤٥٠٠,٠٠
٢٣	اللواحتات التيكوريه من إطارات الصلب المقاوم للصدأ والزجاج توريد وتركيب الآثار المذكور من إطارات الصلب المقاوم للصدأ والزجاج كما هو موضح بالرسومات (D-٢٠٠) ، بما في ذلك إطارات الصلب المقاوم للصدأ ، والزجاج ، والتجهيزات ، والتشييف ، والإكسسوارات ، إلخ. كملة كما هو مفصل في الرسومات و التشتيت ، واللحام ، والجراؤت والموصى بها من قبل الشركة المصنعة. يجب تقديم المخططات التفصيلية من قبل المقاول واعتمادها من قبل المهندس قبل التصنيع (اثنتي عشرة وخمسة وستون متر مسطح )	م	٣٦٥٠٠,٠٠	١٠٠٠,٠٠	٣٦٥٠٠,٠٠
٢٤	أعمال توريد وتركيب حديد كربيل حديد كربيل شامل الكوبوسيت بالنتائج ٤ سم على الإلأ ولن العلوي في المتر المساحة عن ٤٠ كجم لزوم درايسينات اسوار الكوبوري بالكيلو جرام (ثلاثة الاكائيلوجرام )	كجم	٨٠٠	٩٥,٠٠	٤٤٠٠,٠٠
٤,٠١					
٤,٠٢					
٥٥	بالметр مسطحقطع في الخرسنة المسلحه للتكاري والاعمال الصناعية باستخدام wire saw للطاعم الصناعي و اي طاعم اخر والبند يشمل نقل لقطع الطاعم للمطلب المطلوب . ويتم حساب مساحة المقطع على اسفن الابعاد الخارجيه للقطع دون حضم الفرغات وكل ما يلزم لنحو العمل كاملا طبقا للروط والمواصفات وأصول الصناعة وتقنيات المهندس المشرف . (عشرون متر طولي)	م	٢٠	١٥٠٠,٠٠	٣٠٠٠,٠٠
٥٦	بالметр الطولي قطع في الخرسنة المسلحه للتكاري والاعمال الصناعية باستخدام disc saw ويسرك حتى ٣٠ سم والبند يشمل نقل لقطع الطاعم المطلوب العمومية والبند يشمل توفير جميع المعدات اللازمة لنحو القطع ويتم حساب بنسية وتقليب لقطعات الكبر من ٣٠ سم وكل ما يلزم لنحو العمل كاملا طبقا للروط والمواصفات وأصول الصناعة وتقنيات المهندس المشرف . (عشرون متر طولي)	م.ط	٢٠	١٥٠٠,٠٠	٣٠٠٠,٠٠
٥٧	بالметр مسطح عمل اعمان من الخرسنة المسلحه للأعمدة والكلم الرئيسي والثانوي والخدمات فوق صدور المياه طبقا لتبسي الخطاط تصميمية المعتمدة من الهيئة قبل التنفيذ على الا يقل الاسمنت البورتلاندي العادي عن ٤٠٠ كجم /م٢ والا تقل القلوامة الموزعة للمعلم القابسى الفرسلي بعد ٢٨ يوم عن ٤٣ كجم /م٢ وان يكون النطاف والملك ميكانيكي مع اضافة مادة الزيادة قليلة التشغيل وعمل المعلقة الازمة والذلة تشمل ازاله الخرسنة المعلقة والوصل الى الخرسنة السليمه ونقل المخلفات لمسافة ٤٠٠ مترا ونحو شغير تثبيت كل ٤٠٠ سم ودهان سطح الخرسنة الديمية بدهان اربطها مع الخرسنة الجديدة وكل ما يلزم لنحو العمل طبقا للمواصفات الهيئة العامة للطرق والجسور وتقنيات المهندس المشرف والذلة لا تشمل حديد التسلیح (عشرون متر مسطح)	م	٢٠	٦٠٠,٠٠	١٢٠٠,٠٠
٥٨	بالметр مسطح مرآشة ودهان القطاعات المعنونة على ان تعتد الألأمده وجميع المواد المستخدمة من الهيئة قبل البدء في التنفيذان يتم تسليم كل مرحلة على هذا للمهندس المشرف والذلة تشمل جميع المعدات الازمة والذلة على المسامي واللحامات وعمل التربيبات والصفيحة الازمة لها والمراسمه باستخدام الرملة والدهان وبوجه ابوريكس تحضري ووجهين مادة ابوريكسية ملائمة للرسامات وأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتقنيات المهندس المشرف ( واحد متر )	م	١	٥٥٠,٠٠	٥٥٠,٠٠
٥٩	بالметр مسطح ذقنية وتدعم المسطوحات الفرسليه المعيبة والتي بها ثشرفات او توش بالقطاء الفرسليه بطريقة طبقا لتبسي الخطاط تصميمية المعتمدة من الهيئة العامة للطرق والجسور قبل التنفيذ على الاقل مقادير المخلفات طبقا لتبسي بعد ٢٨ يوم عن ٤٠٠ كجم /م٢ وان يكون الخطاط والملك ميكانيكي لعمل المعلقة الازمة على ان يتم اعتد كل من تصميم الخطاط والمواد المستخدمة من الهيئة قبل التنفيذ والذلة تشمل ازاله الأجزاء المعيبة ومراشة حديد التسلیح الذي بالرمليه ودهنه بمادة ابوريكسية مقاومة للتسدا وتشبيه في موشه وربط الشبكه الجديده بالذقة اذا لزم الامر واعمال البياض و التشطيب وكل ما يلزم لنحو العمل طبقا للمواصفات وأصول الصناعة وتقنيات المهندس المشرف والذلة لا تشمل حديد التسلیح (اربعة وعشرون متر مسطح)	م	٤٠٠	٥٧٠,٠٠	٢٢٨٠٠,٠٠



مشروع الأتوبيس الترددى السريع BRT

محطات (التحف العصري «دخل أكتوبر» مقاطع الفيوم «المنصورية»)

رقم البند	وصف البند	الوحدة	الكمية	الفلنة بالجنيه	الإجمالي
٦٠	بالمتر الطولي حلن الشروخ النقلة او الممتدة داخل المطامر الاشتائية الفرسانية للتوكيري (فوارق اعمة مكعبات باطنية ) بحد اى يومية او مونة غير قابلة للتجفيف تعتقد من الهيئة قبل التشغيل والذلة تشمل تضييف الشروخ وازالة منا العين ان وج وعمل البلاست و جميع الاسفلت مواد الخزن وكل ما يلزم لنhero العمل طبقاً للشروط والمواصفات وتطبيقات المهندس المشرف (ستة متر طول)	م.ط	٢٠٠	١٨٠,٠٠	٣٦٠٠٠,٠٠
٦١	بالمتر السطحي صلب الجزء الطوي للتوكيري كمرات وبابلات والبلد وشمل الشادات والروافع البديرياتيكية والدعامات المساعدة او سب ارضيات تحمل الشادات على ان يتم تقديم تصميم الشدة لمراجعته واعتماده قبل البدء في العمل وكل ما يلزم لنhero العمل طبقاً لأصول الصناعة وتطبيقات المهندس المشرف والمحاسبة بالمتر السطحي من المحيط الاقصى للجزء الطوي المصلوب	٢م	١٦٠	٣٥٠,٠٠	٥٩٠٠٠,٠٠
٦٢	بالعدد تقديم ورقة اثبات حديد التسليح باى قطر والبلد يشمل التخريم وثبتت الاشجار بمادة ابوريوكسية مع تقديم المواصفات الفنية لاحتداها قبل التشغيل والبلد يشمل كل ما يلزم لنhero العمل طبقاً لرسومات وأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتطبيقات المهندس المشرف والمعبرلا يشمل حديد التسليح (ستة بلعد)	بالعدد	٨٠٠	٥٤,٠٠	٤٢٢٠٠,٠٠
٦٣	بالعدد عمل اختبار <b>core test</b> على الكواكب في جميع الكباري القائمة طبقاً للشروط والمواصفات وأصول الصناعة وتطبيقات المهندس المبشر (اربعون بلعد)	بالعدد	٤٠	٢٢٥,٠٠	٩٠٠٠,٠٠
٦٤	بالمتر السطحي معلقة واصلاح الشروخ الخشنة بالدهان او بالرش بمادة ابوريوكسية غير قابلة للتجفيف معتقد من الهيئة والذلة تشمل توريد المونولة المطوية وتضييف السطوح والشروخ وجميع الاسفلت ما يلزم لنhero العمل كاملاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتطبيقات المهندس المشرف (عشرون متراً سطح)	٢م	٢٠	٢٥٠,٠٠	٥٠٠٠,٠٠
<b>اجمال ( مائة وستون مليون ومائة وثمانية وتسعون ألف وعالة وخمسون جنيه فقط لا غير )</b>					
ملاحظات :					
١- جميع التكاليف بمقاييس الاعمال المذكورة بعلبة هي كميات تقديرية والغير بملئها تنفيذه على الطبيعة بعد اعمال الفيلبس والخصر واحتداها من المهندس المشرف.					
٢- في حالة المرور على محظات تحصيل رسوم الشركة الوطنية لأشاء وتنمية وادارة الطرق يضاف لأسعار اللائمة قيمة تحصيل رسوم الكارتة والمازوين طبقاً لائحة الشركة الوطنية كالتالي					
ـ ا- اعمال توريد الاتربة يتم (اضافة مبلغ ١٣ جنيه / م٣ هنمس					
ـ بـ اعمال طباقات الأسفلت يتم (اضافة مبلغ ٢٥ جنيه / م٣ هنمس					
ـ جـ اعمال طباقات الرصف الأسفلتي يتم (اضافة مبلغ ٣ جنيه / م٣ هنمس					
الاسعار المذكورة تقديرية لحين مفتوحة الشركة عليها					
ـ ٣- تم تحديد الأسعار بناء على الأسعار القياسية بتاريخ امر الستاند وبحق الشرقة صرف فوق الأسعار سواء بالزيادة لانخفاض البناء للبنود المنوه عليها بالتحفظ					
(الحادي عشر) - الأسماء طبقاً لشارة الأرقام القياسية للأسعار الصدرة من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء					

