

قطاع بحوث المشروعات والكباري

دفتر الشروط و المواصفات لأمر الاسناد رقم () لسنة ٢٠٢١

عملية انشاء كوبري اعلى مزلقان السكة الحديد
بنجع المنصوري (الرياح) محافظة قنا

ثمن دفتر الشروط :

مصاريف ارساله بالبريد :

عدد الصفحات التي يضمها الدفتر () بما فيها عدد () رسم

دفتر المواصفات القياسية للهيئة العامة للطرق و الكباري لسنة ١٩٩٠ و الكود
المصرى يعتبر متمما لهذا الدفتر مع مراعاه التعديلات الواردة به

رئيس الإدارة المركزية
لتنفيذ وصيانة الكباري

مهندس / أسامة علي فهمي

رئيس قطاع
التنفيذ و المناطق

مهندس / سامي احمد فرج

مدير عام
صيانة الكباري

مهندس / عصام طه منجود

رئيس الإدارة المركزية
الشئون المالية و الإدارية

عميد/ أبو بكر احمد عساف

رئيس الإدارة المركزية
لبحوث الطرق


مهندس / حسام بدر الدين

ملحوظة :-

- ١ - على الشركة التوقيع والختم على كل صفحة من صفحات الدفتر .

الجزء السادس

قوائم الكميات



شركة الإسلام القرآن شيوخ المقاولات والتجارة
ش.م.م
سجل تجاري: ٢٩٨٧٢٠، بطاقة ضريبة: ٢٠٠/١٢١/٧٠٧
ملف ضريبي: ٥٠٠١٦٥/٤١٠/٠٠٠
٥/٠٠

| مقاييس تدريجية لكوربى السكة الحديد بنجع المنصورى بمحافظة قنا | | | | | |
|--|-------|--------|--------|-------|-----------|
| رقم البند | البند | الوحدة | الكمية | الفئة | الاجمالي |
| اولاً :- أعمال الطريق | | | | | |
| ١ | ١ | ٣م | ١,٠٠٠ | ١٧ | ١٧,٠٠٠ |
| ٢ | ٢ | ٢م | ١٦,٠٠٠ | ١٦ | ٢٥٦,٠٠٠ |
| ٣ | ٣ | ٢م | ٥٠٠ | ٥ | ٢,٥٠٠ |
| ٤ | ٤ | ٣م | ٥٠٠ | ٨٠ | ٤٠,٠٠٠ |
| ٥ | ٥ | ٣م | ٣٠ | ١٢٠ | ٤,٨٠٠,٠٠٠ |
| ٦ | ٦ | ٣م | ٣٠ | ٢٨٤ | ٣,٦٩٢,٠٠٠ |
| ٧ | ٧ | ٢م | ١٧,٥٠٠ | ٢٥ | ٤٣٧,٥٠٠ |
| ٨ | ٨ | ٢م | ١٧,٥٠٠ | ٧,٢٥ | ١٢٦,٨٧٥ |

شركة السلام إنقرشيم فال كام ٢٠١٩
ش. جم - سجل قيادي رقم ٢٩٨٧٢٠، بحلاقة ضريبة ٢٠١٧١٧٠٧
ملاصق ضريبي: ٥٠٠١٩٥٤١٠٠٠٠٠٠

| رقم البند | البند | الوحدة | الكمية | الفئة | الاجمالي |
|---|---|--------|--------|--------|-----------|
| ٩ | بالمتر المسطح توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفنتية سمل ٧ سم بعد الدمل باستخدام السن الصisel ناتج الماسرات والبيتومين الصisel ٧٠/٦٠ المطابق للمواصفات وارد شركة النصر بالسويس او ما يماثلها والفتنة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقانية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية التموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة وكل ما يلزم لنحو العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. (سبعة عشر الف و خمسة متر مسطح) | ٢م | ١٧,٥٠٠ | ١٢٤ | ٢,١٧٠,٠٠٠ |
| ١٠ | بالمتر المسطح توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفنتية سمل ٥ سم بعد الدمل باستخدام السن الصisel ناتج الماسرات والبيتومين الصisel ٧٠/٦٠ المطابق للمواصفات وارد شركة النصر بالسويس او ما يماثلها والفتنة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقانية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية التموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة وكل ما يلزم لنحو العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. (سبعة عشر الف و خمسة متر مسطح) | ٢م | ١٧,٥٠٠ | ١٠٩ | ١,٩٠٧,٥٠٠ |
| ١١ | بالметр الطولي توريد وإنشاء حاجز خرساني (تيوجرسي) من الخرسانة المسلحة بالغير جلاس وجه واحد Fair Face بارتفاع ٩٠ سم والفتنة تشمل عمل فرشة من الخرسانة العادي سمل ٢٠ سم وعرض ٧٠ سم اسلل الحاجز والسرع يشمل توريد وتنبيت الاشجار ويتم التنفيذ طبقاً للرسومات التفصيلية وكل ما يلزم لنحو العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. (الفان و خمسة متر طولي) | م.ط | ١,٥٠٠ | ٤٢٠ | ٦٣٠,٠٠٠ |
| ١٢ | بالметр الطولي توريد وصب ببردوره من الخرسانة العادي بارتفاع ١٥/٢٠ سم مصنوعة بطريقة الاهتزاز البيانيكي من ٣،٠ سم فولميت لازيد أكبر بعد الحبيبات عن ٥، سم + ٤، ٣،٠ رمل ٥٠+ كجم أسمنت ويتم صب البردوره على فرشة من الخرسانة العادي سمل ١٠ سم وعرض ٣٥ سم طبقاً للخطوط والمناسيب التصميمية وبحيث لازيد الفواصل عن ١ سم والتي تعلق عه والتي تعلق بعه من الاسمنت والرمل بنسبة ١:٢ والسرع يشمل دهان البردوره ثلاثة أوجه ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة ولذلك يجمع مشتملاته طبقاً للمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. (الفان و خمسة متر طولي) | م.ط | ٢,٥٠٠ | ١١٠ | ٧٧٥,٠٠٠ |
| ١٣ | بالметр الطولي توريد وصب قدمه من الخرسانة العادي اسفل البردورات بارتفاع من ١٠٠-٢٠ سم طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. (الفان و خمسة متر طولي) | م.ط | ٢,٥٠٠ | ٤٢ | ١٠٥,١٠٠ |
| ١٤ | بالметр الطولي دهان ببردوره بأبعاد ١٠٠-٢٠ سم طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (الفان و خمسة متر طولي) | م.ط | ٢,٥٠٠ | ١٧ | ٤٧,٥٠٠ |
| ١٥ | بالметр الطولي دهان ببردورات الارصدة وجبهن لاكيه باللون المطلوب على ان تعتمد جميع المواد الخام من الهيئة قبل التنفيذ والفتنة تشمل التنظيف والتبييت اذا لزم الامر وكل ما يلزم لنحو الاعمال كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (خمسة الف متر طولي) | م.ط | ٥,٠٠٠ | ٤٢ | ٢١٠,٠٠٠ |
| ١٦ | المتر المسطح تنفيذ حواط سادة (R panels او EARTH) من البلوكات الخرسانية طبقاً للمواصفات الفنية والرسومات التي يقدمها الاستشاري والمتحدة من الهيئة والبند يشمل الدمل بتربة زلطية او طبقة اسفل على طبقات كل طبقة لا تزيد عن ٣٠ سم طفف البلوكات بالسن مقاس (٢٠-١) الفائز كما يشمل كافة الاختبارات بالمصنع والموقع واعداد طبقة الفرشة من الخرسانة العادي اجهاد ٠، ٥-١، ٥ كجم / سم بمسافة ٢، ٠ سم وطبقاً للرسومات والمواصفات المصرية او ما يماثلها للمشروع وكل ما يلزم لنحو العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف وذلك للارتفاعات المختلفة التالية | ٢م | ٢,٥٠٠ | ١,١٩٤ | ٢,٩٨٥,٠٠٠ |
| ١٧ | ارتفاع من صفر الى ٦ متر (الفان و خمسة متر مسطح) بالметр المسطح توريد وتركيب طبقة من النسج الصناعية جيوتكستايل التداخل لا يقل عن ١٠ % ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتملاته طبقاً للمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف | ٢م | ٢,٥٠٠ | | |
| ذات وزن لا يقل عن ٢٠٠ جم/م (خمسة متر مسطح) | ٢م | ٥٠ | ٢٤ | ١٧,٠٠٠ | |
| ذات وزن لا يقل عن ٣٠٠ جم/م (خمسون متر مسطح) | ٢م | ٥٠ | ٣٣ | ١,٩٣٠ | |
| ذات وزن لا يقل عن ٤٠٠ جم/م (خمسون متر مسطح) | ٢م | ٥٠ | ٤٢ | ٢,١٠٠ | |

| رقم البند | البند | الوحدة | الكمية | الفنة | الاجمالي |
|--------------|---|--------|--------|---------|------------|
| ١٨ | بالمتر المسطح توريد وتركيب طقة من النسيج الصناعي جيوجrid مستور德 التداخل لا يقل عن ١٠ % ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجعل مسماطاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف | | | | |
| ١٩ | ذات فرة شد ٢٠ ك نيوتن في الاتجاهين Biaxial (خمسون متر مسطح) | م | ٥٠ | ٢٣ | ١,١٥٠ |
| ٢٠ | ذات فرة شد ٣٠ ك نيوتن في الاتجاهين Biaxial (خمسة متر مسطح) | م | ٥٠٠ | ٣٠ | ١٥,٠٠٠ |
| ٢١ | أولاً:- اجمالي أعمال الطرق ثانياً:- أعمال أمن وسلامة الطرق | | | | ١٧,٧٢٨,٧٧٥ |
| ١ | بالعدد توريد وتركيب عوائل ارضية (عين قط) من مادة الاكليريك بخابور ومضاف عليها مادة (U.V.S) سطح العاكس ١٠ سم والخابور بطول ٦ سم وقطر الخابور عند القاعدة ١٧ مم وقطره عند النهاية ١٥ مم وسطح العاكس مستوى يتتحمل حمل رأسى ٦طن دون كسر أو تغير في الشكل طبقاً لاختبار القباسي وحمل أدنى قص للخابور لا يقل عن ٦ كجم مزدوجة بشرحة عدسات بليروز عدسة ٢١ عدسة على شكل مستطيل ١٥٥٧٥ مم من اتجاه واحد فقط ذات شدة انعكاس مطابقة للمواصفات (ASTM E ٨٠٩) ويتم استخدام مادة لاصقة لتثبيت العاكس تحمل فرة تنسلاك بالارض لا تقل عن ٢٢ كجم/سم² ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجعل مسماطاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف عمل فراغات في السطح الملامس للعاكس على سطح الأرض التثبيت (سبعون بالعدد) | بالعدد | ٧٠ | ٢٠ | ٢,١٠٠ |
| ٢ | بالمتر المسطح أعمال التخطيط السطحي للطريق علي البارد سمك لا يقل عن ١,٥ مم على ان يتم اعتماد البوبوكات طبقاً للمواصفات AASTO M ٢٤ والتى تتضمن ٦% من مادة الريزين ٧% من انتباخون ٧٩ ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والرسومات القباسيه للهيئة العامة للطرق والكباري و تعليمات المهندس المشرف (الف متر مسطح) | م | ١,٠٠٠ | ٧٨ | ٧٨,٠٠٠ |
| ٣ | بالمتر المسطح أعمال التخطيط بالبوليمرية الساخنة بنظام البئي Extruder بسمك لا يقل عن ٢,٥ مم وطبقاً للمواصفات القباسيه البريطانيه و تعليمات المهندس المشرف (الف او اربعه متر مسطح) | م | ١,٤٠٠ | ١٥٨ | ٢٢١,٢٠٠ |
| ٤ | ثانياً:- اجمالي أعمال أمن وسلامة الطريق ثالثاً:- الأعمال الصناعية | | | | ٣٠١,٣٠٠ |
| ٥ | بالمتر الطولى أعمال الجسات بالير والبند شامل مما جبيه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات و تعليمات المهندس المشرف (ثلاثة و ستون متر طولي) | م.ط | ٣٦٠ | ٢٥٠ | ١٢٦,١٠٠ |
| ٦ | بالمتر المكعب تكسير خرسانة عادية ونقل المخلفات الى المقالب العمومية ونهو العمل نهوا كاملاً والبند شامل مما جبيه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات و تعليمات المهندس المشرف .(خمسون متر مكعب) | م | ٥٠ | ٧٠ | ٣,٥٠٠ |
| ٧ | بالمتر المكعب تكسير خرسانة مسلحة ونقل المخلفات الى المقالب العمومية ونهو العمل نهوا كاملاً والبند شامل مما جبيه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات و تعليمات المهندس المشرف مع تسليم حديد التسليح لمخازن الهيئة.(خمسون متر مكعب) | م | ٥٠ | ١٤٠ | ٧,٠٠٠ |
| ٨ | بالمتر المكعب هدم وتكسير حوازن مباني من الطوب او الحجر(الدش) ونقل المخلفات الى المقالب العمومية ونهو العمل نهوا كاملاً والبند شامل مما جبيه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات و تعليمات المهندس المشرف .(خمسون متر مكعب) | م | ٥٠ | ٦٠ | ٣,٠٠٠ |
| ٩ | بالمتر الطولى هدم وتكسير مباني من الطوب او الحجر(الدش) ونقل المخلفات الى المقالب العمومية ونهو العمل نهوا كاملاً والبند شامل مما جبيه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات و تعليمات المهندس المشرف .(خمسون متر طولي)) | م.ط | ٥٠ | ١٢ | ٦٠ |
| ١٠ | بالطن فك ونقل هيكل مدينة تشمل على (مظلات وحوامل اعمدة - إعلانات الخ) وذلك طبقاً لمتطلبات المالك وجهاز العمل والبند شامل الأوناش والمعدات وتريلات مجهزة للنقل لزوم أعمال الفك والنقل وتنفيذ الطريق للمعدات أثناء الفك والتحميم باستخدام ارشادات مرووية وكل مايلزم لنهو العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات وأصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف (عشرة طن) | بالطن | ١٠ | ٢,٠٠٠ | ٢٠,٠٠٠ |
| ١١ | بالعدد نقل ماكينة الخواريق الى موقع العمل و السعر يشمل نقل الملحقات والمعدات و الأوناش اللازمة و البند شامل مما جبيه على أن تتم جميع الأعمال طبقاً للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب تعليمات المهندس المشرف وحسب أصول الصناعة (واحد بالعدد) | بالعدد | ١ | ٢٦٨,٠٠٠ | ٢٦٨,٠٠٠ |



| رقم البند | البند | الوحدة | الكمية | الفنة | الاجمالي |
|-----------|--|--------|--------|---------|----------|
| ٨ | بالمتر الطولي تنفيذ و صب خوازيق CFA قطر ٥٠ سم وتصب بخرسانة مسلحة ويتم تصميم الخطة الخرسانية مع الخاط و الدمل الميكانيكي على الا نقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة عن جميعه على أن تتم جميع الأعمال طبقاً للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب تعليمات المهندس المشرف وحسب أصول الصناعة (ثلاثة آلاف و مائة و ثمانون متر طولي) | م.ط | ٣,١٨٠ | ١,٥٠٠ | ٤,٧٧٠,٠٠ |
| ٩ | بالمتر الطولي تنفيذ و صب خوازيق CFA قطر ٦٠ سم وتصب بخرسانة مسلحة ويتم تصميم الخطة الخرسانية مع الخاط و الدمل الميكانيكي على الا نقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة عن جميعه على أن تتم جميع الأعمال طبقاً للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب تعليمات المهندس المشرف وحسب أصول الصناعة (الف و خمسة و تسعون متر طولي) | م.ط | ١,٥٩٠ | ١,٨٠٠ | ٢,٨٦٢,٠٠ |
| ١٠ | بالمتر الطولي تنفيذ و صب خوازيق قطر ١٠٠ سم بحمولة تصميمه لا يقل عن ٣٢٠ طن وتصب بخرسانة مسلحة ويتم تصميم الخطة الخرسانية مع الخاط و الدمل الميكانيكي على الا نقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة عن جميعه على أن تتم جميع الأعمال طبقاً للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب تعليمات المهندس المشرف (الفان و خمسة و مائة و ستة و عشرون متر طولي) | م.ط | ٢,٥٠٠ | ٢,٠٠٠ | ٧,٥٠٠,٠٠ |
| ١١ | بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق قطر ١٢٠ سم بحمولة تصميمه لا يقل عن ٤٥٠ طن وتصب بخرسانة مسلحة ويتم تصميم الخطة الخرسانية مع الخاط و الدمل الميكانيكي على الا نقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة عن جميعه على أن تتم جميع الأعمال طبقاً للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب تعليمات المهندس المشرف (فان و خمسة و مائة و ستة و عشرون متر طولي) | م.ط | ٢٦ | ٤,٠٠٠ | ١٠٤,٠٠ |
| ١٢ | بعد عمل تجربة تحمل على خازوق غير عامل بنفس قطر الخوازيق المستخدمة (١٠٠ سم) وتشتمل تجربة الأعمال التي تجعل الخازوق تحت حمل يساوي ٢٠٠ % من حمل التشغيل والفنية تشمل الالواح المعدنية المؤقتة واجزءة القياس والسرع يشمل خازوق التجربة الذي يصب خارج الدعامات وكل ما يلزم لنhero العمل طبقاً للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب تعليمات المهندس المشرف (واحد بالعدد) | بالعدد | ١ | ٢٧٠,٠٠٠ | ٧٧٠,٠٠ |
| ١٣ | بالمتر المكعب حفر في ارض الموقع العام في جميع انواع التربة (عدا المتماسكة وشديدة التتماسك والصفرية) بالعمق المطلوب لزوم الاساسات طبقاً للنسب الصالحة للتأسيس حسب الابعاد والمقاييس الموضحة بالرسومات التنفيذية والفنية تشمل نزح أي مياه تظهر في أثناء الحفر وسند الجوانب إذا لزم الأمر ورازالة اي عوائق تفترضه مع نقل ناتج الحفر والمخلفات إلى المقالب العمومية القياس طبقاً لأبعاد الرسومات وكل ما يلزم لنhero العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. (خمسون متر مكعب) | م | ٥٠ | ٤٠ | ٢,٠٠ |

| رقم البند | البند | الوحدة | الكمية | الفئة | الاجمالي |
|--------------|---|--------|--------|-------|-----------|
| ١٤ | بالمتر المكعب حفر في ارض الموقع العام في جميع أنواع التربة متباينة وشديدة التنسك والصخريه بالمعنى المطلوب لزوم الأساسات طبقاً للمنسوب الصالح للتناسيب حسب الأبعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والفنية تشمل نزع أي مياه ظهر في أثناء الحفر وسد الجوانب إذا لزم الأمر وازالة اي عائق تفترضه مع نقل ناتج الحفر والمخلفات إلى المقاولات العمومية القىابس طبقاً لأبعاد الرسومات وكل ما يلزم لنها العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.(عشرة متر مكعب) | ٣م | ١٠ | ٦٠ | ٦٠٠ |
| ١٥ | بالمتر المكعب حفر استكشافي بعمالة بدوية في ارض الموقع العام (رملية او طينية او تربية شديدة التسلك) بالمعنى المطلوب والقليل الهندسي طبقاً للرسومات التنفيذية والفنية تشمل كل ما يلزم لنها العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (خمسون متر مكعب) | ٣م | ٥٠ | ٨٥ | ٤,٢٥٠ |
| ١٦ | بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة بالعمق المطلوب لزوم الأساسات طبقاً للمنسوب الصالح للتناسيب حسب الأبعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والفنية تشمل نزع أي مياه ظهر في أثناء الحفر وسد الجوانب إذا لزم الأمر وازالة اي عائق تفترضه مع نقل ناتج الحفر والمخلفات إلى المقاولات العمومية القىابس طبقاً لأبعاد الرسومات وكل ما يلزم لنها العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف(الف وثلاثة وستون متر مكعب) | ٣م | ١,٣٦٠ | ٨٥ | ١١٥,٦٠٠ |
| ١٧ | بالметр المكعب توريد وردم برمال تنظيف خالية من المواد العضوية الموردة من خارج الموقع بمعرفة المقاول للأساسات وحول جسم الكوبرى على طبقات لا يزيد سماك الطبقة عن ٢٥ سم مع الفرز بالماء و الدملك الجيد باستخدام الالات الميكانيكية للحصول على أعلى كثافة جافة و عمل الاختبار اللازم للتتأكد من ذلك ونها السطح العلوي للردم وتحسب كمية الردم بعد الدملك هندسياً بضم مكعب الكراسيات من مكعب الحفر والفنية تشمل كل ما يلزم لنها العمل طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. (مائتان وثمانون متر مكعب) | ٢م | ٤٠٠ | ١٠٠ | ٢٠,٠٠٠ |
| ١٨ | بالметр المكعب خرسانة عادي للأساسات واسفل البلاطات الانتقالية بنسبة خلط ٢٣٠,٨ زلط ٤٤ رمل ٢٥٠ + كجم ٢٥٠ كجم أسمنت بورتلاندي عادي و المقاومة المميزة للمكعب القىابس الخرسانة بعد يوم عن ٢٨ كجم / ٢م و لا يقل محتوى الأسمنت ٢٥٠ كجم / ٢م و الفنة تشمل كل ما يلزم لنها العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات والفنية و تعليمات المهندس المشرف. (مائتان وخمسة وسبعين متر مكعب) | ٣م | ٢٧٥ | ١,٥٠٠ | ٤١٢,٥٠٠ |
| ١٩ | بالметр المكعب خرسانة عادي للرصافة و بردورة الجزيرة الوسطى لكوبرى والمداخل طبقاً للوحات المعتمدة بنسبة خلط ٢٠,٨ مكعب ركام نظيف متدرج ٤,٤ م مكعب رمل حرش + ٢٥ كجم أسمنت بورتلاندي عادي على أقل إجهاد الخرسانة عن ٢٠٠ كجم / س٢ مع الخلط الميكانيكي و الفنة تشمل معالجة الخرسانة بعد الصب طبقاً للمواصفات وكل ما يلزم لنها العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والسعر لا يشمل حديد الشابنج (مائة متر مكعب) | ٣م | ١٠٠ | ١,٥٠٠ | ١٥٥,٠٠٠ |
| ٢٠ | بالметр المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للمدارات والأساسات والبلاطات الانتقالية وفافة الناصرات الانشائية المدفونة على أن يكون الخلط و الدملك ميكانيكي على الأقل المقاومة المميزة للمكعب القىابي للخرسانة المسلحة بعد يوم من الصب بالطبيعة عن ٣٥٠ كجم / س٢ و لا يقل محتوى الأسمنت عن ٤٠٠ كجم / ٢م أسمنت بورتلاندي عادي او قلائم الكيريات طبقاً ل萃يرير الجسات مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقاً للمواصفات و الفنة تشمل أعمال الفرم الخشبية وكل ما يلزم لنها العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف و الفنة لا تشمل توريد و تشغيل و تركيب حديد الشابنج (الف وخمسة وخمسة وعشرون متر مكعب) | ٣م | ١,٥٢٥ | ٢,١٠٠ | ٣,٢٠٢,٥٠٠ |

| رقم البند | البند | الوحدة | الكمية | الفئة | الإجمالي |
|-----------|---|--------|--------|--------|------------|
| ٢١ | بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للأعمدة والاكتاف فوق منسوب ظهر المدبات مع تصميم الخاطرة الفرسانية على أن يكون الخليط والمكثف ميكانيكي وعلى الأقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة بعد يوم من الصب ٤٠ كجم/سم٢ بعد يوم من الصب بالطبيعة ولا يقل محتوى الأسمنت عن ٥٥ كجم/م٢ أنسنت بورتلاندى عادى مع استخدام الشادات الانسانية لعمل سواء كانت شادات ثابتة او متغيرة بحيث يكون العصود راسيا تماماً ومعتمداً على المقدمة والسعر يشمل تصميم الخاطرة وعمل الشادات والقرم وعمل الشادات الخاصة للحصول على سطح املس للسطح الظاهر ومعالجة الخرسانة بعد الصب وذلك طبقاً لشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب أصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والفنية لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح (خمسة وخمسون متر مكعب) | م³ | ٥٥٠ | ٢,٧٠٠ | ١,٤٨٥,٠٠٠ |
| ٢٢ | بالمتر المكعب أعمال خرسانة مسلحة للكمرات العرضية فوق اعمدة الكوبرى والهامات مع استخدام انسنت بورتلاندى عادى وجهد كسر لا يقل عن ٤٠ كجم /سم ٢ والسعر لا يشمل حديد التسليح يتم التنفيذ طبقاً لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتلماته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى و تعليمات المهندس المشرف . (مائة وخمسون متر مكعب) | م³ | ١٥٠ | ٢,٨٠٠ | ٤٧٠,٠٠٠ |
| ٢٣ | بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم كمرات سابقة الصب مع تصميم الخاطرة الفرسانية على أن يكون الخليط والمكثف ميكانيكي على الأقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة بعد يوم من الصب بالطبيعة ٥٠ كجم /سم ٢ والبند يشمل جميع ما يلزم لصناعة ومعالجة وتخزين ونقل وتركيب الوحدات الفرسانية وذلك تنفيذ الوصلات بين الوحدات وكل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات والفنية وتعليمات المهندس المشرف والفنية لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح (مائة وستون متر مكعب) | م³ | ١٦٠ | ٢,٩٥٠ | ٥٩٨,٠٠٠ |
| ٢٤ | بالمتر المكعب توريد و عمل خرسانة مسلحة لزوم الكمرات الصندوقية لإرتفاع حتى ٦ م حسب الأبعاد الموضحة بالرسومات التنفيذية والخرسانة ذات محتوى أنسنت لا يقل عن ٥٠ كجم انسنت بورتلاندى عادى بالمتر المكعب من الخرسانة وحديد التسليح طبقاً بالمبين للرسومات الانشائية مع الدوك الميكانيكي جداً وتسوية السطح العلوى ومعالجه والسعر لا يشمل حديد التسليح والبند يشمل تصميم الخاطرة وعمل الشادات الخاصة وكل ما يلزم لنهو العمل تهوا كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . (الفان وخمسة وعشرون متر مكعب) | م³ | ١,٠٠٠ | ٢,٠٠٠ | ٢,٠٠٠,٠٠٠ |
| ٢٥ | بالمتر المكعب توريد و عمل خرسانة مسلحة لزوم الكمرات الصندوقية لإرتفاع يزيد عن ٦ م حسب الأبعاد الموضحة بالرسومات التنفيذية والخرسانة ذات محتوى أنسنت لا يقل عن ٥٠ كجم انسنت بورتلاندى عادى بالمتر المكعب من الخرسانة وحديد التسليح طبقاً بالمبين للرسومات الانشائية مع الدوك الميكانيكي جداً وتسوية السطح العلوى ومعالجه والسعر لا يشمل حديد التسليح والبند يشمل تصميم الخاطرة وعمل الشادات الخاصة وكل ما يلزم لنهو العمل تهوا كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . (الفان وخمسة وعشرون متر مكعب) | م³ | ٢,٥٠٠ | ٢,٧٠٠ | ٨,٠٠٠,٠٠٠ |
| ٢٦ | بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للحوائط السادة مع استخدام انسنت بورتلاندى عادى والمقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة بعد يوم من الصب بالطبيعة لا يقل عن ٤٥ كجم/سم٢ وإلا يقل محتوى الأسمنت عن ٤٠ كجم/م٣ مع معالجة الخرسنة بعد الصب طبقاً للمواصفات وكل ما يلزم لنهو الأعمال طبقاً للمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المباشر والفنية لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح (الفان وتسعة عشر متر مكعب) | م³ | ١,٩١٥ | ٢,٧٠٠ | ٥,١٧٠,٥٠٠ |
| ٢٧ | بالطن توريد وتشغيل وتركيب حديد تسليح من الصلب ٦٠/٤٠ لتنفيذ جميع العناصر الانشائية للكوبرى (المخدات والأعمدة والدعامات والاكتاف والحوائط السادة والأنفاق والبيكل العلوى) والفنية تشمل كل ما يلزم لتنفيذ طبقاً لشروط والمواصفات واللوحات وجداول توريد الحديد المستخدمة وعمل الاختبارات اللازمة وكل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .(الفان ومائتان وخمسون طن) | طن | ٢,٢٥٠ | ٢١,٤٠٠ | ٤٨,١٥٠,٠٠٠ |

| رقم البند | الوحدة | الكمية | الفئة | الاجمالي |
|--|--------|--------|--------|------------|
| ٢٨ | طن | ٩٥٠ | ٢٢,٠٠٠ | ٧٠,٩٠٠,٠٠٠ |
| ٢٩ | ٢م | ١,٠٠٠ | ٥٠ | ٥٠,٠٠٠ |
| ٣٠ | ٢م | ١٢,٠٠٠ | ١٢٠ | ١,٤٤٠,٠٠٠ |
| ٣١ | بالعدد | ٢٠ | ١,١٠٠ | ٧٧,٠٠٠ |
| ٣٢ | ط.م | ٣٥ | ٥,٩٠٠ | ٢٠٩,٥٠٠ |
| ٣٣ | بالعدد | ٢ | ٨٠,٠٠٠ | ١٦٠,٠٠٠ |
| ٣٤ | ط.م | ٣٥ | ٤,٠٠٠ | ١٤٠,٠٠٠ |
| ثالثاً:- اجمالي الاعمال الصناعية | | | | |
| رابعاً:- بنود أعمال الطرق والأعمال الصناعية خارج القائمة الموحدة | | | | |
| ١ | ٢م | ١٠٥ | ١,٩١٣ | ٢٠٠,٤١٥ |
| خامساً:- أعمال الكهرباء | | | | |

مر.٢٥٣ تسلسلاً اندر شيفونال للمقاولات والتكتل
شن. جم.
بيان مجددي ٢٥٨٧٧ - بحالة ضرورية
منسقين : ٥/٠٠١٦٥/٤١٠/٠٠

| رقم البند | البند | الوحدة | الكمية | الفئة | الاجمالي |
|--------------|---|---------|--------|--------|-----------|
| ١ | بالعدد توريد وتركيب و اختبار عامود انارة الطرق بارتفاع ١٠ م قطر ٥٧٠٠ م من الحديد المجلفن على المساخن المقاومة للعامل الجوية والناكل ويكون اقصى طول للذراع ٧٥ سم و زاوية ميل ٢٠ درجة و البند يشمل التثبيت والجوايط و الفلاتشة و التوصيلات الكهربائية الداخلية و تركيب سرافيل ملحومة بالریم داخل كل عمود و روزيتة توصيل طبقا لاصول الصناعة و محمل على البند الآتي : ١- كابل الجهد المنخفض المغذي للتبار الكهربائي بين الانحصار على ان يكون من النوع المسلح STA / XPLE / قطاع ٤*٢٥ مم² الومنيوم مسلح ٢- غرفة تفريش امام العامود بارتفاع ٤٠*٤٠*٤٠ سم مكعب PVC بوصة ٢ ٣- ماسورة ٢ بوصة PVC ٤- كابل ترموميالستيك الوصل بين كشاف الانارة و سرافيل اللحام على ان يكون قطاع ٣*٢ مم² نحاس ٥- كابل التغذية الرئيسية قطاع ٩٥+١٨٥*٣ مم² الومنيوم مسلح على ان يكون داخل ماسورة قطر ٥ بوصة PVC بوصة (اربعون بالعدد) | عدد | ٤٠ | ١٢,٥٠٠ | ٥٠٠,٠٠٠ |
| ٢ | كابلات الجهد المنخفض: بالметр الطولي توريد وتركيب كابلات جهد منخفض قطاع ٩٥+١٨٥*٢ مم² نحاس معزول بعزل XLPE/STA/PVC . البند يشمل المهام اللازمة للتركيب مع أعمال الحفر والردم والكسير عند الزوم وذلك طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفنة شاملة بالметр الطولي طبقا للمواصفات واصول الصناعة (مائتان متر طولي) | م.ط | ٢٠٠ | ٧٥٠ | ١٥٠,٠٠٠ |
| ٣ | بالعدد توريد وتركيب كشاف اضاءة كامل (LED TYPE) قدرة ١٥٠ وات طبقا للمواصفات والرسومات والكافش ذو درجة حماية لاقل عن IP٦٦ ضد تسرب المياه والأتربة والبند يشمل كابلات تذبذبة ٢*٣*٢ مم مدخل ماسير ١ بوصة PVC و محمل على البند جميع مابلازم للتركيب حسب المواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف (اربعون بالعدد) | عدد | ٤٠ | ٦,٥٠٠ | ٢٦٠,٠٠٠ |
| ٤ | بالمتر الطولي توريد وتركيب و اختبار كابل تراي ١٠*٢٠ سم لتوصيل الكبلات الترموم لكشافات باطن الكوبرى ومحمل على البند جميع مابلازم للتركيب حسب المواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف (تسعة واربعون متر طولي) | م.ط | ٤٩ | ٥٠٠ | ٧٤,٥٠٠ |
| ٥ | بالعدد توريد وتركيب و اختبار و تشغيل لوحة توزيع رئيسية ويرمز لها (IN - LP) و اللوحة ذو حماية لائل (IP٥٤) واللوحة متعددة بكلية ضوئية ودهونه الكترونيات طبقا للمواصفات والرسومات و يتم التركيب على ماسورة من الحديد بارتفاع لا يقل عن ٧ متر ومحمل على البند جميع مابلازم للتركيب حسب المواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف (واحد بالعدد) | عدد | ١ | ٣٠,٠٠٠ | ٣٠,٠٠٠ |
| ٦ | بالمتر الطولي توريد وتركيب و اختبار عدادات PVC باقطار مختلفه وكل مابلازم لنحو الاعمال طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف | م.ط | ١٠٠ | ١٥٠ | ١٥,٠٠٠ |
| | أ - ماسورة ٣ بوصة (مائة متر طولي) | | ١٠٠ | ٣٣٠ | ٣٣,٠٠٠ |
| | ب - ماسورة ٦ بوصة (مائة متر طولي) | | | | |
| ٧ | أعمال توريد وتركيب شبكة ارضي عمومية بكل مابلازم من أعمال التوصيل والحرف والردم والكسير إذا لزم الأمر، والشبكة عبارة عن عدد من أنبار الأرضي للحصول على مقاومة الشبكة الأرضي لا يزيد عن ٢ أوم و توصيل الأنبار فيما بينها بسلاك نحاس غير معزول وذلك طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف و الفنة شاملة بالمقطوعية . (واحد بالمقطوعية) | مقطوعية | ١ | ٥٠,٠٠٠ | ٥٠,٠٠٠ |
| | خامساً - اجمالي يندرج أعمال الكباري | | | | ١,٦٢,٥٠٠ |
| | سادساً - أعمال صرف الامطار | | | | |
| ٨ | بالمتر الطولي توريد وتركيب ماسير U.P.V.C قطر ٤ بوصة لزوم أعمال تفريدة صرف المطر للكوبرى والفتحة تشمل توريد جميع الاكسسوارات لتجهيز الماسير وضبط المدiou و المواد الاصفحة ودفع الكاراتوك وكل ما يلزم لتهي العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . (مائتان وثمانون متر طولي) | م.ط | ٢٨٠ | ٤٠٠ | ٥٩,٠٠٠ |
| | سادساً - اجمالي يندرج أعمال صرف مياه الامطار | | | | ٥٩,٠٠٠ |
| | ١٢٨,٩٧,٩٩ | | | | ١٢٨,٩٧,٩٩ |
| | الاجمالى العام للمشروع | | | | |

مانة وثمانية وعشرون مليون وتسعمائة ألف وتسعمائة وسبعين جنيها فقط لا غير في حالة المرور على مطبات تحصيل رسوم الشركة الوطنية لأشاء وتنمية وادارة الطرق بضاف لأسعار القائمة قيمة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية كال التالي:

أ - أعمال توريد الاتربة يتم اضافة مبلغ ١٢ جنيه/م٢ هندسي

ب - أعمال طبقات الاساس يتم اضافة مبلغ ٥ جنيه/م٢ هندسي

ج - أعمال طبقات الرصف الأسفلتى يتم اضافة مبلغ ٣ جنيه/م٢ هندسى

اسعار البند المذكور تقدر به لحين مخاوضة الشركة عليها

المحتويات

الجزء الاول - الشروط العامة

الجزء الثاني - الشروط الخاصة

الجزء الثالث - المواصفات الفنية

الجزء الرابع- المواصفات الفنية لاعمال الطرق

الجزء الخامس - المواصفات الفنية لاعمال الكبارى

الجزء السادس - قوائم الكميات

الجزء الثاني الشروط الخاصة

أولاً : تجهيزات الموقع

- تجهيزات المقاول الموقعة

يجب على المقاول إعداد وتجهيز الموقع ويشمل المكاتب والمخازن والورش والمعامل ومحطات الخلط (محطات الخرسانة والأسفالت) واستراحات العاملين، والمقاول مسؤول وعلى نفقته عن الحصول على الأراضي اللازمة لمثل هذه التجهيزات، ويجب اعتماد المخطط العام والموقع المقترن وتجهيزاته من المهندس قبل التنفيذ، وقبل بدء التنفيذ يجب نقل جميع التجهيزات للموقع خلال المدة المحددة ببرنامج العمل، وبعد الانتهاء من الأعمال يجب إزالة محطات الخلط وأية مبانى أو أسوار أو منشآت مؤقتة ورد الشئ لأصله ، وتنوول ملكية هذه التجهيزات الموقعة للمقاول بعد انتهاء الأعمال وتسليم المشروع وعلى المقاول تأمين عمال نظافة واعمال السلامة المهنية بإستراحات العاملين من خلال متخصص يعتمد المهندس.

مكتب ممثل الهيئة والمهندس الاستشاري بالموقع

خلال فترة (٣٠) ثلاثة أيام من تاريخ توقيع العقد تطبيقاً للبند رقم (٣٢) من المواصفات الفياسية يجب على المقاول ان يقوم قبل البدء في العمل باعداد مكتب مكيف بموقع العمل لادارة المشروع ولا نقل مساحته عن (١٢٥) م مكون من ثلاثة حجرات على ان تكون احداها غرفة اجتماعات (شاملة ترابيزه كبيرة و عدد ١٠ كراسى) وملحق بها (بوفيه) لاعداد تقديم الوجبات الخفيفة والمشروعات وكذا دورتين مياه صحية ويتم التأثير بمكاتب مقاعد جلدية وانتريه مودرن إنتاج أحد المصانع المتخصصة في تأثير المكاتب مع تزويد المكتب بشمسية مع الترابيزه والكراسي اللازمة ووسيلة اتصال مباشرة مع الإداره على ان يقوم المقاول باعداد هذا المكتب في المكان المناسب الذي يختاره المهندس المشرف في الموقع وتعيين عامل نظافة وعامل بوفيه ويقوم بصيانته وادارته طوال مدة العملية على حسابه وفي حالة تأخر المقاول في تجهيز هذا المكتب قبل بدء العمل توقيع عليه غرامة بواقع اربعون جنيه يومياً إلى حين إقامة المكتب بالمواصفات عالية ويحق للهيئة خصم هذه الغرامة من المستحقات الجارية او لا باول

يلتزم المقاول بتزويد موقع العمل بالاتي :-

١. عدد (٢) اجهزة كمبيوتر او لاب توب بمشتملاتهم بالطابعة (ليزر A3) + عدد (٢) كراسى متحركة + عدد (٦) علب (HD)
٢. عدد (٢) ماكينة تصوير مقاس (A3) ماركة (زيروكس او HP) او ما يماثلها
٣. عدد (٦) علبة حبر للطبعات ليزر A4 طبقاً للماركات المطلوبة

على ان :-

- يتم خصم مبلغ وقدرة (٦٥٠٠٠) خمسة وستون الف جنيه في حالة عدم توافر الاجهزه في البند الاول
- يتم خصم مبلغ وقدرة (٦٠٠٠٠) ستون الف جنيه في حالة عدم توافر الاجهزه في البند الثاني
- يتم خصم مبلغ وقدرة (١٠٠٠٠) عشرة الاف جنيه في حالة عدم توافر الاجهزه في البند الثالث

مع مراعاة الآتي:

- جميع الاجهزه يجب أن تكون حديثة الصنع وبحالة ممتازة ومن أجود الماركات، على ان تكون الاجهزه مرفق بها شهادة الضمان ضد عيوب الصناعة معتمدة من الوكيل او الموزع المعتمد داخل جمهورية مصر العربية ويجب إعتماد مواصفات الأجهزة وماركتها من قبل قطاع الكبارى قبل توريدتها لموقع العمل.

- على ان يلتزم المقاول بصيانة الاجهزه و بتوريد قطع الغيار اللازمه للتشغيل طوال فترة المشروع و حتى تاريخ الاستلام الابتدائى للعملية .

- توريد الاجهزه الخاصة بـ ماكينات التصوير والطبعات والفاكس وذلك لمدة سنة من تاريخ التوريد

ضمان شامل للأجهزة لمدة سنتين من تاريخ التوريد



شركة السلام إنترتك - ش.م.م

٢٠٠/١٢١/٧٠٧، بطاقة ضريبة

سجل تجاري: ٢٩٨٧٢٠، ماض ضريبى: ٥/٠٠١٦٥/٤١٠/٠٠٠

ماض ضريبى: ٥/٠٠١٦٥/٤١٠/٠٠٠

- التجهيزات

يلتزم المقاول بأن يخصص العدد الكافي من وسائل النقل المختلفة و اللازمة بما يتضمن نقل المهندسين المشرفين على المشروع لإجراء التجارب و الاختبارات المعملية اللازمة لمواد البناء المستخدمة في تنفيذ الكوبري الي احدي كليات الهندسة او معامل الهيئة بالمناطق المختلفة وكذلك انتقالات جهاز الاشراف لعمل التنسيقات اللازمة مع الجهات المعنية بالمرافق التي تعرّض تنفيذ المشروع (المحافظة - وزارة الكهرباء - وزارة الاتصالات - مياه الصرفالخ) بعدد لا يقل عن (٢) وسيلة انتقال وذلك من بدء تسليم الموقع للشركة و طوال مدة تنفيذ المشروع و حتى تاريخ الاستلام الابتدائي و في حالة عدم قيام المقاول في تسهيل مهمة جهاز الاشراف في نقل العينات المطلوبة اختبارها لاحد المعامل المتخصصة او تحركاتهم كما هو مذكور بأعلاه يتم خصم (مبلغ ٥٠٠ جنيه / وسيلة انتقال) عن اليوم الواحد هذا بالإضافة الى حق الهيئة في نقل العينات و اختبارها خصما من مستحقات المقاول في أي مكان تحدده .

- أجهزة المساحة

المقاول مسؤول عن توفير وصيانة احدث الأجهزة المساحية اللازمة لإتمام الأعمال طوال فترة العقد وعليه تأمين محطة رصد متكاملة (Total Station) بكامل الملحقات وجهاز قياس مناسب (ميزان رقمي) بكامل مشتملاتها، تكون مخصصة لاستخدام الإستشارى أو المهندس المشرف فى تدقيق الأعمال المساحية، والمقاول مسؤول عن معايرتها دورياً واستبدال أى منها فى حال إرسالها للصيانة، طبقاً لاحد المعاصفات وتوافق عليها الهيئة و تؤول ملكيتها للمقاول بعد نهائى الاعمال و الاستلام الابتدائى للمشروع.

- لوحات المشروع

على المقاول فور توقيع العقد إعداد وثبت عدد (٢) لوحة كبيرة كحد ادنى بالمقاسات التي تحددها الهيئة تثبت عند بداية الموقع و عند نهايته بالإتجاه المعاكس و بالموقع الذى تحددها الهيئة، وتتضمن اللوحة اسم المشروع و المالك و المهندس والمقاول وتاريخ بدء العمل و مدة التنفيذ ، وعلى المقاول الحصول على تصريح الجهات المعنية قبل تثبيتها، كما يلتزم بازالتها عند إنتهاء الحاجة إليها وفقاً لتعليمات المهندس ، وتخصم غرامة بواقع ٥٠٠ جنيه شهرياً على كل لوحة لا يتم تركيبها .

- مدة العملية :

يجب ان تتم جميع الاعمال فى مدة ١٢ شهراً من تاريخ تسليم الموقع للمقاول خالي من الموانع مما يمكن المقاول من التنفيذ دون توقف و ذلك بموجب محضر رسمي موقع عليه من الطرفين وفى حالة التأخير يوقع عليه غرامة التأخير المنصوص عليها بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ و لائحته التنفيذية وتعديلاتها .

- لا يعتد بأى مستخلص يتم صرفه الا بعد مراجعة حصره و اعتماده من قطاع الطرق او قطاع الكباري كلا فيما يخصه .



البرنامج الزمني وبرنامج التوريدات والتدفقات النقدية للأعمال.

يقدم المقاول البرنامج الزمني حسب المبين بالمادة رقم ١٢ بالشروط العامة (من خلال مكتب أو مهندس متخصص ذو شهادات علمية في هذا المجال يعتمد من الهيئة) ويجب أن يكون تسلسل المهام بالبرنامج الزمني منطقياً ومتضمناً تفاصيل كافية لتوضيح الطريقة المقترحة في التنفيذ مع توضيح مدة التنفيذ لكل مهمة وبيان كيفية تداخل الأنشطة وإرتباط بعضها ببعض وذلك وتعرض الأنشطة بحيث توضح المدد الخاصة والتمويل المطلوب للتنفيذ، باستخدام برنامج Primavera أو Microsoft Project (بتجهيز رسومات الورشة التفصيلية لبنود العمل المختلفة وفترات المراجعة والإعتماد ، ويتم تحديث هذا البرنامج شهرياً بواسطة المقاول واعتماده من المهندس وعلى المقاول أن يقدم للطرف الأول كذلك تقريراً مفصلاً من خلال مهندسه المتخصص مع برنامج تنفيذ الأعمال (البرنامج الزمني) بمتابعة المشروع وتحديثه وتقدير للتدفقات النقدية بكل الدفعات التي يستحق الحصول عليها بموجب هذا العقد) وذلك على فترات شهرية ونصف شهرية ، ويكون جدول الدفع بالصيغة التي يقبلها المهندس وبما يتوافق مع البرنامج الزمني لتنفيذ الأعمال، كما يكون بالتفصيل الكافي ليتمكن المهندس من تقدير مدى توافق قيمة المدفوعات مع حجم الأعمال المنفذة ، ويجب أن يراعي عند تقديم البرنامج الزمني الأخذ في الاعتبار الأحوال الجوية وتقدير فترات التوقف للبنود طبقاً لطبيعة موقع العمل علماً أنه لن يتم إحتساب مدد إضافية عن توقف الأعمال عن الظروف المناخية .

و البرنامج الزمني المحدث و المعتمد من المهندس هو المرجعية لحساب المدد الإضافية و فروق الأسعار .
سيقوم المقاول بالتعاقد على جميع خامات المشروع بفترة كافية قبل بدء تنفيذ البنود هذا و لن يتم إحتساب مدد إضافية أو فروق أسعار عن المواد التي يتم تبديلها نتيجة التعديلات البرنامج الزمني للمشروع فيما عدا البيتمنين .

ثانياً : متطلبات الإنشاء

يجب على المقاول ان يكون مدركاً أن الطريق المطلوب انشاؤه يتصل بطرق قائمة ذات حركة نقل ومرور ، ولذلك يجب عليه تقديم (من خلال مكتب أو مهندس متخصص معتمد من الهيئة) منهجية مفصلة توضح مقرراته لتجنب الآثار السلبية على حركة وتدفق المرور أثناء تنفيذ مختلف أنواع الإنشاء وذلك من خلال إعداد خطط إدارة وتنظيم المرور التي يجب تطبيقها والإلتزام بها طوال فترة التنفيذ لتؤمن أقصى درجة أمان لمستخدمي الطريق ولفريق العمل طبقاً للمواصفات العالمية، ومتى انتهاء العطاء، ودليل وسائل التحكم المروري الصادر عن الهيئة، ومتطلبات الجهات المعنية وكافة المتطلبات الواردة بفقرة "التنظيمات المرورية" من متطلبات الإنشاء والمقاول مسئول من تاريخ استلامه موقع العمل عن علاج أي عيوب يكون لها أثر سلبي على الحركة المرورية او تؤدي إلى حوادث تظهر بطول الطريق في سطح الرصف او الأكتاف الجانبية او الحاجز الجانبي او اي من عناصر الطريق .

ويجب أن يتم تنفيذ تلك الخطط بالتنسيق مع الهيئة والسلطات المعنية للمرور والجهات الأمنية والمهندسين المشرفين والحصول على كافة الموافقات المطلوبة على الخطة قبل بدء التنفيذ، ويتم الإعلان عن الخطة المعتمدة على الطريق بمسافات كافية تضمن سلامة مستخدمي الطريق وفقاً للخطة المعتمدة وبحيث يتضمن الإعلان كافة التفاصيل من حيث الموقع وموعد البدء والمدة وحدود السرعة مع كروكي توضيحي وذلك على نفقة المقاول دون أية تكالفة إضافية على المالك

ويجب على المقاول تزويد فريق العمل بمهندس متخصص في أعمال السلامة المرورية لتنفيذ وتصميم ومتابعة أعمال التحويلات المرورية وتوجية حركة المرور في مناطق العمل وبطول الطريق بما يتوافق مع دليل وسائل التحكم المروري

الصادر عن الهيئة وكافة الأنظمة المرورية المعهول بها بما يكفل السلامة التامة لمستخدمي الطريق والعاملين به أثناء التنفيذ،

ويتحمل المقاول المسؤولية المادية والجنائية عن أية حادث أو اضرار تقع على مستخدمي الطريق أو أي من الأفراد العاملين بالمشروع تقع بسبب اخلاله بمتطلبات السلامة المرورية أو تقصيره في المداومة على استكمال وصيانة وسائل التحكم المروري وتتأمين الحركة المرورية ليلاً ونهاراً في كافة مواقع العمل بالمشروع ومهندس السلامة مسؤول عن عمل كافة التسبيقات الازمة مع الجهات الأمنية ذات العلاقة للحصول على موافقها على خطط تحويل المرور المؤقت وإصدار أية تصاريح لازمة بهذا الخصوص بالتنسيق مع الهيئة ويتحمل المقاول أية تبعات مادية أو قانونية تترتب على تقصيره في تأمين سلامة المرور وعليه وضع علامات الارشاد والانارة ليلاً ونهاراً وعمل سور حول أعمال الحفر بالموقع والمحافظة على سلامة المرور وفي حالة عدم تواجد العلامات الارشادية والتحذيرية أو السور توقع عليه غرامة ثلاثة الاف جنيه يوميا

ب - السجلات

يجب على المقاول وعلى نفقة الخاصة الإحتفاظ طوال مدة سير الأعمال بسجلات لجميع التفاصيل لكل ما يتم تنفيذه، وكذلك نتائج التجارب المعملية وتقديم هذه السجلات في أي وقت للمهندس عندما يطلبها يجب أن يحتفظ المقاول بسجلات دائمة للموقع لتسجيل سير تنفيذ الأعمال، ويجب أن يجعل هذه السجلات متاحة دائماً وأن يقدم نسخ منها في أي وقت يطلب منه ذلك، ويجب أن تشمل البيانات المسجلة لكل يوم عمل وفقاً لنموذج البيانات الذي يعتمده المهندس وتتضمن على سبيل المثال وليس الحصر ما يلى:

- التاريخ.
- حالة الطقس.
- بدء وانتهاء الأعمال لكل مهمة.
- أسماء مقاولي الباطن وعدد العمالة التابعة له ونوع النشاط الحرفي وموقعه.
- تاريخ تسليم الرسومات والعينات ... إلخ وحالتها.
- تاريخ طلب التسليم وتاريخ التسليم (التوريد - التركيب - التصنيع - ...إلخ) لأي من البنود وحالتها.
- المعدات
- طاقم العمل

ج - أمن وصحة العاملين

يجب على المقاول توفير الأمان والراحة والنظافة والشروط الصحية للعمل والمبيت لجميع العاملين بالمشروع متضمنة العاملين التابعين لمقاولي الباطن، ويجب توفير مهندس سلامة وقائي (أمن صناعي) مدرب تدريباً جيداً لمتابعة مستوى الأمان للعاملين و التأكيد على ارتدائهم الزى المناسب (خوذة - حذاء - سترة أمان ... إلخ) ، وإذا تبين أن مهندس الأمان غير مناسب لموقعه فيجب على المقاول إستبداله بمهندس آخر يعتمدته المهندس.

ويجب على المقاول أن يقوم بالتأمين على ممثلي الهيئة وأفراد فريق المهندس المشرف ضد الوفاة والإصابات او التلفيات الناتجة عن أي حادث بسبب تنفيذ الأعمال طبقاً للشروط التعاقدية وفي حالة عدم اتباع تعليمات الأمن الصناعي بالموقع توقع عليه غرامة الف جنيه يوميا

د - الوصول للموقع

المقاول مسؤول عن تأمين سبل وطرق يوافق عليها المهندس لوصول معداته والعمالين إلى الموقع، ويشمل ذلك تأمين وصول ممثلى الهيئة والمهندسين أو من يمثلهم وكذلك السلطات الرسمية المعنية إلى موقع الأعمال الحالى تتفاذهـا .



هـ - إنتهاء المشروع وإخلاء الموقع

المقاول مسؤول عن إزالة أية مخلفات نتيجة الأعمال وأن يقوم بتنظيف الموقع قبل تسليم أي عمل يتم الإنتهاء منه وأية مواقع قام باستخدامها وذلك طبقاً لتعليمات المهندس وإعتماده، ويقوم المقاول بإزالة المنشآت المؤقتة والمواد الزائدة وتنظيف الموقع، ولا يتم عمل المستخلص الخاتمي إلا بعد القيام بذلك طبقاً لتعليمات المهندس وإعتماد الهيئة، كما ينكر المقاول بتنظيف حرم الطريق وتثبيت وتهذيب الميول وتنظيف الموقع الذي يشغله وتسويته حسب تعليمات المهندس ولهم اتفاقه.

و—استلام المشروع وإختبارات التشغيل

عند الانتهاء من الأعمال سيقوم المقاول بتقديم مقترن مع برنامج زمنى للفحوصات المطلوبة للإستلام وكافة إختبارات التشغيل لإعتمادها من المهندس قبل بدء أعمال الإستلام . عندما يحين موعد الإستلام الإبتدائى للأعمال المنتهية يقوم المقاول وخلال مدة زمنية محددة بإصلاح أية عيوب ، وفي حال تخلف المقاول عن تنفيذ هذه الإصلاحات خلال المدة المحددة يحق للهيئة القيام بتنفيذ الإصلاحات المذكورة بمعرفتها وتخصم التكاليف مع المصارييف الإدارية المترتبة على ذلك من المستخلص الختامي ، على المقاول كذلك المحافظة على الأعمال المنتهية تنفيذها وتجنب وقوع أضرار بسبب الأحوال الجوية أو أية أعمال أخرى ، وأن يقوم ببرمجة أعماله بحيث يتم تنفيذ الطبقة السطحية أو أية تشطيطات فى وقت مناسب بحيث لا تتعرض لأى أذى أو تشويه بسبب الأعمال الأخرى .

ز - الكشف على الأعمال

على المقاول أن يقدم للمهندس كل ما يلزمه من بيانات ومعلومات عن موقع استجلاب المواد ومصادرها وطريقة إعدادها حتى يتمكن من الكشف عليها واعتمادها، كما سيقوم المهندس المشرف بمراقبة والكشف على الأعمال خلال فترة التنفيذ وفقاً لخطة الجودة المقدمة من المقاول والمعتمدة من المهندس وسيقوم بإجراء الإختبارات على المواد المستخدمة طبقاً لمواصفات وإشتراطات المشروع، ومن حق المهندس قبول أو رفض أية مواد أو معدات أو طريقة تنفيذ إذا رأى أنها غير مقبولة أو غير مطابقة للمواصفات، وعلى المقاول تأمين كافة التسهيلات الالزمة للمهندس من أدوات ومعدات وطواقم فنية للقيام بالكشف والفحوصات المعملية.

ح - طلب الاستلام

لاستلام الأعمال الموقعة اليومية سيقوم المقاول بإبلاغ المهندس خطياً عن موعد الاستلام بعد تجهيز العمل ، وسيقوم المهندس بالرد بنتيجة الفحص وفقاً للنظام المحدد بوثائق العقد بهذا الخصوص، ويتحمل المقاول مسؤولية إعداد وتوريد نماذج وطلبات الفحص وفقاً لنماذج الموحدة المعتمدة من الهيئة، ولن يسمح بالبدء بأى نوع من الأعمال دون موافقة خطية من المهندس.

ط - المواقف القياسية

تتضمن جميع أعمال التنفيذ والمواد المستخدمة والتجارب والاختبارات المعملية لزوم ضبط الجودة لإشتراطات ومتطلبات للمواد الاصفات الفنية و على ، المقاول تأمين نسخة كاملة منها بالموقع.

٤- قياس الأعمال الإضافية بواسطة المقاول والمهندس

إذا تطلب الأمر أن يقوم المقاول بتنفيذ أو توريد أية أعمال يرى أن من حقه المطالبة بتكلفتها باعتبارها أعمال إضافية أو مستحدثة فينبغي عليه الحصول أولاً على أمر كتابي من المهندس المعتمد من الهيئة ومن ثم يقوم بقياسها بحضور المهندس أو من يمثله، وما لم تتم عملية القياس بشكل موافق عليه وبصفة مشتركة في نفس وقت التنفيذ أو التوريد فلن يعتد بهذه القياسات، كما يحق للمهندس أن يقوم بالإطلاع على سجلات المقاول المبين فيها أوقات تنفيذ هذا العمل الإضافي ولن يتم الدفع عن أية

1

ك - المخططات التسقية

حيثما يكون ضروريًا سيقوم المقاول بإعداد أية رسومات توضح التداخل والعلاقة بين مكونات المشروع والأماكن التي تتوضع بها لضمان عدم تعارض بعضها البعض أو تعارضها مع الخدمات القائمة وتأكيد أن كل من هذه المكونات يوضع في مكانه الصحيح.

ل - التوثيق

المقاول مسئول عن توثيق الوضع القائم للمشروع كاملاً و استخدامات الأرضي وكافة بنود الأعمال قبل المباشرة في التنفيذ وتغيير معالمها وذلك من خلال التصوير الفوتوغرافي والفيديو وترتيب هذه الوثائق وإعدادها بشكل مهني سليم من قبل متخصصين وفقاً لما ورد تفصيلاً بالفقرة خامساً بهذه الشروط الخاصة.

م - المواد المستخدمة

يجب أن تفي جميع المواد المستخدمة بكافة متطلبات الجودة والمواصفات المحددة بوثائق العقد وفي خطة ضبط الجودة المعتمدة ويجب أن تكون جميع المواد منتجة أو مصنعة بواسطة شركات معروفة، وتنطبق جودتها مع المواصفات الفنية الموافقة عليها.

وأية مواد يقدمها المقاول كديل لمواد موصوفة بوثائق العقد سيتم مقارنتها من ناحية النوع والوظيفة والجودة والأداء والشكل ويكون قبولها من هونا بموافقة المهندس واعتماد الهيئة، وتعتبر كافة المواد الموردة أو الأجهزة المستخدمة في الأعمال الدائمة ملكية خالصة للهيئة ويجب أن يوضح المقاول جميع التفاصيل من حيث النوع والمصنع الذي يجب أن يكون قادر على توريد قطع الغيار والدعم الفني اللازم طوال فترة الإستخدام.

ولن يتم اعتماد أية مواد للاستخدام بالموقع دون تقديم عينات لها مع كافة المعلومات ذات العلاقة وإجراء الإختبارات المطلوبة عليها، ويجب على المقاول نقل وتخزين المواد بصورة لا تعرضها لأى نوع من أنواع التلف أو تؤثر على خواصها وتخزن كافة المواد الموردة وفقاً لتوصيات المورد، وعلى المقاول التنسيق مع الموردين في وقت مبكر لبرمجة عمليات توريد المواد بحيث لا تسبب في أى تعطيل لعمليات الإنشاء ضمن برنامج التوريدات وضمن البرنامج العام المعتمد للمشروع.

أية مواد يتم إستخدامها دون أذن كتابي أو موافقة المهندس ستكون على مسؤولية المقاول وقد تتعرض لعدم القبول وعدم الإدراج في الدفع وسيتم رفض أية مواد مخالفة ويكون المقاول مسؤولاً عن استبدالها دون أي تأخير أو مماطلة.

ن - حماية الأعمال من أحوال الطقس

يجب على المقاول حماية الأعمال المنفذة والمواد المشونة من عوامل الطقس، وفي حالة تلف أى منها يقوم بإصلاحها أو استبدالها على نفقته طبقاً لتوجيهات المهندس، وعلى المقاول عمل إحتياطاته لمنع التأثير السلبي للعواصف الرملية على السطح النهائي للأعمال. وفي حالة حدوث أى تأثير سلبي تتم الإزالة أو المعالجة على نفقه المقاول الخاصة وفقاً لتوجيهات المهندس، ولا يتم استكمال الأعمال في مناطق تأثرت سابقاً بالعواصف الرملية دون الرجوع إلى المهندس المشرف.

ش - ملء الحفر والجسات

فور استكمال أي جزء من الأعمال، يقوم المقاول بملء أي حفر أو أماكن جسات هي ليست جزء من المشروع على نفقته بنفس نوع الطبقة، مع إزالة أية مواد لا يتم احتياجها في أعمال الإنشاء.

خ - الأعمال المؤقتة

يقوم المقاول بتنفيذ جميع الأعمال المؤقتة اللازمة لاستكمال الأعمال، على أن يقدم المقاول خطه لها لاعتمادها قبل إجراءات تنفيذها، والمقاول مسؤول عن أية تلفيات ناتجة عن هذه المنشآت المؤقتة، وعلى المقاول الحصول على موافقة

مالكي الأرضى التي تنشأ عليها الأعمال المؤقتة قبل الإنشاء بالإضافة إلى موافقة المهندس المشرف، والتي لا تعفى المقاول من مسؤولية عن هذه الأعمال أو عن آية اضرار ت Stem عن هذه الأعمال المؤقتة.

ثالثاً: التنظيمات المرورية

١- التقيد بأنظمة المرور والسلامة

على المقاول التقيد بكافة أنظمة المرور فيما يتعلق بأعمال النقل والحمولات والأوزان وانتظار الشاحنات على الطريق السريع ورسوم المرور، ويعتبر سعر العقد مشمولاً بالإلتزام التام بهذه الأنظمة. وعندما يكون هناك حاجة بموجب المواصفات أو حاجة العمل لوضع خطة التحكم لحركة المرور بسبب الأعمال أو بموجب ما تتطلبها الأنظمة المرورية أو بموجب توجيهات المهندس لضمان سلامة الأشخاص أو لعدم إعاقة حركة المرور على الطرق المتقاطعة يقوم المقاول وعلى نفقته إن لم تنص بنود العقد على غير ذلك بتوريد وتركيب كافة مستلزمات إدارة الحركة المرورية بما في ذلك إنشاء تحويلات مؤقتة وثبتت حاجز خرسانية متنقلة وضمان ثباتها وكافة أعمال الحماية والتخطيط والدهانات والعلامات الإرشادية والمقبات الإصطناعية والإقماع والبراميل البلاستيكية حسب متطلبات السلطات المعنية وباعتماد من المهندس، كما يتولى المقاول إزالة هذه الترتيبات عند إنتهاء الحاجة إليها.

ب - مخططات تنظيم المرور المؤقتة

مع التوصيف الكامل لمراحل الإنشاء يقوم المقاول بإعداد رسومات ورشة تفصيلية (Shop Drawings) وأعمال التحويلات المؤقتة المطلوبة لكل مرحلة من مراحل التنفيذ وفقاً لترتيب وأولويات برنامج العمل، ويتم تقديم هذه الرسومات للمهندس للموافقة قبل تقديمها لشرطة المرور أو الإدارات المعنية الأخرى للاعتماد، ويتحمل المقاول مسؤولية الحصول على موافقة كافة هذه الإدارات والمهندسين والمالك قبل الشروع في العمل.

ج - الحاجز المؤقتة والأقماع البلاستيكية

يلتزم المقاول بتوريد وتركيب وصيانة الحاجز الخرسانية المؤقتة والأقماع البلاستيكية ومستلزمات أمن وسلامة المرور الأخرى حيثما يلزم عند غلق الطريق كلياً أو جزئياً وكذلك إزالتها حين إنتهاء الحاجة إليها أو عندما يكون العمل جارياً وذلك بهدف توجيه حركة المرور في مناطق تنفيذ الأعمال، كذلك يقوم المقاول بتقديم عينات منها للاعتماد من المهندس. يقوم المقاول كذلك بنقل وإعادة تركيب هذه الحاجز والأقماع حسب متطلبات تنفيذ الأعمال وتواли مراحله. كذلك يتم تزويد الحاجز المؤقتة بمصابيح إشارية صفراء متواصلة ثابتة (أو متقطعة) وميضية (وتوضع لتحديد جوانب التحويلة لتحذير مستخدمي الطريق، ويجب تركيب هذه المصايبح بحيث تبين الحاجز بوضوح دون الاعتماد على أنوار السيارة.

د - أعمال السلامة المؤقتة

يلتزم المقاول بتوريد وتركيب وصيانة كل مايلزم لتأمين أعمال الحفر والمرافق القائمة والخدمات والتحويلات المرورية لزوم تأمين وسلامة وأمان الجمهور ومستخدمي الطريق والعاملين بالمشروع حسب تعليمات المهندس وباعتماد منه ويتم فكها وإزالتها عند انتهاء الحاجة إليها.

هـ - أعمدة الإنارة المؤقتة

في جميع الحالات سيكون على المقاول استخدام مولدات خاصة لتوفير مصدر تغذية بالكهرباء لإنارة التحويلات المؤقتة ومناطق العمل، وفي حال تطلب الأمر أو بطلب من المهندس يتم تزويد هذه التحويلات بأعمدة إنارة مؤقتة فعلى المقاول تنفيذ ذلك طبقاً لخطة تأمين سلامة المرور المعتمدة، ويتحمل المقاول مسؤولية تأمين مصادر الكهرباء اللازمة لتشغيل نظام الإنارة المؤقتة بما في ذلك الكابلات والمفاتيح والمستلزمات الأخرى حسب الأصول الفنية.

يقوم المقاول بإعداد الرسومات التفصيلية (Shop Drawings) المقترن وتقديمها للمهندس للاعتماد، كما يلتزم المقاول بالحفاظ على نظام الإنارة المؤقتة وصيانته وتشغيله طيلة الفترة الزمنية اللازمة ومن ثم إزالته بعد إنتهاء العمل وفقاً لتعليمات المهندس وموافقتها.



و - حاملي الرأي

يلتزم المقاول بتعيين أشخاص مدربين في الأماكن التي يحددها المهندس تكون مهمتهم الوحيدة هي تحذير مستخدمي الطريق وتوجيهه حركة المرور عند بداية وحول مناطق تنفيذ الأعمال، ويتم تزويدهم بيزات (ردادات) فسفورية عاكسة أثناء العمل لظهورهم وضمان سلامتهم.

رابعا : تقارير الإنشاء :

أ - التقرير المبدئي:

خلال أسبوعين من تاريخ توقيع العقد ، يقوم المقاول بتجهيز و تسليم أربعة نسخ من التقرير المبدئي، ويحتوى على خطة العمل وأعمال التجهيز والاعمال المؤقتة وبرنامج المشتريات وتوريد المواد وفريق العمل والبرنامج الزمني المفصل وطريقة التنفيذ لمراحل المشروع المختلفة ، وكذلك خطة ضبط الجودة و خطة السلامة و الامن الصناعي.

يسلم مع التقرير المبدئي تقرير توصيف و توثيق الموجودات بالموقع المدعم بالتصوير المرئي (فيديو)، والتصوير الفوتوغرافي والذي يجب اعداده قبل البدء في العمل كما هو مطلوب بالبند الخاص بتوثيق المشروع من متطلبات الانشاء، وبشكل منتظم يقوم المقاول بتحديث كافة هذه المعلومات وتقديمها للمهندسين في اوقات محددة أو حينما يطلب منه ذلك.

ويحق للهيئة توقيع غرامة قدرها ٥٠٠٠ جنيه عن كل يوم تأخير في تقديم التقرير المبدئي.

ب - التقارير الشهرية و الاسبوعية :

يقوم المقاول باعداد وتقديم عدد (٤) نسخة ورقية و عدد ٢ نسخة رقمية (تقرير عن تقدم الاعمال يتم تقديمها للمهندس وممثل الهيئة ولوحدة متابعة المشروعات بالهيئة كل أسبوعين و يتضمن الاتى :

- جميع الاعمال المنفذة و الانشطة خلال الشهر المنصرم .
- تقدم الاعمال المنفذة بالمقارنة مع برنامج العمل المعتمد و بيان التأخير (ان وجد) مع المبررات و خطة المقاول لمعالجة هذا التأخير .
- أي معوقات أو مشاكل خلال فترة اعداد التقرير .
- تفاصيل زيارات المسئولين الموقع .
- تقرير نتائج اختبارات المواد و ضبط الجودة .
- العمالة المستخدمة و اية تقصيات بالوظائف الرئيسية .
- خطة العمل للشهر التالي .
- تحديث البرنامج الزمني للاعمال .
- تقرير بالصور الفوتوغرافية و شرائط الفيديو لتسجيل ما يتم تنفيذه من أعمال .

يتم توقيع غرامة ١٠٠٠٠ جنيه في حالة عدم تقديم التقرير النصف شهري و مبلغ ٢٠٠٠٠ جنيه في حالة عدم تقديم التقرير الشهري.

ج - التقرير النهائي للمشروع:

في خلال ٣٠ يوما من تاريخ شهادة اصدار اتمام الاعمال من قبل المهندس يقوم المقاول بتسليم (٤) أربع نسخ من تقرير المشروع النهائي مع ادلة الصيانة (Maintenance and Operation Manuals) يتضمن التقرير كافة سجلات أعمال الانشاء، و رسومات حسب التنفيذ As Built Drawings التفصيلية، وضمانات أية أعمال موردة وكافة بيانات المشروع ، و يتم تقديم كافة هذه البيانات و الرسومات بملفات منظمة وبالطريقة التي يوافق عليها المهندس لمراجعتها و الموافقة عليها من قبل المهندس .

وسوف يتم تقديم الرسومات حسب التنفيذ As Built Drawings التفصيلية من المقاول معتمدة وبخاتم المقاول والاستشاري للأعتماد من المهندس المشرف وكافة جهات المرافق التي لها صلة بتنفيذ الاعمال و يتم تسليم (٩) نسخ

ورقية ورقمية على أقراص مدمجة على أن توضح هذه اللوحات جميع الاعمال وعناصر الطريق وتشمل التخطيط والقطاع العرضي وتفاصيل الطريق أعمال التصريف والمرافق والانشاءات والكباري طبقاً لما تم تنفيذه

د - إعداد الصور الفوتوغرافية والفيديو

يلزم المقاول بصفة دورية بإعداد وتجهيز صور فوتوغرافية يتم إلتقاطها من قبل فنى متخصص أثناء وبعد التنفيذ لكافية الأعمال التى يجرى تنفيذها شهرياً وبحد أدنى ٢٥ صورة بمقاس مناسب يقرره المهندس يتم تسليم ٢ نسخة منها) كل نسخة فى ألبوم منفصل (إلى المهندس مع التقرير الشهري، وعليه أيضاً تقديم ٣ نسخ فيديو كل ٣ أشهر عن تقدم سير العمل وكل صورة أو نسخة فيديو يجب أن يسجل عليها التاريخ والوقت وتثبت على النجاتيف مع وضع ما يلى على ظهر الصور:

الصور:

- اسم صاحب العمل
 - اسم المهندس
 - اسم المقاول
 - رقم الصورة
 - وصف وتعريف الصورة
 - وقت وتاريخأخذ الصورة

• وتقى النسخة الإلكترونية للصور الالكترونية (أو النجاتيف مع المصور لحين انتهاء كامل المشروع ثم تسلم بعد ذلك إلى البيئة، كما يجب الا يتم عرض أي من هذه الصور والمستندات إلى أي من وسائل الاعلام إلا بموافقة مسبقة من الهيئة.

خامساً : توثيق المشروع

خلاف الصور الفوتوغرافية وتصوير الفيديو المطلوب تقديمها مع تقارير الإنجاز الشهرية وبدون أي تكلفة إضافية فسيكون مطلوباً من المقاول إعداد ملفاً لتوثيق المشروع كاملاً بمراحله المختلفة بالتصوير المرئي (فيديو) (والصور الفوتوغرافية على الأقل) وذلك في كل شهر.

ويكون التوثيق بالفيديو ابتدأ من استلام الموقع وحتى الإنتهاء من كافة الأعمال بحيث يتضمن الملف تصوير مناطق المشروع كاملة بالفيديو قبل بدء العمل لإظهار حالة ووضع الطريق ومشتملاته وكافة الموجودات وخاصة تلك التي قد تتأثر أو يتغير حالها من جراء تنفيذ الأعمال للرجوع إليها إذا لزم الأمر، ويتم تصوير نفس هذه المواقع بعد انتهاء الأعمال ويتم تركيب الصور بصورة ملائمة مع إعداد عرض حركي لإظهار أعمال التطوير، ويتم تسليم عدد ٣ نسخ من ملف توثيق الموجودات بالموقع قبل بدء(Animation) العمل مع التقرير المبدئي، ويسلم ملف التوثيق كاملاً مع الإستلام الابتدائي للمشروع أو حينما يطلبه المهندس.

سادساً : إنهاء المشروع وإخلاء الموقع

المقاول مسئول وعلى نفقته بازالة أية مخلفات نتيجة الأعمال وأن يقوم بتنظيف الموقع قبل تسليم أي عمل يتم الإنتهاء منه وأية موقع قام باستخدامها وذلك طبقاً لتعليمات المهندس وإعتماده، ويقوم المقاول بازالة المنشآت المؤقتة والمواد الزائدة وتنظيف الموقع، ولا يتم عمل المستخلص الختامي إلا بعد القيام بذلك طبقاً لتعليمات المهندس و إعتماد الهيئة ، كما يتکفل المقاول بتنظيف حرم الطريق وثبت وتهذيب المبیول وتنظيف الموقع الذي يشغله وتسويته حسب تعليمات المهندس و اعتماد الهيئة.

سابعاً: شمولية الأسعار

هذا العقد مبني على أساس الكميات المقاسة وفقاً لما يتم تنفيذه فعلياً بالموقع وسيتم الدفع عنها وفقاً للفات المقدمة بالعرض المالي لبيان الأعمال الموصفة بقائمة الكميات المعتمد من الهيئة، وتتبرأ الأسعار المقدمة من المقاول شاملة كافة التكاليف المباشرة وغير المباشرة وشاملة أي أعمال ذكر بأي من مستندات العقد أنها على نفقته أو يلتزم بها المقاول والتي يتحملها



المقاول لإنجاز ونها الأعمال وفقاً للمواصفات والشروط الواردة بمستندات بما فيها كافة الضرائب والتأمينات والضرائب
والرسوم بمختلف أنواعها التي نظمها القانون ، ومن ضمن هذه التكاليف العناصر الأساسية التالية:

أ - تكلفة الاعداد والتجهيز

وتتضمن تكاليف الإعداد والتجهيز كافة التكاليف اللازمة لجمع المعلومات الموقعة، واستكشاف مصادر المواد وإجراء الإختبارات المطلوبة عليها وكذا أي اختبارات تتم داخل مصر أو خارجها و اللازمة للأعمال المقرر تنفيذها، والأعمال المساحية الأساسية، وعمل آية أبحاث تأكيدية ، وتكلفة الأعمال المؤقتة ، وإنشاء وتجهيز مكاتب المقاول وممثلي الهيئة والمهندس المشرف، وكذلك تكاليف أعمال الصيانة لمكاتب الموقع والمركبات المخصصة لممثلي الهيئة وطاقم الإشراف طوال فترة التنفيذ، وتأمين الإتصالات، وتأمين الإستراحة ، وإعداد وتجهيز معلم الموقع، وإعداد وتجهيز وتشغيل محطات التشغيل من خلاطات وكسارات، وتوفير وتأمين المخازن والورش، والتزويد بالمياه والكهرباء، ونقل المعدات، وأماكن الأقامة والإعاشة ووسائل الانتقال وكافة التجهيزات الأخرى ، كما تشمل تكلفة استصدار آية موافقات نظمية أو تصاريح وما يتبعها من رسوم، وتكلفة إعداد وثبتت لاقتات المشروع المحددة بالمواصفات وإعداد الرسومات التصميمية ورسومات الورشة التفصيلية (Workshop Drawings)، وتوفير الأكواواد والمواصفات المطلوبة، وأعمال الأمن والحراسة طوال فترة المشروع . وتتضمن التكلفة فك وإزالة المنشآت المؤقتة كالمكاتب ومخازن وسكن العمال ومحطات التشغيل والمعدات وإعادة الموقع إلى ما كان عليه بمعرفة المهندس واعتماد المالك .

ب - تكالفة الإنشاء

المقاول مسؤول عن كافة تكاليف الإنشاء وتشمل تكلفة تأمين العمالة والمواد والمعدات وتكلفة النقل والمحروقات وتكلفة إنشاء التحويلات المؤقتة وإزالتها بعد الانتهاء منها، وتتكاليف حماية الخدمات القائمة وفقاً لمتطلبات الجهات ذات العلاقة، وتكلفة نقل المواد وإختبار العينات بمعمل الموقع أو المعامل المستقلة وكل مايلزم لتحقيق متطلبات خطة الجودة المقدمة من المقاول ويتم اعتمادها من قطاع الجودة بالهيئة، هذا وسيكون المقاول ملزماً عن تقديم تفاصيل إضافية مع تحليل أسعار لتكلفة الإنشاء لجميع البنود الواردة بقوائم كميات تنفيذ حينما يطلب المهندس أو الهيئة ذلك .

ج - تكلفة الاصلاح وعلاج العيوب خلال فترة الضمان

المقابل مسئول عن كافة تكاليف أعمال الاصلاح وعلاج العيوب التي تظهر خلال سنة الضمان وذلك اعتباراً من تاريخ الإستلام الإبتدائي، ويعتبر سعر العقد شاملًا لكافة المواد والعملاء المتخصصة والمعدات وقطع الغيار المطلوبة خلال فترة الضمان.

د - تکالیف اخیری

نفقة القائم بالأعمال التالية:

- إختبارات المواد والأعمال المكتملة وفقاً لمطلبات العقد.
 - أعمال إزالة المخلفات وتسويه الموقع وتهذيب الميل.
 - معالجة الأعمال غير المقبولة واستبدال المواد غير المطابقة (المرفوضة من المهندس أو الهيئة)
 - آية تكاليف زائدة بسبب العمل يوم الجمعة أو العمل ليلاً أو في الإجازات الرسمية .
 - أعمال ومهمات ومستلزمات الأمان (تكاليف الأسوار والحراسة والتامين والتصاريح اللازمة ل مباشرة العمل)
 - تكلفة استصدار الضمادات البنكية.
 - حماية المرافق والخدمات القائمة.
 - إعداد الرسومات حسب المنفذ(As built) ل binds العمل المختلفة.
 - بو الص التامين بكافة أنواعها وفقاً لما نص عليه القانون وشروط العقد.

٣ - الشريك الثالث (3rd party)