

قطاع بحوث المشروعات والكباري

دفتر الشروط و المواصفات لامر الاستاد رقم (٢٠٢٢) لسنة (٢٠٢٢)

اعمال انشاء عدد (٢) كوبرى (المطار) بالاتجاهين و صيانة الكوبرى
القائم عند كم ٦٦,٣٠٠ ضمن اعمال المرحلة الاولى من مشروع تطوير
الطريق الدولى الساحلى في المسافة من دمياط حتى جمصة بطول ٤٠ كم

ثمن دفتر الشروط :

صاريف ارساله بالبريد :

عدد الصفحات التي يضمها الدفتر () بما فيها عدد () رسم

دفتر المواصفات القياسية للهيئة العامة للطرق و الكبارى لسنة ١٩٩٠ و الكود
المصرى يعتبر متمما لهذا الدفتر مع مراعاه التعديلات الواردة به

رئيس الادارة المركزية
لتنفيذ وصيانة الكبارى

مهندس / ايمان محمد متولى

رئيس قطاع
التنفيذ و المناطق

مهندس / سامي احمد فرج

رئيس الادارة المركزية
للمنطقة الثانية بالاسماعيلية

مهندس / احمد الناقة

مدير عام
صيانة الكبارى

مهندس / عصام طه منجود

رئيس الادارة المركزية
الشئون المالية و الادارية

عميد / أبو بكر احمد عساف

ملحوظة :-

على الشركة التوقيع والختم على كل صفحة من صفحات الدفتر .

المحتويات

الجزء الاول - الشروط العامة

الجزء الثاني - الشروط الخاصة

الجزء الثالث - المواصفات الفنية

الجزء الرابع- المواصفات الفنية لاعمال الطرق

الجزء الخامس - المواصفات الفنية لاعمال الكباري

الجزء السادس - قوائم الكميات



الجزء الثاني الشروط الخاصة

أولاً : تجهيزات الموقع

- تجهيزات المقاول الموقعة

يجب على المقاول إعداد وتجهيز المكاتب والمخازن والورش والمعامل ومحطات الخلط (محطات الخرسانة والأسفلت) واستراحات العاملين، والمقاول مسؤول وعلى نفسه عن الحصول على الأراضي اللازمة لمثل هذه التجهيزات، ويجب اعتماد المخطط العام والموقع المقترن وتجهيزاته من المهندس قبل التنفيذ، وقبل بدء التنفيذ يجب نقل جميع التجهيزات للموقع خلال المدة المحددة ببرنامج العمل، وبعد الانتهاء من الأعمال يجب إزالة محطات الخلط وأية مبانٍ أو سور أو منشآت مؤقتة ورد الشئ لأصله ، وتؤول ملكية هذه التجهيزات الموقعة للمقاول بعد انتهاء الأعمال وتسليم المشروع وعلى المقاول تأمين عمال نظافة وأعمال السلامة المهنية باستراحات العاملين من خلال متخصص يعتمدته المهندس.

مكتب ممثل الهيئة والمهندس الاستشاري بالموقع

خلال فترة ٣٠ (ثلاثون يوماً) من تاريخ توقيع العقد تطبيقاً للبند رقم (٣٢) من المواصفات القياسية يجب على المقاول ان يقوم قبل البدء في العمل بإعداد مكتب مكيف بموقع العمل لادارة المشروع ولا نقل مساحته عن ١٢٥ م مكون من ثلاث حجرات على ان تكون احدهما غرفة اجتماعات (شاملة ترايبيز كبيرة و عدد ١٠ كراسي) وملحق بها (بوفيه) لإعداد وتقديم المشروبات وكذا دورتين مياه صحية ويتم التأثير بمكاتب ومقاعد جلدية وانتريه مودرن إنتاج أحد المصانع المتخصصة في تأثير المكاتب مع تزويد المكتب بشمسية مع التربيزة والكراسي اللازمة ووسيلة اتصال مباشرة مع الادارة على ان يقوم المقاول بإعداد هذا المكتب في المكان المناسب الذي يختاره المهندس المشرف في الموقع وتعيين عامل نظافة وعامل بوفيه ويقوم بصيانته وادارته طوال مدة العملية على حسابه وفي حالة تأخر المقاول في تجهيز هذا المكتب قبل بدء العمل توقع عليه غرامة بواقع اربعين جنيه يومياً إلى حين إقامة المكتب بالمواصفات عالية ويحق لهيئة خصم هذه الغرامة من المستحقات الجارية اولاً باول

يلتزم المقاول بتزويد موقع العمل بالاتي :-

١. عدد (٣) أجهزة لوحة (TABLETS / IPADS)
- على ان :-

يتم خصم مبلغ وقدرة (١٥٠٠٠) مائة و خمسون ألف جنيه في حالة عدم توافر الأجهزة في البند الاول

مع مراعاة الآتي:

جميع الأجهزة يجب أن تكون حديثة الصنع وبحالة ممتازة ومن أجود الماركات، على ان تكون الأجهزة مرفق بها شهادة الضمان ضد عيوب الصناعة معتمدة من الوكيل او الموزع المعتمد داخل جمهورية مصر العربية ويجب اعتماد مواصفات الأجهزة وماركتها من قبل قطاع الكبارى قبل توریدها لموقع العمل.

- على ان يلتزم المقاول بصيانة الأجهزة و بتوريد قطع الغيار اللازمة للتشغيل طوال فترة المشروع و حتى تاريخ الاستلام الابتدائي للعملية .
- ضمان شامل للأجهزة لمدة سنتين من تاريخ التوريد

التجهيزات

تقوم الشركة بتوفير عدد (٣) سيارة ملاكي سيدان حديثة الصنع مكيفة لا يقل سنة الصنع عن سنتين لجهاز الاشراف وذلك من بدء تسليم الموقع للشركة و طوال مدة تنفيذ المشروع و حتى تاريخ الاستلام الابتدائي وفي حالة عدم قيام الشركة بتوفير السيارة يتم خصم (مبلغ ٧٥٠ جنيه / اليوم) لسيارة الواحدة وكذلك توريد عدد (٤) عمال طوال مدة المشروع و توقع غرامة قدرها (٨٠٠٠) جنيه شهرياً عن كل عامل غير متواجد وذلك من بدء تسليم الموقع للشركة و طوال مدة تنفيذ المشروع و حتى تاريخ الاستلام الابتدائي.



- استراحة المهندسين المشرفين

- على المقاول توفير عدد (١) استراحة مكيفة مكونة من غرفتين وصالة ودورة مياه ومطبخ كامل، بأى مدينة يتم تحديدها بمعرفة قطاع الكباري، وعلى أن تكون طوال المدة من بدء العمل وحتى الإسلام الابتدائى للعملية، وت تكون الاستراحة من:
- عدد ٢ غرفتين تحتوى كل منها على: سرير عرض ١,٢م بكمال مستلزماته وغياراته - دولاب كبير - توايليت بالمرآه - ٢ كومودينو - شماعة - سجادة - ٢ أباجوره للقراءة ليلاً - مجموعة أغطية شتوية وصيفية.
 - صالة بها غرفة طعام كاملة تحتوى على كلاً من: ترابيزه سفرة بعدد ٦ كرسى - أنتريه (٤ فوتيه + ١كنبة) + ترابيزه شاي - بوفيه كبير - طاقم صينى كامل - طاقم شاي وقهوة كامل - طاقم شوك وسماكين وملائع.
 - مطبخ: مزود بمجموعة كاملة من أدوات المطبخ - ثلاثة ١٢ قدم - بوتاجاز ٤ شعلة.
 - كما تزود الإستراحة بكل من: سخان مياه كهربائى-غسالة فول أوتوماتيك-جهاز تليفزيون ٢١" ملون-مجموعة كاملة من أدوات النظافة.
١. يقوم المقاول بتعيين العامل المناسب ليقوم بالنظافة والطهى، ويتم تجهيز إقامة كاملة لكل فرد طوال مدة التنفيذ.
 ٢. توقع غرامة مالية قدرها عشرون ألف جنيه شهرياً عند عدم تدبير الإقامة والاستراحة

- أجهزة المساحة

المقاول مسئول عن توفير وصيانة أحدث الأجهزة المساحية اللازمة لإنتمام الأعمال طوال فترة العقد وعليه تأمين محطة رصد متكاملة (Total Station) بكامل الملحقات وجهاز قياس مناسب (ميزان رقمي) بكامل مشتملاتها، تكون مخصصة لاستخدام الإستشاري أو المهندس المشرف في تدقيق الأعمال المساحية، والمقاول مسئول عن معايرتها دوريًا وإستبدال أي منها في حال إرسالها للصيانة، طبقاً لأحدث المواصفات وتوافق عليها الهيئة و تؤول ملكيتها للمقاول بعد نهو الاعمال و الإسلام الابتدائى للمشروع.

- لوحات المشروع

على المقاول فور توقيع العقد إعداد وثبتت عدد (٢) لوحة كبيرة كحد ادنى بالمقاسات التي تحددها الهيئة تثبت عند بداية الموقع وعند نهايته بالإتجاه المعاكس و بالموقع الذى تحددها الهيئة، وتتضمن اللوحة اسم المشروع والمالك والمهندس والمقاول وتاريخ بدء العمل ونهاية التنفيذ ، وعلى المقاول الحصول على تصريح الجهات المعنية قبل ثبيتها، كما يتلزم بازالتها عند إنتهاء الحاجة إليها وفقاً لتعليمات المهندس ، وتخصم غرامة بواقع ٥٠٠ جنية شهرياً على كل لوحة لا يتم تركيبها .

- مدة العملية :-

يجب أن تتم جميع الاعمال في مدة ١٢ شهر من تاريخ صدور أمر الاسناد او تسليم الموقع للمقاول خالي من الموانع ظاهرياً ايها لاحق مما يمكن المقاول من التنفيذ دون توقف و ذلك بمحض رسمى موقع عليه من الطرفين وفي حالة التأخير يوقع عليه غرامة التأخير المنصوص عليها بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولاتهته التنفيذية وتعديلاتها .

- لا يعتد بأى مستخلص يتم صرفه الا بعد مراجعة حصره واعتماده من قطاع الطرق او قطاع الكباري كلاً فيما يخصه



البرنامج الزمني و برنامجه التوريدات والتدفقات النقدية للأعمال.

يقدم المقاول البرنامج الزمني حسب المبين بالمادة رقم ١٢ بالشروط العامة (من خلال مكتب أو مهندس متخصص ذو شهادات علمية في هذا المجال يعتمد من الهيئة) ويجب أن يكون تسلسل المهام بالبرنامج الزمني منطقياً ومتضمناً تفاصيل كافية لتوضيح الطريقة المقترحة في التنفيذ مع توضيح مدة التنفيذ لكل مهمة وبيان كيفية تداخل الأنشطة وإرتباط بعضها ببعض وذلك وتعرض الأنشطة بحيث توضح المدد الخاصة والتمويل المطلوب للتنفيذ، باستخدام برنامج (Primavera) أو (Microsoft Project) بتجهيز رسومات الورشة التفصيلية لбинود العمل المختلفة وفترات المراجعة والإعتماد ، ويتم تحديث هذا البرنامج شهرياً بواسطة المقاول واعتماده من المهندس

وعلى المقاول أن يقدم للطرف الأول كذلك تقريراً مفصلاً من خلال مهندسه المتخصص مع برنامج تنفيذ الأعمال (البرنامج الزمني) بمتابعة المشروع وتحديثه وتقدير للتدفقات النقدية بكل الدفعات التي يستحق الحصول عليها بموجب هذا العقد (Cash Flow) وذلك على فترات شهرية ونصف شهرية ، ويكون جدول الدفع بالصيغة التي يقبلها المهندس وبما يتوافق مع البرنامج الزمني لتنفيذ الأعمال، كما يكون بالتفصيل الكافي ليتمكن المهندس من تقدير مدى توافق قيمة المدفوعات مع حجم الأعمال المنفذة ، ويجب أن يراعى عند تقديم البرنامج الزمني الأخذ فى الاعتبار الأحوال الجوية وتقدير فترات التوقف للبنود طبقاً لطبيعة موقع العمل علماً أنه لن يتم احتساب مدد إضافية عن توقف الأعمال عن الظروف المناخية .

و البرنامج الزمني المحدث و المعتمد من المهندس هو المرجعية لحساب المدد الإضافية و فروق الأسعار .
سيقوم المقاول بالتعاقد على جميع خامات المشروع بفترة كافية قبل بدء تنفيذ البنود هذا و لن يتم احتساب مدد إضافية أو فروق أسعار عن المواد التي يتم تدبيرها نتيجة التعديلات للبرنامج الزمني للمشروع فيما عدا البيتومين .

ثانياً : متطلبات الإنشاء

أ - تأمين سلامة المرور

يجب على المقاول ان يكون مدركاً أن الطريق المطلوب انشاؤه يتصل بطرق قائمة ذات حركة نقل ومرور ، ولذلك يجب عليه تقييم (من خلال مكتب أو مهندس متخصص معتمد من الهيئة) منهجية مفصلة توضح مقتراحاته لتجنب الآثار السلبية على حركة وتدفق المرور أثناء تنفيذ مختلف أنواع الإنشاء وذلك من خلال إعداد خطط إدارة وتنظيم المرور التي يجب تطبيقها والإلتزام بها طوال فترة التنفيذ لتأمين أقصى درجة أمان لمستخدمي الطريق ولفريق العمل طبقاً للمواصفات العالمية، ومستندات العطاء، ودليل وسائل التحكم المروري الصادر عن الهيئة، ومتطلبات الجهات المعنية وكافة المتطلبات الواردة بفقرة "التنظيمات المرورية" "من متطلبات الإنشاء والمقاول مسئول من تاريخ استلامه موقع العمل عن علاج أي عيوب يكون لها أثر سلبي على الحركة المرورية او تؤدي إلى حوادث تظهر بطول الطريق في سطح الرصف او الأكتاف الجانبية او الحاجز الجانبية او أي من عناصر الطريق .

ويجب أن يتم تنفيذ تلك الخطط بالتنسيق مع الهيئة والسلطات المعنية للمرور والجهات الأمنية والمهندسين المشرف والحصول على كافة الموافقات المطلوبة على الخطة قبل بدء التنفيذ، ويتم الإعلان عن الخطة المعتمده على الطريق بمسافات كافية تضمن سلامة مستخدمي الطريق وفقاً للخطة المعتمدة وبحيث يتضمن الإعلان كافة التفاصيل من حيث الموقع وموعد البدء والمدة وحدود السرعة مع كروكي توضيحي وذلك على نفقة المقاول دون أية تكلفة إضافية على المالك .

ويجب على المقاول تزويد فريق العمل بمهندس متخصص في أعمال السلامة المرورية للخطيط وتصميم ومتابعة أعمال التحويلات المرورية وتوجيه حركة المرور في مناطق العمل وبطول الطريق بما يتوافق مع دليل وسائل التحكم المروري

الصادر عن الهيئة وكافة الأنظمة المرورية المعهول بها بما يكفل السلامة التامة لمستخدمي الطريق والعمالين به أثناء التنفيذ،

ويتحمل المقاول المسؤولية المادية والجناية عن أية حوادث أو اضرار تقع على مستخدمي الطريق أو أي من الأفراد العاملين بالمشروع تقع بسبب اخلاله بمتطلبات السلامة المرورية أو تقصيره في المداومة على استكمال وصيانة وسائل التحكم المروري وتأمين الحركة المرورية ليلاً ونهاراً في كافة مواقع العمل بالمشروع ومهندس السلامة مسؤول عن عمل كافة التسبيقات اللازمة مع الجهات الأمنية ذات العلاقة للحصول على موافقتها على خطط تحويل المرور المؤقت وإصدار أية تصاريح لازمة بهذا الخصوص بالتنسيق مع الهيئة ويتحمل المقاول أية تبعات مادية أو قانونية تترتب على تقصيره في تأمين سلامة المرور عليه وضع علامات الارشاد والانارة ليلاً ونهاراً وعمل سور حول أعمال الحفر بالموقع والمحافظة على سلامة المرور وفي حالة عدم تواجد العلامات الارشادية والتحذيرية أو السور توقع عليه غرامة ثلاثة الاف جنيه يومياً

ب - السجلات

يجب على المقاول وعلى نفقة الخاصة الاحفاظ طوال مدة سير الأعمال بسجلات لجميع التفاصيل لكل ما يتم تنفيذه، وكذلك نتائج التجارب المعملية وتقديم هذه السجلات في أي وقت للمهندس عندما يطلبها. يجب أن يحتفظ المقاول بسجلات دائمة للموقع لتسجيل سير تنفيذ الأعمال، ويجب أن يجعل هذه السجلات متاحة دائماً وأن يقدم نسخ منها في أي وقت يطلب منه ذلك، ويجب أن تشمل البيانات المسجلة لكل يوم عمل وفقاً لمودج البيانات الذي يعتمد المهندس وتتضمن على سبيل المثال وليس الحصر ما يلى:

- التاريخ.
- حالة الطقس.
- بدء وانتهاء الأعمال لكل مهمة.
- أسماء مقاولي الباطن وعدد العمالة التابعة له ونوع النشاط الحرفي وموقعه.
- تاريخ تسليم الرسومات والعينات ... إلخ وحالتها.
- تاريخ طلب التسليم وتاريخ التسليم (التوريد - التركيب - التصنيع - ... إلخ) لأي من البنود وحالتها.
- المعدات
- طاقم العمل

ج - أمن وصحة العاملين

يجب على المقاول توفير الأمان والراحة والنظافة والشروط الصحية للعمل والمبيت لجميع العاملين بالمشروع متضمنة العاملين التابعين لمقاولي الباطن، ويجب توفير مهندس سلامة وقائية (أمن صناعي) مدرب تدريباً جيداً لمتابعة مستوى الأمان للعاملين و التأكيد على ارتدائهم الزى المناسب (خوذة - حذاء - سترة أمان ... إلخ) ، وإذا تبين أن مهندس الأمان غير مناسب ل موقعه فيجب على المقاول إستبداله بمهندس آخر يعتمد المهندس.

ويجب على المقاول أن يقوم بالتأمين على ممثل الهيئة وأفراد فريق المهندس المشرف ضد الوفاة والإصابات أو التلفيات الناتجة عن أي حادث بسبب تنفيذ الأعمال طبقاً للشروط التعاقدية وفي حالة عدم اتباع تعليمات الأمن الصناعي بالموقع توقع عليه غرامة الف جنيه يومياً

د - الوصول للموقع

المقاول مسؤول عن تأمين سبل وطرق يوافق عليها المهندس لوصول معداته والعمالين إلى الموقع، ويشمل ذلك تأمين وصول ممثل الهيئة والمهندسين أو من يمثلهم وكذلك السلطات الرسمية المعنية إلى موقع الأعمال الجارى تنفيذها .



هـ - إنتهاء المشروع وإخلاء الموقع

المقاول مسئول عن إزالة آية مخلفات نتيجة الأعمال وأن يقوم بتنظيف الموقع قبل تسليم أي عمل يتم الإنتهاء منه وأية مواقع قام باستخدامها وذلك طبقاً لتعليمات المهندس وإعتماده، ويقوم المقاول بإزالة المنشآت المؤقتة والمواد الزائدة وتنظيف الموقع، ولا يتم عمل المستخلص الخاتمي إلا بعد القيام بذلك طبقاً لتعليمات المهندس وإعتماد الهيئة، كما يتکفل المقاول بتنظيف حرم الطريق وتهذيب الميول وتنظيف الموقع الذي يشغله وتسويته حسب تعليمات المهندس وبموافقتها.

وـ استلام المشروع وإختبارات التشغيل

عند الانتهاء من الأعمال سيقوم المقاول بتقديم مقترح مع برنامج زمني لفحوصات المطلوبة للإستلام وكافة اختبارات التشغيل لإعتمادها من المهندس قبل بدء أعمال الإستلام. عندما يحين موعد الإستلام الابتدائي للأعمال المنتهية يقوم المقاول وخلال مدة زمنية محددة بإصلاح آية عيوب، وفي حال تخلف المقاول عن تنفيذ هذه الإصلاحات خلال المدة المحددة يحق للهيئة القيام بتنفيذ الإصلاحات المذكورة بمعرفتها وتخصم التكاليف مع المصارييف الإدارية المترتبة على ذلك من المستخلص الخاتمي، على المقاول كذلك المحافظة على الأعمال المنتهية تنفيذها وتجنب وقوع أضرار بسبب الأحوال الجوية أو آية أعمال أخرى، وأن يقوم ببرمجة أعماله بحيث يتم تنفيذ الطبقة السطحية أو آية تشطيطات في وقت مناسب بحيث لا تتعرض لأى أذى أو تشويه بسبب الأعمال الأخرى.

زـ الكشف على الأعمال

على المقاول أن يقدم للمهندس كل ما يلزمه من بيانات ومعلومات عن موقع استجلاب المواد ومصادرها وطريقة إعدادها حتى يتمكن من الكشف عليها واعتمادها، كما سيقوم المهندس المشرف بمراقبة والكشف على الأعمال خلال فترة التنفيذ وفقاً لخطة الجودة المقدمة من المقاول والمعتمده من المهندس وسيقوم بإجراء الاختبارات على المواد المستخدمة طبقاً لمواصفات وإشتراطات المشروع، ومن حق المهندس قبول أو رفض آية مواد أو معدات أو طريقة تنفيذ إذا رأى أنها غير مقبولة أو غير مطابقة للمواصفات، وعلى المقاول تأمين كافة التسهيلات الازمة للمهندس من أدوات ومعدات وطواقم فنية القيام بالكشف والفحوصات المعملية .

حـ طلب الاستلام

لاستلام الأعمال الموقعة اليومية سيقوم المقاول بإبلاغ المهندس خطياً عن موعد الاستلام بعد تجهيز العمل ، وسيقوم المهندس بالرد بنتيجة الفحص وفقاً للنظام المحدد بوثائق العقد بهذا الخصوص، ويتحمل المقاول مسئولية إعداد وتوريد نماذج وطلبات الفحص وفقاً للنماذج الموحدة المعتمدة من الهيئة، ولن يسمح بالبدء بأى نوع من الأعمال دون موافقة خطية من المهندس.

طـ المواصفات القياسية

تخضع جميع أعمال التنفيذ والمواد المستخدمة والتجارب والإختبارات المعملية لزوم ضبط الجودة لإشتراطات ومتطلبات المواصفات القياسية المذكورة بالبند رقم ١ من مستند المواصفات الفنية وعلى المقاول تأمين نسخة كاملة منها بالموقع.

يـ قياس الأعمال الإضافية بواسطة المقاول والمهندس

إذا طلب الأمر أن يقوم المقاول بتنفيذ أو توريد آية أعمال يرى أن من حقه المطالبة بتکلفتها باعتبارها أعمال إضافية أو مستحدثة فينبغي عليه الحصول أولاً على أمر كتابي من المهندس معتمد من الهيئة ومن ثم يقوم بقياسها بحضور المهندس أو من يمثله، وما لم تتم عملية القياس بشكل موافق عليه وبصفة مشتركة في نفس وقت التنفيذ أو التوريد فلن يعتد بهذه القياسات، كما يحق للمهندس أن يقوم بالإطلاع على سجلات المقاول المبين فيها أوقات تنفيذ هذا العمل الإضافي ولن يتم الدفع عن آية أعمال إضافية إلا بموافقة المالك.



ك - المخططات التفصيقية

حسبما يكون ضروريًا سيقوم المقاول بإعداد أية رسومات توضح التداخل والعلاقة بين مكونات المشروع والأماكن التي توضع بها لضمان عدم تعارض بعضها البعض أو تعارضها مع الخدمات القائمة وتأكيد أن كل من هذه المكونات يوضع في مكانه الصحيح.

ل - التوثيق

المقاول مسؤول عن توثيق الوضع القائم للمشروع كاملاً و استخدامات الأرضي وكافة بنود الأعمال قبل المباشرة في التنفيذ وتغيير معالمها وذلك من خلال التصوير الفوتوغرافي والفيديو وترتيب هذه الوثائق وإعدادها بشكل مهنى سليم من قبل متخصصين وفقاً لما ورد تفصيلاً بالفقرة خامساً بهذه الشروط الخاصة.

م - المواد المستخدمة

يجب أن تفى جميع المواد المستخدمة بكافة متطلبات الجودة والمواصفات المحددة بوثائق العقد وفي خطة ضبط الجودة المعتمدة ويجب أن تكون جميع المواد منتجة أو مصنعة بواسطة شركات معروفة، وتنطبق جودتها مع المواصفات القياسية الموافق عليها.

ولأية مواد يقدمها المقاول كبديل لمواد موصوفة بوثائق العقد سيتم مقارنتها من ناحية النوع والوظيفة والجودة والأداء والشكل ويكون قبولها مرهوناً بموافقة المهندس واعتماد الهيئة، وتعتبر كافة المواد الموردة أو الأجهزة المستخدمة في الأعمال الدائمة ملكية خالصة للهيئة ويجب أن يوضح المقاول جميع التفاصيل من حيث النوع والمصنع الذي يجب أن يكون قادر على توريد قطع الغيار والدعم الفني اللازم طوال فترة الاستخدام.

ولن يتم اعتماد أية مواد للاستخدام بالموقع دون تقديم عينات لها مع كافة المعلومات ذات العلاقة وإجراء الاختبارات المطلوبة عليها، ويجب على المقاول نقل وتخزين المواد بصورة لا تعرضها لأى نوع من أنواع التلف أو تؤثر على خواصها وتخزن كافة المواد الموردة وفقاً لتصنيفات المورد، وعلى المقاول التنسيق مع الموردين في وقت مبكر لبرمجة عمليات توريد المواد بحيث لا تتسبب في أي تعطيل لعمليات الإنشاء ضمن برنامج التوريدات وضمن البرنامج العام المعتمد للمشروع.

أية مواد يتم إستخدامها دون إذن كتابي أو موافقة المهندس ستكون على مسؤولية المقاول وقد تتعرض لعدم القبول وعدم الإدراج في الدفع وسيتم رفض أية مواد مخالفة ويكون المقاول مسؤولاً عن استبدالها دون أي تأخير أو مماطلة.

ن - حماية الأعمال من أحوال الطقس

يجب على المقاول حماية الأعمال المنفذة والمواد المشونة من عوامل الطقس، وفي حالة تلف أى منها يقوم بإصلاحها أو استبدالها على نفقته طبقاً لتوجيهات المهندس، وعلى المقاول عمل إحتياطاته لمنع التأثير السلبي للعواصف الرملية على السطح النهائى للأعمال. وفي حالة حدوث أى تأثير سلبي تتم الإزالة أو المعالجة على نفقة المقاول الخاصة وفقاً لتوجيهات المهندس، ولا يتم استكمال الأعمال في مناطق تأثرت سابقاً بالعواصف الرملية دون الرجوع إلى المهندس المشرف.

ش - ملء الحفر والجسات

فور استكمال أى جزء من الأعمال، يقوم المقاول بملء أى حفر أو أماكن جسات هي ليست جزءاً من المشروع على نفقته بنفس نوع الطبقة، مع إزالة أية مواد لا يتم احتياجها في أعمال الإنشاء.

خ - الأعمال المؤقتة

يقوم المقاول بتنفيذ جميع الأعمال المؤقتة اللازمة لاستكمال الأعمال، على أن يقدم المقاول خطة لها لاعتمادها قبل إجراءات تنفيذها، والمقاول مسؤول عن أية تلفيات ناتجة عن هذه المنشآت المؤقتة، وعلى المقاول الحصول على موافقة

الملكي الارضي التي تنشأ عليها الاعمال المؤقتة قبل الانشاء بالإضافة إلى موافقة المهندس المشرف والتي لا تعفى المقاول من مسؤوليته عن هذه الاعمال أو عن آية اضرار تنجم عن هذه الاعمال المؤقتة.

ثالثاً: التنظيمات المرورية

ا - التقييد بأنظمة المرور والسلامة

على المقاول التقييد بكافة أنظمة المرور فيما يتعلق بأعمال النقل والحمولات والأوزان وانتظار الشاحنات على الطريق السريع ورسوم المرور، ويعتبر سعر العقد مشمولاً بالإلتزام التام بهذه الأنظمة. وعندما يكون هناك حاجة بموجب المواصفات أو حاجة العمل لوضع خطة التحكم لحركة المرور بسبب الأعمال أو بموجب ما تتطلب الأنظمة المرورية أو بموجب توجيهات المهندس لضمان سلامة الأشخاص أو لعدم إعاقة حركة المرور على الطرق المتقاطعة يقوم المقاول وعلى نفقة إن لم تنص بنود العقد على غير ذلك بتوريد وتركيب كافة مستلزمات إدارة الحركة المرورية بما في ذلك إنشاء تحويلات مؤقتة وتثبيت حواجز خرسانية متقللة وضمان ثباتها وكافة أعمال الحماية والتخطيط والدهانات والعلامات الإرشادية والمقبسات الإصطناعية والإقماع والبراميل البلاستيكية حسب متطلبات السلطات المعنية وباعتماد من المهندس، كما يتولى المقاول إزالة هذه الترتيبات عند إنتهاء الحاجة إليها.

ب - مخططات تنظيم المرور المؤقتة

مع التوضيف الكامل لمراحل الإنشاء يقوم المقاول بإعداد رسومات ورشة تفصيلية (Shop Drawings) وأعمال التحويلات المؤقتة المطلوبة لكل مرحلة من مراحل التنفيذ وفقاً لترتيب وأولويات برنامج العمل، ويتم تقديم هذه الرسومات للمهندس للموافقة قبل تقديمها لشرطة المرور أو الإدارات المعنية الأخرى للاعتماد، ويتحمل المقاول مسؤولية الحصول على موافقة كافة هذه الإدارات والمهندس والمالك قبل الشروع في العمل.

ج - الحواجز المؤقتة والأقماع البلاستيكية

يلتزم المقاول بتوريد وتركيب وصيانة الحواجز الخرسانية المؤقتة والأقماع البلاستيكية ومستلزمات أمن وسلامة المرور الأخرى حيثما يلزم عند غلق الطريق كلياً أو جزئياً وكذلك إزالتها حين إنتهاء الحاجة إليها أو عندما يكون العمل جارياً وذلك بهدف توجيه حركة المرور في مناطق تنفيذ الأعمال، كذلك يقوم المقاول بتقديم عينات منها للإعتماد من المهندس. يقوم المقاول كذلك بنقل وإعادة تركيب هذه الحواجز والأقماع حسب متطلبات تنفيذ الأعمال وتوالي مرحلة. كذلك يتم تزويد الحواجز المؤقتة بمصابيح إشارية صفراء متواصلة ثابتة (أو متقطعة) وميضية (وتوضع لتحديد جوانب التحويلة لتحذير مستخدمي الطريق، ويجب تركيب هذه المصايبح بحيث تبين الحواجز بوضوح دون الاعتماد على أنوار السيارة.

د - أعمال السلامة المؤقتة

يلتزم المقاول بتوريد وتركيب وصيانة كل ماللزم لتأمين أعمال الحفر والمرافق القائمة والخدمات والتحويلات المرورية لزوم تأمين وسلامة وأمان الجمهور ومستخدمي الطريق والعاملين بالمشروع حسب تعليمات المهندس وباعتماد منه ويتم فكها وإزالتها عند انتهاء الحاجة إليها.

هـ - أعمدة الإنارة المؤقتة

في جميع الحالات سيكون على المقاول استخدام مولدات خاصة لتوفير مصدر تغذية بالكهرباء لإنارة التحويلات المؤقتة ومناطق العمل، وفي حال طلب الأمر أو بطلب من المهندس يتم تزويد هذه التحويلات بأعمدة إنارة مؤقتة فعلى المقاول تنفيذ ذلك طبقاً لخطة تأمين سلامة المرور المعتمدة، ويتحمل المقاول مسؤولية تأمين مصادر الكهرباء اللازمة لتشغيل نظام الإنارة المؤقتة بما في ذلك الكابلات والمفاتيح والمستلزمات الأخرى حسب الأصول الفنية.

يقوم المقاول بإعداد الرسومات التفصيلية (Shop Drawings) المقترن وتقديمها للمهندس للاعتماد، كما يلتزم المقاول بالحفاظ على نظام الإنارة المؤقتة وصيانته وتشغيله طيلة الفترة الزمنية الازمة ومن ثم إزالته بعد إنتهاء العمل ووفقاً لتعليمات المهندس وموافقتة.



و - حاملي الرأيات

يلتزم المقاول بتعيين أشخاص مدربين في الأماكن التي يحددها المهندس تكون مهمتهم الوحيدة هي تحذير مستخدمي الطريق وتوجيه حركة المرور عند بداية وحول مناطق تنفيذ الأعمال، ويتم تزويدهم ببزات (رداءات) فسفورية عاكسة أثناء العمل لظهورهم وضمان سلامتهم.

رابعا : تقارير الانشاء :

أ - التقرير المبدئي:

خلال أسبوعين من تاريخ توقيع العقد ، يقوم المقاول بتجهيز و تسليم أربعة نسخ من التقرير المبدئي، ويحتوى على خطة العمل وأعمال التجهيز والاعمال المؤقتة وبرنامج المشتريات وتوريد المواد وفريق العمل والبرنامج الزمني المفصل وطريقة التنفيذ لمراحل المشروع المختلفة ، وكذلك خطة ضبط الجودة و خطة السلامة و الامن الصناعي. يسلم مع التقرير المبدئي تقرير توصيف و توثيق الموجودات بالموقع المدعم بالتصوير المرئي (فيديو)، والتصوير الفوتوغرافي والذي يجب اعداده قبل البدء في العمل كما هو مطلوب بالبند الخاص بتوثيق المشروع من متطلبات الانشاء، وبشكل منتظم يقوم المقاول بتحديث كافة هذه المعلومات وتقدمها للمهندس في اوقات محددة أو حينما يطلب منه ذلك. ويحق للهيئة توقيع غرامة قدرها ٥٠٠٠ جنيه عن كل يوم تأخير في تقديم التقرير المبدئي.

ب - التقارير الشهرية و الاسبوعية :

يقوم المقاول باعداد وتقديم عدد (٤) نسخة ورقية و عدد (٢) نسخة رقمية (تقرير عن تقدم الاعمال يتم تقديمها للمهندس وممثل الهيئة ولوحدة متابعة المشروعات بالهيئة كل أسبوعين و يتضمن الاتى :

- جميع الاعمال المنفذة و الانشطة خلال الشهر المنصرم .
- تقدم الاعمال المنفذة بالمقارنة مع برنامج العمل المعتمد و بيان التأخير (ان وجد) مع المبررات و خطة المقاول لمعالجة هذا التأخير .
- اى معوقات او مشاكل خلال فترة اعداد التقرير .
- تفاصيل زيارات المسؤولين للموقع .
- تقرير نتائج اختبارات المواد و ضبط الجودة .
- العمالة المستخدمة و اية تفصيلات بالوظائف الرئيسية .
- خطة العمل للشهر التالي .
- تحديث البرنامج الزمني للاعمال .
- تقرير بالصور الفوتوغرافية و شرائط الفيديو لتسجيل ما يتم تنفيذه من أعمال .



ج - التقرير النهائي للمشروع:

في خلال ٣٠ يوما من تاريخ شهادة اصدار اتمام الاعمال من قبل المهندس يقوم المقاول بتسليم (٤) أربع نسخ من تقرير المشروع النهائي مع ادلة الصيانة (Maintenance and Operation Manuals). يتضمن التقرير كافة سجلات أعمال الانشاء، و رسومات حسب التنفيذ As Built Drawings التفصيلية، وضمانات أية أعمال موردة وكافة بيانات المشروع ، و يتم تقديم كافة هذه البيانات و الرسومات بملفات منظمة وبالطريقة التي يوافق عليها المهندس لمراجعتها و الموافقة عليها من قبل المهندس .

وسوف يتم تقديم الرسومات حسب التنفيذ As Built Drawings التفصيلية من المقاول معتمدة وبخاتم المقاول والاستشاري للأعتماد من المهندس المشرف وكافة جهات المرافق التي لها صلة بتنفيذ الاعمال و يتم تسليم (٥) نسخ

ورقية ورقمية على أقراص مدمجة على أن توضح هذه اللوحات جميع الأعمال وعناصر الطريق وتشمل التخطيط والقطاع العرضي وتفاصيل الطريق أعمال التصريف والمرافق والانشاءات والكبارى طبقاً لما تم تنفيذه

د - إعداد الصور الفوتوغرافية والفيديو

يلتزم المقاول بصفة دورية بإعداد وتجهيز صور فوتوغرافية يتم التقاطها من قبل فني متخصص أثناء وبعد التنفيذ لكافة الأعمال التي يجري تنفيذها شهرياً وبعد أدنى ٢٥ صورة بمقاس مناسب يقرره المهندس يتم تسليم ٢ نسخة منها كل نسخة في ألبوم منفصل (إلى المهندس مع التقرير الشهري، وعليه أيضاً تقديم ٣ نسخ فيديو كل ٣ أشهر عن تقدم سير العمل وكل صورة أو نسخة فيديو يجب أن يسجل عليها التاريخ والوقت وتثبت على النيجاتيف مع وضع ما يلى على ظهر الصور:

- اسم صاحب العمل
- اسم المهندس
- اسم المقاول
- رقم الصورة
- وصف وتعريف الصورة
- وقت وتاريخ أخذ الصورة

وبتقى النسخة الإلكترونية للصور الالكترونية (أو النيجاتيف مع المصور لحين انتهاء كامل المشروع ثم تسلم بعد ذلك إلى الهيئة، كما يجب الا يتم عرض أيًّا من هذه الصور والمستندات إلى أيًّا من وسائل الأعلام إلا بموافقة مسبقة من الهيئة.

خامساً : توثيق المشروع

خلاف الصور الفوتوغرافية وتصوير الفيديو المطلوب تقديمها مع تقارير الإنجاز الشهيرية وبدون أي تكلفة إضافية فسيكون مطلوباً من المقاول إعداد ملفاً لتوثيق المشروع كاملاً بمراحله المختلفة بالتصوير المرئي (فيديو (والصور الفوتوغرافية موضحاً عليها البيانات المطلوبة لصور التقرير الشهري.

ويكون التوثيق بالفيديو ابتدأ من استلام الموقع حتى الانتهاء من كافة الأعمال بحيث يتضمن الملف تصوير مناطق المشروع كاملة بالفيديو قبل بدء العمل لإظهار حالة ووضع الطريق ومشتملاته وكافة الموجودات وخاصة تلك التي قد تتأثر أو يتغير حالها من جراء تنفيذ الأعمال للرجوع إليها إذا لزم الأمر، ويتم تصوير نفس هذه المواقع بعد انتهاء الأعمال ويتم تركيب الصور بصورة ملائمة مع إعداد عرض حركي لإظهار أعمال التطوير، ويتم تسليم عدد ٣ نسخ من ملف توثيق الموجودات بالموقع قبل بدء(Animation) العمل مع التقرير المبدئي، ويسلم ملف التوثيق كاملاً مع الإسلام الابتدائي للمشروع أو حينما يطلب منه المقاول.

سادساً : إنهاء المشروع وإخلاء الموقع

المقاول مسؤول وعلى نفسه بازالة أية مخلفات نتيجة الأعمال وأن يقوم بتنظيف الموقع قبل تسليم أي عمل يتم الانتهاء منه وأية مواقع قام باستخدامها وذلك طبقاً لتعليمات المهندس وإعتماده، ويقوم المقاول بازالة المنشآت المؤقتة والمواد الزائدة وتنظيف الموقع، ولا يتم عمل المستخلص الخاتمي إلا بعد القيام بذلك طبقاً لتعليمات المهندس واعتماد الهيئة ، كما يتکفل المقاول بتنظيف حرم الطريق وتنبيه الميول وتنظيف الموقع الذي يشغله وتسويته حسب تعليمات المهندس واعتماد الهيئة .

سابعاً: شمولية الأسعار

هذا العقد مبني على أساس الكميات المقاسة وفقاً لما يتم تنفيذه فعلياً بالموقع وسيتم الدفع عنها وفقاً للفئات المقدمة بالعرض المالي لبعض الأعمال الموصفة بقائمة الكميات المعتمد من الهيئة، وتعتبر الأسعار المقدمة من المقاول شاملة كافة التكاليف المباشرة وغير المباشرة وشاملة أي أعمال ذكر بأي من مستندات العقد أنها على نفسه أو يلتزم بها المقاول والتي يتحملها



المقاول لإنجاز ونهو الأعمال وفقاً للمواصفات والشروط الواردة بمستندات بما فيها كافة الضرائب والتأمينات والدمعات والرسوم بمختلف أنواعها التي نظمها القانون ، ومن ضمن هذه التكاليف العناصر الأساسية التالية:

أ - تكلفة الإعداد والتجهيز

تتضمن تكلفة الإعداد والتجهيز كافة التكاليف الازمة لجمع المعلومات الموقعة، واستكشاف مصادر المواد وإجراء الاختبارات المطلوبة عليها وكذا اي اختبارات تم داخل مصر او خارجها و الازمة للأعمال المقرر تنفيذها، والأعمال المساحية الأساسية ، وإنشاء وتجهيز مكاتب المقاول وممثلي الهيئة والمهندس المشرف ، وكذلك تكاليف أعمال الصيانة لمكاتب الموقع والمركبات المخصصة لممثلى الهيئة وطاقم الإشراف طوال فترة التنفيذ، وتأمين الاتصالات، وتأمين الإستراحة ، وإعداد وتجهيز معمل الموقع، وإعداد وتجهيز وتشغيل محطات التشغيل من خلاتات وكسارات، وتوفير وتأمين المخازن والورش، والتزويد بالمياه والكهرباء، ونقل المعدات، وأماكن الأقامة والإعاشة ووسائل الانتقال وكافة التجهيزات الأخرى ، كما تشمل تكلفة استصدار آية موافقات نظامية أو تصاريح وما يتبعها من رسوم، وتكلفة إعداد وثبت لافتات المشروع المحددة بالمواصفات و إعداد الرسومات التنفيذية ورسومات الورشة التفصيلية (Workshop Drawings) ، وتوفير الأكواخ والمواصفات المطلوبة، وأعمال الأمن والحراسة طوال فترة المشروع . وتتضمن التكلفة فك وإزالة المنشآت المؤقتة كالمكاتب ومخازن وسكن العمال ومحطات التشغيل والمعدات وإعادة الموقع إلى ما كان عليه بموافقة المهندس. و أعتماد المالك .

ب - تكلفة الإنشاء

المقاول مسئول عن كافة تكاليف الإنشاء وتشمل تكلفة تأمين العمالة والمواد والمعدات وتكلفة النقل والمحروقات وتكلفة إنشاء التحويلات المؤقتة وإزالتها بعد الانتهاء منها، وتكلف حماية الخدمات القائمة وفقاً لمتطلبات الجهات ذات العلاقة، وتكلفة نقل المواد وإختبار العينات بمعمل الموقع او المعامل المستقلة وكل مايلزم لتحقيق متطلبات خطة الجودة المقدمة من المقاول ويتم اعتمادها من قطاع الجودة بالهيئة، هذا وسيكون المقاول ملزماً عن تقديم تفاصيل إضافية مع تحليل أسعار لتكلفة الإنشاء لجميع البنود الواردة بقوائم كميات تنفيذ حينما يطلب المهندس او الهيئة ذلك .

ج - تكلفة الاصلاح وعلاج العيوب خلال فترة الضمان

المقاول مسئول عن كافة تكاليف أعمال الاصلاح وعلاج العيوب التي تظهر خلال سنة الضمان وذلك اعتباراً من تاريخ الإسلام الابتدائي، ويعتبر سعر العقد شاملًا تكلفة المواد والعمالة المتخصصة والمعدات وقطع الغيار المطلوبة خلال فترة الضمان.

د - تكاليف أخرى

المقاول مسئول وعلى نفقته القيام بالأعمال التالية:

- اختبارات المواد والأعمال المكتملة وفقاً لمتطلبات العقد.
- معالجة الأعمال غير المقبولة واستبدال المواد غير المطابقة (المرفوضة من المهندس او الهيئة)
- آية تكاليف زائدة بسبب العمل يوم الجمعة أو العمل ليلاً أو في الإجازات الرسمية .
- أعمال ومهام ومستلزمات الأمان (تكاليف الأسوار والحراسة والتأمين والتقارير اللازمة لمباشرة العمل)
- تكلفة استصدار الضمادات البنكية.
- حماية المرافق والخدمات القائمة.
- إعداد الرسومات حسب المنفذ(As built) لبنيود العمل المختلفة.
- بوالص التأمين بكلفة أنواعها وفقاً لما نص عليه القانون وشروط العقد.

هـ - الشريك الثالث (3rd party)

يقوم المقاول و على نفقته الخاصة بتعيين شريك ثالث (استشاري ضبط جودة) تخاته الهيئة و توافق عليه و ذلك لمتابعة أعمال ضبط الجودة و تحت اشراف المنطقة المختصة و الاستشاري العام للمشروع.



الجزء السادس

قوائم الكميات



مشروع تطوير وتوسيعة الطريق الدولي الساحلي
 مقايسة مشروع كوبرى علوى المطار - محطة 66 + 300

الإجمالي	الفئة	الكمية	الوحدة	البند	#
أولاً : مقايسة انشاء كوبرى التوسيع					
أولاً - أعمال الكبارى					
					١- الأعمال بالبر
٣٩٦٠٠٠	٣٦٠,٠٠	١١٠٠	م.ط	١- بالметр الطولى اعمال تنفيذ الجسات طبقاً للاجهادات المختلفة والبند يشمل نقل ماكينة الجسات وجميع مستلزماتها إلى أي موقع على الطريق الدائرى منها كانت الظروف المحيطة بالموقع ودفع جميع الكارتات اللازمة من مكان نقلها إلى الموقع تم نقلها خارج الموقع بعد الانتهاء من كافة الاعمال واستخراج التقارير وأعتمادها من جهة الأشراف (استشارى الهيئة) على أن يتم تحديد (Q UNONFINED) لكل طرفة طبقاً لتقرير التربة وكل ما يلزم لنhero العمل طبقاً لاصول الصناعة وتطبيقات المهندس المشرف . (الف و مائة متر طولى)	
٤٥٠٠٠	٤٥,٠٠	١٠٠٠	م	٢- بالметр المكعب أعمال حفر فى ارض الموقع العام مع سند جواب الحفر بعمل مبول مناسبة وتجميع ناتج الحفر تمدها للنقل مع ازالة اي اتربة او مواد غير مرغوب فيها و وزن المياه (ان وجدت) طبقاً لتطبيقات المهندس المشرف و اصول الصناعة . (الف و مائة متر مكعب)	
٣٤٨٠٠٠	٨٧,٠٠	٤٠٠	م	٣- بالметр المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق الضمبوية لاساسات القواعد المسلحة و الحوائط الحرسية في جميع انواع التربة في اي مكان منها كانت الظروف المحيطة بموقع العمل وبالمعنى المطلوب لزوم الاساسات طبقاً للمنسوب الصالح للتصميم وحسب الامانة والمقاسات الموضحة بالرسومات التقنية والفتنة تشمل جميع المعدات اللازمة للحفر والنقل وجميع الاجهزة والأعمال المساعدة ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية ودفع جميع الكارتات اللازمة ويتم اخذ الاختبارات الازمة اثناء الحفر لبيان اى ضرر لجميع انواع المرافق الموجودة بالاسفل ان وجدت وكل ما يلزم لنhero العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتطبيقات المهندس المشرف . (اربعة ألوف متر مكعب)	
١٣٠٥٠٠	٨٧,٠٠	١٥٠٠	م	٤- بالметр المكعب حفر استئصالى بعملية يدوية في ارض الموقع العام (رملية او طينية او تربة شديدة القاسمة) بالمعنى المطلوب طبقاً للرسومات التقنية وطبقاً للشروط والمواصفات وتطبيقات المهندس المشرف . (الف وخمسة مائة متر مكعب)	
١٨١٥٠٠	١٢١,٠٠	١٥٠٠	م	٥- بالметр المكعب توريد ورم رمل نقلية او تربة زلطية موردة من خارج الموقع حول الأساسات وحول جسم الكوبرى وحسب تطبيقات المهندس المشرف والسعر يشمل الردم على طبقات لا يزيد سمك اي منها عن 25 سم مع الرش بالمياه والملم جيداً باستخدام الات المعلم الميكانيكي للوصول إلى اقصى كثافة جافة مع عمل الاختبارات الازمة طبقاً لتطبيقات المهندس المشرف ونهو السطح الطوى للردم طبقاً للرسومات التقنية وكل ما يلزم لنhero العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتطبيقات المهندس المشرف . (الف وخمسة مائة متر مكعب)	
١٢٧٥٠٠	٢٥٥,٠٠	٥٠٠	م	٦- بالметр المكعب توريد وعمل طبقة (حلال بترية من السن والرمل بنسبة ٢ : ١) على طبقات لا يزيد سمك اي منها عن 25 سم بعد الدك و يضاف إليها كمية المياه الأساسية اثناء الدنك والسعر يشمل اجراء عدد كاف من تجربة برنتور العدل لكل طبقة ولا يتم ردم الطبقة إلا بعد التأكد من الوصول للثبات المطلوب طبقاً لتقدير الأساسات المقتمل وطبقاً للرسومات التقنية والدور المصري والمواصفات الفنية والفتنة تشمل كل ما يلزم لنhero العمل طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتطبيقات المهندس المشرف . (خمسة مائة متر مكعب)	
٧٣٤٤٠٠	٢٤٤٨٠٠,٠٠	٣	عدد	٧- بالعدد نقل خارجي وتركيب وفك ماكينة الخوازيق الى الموقع (وجه بحري) ثم فكها ونقلها (خارج الموقع) بعد الانتهاء من كافة الاعمال والسعر يشمل المعدات والاوانيات اللازمة للملك والتراكيب بالموقع وتكلفه نقل وكاربات الطريق والبند شامل بما جديده طبقاً لاصول الصناعة والمواصفات وتطبيقات المهندس المشرف . (ثلاثة بالعدد)	
١٥٠٠٠٠	٥٠٠٠٠,٠٠	٣	عدد	٨- بالعدد نقل داخلى ماكينة الخوازيق الى موقع العمل والبند يشمل المعدات والاوانيات اللازمة للملك والتراكيب وعلى الشركة المنفذة اتخاذ كافة اجراءات واستخدام كافة الوسائل بما في ذلك تفكيك الماكينة واعادة تجمعها بالموقع في حالة الاماكن الضيقة او استخدام اوناش بحمولات مختلفة لتقليل الماكينة وملحقاتها او اي وسيلة مناسبة لوصول الماكينة ومستلزماتها موقع العمل المطلوب بها ودفع جميع الكارتات الازمة والبند يشمل كل ما يلزم لنhero العمل طبقاً لاصول الصناعة وتطبيقات المهندس المشرف . (ثلاثة بالعدد)	
٣٠٦٢٥٠٠	٤٣٧٥,٠٠	٧٠٠	م.ط	٩- بالметр الطولى تنفيذ خوازيق محفورة ومصمبة بمواصفتها بابير (Bored Piles) قطر 120 سم بحمل مطابق للتصميم والمواصفات مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادي بحيث لا يقل محتوى الأسمنت عن 450 كجم للمتر المكعب ولا تقل رتبة الخرسانة بعد 28 يوم عن 350 كجم / سم ٢ على أن يتم إزالة روؤس الخوازيق الطباخ ونقل مخلفات الحفر والتكسير إلى المقالب العمومية والسعر يشمل جميع الاعمال المساعدة (والسعر لا يشمل حديد التسليح) ونهو العمل نحوها كاملاً والبند شامل بما جديده طبقاً للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب تطبيقات المهندس المشرف شامل اختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخوازيق على الاتقل اطوال اشجار حديد الخوازيق عن 60 مرة قطر السباق داخل المدخل . (سبعة ألوف متر طولى)	
٥٢٥٠٠٠	٧٥٠,٠٠	٧٠٠	م.ط	١٠- بالметр الطولى علاوة على اعمال الخوازيق يقتصر 120 سم في التربة ذات الرتبة TYPE B والتي ينتج عن معالجتها لإتمام اعمال الحفر والصب تحت نسبة الرمل بالبنقوتين لا تزيد عن ٥ % وينتج عنها زيادة في كمية الخرسانة المستخدمة في الصب من ذات الوجه والمكونى وبالتالي زادت كمية المكونات المائية مضانها ١٠ % وكذلك زيادة كمية البنتونيت المستهلك طبقاً لتطبيقات المهندس المشرف وما تم تلقيه على الطبيعة وطبقاً لتقدير الجسات (سبعة ألوف متر طولى)	
١١٨٤٠٠٠	٣٢٠٠٠,٠٠	٣٧	طن	١١- بالطن توريد وتركيب قيسونات معدنية للخوازيق صلب 36 المعالج حرارياً باقطار وسمكوات مختلفة طبقاً للتصميم المقتمل من الاستشارى والفتنة تشمل توريد وذهاب مقاوم للصدأ بالكامل بالمواد المعالجة ضد الصدأ (مادة زنك بيشش أو ما يماثلها) وطبقاً لاصول الصناعة والرسومات التقنية وتطبيقات المهندس المشرف والقياس حتى منسوب أسلق العدد . (سبعة وثلاثون طن)	

مشروع تطوير وتوسيعة الطريق الدولي الساحلي
 مقايسة مشروع كوبري علوى المطار - محطة 66 + 300

الرقم	البيان	الوحدة	الكمية	الفئة	الإجمالي
١١	بالمتر الطولي تغليف خوازيق محلورة ومصبوغة بمواقعها بالبر (Bored Piles) قطر 100 سم بحمل مطابق للتصميم والمواصفات مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي بحيث لا يقل محتوى الاسمنت عن 450 كجم للمتر المكعب ولا تقل رتبة الفرسانة بعد 28 يوم عن 350 كجم / سم على أن يتم إزالة الرؤوس الخوازيق الطبا ونقل مخلفات الحفر والتكسير إلى المقالب الصومية والسعر يشمل الأعمال المساحية (والسعر لا يشمل حديد التسليح) ونحوه العمل فهو كاملاً ولابد شامل بما جوهمه طبقاً لشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب تعليمات المهندس المشرف شامل اختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخازوق على الأتال طول اطوال اشبور حديد الخوازيق من 60 متر قطر السبعين داخل المدح (خمسة وخمسين وثلاثين متراً طولياً)	م.م	٥٣٥	٢٢٣٠,٠٠	١٧٢٨٠٥٠
١٢	بالمتر الطولي علامة على أعمال الخوازيق بقطار 100 سم في التربة ذات الرتبة TYPE B والتي يبتعد عن معاجلتها لإتمام أعمال الحفر والصب تحت نسبة الرمل بالبنتوبيت لا تزيد عن ٥ % وينتج عنها زيادة في كمية القرصنة المستخدمة في الصعب من ذات الجهد والمحتوى بالزجاجة عن الكيفيات الهندسية مضافة إليها ١٠ % وكذلك زيادة كمية البنتوبيت المستهلك طبقاً لتعليمات المهندس المشرف وما تم تقييمه على الطبيعة وطبقاً لتقرير الجسات (خمسة وخمسة وثلاثين متراً طولياً)	م.م	٥٣٥	٦٢٥,٠٠	٣٣٤٣٧٥
١٣	بالعدد عمل تجربة تحمل على خازوق عامل ينفس قطر الخوازيق المستخدمة (قطر 120 سم) و ٦٠% من الحمل التصميمي والفلة تشمل الارواح المعدنية المؤقتة وأجهزة القبض والمعدات والردم على تجربة التحمل للوصول إلى حمل التجربة المطلوب وإذاته مرة أخرى بعد الانتهاء من تجربة التحمل باستخدام المعدات اللازمة ويشمل نفع جميع الماركات اللازمة لزوم اعمال الردم وتوريده الاهتززة اللازمة لإجراء التجربة واعادة التقارير واعتمادها من جهاز الاشراف وكل ما يلزم لنحو الاعمال طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف . والفلة لا تشمل حديد التسليح . (بالعدد واحد)	عدد	١	١٨٩٠٠,٠٠	١٨٩٠٠
١٤	بالعدد عمل تجربة تحمل على خازوق عامل ينفس قطر الخوازيق المستخدمة (قطر 100 سم) و ٦٠% من الحمل التصميمي والفلة تشمل الارواح المعدنية المؤقتة وأجهزة القبض والمعدات والردم على تجربة التحمل للوصول إلى حمل التجربة المطلوب وإذاته مرة أخرى بعد الانتهاء من تجربة التحمل باستخدام المعدات اللازمة ويشمل نفع جميع الماركات اللازمة لزوم اعمال الردم وتوريده الاهتززة اللازمة لإجراء التجربة واعادة التقارير واعتمادها من جهاز الاشراف وكل ما يلزم لنحو الاعمال طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف . والفلة لا تشمل حديد التسليح . (بالعدد واحد)	عدد	١	١٤٥٠٠,٠٠	١٤٥٠٠
١٥	بالمتر المكعب خراسانة عادي لأساسات والبلاطات الانتقالية طبقاً لنسب الخلطة التصميمية المعتمدة من المهندس المشرف على الأقل اجهاد القرصنة بعد 28 يوم عن 350 كجم / سم و لا يقل محتوى الاسمنت 300 كجم / م٣ والفلة تشمل كل ما يلزم لنحو العمل كاملاً طبقاً لشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف (خمسة وسبعين متراً مكعب)	م.م	٧٥	١٦٥٠٠,٠٠	١٢٣٧٥٠
١٦	بالمتر المكعب توريد ونصب خراسانة مسلحة للمعدات والاساسات والبلاطات الانتقالية على أن يكون الخلط والميك ميكانيكي على الأقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة عن 400 كجم / م٣ بعد 28 يوم من الصب بالطبيعة والأقل محتوى الاسمنت عن 450 كجم / م٣ اسمنت بورتلاندي عادي مع استخدام الشدات المناسبة مع طبيعة العمل حيث يكون العمود رأسياً تماماً متقدم على المخدة والسعر يشمل تصميم الخلطة وعمل الشدات والفرم وعمل الشدات الخاصة الحصول على سطح املس لاسطح الظاهرة وجميع الاعمال المساحية على أن يتم نقل الخرسانة بعد الصب طبقاً لشروط والمواصفات الفنية لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح . (الفان متراً مكعب)	م.م	٢٠٠٠	٢٢٢٠,٠٠	٤٦٤٠٠,٠٠
١٧	علوة نتيجة زيادة الاجهاد إلى 400 كجم / م٢ و زيادة المحتوى الاسمنت إلى 450 كجم / م٣ (الفان متراً مكعب)	م.م	٢٠٠٠	١٤٠,٠٠	٢٨٠٠,٠
١٨	بالمتر المكعب خراسانة مسلحة للأعمدة والاختلاف فوق منسوب ظهر المعدات الخرسانية بالارتفاعات المختلفة على أن يكون الخلط والميك ميكانيكي وعلى الأقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة عن 400 كجم / م٣ بعد 28 يوم من الصب بالطبيعة والأقل محتوى الاسمنت عن 450 كجم / م٣ اسمنت بورتلاندي عادي مع استخدام الشدات المناسبة مع طبيعة العمل مما كانت الظروف المحيطة بموقع العمل مع استخدام م Paxtations خرسانة للصب ومعالجة الخرسانة بعد الصب طبقاً للمواصفات وعلى أن تكون طريقة المحاسبة بتحديد كامل الارتفاع من ضهر المخدة وحتى أعلى نقطة في العمود وكل ما يلزم لنحو العمل كاملاً طبقاً لشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف . والفلة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح .	م.م	٣٠٠	٢٩٥٥,٠٠	٨٨٦٥٠٠
١٩	ارتفاع حتى ٦ متراً من منسوب ظهر المخدة حتى منسوب أسفل الإطارات أو البلاطات (ثلاثة متر مكعب)	م.م	١١٠٠	٣١٥٥,٠٠	٣٤٧٥٠٠
٢٠	ارتفاع حتى ٦ متراً من منسوب ظهر المخدة حتى منسوب أسفل الإطارات أو البلاطات (ألف ومائة متراً مكعب)	م.م	١٨٠	٣٠٩٥,٠٠	٥٥٧١٠٠
٢١	بالمتر المكعب خراسانة مسلحة لزوم اليعامات العرضية فوق اعده الكوبري حسب الأبعاد الموضحة بالرسومات التفصافية مع تصميم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخلط والميك ميكانيكي وعلى الأقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة بعد 28 يوم من الصب بالطبيعة عن 450 كجم / م٣ والأقل محتوى الاسمنت عن 500 كجم / م٣ والسعر يشمل تصميم الخلطة وعمل الشدات والفرم وعمل الشدات الخاصة للحصول على سطح املس لاسطح الظاهرة وجميع الاجهزه والاعمال المساحية المطلوبة على أن يتم نقل الخرسانة إلى موقع العمل مما كانت الظروف المحيطة بموقع العمل مع استخدام م Paxtations خرسانة للصب ومعالجة الخرسانة بعد الصب طبقاً للمواصفات وكل ما يلزم لنحو العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . والفلة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح .	م.م	٤٠٠	٣١٩٥,٠٠	١٢٧٨٠٠

مشروع تطوير وتوسيعة الطريق الدولي الساحلي
مقاييس مشروع كوبرى علوى المطار - محطة 66 + 300 م

الرتبة	الوحدة	الكمية	الفلة	الإجمالي
١٨	٣م	٨٠٠	٣٨٥٥,٠٠	٣٠٨٤٠٠
١٩	٣م	٨٠٠	٢٣٥٥,٠٠	١٨٨٤٠٠
٢٠				
٢١	٣م			٩٩٣٦٠٠
٢٢	٣م	٣٢٠٠	٣٢٠٥,٠٠	٨٥٧٣٣٧٥
٢٣	٣م	٣٠٠٠	٣٣٠٥,٠٠	٩٩١٥٠٠
٢٤	٣م	٣٢٠٠	٧٠,٠٠	٢٢٤٠٠
٢٥	٣م	٢٠٠	١٧٣٥,٠٠	٣٤٧٠٠
٢٦	طن	٦٧٥٠	٣٠٠٠,٠٠	٢٠٢٥٠٠,٠٠
٢٧	طن	٣٠٠	٣١٠٠,٠٠	٩٣٠٠,٠٠
٢٨	طن	٣٠	٦٨٥٠٠,٠٠	٢٠٥٠,٠٠
٢٩	٣م	٢٢٠	٤٢٠٠,٠٠	٩٢٤٠٠
٣٠	٢م	٣٦٠٠	٥١,٠٠	١٨٣٦٠٠
٣١	عد	٢	١٠٠٠٠,٠٠	٢٠٠٠,٠٠


 مشروع تطوير وتوسيعة الطريق الدولي الساحلي
 مقايسة مشروع كويبي علوى المطر - محطة 66 + 300

الإجمالي	الفئة	الكمية	الوحدة	البند	م
				<p>بالعدد توريد وتتركيب ركائز من التيوبرين طبقاً للمواصفات والاشتراطات الموضحة بالجداول والرسومات و السعر يشمل العفن و إعداد الاسطح أسفل الركائز، تكون الركائز من النوع المكونة من رقائق البوليمرات المرنة و المتداخل مع رقائق المعدن مثل الالوان العنكبوتية بين طبقات التيوبرين و الصلب العالي المقاومة و تكون الركائز طبقاً لما هو موضح بالرسومات و يجب ان تطابق الركائز المذكورة في المواصفات الاوروبية المودعة EN 1337-3 و ان تكون مناسبة للعمل تحت الاموال و في مجال الحركة المعرضة لها الركائز و يراعى وجاهة خاص من يكون التسامس بين طبقات الصلب العالي المقاومة و التيوبرين بدرجة كافية بحيث لا يسمح بحدوث ازلاز بين هذه الطبقات تحت الاموال المعرضة لها الركائز و يجب ان تتفق مع المعايير الفنية الخاصة بها موضحة حصانص المواد المكونة لها و يقدر الانفاق تحت الاموال و عدم تأثر خصائصها بمدحور الزمن المذكور استخدامتها السابقة في مشروعات مماثلة و يجب ان توريد الركائز مصحوبة بشهادات توسيع مطابقتها للمواصفات العالمية و ان تكون هذه الشهادات موثقة بتصنيفها الخاص بالمعايير المصرية في بلاد المنتصف مع احتساب سعر الركيزة في حالة اختلاف حمولتها طبقاً للركيزة التي تقاريرها في الحوله في حالة اختيار الركيزة القصوى و البند شامل كل ما يلزم لنها العمل طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتطبيقات المهندس المشرف (و السعر لا يشمل حديد التصلب بداخل الإطارات وتحت الركيزة).</p>	٢٨
٩٦٠٠٠	١٥٠٠٠,٠٠	٦٤	عدد	أ- بالعدد توريد وتتركيب ركائز حملة 180 طن بجوبيات (بالعدد أربعة وستون)	٢٨
٢٥٥٠٠٠	٣٧٥٠٠,٠٠	٦٨	عدد	أ- بالعدد توريد وتتركيب ركائز حملة 400 طن بجوبيات (بالعدد ثمانية وستون)	٢٨
٢٢٠٠٠	٩٠٠,٠٠	٢٢٠٠	٢م	<p>Anti-Carbonation بالметр المسطح أعمال توريد ومحضنة دهان لزوج البر بمادة دهانات مقاومة للكربنة للخرسانة شاملة المواد التحضيرية لمادة الدهان المستخدمه وتوريد مواد المعالجة لسطح الخرسانة وذلك باستخدام نظام دهانات مقاومة للكربنة صالح لاستخدامه المفترض على سطح الخرسانة والفقا شتمل الشده المعنده وكل ما يلزم لنها العمل طبقاً لأصول الصناعة والمواصفات الفنية وتطبيقات المهندس المشرف (اثنان وعشرون ألف متر مسطح)</p>	٢٩
١٦٠٠	٨٠,٠٠	٢٠٠	٣م	<p>بالметр المكعب نقل جميع المخلفات المتعارضة مع الأعمال من توافر تكسير ونقلها الى المقالب العمومية والبند يشمل المعدات المستخدمة في والنقل ورفع الكاراتات اللازمة وكل ما يلزم لنها العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتطبيقات المهندس المشرف . (مائتان متر مكعب)</p>	٣٠
٧١٠٠	١٤٢,٠٠	٥٠	٣م	<p>بالметр المكعب تكسير خرسانة مسلحة بدويا او باستخدام معدات خفيفة حتى سمك 30سم والبند يشمل جميع المعدات اللازمة للتكسير منها كانت الظروف المحظوظة موقع العمل ويشمل نقل المخلفات والتكسير الى المقالب العمومية ورفع جميع الكاراتات اللازمة وكل ما يلزم لنها العمل طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتطبيقات المهندس المشرف . (خمسون متر مكعب)</p>	٣١
٣٥٠٠	٧٠,٠٠	٥٠٠	٣م	<p>بالметр المكعب فك تكسير الدبس في الواقع المختلفة والفقا شتمل نقلها الى العتايب العمومية والبند يشمل جميع المعدات المستخدمة في الفك والنقل والتشويبات يتم قياس الكاراتات هندسياً من واقع مسطح وتخانات التدبيش على الطبيعة وكل ما يلزم لنها الأعمال كاملة طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتطبيقات المهندس المشرف (خمسة وعشرون متر مكعب)</p>	٣٢
٤٩٠٠	١٤٥,٠٠	٢٠	٣م	<p>بالметр المكعب تكسير خرسانة للكباري او الأعمال الصناعية وذلك باستخدام المعدات الثقيلة اللازمة والبند يشمل جميع المعدات اللازمة للتكسير منها كانت الظروف المحظوظة موقع العمل ويشمل نقل المخلفات والتكسير الى المقالب العمومية و وكل ما يلزم لنها العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتطبيقات المهندس المشرف (عشرون متر مكعب)</p>	٣٣
١٥٠٠	٧٥,٠٠	٢٠	٣م	<p>بالметр المكعب تكسير خرسانة عادية او ارصدة نوجرس غير مسلح والبند يشمل جميع المعدات اللازمة للتكسير مهما كانت الظروف المحظوظة موقع العمل ويشمل نقل المخلفات الى المقالب العمومية وكل ما يلزم لنها العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتطبيقات المهندس المشرف (عشرون متر مكعب)</p>	٣٤
٤٠٠	٤٠,٠٠	١٠٠	٢م	<p>بالметр المسطح تكسير وزالة اسفلت وطبقات الأسمان باي سمك ونقل المخلفات الى المقالب العمومية ونها العمل والبند شامل بما جمیعه طبقاً لأصول الصناعة والمواصفات وتطبيقات المهندس المشرف مسافة نقل 10 كم . (مائة متر مسطح)</p>	٣٥
٢٠٠٠	٢٠٠٠,٠٠	١٠	طن	<p>بالطن فك ونقل هيكل معدنية تشمل على (مظللات وحوامل اعمدة - إعلانات الخ) وذلك طبقاً لمتطلبات المالك وحاجة العمل والبند شامل الاؤتار والمعدات وكل ما يلزم لنها العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات واصول الصناعة وتطبيقات المهندس المشرف (عشرة اطنان)</p>	٣٦



مشروع تطوير وتوسيعة الطريق الدولي الساحلي
 مقايسة مشروع كوبرى علوى المطار - محطة + 300 66

الإجمالي	الفئة	الكمية	الوحدة	البند	#
ثانياً : أعمال الكهرباء					
١٤٠٠٠٠٠,٠٠	١٤٠٠٠٠٠,٠٠	١	عدد	اكتشاف المحولات : يشمل البند كشك المحول من الطرازات والأنواع المعتمدة من شركة توزيع الكهرباء التابع لها المشروع كما هو موضح بالمواصفات والرسومات وعلى المقاول تقديم الكتالوجات والمواصفات الفنية واعتمادة من شركة الكهرباء قبل البدء في التنفيذ ويشمل البند ما يلى: ١- وحدة توزيع حلقية (RMU) جهد ١١ ك.ف. ٢- محول سعة ٣٠٠٣ ك.ف. ٤/١١ ك.ف. ٣- لوحة التوزيع الجهد المنخفض للمحول ٤- عدد بنر ٢ أرضي شامل التوصيلات حسب المواصفات مما جموعه بالعدد	٣٧
٨٠٠٠	٨٠٠٠,٠٠	١	عدد	بالعدد لوحة توزيع الجهد المنخفض في حالة توافر مصدر جهد منخفض يشمل البند لوحة توزيع رئيسية من الطرازات والأنواع المعتمدة من شركة الكهرباء التابع لها المشروع كما هو موضح بالرسومات والمواصفات الفنية (بالعدد واحد)	٣٨
٧٨٠٠	٧٨٠٠,٠٠	١	عدد	بالعدد لوحة إنارة خارجية سابقة التجهيز طبقاً للمواصفات الفنية والرسومات المرفقة ويشمل السعر ثبيت اللوحة على مواسير من الحديد على ارتفاع ٦ م لحمايتها من السرقة ويتطلب التوسيع بطريقة تاسب أعمال الصيانة ويشمل السعر ايضاً بنر ارضي وكافة ملازم من التركيب والتشغيل حسب المواصفات الفنية والرسومات المرفقة (بالعدد واحد)	٣٩
٩٠٠٠	٩٠٠,٠٠	١٠٠	م.ط	بالметр الطولي كابلات جهد منخفض ٩٥x١٨٥x٣الومنيوم مصلح ومطف بمادة PVC و ذلك لتنقية اللوحات الرئيسية وأبند تشتمل توريد وتركيب أكرسنس اي ميبلوك ويشمل البند أعمال الحفر والردم طبقاً للرسومات ووضع شرائط التخثير على طول المسار طبقاً للمواصفات الفنية والرسومات المرفقة (مائة متر طولي)	٤٠
٤٠٠٠	٤٠٠,٠٠	١٠٠٠	م.ط	نفس البند السابق ولكن كابلات قطاع ١٦*٢٥+٤ وذلك لتنقية أعمدة الإنارة (مائة متر طولي)	٤١
٨٠٠٠	٢٠٠٠,٠٠	٤٠	بالعدد	بالعدد عامود إنارة شوارع ١١ متر بعدد ذراع مصنوع من الحديد المجلن مضادة للعامل الجوية والتآكل والبند يشمل الشتيت على الكوبرى لوالجوايط والفلانشر وبنر الأرضى وجميع التوصيلات الكهربائية الداخلية طبقاً لاصول الصناعة (بالعدد أربعون)	٤٢
٣٦٠٠٠	٩٠٠٠,٠٠	٤٠	عدد	بالعدد كشاف اضاءة شوارع خارجية LED بجميع الملحقات والتوصيلات الداخلية وأنواع التوصيل والتنبيت على الأعمدة بقدرة حوالي ١٥٠ وات ودرجة حماية IP65 والبند يشمل كل ما يلزم لانهاء الاعمال طبقاً لاصول الصناعة (بالعدد أربعون)	٤٣
٣٦٠٠	٩٠٠,٠٠	٤٠	م.ط	بالметр الطولي كابل تراري ١٠*٢٠ سم من الصاج المجلن (أربعون متر طولي)	٤٤
.				عدديات التقطاعط : بالметр الطولي توريد وتركيب واختبار عدديات PVC باقطار مختلفة وكل ملازم لنهو الاعمال طبقاً لاصول الصناعة وتطبيقات المهندس المشرف	٤٥
٢٩٥٠٠	٢٩٥,٠٠	١٠٠	م.ط	توريد وتركيب مواسير ٣ بوصة لزوم أعمدة الإنارة (ألف متر طولي)	٤٦-أ
٥٠٠٠	٥٠٠,٠٠	١٠٠	م.ط	توريد وتركيب مواسير ٦ بوصة عدديات (مائة متر طولي)	٤٦-ب
١٢٣٥٠	٩٥٠٠,٠٠	١٣	عدد	توريد وتركيب واختبار كشاف إنارة FLOOD LIGHT جميع الملحقات والتوصيلات الداخلية وأنواع التوصيل بقدرة ١٠٠ وات ودرجة حماية IP65 والبند يشمل كل ما يلزم لنهو الأعمال طبقاً لاصول الصناعة (ثلاثة عشر بالعدد)	٤٦
٧٥٥٠	٩٥,٠٠	٧٩٠	م.ط	كابلات جهد منخفض قطاع (3*2) مم ٢ نحاس ومطف بمادة PVC وذلك لتنقية الكشافات طبقاً للمواصفات الفنية والرسومات المرفقة مما جموعه بالметр الطولي . (سبعون متر طولي)	٤٧
١٦٠٠	٤٠٠,٠٠	٤٠	عدد	توريد وتركيب غرفة تفتيش أمام كل عامود بمقام ٤٠*٢٥ سم مما جموعه طبقاً للمواصفات (بالعدد أربعون)	٤٨
٢٨٠٠	٧٠٠,٠٠	٤٠	عدد	لوحة فرعية لكل عامود إنارة تشمل قاطع ١٠ امبير بروزته (بالعدد أربعون)	٤٩
٤٠٠٠	٢٠٠,٠٠	١٠٠	م.ط	بالметр الطولي توريد وتركيب شريط ليد لإنارة جسم العاومود (مائة متر طولي)	٥٠


 مشروع تطوير وتوسيعة الطريق الدولي الساحلي
 مقايسة مشروع كوبرى علوى المطار - محطة 66 + 300

الإجمالي	الفئة	الكمية	الوحدة	البند	M
ثالثاً : أعمال الطريق					
١٦٦٢٩٠٠	٤٧٦,٠٠	٦٠٢٥	م³	<p>بالمتر المكعب أعمال توريد وتشغيل أتربة صالحة للردم وبطبيعة للمواصفات والتشفير باستخدام المعدات بسمك لا يزيد ٢٥ سم لاستكمال المفترض التصميمي لتشكيل الجسر والافتتاح (نسبة تحمل كالغورنيا لا تقل عن ٦٢٠ % ورشها بالمعاهد الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والنمل الجيد بالهرباسات للوصول إلى القصي كثافة جافة (٩٥ % من الكثافة المثلثة الفقصوي) ويتم التتفيد طبقاً للنماذج التصميمية والقطاعات العرضية المنوذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة في نطاق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الطبلية والاختلافات الموربة العالمية أو داخل المدن السكنية المزدحمة والبند يجمع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف وطبقاً لمسارات النقل .</p> <p>- مسافة النقل ٢٠٠ كم</p> <p>- يتم احتساب عالة ١.٢٠ جنيه لكل ١ كم بازيادة أو نقصان (ستة آلاف وخمسة وعشرون متراً مكعب)</p>	٥١
٢٢٧٥٠٠٠	٤٥٥,٠٠	٥٠٠٠	م³	<p>بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات واللتغور البارد بالاشتراطات العامة والخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كالغورنيا عن ٨٠ % ولا يزيد نسبة المقادير الجاهز لوس انجلوس عن ٤٠ % ولا يزيد المتر المكعب بعد تمام المركب عن ٢٠ سـ ورشها بالمعاهد الأصولية للوصول إلى نسبة التسوية الحديثة إلى أن لا يزيد سـ المكعب بعد تام المركب عن ١٠ سـ ورشها بالمعاهد الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والنمل الجيد بالهرباسات للوصول إلى القصي كثافة جافة (لا تقل عن ٩٥ %) من الكثافة المعملية والفلنة تشمل إجراء التجارب المعملية والتحليفة ويتم التتفيد طبقاً لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة والكباري وتعليمات المهندس المشرف .</p> <p>مسافة النقل ٢٨٠ كم - يتم احتساب عالة ١ جنيه لكل ١ كم زيادة أو نقصان</p> <p>- السعر يشمل إثارة المحاجر الرسمية وعلى الشركة تقديم ما يثبت (خمسة آلاف متراً مكعب)</p>	٥٢
٢١٧٥٠٠٠	١٤٥,٠٠	١٥٠٠٠	م²	<p>بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية على الساخن بسمك ٧ سـ بعد المركب باستخدام سن الاحجار الصلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب ٦٠/٧٠ وارد شركة التنصر للسويس او ما يماثلها و الفلة تشمل اجراء التجارب المعملية والتحليفة على المخلوط وعلى المواد المستخدمة والأكواب للتحقق من السـكـ و نسبة المـكـ و يتم التتفيد طبـقـاـ للـنـماـذـجـ التـصـيـلـيـةـ العـرـضـيـةـ الـمـنـوـذـجـةـ وـ الرـسـوـمـاتـ التـفـصـيـلـيـةـ الـعـمـلـيـةـ الـمـعـمـلـيـةـ وـ الـمـوـاصـفـاتـ الـهـيـئـةـ الـعـامـةـ الـلـطـرـقـ وـ الـكـبـارـيـ وـ تـعـلـيـمـاتـ الـمـهـنـدـسـ الـمـشـرفـ .</p> <p>كـاملـاـ طـبـقـاـ لـلـشـرـطـوـ وـ الـمـوـاصـفـاتـ وـ تـعـلـيـمـاتـ الـمـهـنـدـسـ الـمـشـرفـ . (خـمـسـ عـشـرـ أـلـفـ مـتـرـ مـسـطـحـ)</p>	٥٣
١٩٦٥٠٠٠	١٣١,٠٠	١٥٠٠٠	م²	<p>بالمتر المسطح توريد و فرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية سـكـ ٦ سـ بعد المركب باستخدام السن الصلب ناتج الكسارات و والبيتومين الصلب ٦٠/٦٠ المطابق للمواصفات وارد شركة التنصر بالسويس او ما يماثلها و الفلة تشمل اجراء التجارب المعملية والتحليفة على المخلوط وعلى المواد المستخدمة و يتم التتفيد طبـقـاـ للـنـماـذـجـ التـصـيـلـيـةـ العـرـضـيـةـ الـمـنـوـذـجـةـ وـ الرـسـوـمـاتـ التـفـصـيـلـيـةـ الـعـمـلـيـةـ الـمـعـمـلـيـةـ وـ الـمـوـاصـفـاتـ الـهـيـئـةـ الـعـامـةـ الـلـطـرـقـ وـ الـكـبـارـيـ وـ تـعـلـيـمـاتـ الـمـهـنـدـسـ الـمـشـرفـ .</p> <p>كـاملـاـ طـبـقـاـ لـلـشـرـطـوـ وـ الـمـوـاصـفـاتـ وـ تـعـلـيـمـاتـ الـمـهـنـدـسـ الـمـشـرفـ . (خـمـسـ عـشـرـ أـلـفـ مـتـرـ مـسـطـحـ)</p>	٥٤
١٨٧٥٠٠٠	١٢٥,٠٠	١٥٠٠٠	م²	<p>بالمتر المسطح توريد و فرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية سـكـ ٥ سـ بعد المركب باستخدام السن الصلب المطابق للمواصفات وارد شركة التنصر بالسويس او ما يماثلها و الفلة تشمل اجراء التجارب المعملية والتحليفة على المخلوط وعلى المواد المستخدمة و يتم التتفيد طبـقـاـ للـنـماـذـجـ التـصـيـلـيـةـ العـرـضـيـةـ الـمـنـوـذـجـةـ وـ الرـسـوـمـاتـ التـفـصـيـلـيـةـ الـعـمـلـيـةـ الـمـعـمـلـيـةـ وـ الـمـوـاصـفـاتـ الـهـيـئـةـ الـعـامـةـ الـلـطـرـقـ وـ الـكـبـارـيـ وـ تـعـلـيـمـاتـ الـمـهـنـدـسـ الـمـشـرفـ .</p> <p>كـاملـاـ طـبـقـاـ لـلـشـرـطـوـ وـ الـمـوـاصـفـاتـ وـ تـعـلـيـمـاتـ الـمـهـنـدـسـ الـمـشـرفـ . (خـمـسـ عـشـرـ أـلـفـ مـتـرـ مـسـطـحـ)</p>	٥٥
٣٧٥٠٠٠	٢٥,٠٠	١٥٠٠٠	م²	<p>بالمتر المسطح أعمال توريد و رش و اختبار طبقة تشريب من البيتومين المسالن متوسط التطاير (M.C. 30) بمعدل ١.٢ كـجمـ مـ٢ـ تـرـشـ فوقـ طـبـقـةـ الـاسـاسـ بـعـدـ تـامـ دـمـكـهاـ وـ تـنظـيفـهاـ جـيدـاـ وـ يتمـ التـتفـيدـ طـبـقـاـ للـعـرـضـيـةـ الـمـنـوـذـجـةـ وـ الرـسـوـمـاتـ التـفـصـيـلـيـةـ الـعـمـلـيـةـ الـمـعـمـلـيـةـ وـ الـمـوـاصـفـاتـ الـهـيـئـةـ الـعـامـةـ الـلـطـرـقـ وـ الـكـبـارـيـ وـ تـعـلـيـمـاتـ الـمـهـنـدـسـ الـمـشـرفـ .</p>	٥٦
١٢٥٢٥٠	٨,٣٥	١٥٠٠٠	م²	<p>بالمتر المسطح أعمال توريد و فرش طبقة لصق من البيتومين المسالن متوسط التطاير R.C.3000 بمعدل ٠.٤ كـجمـ مـ٢ـ تـرـشـ فوقـ طـبـقـةـ الـاسـاسـ بـعـدـ تـامـ دـمـكـهاـ وـ تـنظـيفـهاـ جـيدـاـ وـ يتمـ التـتفـيدـ طـبـقـاـ للـعـرـضـيـةـ الـمـنـوـذـجـةـ وـ الرـسـوـمـاتـ التـفـصـيـلـيـةـ الـعـمـلـيـةـ الـمـعـمـلـيـةـ وـ الـمـوـاصـفـاتـ الـهـيـئـةـ الـعـامـةـ الـلـطـرـقـ وـ الـكـبـارـيـ وـ تـعـلـيـمـاتـ الـمـهـنـدـسـ الـمـشـرفـ .</p>	٥٧
١٥٨٣٧٥	١٧٥,٠٠	٩٠٥	م²	<p>بالمتر المسطح أعمال تخطيط بالبوبية الساخنة بنظام البثق (EXTRUDER) (سـكـ لاـ يـقـلـ عـنـ ٢.٥ـ مـمـ وـ طـبـقـاـ للمواصفات الفيزيائية البريطانية BS 3262: 1989 و تعليمات المهندس المشرف . (تـسـعـانـةـ ٧ـ مـخـمـسـةـ مـتـرـ مـسـطـحـ)</p>	٥٨
٣٢٠٠٠	٦٤٠,٠٠	٥٠٠	مـطـ	<p>بالمتر الطولي أعمال توريد و انشاء حاجز من الخرسانة المسلحة (تـيـوـرـجـسـ) وجه واحد بارتفاع ٩٠ سـمـ باستخدام الفيبروجلاس طبـقـاـ لـلـرـسـوـمـاتـ عـلـىـ أـنـ يـكـونـ وـجـهـ الـخـرـسـانـةـ Fair Face (Fair Face) (بمحتوى اسمتي لا يقل عن ٣٥٠ كـجمـ مـ٣ـ) وـ يـاجـهـاـ لـأـقـلـ عـنـ ٢٥٠ كـجمـ سـمـ وـ الـفـلـنـةـ تـشـمـلـ عملـ فـرـشـةـ منـ الـخـرـسـانـةـ العـالـيـةـ سـكـ ١٠ سـمـ عـرـضـ ٦٠ سـمـ اسـطـلـنـ حـاجـزـ يـاجـهـاـ لـأـقـلـ عـنـ ٢٠٠ كـجمـ سـمـ وـ الـفـلـنـةـ يـشـمـلـ تـورـيدـ وـ تـثـبـيتـ الاـشـاـرـ (١٦٠٦) يتم التتفيد طبـقـاـ لـلـشـرـطـوـ وـ الـمـوـاصـفـاتـ الـهـيـئـةـ الـعـامـةـ الـلـطـرـقـ وـ الـكـبـارـيـ وـ تـعـلـيـمـاتـ الـمـهـنـدـسـ الـمـشـرفـ .</p> <p>خمـسـةـ مـتـرـ طـوـلـ)</p>	٥٩

**مشروع تطوير وتوسيعة الطريق الدولي الساحلي
مقاييسة مشروع كوبرى علوى المطار - محطة 66 + 300**

الإجمالي	الفنة	الكمية	الوحدة	البند	
رابعاً : بنود غير مماثلة					٥
*				بالметр المسطح توريد وتنفيذ طبقة من الرصف الخرساني و جهد 350 كجم/سم ² ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية و القطاعات العرضية المنشورة و الرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً للأصول الصناعية و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري وتطبيقات المهندس المشرف.	٦٠
٣٠٠٠٠	٣٠٠,٠٠	١٠٠	٢م	سمك ١٥ سم (مائة متر مسطح)	٦١-أ
٤٥٠٠٠	٤٥٠,٠٠	١٠٠	٢م	سمك ١٥ سم (مائة متر مسطح)	٦١-ب
٤٢٠٠٠	٤٢٠٠,٠٠	١٠	عدد	بالعدد تنفيذ غرفة تصميم صرف مطر داخل بلاطة الكوبرى من مادة GRP بالإضافة للرسومات الهندسية مع عمل جريارات والسرع يشمل عزل الغرفة بمواد غير قابلة لتنفس المياه ودوريد غطاء من GRP كما هو موضح بالرسومات ووصله المواصيف من الـ PVC إلى عمود الصرف طبقاً لتطبيقات المهندس المشرف . (بالعدد عشرة)	٦٢
٣٤٠٠٠	٣٤٠,٠٠	١٠٠	م.م	بالметр الطولي توريد و تركيب مواسير PVC المقاوم لأشعة الشمس قطر ٦ بوصة لاغEDA صرف المطر طبقاً لالأصول الصناعية و الرسومات و المواصفات و تطبيقات المهندس المشرف . (مائة متر طولي)	٦٣
٤٥٠٠٠	٩٠,٠٠	٥٠٠	٣م	بالметр المكعب أعمال الردم المؤقت باتباعية موردة بمعرفة المقاول لعمل الغوازير اللازمة او خلافه والبند يشمل إزالة الردم أعمال بعد الانتهاء من الأعمال و المفركة مسؤولية مسؤولية المقاول عن سلامة أعمال الردم و تحملها لامكينة الغوازير وسيارات صب الخرسانات وكافة المعدات اللازمة لاتمام الاعمال وكل ما يلزم لنهر العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط و المواصفات و تطبيقات المهندس المشرف (خمسة آلاف متر مكعب)	٦٤
اجمالي المقاييس الخاصة بالتشاء الكوبرى					
ثانياً : المقاييس الخاصة بصيانة الكوبرى القائم					
٣٢٠٠	٨٠,٠٠	٤٠	٣م	بالметр المكعب رفع الأتربة و المخلفات التي تعيق أعمال الصيانة أسفل و أعلى الكباري و نقلها إلى المقالب العمومية وكل ما يلزم لنهر العمل كاملاً طبقاً للشروط و المواصفات الفنية و تطبيقات المهندس المشرف (أربعون متر مكعب)	٦٥
١٥٠٠٠	٦٠,٠٠	٢٥٠٠	٣م	بالметр المكعب تكسير وازلة مسطحات اسلفية بأى سمع حتى منسوب الخرسانة للكباري و طبقة الأساس والمداخل ، و الفنة تشمل نقل المخلفات للمقالب العمومية . وكل ما يلزم لنهر العمل كاملاً طبقاً للرسومات المعتمدة والشروط و المواصفات الفنية و تطبيقات المهندس المشرف . (الآن و خمسة متر مكعب)	٦٦
٢٢٥٠٠	٢٢٥,٠٠	١٠٠	٣م	بالметр المكعب تكسير وازلة خرسانة سلحة بدوي للاجزاء الثالثة طبقاً للرسومات المعتمدة ، و الفنة تشمل نقل المخلفات للمقالب العمومية و نقل حديد التسليح الناتج إلى مخازن الهيئة . وكل ما يلزم لنهر العمل كاملاً طبقاً للرسومات المعتمدة والشروط و المواصفات الفنية و تطبيقات المهندس المشرف . (مائة متر مكعب)	٦٧
٩٠٠٠	٩٠,٠٠	١٠٠	٣م	بالметр المكعب تكسير وازلة خرسانة عادي للارصدة والجزر او اي اعمال أخرى ، و الفنة تشمل نقل المخلفات للمقالب العمومية وكل ما يلزم لنهر العمل كاملاً طبقاً للرسومات المعتمدة والشروط و المواصفات الفنية و تطبيقات المهندس المشرف . (مائة متر مكعب)	٦٨
٨٠٠٠	٣٢٠,٠٠	٢٥٠	٣م	بالметр المكعب فك وازلة اي تكسيات قديمة في البر او في مولو المجرى المائي ، و الفنة تشمل الرص على هيئة بارجات ونقلها او نقل المخلفات للمقالب العمومية . وكل ما يلزم لنهر العمل كاملاً طبقاً للرسومات المعتمدة والشروط و المواصفات الفنية و تطبيقات المهندس المشرف (مائتان وخمسون متر مكعب)	٦٩
٣٣٥٠٠	١٦٧٥,٠٠	٢٠٠	٣م	بالметр المكعب توريد وصب خرسانة عادي للأرصفة او الجزر طبقاً لنسبة الخلطة التصميمية المعتمدة من الهيئة قبل التنفيذ على الا يقل محتوى البوتولناتي العادي عن ٣٠٣ كجم/م ³ ، والا تقل مقاومة المغيرة للمكعب القاسي للخرسانة بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة عن ٣٥٠ كغم/سم ² ، وان يكون الخلط والمكعب ميكانيكي مع عمل المعالجة اللازمة . و الفنة تشمل عمل المعالجة الاصحاء ، و الفنة تشمل خدمة السطح الطولي لخرسانة الارصدة والجزر بالهليوكوبتر ، وكل ما يلزم لنهر العمل كاملاً طبقاً للرسومات المعتمدة والشروط و المواصفات الفنية و تطبيقات المهندس المشرف . (مائتان وثلاثون متر مكعب)	٧٠
٦٠٠٠	١٥٠٠,٠٠	٤٠	٣م	بالметр المكعب توريد وصب خرسانة عادي لحماية الاكتاف والمبول الجانبي تكون من ٣ م من دولوميت مدرج +٠٤، رمل حرش +٣٥٠ كم اسمنت بورتلاندي عادي على ان يكون السن تلقيف والرمل خالي من الشوابن والطلقة والأملاح والمواد الغيرية و البند يشمل تسوية وتجهيز السطح اسفل البلاطة للوصول الى المناسبات التصميمية على الاقل رتبة الخرسانة عن ٣٠٠ كجم/سم ² ، وتشطيب السطح وكل ما يلزم لنهر العمل كاملاً طبقاً للرسومات المعتمدة والشروط و المواصفات الفنية و تطبيقات المهندس المشرف (أربعون متر مكعب)	٧١
٣٥٢٨٠٠	٢٩٤٠,٠٠	١٢٠	٣م	بالметр المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للأجزاء المنهارة من الجزء العلوي للكباري (super structure) والهوبيستة والأرصدة طبقاً لنسبة الخلطة التصميمية المعتمدة من الهيئة قبل التنفيذ على الا يقل محتوى البوتولناتي العادي عن ٤٠٠ كجم/م ³ ، والا تقل مقاومة المغيرة للمكعب القاسي للخرسانة بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة عن ٣٥٠ كجم/سم ² ، وان يكون الخلط والمكعب ميكانيكي مع عمل المعالجة الاصحاء ، و الفنة تشمل زراعة القابليات للتشغيل ونقل الانكماش و كذلك المواد الازمة لدهان الخرسانة القديمة للتماسك مع الخرسانة الجديدة ، والشدادات الخشبية والقرقر، وحمل على البند تسليم الدرايبرينات القديمة لمخازن الهيئة وكل ما يلزم لنهر العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط و المواصفات الفنية و تطبيقات المهندس المشرف ، و الفنة لا تشمل صلب التسليح (ألف و مائتان متر مكعب)	

مشروع تطوير وتوسيعة الطريق الدولي الساحلي
مقاييسة مشروع كوبرى علوى المطار - محطة 66 + 300

ال Benson	الوحدة	الكمية	الفئة	الإجمالي	الملاحظات
٤٥٦٠٠٠	٣٠٤٠٠٠	١٥٠٠	متر مربع	٤٥٦٠٠٠	<p>بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة لبلاطة علوية على البلاطة القديمة طبقاً لنسب الخلطة التصميمية المقعدة من الهيئة قبل التنفيذ على الأقل محتوى الأسمنت البورتلاندي العادي عن ٤٠٠ كجم/م٣ والانتقال المقاؤمة المعززة للمكعب القىاسي الخرسانية بعد يوم من الصب بالطبيعة عن ٢٨ كجم/سم٢، وإن يكون الخلط المطلوب ميكانيكي مع عمل المعالجة اللازمة، والفتنة تشمل إزالة المطاط الغرساني للبلاطة القديمة للوصول لحديد التسلیح الطارئ أو طبقاً للتقرير الاستشاري ونقل ناتج التكسير للمقابل العمومية، ورداً على ذلك يضاف إلى ذلك الماء طبقاً لبيانات المكعب القىاسي بمقدار الهواء وتجهيزه بالماء ابويوكسية بالدبل والقطر المطلوب طبقاً لاعتماد الهيئة وإي إضافات للخرسانة لزيادة القابلية للتتشكل وتقليل الاختناق، وكل ما يلزم لنها العمل كاملاً طبقاً للرسومات وأصول الصناعة والشروط والمواصفات الفنية وتطبيقات المهندس المشرف والفتنة لا تشتمل حديد التسلیح. (الف وخمسمائة متر مكعب)</p>
٩٠٠٠٠	٥٠٠,٠٠	٢٠٠٠	متر مربع	٩٠٠٠٠	<p>بالمتر المسطوح عمل قصرين من الخرسانة المسلحة للأصداف والمكرر الرئيسي والثانوي والمدخلات والخوازيق فوق منسوب المياه طبقاً لنسب الخلطة التصميمية المقعدة من الهيئة قبل التنفيذ على الأقل محتوى الأسمنت البورتلاندي العادي عن ٤٠٠ كجم/م٣، ولا تقل المقاؤمة المعززة للمكعب القىاسي للخرسانة بعد يوم من الصب بالطبيعة عن ٣٥٠ كجم/سم٢، وإن يكون الخلط المطلوب ميكانيكي مع إضافة ماء زراعي قابلة للتتشكل وعمل المعالجة اللازمة.</p> <p>والفتنة تشمل إزالة الخرسانة المعيبة للوصول للخرسانة السليمة، ونقل المخلفات المقابلة العمومية، وزراعي إضافي تثبيت Dowels كل ٢٥ سم، وهنام سطح الخرسانة القديمة بمادة لربط الخرسانة القديمة بالجديدة، وكل ما يلزم لنها العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات الفنية وتطبيقات المهندس المشرف، والفتنة لا تشتمل حديد التسلیح.</p>
١٠٠٠٠٠	٤٤٠,٠٠	٣٠٠	متر مربع	١٠٠٠٠٠	بالبر (ألف متر مسطوح)
١٣٢٠٠٠	٥٠٠,٠٠	١٦٠٠	متر مربع	١٣٢٠٠٠	<p>بالمتر المسطوح تقوية وتدعم المصطبات الخرسانية المعيبة والتي بها تشرفات أو تهشم بالغطاء الخرساني بطريقة Shotcrete طبقاً لنسب الخلطة التصميمية المقعدة من الهيئة قبل التنفيذ على الأقل المقاؤمة المعززة للمكعب القىاسي للخرسانة بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة عن ٣٥٠ كجم/سم٢، وإن يكون الخلط المطلوب ميكانيكي مع عمل المعالجة اللازمة، على أن يتم اعتماد كل من تصميم المستخدمة من الهيئة قبل التنفيذ، والفتنة تشمل إزالة الأجزاء المعيبة، ورداً على ذلك يضاف إلى ذلك الماء طبقاً لبيانات المكعب القىاسي بالرملة، ورداً على ذلك يضاف إلى ذلك الماء طبقاً لبيانات المكعب القىاسي بالرماد، وتثبيته في مووضعه، وربط شبكة الحديد الجديدة (إذا لزم الأمر)، واعمال البياض والتقطيب وكل ما يلزم لنها العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات الفنية وتطبيقات المهندس المشرف ، والفتنة لا تشتمل حديد التسلیح.</p>
٨٠٠٠	٥٠,٠٠	٢٠	متر مربع	٨٠٠٠	<p>بالمتر الطولي حقن الشروخ الناقفة أو المعدنة داخل الناصف الإنشائية الخرسانية الكربري (خوازيل-معدنة).</p> <p>كمارات بلاطة... الخ) بمادة ابويوكسية أو بمادة غير قابلة للأកشان تعتقد من الهيئة قبل التنفيذ، والفتنة تشمل كل من تنظيف الشروخ وإزالة صد الحديد إن وجد وعمل البياض وجميع الإضافات ومواد الحقن، وكل ما يلزم لنها العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات الفنية وتطبيقات المهندس المشرف. (الف وستمائة متر طولي)</p>
١٠٠٠	٥٠,٠٠	٢٠	متر مربع	١٠٠٠	<p>بالمتر الطولي توريد وملء مونة اسمنتية ابويوكسية لزوم ترميم السوك، بمونة غير قابلة للانكشاف تعتقد من الهيئة قبل التنفيذ، والفتنة تشمل إدخال الاختبارات اللازمة، وكل ما يلزم لنها العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات الفنية وتطبيقات المهندس المشرف. (عشرون متر طولي)</p>
١٠٠	٥٠,٠٠	٢٠	متر مربع	١٠٠	<p>بالمتر المسطوح معالجة واصلاح الشروخ الشعيرية بالدهان أو بالرش بمادة ابويوكسية غير قابلة للانكشاف معتمدة من الهيئة، والفتنة تشمل توريد المونة المطلوبة وتنظيف السطح والشروخ وجمع الإضافات، وكل ما يلزم لنها العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات الفنية وتطبيقات المهندس المشرف. (عشرون متر طولي)</p>
٢٣٠٠٠٠	٣٠٠٠,٠٠	١١٠	طن	٢٣٠٠٠٠	<p>بالطن توريد وتركيب صلب تسليح (٥٢/٣٦) لزوم الخرسانة المسلحة والفتنة تشمل رص الحديد في مووضعه وربطه بالتسليح القديم، وكل ما يلزم لنها العمل كاملاً طبقاً للرسومات المعتمدة من الهيئة والشروط والمواصفات الفنية وتطبيقات المهندس المشرف. (مائة وعشرة طن)</p>
٨١٠٠	٤٠٠٠,٠٠	٢	طن	٨١٠٠	<p>بالطن توريد وتركيب الواح أو زوايا معدنية لترميم وتدعم الأجزاء الخرسانية (معدنة-كمارات بلاطات). كوابيل... الخ) على أن يتم اعتماد جميع الأبعاد والطيات والخامات المستخدمة وطريقة ومراحل التنفيذ من الهيئة قبل التنفيذ، وكل ما يلزم لنها العمل كاملاً طبقاً للرسومات المعتمدة من الهيئة والشروط والمواصفات الفنية وتطبيقات المهندس المشرف. (اثنان طن)</p>
٨٢٠٠	٤١٠٠٠,٠٠	٢	طن	٨٢٠٠	<p>بالطن استبدال قطاعات معدنية باخرى جديدة لزوم أي أعمال تالفة للجزء العلوي بالماكيات المعدنية بالمنشا، على أن تعتمد ابعاد القطاعات الجديدة وجميع المواد المستخدمة وطريقة ومراحل التنفيذ من الهيئة قبل التنفيذ، على أن يتم تسليم القطاعات القديمة لمخازن الهيئة، والفتنة تشمل التوريد والتتركيب واللحام والسامبر، وعمل الاختبارات اللازمة والدهان بمادة ابويوكسية مقاومة للصدأ، وكل ما يلزم لنها العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات الفنية وتطبيقات المهندس المشرف. (اثنان طن)</p>
٢١٥٠	٢١٥,٠٠	١٠	متر مربع	٢١٥٠	<p>بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير معدنية (صلب ٣٧) ينفس القطاعات القديمة لزوم درابزين المداخل، على أن تعتمد جميع الخامات من الهيئة قبل التنفيذ، والفتنة تشمل الدهان ووجهين برايم ووجهين مادة ابويوكسية باللون المطلوب وإزالة المواسير التالفة وتسليمها لمخازن الهيئة، ونقل المخلفات خارج الموقع، وكل ما يلزم لنها العمل طبقاً للشروط والمواصفات الفنية وتطبيقات المهندس المشرف (عشرة متر طولي)</p>
٧٤٠٠	٣٧٠٠٠,٠٠	٢	طن	٧٤٠٠	<p>بالطن توريد وتركيب درابزين معدني (صلب ٣٧) ينفس القطاعات المركبة بجسم الكوبرى أو طبقاً للرسومات، وأن تعتمد جميع الخامات من الهيئة قبل التنفيذ، والفتنة تشمل الدهان وجهين برايم ووجهين مادة ابويوكسية باللون المطلوب وإزالة الدرابزين التالفة وتسليمها لمخازن الهيئة ونقل المخلفات خارج الموقع، وكل ما يلزم لنها العمل كاملاً طبقاً للرسومات وأصول الصناعة والشروط والمواصفات الفنية وتطبيقات المهندس المشرف (اثنان طن)</p>

**مشروع تطوير وتوسيعة الطريق الدولي الساحلي
مقاييسة مشروع كوبرى علوى المطار - محطة 66 + 300**

ال Benson	الوحدة	الكمية	الفلنة	الإجمالي	
٨٣	م.م	٢٠	١٠٠,٠٠	٢٠٠٠	بالمتر الطولي استعمال درابزين من اي نوع وإعادته لوضعه الطبيعي والفلنة تشمل كل ما يلزم لنها العمل كاملا طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات الفنية وتطبيقات المعايير مقاومة الصدأ تعتمد من الهيئة، بالعدد مرشمة ودهان الركائز الحديدية (Cast Steel 55) بمادة ابويوكسية مقاومة للصدأ تعتمد من الهيئة، والتشحيم واللحام، وكل ما يلزم لنها العمل كاملا طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات الفنية وتطبيقات المهندس المشرف، (بالعدد أربعون)
٨٤	عدد	٦٠	١٥٠٠,٠٠	٦٠٠٠	بالمعد صيادة الركائز الحديدية Cast Steel 55 من اي نوع والفلنة تشمل توريد وتركيب المعايير الحديدة للاتفاق والاتفاقية وضبط الركائز لتكون عمودية بدون تردد، والمرشمة والدهان بمادة ابويوكسية مقاومة للصدأ، والتشحيم واللحام، وكل ما يلزم لنها العمل كاملا طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات الفنية وتطبيقات المهندس المشرف، (بالعدد أربعين)
٨٥	عدد	٤	٢٠٠٠,٠٠	٨٠٠	بالمتر الطولي توريد وتركيب و عمل فوacial التمدد الانشائية والفلنة تشمل ازالة الخرسانة التالفة قبل وبعد الفاصل وتوريد وتركيب شبة حديد صالح جديدة وصياغة خرسانية بنفس المواصفات المطلوبة وزرع شابر بخرسانة بلاطة الكوبرى ١٦ مم ٥٠ سم لربط الخرسانة القديمة بالجديدة ودهان سطح الخرسانة بمادة مقاومة للاختلاف تعتمد من الهيئة وإعادته تركيب الفاصل وكل ما يلزم لنها العمل كاملا طبقاً للرسومات المعتمدة والشروط والمواصفات الفنية وتطبيقات المهندس المشرف، وذلك للتنوع الآتية وتطبيقات المهندس المشرف (بالعدد أربعين)
٨٦	م.م	٤	٦٠٠٠,٠٥	٢٤٠٠	بالمتر الطولي توريد وتركيب و عمل فوacial التمدد الانشائية والفلنة تشمل ازالة الخرسانة التالفة قبل وبعد الفاصل وتوريد وتركيب شبة حديد صالح جديدة وصياغة خرسانية بنفس المواصفات المطلوبة وزرع شابر بخرسانة بلاطة الكوبرى ١٦ مم ٥٠ سم لربط الخرسانة القديمة بالجديدة ودهان سطح الخرسانة بمادة مقاومة للاختلاف تعتمد من الهيئة وإعادته تركيب الفاصل وكل ما يلزم لنها العمل كاملا طبقاً للرسومات المعتمدة والشروط والمواصفات الفنية وتطبيقات المهندس المشرف، وذلك للتنوع الآتية
٨٦	م.م	١٠	١٠٠٠,٠٠	١٠٠٠	١- فاصل تعدد ثوبرين بحركة + ٥ سم (أربعة متر طولي)
٨٦	م.م	٢٤٠	٤٢٠٠,٠٠	١٠٠٨٠٠	٢- فاصل تعدد ببوليمني Thermal Joint بحركة + ٣ سم (مائتان وأربعون متر طولي)
٨٧	م.م	*	*	*	٣- فاصل تعدد ببوليمني Thermal Joint بحركة + ٣ سم (مائتان وأربعون متر طولي)
٨٧	م.م	٤٠٠	٣٠٠٠,٠٠	٦٠٠٠	٤- فاصل تعدد ثوبرين (Saw Tooth) بحركة + ١٠ سم (أربعة متر طولي)
٨٨	م.م	٤٠٠	٢٠٠,٠٠	٨٠٠	٥- فاصل الطولي توريد وعمل الفواصل الطولية بين الكوبريين بمادة مطاطية مانعة للنفاذية تعتمد من الهيئة بحيث يحافظ على الخلوص بين الكوبريين طبقاً للمواصفات واصول الصناعة والشروط والمواصفات الفنية وتطبيقات المهندس المشرف (أربعة متر طولي)
٨٩	م.م	٢٠٠	٤٥٠,٠٠	٩٠٠	٦- فاصل المكعب توريد وبناء تكاسي او حوانن البיש بمونة الاسمنت والرمل بنسبة ٣٠٠ كجم اسمنت بورتلاندي عادي /م ٣ رمل، والفلنة تشمل توريد و الكلة بمونة ٤٥٠ كجم اسمنت بورتلاندي عادي /م ٣ رمل، وارتكبة الميلو والخفر للقمم وعمل الأوتار وضبط مناسبات القدام الطولية وتخريضها بالمونة مع إزالة البش
٩٠	م.م	٤٠٠	١٢٠,٠٠	٤٨٠٠	٧- المتر المسطح توريد و عمل كلحة غاطسة او بارزة للتثبيش الموجود بمونة الاسمنت ٤٠ كجم اسمنت بورتلاندي عادي /م ٣ رمل، والفلنة شاملة تغليف العارميس من المونة التالفة و كل ما يلزم لنها العمل كاملا طبقاً للشروط والمواصفات الفنية وتطبيقات المهندس المشرف (أربعة متر مسطح)
٩١	م.م	٢٠٠	٢٧٥,٠٠	٥٥٠٠	٨- بالمتر المسطح مرشمة ودهان القطاعات المعدنية على ان تعتمد الاعداد وجميع المواد المستخدمة من الهيئة قبل البدء في التنفيذ، وإن يتم تسليم كل مرحلة على حدة للمهندس المشرف، والفلنة تشمل الكشف على المعايير واللحامات و عمل التربيطات والصيانتة اللازمة لها، والدراسة باستخدام الرملة Sand Blast ، والدهان بوجه ابويوكس تحضيري روجهين مادة ابويوكسية مقاومة للصدأ باللون المطلوب، وكل ما يلزم لنها العمل كاملا طبقاً للشروط والمواصفات الفنية وتطبيقات المهندس المشرف، (مائتان متر مسطح)
٩٢	م.م	٤٠٠	١٦٠,٠٠	٥٦٠٠	٩- بالمتر الطولي مرشمة ودهان درابزين (اي نوع) لجسم الكوبرى على ان تعتمد جميع الخامات المستخدمة من الهيئة قبل التنفيذ، والفلنة تشمل المراعاة باستخدام الرملة Sand Blast ، والدهان بوجهين مادة ابويوكسية باللون المطلوب، وكل ما يلزم لنها العمل كاملا طبقاً للشروط والمواصفات الفنية وتطبيقات المهندس المشرف (أربعة متر طولي)
٩٣	م.م	١٥٠٠	٧٥,٠٠	١١٢٥٠٠	١٠- بالمتر المسطح دهان سطح الخرسانة الملتحمة لجسم الكوبرى بمادة مقاومة للرطوبة (سافيتتو او ما يماثلها) والبند يشمل كل وتركيب السقالات اللازمة وتنظيف السطح وتعبيمه باستخدام معجون مناسب بعد ٢ سكتنة معجون والدهان بوجه تحضيري قبل الدهان بعد ٢ وجه طبقاً للشروط والمواصفات الفنية وتطبيقات المهندس المشرف على ان يتم عمل قواتر لاختيار اللون المطلوب، (ألف وخمسين متر مسطح)
٩٤	م.م	٤٠٠	٩٠,٠٠	٣٦٠٠	١١- بالمتر الطولي دهان درابزين (اي نوع) لجسم الكوبرى على ان تعتمد جميع الخامات من الهيئة قبل التنفيذ، والفلنة تشمل الدهان وجهين مادة ابويوكسية باللون المطلوب، وكل ما يلزم لنها العمل كاملا طبقاً للشروط والمواصفات الفنية وتطبيقات المهندس المشرف (أربعة متر طولي)
٩٥	م.م	٢٠٠	٧٥,٠٠	١٥٠٠	١٢- بالمتر الطولي مرشمة ودهان مواسير معينة لدرابزين المداخل (عدد ٣ مواسير) على ان تعتمد جميع الخامات من الهيئة قبل التنفيذ، والفلنة تشمل الدهان وجهين بوجهين مادة ابويوكسية باللون المطلوب وكل ما يلزم لنها العمل كاملا طبقاً للشروط والمواصفات الفنية وتطبيقات المهندس المشرف، (مائتان متر طولي)
٩٦	م.م	٢٠٠٠	٣٠٠,٠٠	٦٠٠	١٣- بالمتر الطولي دهان بدورات الكباري وجهين لاكيه مقاومة للعوامل الجوية باللون المطلوب على ان تعتمد جميع المواد والخامات المستخدمة من الهيئة قبل التنفيذ، والفلنة تشمل التقطيف وإزالة الاتربة وعمل الترميمات اللازمة ان وجد والتثبيت اذا لزم الأمر، وكل ما يلزم لنها العمل كاملا طبقاً للرسومات المعتمدة والشروط والمواصفات الفنية وتطبيقات المهندس المشرف، (ألفين متر طولي)
٩٧	م.م	٤٠٠	١٤٠,٠٠	٥٦٠٠	١٤- بالمتر المسطح بياض الأجزاء الخرسانية للكباري (سقف - كمرات - اعمدة - الخ) او اي عمل آخر بمونة الطرешة ٤٥٠ كجم اسمنت /م ٣ رمل، ورشها بالمياه صباحاً ومساء لمدة ٣ أيام+ابياض بمونة التخشين ٣٠ كجم اسمنت /م ٣ رمل، والفلنة تشمل التقطيف و عمل السقالات اللازمة اذا لزم الأمر وتخشين المسطح، وكل ما يلزم لنها العمل كاملا طبقاً للمواصفات الفنية وتطبيقات المهندس المشرف، (اربعمائة متر مسطح)

**مشروع تطوير وتوسيعة الطريق الدولي الساحلي
مقاييس مشروع كوبري علوى المطار - محطة 66 + 300 م**

الإجمالي	الفئة	الكمية	الوحدة	البند	M
١٢٨٠٠	٦٤٠,٠٠	٢٠	م.ط	بالметр الطولي إنشاء حاجز خرساني (نيوجرسي) من الخرسانة العادي تصب بالموقع وذات وجهين املسين Doub Fair Face بالارتفاع 90 سم أعلى الفرشة بمحتوى سمنت لا يقل عن 300 كجم سمنت / م وعلى الأفق مقاومة المميزة عن 250 كجم/سم2 ولفته تشمل عمل فرشة من الخرسانة العادي سمك 10 سم وعرض 80 سم أسفل الحاجز ياهجاها لا يقل عن 200 كجم /سم2 واسعر يشمل توريد وتنبيت الاشجار @ 16 م/ط وكل ما يلزم لنhero العمل طبقاً لأصول الصناعة وتطبيقات المهندس المشرف.(عشرون متر طولي)	٩٨
*	*	*	*	بالметр الطولي توريد وتركيب مواسير بلاستيك على أن تتفق الأنواع والخامات من الهيئة قبل التثبيت ، والفتنة تشمل أعمال الحفر والتطهير والجلب وفرشة الخرسانة العادي أو تربة الاحلال إذا لزم الأمر وأعمال الردم وكل ما يلزم لنhero العمل طبقاً لأصول الصناعة وتطبيقات المهندس المشرف(بالأقطار الآتية :	٩٩
٢٦٠٠	٦٥,٠٠	٤٠	م.ط	١- مواسير قطر ٣ بوصة (أربعون متر طولي)	١٠٩
٤٠٠٠	١٠٠,٠٠	٤٠	م.ط	٢- مواسير قطر ٤ بوصة (أربعون متر طولي)	١٠٩
٤٠٠٠	١٠٠,٠٠	٤٠٠	٢م	بالметр المسطح إضافة مادة مقاومة لبلبر والإحتكاك لسطح الخرسانة العادي للارصدة على أن يتم اعتقادها قبل التوريد من الهيئة مع نhero الأعمال ، وكل ما يلزم لنhero العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات الفنية وتطبيقات المهندس المشرف .(اربعون متر مسطح)	١٠٠
١٠٠٠٠	٥٠,٠٠	٢٠٠	٢م	بالметр المسطح دهان بيتومني موكسد ثلاثة أوجه للمعدات والأجزاء الملائمة للردم من الأحتمدة والحوائط المساعدة وإى غصص من خالص المنشآت والبند يشمل نظافة الأرضيات وتهيئتها للعمل والاستخدام وكل ما يلزم لنhero الأعمال طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتطبيقات المهندس المشرف (مائتان متر مسطح)	١٠١
١٦٠٠	٤٠,٠٠	٤٠	عدد	بالعدد تحرير وتزيير اشبار حديد تسليح بای قطر ويشمل التثبيت بمادة ايروكسيدية مع تقييم المعاصفات الفنية لاعتقادها قبل التثبيت والبند يشمل كل ما يلزم لنhero العمل كاملاً طبقاً للرسومات الهندسية وأصول الصناعة والشروط والمواصفات الفنية وتطبيقات المهندس المشرف . والبند لا يشمل حديد التسلیح (بالعدد أربعون)	١٠٢
١٤٠٠٠	٧٠٠٠,٠٠	٤	عدد	١- كونكتور A 150 موصل به خلية ضوئية 10A ٢- عدد ١ مفتاح رئيسي MCCB A 200 ٣- عدد ٤ مفتاح ثلاثي MCCB A 80 ٤- عدد ٣ لمبات إشارة (أحمر - أخضر - أصفر) ويتم تركيب الواجهة على مواسير حديد قطر ٨ بوصة على ارتفاع ٦ متر وعمل التجهيزات الخاصة بها وحمل على البند كل ما يلزم لنhero العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات الفنية وتطبيقات المهندس المشرف (بالعدد اثنان)	١٠٣
١١٠٠٠	٥٥٠٠,٠٠	٢	عدد	كالبند السابق ولكن الكونكتور 80 A والمفتاح الرئيسي 150 A والمفتاح الثانوي 60 A (بالعدد اثنان)	١٠٤
٢٤٠٠٠	١٢٠٠٠,٠٠	٢	عدد	بالعدد توريد وتركيب واختبار مفتاح رئيسي ثلاثي A ٢٠٠ ومحمل على البند كل ما يلزم لنhero العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات الفنية وتطبيقات المهندس المشرف (بالعدد اثنان)	١٠٥
١٩٠٠٠	٩٥٠٠,٠٠	٢	عدد	بالعدد/ كالبند السابق ولكن 150A A (بالعدد اثنان)	١٠٦
٤٠٠٠	٨٠٠٠,٠٠	٥	عدد	بالعدد توريد وتركيب واختبار مفتاح رئيسي ثلاثي A ١٠٠ ومحمل على البند كل ما يلزم لنhero العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات الفنية وتطبيقات المهندس المشرف . (بالعدد خمسة)	١٠٧
٣٥٠٠٠	٧٠٠٠,٠٠	٥	عدد	بالعدد كالبند السابق ولكن 63A . (بالعدد خمسة)	١٠٨
٣٥٠٠٠	٧٠٠٠,٠٠	٥	عدد	بالعدد توريد وتركيب واختبار كونكتور ١٥٠ A ومحمل على البند كل ما يلزم لنhero العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات الفنية وتطبيقات المهندس المشرف (بالعدد خمسة)	١٠٩
٥٠٠	٥٠٠,٠٠	١	عدد	بالعدد توريد وتركيب واختبار خلية كهرومغناطيسية 10 A ومحمل على البند كل ما يلزم لنhero العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات الفنية وتطبيقات المهندس المشرف (بالعدد واحد)	١١٠
٢٠٠	٢٠٠,٠٠	١	عدد	بالعدد مراسمة ودهان وتغيير تالق صاج لوحه الإلادرة الرئيسية ونقلها إلى مكان مرتفع إذا لزم الأمر ومحمل على البند كل ما يلزم لنhero العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات الفنية وتطبيقات المهندس المشرف (بالعدد واحد)	١١١
٦٠٣٢٥	٩٥,٠٠	٦٣٥	م.ط	بالметр الطولي توريد وتركيب كابل نحاسي ثيروموليستيك قطاع ٣*٢ م ٣ تفاصي ثرمو بلاستيك ومحمل على البند كل ما يلزم لنhero العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات الفنية وتطبيقات المهندس المشرف .(ستمائة وخمسة وثلاثون متر طولي)	١١٢
٥٢٠٠٠	٦٥٠,٠٠	٨٠	م.ط	بالметр الطولي توريد وتركيب كابل قطر ٧٠ + ١٢٠ * ٤ مم ٢ الومنيوم مسلح داخل مواسير pvc قطر ٤ " ومحمل على البند غرف التقنيات وكل ما يلزم لنhero العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات الفنية وتطبيقات المهندس المشرف (أربعون متر طولي)	١١٣
١٤٠٠٠	٣٥٠,٠٠	٤٠٠	م.ط	بالметр الطولي توريد وتركيب كابل قطر ٣٥ * ٤ مم ٢ الومنيوم مسلح داخل مواسير pvc قطر ٣ " ومحمل على البند غرف التقنيات وكل ما يلزم لنhero العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات الفنية وتطبيقات المهندس المشرف (أربعون متر طولي)	١١٤
١٢٠٠٠	٣٠٠,٠٠	٤٠٠	م.ط	بالметр الطولي توريد وتركيب كابل قطر ٣٠ * ٤ مم ٢ الومنيوم مسلح داخل مواسير pvc قطر ٣ " ومحمل على البند غرف التقنيات وكل ما يلزم لنhero العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات الفنية وتطبيقات المهندس المشرف (أربعون متر طولي)	١١٥
١٢٠٠	٦٠٠,٠٠	٢	عدد	بالعدد توريد وتركيب مجموعة بوش / بوتن - سيليكتور ٣ لمبات إشارة ومحمل على البند كل ما يلزم لنhero العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات الفنية وتطبيقات المهندس المشرف (بالعدد اثنان)	١١٦
٢٥٠٠٠	١٢٥٠,٠٠	٤٠	عدد	بالعدد نقل وفك الأحمددة القديمة ونقلها إلى مخازن الهيئة ومحمل على البند كل ما يلزم لنhero العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات الفنية وتطبيقات المهندس المشرف (بالعدد عشرون)	١١٧

مقاييسة مشروع تطوير كوبرى علوى المطار - محطة 66 + 300 متر

النحو	الوحدة	الكمية	الفلنة	الاجمالي
بالنذر الطواوى: توريد وتركيب مواسير pvc قطر 3" ومحمل على البند كل ما يلزم لنهر العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات الفنية وتطبيقات المهندس المشرف (عشرون متر طواوى)	متر	٢٠	١٩٥,٠٠	٣٩٠٠
بالنذر الطواوى: توريد وتركيب مواسير pvc قطر 4" ومحمل على البند كل ما يلزم لنهر العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات الفنية وتطبيقات المهندس المشرف (عشرون متر طواوى)	متر	٢٠	٢٢٠,٠٠	٤٤٠٠
بالعدد توريد وتركيب اختوار كشاف شوارع بدرجة حماية IP لمبة 150 وات ليد ومحمل على البند كل ما يلزم لنهر العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات الفنية وتطبيقات المهندس المشرف (بالعدد عشرون)	عدد	٢٠	٩٠٠٠,٠٠	١٨٠٠٠
بالعدد كلبند المكافأة ولكن الكثاف 200 وات ليد طراز الثالث (بالعدد ثلاثة)	عدد	٣	٩٥٠٠,٠٠	٢٨٥٠٠
بالعدد / توريد وتركيب تراينس 220 فولت يتاسب مع اللمبة 400 وات هاي بريش صوديوم ومحمل على البند كل ما يلزم لنهر العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات الفنية وتطبيقات المهندس المشرف (بالعدد اربعون)	عدد	٤٠	١٠٠٠,٠٠	٤٠٠٠
بالعدد توريد وتركيب تراينس 220 فولت يتاسب مع اللمبة 250 وات هاي بريش صوديوم ومحمل على البند كل ما يلزم لنهر العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات الفنية وتطبيقات المهندس المشرف (بالعدد اربعون)	عدد	٤٠	١٠٠٠,٠٠	٤٠٠٠
بالعدد توريد وتركيب مكثف 32 ميكرو فارد من الجود الانواع ومحمل على البند كل ما يلزم لنهر العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات الفنية وتطبيقات المهندس المشرف (بالعدد اربعون)	عدد	٤٠	٢٥,٠٠	١٠٠٠
بالعدد توريد وتركيب وجہ رجاج لخالق الانارة ويشمل التثبيت الجيد وكل ما يلزم لنهر العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات الفنية وتطبيقات المهندس المشرف (بالعدد واحد وعشرون)	عدد	٢١	١٠٠,٠٠	٢١٠٠
بالعدد / توريد وتركيب لوحة توزيع فرعية داخل العمود من البكاليلت سبع ١ سم وبها مفتاح احادي A 10 وروتنة وبقطعة مناسب ومحمل على البند كل ما يلزم لنهر العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات الفنية وتطبيقات المهندس المشرف (بالعدد عشرون)	عدد	٢٠	٤٥٠,٠٠	٩٠٠٠
بالعدد مواشمة ودهان عمود الإنارة ببويبة الهرمتش وتغير التالق من باب العمود حسب اصول الصناعة وتطبيقات المهندس المشرف (بالعدد عشرون)	عدد	٢٠	١٢٥٠,٠٠	٢٥٠٠
بالعدد / توريد وتركيب غرفة تفتيش بآعاد 40 * 40 سم من الحديد بسمك لا يزيد عن 3 سم ومحمل على البند التثبيت وكل ما يلزم لنهر العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة وتطبيقات المهندس المشرف (بالعدد عشرون)	عدد	٢٠	٥٠٠,٠٠	١٠٠٠
بالعدد/ توريد وتركيب باب لعمود الانارة بفتح مناسب ومحمل على البند التثبيت وكل ما يلزم لنهر العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة وتطبيقات المهندس المشرف (بالعدد عشرون)	عدد	٢٠	٢٥٠,٠٠	٥٠٠
اجمالى المقاييس الخاصة بصيانة الكوبرى				١٧٧١١٢٧٥,٠٠
اجمالى الكلى للمشروع				٣٤٠٨٢٢٠٠,٠٠
الاجمالى الكلى للمقاييس : ثلاثة وأربعون مليون وثمانمائة واثنان وعشرون ألف جنيه				

ملاحظات :

١- الكهرباء مسؤولة جهاز الإشراف على المشروع ولقا لما يتم تنفيذه على الطبيعة

٢- في حالة المرور على محطات تحصيل الشركة الوطنية لإنارة وتنمية وإدارة الطرق يضاف قيمة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقاً لائحة الشركة الوطنية كالتالي :-

أ- أعمال توريد الأثيرية يتم إضافة مبلغ 13 جنيه لكل متر مكعب هندسي .

ب- أعمال طبقات الاسنان يتم إضافة 25 جنيه لكل متر مكعب هندسي .

ج- أعمال طبقات الأسفلت يتم إضافة مبلغ 3 جنيه لكل متر مكعب هندسي .

يحق للشركة صرف قيمة التغييرات الناتجة لكافنة بنود التعاقد التي تدخل في مكوناتها مواد حجرية بعد موافقة السلطة المختصة .

يحق للشركة صرف فرق الأسعار سواءً بالزيادة أو القصان للبنود المنوعة عليها بالتعاقد (الحديد بجميع أنواعه - الأسمنت - البيترومين - الدولار) طبقاً للنشرة الإرقم القىاسية للأسعار الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء طبقاً لنسب التأثير المتقدمه من الشركة

