

قطاع بحوث المشروعات والكباري

دفتر الشروط و المواصفات لامر الاسناد رقم () لسنة ٢٠٢٤

تنفيذ عدد (١) بربخ اسفل مسار القطار الكهربائي السريع
(العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح)
عند محطة (٢٩٩+٩٦٥)

عدد الصفحات التي يضمها الدفتر () بما فيها عدد () رسم

دفتر المواصفات القياسية للهيئة العامة لطرق و الكباري لسنة ١٩٩٠ و الكود
المصرى يعتبر متتما لهذا الدفتر مع مراعاه التعديلات الواردة به

رئيس الادارة المركزية
لتتنفيذ وصيانة الكباري

مهندس / ايمن محمد متولى

رئيس الادارة المركزية
الم منطقة الثالثة عشر البحيرة

مهندس / مجدي عبد السلام

مدير عام
تنفيذ الكباري

مهندس / محمد محمود اباظة

رئيس قطاع
التنفيذ و المناطق

مهندس / محسن زهان




رئيس الادارة المركزية
الشئون المالية و الادارية
الادارة المركزية للشئون المالية
و الادارية و الموارد البشرية

محاسب / شكري فؤاد شكري

ملحوظة :-

- ١ - على الشركة التوقيع والختم على كل صفحة من صفحات الدفتر



محتويات الدفتر

١ ورقة

١ - المشروع


١١ ورقة

الشروط الخصوصية و المواصفات الفنية و ملحق الشروط الخاصة

٢ -

٢ ورقة

٣ - قوائم الكميات



مشروع

تنفيذ عدد (١) بربخ اسفل مسار القطار الكهربائي السريع
 (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح)
 عند محطة (٢٩٩+٩٦٥)

يسري على هذه العملية كافة القواعد و الاحكام و الاجراءات والشروط المنصوص عليها بقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ و لائحته التنفيذية و القوانين ذات الصلة و ذلك فيما لم يرد به بند بكراسة الشروط و المواصفات للعملية

مجال العمل و يتضمن ما يلى :

أولاً : التخطيط و الرفع المساحي:

- يشمل عمل التخطيط و الرفع مساحي كامل للموقع لتحديد اطوال البرابخ الخرسانية و مواقعها و مناسبيها
- تقديم الرفع المساحي على عدد (٢) نسخة ورقية بالإضافة إلى نسخة الكترونية قابلة للنسخ على (C.D)
- مراجعة اعمال التصميم للبرابخ المقدمة من استشاري الهيئة

ثانياً : الاختبارات الازمة :

يجب على المقاول عمل الاختبارات الازمة على حديد التسليح وكذا على المواد المستخدمة في الخرسانة { الأسمنت والركام ... الخ} و كذا الاختبارات الازمة للاعمال المعدنية المستخدمة بالمشروع} وكذا الاختبارات الازمة على الاعمال التالية (أتربة مداخل والدش والبيتومين والرمل والسن) في المعامل المعتمدة لدى الهيئة طبقاً للكود المصري الأخير لتصميم وتنفيذ المنشآت الخرسانية المسلحة واعمال الطرق ويتم أخذ العينات وإجراء الاختبارات بمعرفة الجهات المتخصصة المعتمدة من الهيئة في حضور المهندس المشرف على المشروع من قبل الهيئة وفي حالة وجود أيه عينات غير مطابقة للمواصفات يتم رفضها و على الشركة رفع التشويشات من الموقع فوراً وتقدم التقارير متضمنة تقييم النتائج مقارنة بالحدود المسموح بها

بالمواصفات المذكورة

ثالثاً : اشتراطات عامة :

- الكميات الواردة بقائمة الكميات والاثمان هي كميات استرشادية لبيان الهيئة الإجمالية التقديرية للمشروع و يتم المحاسبة وفقاً لما يتم تنفيذه بالطبيعة باعتماد المهندس المشرف وعلى المقاول أن يقوم بأعمال حصر لقياس الكميات الفعلية المنفذة وتقديم الدفاتر الخاصة بذلك شهرياً للمهندس لاعتمادها و أقرارها على أن ترافق بهذه الدفاتر اللوحات والمستندات الازمة لمراجعة


الحصر وبالنسبة للأعمال المراد قياسها من الطبيعة فيجري حصرها تحت إشراف المهندس المشرف بالموقع وتكون دفاتر الحصر من ثلاثة نسخ على الأقل.

على المقاول تقديم تحليل أسعار لكل بند من بنود العملية ويرفق بالعطاء المالي على أن يشير بالعطاء الفنى الى تواجد التحليل بالعطاء المالي وفي حالة مخالفة ذلك يستبعد عطاؤه و لا يفتح المظروف المالى .

على المقاول قبل البدء فى الأعمال تقديم طرق التنفيذ { Method Statement } و كذا بيان طاقم المقاولين والمشرفين على التنفيذ لكل عنصر .

للهيئة الحق دون ابداء الاسباب فى المطالبة باستبدال استشارى المقاول او تغيير اي مهندس تابع له او اي من مهندسين مقاول الباطن فى حالة عدم الوفاء بالالتزامات بالمهام المنوط به كل منهم فى تنفيذ الاشتراطات الفنية للمشروع او تنفيذ تعليمات المهندس المشرف من قبل الهيئة.

المقاول مسئول مسئولية كاملة عن سلامة المرافق بموقع المشروع و يلتزم بعمل جسات استكشافية قبل بدء العمل لبيان مسار هذه المرافق و تحديدها و رفعها على لوحات بمعرفته و على حسابه الخاص و التنسيق مع الجهات التابع لها هذه المرافق او المحافظة الواقع بها هذا المشروع بشأن نقلها او ازالتها اذا تطلب الامر و يقتصر دور الهيئة فقط على إعداد الخطابات و سداد قيمة المطالبات التى ترد بشأن نقل هذه المرافق .



الشروط الخصوصية

البند الاول / الغرض من الشروط الخصوصية :-

الغرض من الشروط الخصوصية هو تكميله او تعديل المواصفات القياسية والشروط الخصوصية وقائمة الاثمان والرسومات المرفقة والمواصفات القياسية الصادرة في سنة ١٩٩٠ تكمل بعضها البعض وتتولف معاً شروط ومواصفات المناقصة الخاصة بهذه العملية بما لا يتعارض مع القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية مع تقديم نسبة تأثير المعاملات طبقاً للمادة (٤٧) من القانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ الخاص بتنظيم التعاقدات و لائحته التنفيذية للبنود الآتية (الحديد بانواعه - الاسمنت- البيوتumin - السولار)

الند الثاني : معاينة الموقع :

البند الثاني : معاينة الموقع :
يقر المقاول انه قبل تقديم عطائه وتحديد أسعاره قد قام بمعاينة الموقع محل التعاقد المعاينة التامة النافية للجهالة شرعاً وقانوناً وانه اجرى بها الاختبارات التي يتطلبها المشروع وقد تحقق بذلك من عدم وجود معوقات تعوق تنفيذ الاعمال وقد قبل التقدم للمناقصة وفقاً لذلك دون ان يحق له الرجوع على الهيئة بسبب ذلك مستقبلاً وكذا يكون المقاول مسؤولاً وحده عن مواجهة الصعوبات التي تصادفه مهما كان نوعها سواء كانت منظورة او غير منظورة وليس له الحق في المطالبة باسعار ازيد مما هو مدون بعطائه او اية مبالغ اضافية او تعويض نظير الصعوبات التي تطرأ او الظروف التي لم تكن منتظرة او بسبب تكبد مصاريف زائدة او خسارة او تأخير يمكن ان ينشأ من عدم التحقق من التزاماته او بسبب أى خطأ او سهو مهما كان نوعه في مستندات العقد او في معلومات اخرى معطاة للمقاول وتعتبر الاسعار المعطاة منه شاملة ومغطية لكل هذه المخاطر والمسؤوليات والالتزامات وفي حالة وجود أى مراافق او عوائق (مواسير او خطوط مياه او غاز او صرف او كهرباء .. الخ) تسبب عرقلة التنفيذ ولا يمكن تقاديمها يلتزم المقاول بالقيام بتحويل هذه المراافق او تقاديمها وسوف يتم محاسبة المقاول على هذه الاعمال طبقاً لما هو منفذ بالطبيعة طبقاً للمقاييس والمواصفات الخاصة بهذه الاعمال للجهات المعنية .

البند الثالث / مدة العملية :-


البند الثالث / مدة العملية :
يجب ان تتم جميع الاعمال فى مدة ٦ شهور من تاريخ تسليم الموقع للمقاول أو جزء منه خالي من المowanع ظاهرياً مما يمكن المقاول من التنفيذ دون توقف و ذلك بموجب محضر رسمي موقع عليه من الطرفين وفي حالة التأخير يوقع عليه غرامة التأخير المنصوص عليها بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولائحة التنفيذية وتعديلاتها .

اللهم إله السущيات، وسبيلك

الرابع : المندوب الفنى (اشراف المقاول) :-
بالإشارة إلى المادة رقم (٣٠٢) من المواصفات القياسية يجب على المقاول أن يعين من قبله:-

- ١- عدد (١) مهندس مدنى نقابي خبرة عشر سنوات على الاق فى تنفيذ اى من معايير
 ٢- عدد (١) فني مساح ، مخبر لا تقل عن خمسة سنوات فى تنفيذ اعمال مماثلة .
 ٣- عدد (١) مراقب للإشراف والمتابعة ومراقبة الجودة ، وعلى مهندسي المقاول وكذا المراقب

التوارد بالموقع بصفة مستمرة أثناء العمل .



- للهيئة الحق في سحب موافقتها على مهندسى المقاول او على أي عضو من جهاز التنفيذ وعلى المقاول في هذه الحالة وب مجرد استلامه إشعارا خطيا بذلك أن يستبعد هذا الشخص وأن يعين بديلا له يوافق عليه رئيس قطاع الكبارى .
- عند تقصير المقاول في تعين المهندسين او المراقبين أو في استبدالهما باخر إذا طلب منه ذلك يوقع على المقاول غرامة قدرها الف جنيه للمهندس ، و خمسمائة جنيه للمراقب عن كل يوم من الأيام التي تمضي بدون تواجد اي منهما وذلك طوال مدة التنفيذ .

البند الخامس التجهيزات

١- تطبيقاً للبند رقم (٣٢) من المواصفات القياسية على المقاول أن يقوم قبل البدء فى العمل بإعداد كرافان او مكتب فى موقع العمل لإدارة المشروع مكون من حجرتين و ملحق لإعداد الوجبات الخفيفة ودورة مياه صحية ويتم التأثير بمكتب و مقاعد جلدية وأنتريريه مودرن إنتاج أحد المصانع المتخصصة في تأثير المكاتب مع تزويد المكتب بشمسية مع الترابيرة والكراسي اللازم على أن يقوم المقاول بإعداد هذا المكتب فى المكان المناسب الذى يختاره المهندس المباشر فى الموقع وتقديم وجبات خفيفة ومشروبات ويقوم بصيانته وإدارته طوال مدة العملية على حسابه ، وفي حالة تأخر المقاول فى تجهيز هذا المكتب قبل بدء العمل توقع عليه غرامة بواقع ثلاثة جنيه يومياً الى حين إقامة المكتب بالمواصفات عاليه

البند السادس/ التامين المؤقت :-

يطبق ما جاء بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولا تحته التنفيذية.

البند السابع/ الاستلام المؤقت ومدة الضمان والاستلام النهائي:-

يطبق ما جاء بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولا تحته التنفيذية.

البند الثامن / فئات العقد :-

الفئات التي يحددها مقدم العطاء بجدول الفئات وقائمة الاتمام تشمل وتغطي جميع المصاروفات والالتزامات ايا كان نوعها التي يتکبدتها المقاول بالنسبة إلى كل بند من البنود وتغطي جميع المصاروفات التي تلزم لتنفيذ العملية وجميع اجزائها المختلفة بصرف النظر عن تقلبات السوق واجور العمال والتعریفة الجمركية ورسوم الانتاج وغيرها من الرسوم الاخرى

البند التاسع / المحافظة على سلامة المرور بموقع العمل:-

على المقاول مراعاة عدم قطع طرق المواصلات الحالية باى حال من الاحوال وعليه وضع علامات الارشاد والانارة ليلا ونهارا وعمل سور حول أعمال الحفر بالموقع والمحافظة على سلامة المرور و التنسيق مع ادارات المرور المختصة بهذا الخصوص بمعرفته وهو المسئول عن الاضرار التي تحدث للمرور والاهالى اثناء تنفيذ العملية وذلك على حسابه وفي حالة حدوث اية حوادث نتیجة عدم قيامه بالتزاماته السابقة يتحمل كامل المسئولية القانونية المترتبة على ذلك تجاه المضرور ودون ادنى مسئولية على الهيئة وفي حالة عدم تزامن العلامات الارشادية والتحذيرية أو السور توقع عليه غرامة خمسمائة جنيه يومياً و لا يتم احتساب قيمة التحويلة المرورية ان و جدت

رجيمان ماسكيل
محمد محمد محمد
بيان: ٦٥٧-٥٣٢-٩٤٠

البند العاشر : المحافظة على سلامة العاملين بالموقع :

المقاول مسؤول عن أتباع كافة إجراءات السلامة للعاملين بالموقع و يتم تزويد كل فرد يشترك في تنفيذ المشروع و يتواجد بموقع العمل بخوذة واقية وحذاء امان (Safety) صالح للسير فوق الشدات الخشبية و حديد التسليح و عليه إتباع تعليمات الأمان الصناعي بالموقع .

البند الحادي عشر : المحافظة على المنشآت الصناعية و المرافق:

يجب على المقاول المحافظة على المنشآت الصناعية و المرافق الواقعة تحت الطريق او المجاورة للانشاء المراد عمله و كل تلف او اضرار تحدث لهذه المنشآت او المرافق بسبب العمل يلزم إصلاحها بمعرفة المقاول وعلي حسابه (في المدة التي تحددها الهيئة لذلك و الا تقوم الهيئة بعمل الإصلاحات اللازمة خصما على المقاول) وبدون الحاجة لاتخاذ أي إجراءات اخرى و لا يمكن للمقاول حق الاعتراض او مناقشة ما تقرره الهيئة فيما انفقته علي الإصلاحات.

البند الثاني عشر : العينات والاختبارات :

- على المقاول قبل توريد أي مواد لموقع العمل أن يقدم عينات منها لاعتمادها من المهندس المشرف مع بيان مكانها أو ماركتها أو أنواع صناعتها وخلافة ... ويجب مطابقة العينات من كافة الوجوه مع المواصفات الفنية والرسومات التنفيذية وأن تختتم العينات المعتمدة بمعرفة المهندس والمقاول وكل ذلك لا يقل من مسؤولية المقاول عن توريد المواد بما يطابق المواصفات الفنية .
- للمهندس المشرف الحق في إرسال عينات من المواد الموردة بمعرفة المقاول للمعامل المختصة لتحليلها واختبارها وتأكيد من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات الفنية ويتحمل المقاول تكاليف إجراء أي اختبار أو تحويل منصوص عليه في المواصفات الفنية أو شروط التنفيذ .
- على المقاول أن يوفر للمهندس المشرف كافة التسهيلات لفحص المواد والأعمال أثناء سير العمل .
- للمهندس المشرف الحق في رفض أي من المواد أو الأعمال التي يرى أنها من نوع غير صالحة للعمل أو أنها غير مطابقة للمواصفات الفنية وعلى المقاول أن يزيل في الحال من موقع العمل المواد المرفوضة وإذا لم يقم المقاول بذلك فإنه من حق الهيئة أن تدفع لأشخاص آخرين ل القيام بهذه الأعمال على حساب المقاول وخصمتها من مستحقاته .
- لا يدفع للمقاول أي مبالغ عن المواد والأعمال التي ترفض ولا يجوز صرف أي مبلغ بسبب إزالة مواد سبق رفضها .

البند الثالث عشر : (تعديل قيمة العقد)

بِمَرْأَةِ مَا تَضْمِنُهُ الْمَادَةُ (٤٧) مِنْ قَانُونِ تَنظِيمِ التَّعَاهُدَاتِ الَّتِي تُثْبِتُهَا الْجَهَاتُ الْعَامَةُ (رَقْمُ ١٨٢ لِسْنَةِ ٢٠١٨) وَالْمَادَةُ (٩٧) مِنْ لائِحَةِ التَّنْفِيذِيَّةِ.

إشتراطات التعديل :

١. أن يكون العقد مقاولة أعمال ، وأن يتضمن بند بتعديل قيمة العقد .

٢. أن تكون مدة العملية (٦ أشهر) فأكثر .

٣. تحديد آلية للبنود المتغيرة أو مكوناتها بكراسة الشروط والمواصفات ^{٢ من واقع القائمة} ^١ ^٣ ^٤ ^٥ ^٦ ^٧ ^٨ ^٩ ^{١٠} ^{١١} ^{١٢} ^{١٣} ^{١٤} ^{١٥} ^{١٦} ^{١٧} ^{١٨} ^{١٩} ^{٢٠} ^{٢١} ^{٢٢} ^{٢٣} ^{٢٤} ^{٢٥} ^{٢٦} ^{٢٧} ^{٢٨} ^{٢٩} ^{٣٠} ^{٣١} ^{٣٢} ^{٣٣} ^{٣٤} ^{٣٥} ^{٣٦} ^{٣٧} ^{٣٨} ^{٣٩} ^{٤٠} ^{٤١} ^{٤٢} ^{٤٣} ^{٤٤} ^{٤٥} ^{٤٦} ^{٤٧} ^{٤٨} ^{٤٩} ^{٥٠} ^{٥١} ^{٥٢} ^{٥٣} ^{٥٤} ^{٥٥} ^{٥٦} ^{٥٧} ^{٥٨} ^{٥٩} ^{٦٠} ^{٦١} ^{٦٢} ^{٦٣} ^{٦٤} ^{٦٥} ^{٦٦} ^{٦٧} ^{٦٨} ^{٦٩} ^{٧٠} ^{٧١} ^{٧٢} ^{٧٣} ^{٧٤} ^{٧٥} ^{٧٦} ^{٧٧} ^{٧٨} ^{٧٩} ^{٨٠} ^{٨١} ^{٨٢} ^{٨٣} ^{٨٤} ^{٨٥} ^{٨٦} ^{٨٧} ^{٨٨} ^{٨٩} ^{٩٠} ^{٩١} ^{٩٢} ^{٩٣} ^{٩٤} ^{٩٥} ^{٩٦} ^{٩٧} ^{٩٨} ^{٩٩} ^{١٠٠} ^{١٠١} ^{١٠٢} ^{١٠٣} ^{١٠٤} ^{١٠٥} ^{١٠٦} ^{١٠٧} ^{١٠٨} ^{١٠٩} ^{١١٠} ^{١١١} ^{١١٢} ^{١١٣} ^{١١٤} ^{١١٥} ^{١١٦} ^{١١٧} ^{١١٨} ^{١١٩} ^{١٢٠} ^{١٢١} ^{١٢٢} ^{١٢٣} ^{١٢٤} ^{١٢٥} ^{١٢٦} ^{١٢٧} ^{١٢٨} ^{١٢٩} ^{١٣٠} ^{١٣١} ^{١٣٢} ^{١٣٣} ^{١٣٤} ^{١٣٥} ^{١٣٦} ^{١٣٧} ^{١٣٨} ^{١٣٩} ^{١٤٠} ^{١٤١} ^{١٤٢} ^{١٤٣} ^{١٤٤} ^{١٤٥} ^{١٤٦} ^{١٤٧} ^{١٤٨} ^{١٤٩} ^{١٥٠} ^{١٥١} ^{١٥٢} ^{١٥٣} ^{١٥٤} ^{١٥٥} ^{١٥٦} ^{١٥٧} ^{١٥٨} ^{١٥٩} ^{١٥١٠} ^{١٥١١} ^{١٥١٢} ^{١٥١٣} ^{١٥١٤} ^{١٥١٥} ^{١٥١٦} ^{١٥١٧} ^{١٥١٨} ^{١٥١٩} ^{١٥١٢٠} ^{١٥١٢١} ^{١٥١٢٢} ^{١٥١٢٣} ^{١٥١٢٤} ^{١٥١٢٥} ^{١٥١٢٦} ^{١٥١٢٧} ^{١٥١٢٨} ^{١٥١٢٩} ^{١٥١٢١٠} ^{١٥١٢١١} ^{١٥١٢١٢} ^{١٥١٢١٣} ^{١٥١٢١٤} ^{١٥١٢١٥} ^{١٥١٢١٦} ^{١٥١٢١٧} ^{١٥١٢١٨} ^{١٥١٢١٩} ^{١٥١٢٢٠} ^{١٥١٢٢١} ^{١٥١٢٢٢} ^{١٥١٢٢٣} ^{١٥١٢٢٤} ^{١٥١٢٢٥} ^{١٥١٢٢٦} ^{١٥١٢٢٧} ^{١٥١٢٢٨} ^{١٥١٢٢٩} ^{١٥١٢٢١٠} ^{١٥١٢٢١١} ^{١٥١٢٢١٢} ^{١٥١٢٢١٣} ^{١٥١٢٢١٤} ^{١٥١٢٢١٥} ^{١٥١٢٢١٦} ^{١٥١٢٢١٧} ^{١٥١٢٢١٨} ^{١٥١٢٢١٩} ^{١٥١٢٢٢٠} ^{١٥١٢٢٢١} ^{١٥١٢٢٢٢} ^{١٥١٢٢٢٣} ^{١٥١٢٢٢٤} ^{١٥١٢٢٢٥} ^{١٥١٢٢٢٦} ^{١٥١٢٢٢٧} ^{١٥١٢٢٢٨} ^{١٥١٢٢٢٩} ^{١٥١٢٢٢١٠} ^{١٥١٢٢٢١١} ^{١٥١٢٢٢١٢} ^{١٥١٢٢٢١٣} ^{١٥١٢٢٢١٤} ^{١٥١٢٢٢١٥} ^{١٥١٢٢٢١٦} ^{١٥١٢٢٢١٧} ^{١٥١٢٢٢١٨} ^{١٥١٢٢٢١٩} ^{١٥١٢٢٢٢٠} ^{١٥١٢٢٢٢١} ^{١٥١٢٢٢٢٢} ^{١٥١٢٢٢٢٣} ^{١٥١٢٢٢٢٤} ^{١٥١٢٢٢٢٥} ^{١٥١٢٢٢٢٦} ^{١٥١٢٢٢٢٧} ^{١٥١٢٢٢٢٨} ^{١٥١٢٢٢٢٩} ^{١٥١٢٢٢٢١٠} ^{١٥١٢٢٢٢١١} ^{١٥١٢٢٢٢١٢} ^{١٥١٢٢٢٢١٣} ^{١٥١٢٢٢٢١٤} ^{١٥١٢٢٢٢١٥} ^{١٥١٢٢٢٢١٦} ^{١٥١٢٢٢٢١٧} ^{١٥١٢٢٢٢١٨} ^{١٥١٢٢٢٢١٩} ^{١٥١٢٢٢٢٢٠} ^{١٥١٢٢٢٢٢١} ^{١٥١٢٢٢٢٢٢} ^{١٥١٢٢٢٢٢٣} ^{١٥١٢٢٢٢٢٤} ^{١٥١٢٢٢٢٢٥} ^{١٥١٢٢٢٢٢٦} ^{١٥١٢٢٢٢٢٧} ^{١٥١٢٢٢٢٢٨} ^{١٥١٢٢٢٢٢٩} ^{١٥١٢٢٢٢٢١٠} ^{١٥١٢٢٢٢٢١١} ^{١٥١٢٢٢٢٢١٢} ^{١٥١٢٢٢٢٢١٣} ^{١٥١٢٢٢٢٢١٤} ^{١٥١٢٢٢٢٢١٥} ^{١٥١٢٢٢٢٢١٦} ^{١٥١٢٢٢٢٢١٧} ^{١٥١٢٢٢٢٢١٨} ^{١٥١٢٢٢٢٢١٩} ^{١٥١٢٢٢٢٢٢٠} ^{١٥١٢٢٢٢٢٢١} ^{١٥١٢٢٢٢٢٢٢} ^{١٥١٢٢٢٢٢٢٣} ^{١٥١٢٢٢٢٢٢٤} ^{١٥١٢٢٢٢٢٢٥} ^{١٥١٢٢٢٢٢٢٦} ^{١٥١٢٢٢٢٢٢٧} ^{١٥١٢٢٢٢٢٢٨} ^{١٥١٢٢٢٢٢٢٩} ^{١٥١٢٢٢٢٢٢١٠} ^{١٥١٢٢٢٢٢٢١١} ^{١٥١٢٢٢٢٢٢١٢} ^{١٥١٢٢٢٢٢٢١٣} ^{١٥١٢٢٢٢٢٢١٤} ^{١٥١٢٢٢٢٢١٥} ^{١٥١٢٢٢٢٢١٦} ^{١٥١٢٢٢٢٢١٧} ^{١٥١٢٢٢٢٢١٨} ^{١٥١٢٢٢٢٢١٩} ^{١٥١٢٢٢٢٢٢٠} ^{١٥١٢٢٢٢٢٢١} ^{١٥١٢٢٢٢٢٢٢} ^{١٥١٢٢٢٢٢٢٣} ^{١٥١٢٢٢٢٢٢٤} ^{١٥١٢٢٢٢٢٢٥} ^{١٥١٢٢٢٢٢٢٦} ^{١٥١٢٢٢٢٢٢٧} ^{١٥١٢٢٢٢٢٢٨} ^{١٥١٢٢٢٢٢٢٩} ^{١٥١٢٢٢٢٢٢١٠} ^{١٥١٢٢٢٢٢٢١١} ^{١٥١٢٢٢٢٢٢١٢} ^{١٥١٢٢٢٢٢٢١٣} ^{١٥١٢٢٢٢٢٢١٤} ^{١٥١٢٢٢٢٢١٥} ^{١٥١٢٢٢٢٢١٦} ^{١٥١٢٢٢٢٢١٧} ^{١٥١٢٢٢٢٢١٨} ^{١٥١٢٢٢٢٢١٩} ^{١٥١٢٢٢٢٢٢٠} ^{١٥١٢٢٢٢٢٢١} ^{١٥١٢٢٢٢٢٢٢} ^{١٥١٢٢٢٢٢٢٣} ^{١٥١٢٢٢٢٢٢٤} ^{١٥١٢٢٢٢٢٢٥} ^{١٥١٢٢٢٢٢٢٦} ^{١٥١٢٢٢٢٢٢٧} ^{١٥١٢٢٢٢٢٢٨} ^{١٥١٢٢٢٢٢٢٩} ^{١٥١٢٢٢٢٢٢١٠} ^{١٥١٢٢٢٢٢٢١١} ^{١٥١٢٢٢٢٢٢١٢} ^{١٥١٢٢٢٢٢٢١٣} ^{١٥١٢٢٢٢٢٢١٤} ^{١٥١٢٢٢٢٢١٥} ^{١٥١٢٢٢٢٢١٦} ^{١٥١٢٢٢٢٢١٧} ^{١٥١٢٢٢٢٢١٨} ^{١٥١٢٢٢٢٢١٩} ^{١٥١٢٢٢٢٢٢٠} ^{١٥١٢٢٢٢٢٢١} ^{١٥١٢٢٢٢٢٢٢} ^{١٥١٢٢٢٢٢٢٣} ^{١٥١٢٢٢٢٢٢٤} ^{١٥١٢٢٢٢٢٢٥} ^{١٥١٢٢٢٢٢٢٦} ^{١٥١٢٢٢٢٢٢٧} ^{١٥١٢٢٢٢٢٢٨} ^{١٥١٢٢٢٢٢٢٩} ^{١٥١٢٢٢٢٢٢١٠} ^{١٥١٢٢٢٢٢٢١١} ^{١٥١٢٢٢٢٢٢١٢} ^{١٥١٢٢٢٢٢٢١٣} ^{١٥١٢٢٢٢٢٢١٤} ^{١٥١٢٢٢٢٢١٥} ^{١٥١٢٢٢٢٢١٦} ^{١٥١٢٢٢٢٢١٧} ^{١٥١٢٢٢٢٢١٨} ^{١٥١٢٢٢٢٢١٩} ^{١٥١٢٢٢٢٢٢٠} ^{١٥١٢٢٢٢٢٢١} ^{١٥١٢٢٢٢٢٢٢} ^{١٥١٢٢٢٢٢٢٣} ^{١٥١٢٢٢٢٢٢٤} ^{١٥١٢٢٢٢٢٢٥} ^{١٥١٢٢٢٢٢٢٦} ^{١٥١٢٢٢٢٢٢٧} ^{١٥١٢٢٢٢٢٢٨} ^{١٥١٢٢٢٢٢٢٩} ^{١٥١٢٢٢٢٢٢١٠} ^{١٥١٢٢٢٢٢٢١١} ^{١٥١٢٢٢٢٢٢١٢} ^{١٥١٢٢٢٢٢٢١٣} ^{١٥١٢٢٢٢٢٢١٤} ^{١٥١٢٢٢٢٢١٥} ^{١٥١٢٢٢٢٢١٦} ^{١٥١٢٢٢٢٢١٧} ^{١٥١٢٢٢٢٢١٨} ^{١٥١٢٢٢٢٢١٩} ^{١٥١٢٢٢٢٢٢٠} ^{١٥١٢٢٢٢٢٢١} ^{١٥١٢٢٢٢٢٢٢} ^{١٥١٢٢٢٢٢٢٣} ^{١٥١٢٢٢٢٢٢٤} ^{١٥١٢٢٢٢٢٢٥} ^{١٥١٢٢٢٢٢٢٢٦} ^{١٥١٢٢٢٢٢٢٧} ^{١٥١٢٢٢٢٢٢٨} ^{١٥١٢٢٢٢٢٢٩} ^{١٥١٢٢٢٢٢٢١٠} ^{١٥١٢٢٢٢٢٢١١} ^{١٥١٢٢٢٢٢٢١٢} ^{١٥١٢٢٢٢٢٢١٣} ^{١٥١٢٢٢٢٢٢١٤} ^{١٥١٢٢٢٢٢١٥} ^{١٥١٢٢٢٢٢١٦} ^{١٥١٢٢٢٢٢١٧} ^{١٥١٢٢٢٢٢١٨} ^{١٥١٢٢٢٢٢١٩} ^{١٥١٢٢٢٢٢٢٠} ^{١٥١٢٢٢٢٢٢١} ^{١٥١٢٢٢٢٢٢٢} ^{١٥١٢٢٢٢٢٢٣} ^{١٥١٢٢٢٢٢٢٤} ^{١٥١٢٢٢٢٢٢٥} ^{١٥١٢٢٢٢٢٢٦} ^{١٥١٢٢٢٢٢٢٧} ^{١٥١٢٢٢٢٢٢٨} ^{١٥١٢٢٢٢٢٢٩} ^{١٥١٢٢٢٢٢٢١٠} ^{١٥١٢٢٢٢٢٢١١} ^{١٥١٢٢٢٢٢٢١٢} ^{١٥١٢٢٢٢٢٢١٣} ^{١٥١٢٢٢٢٢٢١٤} ^{١٥١٢٢٢٢٢١٥} ^{١٥١٢٢٢٢٢١٦} ^{١٥١٢٢٢٢٢١٧} ^{١٥١٢٢٢٢٢١٨} ^{١٥١٢٢٢٢٢١٩} ^{١٥١٢٢٢٢٢٢٠} ^{١٥١٢٢٢٢٢٢١} ^{١٥١٢٢٢٢٢٢٢} ^{١٥١٢٢٢٢٢٢٣} ^{١٥١٢٢٢٢٢٢٤} ^{١٥١٢٢٢٢٢٢٥} ^{١٥١٢٢٢٢٢٢٦} ^{١٥١٢٢٢٢٢٢٧} ^{١٥١٢٢٢٢٢٢٨} ^{١٥١٢٢٢٢٢٢٩} ^{١٥١٢٢٢٢٢٢١٠} ^{١٥١٢٢٢٢٢٢١١} ^{١٥١٢٢٢٢٢٢١٢} ^{١٥١٢٢٢٢٢٢١٣} ^{١٥١٢٢٢٢٢٢١٤} ^{١٥١٢٢٢٢٢١٥} ^{١٥١٢٢٢٢٢١٦} ^{١٥١٢٢٢٢٢١٧} ^{١٥١٢٢٢٢٢١٨} ^{١٥١٢٢٢٢٢١٩} ^{١٥١٢٢٢٢٢٢٠} ^{١٥١٢٢٢٢٢٢١} ^{١٥١٢٢٢٢٢٢٢} ^{١٥١٢٢٢٢٢٢٣} ^{١٥١٢٢٢٢٢٢٤} ^{١٥١٢٢٢٢٢٢٥} ^{١٥١٢٢٢٢٢٢٦} ^{١٥١٢٢٢٢٢٢٧} ^{١٥١٢٢٢٢٢٢٨} ^{١٥١٢٢٢٢٢٢٩} ^{١٥١٢٢٢٢٢٢١٠} ^{١٥١٢٢٢٢٢٢١١} ^{١٥١٢٢٢٢٢٢١٢} ^{١٥١٢٢٢٢٢٢١٣} ^{١٥١٢٢٢٢٢٢١٤} ^{١٥١٢٢٢٢٢١٥} ^{١٥١٢٢٢٢٢١٦} ^{١٥١٢٢٢٢٢١٧} ^{١٥١٢٢٢٢٢١٨} ^{١٥١٢٢٢٢٢١٩} ^{١٥١٢٢٢٢٢٢٠} ^{١٥١٢٢٢٢٢٢١} ^{١٥١٢٢٢٢٢٢٢} ^{١٥١٢٢٢٢٢٢٣} ^{١٥١٢٢٢٢٢٢٤} ^{١٥١٢٢٢٢٢٢٥} ^{١٥١٢٢٢٢٢٢٦} ^{١٥١٢٢٢٢٢٢٧} ^{١٥١٢٢٢٢٢٢٨} ^{١٥١٢٢٢٢٢٢٩} ^{١٥١٢٢٢٢٢٢١٠} ^{١٥١٢٢٢٢٢٢١١} ^{١٥١٢٢٢٢٢٢١٢} ^{١٥١٢٢٢٢٢٢١٣} ^{١٥١٢٢٢٢٢٢١٤} ^{١٥١٢٢٢٢٢١٥} ^{١٥١٢٢٢٢٢١٦} ^{١٥١٢٢٢٢٢١٧} ^{١٥١٢٢٢٢٢١٨} ^{١٥١٢٢٢٢٢١٩} ^{١٥١٢٢٢٢٢٢٠} ^{١٥١٢٢٢٢٢٢١} ^{١٥١٢٢٢٢٢٢٢} ^{١٥١٢٢٢٢٢٢٣} ^{١٥١٢٢٢٢٢٢٤} ^{١٥١٢٢٢٢٢٢٥} ^{١٥١٢٢٢٢٢٢٦} ^{١٥١٢٢٢٢٢٢٧} ^{١٥١٢٢٢٢٢٢٨} ^{١٥١٢٢٢٢٢٢٩} ^{١٥١٢٢٢٢٢٢١٠} ^{١٥١٢٢٢٢٢٢١١} ^{١٥١٢٢٢٢٢٢١٢} ^{١٥١٢٢٢٢٢٢١٣} ^{١٥١٢٢٢٢٢٢١٤} ^{١٥١٢٢٢٢٢١٥} ^{١٥١٢٢٢٢٢١٦} ^{١٥١٢٢٢٢٢١٧} ^{١٥١٢٢٢٢٢١٨} ^{١٥١٢٢٢٢٢١٩} ^{١٥١٢٢٢}

أو مشتملاته على أنه في حالة عدم تضمين عطاء المقاول تلك المعاملات - أن يتم إستبعاد العطاء

- يتم ادراج نسبة تأثير المعاملات وذلك طبقاً للمادة (٤٧) من القانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ يتم ادراج نسبة تأثير المعاملات وذلك طبقاً للمادة (٤٧) من القانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ الخاص بتنظيم التعاقدات ولائحته التنفيذية وتعديلاته وذلك لبنود العناصر التالية (ال الحديد بجميع انواعه - الاسمنت - البنتونيت - السولار) .

ملحوظة :

- يجب أن تتطابق نسب تأثير المعاملات مع تحليل الأسعار لكل بند وفي حالة عدم التطابق يتم احتساب النسبة الأقل دون اعتراض من المقاول
- يجب أن يذكر بتحليل السعر سعر الخامدة لكل بند


قواعد المحاسبة على التعديل :

- ١) يتم تعديل قيمة العقد في نهاية كل ثلاثة أشهر تعاقدية - يحسب من التاريخ المحدد لفتح المظاريف الفنية أو تاريخ التعاقد المبني على أمر الإسناد بالإتفاق المباشر - بحسب الأحوال .
- ٢) يتم تعديل قيمة العقد في نهاية كل ثلاثة أشهر تعاقدية - على أساس الكميات المتفق عليها واردة بالمستخلصات الجارية - طبقاً للبرنامج الزمني وتعديلاته .
- ٣) يتم تعديل قيمة العقد بالإضافة أو النقص في تكاليف بنود العقد - من واقع نشرة الأرقام القياسية لأسعار المنتجين الصادرة عن الجهاز المركزي للت kBة العامة والإحصاء .
- ٤) يحسب المقاول على التعديل رفعاً أو خفضاً خلال ستين يوماً على الأكثر من تاريخ تقديم المطالبة - يتم خلالها مراجعة وصرف تلك الفروق - بمراعاة أحكام المادة (٩٢) من اللائحة التنفيذية للقانون (١٨٢/٢٠١٨) {عدم تعديل قيمة العقد لما يتم شراؤه من قيمة الدفعة المقدمة} .
- ٥) إحتساب أولوية المتعاقدين في ترتيب عطاءه .
- ٦) الكميات التي يتأخر المقاول في تنفيذها إلى ما بعد إنتهاء مدة العقد الأصلية أو المدد الإضافية المعتمدة لا يتم بشرائها تعديل قيمة العقد .
- ٧) تصرف قيمة مستخلصات الأعمال المتفق عليها في المواعيد المحددة وفقاً لأسعار العقد دون إنتظار تطبيق معايير تعديل قيمة العقد .
- ٨) عقود المقاولات التي تكون مدة تنفيذها أقل من ستة أشهر ، ويتأخر تنفيذها بسبب يرجع إلى الهيئة فتتم محاسبة المقاول على الكميات التي تم تنفيذها بعد ستة أشهر وفقاً لمعدلات التضخم الصادرة عن الجهاز المركزي للت kBة العامة والإحصاء (نشرة الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين) .

المعادلة حساب التغير في الأسعار :


$$\text{قيمة التعويض أو الخصم} = \text{قيمة الأعمال الخاضعة للتعديل من واقع عطاء المقاول عند التعاقد} \times \text{معاملاتها} \times \text{نسبة الزيادة أو الخفض في الأسعار}$$

" الرقم القياسي لسعر البند أو مكوناته عند المحاسبة (مطروحاً منه) الرقم القياسي لسعر عند تاريخ فتح المظاريف الفنية أو الإسناد المباشر - يحسب الأحوال (مقسوماً على) الرقم القياسي لسعر عند فتح المظاريف الفنية أو الإسناد المباشر - بحسب الأحوال " .



ملحق الشروط الخاصة

تقوم الشركة بتوريد عدد (١٥) كرتونة ورق A4 الى الادارة العامة للمعلومات بالهيئة و ذلك فور توقيع التعاقد وفي حالة عدم قيام الشركة بتوفير الورق المطلوب يتم خصم (مبلغ ٢٠٠٠٠) (خمسة وعشرون الف جنيه) .



مقاييس تدريجية لأعمال عدد (١) بريخ محطة (٩٦٥+٩٩٩ كم) شركة مصر ريسايكل أسفل القطار الكهربائي السريع شامل التحويلات المسارية لكل بريخ

الرقم	الكمية	الوحدة	بيان الأعمال
١	٦٥٠	١٢١	م.م أعمال جسات بالبر في التربية العادلة والمتماسكة اجهاز أقل من ٢٥ كجم / مم و البند يشمل تقديم تقرير للاستشاري (مائة واحد وعشرون متر طول)
٢	١٠٠	٢,٦٤٥	٣م بالمتر المكعب أعمال الحفر في جميع أنواع التربة ماعدا (المتماسكة وشديدة التماسك و الصخرية) بالعمق المطلوب لزوم الأساسات باجهاز حتى ١٥ كجم / مم ٢ بحيث يصل عمق الحفر إلى المستوى الصالح للتأسيس حسب الأبعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التقنية والسعر يشمل سند جواب الحفر وازالة اي عائق تعرضه ونزع مياه الرش اذا لزم الامر نقل نواتج الحفر الزائد الى المقالب العمومية والبند شامل مما جميعه طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. (الفان وستمائة خمسة واربعون متر مكعب)
٣	٣٦٠	٥٢٠	٣م بالمتر المكعب توريد ودم طبقة احلام من (سن + رمل) بنسبة ١:٢ موردة من خارج الموقع لزوم الأساسات وحسب تعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل الردم على طبقات لا يزيد سمك الطبقة عن ٢٥ سم مع الرش بالعيادة والدملك جيداً باستخدام الات الدملك الميكانيكي للحصول الى اقصى كثافة جافة والفتنة تشمل كل ما يتلزم لتهو العمل كاملاً طبقاً لشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. (خمسة وعشرون متر مكعب)
٤	١,٤٤٣	١٥٠	اليوم باليوم اعمال النزح السطحي للحياة باستخدام مجموعة مكونة من عدد ٢ طلبة سحب مياه (كبوتة) و البند يشمل التجفيف طول فترة التنفيذ (مائة وخمسون يوم)
٥	٥٢	٥٦٥	٢م بالمتر المسطح توريد وتركيب طبقة من النسيج الصناعي جيوكستايل مستورد ذات وزن لا يقل عن ٣٠٠ كجم / م٢ والتداخل لا يقل عن ١٠ % يستخدم في حالة الفصل بين طبقات الإحلام المختلفة طبقاً لقرار التربية وتزويج اعمال فلتل الصرف ويتم التنفيذ طبقاً لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع متطلباته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتحفظاته وتعليمات المهندس المشرف. (خمسة خمسة وستون متر مربع)
٦	٢,٢٩٠	٢٦	٣م بالمتر المكعب اعمال خرسانة عادي لأساسات والبلاطة الانتقالية مع استخدام أسمنت بورتلاندي عادي ومحتوى اسمنت لا يقل عن ٣٠٠ كجم / م٢ و اجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / م٢ (ستة وعشرون متر مكعب)
٧	٣,٢٢٥	١٩٦	٣م بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم الأساسات بالبر حسب الرسومات التنفيذية والخرسانة ذات محتوى اسمنت لا يقل عن ٤٢٠ كجم / م٢ اسمنت بورتلاندي عادي واستخدام اضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) واضافة السليكا قيوم مع الدملك الميكانيكي جيداً وتسوية السطح كحلزوني اللازم للحصول على اسطح املس لاسطح الظاهره وكل التقويات اللازمة ومعالجته وعلى أن تتحقق الخرسانه رتبه لا تقل عن ٤٠ كجم / م٢ (على ان يحقق الرمل والركام والخرسانة الناتجة بعد الماء الماء المائية المصرية والكود المصري) واستخدام مواد الإضافات المعتمدة للحصول على (durability) لا تقل عن ١٠ سنة للنصر و استخدام شادات معدنية للحصول على اقصى جسماعة سطح والسعر لا يشمل حديد التسليح وكل ما يتلزم لتهو العمل نهوا كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. (مائة ستة وتسعون متر مكعب)
٨	٣,٠٠٠	٩٠	م ط بالمتر الطولي اعمال توريد وتركيب مواسير سابقة التجهيز بقطار داخليه (١.٠٠) (رتبة ١٢) و سmek ٦ سم من الخرسانة المسلحة بنسبة خلط (٣٥٠ كجم اسمنت مقاوم للماء + ٤٠ زاطل + ٣٠ زاطل + ٤٠ رمل) باستخدام شبكة من حديد التسليح المترهل عالي المقاومة ربطة ٣٦٥/٢ بمعدل ٥ مم للمتر الطولي في اتجاه محور الماسورة وبمعدل ٦ مم للمتر الطولي في اتجاه الماء الماء المائية مع تدعيم نهايات الماسورة بخصوص من الحديد مع عزل الوصلات بالفيش المترهل و يتم التنفيذ طبقاً لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع متطلباته طبقاً للمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (تسعمائة ستة وتسعون متر طولي)
٩	٥٨,٠٠٠	٤٠	طن بالمتر توريد وتركيب ورص التسليح (٤٠/٦٠) لزوم جميع العناصر الاشتائية للكوبري والسعر يشمل التقطيع طبقاً للرسومات وعمل الوصلات التي لم ترد رسومات العطاء والسعر يشمل الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد وال الحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتركيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يتلزم لتهو العمل نهوا كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. (أربعون طن)
١٠	٤,٩٠٠	١٩٦	٢م بالمتر المسطح توريد و عمل طبقة عازلة للرطوبة افقية أسفل الأساسات والأرضيات تتكون من طبقة من لفائف البولي ايثلين سmek ٤٠ ميكرون و السعر يشمل الروب ١٠ سم و البند يشمل كل ما يتلزم لتهو العمل نهوا كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف (مائة ستة وتسعون متر مربع)
١١	٢٠٠	١,٣٢٥	٢م بالمتر المسطح توريد و عمل طبقة عازلة للرطوبة من الاسوسات المسلح سmek ٤ م و الفنة تشمل الدهان بالبيتومين اسفلها وعلى الا يقل الروب بين الشرائح عن ٢٠ سم (الف وثلاثمائة خمسة وعشرون متر مربع)
١٢	١١٥	٣٦٨	٢م بالمتر المسطح - توريد وفرض طبقة حمايه بسمك ٤ م من رقائق الكرتونال من عيه تعتمد قبل التوريد وطبقاً لتعليمات الشركة المنتجة وكذا هيئة الادارة على التنفيذ. (ثلاثمائة وثمانية وستون متر مربع)
١٣	٢٧,٣٠٠	٢٦	٣م بالمتر المكعب توريد وتنقيذ رمل مثبت بالاسمنت اعلى طبقات العزل على الا يقل محتوى الاسمنت البورتلاندي العادي عن ١٥٠ كجم / م٣ (ستة وعشرون متر مكعب)
١٤	٢٢,٥٠٠	١٢٥	٣م في حالة زيادة محتوى الاسمنت و الاجهاد طبقاً لمتطلبات التصميم يتم زيادة سعر بند الخرسانة ١٢٥ جنية / م٢ كجم / اسمنت (شيكار) سواء بازيادة او النقصان (بالعدد مائة وثمانون)

محروه (أحمد عباس)

مقاييس تقديرية لأعمال عدد (١) بريخ محطة (٩٦٥+٩٦٥+٢٩٩) شركه مصر ريسايكل أسلق القطار الكهربائي السريع - شامل التحويلات المسارية الخاصة لكل بريخ

العمليات	الفلنة	الكمية	الوحدة	بيان الأعمال
١١٩,٢٨٠	٢٨٠	٤٢٦	م ط	١٥ بالمتر الطولي توريد وتركيب فواصل ماء تسرب الماء (water stop) عرض لا يقل عن ٢٥ سم بين بلاطات حوازي البريخ عند فواصل التمدد بين أجزاء البريخ والبند يشمل الأوتار اللازمة لضمان التثبيت في الوضع النهائي طبقاً لطريقة التشغيل والتتفيد المعتمدة من المهندس الاستشاري وطبقاً لاصول المساندة (أربعين سنت وعشرون متر طولي)
٢٠٠,٠٥٥	٦٣١	٤٠٥	م ط	١٦ بالمتر الطولي أعمال توريد وتركيب شرائح ملائمة للثانية (سوينج بار) من شركات معتمدة لمنع تسرب المياه إلى العناصر الإنشائية والبند يشمل المادة الأصلية وكل ما يلزم لنهاي الأعمال طبقاً لتعليمات المهندس المشرف (أربعين سنت وخمسة متر طولي)
٣,٢٥٠	١٢٥	٢٦	٢م	١٧ بالمتر المسطح توريد وعمل دهانات مقاومة للكربنة ذات أساس أكريليك Anticarbonation ومواد مقاومة للأبخريه والعامل الجوي لحماية الأجزاء المكسوقة من جسم البريخ بالبر على الأقل عن عدد ٢ وجه تحضيري وعمل كل ما يلزم لنهاي العمل نهرياً كاملاً والبند شامل مما جمهه طبقاً لاصول الصناعه والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف على ان يتم اعتماد الخامات وعمل التنظيف مع الكلحة المعروفة بالكلحة الفي桔ية الفاسدة والبند بجميع مقتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . (ستة وعشرون متر مربع)
١٧,٤٠٠	٢٩٠	٦٠	٣م	١٨ بالمتر المكعب أعمال توريد وبناء تكامي من الديش سمك ٤٠ سم من الاحجار الصلبة والسلبية الخالية من البقع والعرق الطيرية لائق اضلاعه عن ٤ سم بحيث لا يقل الوزن النوعي عن ٢٦ ولا يزيد الامتصاص عن ٦% والا يزيد التاكل عن ٤٥% ويتم استعمال الوجه الخارجي اجناب الديش وجهازها قاتنة الزوايا ويكون المونه المستخدمة من الاسمنت والرمل بنسبة خلط ٣٠٠ كجم / ٣ من الرمل الحرشي التنظيف مع الكلحة المعروفة بالكلحة الفي桔ية الفاسدة والبند بجميع مقتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . ١- يتم صرف الكاراتين والموازين مع قيام الشركة المقاومة بتقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المشرفة عن المحاجر مسافة النقل حتى ٢٠ كم ٢- يتم احتساب علامة ١ جنية لكل ١ كم بالإضافة او التقصان . (ستون متر مكعب)
٧٠,٠٠٠	٤٠٠	١٧٥	٣م	١٩ بالمتر المكعب توريد وتشغيل سن دلوميتي مقياس (٢-١) لزوم طبقة الفلتر لتصريف الامطار (الترشح الزاعي) خلف الحوازي السائدة الخرساني بسمك ٣٠ سم وبحيث يتم لف طبقة الفلتر داخل النسيج الصناعي ويتم تثبيتها على أن يتم تثبيت (Stone bag) مع (Ston bag) الذي قبله عن طريق اشبار يتم تحديدها من قبل جهاز اشبار والبند لا يشمل الجيو-تكستابل ويشمل اشبار الحديد على ان يتم تثبيت مع طبقة الموقع سواء باستخدام معدات خفيفي (دكاك يدوى) او اى معدات ثقيلة المتألمة والبند يشمل تثبيت طبقات السن باي طريقة تتناسب مع امكانات الضيق والفضيحة تشمل ايضاً عمل مصادر مؤقتة او استخدام سور ناقله او واستخدام اي طريقة لمناولة الخامات داخل الموقع في الاماكن الضيقية والفضيحة تشمل ايضاً عمل مصادر مؤقتة او استخدام سور ناقله او غير ذلك من المعدات لتوصيل السن خلف الحاطن ودفع جميع الكاراتين الازمة وكل ما يلزم لنهاي العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعه والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (مائة خمسة وسبعين متر مكعب)
٥,٤٣٠	١,٣٩٧	١٩٠	م ط	٢٠ بالمتر الطولي توريد وتركيب نظام صرف (ماسورة PVC قطر ٨ بوصه) ذات فتحات مسامية ا طبقاً للرسومات التصميمية والمواقف الفنية وتعليمات المهندس المشرف . (مائة وتسعة وسبعين متر طولي)
٩,٩٠٠	٢٢٠	٤٥	م ط	٢١ بالمتر الطولي توريد وملء الفواصل الاشتائية بعمق ٢,٥ سم وعرض ١ سم بمادة قابلة للانضغاط ومقاومة للتتمدد والانكماس ومتانة لتسريب المياه من خلالها و لها خاصية التنسك مع العنصر الخرساني و يتم ملء الفواصل بمادة sealant ذات مركب واحد بباسس -Silyl Terminated Polyether Polymer للخشوع فواصل التمدد والانكماس الاشتائية والمادة تسمى بسماحيه حركه (او -) ٥٠ طبقاً للمواصفه القياسيه ASTM ٧١٩ كما ان لها مقاومه عاليه للاجواء الحراري او العوامل و الكيميات و الماده من انتاج احدى الشركات المتخصصه و على المقاول تقديم الكفالات الفنية لمادة ملء الفواصل للمكتب الاستشاري للاعتماد قبل التوريد و يتم ملء الفواصل بعد تنظيف الفواصل من الاتربه و الشحوم و الزيوت و العوالق و تنفيذ الماده باستخدام المسدس و البند يشمل كل ما يلزم لنهاي الأعمال طبقاً للمواصفات الفنية و اصول الصناعه . (خمسة واربعون متر طولي)
١٧,٤٠٠	٢٩٠	٦٠	٣م	٢٢ بالمتر المكعب توريد و فرش طبقة من الاحجار الصلبه (ديش بدون موته) سمك ١٠ سم في نهاية مخرج البريخ و الحجر لا تقل اضلاعه عن ٣ سم و بالسمك المطلوب و الاحجار لا يقل الوزن النوعي لها عن ٢٦ ولا يزيد الامتصاص لها عن ٦% والا يزيد التاكل عن ٤٥% و الا يزيد سمك الطيقه الاولى من الاحجار بعد تمام المدك لها عن ٢٠ سم و يتم التنظيف طبقاً لاصول الصناعه والرسومات المعتمدة و مواصفات المشرف . (ستون متر مكعب)
٥,١٩٧,٦٥٥				الاجمالي
				خمسة ملايين و مائة و سبعة وتسعون الف و ستمائه و خمسة و خمسون جنيهاً مصرية

الاسعار تقديرية لحين مفاوضته الشركه عليهما

مس. س. ١٦٩٦٠٧

بمحنة ٢٤٣٥٢٥٧

٤