

قطاع بحوث المشروعات والكباري

دفتر الشروط و المواصفات للمناقصة المحدودة رقم () لسنة ٢٠٢٣

مشروع انشاء كوبري للسيارات اعلى مزلقان سخا على السكة الحديد
بمحافظة كفر الشيخ

ثمن دفتر الشروط :

مصاريف ارساله بالبريد :

عدد الصفحات التي يضمها الدفتر () بما فيها عدد () رسم

دفتر المواصفات القياسية للهيئة العامة للطرق و الكباري لسنة ١٩٩٠ و الكود
المصرى يعتبر متمما لهذا الدفتر مع مراعاه التعديلات الواردة به

رئيس الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الكباري	رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الثالثة عشر	مدير عام تنفيذ الكباري
مهندس / ايمن محمد متولى	لواء ٤.١ ح/ احمد باسم حسني الكرداني	مهندس / محمد محمود اباطة

رئيس قطاع التنفيذ و المناطق	رئيس الإدارة المركزية الشئون المالية و الإدارية
مهندس / محسن زهران	عميد / أبو بكر احمد عساف



ملحوظة :-

١ - على الشركة التوقيع والختم على كل صفحة من صفحات الدفتر

٢ - مير المهدى

الجزء الثاني الشروط الخاصة

أولاً : تجهيزات الموقع - تجهيزات المقاول الموقعة

يجب على المقاول إعداد وتجهيز الموقع ويشمل المكاتب والمخازن والورش والمعلم والمحطات الخلط (محطات الخرسانة والأسفالت) واستراحات العاملين، والمقاول مسؤول وعلى نفسه عن الحصول على الأراضي اللازمة لمثل هذه التجهيزات، ويجب اعتماد المخطط العام والموقع المقترن وتجهيزاته من المهندس قبل التنفيذ، وقبل بدء التنفيذ يجب نقل جميع التجهيزات للموقع خلال المدة المحددة ببرنامج العمل، وبعد الانتهاء من الأعمال يجب إزالة محطات الخلط وأية مبانى أو أسوار أو منشآت مؤقتة ورد الشى لأصله ، وتنوول ملكية هذه التجهيزات الموقعة للمقاول بعد انتهاء الأعمال وتسليم المشروع وعلى المقاول تأمين عمال نظافة واعمال السلامة المهنية باستراحات العاملين من خلال متخصص يعتمد المهندس.

مكتب ممثل الهيئة والمهندس الاستشارى بالموقع

خلال فترة ٣٠ (ثلاثون يوماً) من تاريخ توقيع العقد تطبيقاً للبند رقم (٣٢) من المواصفات القياسية يجب على المقاول ان يقوم قبل البدء في العمل باعداد مكتب مكيف بموقع العمل لادارة المشروع ولا نقل مساحته عن ١٢٥ م٢ مكون من ثلاثة حجرات على ان تكون احدهما غرفة اجتماعات (شاملة ترابيزه كبيرة و عدد ١٠ كراسى) وملحق بها (بوفيه) لا عدد وتقديم المشروبات وكذا دورتين مياه صحية ويتم التأثيث بمكتب ومقادع جلدية وانتريه مو dern انتاج أحد المصانع المتخصصة في تأثيث المكاتب مع تزويد المكتب بشمسية مع الترابيزه والكراسي اللازمة ووسيلة اتصال مباشرة مع الادارة على ان يقوم المقاول بإعداد هذا المكتب في المكان المناسب الذي يختاره المهندس المشرف في الموقع و تعيين عامل نظافة وعامل بوفيه ويقوم بصيانته وادارته طوال مدة العملية على حسابه وفي حالة تأخر المقاول في تجهيز هذا المكتب قبل بدء العمل ترتفع عليه غرامة بواقع اربعين جنيه يومياً إلى حين إقامة المكتب بالمواصفات عالية ويحق للهيئة خصم هذه الغرامة من المستحقات الجارية اولاً باول

- التجهيزات

تقوم الشركة بتوفير عدد (١) سيارة ملاكي سيدان حديثة الصنع مكيفة لا يقل سنة الصنع عن سنتين لجهاز الاشراف داخل الموقع وذلك من بدء تسليم الموقع للشركة و طوال مدة تنفيذ المشروع و حتى تاريخ الاستلام الابتدائي وفي حالة عدم قيام الشركة بتوفير السيارة يتم خصم (مبلغ ١٠٠٠ جنيه / اليوم) للسيارة الواحدة

- أجهزة المساحة

المقاول مسؤول عن توفير وصيانة احدث الأجهزة المساحية اللازمة لإتمام الأعمال طوال فترة العقد وعليه تأمين محطة رصد متكاملة (Total Station) بكامل الملحقات وجهاز قياس مناسب (میزان رقمی) بكامل مستلزماتها، تكون مخصصة لاستخدام الاستشاري أو المهندس المشرف في تدقيق الأعمال المساحية، والمقاول مسؤول عن معايرتها دورياً وإستبدال أي منها في حال إرسالها للصيانة، طبقاً لاحتياجات المساحة وتوافق عليها الهيئة وتنوول ملكيتها للمقاول بعد نهو الاعمال و الاستلام الابتدائي للمشروع.

- لوحات المشروع

على المقاول فور توقيع العقد إعداد وثبتت عدد (٢) لوحة كبيرة كحد أدنى بالمقاسات التي تحددها الهيئة تثبت عند بداية الموقع وتحذر ب نهايتها بالإتجاه المعاكس و بالمواقع التي تحددها الهيئة، وتتضمن اللوحة اسم المشروع والمالك والمهندس والمقاول و تاريخ بدء العمل و مدة التنفيذ ، وعلى المقاول الحصول على تصريح الجهات المعنية قبل ثبيتها، كما يتلزم بيازتها عند انتهاء الحالية إليها وفقاً لتعليمات المهندس ، وتخصم غرامة بواقع ٥٠٠ جنية شهرياً على كل لوحة لا يتم



- مدة العملية :-

يجب ان تتم جميع الاعمال في مدة ١٢ شهر من تاريخ صدور امر الاسناد او تسليم الموقع للمقاول خالي من المواقع ظاهريا مما يمكن المقاول من التنفيذ دون توقف و ذلك بموجب محضر رسمي موقع عليه من الطرفين وفي حالة التأخير يوقع عليه غرامة التأخير المنصوص عليها بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولاته التنفيذية وتعديلاتها .

- لا يعتد بأي مستخلص يتم صرفه الا بعد مراجعة حصره و اعتماده من قطاع الطرق او قطاع الكباري كلا فيما يخصه



البرنامج الزمني و برنامجه التوريدات والتدفقات النقدية للأعمال.

يقدم المقاول البرنامج الزمني حسب المبين بالمادة رقم 12 بالشروط العامة (من خلال مكتب أو مهندس متخصص ذو شهادات علمية في هذا المجال يعتمد من الهيئة) ويجب أن يكون تسلسل المهام بالبرنامج الزمني منطقياً ومتضمناً تفاصيل كافية لتوضيح الطريقة المقترحة في التنفيذ مع توضيح مدة التنفيذ لكل مهمة وبيان كيفية تداخل الأنشطة وإرتباط بعضها بعض وذلك وتعرض الأنشطة بحيث توضح المدد الخاصة والتمويل المطلوب للتنفيذ، باستخدام برنامج Primavera (Microsoft Project) بتجهيز رسومات الورشة التفصيلية لبناء العمل المختلفة وفترات المراجعة والإعتماد ، ويتم تحديث هذا البرنامج شهرياً بواسطة المقاول واعتماده من المهندس

وعلى المقاول أن يقدم للطرف الأول كذلك تقريراً مفصلاً من خلال مهندسه المتخصص مع برنامج تنفيذ الأعمال (البرنامج الزمني) بمتابعة المشروع وتحديثه وتقدير للتدفقات النقدية بكل الدفعات التي يستحق الحصول عليها بموجب هذا العقد (Cash Flow) وذلك على فترات شهرية ونصف شهرية ، ويكون جدول الدفع بالصيغة التي يقبلها المهندس وبما يتوافق مع البرنامج الزمني لتنفيذ الأعمال، كما يكون بالتفصيل الكافي ليتمكن المهندس من تقدير مدى توافق قيمة المدفوعات مع حجم الأعمال المنفذة ، ويجب أن يراعى عند تقديم البرنامج الزمني الأخذ في الاعتبار الأحوال الجوية وتقدير فترات التوقف للبنود طبقاً لطبيعة موقع العمل علماً أنه لن يتم إحتساب مدد إضافية عن توقف الأعمال عن الظروف المناخية .

و البرنامج الزمني المحدث و المعتمد من المهندس هو المرجعية لحساب المدد الإضافية و فروق الأسعار .
سيقوم المقاول بالتعاقد على جميع خامات المشروع بفترة كافية قبل بدء تنفيذ البنود هذا و لن يتم إحتساب مدد إضافية أو فروق أسعار عن المواد التي يتم تدبيرها نتيجة التعديلات للبرنامج الزمني للمشروع فيما عدا البيتومين .

ثانياً : متطلبات الإنشاء

أ - تأمين سلامة المرور

يجب على المقاول ان يكون مدركاً أن الطريق المطلوب انشاؤه يتصل بطرق قائمة ذات حركة نقل ومرور ، ولذلك يجب عليه تقديم (من خلال مكتب أو مهندس متخصص معتمد من الهيئة) منهجة مفصلة توضح مقرراته لتجنب الآثار السلبية على حركة وتدفق المرور أثناء تنفيذ مختلف أنواع الإنشاء وذلك من خلال إعداد خطط إدارة وتنظيم المرور التي يجب تطبيقها والإلتزام بها طوال فترة التنفيذ لتأمين أقصى درجة أمان لمستخدمي الطريق ولفريق العمل طبقاً للمواصفات العالمية، ومستندات العطاء، ودليل وسائل التحكم المروري الصادر عن الهيئة، ومتطلبات الجهات المعنية وكافة المتطلبات الواردة بفقرة " المتطلبات المرورية " من متطلبات الإنشاء والمقاول مسؤول من تاريخ استلامه موقع العمل عن علاج أي عيوب يكون لها أثر سلبي على الحركة المرورية او تؤدي إلى حوادث تظهر بطول الطريق في سطح الرصف او الاكتاف الجانبية او الحواجز الجانبية او أي من عناصر الطريق .

ويجب أن يتم تنفيذ تلك الخطط بالتنسيق مع الهيئة والسلطات المعنية للمرور والجهات الأمنية والمهندسين المشرف والحصول على كافة الموافقات المطلوبة على الخطة قبل بدء التنفيذ، ويتم الإعلان عن الخطة المعتمدة على الطريق بمسافات كافية تضمن سلامة مستخدمي الطريق وفقاً للخطة المعتمدة وبحيث يتضمن الإعلان كافة التفاصيل من حيث الموقع وموعد البدء والمدة وحدود السرعة مع كروكي توضيحي وذلك على نفقة المقاول دون آية تكالفة إضافية على

ويجب على المقاول تزويد فريق العمل بمهندس متخصص في أعمال السلامة المرورية لخطيط وتصميم ومتابعة أعمال التحويلات المرورية وتوجيه حركة المرور في مناطق العمل وبطول الطريق بما يتوافق مع دليل وسائل التحكم المروري



الصادر عن الهيئة وكافة الأنظمة المرورية المعهول بها بما يكفل السلامة التامة لمستخدمي الطريق والعاملين به أثناء التنفيذ،

ويتحمّل المقاول المسؤولية المادية والجناحية عن أي حادث أو أضرار تقع على مستخدمي الطريق أو أي من الأفراد العاملين بالمشروع نعّق بسبب اخلاله بمتطلبات السلامة المرورية أو تقديره في المداومة على استكمال وصيانة وسائل التحكم المروري وتتأمين الحركة المرورية ليلاً ونهاراً في كافة مواقع العمل بالمشروع ومهندس السلامة مسؤول عن عمل كافة التنسيقات الازمة مع الجهات الأمنية ذات العلاقة للحصول على موافقتها على خطط تحويل المرور المؤقت وإصدار آية تصاريح لازمة بهذا الخصوص بالتنسيق مع الهيئة ويتحمّل المقاول آية تبعات مادية أو قانونية تترتب على تقديره في تأمين سلامة المرور وعليه وضع علامات الارشاد والانارة ليلاً ونهاراً وعمل سور حول أعمال الحفر بالموقع والمحافظة على سلامة المرور وفي حالة عدم تواجد العلامات الارشادية والتحذيرية أو السور توقع عليه غرامة ثلاثة الاف جنيه يومياً

ب - السجلات

يجب على المقاول وعلى نفسه الخاصة الإحتفاظ طوال مدة سير الأعمال بسجلات لجميع التفاصيل لكل ما يتم تنفيذه، وكذلك نتائج التجارب المعملية وتقديم هذه السجلات في أي وقت للمهندس عندما يطلبها. يجب أن يحتفظ المقاول بسجلات دائمة للموقع لتسجيل سير تنفيذ الأعمال، ويجب أن يجعل هذه السجلات متاحة دائماً وأن يقدم نسخ منها في أي وقت يطلب منه ذلك، ويجب أن تشمل البيانات المسجلة لكل يوم عمل وفقاً لنموذج البيانات الذي يعتمده المهندس وتتضمن على سبيل المثال وليس الحصر ما يلى:

- التاريخ.
- حالة الطقس.
- بدء وانتهاء الأعمال لكل مهمة.
- أسماء مقاولي الباطن وعدد العمالة التابعة له ونوع النشاط الحرفي وموقعه.
- تاريخ تسليم الرسومات والعينات ... إلخ وحالتها.
- تاريخ طلب التسليم وتاريخ التسليم (التوريد - التركيب - التصنيع - ... إلخ) لأي من البنود وحالتها.
- المعدات
- طاقم العمل

ج - أمن وصحة العاملين

يجب على المقاول توفير الأمان والراحة والنظافة والشروط الصحية للعمل والمبيت لجميع العاملين بالمشروع متضمنة العاملين التابعين لمقاولي الباطن، ويجب توفير مهندس سلامة وقائية (أمن صناعي) مدرب تدريباً جيداً لمتابعة مستوى الأمان للعاملين وتأكيد على إرتدائهم الزى المناسب (خوذة - حذاء - سترة أمان ... إلخ) ، وإذا تبين أن مهندس الأمان غير مناسب لموقعه فيجب على المقاول إستبداله بمهندس آخر يعتمدته المهندس.

ويجب على المقاول أن يقوم بالتأمين على ممثل الهيئة وأفراد فريق المهندس المشرف ضد الوفاة والإصابات أو التلفيات الناتجة عن أي حادث بسبب تنفيذ الأعمال طبقاً للشروط التعاقدية وفي حالة عدم اتباع تعليمات الأمن الصناعي بالموقع توقع عليه غرامة الف جنيه يومياً

د - الوصول للموقع

المقاول مسؤول عن تأمين سبل وطرق يوافق عليها المهندس لوصول معداته والعمالين إلى الموقع، ويشمل ذلك تأمين وصول ممثل الهيئة والمهندسين أو من يمثلهم وكذلك السلطات الرسمية المعنية إلى موقع الأعمال الجارى تنفيذها .



هـ - إنتهاء المشروع وإخلاء الموقع

المقاول مسؤول عن إزالة أية مخلفات نتيجة الأعمال وأن يقوم بتنظيف الموقع قبل تسليم أي عمل يتم الإنتهاء منه وأية مواقع قام باستخدامها وذلك طبقاً لتعليمات المهندس وإعتماده، ويقوم المقاول بازالة المنشآت المؤقتة والمواد الزائدة وتنظيف الموقع، ولا يتم عمل المستخلص الختامي إلا بعد القيام بذلك طبقاً لتعليمات المهندس وإعتماد الهيئة، كما يتکفل المقاول بتنظيف حرم الطريق وتثبيت وتهذيب الميول وتنظيف الموقع الذي يشغله وتسويته حسب تعليمات المهندس وبموافقتها.

وـ استلام المشروع وإختبارات التشغيل

عند الانتهاء من الأعمال سيقوم المقاول بتقديم مقترح مع برنامج زمني لفحوصات المطلوبة للإستلام وكافة اختبارات التشغيل لاعتمادها من المهندس قبل بدء أعمال الإستلام. عندما يحين موعد الإستلام الإبتدائي للأعمال المنتهية يقوم المقاول وخلال مدة زمنية محددة بإصلاح أية عيوب، وفي حال تخلف المقاول عن تنفيذ هذه الإصلاحات خلال المدة المحددة يحق للهيئة القيام بتنفيذ الإصلاحات المذكورة بمعرفتها وتخصم التكاليف مع المصارييف الإدارية المترتبة على ذلك من المستخلص الختامي، على المقاول كذلك المحافظة على الأعمال المنتهية تنفيذها وتجنب وقوع أضرار بسبب الأحوال الجوية أو أية أعمال أخرى، وأن يقوم ببرمجة أعماله بحيث يتم تنفيذ الطبقة السطحية أو أية تشطيبات في وقت مناسب بحيث لا تتعرض لأى أذى أو تشويه بسبب الأعمال الأخرى.

زـ الكشف على الأعمال

على المقاول أن يقدم للمهندس كل ما يلزمه من بيانات ومعلومات عن موقع استجلاب المواد ومصادرها وطريقة إعدادها حتى يتمكن من الكشف عليها واعتمادها، كما سيقوم المهندس المشرف بمراقبة والكشف على الأعمال خلال فترة التنفيذ وفقاً لخطة الجودة المقدمة من المقاول والمعتمده من المهندس وسيقوم بإجراء الاختبارات على المواد المستخدمة طبقاً لمواصفات وإشتراطات المشروع، ومن حق المهندس قبول أو رفض أية مواد أو معدات أو طريقة تنفيذ إذا رأى أنها غير مقبولة أو غير مطابقة للمواصفات، وعلى المقاول تأمين كافة التسهيلات الالزمة للمهندس من أدوات ومعدات وطاوقي فنية للقيام بالكشف والفحوصات المعملية .

حـ طلب الاستلام

لاستلام الأعمال الموقعة اليومية سيقوم المقاول بإبلاغ المهندس خطياً عن موعد الإستلام بعد تجهيز العمل ، وسيقوم المهندس بالرد بنتيجة الفحص وفقاً لنظام المحدد بوثائق العقد بهذا الخصوص، ويتحمل المقاول مسؤولية إعداد وتوريد نماذج وطلبات الفحص وفقاً للنماذج الموحدة المعتمدة من الهيئة، ولن يسمح بالبدء بأى نوع من الأعمال دون موافقة خطية من المهندس.

طـ المواصفات القياسية

تخضع جميع أعمال التنفيذ والمواد المستخدمة والتجارب والإختبارات المعملية لزوم ضبط الجودة لإشتراطات ومتطلبات للمواصفات القياسية المذكورة بالبند رقم ١ من مستند المواصفات الفنية وعلى المقاول تأمين نسخة كاملة منها بالموقع.

يـ قياس الأعمال الإضافية بواسطة المقاول والمهندس

إذا تطلب الأمر أن يقوم المقاول بتنفيذ أو توريد أي أعمال يرى أن من حقه المطالبة بتکلفتها باعتبارها أعمال إضافية أو مستحدثة فينبغي عليه الحصول أولاً على أمر كتابي من المهندس معتمد من الهيئة ومن ثم يقوم بقياسها بحضور المهندس أو من يمثله، وما لم تتم عملية القياس بشكل موافق عليه وبصفة مشتركة في نفس وقت التنفيذ أو التوريد فلن يعتد بهذه القياسات، كما يحق للهيئة أن تقوم بالإطلاع على سجلات المقاول المبين فيها أوقات تنفيذ هذا العمل الإضافي ولن يتم الدفع عن أية

أعمال إضافية إلا بموافقة المالك.



ك - المخططات التفصيقية

حسبما يكون ضروريًا سيقوم المقاول بإعداد أية رسومات توضح التداخل والعلاقة بين مكونات المشروع والأماكن التي توضع بها لضمان عدم تعارض بعضها البعض أو تعارضها مع الخدمات القائمة وتأكد أن كل من هذه المكونات يوضع في مكانه الصحيح.

ل - التوثيق

المقاول مسؤول عن توثيق الوضع القائم للمشروع كاملاً و استخدامات الأرضي وكافة بنود الأعمال قبل المباشرة في التنفيذ وتغيير معالمها وذلك من خلال التصوير الفوتوغرافي والفيديو وترتيب هذه الوثائق وإعدادها بشكل مهني سليم من قبل متخصصين وفقاً لما ورد تفصيلاً بالفقرة خامساً بهذه الشروط الخاصة.

م - المواد المستخدمة

يجب أن تفي جميع المواد المستخدمة بكافة متطلبات الجودة والمواصفات المحددة بوثائق العقد وفي خطة ضبط الجودة المعتمدة ويجب أن تكون جميع المواد منتجة أو مصنوعة بواسطة شركات معروفة، وتنطبق جودتها مع المواصفات القياسية الموافق عليها.

وأية مواد يقدمها المقاول كبديل لمواد موصوفة بوثائق العقد سيتم مقارنتها من ناحية النوع والوظيفة والجودة والأداء والشكل ويكون قبولها مرهوناً بموافقة المهندس واعتماد الهيئة، وتعتبر كافة المواد الموردة أو الأجهزة المستخدمة في الأعمال الدائمة ملكية خاصة للهيئة ويجب أن يوضح المقاول جميع التفاصيل من حيث النوع والمصنع الذي يجب أن يكون قادر على توريد قطع الغيار والدعم الفني اللازم طوال فترة الإستخدام.

ولن يتم اعتماد أية مواد للاستخدام بالموقع دون تقديم عينات لها مع كافة المعلومات ذات العلاقة وإجراء الإختبارات المطلوبة عليها، ويجب على المقاول نقل وتخزين المواد بصورة لا تعرضاًها لأى نوع من أنواع التلف أو تؤثر على خواصها وتخزن كافة المواد الموردة وفقاً لتوصيات المورد، وعلى المقاول التنسيق مع الموردين في وقت مبكر لبرمجة عمليات توريد المواد بحيث لا تسبب في أي تعطيل لعمليات الإنشاء ضمن برنامج التوريدات وضمن البرنامج العام المعتمد للمشروع.

أية مواد يتم استخدامها دون إذن كتابي أو موافقة المهندس ستكون على مسؤولية المقاول وقد تتعرض لعدم القبول وعدم الإدراج في الدفع وسيتم رفض أية مواد مخالفة ويكون المقاول مسؤولاً عن استبدالها دون أي تأخير أو مماطلة.

ن - حماية الأعمال من أحوال الطقس

يجب على المقاول حماية الأعمال المنفذة والمواد المشوونة من عوامل الطقس، وفي حالة تلف أى منها يقوم بإصلاحها أو استبدالها على نفقته طبقاً لتوجيهات المهندس، وعلى المقاول عمل إحتياطاته لمنع التأثير السلبي للعواصف الرملية على السطح النهائي للأعمال. وفي حالة حدوث أى تأثير سلبي تتم الإزالة أو المعالجة على نفقة المقاول الخاصة وفقاً لتوجيهات المهندس، ولا يتم استكمال الأعمال في مناطق تأثرت سلباً بالعواصف الرملية دون الرجوع إلى المهندس المشرف.

ش - ملء الحفر والجسات

فور استكمال أى جزء من الأعمال، يقوم المقاول بملء أى حفر أو أماكن جسات هي ليست جزءاً من المشروع على نفقته بنفس نوع الطابق، مع إزالة أية مواد لا يتم احتياجها في أعمال الإنشاء.

خ - الأعمال المؤقتة

يقع على المقاول تنفيذ جميع الأعمال المؤقتة اللازمة لاستكمال الأعمال، على أن يقدم المقاول خطة لها لاعتمادها قبل تنفيذها، والمقاول مسؤول عن أية تلفيات ناتجة عن هذه المنشآت المؤقتة، وعلى المقاول الحصول على موافقة



مالكى الأراضي التى تنشأ عليها الأعمال المؤقتة قبل الإنشاء بالإضافة إلى موافقة المهندس المشرف والتى لا تُعفى
المقاول من مسئوليته عن هذه الأعمال أو عن أية اضرار ت Stem عن هذه الأعمال المؤقتة.

ثالثاً: التنظيمات المرورية

أ - التقييد بأنظمة المرور والسلامة

على المقاول التقييد بكافة أنظمة المرور فيما يتعلق بأعمال النقل والحمولات والأوزان وانتظار الشاحنات على الطريق السريع ورسوم المرور، ويعتبر سعر العقد مشمولاً بالإلتزام التام بهذه الأنظمة. وعندما يكون هناك حاجة بموجب المواصفات أو حاجة العمل لوضع خطة التحكم لحركة المرور بسبب الأعمال أو بموجب ما تتطلب الأنظمة المرورية أو بموجب توجيهات المهندس لضمان سلامة الأشخاص أو لعدم إعاقة حركة المرور على الطرق المتقطعة يقوم المقاول وعلى نفقة إن لم تنص بند العقد على غير ذلك بتوريد وتركيب كافة مستلزمات إدارة الحركة المرورية بما في ذلك إنشاء تحويلات مؤقتة وتثبيت حاجز خرسانية متنقلة وضمان ثباتها وكافة أعمال الحماية والتخطيط والدهانات والعلامات الإرشادية والمقبات الإصطناعية والإقماع والبراميل البلاستيكية حسب متطلبات السلطات المعنية وباعتماد من المهندس، كما يتولى المقاول إزالة هذه الترتيبات عند إنتهاء الحاجة إليها.

ب - مخططات تنظيم المرور المؤقتة

مع التوضيف الكامل لمراحل الإنشاء يقوم المقاول بإعداد رسومات ورشة تفصيلية (Shop Drawings) وأعمال التحويلات المؤقتة المطلوبة لكل مرحلة من مراحل التنفيذ وفقاً لترتيب وأولويات برنامج العمل، ويتم تقديم هذه الرسومات للمهندس للموافقة قبل تقديمها لشرطة المرور أو الإدارات المعنية الأخرى للاعتماد، ويتحمل المقاول مسئولية الحصول على موافقة كافة هذه الإدارات والمهندس والمالك قبل الشروع في العمل.

ج - الحاجز المؤقتة والأقماع البلاستيكية

يلتزم المقاول بتوريد وتركيب وصيانة الحاجز الخرسانية المؤقتة والأقماع البلاستيكية ومستلزمات أمن وسلامة المرور الأخرى حيثما يلزم عند غلق الطريق كلياً أو جزئياً وكذلك إزالتها حين إنتهاء الحاجة إليها أو عندما يكون العمل جارياً وذلك بهدف توجيه حركة المرور في مناطق تنفيذ الأعمال، كذلك يقوم المقاول بتقديم عينات منها للإعتماد من المهندس. يقوم المقاول كذلك بنقل و إعادة تركيب هذه الحاجز والأقماع حسب متطلبات تنفيذ الأعمال وتوالي مراحله. كذلك يتم تزويد الحاجز المؤقتة بمصابيح إشارية صفراء متواصلة ثابتة (أو متقطعة) وميضية (وتوضع لتحديد جوانب التحويلة لتحذير مستخدمي الطريق، ويجب تركيب هذه المصايبح بحيث تبين الحاجز بوضوح دون الاعتماد على أنوار السيارة.

د - أعمال السلامة المؤقتة

يلتزم المقاول بتوريد وتركيب وصيانة كل ما يلزم لتأمين أعمال الحفر والمرافق القائمة والخدمات والتحويلات المرورية لزوم تأمين وسلامة وأمان الجمهور ومستخدمي الطريق والعاملين بالمشروع حسب تعليمات المهندس وباعتماد منه ويتم فكها وإزالتها عند انتهاء الحاجة إليها.

هـ - أعمدة الإنارة المؤقتة

في جميع الحالات سيكون على المقاول استخدام مولدات خاصة لتوفير مصدر تغذية بالكهرباء لإنارة التحويلات المؤقتة ومناطق العمل، وفي حال تطلب الأمر أو بطلب من المهندس يتم تزويد هذه التحويلات بأعمدة إنارة مؤقتة فعلى المقاول تنفيذ ذلك طبقاً لخطة تأمين سلامة المرور المعتمدة، ويتحمل المقاول مسؤولية تأمين مصادر الكهرباء اللازمة لتشغيل نظام الإنارة المؤقتة بما في ذلك الكابلات والمفاتيح والمستلزمات الأخرى حسب الأصول الفنية.

يقوم المقاول بإعداد الرسومات التفصيلية (Shop Drawings) المقترن وتقديمها للمهندس للإعتماد، كما يلتزم المقاول بالحفاظ على نظام الإنارة المؤقتة وصيانته وتشغيله طيلة الفترة الزمنية الازمة ومن ثم إزالته بعد إنتهاء العمل ووفقاً لتعليمات المهندس أو موافقته.



و - حاملی الرایات

يلتزم المقاول بتعيين أشخاص مدربين في الأماكن التي يحددها المهندس تكون مهمتهم الوحيدة هي تحذير مستخدمي الطريق وتوجيه حركة المرور عند بداية وحول مناطق تنفيذ الأعمال، ويتم تزويدهم ببزات (رداءات) فسفورية عاكسة أشاء العمل لظهورهم وضمان سلامتهم.

رابعاً : تقارير الانشاء :

أ - التقرير المبدئي:

خلال أسبوعين من تاريخ توقيع العقد ، يقوم المقاول بتجهيز و تسليم أربعة نسخ من التقرير المبدئي، ويحتوى على خطة العمل وأعمال التجهيز والاعمال المؤقتة وبرنامج المشتريات وتوريد المواد وفريق العمل والبرنامج الزمني المفصل وطريقة التنفيذ لمراحل المشروع المختلفة ، وكذلك خطة ضبط الجودة و خطة السلامة و الامن الصناعي.

يسلم مع التقرير المبدئي تقرير توصيف و توثيق الموجودات بالموقع المدعم بالتصوير المرئي (فيديو)، والتصوير الفوتوغرافي والذى يجب اعداده قبل البدء فى العمل كما هو مطلوب بالذنب الخاص بتوثيق المشروع من متطلبات الانشاء، وبشكل منتظم يقوم المقاول بتحديث كافة هذه المعلومات وتقديمها للمهندس فى اوقات محددة أو حينما يطلب منه ذلك. ويحق للهيئة توقيع غرامة قدرها ٥٠٠٠ جنيه عن كل يوم تأخير في تقديم التقرير المبدئي.

ب - التقارير الشهرية و الأسبوعية :

يقوم المقاول باعداد وتقديم عدد (٤ نسخة ورقية و عدد ٢ نسخة رقمية) تقرير عن تقدم الاعمال يتم تقديمها للمهندس وممثل الهيئة ولوحدة متابعة المشروعات بالهيئة كل أسبوعين و يتضمن الاتي :

- جميع الاعمال المنفذة و الاشطة خلال الشهر المنصرم .
 - تقدم الاعمال المنفذة بالمقارنة مع برنامج العمل المعتمد و بيان التأخير (ان وجد) مع المبررات و خطة المقاول لمعالجة هذا التأخير .
 - اى معوقات او مشاكل خلال فترة اعداد التقرير .
 - تفاصيل زيارات المسؤولين للموقع .
 - تقرير نتائج اختبارات المواد و ضبط الجودة .
 - العمالة المستخدمة و اية تفصيلات بالوظائف الرئيسية .
 - خطة العمل للشهر التالي .
 - تحديث البرنامج الزمني للأعمال .
 - تقرير بالصور الفوتوغرافية و شرائط الفيديو لتسجيل ما يتم تنفيذه من أعمال .

ج - التقرير النهائي للمشروع:

في خلال ٣٠ يوماً من تاريخ شهادة اصدار اتمام الاعمال من قبل المهندس يقوم المقاول بتسليم (٤) أربع نسخ من تقرير المشروع النهائي مع ادلة الصيانة (Maintenance and Operation Manuals). يتضمن التقرير كافة سجلات اعمال البناء، ورسومات حسب التنفيذ As Built Drawings التفصيلية، وضمانات أية أعمال موردة وكافة بيانات المشروع ، ويتم تقديم كافة هذه البيانات و الرسومات بملفات منظمة وبالطريقة التي يوافق عليها المهندس لمراجعةها و التفاصيل عليها من قبل المهندس .

وستوقف يتم تقديم الرسومات حسب التنفيذ As Built Drawings التفصيلية من المقاول معتمدة وبخاتم المقاول
والأشتراكى للأعتماد من المهندس المشرف وكافة جهات المرافق التى لها صلة بتنفيذ الاعمال و يتم تسليم (٥) نسخ

ورقية ورقية على أقراص مدمجة على أن توضح هذه اللوحات جميع الأعمال وعناصر الطريق وتشمل التخطيط والقطاع العرضي وتفاصيل الطريق أعمال التصريف والمرافق والانشاءات والكبارى طبقاً لما تم تنفيذه

د - إعداد الصور الفوتوغرافية والفيديو

يلتزم المقاول بصفة دورية بإعداد وتجهيز صور فوتوغرافية يتم التقاطها من قبل فني متخصص أثناء وبعد التنفيذ لكافة الأعمال التي يجري تنفيذها شهرياً وبحد أدنى ٢٥ صورة بمقاس مناسب يقرره المهندس يتم تسليم ٢ نسخة منها كل نسخة في ألبوم منفصل (إلى المهندس مع التقرير الشهري، وعليه أيضاً تقديم ٣ نسخ فيديو كل ٣ أشهر عن تقدم سير العمل وكل صورة أو نسخة فيديو يجب أن يسجل عليها التاريخ والوقت وتبث على النجاتيف مع وضع ما يلى على ظهر الصور:

- اسم صاحب العمل
- اسم المهندس
- اسم المقاول
- رقم الصورة
- وصف وتعریف الصورة
- وقت وتاريخأخذ الصورة

وتبقى النسخة الإلكترونية للصور الالكترونية (أو النجاتيف مع المصور لحين انتهاء كامل المشروع ثم تسلم بعد ذلك إلى الهيئة، كما يجب الا يتم عرض أيّاً من هذه الصور والمستندات إلى أيّاً من وسائل الأعلام إلا بموافقة مسبقة من الهيئة).

خامساً : توثيق المشروع

خلاف الصور الفوتوغرافية وتصوير الفيديو المطلوب تقديمها مع تقارير الإنجاز الشهرية وبدون أي تكلفة إضافية فسيكون مطلوباً من المقاول إعداد ملفاً لتوثيق المشروع كاملاً بمراحله المختلفة بالتصوير المرئي (فيديو) (والصور الفوتوغرافية موضحاً عليها البيانات المطلوبة لصور التقرير الشهري).

ويكون التوثيق بالفيديو ابتدأ من استلام الموقع وحتى الانتهاء من كافة الأعمال بحيث يتضمن الملف تصوير مناطق المشروع كاملة بالفيديو قبل بدء العمل لإظهار حالة ووضع الطريق ومشتملاته وكافة الموجودات وخاصة تلك التي قد تتاثر أو يتغير حالها من جراء تنفيذ الأعمال للرجوع إليها إذا لزم الأمر، ويتم تصوير نفس هذه المواقع بعد انتهاء الأعمال ويتم تركيب الصور بصورة ملائمة مع إعداد عرض حركي لإظهار أعمال التطوير، ويتم تسليم عدد ٣ نسخ من ملف توثيق الموجودات بالموقع قبل بدء (Animation) العمل مع التقرير المبدئي، ويسلم ملف التوثيق كاملاً مع الإستلام الإبتدائي للمشروع أو حينما يطلبها المهندس.

سادساً : إنهاء المشروع وإخلاء الموقع

المقاول مسئول وعلى نفقته بازالة أي مخلفات نتيجة الأعمال وأن يقوم بتنظيف الموقع قبل تسليم أي عمل يتم الانتهاء منه وأية مواقع قام باستخدامها وذلك طبقاً لتعليمات المهندس وإعتماده، ويقوم المقاول بازالة المنشآت المؤقتة والمواد الزائدة وتنظيف الموقع، ولا يتم عمل المستخلص الخاتمي إلا بعد القيام بذلك طبقاً لتعليمات المهندس واعتماد الهيئة ، كما يتکفل المقاول بتنظيف حرم الطريق وتنبيه الميول وتنظيف الموقع الذي يشغله وتسويته حسب تعليمات المهندس واعتماد الهيئة.

سابعاً: شمولية الأسعار

هذا العقد مبني على أساس الكميات المقابلة وفقاً لما يتم تنفيذه فعلياً بالموقع وسيتم الدفع عنها وفقاً للفئات المقدمة بالعرض المالي لـ **لجنة الأعمال الموصفة** بقائمة الكميات المعتمد من الهيئة، وتعتبر الأسعار المقدمة من المقاول شاملة كافة التكاليف المباشرة وغير المباشرة وشاملة أي أعمال ذكر بأي من مستندات العقد أنها على نفقته أو يلتزم بها المقاول والتي يتحملها



المقاول لإنجاز ونها الأعمال وفقاً للمواصفات والشروط الواردة بمستندات بما فيها كافة الضرائب والتأمينات والدليقات والرسوم بمختلف أنواعها التي نظمها القانون ، ومن ضمن هذه التكاليف العناصر الأساسية التالية:

أ - تكلفة الإعداد والتجهيز

تتضمن تكلفة الإعداد والتجهيز كافة التكاليف الالزمة لجمع المعلومات الموقعة، واستكشاف مصادر المواد وإجراء الاختبارات المطلوبة عليها وكذا اي اختبارات تم داخل مصر او خارجها و الالزمة للأعمال المقرر تنفيذها، والأعمال المساحية الأساسية ، وإنشاء وتجهيز مكاتب المقاول وممثلي الهيئة والمهندس المشرف، وكذلك تكاليف أعمال الصيانة لمكاتب الموقع والمركبات المخصصة لممثلي الهيئة وظقم الإشراف طوال فترة التنفيذ، وتأمين الاتصالات، وتأمين الإستراحة ، وإعداد وتجهيز معمل الموقع، وإعداد وتجهيز وتشغيل محطات التشغيل من خلاطات وكسارات، وتوفير وتأمين المخازن والورش، والتزويد بالمياه والكهرباء، ونقل المعدات، وأماكن الأقامة والإعاشة ووسائل الانتقال وكافة التجهيزات الأخرى ، وتكلفة إعداد وتنبيت لافتات المشروع المحددة بالمواصفات و إعداد الرسومات التنفيذية ورسومات الورشة التفصيلية (Workshop Drawings)، وتوفير الأكواخ والمواصفات المطلوبة، وأعمال الأمن والحراسة طوال فترة المشروع. وتتضمن التكلفة فك وإزالة المنشآت المؤقتة كالمكاتب ومخازن وسكن العمال ومحطات التشغيل والمعدات وإعادة الموقع إلى ما كان عليه بمموافقة المهندس واعتماد المالك .

ب - تكلفة الإنشاء

المقاول مسئول عن كافة تكاليف الإنشاء وتشمل تكلفة تأمين العمالة والمواد والمعدات وتكلفة النقل ، وتكاليف حماية الخدمات القائمة وفقاً لمتطلبات الجهات ذات العلاقة، وتكلفة نقل المواد وإختبار العينات بمعمل الموقع أو المعامل المستقلة وكل مايلزم لتحقيق متطلبات خطة الجودة المقدمة من المقاول ويتم اعتمادها من قطاع الجودة بالهيئة ، هذا وسيكون المقاول ملزماً عن تقديم تفاصيل إضافية مع تحليل أسعار لتكلفة الإنشاء لجميع البنود الواردة بقوائم كميات تنفيذ حينما يطلب المهندس أو الهيئة ذلك .

ج - تكلفة الاصلاح وعلاج العيوب خلال فترة الضمان

المقاول مسئول عن كافة تكاليف أعمال الاصلاح وعلاج العيوب التي تظهر خلال سنة الضمان وذلك اعتباراً من تاريخ الإسلام الإبتدائي، ويعتبر سعر العقد شاملًا تكلفة المواد والعمالة المتخصصة والمعدات وقطع الغيار المطلوبة خلال فترة الضمان.

د - تكاليف أخرى

المقاول مسئول وعلى نفقته القيام بالأعمال التالية:

- إختبارات المواد والأعمال المكتملة وفقاً لمتطلبات العقد.
- معالجة الأعمال غير المقبولة واستبدال المواد غير المطابقة (المرفوضة من المهندس أو الهيئة)
- أية تكاليف زائدة بسبب العمل يوم الجمعة أو العمل ليلاً أو في الإجازات الرسمية .
- أعمال ومهامات ومستلزمات الأمن (تكاليف الأسوار والحراسة والتأمين والتقارير الالزمة لمباشرة العمل)
- تكلفة استصدار الضمانات البنكية.
- حماية المرافق والخدمات القائمة.
- إعداد الرسومات حسب المنفذ(As built) لبنيو العمل المختلفة.
- بوالص التأمين بكل أنواعهاوفقاً لما نص عليه القانون وشروط العقد.

هـ - الشريك الثالث (3rd party)

يقوم المقاول وعليه بعض الخاصة بتعيين شريك ثالث (استشاري ضبط جودة) تختاره الهيئة و توافق عليه و ذلك لمتابعة أعمال ضبط الجودة وتحت اشراف المنطقة المختصة والاستشاري العام للمشروع.



الجزء السادس
قوائم الكميات



استهلاك اقتصادي كعيدي للسيارات أعلى ملائكة سعياً على السكة العريدة بعمالة بكر الشيش

الرقم	المسافة	العدد	الوحدة	الكمية	النوع	الكمية	النوع	الإجمالي
الأداء اعتماد المتر								
١	خمسة وسبعين - جير	٧٥	٢٠٠	٣	٢٠	٢	٢٠	٢٢٥-
	بالمتر المكعب اعمال تكسير وازالة المسطحات المتهارة بالرصف الحالي في الاماكن التي يحددها المهندس المشرف ونقل ناتج التكسير خارج الموقع ومتوسط مسافة النقل حتى ١٠ كم وفقاً لكتابه الشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف ميلزم لنهو العمل طبقاً لكتابه الشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف وفي حالة زيادة ناتج الحفر عن ١٠ كم من محور الطريق يتم حساب ١ جنيه للكليلومتر للزيادة او النقصان.							
								(ثلاثة متر مكعب فقط لا غير)
٢	ستة عشرين - جير	١٦	٥٠٠	٣	٥	٢	٢	٨-
	بالمتر المسطح اعمال كشط وازالة المسطحات المتهارة والراحفة والمتوجة والشروح بالرصف الحالي باستخدام ماكينة كشط الاسفلت الاتوماتيكية بسعة ٥ سم طبقاً للشروط والمواصفات والكتاب الشامل للعمل بالويرات والحساسات معدل ناتج الكشط لمسافة حتى ١٠ كم والتوصية والنظافة وكل ما يلزم لنهو العمل . علوة ٢،٢ جنيه للسم الواحد كشط في حالة الزيادة او النقصان							
								(خمسة متر مسطح فقط لا غير)
٣	خمسة وعشرون - جير	٨٥	١٠٠	٣	٣	٢	٢	١٠-
	بالمتر المكعب هدم وتكسير خواتن مباني سعى أكثر من ٢٥ سم من الطوب او الحجر (الطفلي) ونقل المخلفات إلى المقلب العمومية ونهو العمل والبند شامل مما جمّعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (مائة متر مسطح فقط لا غير)							
٤	مائة حينها - جير	١٠	١٥٠	٣	٣	٢	٢	١٠٠-
	بالمتر المكعب تكسير خربة عادية ونقل المخلفات إلى المقلب العمومية ونهو العمل نهاراً وليلًا والبند شامل مما جمّعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (مائة وخمسون متر مسطح فقط لا غير)							
٥	مائتان - جير	٤٠	٢٥٠	٣	٣	٢	٢	٥٠-
	بالمتر المكعب تكسير خربة مسلحة بالمعدات والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملاً بأمان ونقل المخلفات إلى المقلب العمومية ونهو العمل والبند شامل مما جمّعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف مع تسليم حديد التسليح للمالك (مائتان وخمسون متر مسطح فقط لا غير)							
٦	خمسة وعشرون - جير	٥٥	٦٠٠	٣	٣	٢	٢	١٥٠-
	بالمتر المكعب اعمال الحفر باستخدام المعدات الميكاتيكية في جميع انواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالات التسوية والرش بالياء الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمل الجيد بالهراسات للوصول إلى اقصى كثافة (٩٥٪ من الكثافة الجافة القصوى ومحمل على البند تحويل ونقل الاجزاء الزاندة لمسافة ٥٠ متر من محور الطريق ويتم التتفيد طبقاً للمناسيب التقسيمية والقطاعات العرضية التموينية والرسومات والمعلومات التقنية المعتمدة والبند بجميع مشتملة طبقاً لاصول التفصيلية المقعدة والبند بجميع مشتملة طبقاً لاصول التفصيلية المقعدة والبند بجميع مشتملة طبقاً لاصول تعليمات المهندس المشرف . وفي حالة زيادة ناتج الحفر عن ٥٠٠ متر من محور الطريق يتم حساب ٨،٨ جنيه للكليلومتر للزيادة . (ستة الاف متر مكعب فقط لا غير)							
٧	مائتان وثلاثون - جير	٣٨	٣٥٠٠	٣	٣	٢	٢	١٣٣-
	بالمتر المكعب اعمال تحويل ونقل التربة صالح للردم مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسعة لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصفيي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كالبفوري) (نسبة تحمل كالبفوري) لا تقل عن ١٠٪ ورشها بالياء الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمل الجيد بالهراسات بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة (٩٥٪ من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التتفيد طبقاً للمناسيب التصسيمية والقطاعات العرضية التموينية والرسومات التقسيمية المعتمدة والبند بجميع مشتملة طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والجسور وتعليمات المهندس المشرف . مسافة النقل حتى ٢ كم - يتم حساب علوة ١٠،٢ جنيه لكل ١ كم زيادة - يتم زادة بليغ ٤،٤ في حالة استخدام بلوزر في التجير للأرض المتباينة وذلك طبقاً لتحليل التربة - السعر لا يشمل قيمة المادة المحجرية مع قيام الشركة المنفذة بتقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المعتمدة المسئولة عن المحاجر . (خمسة وثلاثون الفا متر مكعب فقط لا غير)							
٨	مائتان وخمسة عشرين - جير	٥٥	١٢٠٠	٣	٣	٢	٢	٢٥٨-
	بالمتر المسطح اعمال توريد ورش طبقة اساس من الاجمار الصلبة المتردجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالاشتراطات العامة والخاصة بالمشروع لانقل نسبة تحمل كالبفوري عن ٤٪ ولا يزيد نسبة الفاقد بجهار لويس انجلوس عن ٤٪ ولا يزيد الامتصاص عن ١٠٪ وفرضها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على ان يزيد سعك الطبيعة بد اتم الدمل عن ٢٠ سم ورشها باستخدام المياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمل الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة (٩٥٪ من الكثافة المعلنة والكتاب الشامل للتجارب المعملية والختلية ويتم التتفيد طبقاً للمناسيب (الانقل عن ٤٪) من الكثافة المعلنة والكتاب الشامل للتجارب المعملية والختلية ويتم التتفيد طبقاً للمناسيب التقسيمية والقطاعات العرضية التموينية والرسومات التقسيمية المعتمدة والبند بجميع مشتملة طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والجسور . مسافة النقل ٢٠ كم - يتم احتساب علوة ١ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان - السعر لا يشمل قيمة المادة المحجرية مع قيام الشركة المنفذة بتقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المعتمدة المسئولة عن المحاجر . (اثني عشر الفا متر مكعب فقط لا غير)							
٩	خمسة وعشرون - جير	٣٥	٣٢٠٠	٣	٣	٢	٢	١١٢-
	بالمتر المسطح اعمال توريد ورش طبقة اساس من البetonibil الدليل لـ MC ٣٠ بمعدل ١،١ كجم / م٢ ترش فوق طبقة اساس بعد تمام مكانته وتنظيفها جيداً ويتم التتفيد طبقاً للقطاعات العرضية التموينية والرسومات التقسيمية المعتمدة والبند بجميع مشتملة طبقاً لاصول الصناعة . (اثنان وثلاثون الفا متر مسطح فقط لا غير)							
١٠	اثنتي عشر - جير	١٢	٥٠٠٠	٣	٣	٢	٢	٧-
	بالمتر المسطح اعمال توريد ورش طبقة اساس من البetonibil الدليل لـ RC ٣٠ بمعدل ٤،٤ كجم / م٢ ترش فوق الطبقة الاسفلتية بعد اتمان ترتيبها وتثبيتها جيداً ويتم التتفيد طبقاً للقطاعات العرضية التموينية والرسومات التقسيمية المعتمدة والبند بجميع مشتملة طبقاً لاصول الصناعة (خمسون الفا متر مسطح فقط لا غير)							

مشروع إنشاء كهربائي لـ(السيارات الخالية من المركبات) سكة على السكك الحديدية بـ(القطار والسكك الحديدية)

الرقم	النوع	المقدمة	الوحدة	الكمية	النحو	الإجمالي
بيانات الأعمال الصناعية						
١	بالعمر الطولي أتمال الجصات بالبر والبند شامل مما جبيه طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٦٦٧٠٠	٤٧٥	١٣٠٠	م.ط	١٢٠٠
٢	بالعمر المكعب تكسير خرسانة عادية ونقل المخلفات الى المقالب العمومية ونهو العمل نهوا كاملاً والبند شامل مما جبيه طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . (خمسة متر طولي فقط لا غير)	٠٠٠٠٠	١٠٠	٥٠٠	م	٣
٣	بالعمر المكعب تكسير خرسانة مسلحة بالمعدات ونقل المخلفات الى المقالب العمومية ونهو العمل نهوا كاملاً والبند شامل مما جبيه طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف مع تسلیم حديد التسليح لمخازن الهيئة. (خمسة متر طولي فقط لا غير)	١٠٠٠٠٠	٤٠٠	٥٠٠	م	٣
٤	بالعمر المكعب هدم وتكسير حوائط مباني من الطوب او الحجر(الدش) ونقل المخلفات الى المقالب العمومية ونهو العمل نهوا كاملاً والبند شامل مما جبيه طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . (خمسة متر طولي فقط لا غير)	٤٩٥٠٠	٨٥	٥٠٠	م	٣
٥	بالعمر المكعب هدم وتكسير بردورات با نوع ونقل المخلفات الى المقالب العمومية ونهو العمل نهوا كاملاً والبند شامل مما جبيه طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . (الف متر طولي فقط لا غير)	٣٠٠٠٠	٤٠	١٠٠٠	م.ط	٣
٦	بالعمر المكعب تكسير وإزالة طبقات اسفالية وطبقات أساس باى سبك والفقنة تشمل نقل المخلفات الى المقالب العمومية ونهو العمل والبند شامل مما جبيه طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . (الavan متر مكعب فقط لا غير)	١٠٠٠٠٠	٧٥	٢٠٠	م	٣
٧	بالطن فك ونقل هيكل عينية تشمل على (مظلات وحوامل اعدة - إعلانات الخ) وذلك طبقاً لمتطلبات المالك وحاجة العمل والبند يشمل الأثاث والمعدات وتريلات مجهزة للنقل لزوم أعمال الفك والنقل وتأخير الطريق للمعدات اثناء الفك والتحميم باستخدام ارشادات مروية وكل ما يلزم نهوا العمل كاملاً طبقاً لشروط والمواصفات واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف . (خمسة طن فقط لا غير)	١٥٠٠٠	٣٠٠	٠	طن	
٨	بالعدد نقل ماكينة الخوارق الى موقع العمل والسعر يشمل نقل الملحقات والمعدات والاوانيات اللازمة والبند شامل مما جبيه على ان تم جميع الاعمال طبقاً لشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب تعليمات المهندس المشرف وحسب اصول الصناعة (وجه بحرى) (بالعدد اثنان فقط لا غير)	٥٠٠٠٠	٨٧٥	٢	العدد	
٩	بالعدد نقل ماكينة الخوارق داخل موقع العمل الى موقع العمل والسعر يشمل نقل الملحقات والمعدات والاوانيات اللازمة والبند شامل مما جبيه على ان تم جميع الاعمال طبقاً لشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب تعليمات المهندس المشرف وحسب اصول الصناعة (بالعدد اثنان فقط لا غير)	١١٠٠٠	٥٠٠	٢	العدد	
١٠	بالعمر الطولي تنفيذ خوارق قطر ١٠٠ سم بحمولة تصميمية طبقاً للرسومات وتصب بخرستة مسلحة ويتم تصميم الخلطة الخرسانية مع الخاط و المدك الميكانيكي على لأنقل المقاومة المعيزة للمكعب القاسى للخرسانة المسفلة بعد ٢٨ يوم من التسليح طبقاً لـ ٣٥٠ كجم/سم٢ ومحتوى الأسمنت لا يقل عن ٤٥ جم/سم٢ أسمنت بورتلاندى عادي مع تكسير رؤوس الخوارق العلية لإعادة ربطها بالمخاد فقوتها على لأنقل أنظوال اشبار بيد الخوارق عن ٦٠ مرة قطر السيخ داخل المدنة والسعر يشمل الاعمال المساحية ونقل مخلفات الحفر والتنكيس الى المقالب العمومية مع نهوا العمل نهوا كاملاً (والسعر لا يشمل حديد التسليح) والبند يشمل عمل اختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخوارق على أن تم جميع الاعمال طبقاً لشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب تعليمات المهندس المشرف . (خمسة الاف وثمانين متر طولي فقط لا غير)	٢١٥٨٠٠	٤١٥٠	٥٢٠	م.ط	
١١	بالعدد عمل تجربة تحمل على خارق غير عامل بنفس قطر الخوارق المستخدمة (١٠٠ سم) وتشمل توريت الأعطال التي تجعل الخارق تحت حمل يساوى ٢٠٠ % من حل التشغيل والفقنة تشمل الالواح المعدنية المؤقتة واجهزةقياس والسعر لا يشمل خارق التجربة الذي يصب خارج الدعامات وكل ما يلزم نهوا العمل طبقاً لشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . (بالعدد واحد فقط لا غير)	٣٠٠٠٠	٤٠٠	١	العدد	
١٢	بالعمر المكعب حفر في ارض الموقع العام في جميع أنواع التربة (عدا المتماسكة وشديدة التماسك والصخرية) بالعمق المطلوب لزوم الاساسات طبقاً للمنسوب الصالح للتأسيس حسب الابعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التقنية والفقنة تشمل نزح أي مياه ظهر في أثناء الحفر ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية القيايس طبقاً لأبعاد الرسومات وكل ما يلزم نهوا العمل كاملاً طبقاً لشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . (الavan متر مكعب فقط لا غير)	١٣٠٠٠	٧٥	٢٠٠	م	
١٣	بالعمر المكعب حفر استكشافي بعملية يدوية في ارض الموقع العام (ملليلية او طبلية او ترابية شديدة التماسك) بالعمق المطلوب والقياس الهندسي طبقاً للرسومات التقنية وفقنة الشعمن على ما يلزم نهوا العمل كاملاً طبقاً لشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . (خمسون متر مكعب فقط لا غير)	٧٠٠	١٢٠	٥٠	م	
١٤	بالعمر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوارق المفروضة بالخرسانة المسفلة بالعلن المطرد لزوم الاساسات طبقاً للمنسوب الصالح للتأسيس حسب الابعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التقنية والفقنة تشمل نزح أي مياه ظهر في أثناء الحفر وسند الجوانب ذات البيروار والآلي عاون تفريض مع نقل باتجاه الحفر والمخلفات إلى المقالب العمومية القيايس طبقاً لأبعاد الرسومات وكل ما يلزم نهوا العمل طبقاً لشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . (الف وسبعين متر مكعب فقط لا غير)	١٧٠٠٠	١٠	١٧٠٠	م	

مشروع الشفاف كوبيري للسيارات أعلى متران سعيا على المركبة الجديدة بمسافة مترين كفر الطış

الكتابي	النوع	الكمية	المتر	البيان	رقم اللote
١٥	٣٠	١٢٠٠	٣م	بالمتر المكعب توريد و زرم برماء نظيفة خالية من المواد الضوئية الموردة من خارج الموقع بمعرفة المقاول للأساسات وحول جسم الكوبري على طبقات لا يزيد سلك الطبلة عن ٢٥ سم من الفتر بالمية والملك الجيد باستخدام الالات الميكانيكية للحصول على أعلى كثافة جافة وعمل الاختبار اللازم للتأكد من ذلك ون فهو المسطح الطلي للرم وتتحسب كمية الرم بعد الملك هنسيا يتضمن مكب الخرسانات من مكب الخرسانة والفناء تشمل كل ما يلزم لن فهو العمل طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتطبيقات المهندس المشرف مسافة النقل ٤٠ كم (الف ومتان متر مكب فقط لغير)	
١٦	٣٠	١١٥	٣م	بالمتر المكعب خرسانة عادي للأساسات واسفل البلاطات الانتقالية والمقاومة المميزة للمكب القباسي للخرسانة بعد يوم عن ٢٠٠ كجم / سم ٢ ولا يقل محتوى الأسمنت ٢٥٠ كجم / م٣ والفناء تشمل كل ما يلزم لن فهو العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات الفنية وتطبيقات المهندس.	
١٧	٣٠	٢٠٠	٣م	بالمتر المكعب خرسانة عادي للأصصنة وبرديرة الجزيرة الوسطى الكوبري والمداخل طبقاً للوحات المعدنة محتوى أسمنت ٢٥٠ كجم / سم ٢ على أيل إجهاد الخرسانة عن ٢٠٠ كجم / سم ٢ مع الخط الميكانيكي والفناء تشمل معالجة الخرسانة بعد الصب طبقاً للمواصفات وكل ما يلزم لن فهو العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتطبيقات المهندس المشرف والسعر لا يشمل حديد التسليخ مع التشطيب الجيد بالهليوكوبتر (مائة وخمسة عشر متر مكب فقط لغير)	
١٨	٣٠	١٤٨٥	٣م	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للمنابذ والأساسات والبلاطات الانتقالية وكافة العناصر الانشائية المدفونة على أن يكون الخط و الملك ميكانيكي على ألا تقل المقاومة المميزة للمكب القباسي للخرسانة المسلحة بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة عن ٣٠٠ كجم / سم ٢ والإيل محتوى الأسمنت عن ٢٥٠ كجم / م٣ أسمنت بورتلاندي عادي او اقاموا الكبريتات طبقاً للتقرير الجسامات مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقاً للمواصفات والفناء تشمل أعمال الفرم الخشبية وكل ما يلزم لن فهو العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتطبيقات المهندس المشرف والسعر لا يشمل حديد التسليخ مع التشطيب الجيد (الف وارياعنة خمسة وثمانون متر مكب فقط لغير)	
١٩	٣٠	١٤٨٥	٣م	علاوة لزيادة محتوى الأسمنت إلى ٤٠٠ كجم / م٣ (الف وارياعنة خمسة وثمانون متر مكب فقط لغير)	
٢٠	٣٠	٩٢٥	٣م	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للأعمدة والاكتفاف فوق منسوب ظهر المخدات مع تصميم الخاطئة الخرسانية على أن يكون الخط و الملك ميكانيكي وعلى ألا تقل المقاومة المميزة للمكب القباسي للخرسانة المسلحة عن ٤٠٠ كجم / سم ٢ بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة والإيل محتوى الأسمنت عن ٤٥٠ كجم / م٣ أسمنت بورتلاندي عادي على أن يتم إضافة المواد اللاممة مثل سيليكا فيوم او ما يماثلها للوصول للجهاد المطلوب ومن الشروخ واستخدام الشدات المناسبة لطبيعة العمل سواء كانت شدات ثانية او متزقة بحيث يكون العمود راسيا تماماً ومتعدد على المذكرة والسعر يشمل تصميم الخاطئة وعمل الشدات والفرم وعمل الشدات الخاصة للحصول على سطح املس للاسطح الظاهرة ومعالجة الخرسانة بعد الصب وذلك طبقاً للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب أصول الصناعة وتطبيقات المهندس المشرف والفناء لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليخ. (ستمائة خمسة وعشرون متر مكب فقط لغير)	
٢١	٣٠	٣٣٥	١٠٠٠	بالمتر المكعب توريد و عمل خرسانة مسلحة للبلاطات الطولية على الكرمات سابقة الصب وأعلى الكرمات المعدنية إجهاد ٤٠٠ كجم / سم ٢ و محتوى أسمنت لا يزيد عن ٤٠٠ كجم / م٣ على أن يتم إضافة المواد الازمة مثل سيليكا فيوم او ما يماثلها للوصول للجهاد المطلوب و من الشروخ و العمل بها كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتطبيقات المهندس المشرف والبند لا يشمل حديد التسليخ. (الف متر مكب)	
٢٢	٣٠	٤١٥٠	٨٠٠	بالمتر المكعب أعمال خرسانة مسلحة للكمرات العرضية فوق اعدة الكوبري (الهامات) مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي بورتلاندي عادي و محتوى أسمنت لا يزيد عن ٤٠٠ كجم / سم ٢ واجهاد لا يقل عن ٤٠٠ كجم / سم ٢ على ان يتم إضافة المواد الازمة مثل سيليكا فيوم او ما يماثلها للوصول للجهاد المطلوب و من الشروخ و العمل على البند الاولى بالحملات المناسبة الازمة للتركيب والسعر لا يشمل حديد التسليخ ارتفاع حتى ٦ متر (ستمائة متر مكب فقط لغير)	
٢٢	٣٠	٤٧٥٠	٦٠٠	بالمتر المكعب توريد و تشغيل وتركيب الكرمات الخرسانية سابقة الصب مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي و محتوى أسمنت لا يزيد عن ٤٠٠ كجم / سم ٢ واجهاد لا يقل عن ٥٠٠ كجم / سم ٢ على ان يتم إضافة المواد الازمة مثل سيليكا فيوم او ما يماثلها للوصول للجهاد المطلوب و من الشروخ و العمل على البند الاولى بالحملات المناسبة الازمة للتركيب والسعر لا يشمل حديد التسليخ (ستمائة متر مكب فقط لغير)	
٢٤	٣٠	٤٠٠	٢٠٠	بالمتر المكعب أعمال خرسانة مسلحة fair face لزوم الجزء العلوي للكوبري box section شامل البلاطة السقافية والوابطات والبلاطة الطولية و كويستها مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي و محتوى أسمنت لا يزيد عن ٤٠٠ كجم / سم ٢ واجهاد لا يقل عن ٥٠٠ كجم / م٢ على ان يتم إضافة المواد الازمة مثل سيليكا فيوم او ما يماثلها للوصول للجهاد المطلوب و من الشروخ و العمل على البند الاولى منسوب الأرض الطبيعية حتى منسوب البلاطة السقافية (الavan متر مكب فقط لغير)	
٢٤	٣٠	٣٨٥	١٢٠٠	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للحوائط السادة مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي والمقاومة المميزة للمكب القباسي للخرسانة المسلحة بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة لاقل عن ٣٥٠ كجم / سم ٢ والإيل محتوى الأسمنت عن ٤٠٠ كجم / م٣ مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقاً للمواصفات وكل ما يلزم لن فهو الأعمال طبقاً للمواصفات الفنية وتطبيقات المهندس المباشر والفناء لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب فقط لغير (الف ومتان متر مكب)	
٢٥	٣٠	٣٨٥	٢٠٠	بالمتر المكعب خرسانة عالي الاتجاهات والبطانة السادة مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي والمقاومة المميزة للمكب القباسي للخرسانة المسلحة بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة لاقل عن ٣٥٠ كجم / سم ٢ والإيل محتوى الأسمنت عن ٤٠٠ كجم / م٣ مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقاً للمواصفات وكل ما يلزم لن فهو الأعمال طبقاً للمواصفات الفنية وتطبيقات المهندس المباشر (الف ومتان متر مكب فقط لغير)	
٢٦	١٨	١٢٠٠	بالطن	بالطن توريد و تشغيل وتركيب كابلات عالي الاتجاهات والبطانة (sever wire strands) الخرسانية عالي الاتجاهات و مطابقة للمواصفات C5 حيث يتم تثبيت سلك حاصلة على علامة الاوربية والفناء تشمل توريد (الكابلات الاكسسوارات والاجهزة والاجهزه والاجهزه والاجهزه) و جميع المعايير والمواصفات وطبقاً للمعايير واللوائح المعتمدة وتطبيقات المهندس المشرف. (ثمانية عشر طنا فقط لغير)	

مشهد النساء كـ بـنـيـةـ السـارـاتـ اـخـلـمـ مـرـاقـنـ سـطاـطـيـ المـكـاـنـ الـحـيـيـ بـسـعـانـهـ كـثـرـ الشـفـقـ

مشروع إنشاء كهربى للسيارات أعلى مشارف سطامى، المسار الطريق بمحافظة كفر الشيخ

الرقم	النوع	الكمية	الوحدة	النوع
٥٩٥٠	٤٥٠	١٥	٣٢	١٦٢ مٌلائمة مٌنْهَا و٤٥٠

۳۴۹۹۷۴۹۰

احمال قيمة الاعمال الصناعية

ثالثاً- اعمال الكهرباء						
١	١٤٣٠٠٠	٧٧٥٠٠	٥٢	٦٠٠٠	٣٠٠٠	٣٠٠٠
٢	٧٧٠٠٠	٨٥٠	٢٠٠	٣٠٠٠	٣٠٠٠	٣٠٠٠
٣	٩٠٠٠٠٠	٤٥٠	٢٠٠	٣٠٠٠	٣٠٠٠	٣٠٠٠
٤	٤٩٤٠٠٠	٩٥٠	٥٢	٣٠٠٠	٣٠٠٠	٣٠٠٠
٥	٦٨٠٠٠	٨٥٠	٨	٣٠٠٠	٣٠٠٠	٣٠٠٠
٦	١٤٠٠٠٠٠	٨٠	١٥٠	٣٠٠٠	٣٠٠٠	٣٠٠٠
٧	٩٠٠٠٠٠	٩٥٠٠٠	١	٣٠٠٠	٣٠٠٠	٣٠٠٠
٨	٥٠٠٠٠٠	٨٧٥	٢٠٠	٣٠٠٠	٣٠٠٠	٣٠٠٠
٩	٩٠٠٠٠٠	٤٥٠	٢٠٠	٣٠٠٠	٣٠٠٠	٣٠٠٠
١٠	٥٠٠٠٠٠	٥٠	١	٣٠٠٠	٣٠٠٠	٣٠٠٠

~~one~~ ~~870~~ - -

اجمالی اعمال الکتری

رائحة: أعمال صرف الامطار				
١	بالمرتبة الطولي توريد وتركيب مواسير PVC قطر ٤ بوصة لزود أعمال تنفيذ صرف المطر للكوبري والفتحة تشمل توريد جميع الأكسسوارات لتجميع المواسير وضبط الميل والمواد اللاصقة وفعن الكلارات وكل ملائم لنهاي العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتطبيقات المهندس المشرف . (ثلاثمائة متر طولي فقط لا غير)	٣٠٠	١ رياحنة جزء	٤٠٠ ١٩٠٠٠
٢	بالعدد توريد وتركيب غرف صرف مطر Gutter Rain داخل بلاطة الكوبري وكل ملائم لنهاي العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتطبيقات المهندس المشرف. (خمسون متر طولي فقط لا غير)	٤٠٠	١ رقبة الافت	٤٠٠ ٥٠٠٠٠
احمال: اعمال صرف الامطار				

Aug 22 - ---
1913

الشركة تقبل تنزيل بحصة (٣٪) - فتفصلها في قرار لبيعها لصالح معاشرها التريل
صياغ ٩٩٣٤٦٥٧٦ رقم (٢٥١) وقدره (٣٠٠٠٠٠) جنية وتمليمه وتشهاده
في ثلاثة وسبعين - الف - سبع - حـ١٧٦