

قطاع بحوث المشروعات والكبارى

دفتر الشروط و المواصفات لامر الاسناد رقم (٢٠٢٤) لسنة (٢٠٢٤)

تنفيذ الاعمال الانشائية والمعمارية و التشطيبات و الاعمال
الاكتروميكانيكية لعدد (٢) محطة (الاتوستراد - المقطم)
ضمن مشروع اتوبيس التردد السريع BRT على الطريق الدائري
حول القاهرة الكبرى

عدد الصفحات التي يضمها الدفتر () بما فيها عدد () رسم

دفتر المواصفات القياسية للهيئة العامة للطرق و الكبارى لسنة ١٩٩٠ و الكود
المصري يعتبر متمما لهذا الدفتر مع مراعاه التعديلات الواردة به

رئيس الادارة المركزية
لتنفيذ وصيانة الكبارى

مهندس / ايمن محمد متولي

رئيس الادارة المركزية
للمنطقة الرابعة عشر

مهندسة / مشيرة السيد علي

مدير عام

تنفيذ الكبارى

مهندس / محمد محمود اباطة

رئيس قطاع
التنفيذ و المناطق


مهندس / محسن زهران

رئيس الادارة المركزية
الشئون المالية و الادارية

محاسب / شكري فؤاد شكري

ملحوظة :-

- ١ - على الشركة التوقيع والختم على كل صفحة من صفحات الدفتر .



الجزء الثاني الشروط الخاصة

أولاً : تجهيزات الموقع - تجهيزات المقاول الموقعة

يجب على المقاول إعداد وتجهيز الموقع ويشمل المكاتب والمخازن والورش والمعامل ومحطات الخلط (محطات الخرسانة والأسفالت) واستراحات العاملين، والمقاول مسؤول وعلى نفسه عن الحصول على الأرضى اللازمة لمثل هذه التجهيزات، ويجب اعتماد المخطط العام والموقع المقترن وتجهيزاته من المهندس قبل التنفيذ، وقبل بدء التنفيذ يجب نقل جميع التجهيزات للموقع خلال المدة المحددة ببرنامج العمل، وبعد الانتهاء من الأعمال يجب إزالة محطات الخلط وأية مبانى أو أسوار أو منشآت مؤقتة ورد الشئ لأصله ، وتؤول ملكية هذه التجهيزات الموقعة للمقاول بعد انتهاء الأعمال وتسليم المشروع وعلى المقاول تأمين عمال نظافة وامانة السلامة المهنية باستراحات العاملين من خلال متخصص يعتمد المهندس.

مكتب ممثل الهيئة والمهندس الاستشارى بالموقع

خلال فترة (٣٠) ثلاثة أيام من تاريخ توقيع العقد تطبيقاً للبند رقم (٣٢) من المواصفات القياسية يجب على المقاول ان يقوم قبل البدء في العمل بإعداد مكتب مكيف بموقع العمل لادارة المشروع ولا تقل مساحته عن ١٢٥ م٢ مكون من ثلاثة حجرات على ان تكون احدهما غرفة اجتماعات (شاملة ترابيزه كبيرة و عدد ١٠ كراسى) وملحق بها (بوفيه) لاعداد وتقديم المشروبات وكذا دورتين مياه صحية ويتم تأثيث بمكاتب ومقادع جلدية وانتريه مودرن إنتاج أحد المصانع المتخصصة في تأثيث المكاتب مع تزويده المكتب بشمسية مع الترابيزه والكراسي اللازمة ووسيلة اتصال مباشرة مع الادارة على ان يقوم المقاول بإعداد هذا المكتب في المكان المناسب الذي يختاره المهندس المشرف في الموقع وتعيين عامل نظافة وعامل بوفيه ويقوم بصيانته وادارته طوال مدة العملية على حسابه وفي حالة تأخر المقاول في تجهيز هذا المكتب قبل بدء العمل توقع عليه غرامة بواقع خمسة جنيهات يومياً إلى حين إقامة المكتب بالمواصفات عالية ويتحقق للهيئة خصم هذه الغرامة من المستحقات الجارية او لا باول

- أجهزة المساحة

المقاول مسؤول عن توفير وصيانة احدث الأجهزة المساحية اللازمة لإتمام الأعمال طوال فترة العقد وعليه تأمين محطة رصد متكاملة (Total Station) بكامل الملحقات وجهاز قياس مناسب (میزان رقمي) بكامل مشتملاتها، تكون مخصصة لاستخدام الإستشارى أو المهندس المشرف في تدقيق الأعمال المساحية، والمقاول مسؤول عن معايرتها دورياً وإستبدال أي منها في حال إرسالها للصيانة، طبقاً لاحدى المواصفات وتوافق عليها الهيئة وتحول ملكيتها للمقاول بعد نهو الاعمال و الاستلام الابتدائى للمشروع.

- لوحت المشروع

على المقاول فور توقيع العقد إعداد وتنبيت عدد (٢) لوحة كبيرة كحد أدنى بالمقاسات التي تحددها الهيئة تثبت عند بداية الموقع وعند نهايته بالإتجاه المعاكس وبالموقع الذي تحددها الهيئة، وتتضمن اللوحة اسم المشروع والمالك والمهندس والمقاول وتاريخ بدء العمل ومدة التنفيذ ، وعلى المقاول الحصول على تصريح الجهات المعنية قبل تنبيتها، كما يتلزم بإزالتها عند إنتهاء الحاجة إليها وفقاً لتعليمات المهندس ، وتخصم غرامة بواقع ٥٠٠ جنية شهرياً على كل لوحة لايتم تركيبها .

- مدة العملية :-

يجب ان تتم جميع الاعمال في مدة ٩ شهور من تاريخ تسليم الموقع للمقاول خالي من الموانع ظاهرياً مما يمكن المقاول من التنفيذ دون توقف و ذلك بموجب محضر رسمي موقع عليه من الطرفين وفي حالة التأخير يوقع عليه غرامة التأخير المنصوص عليها بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولائحة التنفيذية وتعديلاتها .



البرنامج الزمني وبرنامج التوريدات والتدفقات النقدية للأعمال.

يقدم المقاول البرنامج الزمني حسب المبين بالمادة رقم ١٢ بالشروط العامة (من خلال مكتب أو مهندس متخصص ذو شهادات علمية في هذا المجال يعتمد من الهيئة) ويجب أن يكون تسلسل المهام بالبرنامج الزمني منطقياً ومتضمناً تفاصيل كافية لتوضيح الطريقة المقترنة في التنفيذ مع توضيح مدة التنفيذ لكل مهمة وبيان كيفية تداخل الأنشطة وإرتباط بعضها ببعض وذلك وتعرض الأنشطة بحيث توضح المدد الخاصة والتمويل المطلوب للتنفيذ، باستخدام برنامج Primavera أو Microsoft Project (بتجهيز رسومات الورشة التفصيلية لبيان العمل المختلفة وفترات المراجعة والإعتماد ، ويتم تحديث هذا البرنامج شهرياً بواسطة المقاول واعتماده من المهندس

وعلى المقاول أن يقدم للطرف الأول كذلك تقريراً مفصلاً من خلال مهندسه المتخصص مع برنامج تنفيذ الأعمال (البرنامج الزمني) بمتابعة المشروع وتحديثه وتقدير للتدفقات النقدية بكل الدفعات التي يستحق الحصول عليها بموجب هذا العقد (Cash Flow) وذلك على فترات شهرية ونصف شهرية ، ويكون جدول الدفع بالصيغة التي يقبلها المهندس وبما يتوافق مع البرنامج الزمني لتنفيذ الأعمال، كما يكون بالتفصيل الكافي ليتمكن المهندس من تقدير مدى توافق قيمة المدفوعات مع حجم الأعمال المنفذة ، ويجب أن يراعى عند تقدير البرنامج الزمني الأخذ في الاعتبار الأحوال الجوية وتقدير فترات التوقف للبنود طبقاً لطبيعة موقع العمل علماً أنه لن يتم احتساب مدد إضافية عن توقف الأعمال عن الظروف المناخية .

و البرنامج الزمني المحدث و المعتمد من المهندس هو المرجعية لحساب المدد الإضافية و فروق الأسعار .
سيقوم المقاول بالتعاقد على جميع خامات المشروع بفترة كافية قبل بدء تنفيذ البنود هذا و لن يتم احتساب مدد إضافية أو فروق أسعار عن المواد التي يتم تدبيرها نتيجة التعديلات للبرنامج الزمني للمشروع فيما عدا البيتومين .

ثانياً : متطلبات الإنشاء

أ - تأمين سلامة المرور

يجب على المقاول ان يكون مدركاً أن الطريق المطلوب انشاؤه يتصل بطرق قائمة ذات حركة نقل ومرور ، ولذلك يجب عليه تقديم(من خلال مكتب أو مهندس متخصص معتمد من الهيئة) منهجهية مفصلة توضح مقتراحاته لتجنب الآثار السلبية على حركة وتدفق المرور أثناء تنفيذ مختلف أنواع الإنشاء وذلك من خلال إعداد خطط إدارة وتنظيم المرور التي يجب تطبيقها والإلتزام بها طوال فترة التنفيذ لتأمين أقصى درجة أمان لمستخدمي الطريق ولفريق العمل طبقاً للمواصفات العالمية، ومستندات العطاء، ودليل وسائل التحكم المروري الصادر عن الهيئة، ومتطلبات الجهات المعنية وكافة المتطلبات الواردة بفقرة " المتطلبات المرورية " من متطلبات الإنشاء والمقاول مسؤول من تاريخ استلامه موقع العمل عن علاج أي عيوب يكون لها أثر سلبي على الحركة المرورية او تؤدي إلى حوادث تظهر بطول الطريق في سطح الرصف او الأكتاف الجانبية او الحواجز الجانبية او أي من عناصر الطريق .

ويجب أن يتم تنفيذ تلك الخطط بالتنسيق مع الهيئة والسلطات المعنية للمرور والجهات الأمنية والمهندس المشرف والحصول على كافة الموافقات المطلوبة على الخطة قبل بدء التنفيذ، ويتم الإعلان عن الخطة المعتمدة على الطريق بمسافات كافية تضمن سلامة مستخدمي الطريق وفقاً للخطة المعتمدة وبحيث يتضمن الإعلان كافة التفاصيل من حيث الموقع وموعد البدء والمدة وحدود السرعة مع كروكي توضيحي وذلك على نفقة المقاول دون آية تكفة إضافية على المالك .

ويجب على المقاول تزويد فريق العمل بمهندسين متخصصين في أعمال السلامة المرورية لخطيط وتصميم ومتابعة أعمال التحويلات المرورية وتوجيه حركة المرور في مناطق العمل وبطول الطريق بما يتوافق مع دليل وسائل التحكم المروري



الصادر عن الهيئة وكافة الأنظمة المرورية المعهود بها بما يكفل السلامة الناتمة لمستخدمي الطريق والعاملين به أثناء التنفيذ،

ويتحمل المقاول المسؤولية المادية والجناحية عن أية حوادث أو اضرار تقع على مستخدمي الطريق أو أي من الأفراد العاملين بالمشروع تقع بسبب اخلاله بمتطلبات السلامة المرورية أو تقصيره في المداومة على استكمال وصيانة وسائل التحكم المروري وتأمين الحركة المرورية ليلاً ونهاراً في كافة مواقع العمل بالمشروع ومهندس السلامة مسؤول عن عمل كافة التسييرات اللازمة مع الجهات الأمنية ذات العلاقة للحصول على موافقتها على خطط تحويل المرور المؤقت وإصدار أية تصاريح لازمة بهذا الخصوص بالتنسيق مع الهيئة ويتحمل المقاول أية تبعات مادية أو قانونية تترتب على تقصيره في تأمين سلامة المرور عليه وضع علامات الارشاد والانارة ليلاً ونهاراً وعمل سور حول أعمال الحفر بالموقع والمحافظة على سلامة المرور وفي حالة عدم تواجد العلامات الارشادية والتحذيرية أو السور توقع عليه غرامة ثلاثة آلاف جنيه يومياً

ب - السجلات

يجب على المقاول وعلى نفقة الخاصة الإحتفاظ طوال مدة سير الأعمال بسجلات لجميع التفاصيل لكل ما يتم تنفيذه، وكذلك نتائج التجارب المعملية وتقديم هذه السجلات في أي وقت للمهندس عندما يطلبها. يجب أن يحتفظ المقاول بسجلات دائمة للموقع لتسجيل سير تنفيذ الأعمال، ويجب أن يجعل هذه السجلات متاحة دائماً وأن يقدم نسخ منها في أي وقت يطلب منه ذلك، ويجب أن تشمل البيانات المسجلة لكل يوم عمل وفقاً لنموذج البيانات الذي يعتمده المهندس وتتضمن على سبيل المثال وليس الحصر ما يلى:

- التاريخ.
- حالة الطقس.
- بدء وانتهاء الأعمال لكل مهمة.
- أسماء مقاولي الباطن وعدد العمالة التابعة له ونوع النشاط الحرفي وموقعه.
- تاريخ تسليم الرسومات والعينات ... إلخ وحالتها.
- تاريخ طلب التسليم وتاريخ التسليم (التوريد - التركيب - التصنيع - ... إلخ) لأي من البنود وحالتها.
- المعدات
- طاقم العمل

ج - أمن وصحة العاملين

يجب على المقاول توفير الأمان والراحة والنظافة والشروط الصحية للعمل والمبيت لجميع العاملين بالمشروع متضمنة العاملين التابعين لمقاولي الباطن، ويجب توفير مهندس سلامة وقائية (أمن صناعي) مدرب تدريباً جيداً لمتابعة مستوى الأمان للعاملين وتأكيد على إرتدائهم الزي المناسب (خوذة - حذاء - سترة أمان ... إلخ) ، وإذا ثبت أن مهندس الأمن غير مناسب لموقعه فيجب على المقاول إستبداله بمهندس آخر يعتمدته المهندس.

ويجب على المقاول أن يقوم بالتأمين على ممثل الهيئة وأفراد فريق المهندس المشرف ضد الوفاة والإصابات أو التلفيات الناتجة عن أي حادث بسبب تنفيذ الأعمال طبقاً للشروط التعاقدية وفي حالة عدم اتباع تعليمات الأمن الصناعي بالموقع توقع عليه غرامة ألف جنيه يومياً

د - الوصول للموقع

المقاول مسؤول عن تأمين سبل وطرق يوافق عليها المهندس لوصول معداته والعمالين إلى الموقع، ويشمل ذلك تأمين المراقب والمستشارين المهنيين والهيئة والمهندسين أو من يمثلهم وكذلك السلطات الرسمية المعنية إلى موقع الأعمال الجارى تنفيذها.



هـ - إنتهاء المشروع وإخلاء الموقع

المقاول مسئول عن إزالة أية مخلفات الأعمال وأن يقوم بتنظيف الموقع قبل تسليم أي عمل يتم الإنتهاء منه وأية مواقع قام باستخدامها وذلك طبقاً لتعليمات المهندس وإعتماده، ويقوم المقاول بإزالة المنشآت المؤقتة والمواد الزائدة وتنظيف الموقع، ولا يتم عمل المستخلص الخاتمي إلا بعد القيام بذلك طبقاً لتعليمات المهندس وإعتماد الهيئة، كما يتکفل المقاول بتنظيف حرم الطريق وتثبيت وتهذيب الميول وتنظيف الموقع الذي يشغله وتسويته حسب تعليمات المهندس وبموافقتها.

وـ استلام المشروع وإختبارات التشغيل

عند الانتهاء من الأعمال سيقوم المقاول بتقديم مقترن مع برنامج زمني للفحوصات المطلوبة للإستلام وكافة اختبارات التشغيل لإعتمادها من المهندس قبل بدء أعمال الإستلام. عندما يحين موعد الإستلام الإبتدائي للأعمال المنتهية يقوم المقاول وخلال مدة زمنية محددة بإصلاح أية عيوب، وفي حال تخلف المقاول عن تنفيذ هذه الإصلاحات خلال المدة المحددة يحق للهيئة القيام بتنفيذ الإصلاحات المذكورة بمعرفتها وتخصيص التكاليف مع المصارييف الإدارية المترتبة على ذلك من المستخلص الخاتمي، على المقاول كذلك المحافظة على الأعمال المنتهية تنفيذها وتجنب وقوع أضرار بسبب الأحوال الجوية أو أية أعمال أخرى، وأن يقوم ببرمجة أعماله بحيث يتم تنفيذ الطبقة السطحية أو أية تشطيبات في وقت مناسب بحيث لا يتعرض لأى أذى أو تشويه بسبب الأعمال الأخرى.

زـ الكشف على الأعمال

على المقاول أن يقدم للمهندس كل ما يلزمه من بيانات ومعلومات عن موقع استجلاب المواد ومصادرها وطريقة إعدادها حتى يتمكن من الكشف عليها واعتمادها، كما سيقوم المهندس المشرف بمراقبة والكشف على الأعمال خلال فترة التنفيذ وفقاً لخطة الجودة المقدمة من المقاول والمعتمدة من المهندس وسيقوم بإجراء الاختبارات على المواد المستخدمة طبقاً لمواصفات وإشتراطات المشروع، ومن حق المهندس قبول أو رفض أية مواد أو معدات أو طريقة تنفيذ إذا رأى أنها غير مقبولة أو غير مطابقة للمواصفات، وعلى المقاول تأمين كافة التسهيلات الازمة للمهندس من أدوات ومعدات وطواقم فنية للقيام بالكشف والفحوصات المعملية .

حـ طلب الاستلام

لاستلام الأعمال الموقعة اليومية سيقوم المقاول بإبلاغ المهندس خطياً عن موعد الاستلام بعد تجهيز العمل ، وسيقوم المهندس بالرد بنتيجة الفحص وفقاً لنظام المحدد بوثائق العقد بهذا الخصوص، ويتحمل المقاول مسؤولية إعداد وتوريد نماذج وطلبات الفحص وفقاً للنماذج الموحدة المعتمدة من الهيئة، ولن يسمح بالبدء بأى نوع من الأعمال دون موافقة خطية من المهندس.

طـ المواصفات القياسية

تخضع جميع أعمال التنفيذ والمواد المستخدمة والتجارب والإختبارات المعملية لزوم ضبط الجودة لإشتراطات ومتطلبات المواصفات القياسية المذكورة بالبند رقم ١ من مستند المواصفات الفنية وعلى المقاول تأمين نسخة كاملة منها بالموقع.

يـ قياس الأعمال الإضافية بواسطة المقاول والمهندس

إذا تطلب الأمر أن يقوم المقاول بتنفيذ أو توريد أية أعمال يرى أن من حقه المطالبة بتكلفتها باعتبارها أعمال إضافية أو مستحدثة فينبغي عليه الحصول أولاً على أمر كتابي من المهندس معتمد من الهيئة ومن ثم يقوم بقياسها بحضور المهندس أو من يمثله، وما لم تتم عملية القياس بشكل موافق عليه وبصفة مشتركة في نفس وقت التنفيذ أو التوريد فلن يعتد بهذه القياسات، كما يتحقق للهيئة أن يقوم بالإطلاع على سجلات المقاول المبين فيها أوقات تنفيذ هذا العمل الإضافي ولن يتم الدفع عن أية

أعمال إضافية إلا بموافقة المالك.

٣ - نوفمبر ٢٠٢٤

المكتب الرئيسي



مكتب المقاول

ك - المخططات التفصيلية

حسبما يكون ضروريا سيقوم المقاول بإعداد أية رسومات توضح التداخل والعلاقة بين مكونات المشروع والأماكن التي توضع بها لضمان عدم تعارض بعضها البعض أو تعارضها مع الخدمات القائمة وتأكيد أن كل من هذه المكونات يوضع في مكانه الصحيح.

ل - التوثيق

المقاول مسؤول عن توثيق الوضع القائم للمشروع كاملاً و استخدامات الأرضي وكافة بنود الأعمال قبل المباشرة في التنفيذ وتغيير معالمها وذلك من خلال التصوير الفوتوغرافي والفيديو وترتيب هذه الوثائق وإعدادها بشكل مهني سليم من قبل متخصصين وفقاً لما ورد تفصيلاً بالفقرة خامساً بهذه الشروط الخاصة.

م - المواد المستخدمة

يجب أن تفي جميع المواد المستخدمة بكافة متطلبات الجودة والمواصفات المحددة بوثائق العقد وفي خطة ضبط الجودة المعتمدة ويجب أن تكون جميع المواد منتجة أو مصنعة بواسطة شركات معروفة، وتنطبق جودتها مع المواصفات القياسية الموافقة عليها.

وأية مواد يقدمها المقاول كبديل لمواد موصوفة بوثائق العقد سيتم مقارنتها من ناحية النوع والوظيفة والجودة والأداء والشكل ويكون قبولها مرهوناً بموافقة المهندس واعتماد الهيئة، وتعتبر كافة المواد الموردة أو الأجهزة المستخدمة في الأعمال الدائمة ملكية خالصة للهيئة ويجب أن يوضح المقاول جميع التفاصيل من حيث النوع والمصنع الذي يجب أن يكون قادر على توريد قطع الغيار والدعم الفني اللازم طوال فترة الإستخدام.

ولن يتم اعتماد أية مواد للاستخدام بالموقع دون تقييم عينات لها مع كافة المعلومات ذات العلاقة وإجراء الإختبارات المطلوبة عليها، ويجب على المقاول نقل وتخزين المواد بصورة لا تعرضها لأى نوع من أنواع التلف أو تؤثر على خواصها وتخزن كافة المواد الموردة وفقاً للتوصيات الموردة، وعلى المقاول التنسيق مع الموردين في وقت مبكر لبرمجة عمليات توريد المواد بحيث لا تتسبب في أي تعطيل لعمليات الإنشاء ضمن برنامج التوريدات وضمن البرنامج العام المعتمد للمشروع.

أية مواد يتم إستخدامها دون إذن كتابي أو موافقة المهندس ستكون على مسؤولية المقاول وقد تتعرض لعدم القبول وعدم الإدراج في الدفع وسيتم رفض أية مواد مخالفة ويكون المقاول مسؤولاً عن استبدالها دون أى تأخير أو مماطلة.

ن - حماية الأعمال من أحوال الطقس

يجب على المقاول حماية الأعمال المنفذة والمواد المشونة من عوامل الطقس، وفي حالة تلف أى منها يقوم بإصلاحها أو استبدالها على نفقته طبقاً لتوجيهات المهندس، وعلى المقاول عمل إحتياطاته لمنع التأثير السلبي للعواصف الرملية على السطح النهائي للأعمال. وفي حالة حدوث أى تأثير سلبي تتم الإزالة أو المعالجة على نفقة المقاول الخاصة وفقاً لتوجيهات المهندس، ولا يتم استكمال الأعمال في مناطق تأثرت سابقاً بالعواصف الرملية دون الرجوع إلى المهندس المشرف.

ش - ملء الحفر والجسات

فور استكمال أى جزء من الأعمال، يقوم المقاول بملء أى حفر أو أماكن جسات هي ليست جزء من المشروع على نفقته بنفس نوع الطبقة، مع إزالة أية مواد لا يتم احتياجها في أعمال الإنشاء.

خ - الأعمال المؤقتة

يقوم المقاول بتنفيذ جميع الأعمال المؤقتة اللازمة لاستكمال الأعمال، على أن يقدم المقاول خطة لها لاعتمادها قبل إجراءات تنفيذها والمقاول مسؤول عن أية تلفيات ناتجة عن هذه المنشآت المؤقتة، وعلى المقاول الحصول على موافقة



SHERIFF ELGOHARY & CO.
198002
198002

٢ - تفسير ٢٠١٤

المكتب الرئيسي



المنفذ على الأرضى التى تنشأ عليها الأعمال المؤقتة قبل الإنشاء بالإضافة إلى موافقة المهندس المشرف والذى لا تغفى
المقاول من مسئولية عن هذه الأعمال أو عن أية اضرار ت Stem عن هذه الأعمال المؤقتة.

ثالثاً: التنظيمات المرورية

ا - التقيد بأنظمة المرور والسلامة

على المقاول التقيد بكافة أنظمة المرور فيما يتعلق بأعمال النقل والحمولات والأوزان وانتظار الشاحنات على الطريق السريع ورسوم المرور، ويعتبر سعر العقد مشمولاً بالالتزام التام بهذه الأنظمة، وعندما يكون هناك حاجة بموجب المواصفات أو حاجة العمل لوضع خطة التحكم لحركة المرور بسبب الأعمال أو بموجب ما تتطلب الأنظمة المرورية أو بموجب توجيهات المهندس لضمان سلامة الأشخاص أو لعدم إعاقة حركة المرور على الطرق المتقطعة يقوم المقاول وعلى نفقته إن لم تنص بنود العقد على غير ذلك بتوريد وتركيب كافة مستلزمات إدارة الحركة المرورية بما في ذلك إنشاء تحويلات مؤقتة وتثبيت حاجز خرسانية متنقلة وضمان ثباتها وكافة أعمال الحماية والتخطيط والدهانات والعلامات الإرشادية والمقبات الإصطناعية والإقماع والبراميل البلاستيكية حسب متطلبات السلطات المعنية وباعتماد من المهندس، كما يتولى المقاول إزالة هذه الترتيبات عند انتهاء الحاجة إليها.

ب - مخططات تنظيم المرور المؤقتة

مع التوضيف الكامل لمراحل الإنشاء يقوم المقاول بإعداد رسومات ورشة تفصيلية (Shop Drawings) وأعمال التحويلات المؤقتة المطلوبة لكل مرحلة من مراحل التنفيذ وفقاً لترتيب وأولويات برنامج العمل، ويتم تقديم هذه الرسومات للمهندس للموافقة قبل تقديمها لشرطة المرور أو الإدارات المعنية الأخرى للاعتماد، ويتحمل المقاول مسئولية الحصول على موافقة كافة هذه الإدارات والمهندسين والملاك قبل الشروع في العمل.

ج - الحاجز المؤقتة والأقماع البلاستيكية


يلتزم المقاول بتوريد وتركيب وصيانة الحاجز الخرسانية المؤقتة والأقماع البلاستيكية ومستلزمات أمن وسلامة المرور الأخرى حيثما يلزم عند غلق الطريق كلياً أو جزئياً وكذلك إزالتها حين انتهاء الحاجة إليها أو عندما يكون العمل جارياً وذلك بهدف توجيه حركة المرور في مناطق تنفيذ الأعمال، كذلك يقوم المقاول بتقديم عينات منها للإعتماد من المهندس. يقوم المقاول كذلك بنقل و إعادة تركيب هذه الحاجز والأقماع حسب متطلبات تنفيذ الأعمال وتوالي مراحله. كذلك يتم تزويد الحاجز المؤقتة بمصابيح إنارة صفراء متواصلة ثابتة (أو متقطعة) وميضية (وتوضع لتحديد جوانب التحويلة لتحذير مستخدمي الطريق، ويجب تركيب هذه المصايبح بحيث تبين الحاجز بوضوح دون الاعتماد على أنوار السيارات.

د - أعمال السلامة المؤقتة

يلتزم المقاول بتوريد وتركيب وصيانة كل ما يلزم لتأمين أعمال الحفر والمرافق القائمة والخدمات والتحويلات المرورية لزوم تأمين وسلامة وأمان الجمهور ومستخدمي الطريق والعاملين بالمشروع حسب تعليمات المهندس وباعتماد منه ويتم فكها وإزالتها عند انتهاء الحاجة إليها.

هـ - أعمدة الإنارة المؤقتة

في جميع الحالات سيكون على المقاول استخدام مولدات خاصة لتوفير مصدر تغذية بالكهرباء لإنارة التحويلات المؤقتة ومناطق العمل، وفي حال تطلب الأمر أو بطلب من المهندس يتم تزويد هذه التحويلات بأعمدة إنارة مؤقتة فعلى المقاول تتفق بذلك طبقاً لخطة تأمين سلامة المرور المعتمدة، ويتحمل المقاول مسئولية تأمين مصادر الكهرباء اللازمة لتشغيل نظام



يقوم المقاول بإعداد الرسومات التفصيلية (Shop Drawings) المقترن وتقدمها للمهندس للإعتماد، كما يتلزم المقاول بالاحفاظ على نظام الإنارة المؤقتة وصياناته وتشغيله طيلة الفترة الزمنية الازمة ومن ثم إزالته بعد إنتهاء العمل ووفقاً لتعليمات المهندس وموافقته.

و - حاملى الرايات

يتلزم المقاول بتعيين أشخاص مدربين في الأماكن التي يحددها المهندس تكون مهمتهم الوحيدة هي تحذير مستخدمي الطريق وتوجيه حركة المرور عند بداية وحول مناطق تنفيذ الأعمال، ويتم تزويدهم ببزات (رداءات) فسفورية عاكسة أثناء العمل لظهورهم وضمان سلامتهم.

رابعا : تقارير الانشاء :

أ - التقرير المبدئي:

خلال أسبوعين من تاريخ توقيع العقد ، يقوم المقاول بتجهيز و تسليم أربعة نسخ من التقرير المبدئي، ويحتوى على خطة العمل وأعمال التجهيز والاعمال المؤقتة وبرنامج المشتريات وتوريد المواد وفريق العمل والبرنامج الزمني المفصل وطريقة التنفيذ لمراحل المشروع المختلفة ، وكذلك خطة ضبط الجودة و خطة السلامة و الامن الصناعي. يسلم مع التقرير المبدئي تقرير توصيف و توثيق الموجودات بالموقع المدعم بالتصوير المرئي (فيديو)، والتصوير الفوتوغرافي والذي يجب اعداده قبل البدء في العمل كما هو مطلوب بالبند الخاص بتوثيق المشروع من متطلبات الانشاء، وبشكل منتظم يقوم المقاول بتحديث كافة هذه المعلومات وتقدمها للمهندس في اوقات محددة أو حينما يطلب منه ذلك. ويحق للهيئة توقيع غرامة قدرها ٥٠٠٠ جنيه عن كل يوم تأخير في تقديم التقرير المبدئي.

ب - التقارير الشهرية و الاسبوعية :

يقوم المقاول بإعداد وتقديم عدد (٤ نسخة ورقية و عدد ٢ نسخة رقمية) تقرير عن تقدم الاعمال يتم تقديمها للمهندس وممثل الهيئة ولوحدة متابعة المشروعات بالهيئة كل أسبوعين و يتضمن الاتي :

- جميع الاعمال المنفذة و الانشطة خلال الشهر المنصرم .
- تقدم الاعمال المنفذة بالمقارنة مع برنامج العمل المعتمد و بيان التأخير (ان وجد) مع المبررات و خطة المقاول لمعالجة هذا التأخير .
- أى معوقات أو مشاكل خلال فترة اعداد التقرير .
- تفاصيل زيارات المسؤولين للموقع .
- تقرير نتائج اختبارات المواد و ضبط الجودة .
- العمالة المستخدمة و اية تفصيلات بالوظائف الرئيسية .
- خطة العمل لشهر التالى .
- تحديث البرنامج الزمني للاعمال .
- تقرير بالصور الفوتوغرافية و شرائط الفيديو لتسجيل ما يتم تنفيذه من أعمال .

يتم توقيع غرامة ١٠٠٠ جنيه في حالة عدم تقديم التقرير النصف شهري و مبلغ ٢٠٠٠ جنيه في حالة عدم تقديم التقرير الشهري.

ج - التقرير النهائي للمشروع :

يتم تقديم التقرير النهائي للمشروع من تاريخ شهادة اصدار اتمام الاعمال من قبل المهندس يقوم المقاول بتسليم (٤) أربع نسخ من تقرير المشروع النهائي مع ادلة الصيانة (Maintenance and Operation Manuals).



أعمال الانشاء، و رسومات حسب التنفيذ As Built Drawings التفصيلية، وضمانات أية أعمال موردة وكافة بيانات المشروع ، و يتم تقديم كافة هذه البيانات و الرسومات بملفات منظمة وبالطريقة التي يوافق عليها المهندس لمراجعةها و الموافقة عليها من قبل المهندس .

وسوف يتم تقديم الرسومات حسب التنفيذ As Built Drawings التفصيلية من المقاول معتمدة وبخاتم المقاول والاستشاري للأعتماد من المهندس المشرف وكافة جهات المرافق التي لها صلة بتنفيذ الاعمال و يتم تسليم (٥) نسخ ورقية ورقية على أقراص مدمجة على ان توضح هذه اللوحات جميع الاعمال وعناصر الطريق وتشمل التخطيط والقطاع العرضي وتفاصيل الطريق أعمال التصريف والمرافق و الانشاءات والكبارى طبقا لما تم تنفيذه

د - إعداد الصور الفوتوغرافية والفيديو

يلتزم المقاول بصفة دورية باعداد وتجهيز صور فوتوغرافية يتم التقاطها من قبل فني متخصص أثناء وبعد التنفيذ لكافة الأعمال التي يجري تنفيذها شهرياً وبعد أدنى ٢٥ صورة بمقاس مناسب يقرره المهندس يتم تسليم ٢ نسخة منها كل نسخة في ألبوم منفصل (إلى المهندس مع التقرير الشهري، وعليه أيضاً تقديم ٣ نسخ فيديو كل ٣ أشهر عن تقدم سير العمل وكل صورة أو نسخة فيديو يجب أن يسجل عليها التاريخ والوقت وتثبت على النجاتيف مع وضع ما يلى على ظهر الصور:

- اسم صاحب العمل
- اسم المهندس
- اسم المقاول
- رقم الصورة
- وصف وتعريف الصورة
- وقت وتاريخأخذ الصورة

وتبقى النسخة الإلكترونية (لصور الالكترونية) للصور الالكترونية (أو النجاتيف مع المصور لحين انتهاء كامل المشروع ثم تسلم بعد ذلك إلى الهيئة، كما يجب الالتمام عرض أي من هذه الصور والمستندات إلى أي من وسائل الاعلام إلا موافقة مسبقة من الهيئة.

خامسا : توثيق المشروع

خلاف الصور الفوتوغرافية وتصوير الفيديو المطلوب تقديمها مع تقارير الإنجاز الشهيرية وبدون أي تكلفة إضافية فسيكون مطلوباً من المقاول اعداد ملفاً لتوثيق المشروع كاملاً بمراحله المختلفة بالتصوير المرئي (فيديو (والصور الفوتوغرافية موضحاً عليها البيانات المطلوبة لصور التقرير الشهيرى.

ويكون التوثيق بالفيديو ابتدأ من استلام الموقع وحتى الانتهاء من كافة الأعمال بحيث يتضمن الملف تصوير مناطق المشروع كاملة بالفيديو قبل بدء العمل لإظهار حالة ووضع الطريق ومتسلماته وكافة الموجودات وخاصة تلك التي قد تتأثر أو يتغير حالها من جراء تنفيذ الأعمال للرجوع إليها إذا لزم الأمر، ويتم تصوير نفس هذه المواقع بعد انتهاء الأعمال ويتم تركيب الصور بصورة ملائمة مع إعداد عرض حركي لإظهار أعمال التطوير، ويتم تسليم عدد ٣ نسخ من ملف توثيق الموجودات بالموقع قبل بدء(Animation) العمل مع التقرير المبدئي، ويسلم ملف التوثيق كاملاً مع الإستلام الإبتدائي للمشروع أو حينما يطلب منه المقاول.

سادسا : إنهاء المشروع وإخلاء الموقع

المقاول مسئول و على نفقته بازالة أية مخلفات نتيجة الأعمال وأن يقوم بتنظيف الموقع قبل تسليم أي عمل يتم الانتهاء منه وأية مواقع قام باستخدامها وذلك طبقاً لتعليمات المهندس وإعتماده، ويقوم المقاول بازالة المنشآت المؤقتة والمواد الزائدة وتنظيف الموقع، ولا يتم عمل المستخلص الخاتمي إلا بعد القيام بذلك طبقاً لتعليمات المهندس و إعتماد الهيئة ، كما يت Klan



سابعاً: شمولية الأسعار

هذا العقد مبني على أساس الكميات المقاسة وفقاً لما يتم تنفيذه فعلياً بالموقع وسيتم الدفع عنها وفقاً للفئات المقدمة بالعرض المالي لبند الأعمال الموصفة بقائمة الكميات المعتمد من الهيئة، وتعتبر الأسعار المقدمة من المقاول شاملة كافة التكاليف المباشرة وغير المباشرة وشاملة أي أعمال ذكر بأي من مستندات العقد أنها على نفقة أو يلتزم بها المقاول والتي يتحملها المقاول لإنجاز ونهي الأعمال وفقاً للمواصفات والشروط الواردة بمستندات بما فيها كافة الضرائب والتأمينات والدمغات والرسوم بمختلف أنواعها التي نظمها القانون ، ومن ضمن هذه التكاليف العناصر الأساسية التالية:

أ - تكلفة الإعداد والتجهيز

تتضمن تكلفة الإعداد والتجهيز كافة التكاليف اللازمة لجمع المعلومات الموقعة، واستكشاف مصادر المواد وإجراء الاختبارات المطلوبة عليها وكذلك أي إختبارات تتم داخل مصر أو خارجها و الازمة للأعمال المقرر تنفيذها، والأعمال المساحية الأساسية ، وإنشاء وتجهيز مكاتب المقاول وممثلي الهيئة والمهندسين المشرف ، وكذلك تكاليف أعمال الصيانة لمكاتب الموقع والمركبات المخصصة لممثلي الهيئة وطاقم الإشراف طوال فترة التنفيذ، وتأمين الإتصالات، وتأمين الإستراحة ، وإعداد وتجهيز معمل الموقع، وإعداد وتجهيز وتشغيل محطات التشغيل من خلاطات وكسارات، وتوفير وتأمين المخازن والورش، والتزويد بالمياه والكهرباء، ونقل المعدات، وأماكن الأقامة والإعاشة ووسائل الانتقال وكافة التجهيزات الأخرى ، وتكلفة إعداد وثبتت لافتات المشروع المحددة بالمواصفات و إعداد الرسومات التنفيذية ورسومات الورشة التفصيلية (Workshop Drawings)، وتوفير الأكواود والمواصفات المطلوبة، وأعمال الأمن والحراسة طوال فترة المشروع. وتتضمن التكلفة فك وإزالة المنشآت المؤقتة كالمكاتب ومخازن وسكن العمال ومحطات التشغيل والمعدات وإعادة الموقع إلى ما كان عليه بموافقة المهندس.و أعتماد المالك .

ب - تكلفة الإنشاء

المقاول مسئول عن كافة تكاليف الإنشاء وتشمل تكلفة تأمين العمالة والمواد والمعدات وتكلفة النقل ، وتكاليف حماية الخدمات القائمة وفقاً لمتطلبات الجهات ذات العلاقة، وتكلفة نقل المواد وإختبار العينات بمعمل الموقع أو المعامل المستقلة وكل مايلزم لتحقيق متطلبات خطة الجودة المقدمة من المقاول ويتم اعتمادها من قطاع الجودة بالهيئة، هذا وسيكون المقاول ملزماً عن تقديم تفاصيل إضافية مع تحليل أسعار لتكلفة الإنشاء لجميع البنود الواردة بقوائم كميات تنفيذ حينما يطلب المهندس أو الهيئة ذلك .

ج - تكلفة الاصلاح وعلاج العيوب خلال فترة الضمان

المقاول مسئول عن كافة تكاليف أعمال الاصلاح وعلاج العيوب التي تظهر خلال سنة الضمان وذلك اعتباراً من تاريخ الإسلام الابتدائي، ويعتبر سعر العقد شاملًا لتكلفة المواد والعمالة المتخصصة والمعدات وقطع الغيار المطلوبة خلال فترة الضمان.

د - تكاليف أخرى

المقاول مسئول وعلى نفقةه القيام بالأعمال التالية:

- اختبارات المواد والأعمال المكتملة وفقاً لمتطلبات العقد.
- معالجة الأعمال غير المقبولة واستبدال المواد غير المطابقة (المرفوضة من المهندس أو الهيئة)
- أية تكاليف زائدة بسبب العمل يوم الجمعة أو العمل ليلاً أو في الإجازات الرسمية .
- أعمال ومهامات ومستلزمات الأمان (تكاليف الأسوار والحراسة والتأمين والتصاريف الازمة لمباشرة العمل)
- تكلفة استصدار الضمانات البنكية.
- حماية المرافق والخدمات القائمة.
- إعداد الرسومات حسب المنفذ(As built) لبند العمل المختلفة.
- بوالص التأمين بكافة أنواعهاوفقاً لما نص عليه القانون وشروط العقد.

هـ - الشريك الثالث (3rd party)

يقوم المقاول و علي نفقة الخاصة بتعيين شريك ثالث (استشاري ضبط جودة) تخاته الهيئة و توافق عليه بذلك لمتابعة اعمال ضبط الجودة و تحت اشراف المنطقة المختصة و الاستشاري العام للمشروع.



ملحق الشروط الخاصة

يقوم الشركة بتوفير عدد (١) سيارة ملاكي سيدان حديثة الصنع مكيفة لا يقل سنه الصنع عن سنتين وذلك من بده تسليم الموقع للشركة و طوال مدة تنفيذ المشروع و حتى تاريخ الاستلام الابتدائي وفي حالة عدم قيام الشركة بتوفير السيارة المطلوبة يتم خصم (مبلغ ١٥٠٠ جنيه / اليوم) للسيارة الواحدة (عدا التوقف الجبri للمشروع الخارج عن ارادة الشركة)



قوائم الكميات



مشروع الأتوبيس الترددى السريع BRT محطات (المقطم - الأتوستراد)

تم البند وصف البند

الكمية	الوحدة	الفئة بالجنيه	الاجمالي بالجنيه	
أعمال إنشائية				
أعمال تجهيزات الموقع				
١٠٠٨٠٠	م.ب.ط	١٨٠	٥٦٠,٠٠	١ بالметр الطولي أعمال الجسات بالبير ويشمل تقديم تقرير للإستشاري (مائة وثمانون متر طولي) ١
بـ-أعمال التكسير والإزالة والهدم ونقل المخلفات				
٥.....	٢م	٤٠٠	١٢٥,٠٠	٢ بالметр المربع تكسير وإزالة اسفلت وطبقات أساس بآليات سفلت ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية ونهو العمل والبند شامل مما جمّعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف بمسافة نقل ١٠ كم و يتم احتساب علامة ١ جنيه لكل كيلومتر بالإضافة أو النقصان (أربعة الآف متر مربع) ٢
١٤٤٠٠	بالطن	٤٥	٣٢٠٠,٠٠	٣ بالطن فك ونقل هيكل معدنيه تشمل على (مظلات-حوامل-اعمدة انار-الخ) وذلك طبقاً لاحتياجات المالك والشركة مسؤولة عن كل ما يلزم لنها العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات و تعليمات المهندس المشرف. (خمسة وأربعون طن) ٣
٢٩٧٥٠	٣م	١٧٥	١٧٠,٠٠	٤ بالметр المكعب أعمال تكسير وإزالة مباتي أو خرسانة عادية أو مسلحة أو ارصدة او دبيش مع نقل ناتج التكسير خارج الموقع للمقالب العمومية طبقاً لتعليمات المهندس المشرف وذلك لمسافة نقل حتى ٣٠ كم (مائة وخمسة وسبعين متر مكعب) ٤
١٦٨٠٠	٣م	١٠٥	١٦٠,٠٠	٥ بالметр المكعب تكسير وإزالة اعمال بياض او تكسيات او موسيكيو او حجر او رخام او تجليد او خلافه على الحوائط بآليات سفلت ولفنة تشمل نقل المخلفات للمقالب العمومية وحسب اصول الصناعة وتعليمات جهاز الارشاف (مائة وخمسة وخمسون متر مكعب) ٥
٧٣٥٠٠	٣م	٣٥٠	٢١٠,٠٠	٦ بالметр المكعب تكسير خرسانة مسلحة والسعر يشمل كل ما يلزم لنها العمل كاملاً بأمان ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية ونها العمل والبند شامل مما جمّعه طبقاً لأصول الناعمة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (ثلاثة وخمسون متر مكعب) ٦
١١٠٠	٢م	٢٠٠	٥٥,٠٠	٧ بالметр المسطح أعمال تطهير الموقع من الاشجار والمزروعات والمخلفات والتخلص منها بالمقالب العمومية تمهدلاً لاعمال الرفع الماسحي ل الكامل حدود المشروع طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (مائتان متر مربع) ٧
٤٠٠٠	م.ب.ط	٤٠٠	١٠٠,٠٠	٨ بالметр الطولي إزالة حواجز نيوزيري قائمة والبند يشمل تكسير وإزالة الحواجز المصنعة من الخرسانة العادية بما في ذلك القاعدة والفرشة الخرسانية والتنظيف ونقل كافة المخلفات إلى المقالب العمومية طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف (أربعمائة متر طولي) ٨
١٢١٠٠	م.ب.ط	١١٠٠	١١٠,٠٠	٩ بالметр الطولي عمل قطع في اسفلت الطريق وكافة الأعمال الازمة لنها العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف (الف ومائة متر طولي) ٩
٣٣٢٥٠٠	٣م	١٧٥٠	١٩٠,٠٠	١٠ بالметр المكعب نقل المخلفات أو الأتربة الزائدة للمقالب العمومية وتطهير وتمهيد الموقع العام والفناء تشمل عمل كل ما يلزم لنها العمل على الوجه الأكمل طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف وذلك لمسافة نقل لا تتعدي ٥ كم وفي حالة زيادة مسافة النقل عن ٥ كم يتم احتساب ٠,٨ جنيه للكيلو متر. (الف وسبعين متر مكعب) ١٠



مشروع الأتوبيس الترددى السريع BRT محطات (المقطم - الأتوستراد)

ن.البند	وصف البند	الاجمالى بالجنيه	الفئة بالجنيه	الكمية	الوحدة
جـ- الاعمال الترابية					
١١	بالمتر المكعب حفر استكشافي بعمالة يدوية في ارض الموقع العام (رملية أو طينية أو تربة شديدة التنساس) بالعمق المطلوب لزوم الأساسات بحيث يصل عمق الحفر إلى المنسوب الصالح للتناسيس حسب الأبعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والكود المصري والمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف (خمسة واربعون متر مكعب)	٧٥٦٠٠	١٤٠,٠٠	٥٤٠	٣م
١٢	بالمتر المكعب حفر في ارض الموقع العام في جميع انواع التربة (ما عدا المتماسكا، وشديدة التنساس والصخرية) بالعمق المطلوب لزوم الأساسات باجهاد يقل عن ١٥٠ كجم/سم ٢ بحيث يصل عمق الحفر إلى المنسوب الصالح للتناسيس حسب الأبعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والسرع يشمل سند جوانب الحفر وازالة أي عوائق تعرضه ونزح مياه الرشح اذا لزم الأمر ونقل نواتج الحفر الزائدة إلى المقابل العمومية والبند شامل مما جمعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (تسعة ألف متر مكعب)	١٨٠٠٠٠	٢٠٠,٠٠	٩٠٠٠	٣م
١٣	بالمتر المكعب حفر في ارض الموقع العام في التربة المتماسكة وشديدة التنساس بالعمق المطلوب لزوم الأساسات بحيث يصل عمق الحفر إلى المنسوب الصالح للتناسيس حسب الأبعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والسرع يشمل سند جوانب الحفر وازالة أي عوائق تعرضه ونزح مياه الرشح اذا لزم الأمر ونقل نواتج الحفر الزائدة إلى الم مقابل العمومية والبند شامل مما جمعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (مائة متر مكعب)	٢٢٠٠٠	٢٢٠,٠٠	١٠٠	٣م
١٤	بالمتر المكعب حفر في أرض الموقع العام في التربة الصخرية بالعمق المطلوب لزوم الأساسات بحيث يصل عمق الحفر للمنسوب الصالح للتناسيس حسب الأبعاد والمقاسات الموضحة بالفنة تشمل نزح أي مياه تظهر في أثناء الحفر وسد الجوانب إذا لزم الأمر وازالة أي عوائق تعرضه مع نقل ناتج الحفر والمخلفات إلى الم مقابل العمومية القياس طبقاً لأبعاد الرسومات وكل ما يلزم لنهاي العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (مائة متر مكعب)	٢٥٠٠٠	٢٥٠,٠٠	١٠٠	٣م
١٥	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوغة للقواعد المسلحة بالعمق المطلوب لزوم الأساسات بحيث يصل عمق الحفر إلى المنسوب الصالح للتناسيس حسب الأبعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والسرع يشمل سند جوانب الحفر وازالة أي عوائق تعرضه ونزح مياه الرشح اذا لزم الأمر والبند شامل مما جمعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (اربعمائة متر مكعب)	٦٤٠٠	١٦٠,٠٠	٤٠٠	٣م
١٦	بالمتر المكعب توريد وردم برمal نظيفة خالية من المواد العضوية الموردة من خارج الموقع بمعرفة المقاول للأساسات على طبقات لايزيد سمك الطبقة عن ٢٥ سم مع الغمر بالماء والدملك جيداً باستخدام الآلات الميكانيكية للحصول على أقصى كثافة جافة وعمل الاختبارات الازمة للتأكد من ذلك ونهو السطح الطوي للردم وتحسب كمية الردم بعد الدملك والفنة تشمل كل ما يلزم لنهاي العمل طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (ثلاثة آلاف وسبعمائة متر مكعب)	٨٢٨٠٠	٢٣٠,٠٠	٣٦٠٠	٣م
١٧	بالمتر المكعب توريد وردم باترية من ناتج الحفر والصالحة للردم والتي يوافق عليها المهندس الاستشاري وذلك على طبقات لا تزيد عن ٢٥ سم مع الغمر بالماء والدملك جيداً بالوسائل الميكانيكية ونهو العمل كل مايلزم حسب أصول الصناعة وطبقاً لتعليمات المهندس الإستشاري وتقرير التربة (الف متر مكعب)	١١٠٠٠	١١٠,٠٠	١٠٠	٣م
١٨	بالمتر المكعب توريد وردم طبقة احلال من (سن+رمل) بنسبة ١:١ موردة من خارج الموقع حول الاساسات ويتم الردم على طبقات لا تزيد عن ٢٥ سم مع الرش بالماء والدملك الجيد و الفنة تشمل كل طبقات الميكانيكية ELMED ENGINEERING CONSULTING FIRM ٣٠٢٤ - فشرش ٣ يلزم لنهاي العمل طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (الف خمسة متر مكعب)	٤٥٠٠٠	٣٠٠,٠٠	١٥٠	٣م

الاستشاري التوقيع /

الاستشاري التوقيع /

Sheriff ElGohary & Co

مشروع الأتوبيس الترددى السريع BRT محطات (المقطم - الأتوستراد)

م البنـد	وصـف البـند	الإجمـالـي بالـجـنيـة	الفـنـة بـالـجـنيـة	الكمـيـة	الـوـحدـة	بـالـمـتـرـ المـكـعبـ تـورـيدـ وـرـدـمـ طـبـقـةـ اـحـلـالـ مـنـ (ـسـنـ ١ـ٤ـسـنـ ٢ـ)ـ بـنـسـيـةـ ١ـ:ـ ١ـ مـوـرـدـةـ مـنـ خـارـجـ المـوـقـعـ حـولـ
١٩		٦٠٠٠٠	٤٠٠,٠٠	١٥٠٠	٣م	الأسـاسـاتـ وـيـتمـ رـدـمـ عـلـىـ طـبـقـاتـ لـاـتـزـيدـ عـنـ ٢٥ـ سـمـ مـعـ الرـشـ بـالـمـيـاهـ وـالـدـمـكـ الـجـيدـ وـالـفـنـةـ تـشـمـلـ كـلـ ماـ يـلـزـمـ لـنـهـوـ الـعـلـمـ طـبـقـاـ لـلـرـسـومـاتـ وـالـشـروـطـ وـالـمـواـصـفـاتـ وـتـعـلـيمـاتـ الـمـهـنـدـسـ الـمـشـرـفـ (ـالـفـ وـخـمـسـمـائـةـ مـتـرـ مـكـعبـ)
دـ اـعـمـالـ الـخـواـزـيقـ						
٢٠		١٥٢٠٠٠	٣٨٠٠,٠٠	٤٠٠	م.ط	بـالـمـتـرـ الطـوـلـيـ تـنـفـيـذـ خـواـزـيقـ boredـ قـطـرـ ٨٠ـ سـمـ طـبـقـاـ لـلـرـسـومـاتـ وـالـمـواـصـفـاتـ مـعـ اـسـتـخـدـامـ أـسـمـنـتـ بـوـرـتـلـانـدـيـ عـادـيـ بـحـيثـ لـاـ يـقـلـ مـحـتـوىـ الـأـسـمـنـتـ عـنـ ٤٠ـ كـجـ /ـ سـمـ بـعـدـ الـمـنـتـهـيـةـ بـعـدـ ٢٨ـ يـوـمـ عـنـ ٢٠ـ كـجـ /ـ سـمـ عـلـىـ أـنـ يـتـمـ إـزـالـةـ رـؤـوسـ الـخـواـزـيقـ الـعـلـيـاـ وـنـقـلـ مـخـلـفـاتـ الـحـفـرـ وـالـتـكـسـيرـ إـلـىـ الـمـقـابـلـ الـعـمـومـيـةـ وـالـسـعـرـ يـشـمـلـ الـأـعـمـالـ الـمـاسـحـيـةـ (ـالـسـعـرـ لـاـ يـشـمـلـ حـدـيدـ الـتـسـليـحـ)ـ وـنـهـوـ الـعـلـمـ شـامـلـ مـاـ جـمـيعـهـ طـبـقـاـ لـأـصـوـلـ الصـنـاعـةـ وـالـرـسـومـاتـ وـالـمـواـصـفـاتـ وـتـعـلـيمـاتـ الـمـهـنـدـسـ الـمـشـرـفـ شـامـلـ اـخـتـيـارـاتـ الـمـوجـاتـ الصـوتـيـةـ عـلـىـ كـامـلـ طـوـلـ الـخـازـيقـ (ـأـربعـعـانـةـ مـتـرـ طـوـلـ)
٢١		٣٧٠٠٠	١٨٥٠٠,٠٠	٢	عدد	بـالـعـدـدـ نـقـلـ مـاـكـيـنـةـ الـخـواـزـيقـ إـلـىـ مـوـقـعـ الـعـلـمـ فـيـ الـقـاهـرـةـ وـضـوـاحـيـهاـ لـتـنـفـيـذـ الـخـواـزـيقـ وـالـسـعـرـ يـشـمـلـ نـقـلـ الـمـلـحـقـاتـ وـالـمـعـادـنـ وـالـأـوـنـاشـ الـلـازـمـةـ وـالـبـنـدـ شـامـلـ مـاـ جـمـيعـهـ عـلـىـ أـنـ تـتـمـ جـمـيعـ الـأـعـمـالـ طـبـقـاـ لـلـشـرـوـطـ وـالـمـواـصـفـاتـ الـفـنـيـةـ وـالـرـسـومـاتـ وـحـسـبـ تـعـلـيمـاتـ الـمـهـنـدـسـ الـمـشـرـفـ وـحـسـبـ أـصـوـلـ الصـنـاعـةـ (ـبـالـعـدـدـ اـثـانـ)
٢٢		١٤٦٠٠	٧٣٠٠,٠٠	٢	عدد	بـالـعـدـدـ نـقـلـ مـاـكـيـنـةـ الـخـواـزـيقـ دـاـخـلـ الـمـوـقـعـ الـعـلـمـ لـتـنـفـيـذـ الـخـواـزـيقـ وـالـسـعـرـ يـشـمـلـ نـقـلـ الـمـلـحـقـاتـ وـالـمـعـادـنـ وـالـأـوـنـاشـ الـلـازـمـةـ وـالـبـنـدـ شـامـلـ مـاـ جـمـيعـهـ عـلـىـ أـنـ تـتـمـ جـمـيعـ الـأـعـمـالـ طـبـقـاـ لـلـشـرـوـطـ وـالـمـواـصـفـاتـ الـفـنـيـةـ وـالـرـسـومـاتـ وـحـسـبـ تـعـلـيمـاتـ الـمـهـنـدـسـ الـمـشـرـفـ وـحـسـبـ أـصـوـلـ الصـنـاعـةـ (ـبـالـعـدـدـ اـثـانـ)
٢٣		١٧٠٠	١٧٠٠,٠٠	١٠	م.ط	بـالـمـتـرـ الطـوـلـيـ تـنـفـيـذـ خـواـزـيقـ boredـ قـطـرـ ٨٠ـ سـمـ طـبـقـاـ لـلـرـسـومـاتـ وـتـصـبـ بـخـرـسـانـةـ عـادـيـةـ وـيـتمـ تـصـيـمـ الـخـاطـةـ الـخـرـسـانـيـةـ مـعـ الـخـلـطـ وـالـدـمـكـ الـمـيكـانـيـ وـمـحـتـوىـ الـأـسـمـنـتـ لـاـيـقـلـ عـنـ ٣٠٠ـ كـجـ /ـ مـ
٢٤		٤٢٠	٤٢٠	١٠	م.ط	أـسـمـنـتـ بـورـتـلـانـدـيـ عـادـيـ أوـ ايـ نوعـ أـسـمـنـتـ طـبـقـاـ لـتـوـصـيـاتـ اـسـتـشـارـيـ الـتـرـبـةـ وـالـفـنـةـ تـشـمـلـ الـحـفـرـ فـيـ اـيـ نوعـ مـنـ انـواعـ الـتـرـبـةـ وـيـقـاسـ طـوـلـ الـخـازـيقـ مـنـ اـعـلـىـ مـنـسـوبـ الـقـادـةـ عـلـىـ أـنـ تـتـمـ جـمـيعـ الـأـعـمـالـ طـبـقـاـ لـلـشـرـوـطـ وـالـمـواـصـفـاتـ الـفـنـيـةـ وـحـسـبـ تـعـلـيمـاتـ الـمـهـنـدـسـ الـمـشـرـفـ وـحـسـبـ أـصـوـلـ الصـنـاعـةـ (ـعـشـرـةـ بـمـتـرـ طـوـلـ)
دـ اـعـمـالـ الـخـرـسـانـةـ الـعـادـيـةـ						
٢٥		١٨٩٠٠	٢٧٠٠,٠٠	٧٠٠	٣م	بـالـمـتـرـ المـكـعبـ تـورـيدـ وـعـلـمـ خـرـسـانـةـ عـادـيـةـ لـزـومـ الـأـسـاسـاتـ وـذـلـكـ بـالـأـبعـادـ وـالـبـيـانـاتـ طـبـقـاـ لـلـرـسـومـاتـ مـنـ مـوـنـةـ مـكـوـنـةـ مـنـ ٣مـ ٣ـ لـطـلـ وـ ٣٠,٥ـ رـمـلـ وـ ٣٠٠ـ كـجـ أـسـمـنـتـ بـورـتـلـانـدـيـ عـادـيـ عـلـىـ أـنـ لـاـ يـقـلـ الـمـقاـوـمـةـ الـمـيـزـيـةـ لـلـمـكـبـكـاتـ الـقـيـاسـيـةـ ٢٨ـ يـوـمـ عـنـ ٢٠٠ـ كـجـ /ـ سـمـ وـالـفـنـةـ تـشـمـلـ الـخـلـطـ وـالـدـمـكـ وـالـصـبـ باـسـتـخـدـامـ مـصـفـةـ لـلـخـرـسـانـةـ ...ـ وـنـهـوـ كـلـ مـاـيـلـزـمـ حـسـبـ أـصـوـلـ الصـنـاعـةـ وـالـمـواـصـفـاتـ الـفـنـيـةـ وـطـبـقـاـ لـتـعـلـيمـاتـ الـمـهـنـدـسـ الـمـشـرـفـ (ـسـبـعـعـانـةـ مـتـرـ مـكـعبـ)



مشروع الأتوبيس الترددى السريع BRT محطات (المقطم - الـأوتوكـراد)

م.ن	وصف البند	الوحدة	الكمية	الفنة بالجنيه	الاجمالي بالجنيه
٢٦	<p>بالمتر المسطح توريد وصب دك من الخرسانة العادي للأرضيات وذات سمك ١٠ سم وذلك من مونة مكونة من ٣٠،٨ م³ سن متدرج و ٤،٣ م³ رمل و ٤،٣ كجم أسمنت بورتلاندي عادي على أن لا يقل المقاومة المميزة للمكعبات القياسية ٢٨ كجم / س٢ ...والفنة تشمل عمل الفرم والشدات والعيوب والدعامات اللازمة للصب بأمان كاف كما تشمل الفنة الخلط والدمك والصب باستخدام مضخة للخرسانة...ونهوا كل مايلزم حسب أصول الصناعة والمواصفات الفنية وطبقاً لتعليمات المهندس الإستشاري.</p> <p>(الف و مائة متر مربع)</p>	٢م	١١٠٠	٢٦٠,٠٠	٢٨٦٠٠
و- اعمال الخرسانة المسلحة					
٢٧	<p>بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة للأساسات لزوم قواعد المحطة + كوبرى المشاة وذلك من مونة مكونة من ٣٠،٨ زلط و ٤،٣ رمل و ٤،٣ كجم أسمنت بورتلاندي عادي على أن لا يقل المقاومة المميزة للمكعبات القياسية للخلط بعدعشائية وعشرون يوماً عن ٣٥ كجم / س٢ ...والفنة لا تشمل توريد وتشكيل ورص حديد التسليح حسب الرسومات الإنشائية كما تشمل الفنة عمل الفرم والشدات والعيوب والدعامات اللازمة للصب بأمان كاف ... كما تشمل الفنة الخلط والدمك والصب باستخدام مضخة للخرسانة...ونهوا كل مايلزم حسب أصول الصناعة والمواصفات الفنية وطبقاً لتعليمات المهندس الإستشاري _ مما جب عليه</p> <p>بالمتر المكعب</p> <p>(سبعين وسبعون متر مكعب)</p>	٣م	٩٧٠	٤٢٠٠,٠٠	٤٠٧٤٠٠
٢٨	<p>بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للحوائط الساندة مع استخدام أسمنت بورتلاندي عادي والمقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة لنقل عن ٤٤ كجم / م٣ مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقاً للمواصفات وكل ما يلزم لنها الأعمال طبقاً للمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المباشر (والفنة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح</p> <p>خمسة متر مكعب)</p>	٣م	٥٠٠	٤٠٠٠,٠٠	٢٠٠٠
٢٩	<p>بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة للاعده لزوم المحطة وكوبرى المشاه وذلك من مونة مكونة من ٣٠،٨ زلط و ٤،٣ رمل و ٤،٣ كجم أسمنت بورتلاندي عادي على أن لا يقل المقاومة المميزة للمكعبات القياسية للخلط بعدعشائية وعشرون يوماً عن ٣٠ كجم / س٢ ...والفنة لا تشمل توريد وتشكيل ورص حديد التسليح حسب الرسومات الإنشائية كما تشمل الفنة عمل الفرم والشدات والعيوب والدعامات اللازمة للصب بأمان كاف ... كما تشمل الفنة الخلط والدمك والصب باستخدام مضخة للخرسانة...ونهوا كل مايلزم حسب أصول الصناعة والمواصفات الفنية وطبقاً لتعليمات المهندس الإستشاري.</p> <p>(سبعينة متر مكعب)</p>	٣م	٧٠٠	٤٥٠٠,٠٠	٢١٥٠٠٠
٣٠	<p>بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة للبلاطات والكمارات لزوم المحطة وكوبرى المشاه وذلك من مونة مكونة من ٣٠،٨ زلط و ٤،٣ رمل و ٤،٣ كجم أسمنت بورتلاندي عادي على أن لا يقل المقاومة المميزة للمكعبات القياسية للخلط بعدعشائية وعشرون يوماً عن ٣٠ كجم / س٢ ...والفنة لا تشمل توريد وتشكيل ورص حديد التسليح حسب الرسومات الإنشائية كما تشمل الفنة عمل الفرم والشدات والعيوب والدعامات اللازمة للصب بأمان كاف ... كما تشمل الفنة الخلط والدمك والصب باستخدام مضخة للخرسانة...ونهوا كل مايلزم حسب أصول الصناعة والمواصفات الفنية وطبقاً لتعليمات المهندس الإستشاري</p> <p>(أربعينه متر مكعب)</p>	٣م	٤٠٠	٤٤٠٠,٠٠	١٧٦٠٠٠
٣١	<p>بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم البلاطات المسلحة لزوم المحطة (slab on grade) أسمنت بورتلاندي عادي ومحتوى أسمنت لا يقل عن ٤٠ كجم / س٢ ... والمقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة بعد ٢٨ يوم من الصب لا تقل عن ٣٥ كجم / س٢ (والفنة تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح) و كل ما يلزم للعمل نهوا كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف</p> <p>(ثلاثمائة وعشرون متر مكعب)</p>	٣م	٣٢٠	٣٩٠٠,٠٠	١٢٤٨٠٠



٢٢ (الجمر)



مشروع الأتوبيس التردد السريع BRT محطات (المقطم - الأتوستراد)

م البنـد	وصف البنـد	الوحدة	الكمـيـة	الفـنـة بالجـنيـة	الاجـمـالي بالجـنيـة
٣٢	<p>بالمتر المسطح توريد وصب بلاطات خرسانية مسلحة سمك ٣٠ سم لزوم رصف حارات الأتوبيس مع تصميم الخلطة الخرسانية على ان يكون الخلط والدمك ميكانيكي وعلى الا تقل مقاومة المميزة للمكعب القياسي عن ٣٥٠ كجم / سم ٢ بعد يوم من الصب بالطبيعة ومحنتي الأسمنت لا يقل عن ٤٠٠ كجم / م ٣ اسمنت بورتلاندي عادي مع معالجة الخرسانية بعد الصب طبقاً للمواصفات والفنـة تشمل إضافة مادة ايبوكسيـة مقاومة للاحتكاك والبرـي على ان تعتـد من الهيئة قبل التورـيد وكذلك خـدمة السطـح جـيداً بالهـليـكـوبـتـر وأعمال الفـرمـ الخـشـبـيـةـ المتـيـنةـ وكل ما يلزم لنـهـوـ العـلـمـ كـامـلاًـ طـبـقاًـ لـلـرـسـومـاتـ والـشـروـطـ والمـواـصـفـاتـ وـتـعـلـيـمـاتـ الـمـهـنـدـسـ الـمـبـاـشـرـ وـالـفـنـةـ لاـ تـشـمـلـ تـورـيدـ وـتـشـغـيلـ وـتـركـيبـ حـدـيدـ التـسـلـيـخـ (خمسـةـ أـلـفـ مـتـرـ مـرـبـعـ) (خمسـةـ أـلـفـ مـتـرـ مـرـبـعـ)</p>	م	٥٠٠٠٠	١١٠٠,٠٠	٥٠٠٠
٣٣	<p>بالمتر المسطح اعمال تورـيد وـصـبـ بلاـطـاتـ خـرـسـانـةـ سـمـكـ ٢٨ـ سـمـ معـ تصـمـيمـ الخلـطـةـ الخـرـسـانـةـ عـلـىـ انـ يـكـونـ الـخـلـطـ وـالـدـمـكـ مـيكـانـيـكيـ علىـ انـ لاـ تـقـلـ مقـاـوـمـةـ المـمـيـزـةـ لـلـمـكـعـبـ الـقـيـاسـيـ عـنـ ٤٠٠ـ كـجـمـ /ـ سـمـ ٢ـ وـ لاـ يـقـلـ مـحـنـتـيـ اـسـمـنـتـ عـنـ ٤٥٠ـ كـجـمـ اـسـمـنـتـ بـورـتـلـانـدـيـ عـادـيـ وـيـتمـ إـضـافـةـ الـيـافـ فـايـرـ بـعـدـ مـعـدـلـ ٩٠٠ـ جـمـ /ـ مـ ٣ـ وـ الـفـنـةـ تـشـمـلـ تـشـطـيـبـ السـطـحـ باـسـتـخـدـامـ الـهـيلـيـكـوبـتـرـ معـ اـضـافـةـ مـادـةـ مقـاـوـمـةـ لـلـاحـتكـاكـ وـالـبـرـيـ (ـسـيـكـاـ شـبـدـورـ بـرـيـكـسـ)ـ اوـ ماـ يـمـاثـلـهاـ بـعـدـ ٦٤ـ كـجـمـ /ـ مـ ٢ـ اـثـنـاءـ التـشـغـيلـ طـبـقاـ لـلـرـسـومـاتـ وـالـشـروـطـ وـالمـواـصـفـاتـ وـتـعـلـيـمـاتـ الـمـهـنـدـسـ الـمـبـاـشـرـ وـالـفـنـةـ لاـ تـشـمـلـ تـورـيدـ وـتـشـغـيلـ وـتـركـيبـ حـدـيدـ التـسـلـيـخـ (خمسـةـ أـلـفـ مـتـرـ مـرـبـعـ)</p>	م	٥٠٠٠٠	١١٠٠,٠٠	٥٠٠٠
٣٤	<p>بـالـطـنـ تـورـيدـ وـتـشـغـيلـ وـتـركـيبـ حـدـيدـ التـسـلـيـخـ مـنـ الصـلـبـ ٤٠ـ /ـ ٦٠ـ لـتـقـيـيـدـ جـمـيعـ الغـاصـرـ الـاشـائـيـةـ وـالـفـنـةـ تـشـمـلـ كـلـ ماـ يـلـازـمـ لـلـتـقـيـيـدـ طـبـقاـ لـلـشـروـطـ وـالمـواـصـفـاتـ وـالـلـوـحـاتـ وـجـداـولـ تـورـيدـ الـحـدـيدـ الـمـعـتمـدـ وـعـلـىـ اـلـاـخـتـارـاتـ الـلـازـمـةـ وـكـلـ ماـ يـلـازـمـ لـنـهـوـ الـعـلـمـ كـامـلاًـ طـبـقاـ لـلـرـسـومـاتـ وـالـشـروـطـ وـالمـواـصـفـاتـ وـتـعـلـيـمـاتـ الـمـهـنـدـسـ الـمـشـرـفـ (أـربعـانـةـ وـخـمـسـةـ وـعـشـرونـ طـنـ)</p>	طن	٤٢٥	٥٢٠٠,٠٠	٢٢١٠٠٠
٣٥	<p>بـالـمـتـرـ الطـوـلـيـ إـنـشـاءـ حاجـزـ خـرـسـانـيـ (ـتـيـوـجـرـسـيـ)ـ مـنـ الـخـرـسـانـةـ الـمـسـلـحةـ ذاتـ وجـهـ اـمـلـسـ (ـf~air~f~ace~)ـ (ـبـارـتفاعـ ٩٠ـ سـمـ وـيـنـسـبـ خـلـطـ ٨ـ مـ زـلـطـ ٤ـ رـمـلـ ٤ـ كـجـمـ ٣ـ مـ ٣ـ وـ كـجـمـ ٣٥٠ـ كـجـمـ اـسـمـنـتـ بـورـتـلـانـدـيـ عـادـيـ وـعـلـىـ الـاـنـقـلـ المـقاـوـمـةـ الـمـمـيـزـةـ لـلـمـكـعـبـ الـقـيـاسـيـ لـلـخـرـسـانـةـ الـمـسـلـحةـ بـعـدـ ٢٨ـ يـوـمـ مـنـ الصـبـ طـبـقاـ لـلـرـسـومـاتـ وـالـشـروـطـ وـالمـواـصـفـاتـ وـتـعـلـيـمـاتـ الـمـهـنـدـسـ الـمـشـرـفـ (ـسـيـعـانـةـ وـخـمـسـةـ وـعـشـرونـ طـولـيـ)</p>	مـ.ـطـ	٧٠٠	٧٠٠,٠٠	٤٩٠٠٠
٣٦	<p>بـالـمـتـرـ الطـوـلـيـ تـورـيدـ وـتـركـيبـ فـوـاـصـلـ تـمـدـدـ حرـارـيـةـ تـسـمـحـ بـالـحـرـكـةـ سـمـكـ (ـ٢ـ)ـ سـمـ لـزـومـ الـبـلـاطـاتـ وـالـحـوـاجـزـ الـخـرـسـانـيـةـ وـالـخـ طـبـقاـ لـلـحـسـابـاتـ الـمـقـدـمـةـ مـنـ الـمـقاـوـلـ وـالـمـعـتمـدـةـ مـنـ الـمـقاـوـلـ وـالـعـلـىـ اـنـ تـقـدـمـ الـكـتـالـوـجـاتـ وـعـيـنـاتـ مـنـ جـمـيعـ الـمـوـادـ الـمـسـتـخـدـمـةـ فـيـ الـفـوـاـصـلـ الـلـهـيـةـ لـعـلـمـ الـاـخـتـارـاتـ الـلـازـمـةـ قـبـلـ التـورـيدـ وـتـقـدـيمـ خـطـوـاتـ وـأـسـلـوبـ التـقـيـيـدـ لـلـمـراـجـعـةـ وـالـأـعـتـمـادـ (ـثـلـاثـانـةـ وـخـمـسـونـ مـتـرـ طـولـيـ)</p>	مـ.ـطـ	٣٥٠	٢٥٠,٠٠	٨٧٥٠
٣٧	<p>بـالـمـتـرـ الطـوـلـيـ تـورـيدـ وـتـركـيبـ فـوـاـصـلـ تـمـدـدـ حرـارـيـةـ تـسـمـحـ بـالـحـرـكـةـ سـمـكـ (ـ٢ـ)ـ سـمـ لـزـومـ النـيـوـجـرـسـيـ طـبـقاـ لـلـحـسـابـاتـ الـمـقـدـمـةـ مـنـ الـمـقاـوـلـ وـالـمـعـتمـدـةـ مـنـ الـمـقاـوـلـ وـالـعـلـىـ اـنـ تـقـدـمـ الـكـتـالـوـجـاتـ وـعـيـنـاتـ مـنـ جـمـيعـ الـمـوـادـ الـمـسـتـخـدـمـةـ فـيـ الـفـوـاـصـلـ الـلـهـيـةـ لـعـلـمـ الـاـخـتـارـاتـ الـلـازـمـةـ قـبـلـ التـورـيدـ وـتـقـدـيمـ خـطـوـاتـ وـأـسـلـوبـ التـقـيـيـدـ لـلـمـراـجـعـةـ وـالـأـعـتـمـادـ (ـمـاـنـثـانـ مـتـرـ طـولـيـ)</p>	مـ.ـطـ	٢٠٠	٢٢٠,٠٠	٦٤٠٠
٣٨	<p>بـالـمـتـرـ الطـوـلـيـ تـورـيدـ وـتـركـيبـ فـاـصـلـ تمـدـدـ therma jointـ عـلـىـ اـنـ يـسـمـحـ الـفـاـصـلـ بـحـرـكـةـ لـلـفـلـةـ طـبـقاـ لـلـحـرـكـةـ الطـبـيـعـيـةـ بـاـعـدـ (ـ١٠ـ سـمـ عـمـقـ *ـ ٤ـ سـمـ عـرـضـ)ـ وـالـمـصـمـمـ عـلـيـهـ فـاـصـلـ الـكـبـيرـ وـفـوـاـصـلـ طـرـيقـ التـوـسـعـةـ وـعـلـىـ اـنـ يـتـمـ اـعـتـمـادـ الـرـسـومـاتـ وـجـمـيعـ اـنـوـاعـ الـخـامـاتـ الـمـسـتـخـدـمـةـ مـنـ الـاـسـتـشـارـيـ قـبـلـ التـقـيـيـدـ وـالـفـنـةـ تـشـمـلـ اـعـالـمـ التـكـسـيـرـ وـنـقـلـ الـمـخـالـفـاتـ لـلـمـقـاـلـبـ الـعـمـومـيـةـ وـكـلـ ماـ يـلـازـمـ لـنـهـوـ الـعـلـمـ كـامـلاًـ طـبـقاـ لـلـرـسـومـاتـ الـمـعـتمـدـةـ وـأـصـولـ الصـنـاعـةـ وـالـشـرـوـطـ وـالمـواـصـفـاتـ وـتـعـلـيـمـاتـ الـمـهـنـدـسـ الـمـشـرـفـ وـذـكـرـ الـمـسـنـدـاتـ الـمـهـنـيـةـ (ـتـيـوـجـرـسـيـ)ـ (ـEJAED ENGINEERING CONSULTANTSـ)ـ (ـ٥ـ سـمـ مـسـمـوحـ +ـ ٢ـ سـمـ تـعـدـدـ مـسـمـوحـ)ـ (ـخـمـسـةـ وـخـمـسـونـ مـتـرـ طـولـيـ)</p>	مـ.ـطـ	٥٥	٥٣٠,٠٠	٢٩١٥٠



مشروع الأتوبيس الترددى السريع BRT محطات (المقطم - الأتوستراد)

الإجمالي بالجنيه						وصف البند
الوحدة	الكمية	الفئة بالجنيه	الإجمالي بالجنيه			
م.ط	٢	٤١٠,٠٠	٨٢٠			٣٩ بالمتر الطولي توريد وتركيب (water stop) حسب الجهة المعتمدة من المالك. (اثنين متر طولي)
م.ط	٢٥٠٠	١٣٠,٠٠	٢٢٥٠٠			٤٠ بالمتر الطولي دهان النيوجرسى وجهتين سافيتتو باللون المطلوب على أن تعتمد جميع المواد الخام من قبل الهيئة التنفيذية والفتنة تشمل التنظيف والتبييض إذا لزم الأمر وكل ما يلزم لنها الأعمال بالكامل طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (الفان وخمسمائة متر طولي)
٢م	٦٠٠	٨٥,٠٠	٥١٠٠٠			٤١ المتر المربع عمل طبقة عازلة من البيتومين والدهان وجهين على البارد والسعر يشمل كل ما باز لنهر العمل نهاراً كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصلات وتعليمات المهندس المشرف وعلى المقاييس اعتماد كافة الموارد. قبل التنفيذ وكل ما يلزم لنها العمل نهاراً كاملاً والقياس هندسي وطبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف (ستة الآف متر مربع)
ح- الأعمال المعدنية						
بالطن	٣٩٥	١٠٠٠,٠٠	٣١٠٠٠٠			٤٢ بالطن توريد وتشغيل صلب مشغول ٥٢-٣ و ٣٧ للأجزاء المعدنية والفتنة تشمل أعمال الحام وعمل الاختبارات اللازمة على اللحامات والبرشام والتربيط والشكالات الافقية والنقل والتركيب بالموقع والدهان بوجهين بريمر ووجهين بمادة ابويوكسية باللون المطلوب بسمك لا يقل عن ٤٤ ميكرون طبقاً للظروف البيئية المحيطة وتقديرات الاستشاري على أن تعتمد من جهاز الاشراف قبل التنفيذ والفتنة تشمل كل ما يلزم لنها العمل طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المباشر على أن تقدم رسومات ورثة كاملة وشاملة جميع التفاصيل والأطوال للأعتماد قبل بدء في التصنيع (ثلاثمائة وعشرون طن)
٢م	١٤٠	٢٥٠,٠٠	٢٥٠٠٠			٤٣ بالمتر المسطح توريد وتركيب الواح سندويتش بسمك ٥ سم لزوم تغطيات الاسقف والجوانب والمادة العازلة مضغوط بضغط لا يقل عن ٤٠ والصاج بسمك ٧ مللي مجلفن لمقاومة الصدا (ابكون او ميماثلها) وكذلك يشمل السعر توريد وتركيب مسامير التثبيت المجلفة والصواميل والورد المعدنية والكاوتاشوك والتركيب بواسطته مسدس الهواء على أن يتم اعتماد جميع العينات والرسومات التفصيلية قبل البدء التركيب كما يشمل السعر جميع ما يلزم لنها الاعمال طبقاً لأصول الصناعة والمواصفات (الف متر مربع)
بالطن	٢٠	٦٥٠,٠٠	١٣٠٠٠			٤٤ بالطن توريد وتركيب الواح من الصاج المعرج المجلفن لزوم البلاطة العلوية والباكلة المعدنية والفتنة تشمل التوريد والتركيب والتثبيت وكل ما يلزم لنها العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (عشرون طن)
٢م	٨٠٠	١٧٠,٠٠	١٧٠٠٠			٤٥ بالمتر المسطح توريد وتركيب طبقة واحدة من الواح الصاج المجلفن على الساخن او electro static للوجهين باللون المطلوب من نوعية ابكون او ما يماثلها بسمك ١ مم لزوم تشكيل ارضية الكوبرى واستقبال البلاطة الخرسانية للكوبرى على أن تكون الواح متطابقة على بعضها تماماً ويحيث يكون ركوب الواح على بعضها لا يقل عن ١٥ سم واحد ونصف عرض الموجة عرضياً وكذلك يشمل السعر توريد وتركيب مسامير التثبيت المجلفة والصواميل والورد المعدنية والكاوتاشوك والتركيب بواسطته مسدس الهواء على أن يتم اعتماد جميع العينات والرسومات التفصيلية قبل البدء التركيب كما يشمل السعر جميع ما يلزم لنها الاعمال طبقاً لأصول الصناعة والمواصفات الفنية والرسومات التنفيذية وتعليمات المهندس المشرف. مما جمعه بالمتر المسطح (الف متر مربع)
م.ط	٢٧٥	٤٥٠,٠٠	١٢١٥٠٠			٤٦ بالمتر الطولي توريد وتصنيع وتركيب خندق صرف وخطاء من الصلب المجلفن بعرض ٢٠٠ مم بقطاء شبكي من الصلب المجلفن، بما في ذلك التثبيت ، والجلفة ، والتجهزات ، ومسامير التثبيت ، واللحام ، والجرارات والملحقات، كاملاً كما هو موضح في الرسومات ، والمحددة في وثائق العقد والموصى به من قبل الشركة المصنعة. يجب تقديم المخططات التفصيلية من قبل المقاول واعتمادها من قبل المهندس قبل التصنيع. (مائتان وسبعين متر طولي)
عدد	٥٤	١٢٥٠,٠٠	٤٠٠٠			٤٧ بالعدد توريد وتركيب كراسى إرتكانز من نوع النيوبرين الصناعى المسلح Type C2 طبقاً للشروط والمواصفات الفنية واللوحات المعتمدة وتعليمات المهندس المشرف. وتحتاج كل لوحة هذه الركائز قبل التوريد.

اچھر کمال

19, 1991

ELRAED ENGINEERING CONSULTANTS
١٩٧٤ م.س - ٢٠٠٣
المكتب الرئيسي

SYRIAN-ENGLISH
DICTIONARY & CO.

الراشد



مشروع الأتوبيس الترددى السريع BRT محطات (المقطم - الأتوستراد)

م.ن	وصف البند	م.ن	ط.أعمال تأمين الموقع	الوحدة	الكمية	الفنة بالجنيه	الاجمالي بالجنيه
٤٨	بالشهر أعمال تأمين وسلامة المرور شامل توريد الطواحين المضيئة ولعبات الأنارة والمولدات والعلامات الارشادية والبلدورات وكل ما يلزم لنها العمل كاملا طبقا لتعليمات جهاز الاشراف والادارة العامة للمرور (اربعة وعشرون شهر)	٢٦٤٠٠٠	١١٠٠٠,٠٠	٢٤	شهر		
٤٩	بالعدد عمل يافطة للمشروع وكافة الأعمال الازمة لنها العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف (بالعدد اربعه اربعه)	١٤٠٠٠	٣٥٠٠٠,٠٠	٤	بالعدد		
٥٠	بالمتر الطولي توريد وتركيب أسوار حماية من الصاج المعرج ارتفاع ٢ م والبند يشمل التوريد والتركيب والصيانة الدورية المعنية وكافة الأعمال الازمة لنها العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف (الفوارعهانه متر طولي)	٥٦٠٠٠	٤٠٠,٠٠	١٤٠٠	م.ط		
٥١	بالمتر الطولي توريد وعمل صيانة للسور من الصاج وكافة الأعمال الازمة لنها العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف (ثمانعهانه متر طولي)	١٦٠٠٠	٢٠٠,٠٠	٨٠	م.ط		
٥٢	بالمقطوعية أعمال انارة الموقع العام وذلك باستخدام كابلات تيرموا ٢٢ م بطول يحسب لكل محطة ولعبات ليد مع الدوایة قدرة ١٨ وات بمسافات ٤ متر ويتم وضع مفاتيح لاضاءة عدد ٢٠ لمبة وتمديد كابل ٦٢ م م ٢ مم ٢ للتفذية الرئيسية وبحيث يحقق الاضاءة المطلوبة (اثنان مقطوعية)	١٠٠٠	٥٠٠,٠٠	٢	مقطوعية		
ي- أعمال الصيانة							
٥٣	بالعدد تحرير وزرع اشایر حديد التسلیح والبند يشمل التحرير وثبتت الاشایر بمادة ابیوكسیہ مع تقديم الموصفات الفنية لاعتمادها قبل التنفيذ والبند يشمل كل ما يلزم لنها العمل طبقا للرسومات وأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والسعر لا يشمل حديد التسلیح (بالعدد اربععهانه)	٢٦٠٠	٦٥,٠٠	٤٠٠	عدد		
٥٤	بالعدد عمل فتحات كور في الحوانط والبلاطات الخرسانية بأى قطر باستخدام ماكينة الكور لزوم مرور سليفات الأعمال الكهروميكانيكية والفنة تشمل توفير المعدات اللازمة للتبريد أثناء القطع وتنتزيل المخلفات ونقلها الى المقالب العمومية مع الالتزام بالصحة والسلامة المهنية بالمشروع والفتنة تشمل عمل كل ما يلزم لنها الأعمال تهوا كاملا طبقا لأصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف. (بالعدد مانتان)	٢٤٠٠	١٢٠٠,٠٠	٢٠٠	عدد		
اجمالى أعمال الإنشائى							
الاعمال المعمارية							
١	يجب الالتزام باماكن البند المحددة بجدوال التشطيبات						
١	أعمال المباني						
١/١	بالمتر المكعب توريد وبناء مباني سماكة ٢٥ سم من الطوب الأسمنتى المصمت تبنى بمحونة الأسمنت والرمل بنسبة أسمنت لا تقل عن ٣٥٠ كجم /م٣ رمل مالم يذكر خلاف ذلك (لزوم حوانط المبني) ومبانى قصبة الردم والفتنة تشمل كل ما يلزم لنها العمل على أكمل وجه طبقا للمواصفات والرسومات وتعليمات المهندس المشرف . (عشرون متر مكعب)	٥٧٠٠	٢٨٥٠,٠٠	٢٠	٣		
١/٢	بالمتر المربع توريد وبناء مباني سماكة ١٢ سم من الطوب الأسمنتى المصمت تبنى بمحونة الأسمنت والرمل بنسبةأسمنت لا تقل عن ٣٥٠ كجم /م٣ رمل مالم يذكر خلاف ذلك (لزوم حوانط المبني) ومبانى قصبة الردم والفتنة تشمل كل ما يلزم لنها العمل على أكمل وجه طبقا للمواصفات والرسومات وتعليمات المهندس المشرف . (مانتان وعشرون متر مربع)	٩٣٩٤٠	٤٢٧,٠٠	٢٢٠	٢		

Anay

السعر المقدور



٢٠٢٤ - توقيع



مشروع الأتوبيس الترددى السريع BRT محطات (المقطم - الأتوستراد)

ن. البند	وصف البند
٢	أعمال التشطيبات
٢/١	أعمال البياض:
٢/١/١	<p>بالمتر المسطح توريد وتنفيذ بياض للحوائط الداخلية بسمك ٢ سم من مونة الأسمنت والرمel بنسبة ٥٠% كجم/م٢ رمل والفنة تشمل تنفيذ طبقة الطرشة (البتدانية) قبل بياض التخشين من مونة تتكون من ٣ كجم أسمنت / م٣ رمل وترش بالمياه جيداً والأوتار على الميزان والفنة تشمل تركيب وتنفيذ البوچ شبك الفواصل والزوايا والنهايات والقياس هندسي للمسطحات التي يتم بياضها فقط وتشمل الفنة كل ما يلزم لن فهو العمل على أكمل وجه طبقاً للمواصفات والرسومات وتعليمات المهندس المشرف .</p> <p>(ثلاثمائة وعشرون متر مربع)</p>
٢/١/٢	<p>علاوة إرتفاع لكل واحد متر أعلى من ٣ متر من منسوب التشطيب</p> <p>(ثمانون متر مربع)</p>
٢/١/٣	<p>كالبلد السابق بالمتر المسطح عمل بياض تخشين سmek ٣:٢ سم لزوم الواجهات الخارجية طبقاً للرسومات والعينة المعتمدة و الفنة تشمل كل ما يلزم لن فهو العمل على أكمل وجه طبقاً للمواصفات و التعليمات الهندسية المشرف شاملة والقياس هندسي للمسطحات التي يتم بياضها فقط.</p> <p>(خمسة و خمسون متر مربع)</p>
٢/٢	أعمال الأرضيات:
٢/٢/١	<p>بالمتر المسطح توريد وتركيب أرضيات من جرانيت حلايب مقاس ٥٠*٥٠ سم المصقول سmek ٢ سم لزوم أرضيات طرق المحيطة و ارضيات طبقة للعينة المعتمدة والمقاسات الموضحة بالرسومات التشغيلة المقدمة من المقاول شاملة مونة اللصق المكونة من ٣ كجم أسمنت بورتلاندي عادي / م٣ رمل مع الصقل والتلميع وكل ما يلزم لن فهو العمل طبقاً لأصول الصناعة و اشتراطات الكود المصري و تعليمات المهندس المشرف .</p> <p>(الف و مائتان و خمسون متر مربع)</p>
٢/٢/٢	<p>بالمتر المسطح توريد وتركيب أرضيات من جرانيت رمادي الشركة مقاس ٥٠*٥٠ سم المصقول سmek ٤ سم لزوم أرضيات طرق المحيطة و ارضيات المحطة طبقة للعينة المعتمدة والمقاسات الموضحة بالرسومات التشغيلة المقدمة من المقاول شاملة مونة اللصق المكونة من ٣ كجم أسمنت بورتلاندي عادي / م٣ رمل مع الصقل والتلميع وكل ما يلزم لن فهو العمل طبقاً لأصول الصناعة و اشتراطات الكود المصري و تعليمات المهندس المشرف .</p> <p>(أربعمائة و ثلاثون متر مربع)</p>
٢/٢/٤	<p>بالمتر الطولي بعرض ٥٠ سم توريد وتركيب قطاعات من الستائلس ستيل كما هو موضع بالرسومات تثبت على ارضيات الجرانيت لزوم مسارات الحفاظ بالاعاقة البصرية طبقة للعينة المعتمدة و البند يشمل كل ما يلزم لن فهو العمل طبقاً لأصول الصناعة و اشتراطات الكود المصري و تعليمات المهندس المشرف .</p> <p>(مائتان وثمانون متر طولي)</p>
٢/٢/٥	<p>بالمتر الطولي توريد وتركيب أرضيات من جرانيت رمادي الشركة عرض ٢٥ سم المصقول سmek ٤ سم لزوم المعابر طبقة للعينة المعتمدة والمقاسات الموضحة بالرسومات التشغيلة المقدمة من المقاول شاملة مونة اللصق المكونة من ٣ كجم أسمنت بورتلاندي عادي / م٣ رمل مع الصقل والتلميع وكل ما يلزم لن فهو العمل طبقاً لأصول الصناعة و اشتراطات الكود المصري و تعليمات المهندس المشرف .</p> <p>(ثمانية وعشرون متر طولي)</p>
٢/٢/٦	<p>بالمتر المسطح توريد وتركيب سيراميك فرز الاول (كليوباترا أو ما يماثله) مقاس ٤٥*٤٥ سم وباللون المطلوب طبقة للعينة المعتمدة قبل التوريد لزوم أرضيات الغرف وعلى المقاول تقديم ShopDrawings للأعمال بالأماكن المطلوبة و التشكيل المحدد و يلصق بمونة الأسمنت والرمel بنسبة ٣٥% كجم أسمنت / م٣ رمل والفنة تشمل سقى اللحامات بلياتي الأسمنت الخاصة و عمل المناسب والميول اللازمة لكل فراغ وكل ما يلزم لن فهو العمل على أكمل وجه طبقاً للمواصفات والرسومات وتعليمات المهندس المشرف .</p> <p>(ثلاثون متر مربع)</p>



السعر فيما المقصود من



الراشد

مشروع الأتوبيس الترددى السريع BRT محطات (المقطم - الأتوستراد)

نوع البند	وصف البند	الكمية	الوحدة	الفئة بالجنيه	الاجمالي بالجنيه
٢/٢/١	بالمتر المسطح توريد وتركيب أرضيات إيبوكسي (كيما بوكسي ١٥١ او ما يماثلها) مانع للإنزلاق لزوم المنحدرات والبند يشمل عدد ٢ اوجه تشطيب وعدد ١ وجه برايمير مع معالجة الشروخ ان وجدت طبقاً للمواصفات الفنية والرسومات وعلى المقاول تقديم ShopDrawings للأعمال بالأماكن الطارقية والشكيل المحدد وكل ما يلزم لنها العمل على أكمل وجه طبقاً للمواصفات والرسومات وتعليمات المهندس المشرف . (مائتان وستون متر مربع)	٢٦٠	٢م	٦٥٠,٠٠	١٦٩٠٠
٢/٣	أعمال تكسية السلام				
٢/٣/١	بالمتر الطولي توريد وتركيب كسوة لدرج السلام من ألواح الجرانيت رمادي الشركة المصقول طبقاً للعينة المعتمدة تتكون من قائمة سمك ٢ سم والنائمة ٤ سم لزوم المحطة وكباري المشاه تلصق بمادة معتمدة للصق اعمال الرخام مع اعمال المعدنية والسعر يشمل ايضاً دق شريط فرمة بعرض ٥ سم وبكمال طول الدرجة والصقل والتلميع طبقاً للمواصفات والرسومات واصول الصناعة. (ثمانمائة وتسعة وخمسون متر طولي)	٨٥٩	م.ط	١٥٠٠,٠٠	١٢٨٨٥٠٠
٢/٣/٢	بالمتر المسطح توريد وتركيب أرضيات ترابيع من الجرانيت رمادي الشركة خشن المصقول طبقاً للعينة المعتمدة سمك ٢ سم لزوم صدفات السلام والمقاسات الموضحة تلصق بمادة معتمدة للصق اعمال الرخام مع الاعمال المعدنية مع الصقل والتلميع وكل ما يلزم لنها العمل (ثمانمائة وستون ونصف متر مربع)	٦٨,٥	٢م	٢٠٠٠,٠٠	١٣٧٠٠
٢/٤	أعمال الحوازي:				
٢/٤/١	بالمتر الطولي توريد وتركيب وزرات من جرانيت رمادي الشركة المصقول طبقاً للعينة المعتمدة (الزوم وزرات المبني من الداخل) بارتفاع ١٥ سم طبقاً للرسومات وعلى المقاول تقديم ShopDrawings وعينة معتمدة قبل التوريد ويличق بمونة الأسمنت والرمل بنسبة ٣٠ كجم/م٣ رمل مع ملن الفواصل بلباني الأسمنت والفنة تشمل مونه اللصق وكل ما يلزم لنها العمل على أكمل وجه طبقاً للمواصفات والرسومات وتعليمات المهندس المشرف . (خمسون متر طولي)	٥٠	م.ط	٣١٠,٠٠	١٥٥٠٠
٢/٤/٢	بالمتر الطولي توريد وتركيب وزرات السيراميك طبقاً للعينة المعتمدة (الزوم وزرات المبني من الداخل) بارتفاع ١٠ سم طبقاً للرسومات وعلى المقاول تقديم ShopDrawings وعينة معتمدة قبل التوريد والبند يشمل كل ما يلزم لنها العمل على أكمل وجه طبقاً للمواصفات والرسومات وتعليمات المهندس المشرف . (ثمانية عشر متر طولي)	١٨	م.ط	٧٤,٠٠	١٣٣٢
٢/٤/٣	بالمتر المسطح توريد وتركيب سيراميك فرز اول (كليوباترا او ما يماثلها) لحوازي الحمامات دورات المياه ببلاط السيراميك مقاس ٣٠ × ٦٠ سم طبقاً للمواصفات المشرف بمونه أسمنتية مكونه من ٣٠ كجم أسمنت بورتلاندي عادي /م٣ رمل مع ملن الفواصل بلباني الأسمنت و الفنة تشمل توريد وتركيب و التشطيبات لكافة الخامات و توريد الصالب و اعمال السقية مع نها العمل طبقاً لأصول الصناعة و اشتراطات الكود المصري و تعليمات المهندس المشرف . (مانة واربعون متر مربع)	١٤٠	٢م	٥١١,٠٠	٧١٥٤٠
٢/٤/٤	بالمتر المسطح توريد وتركيب تجاليد الومنيوم من انتاج (سعودى بوند او ويلبوند او ما يماثلها) نتفيط CNC بالتشكيل المطلوب لزوم التشكيلات الخارجية و الالواح مكونه من طبقتين الومنيوم بسمك ٤,٠ مم للطبقة الواحدة بينهما حشو من ماده عازله للحرارة و سلك كلي لا يقل عن ٤ مم تركب على شاسيه من الحديد المدهون بدنهن مقاوم للصدأ خارجي لزوم الواجهات الخارجية والفناء تشمل الصوف الصخري العازل للحرارة سمك ٥ سم و كثافة ٨٠ كجم/م٣ على المقاول تقديم رسومات الورشة وعينة معتمدة قبل التوريد و البند يشمل الشاسيه و الخامات و المعدات و المصنفيات و كل ما يلزم لنها العمل على أكمل وجه طبقاً للمواصفات والرسومات وتعليمات المهندس المشرف . (الفن وثمانمائة متر مربع)	٢٨٠٠	٢م	٤٢٥٧,٠٠	١١٩١٩٦٠



السعر مقيد للتفاوض

Amony

المكتب الرئيسي

٣ - نيسان ٢٠١٤

مشروع الأتوبيس التردد السريع BRT محطات (المقطم - الأتوستراد)

نº البند	وصف البند	الكمية	الوحدة	الفئة بالجنيه	الإجمالي بالجنيه
٢/٤/٦	<p>بالمتر المسطح توريد وتركيب تجليد الومنيوم مقاوم للحرق من انتاج (سعودي بوند او ويلبورن او ما يماثلها) تقطيع CNC بالتشكيل المطلوب لزوم التشكيلات الداخلية و الاواوج مكونه من مادة FR-BI ٤٠٠٢٠ دقيقة وطبقتين الومنيوم بسمك ٤،٠ مم للطبقة الواحدة بينهما حشو من مادة تحمل الحرارة و سmek كلی لا يقل عن ٤ مم تركب على شاسيه من الحديد المدهون بدھان مقاوم عازلة للحرارة و سmek كلی لا يقل عن ٤ مم تركب على شاسيه من الحديد المدهون بدھان مقاوم للصدأ داخلي لزوم الواجهات الداخلية و الفنة تشمل الصوف الصخري العازل للحرارة سمك ٥ سم و كثافة ٨٠ كجم/م٣ على المقاول تقديم رسومات الورشة وعينة معتمدة قبل التوريد و البند يشمل الشاسيه والخامات والمعدات والصناعات وكل ما يلزم لنھو العمل على اکمل وجه طبقا للمواصفات والرسومات وتعليمات المهندس المشرف .</p> <p>(الـف وـمائتان وـثلاثون مـتر مـربع)</p>	١٢٨٠	٢م	٤٧٥٧,٠٠	٦٠٨٨٩٦٠
٢/٤/٧	<p>بالمتر المسطح توريد وتركيب لوفرز من علب الومنيوم مقاس ٦٠*٣٠ سم سمك ١,٥ مم دھانات الكتروستاتيك باللون المعتمد كما هو موضح بالرسومات و البند يشمل جميع ما يلزم لنھو العمل على اکمل وجه طبقا للمواصفات الشركة المنتجة و أصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف .</p> <p>(ـثلاثـمائة وـثلاثـون مـتر مـربع)</p>	٨٣٠	٢م	٤٥٢٧,٠٠	٣٧٥٧٤١٠
٢/٥	أعمال الدهانات:				
٢/٥/١	<p>بالمتر المسطح توريد ودهان بلاستيك جاهز لزوم الحوائط الداخلية والاسقف الداخلية طبقا للألوان المعتمدة و الواجهات النهائية المطلوب ثلاثة اوجه و الفنة تشمل عمل طبقتين المعجون اللازمة و الصنفرة و عمل طبقة سيلر فوق البياض وكل ما يلزم لنھو العمل على اکمل وجه طبقا للمواصفات الرسومات و تعليمات المهندس المشرف .</p> <p>(ـثلاثـمائة وـثلاثـون مـتر مـربع)</p>	٣٢٠	٢م	١٦٠,٠٠	٥٢٨٠٠
٢/٥/٢	<p>بالمتر المسطح توريد ودهان دھانات أسمنتية ملونة جاهزة لزوم الواجهات الخارجية انتاج سافينتو او دراي ميكس او ما يماثلها ذات ملمس ناعم طبقا للون و العينة المعتمدة وويتم تنظيف سطح الحوائط من الاتربة والشحوم مع عمل الصنفرة اللازمة والقياس هندسي وكل ما يلزم لنھو العمل على اکمل وجه طبقا للمواصفات الشركة المنتجة و تعليمات المهندس المشرف .</p> <p>(ـخمسـمائة وـستـون مـتر مـربع)</p>	٥٦٠	٢م	١٣٠,٠٠	٧٢٨٠٠
٢/٦	أعمال الأسقف:				
٢/٦/١	<p>بالمتر المسطح توريد وتركيب سقف معلق بالألوان المحددة بالرسومات لزوم الأسقف الإدارية مكون من ألواح جبس بورد سمك ١٢,٥ امم والسعر محمل عليه الهيكل المعدني الخاص بها و الفنة تشمل توريد وتركيب جميع المواد والاكسسوارات اللازمة للتعليق وسد الفراغات وكل ما يلزم لنھو العمل على اکمل وجه طبقا للمواصفات والرسومات وتعليمات المهندس المشرف .</p> <p>(ـعشـرون مـتر مـربع)</p>	٢٠	٢م	٨٠٠,٠٠	٦٦٠٠
٢/٦/٢	<p>بالمتر المسطح توريد وتركيب سقف معلق من الجبس لزوم اسقف الحمامات مكون من ألواح جبس بورد مقاوم للرطوبة (أخضر) سمك ١٢,٥ امم والسعر محمل عليه الهيكل المعدني الخاص بها و الفنة تشمل توريد وتركيب جميع المواد والاكسسوارات اللازمة للتعليق وسد الفراغات وكل ما يلزم لنھو العمل على اکمل وجه طبقا للمواصفات والرسومات وتعليمات المهندس المشرف .</p> <p>(ـارـبـعة مـتر مـربع)</p>	٤	٢م	٨٥,٠٠	٣٤٠٠
٣	أعمال الطبقات العازلة				
٣/١	<p>بالمتر المسطح توريد وتركيب ٢ طبقة عازله للرطوبة من لفائف البوليمر المعدل المقواه بطبقة من شرائح البوليستر سمك ٤،٠ مم وبينه طبقات من البيتومين (لزوم عزل ارضيات الحمامات) طبقة للعينة المعتمدة و الفنة تشمل التوريد والتركيب واستخدام طبقة البرامير المخصص و الفنة تشمل توريد وصب طبقة من اللياسه الأسمنتيه للحمامه بسمك من ٣-٢ سم وعمل الوزره المانله ما لم يذكر خلاف ذلك وكذلك تشمل كل ما يلزم لنھو العمل على اکمل وجه طبقا للمواصفات والرسومات وتعليمات المهندس المشرف .</p> <p>(ـستـة مـتر مـربع)</p>	٦	٢م	٣٨٠,٠٠	٢٢٨٠

Al Maraih
الاسعار بـ المتر المربع



مشروع الأتوبيس الترددى السريع BRT محطات (المقطم - الأتوستراد)

م البند	وصف البند					
٤	أعمال الأبواب والتواfad					
٤/١	أعمال شبابيك :					
٤/٢	أعمال الواجهات الزجاجية :					
٤/٣	أعمال أبواب الالومنيوم:					
٤/٤	أعمال الأبواب المعدنية:					
٤/٥	أعمال الهاندريل:					
٤	بالعدد توريد وتركيب نموذج (W01) مقاس (1.1×1.5) م زجاج شفاف بسمك ٢١ مم مثبت على جلسة من الرخام و البند يشمل أعمال الشاسيه الحديد الحماية و زوايا الاستانلس ستيل للثبيت و الاكسسوارات والاكووترمن الرخام رمادي الشركة ؛ سم كل ما يلزم لنها العمل على اكمel وجه طبقا للمواصفات والرسومات وتعليمات المهندس المشرف .	٣٢٠٠	١٦٥٠٠,٠٠	٢	بالعدد	
٤/١	(بالعدد اثنان)					
٤/٢	بالمتر المسطح توريد و تركيب واجهات زجاجية شامل الهيكل المعدني للثبيت على شاسيهات معدنية مع العزل اللازم للحوافظ والزجاج مزدوج من انتاج شركة سفنكس و مقاوم للكسر بسمك ٣٤ ملم (٦ مم زجاج باللون المعتمد للواجهات من الخارج - ٢٢ مم فراغ - ٦٨ مم زجاج شفاف من الداخل) و يشمل العزل ضد الارتجاع و الصوت و استعمال السيلنات اللازم لملي الفراغات و مانع البخر و السعر محمل عليه عمل اي فتحات من شبابيك او ابواب طبقا للرسومات وكل ما يلزم لنها العمل على اكمel وجه طبقا للمواصفات والرسومات وتعليمات المهندس المشرف شاملة مما جميعه . و البند لا يشمل ماكينة الفروتسيول .	٤١٣٤٠٠	٧٨٠٠,٠٠	٥٣٠	٢م	
٤/٣	(خمسة وثلاثون متر مربع)					
٤/٤	أعمال أبواب الالومنيوم:					
٤/٥	أعمال الأبواب المعدنية:					
٤/٦	أعمال الهاندريل:					
٤/٧	أعمال الواجهات الزجاجية :					
٤/٨	أعمال أبواب الالومنيوم:					
٤/٩	أعمال الأبواب المعدنية:					
٤/١٠	أعمال الهاندريل:					
٤/١١	أعمال شبابيك :					
٤/١٢	أعمال الواجهات الزجاجية :					
٤/١٣	أعمال أبواب الالومنيوم:					
٤/١٤	أعمال الأبواب المعدنية:					
٤/١٥	أعمال الهاندريل:					
٤/١٦	أعمال الواجهات الزجاجية :					
٤/١٧	أعمال أبواب الالومنيوم:					
٤/١٨	أعمال الأبواب المعدنية:					
٤/١٩	أعمال الهاندريل:					
٤/٢٠	أعمال شبابيك :					
٤/٢١	أعمال الواجهات الزجاجية :					
٤/٢٢	أعمال أبواب الالومنيوم:					
٤/٢٣	أعمال الأبواب المعدنية:					
٤/٢٤	أعمال الهاندريل:					
٤/٢٥	أعمال الواجهات الزجاجية :					
٤/٢٦	أعمال أبواب الالومنيوم:					
٤/٢٧	أعمال الأبواب المعدنية:					
٤/٢٨	أعمال الهاندريل:					
٤/٢٩	أعمال شبابيك :					
٤/٣٠	أعمال الواجهات الزجاجية :					
٤/٣١	أعمال أبواب الالومنيوم:					
٤/٣٢	أعمال الأبواب المعدنية:					
٤/٣٣	أعمال الهاندريل:					
٤/٣٤	أعمال شبابيك :					
٤/٣٥	أعمال الواجهات الزجاجية :					
٤/٣٦	أعمال أبواب الالومنيوم:					
٤/٣٧	أعمال الأبواب المعدنية:					
٤/٣٨	أعمال الهاندريل:					
٤/٣٩	أعمال شبابيك :					
٤/٤٠	أعمال الواجهات الزجاجية :					
٤/٤١	أعمال أبواب الالومنيوم:					
٤/٤٢	أعمال الأبواب المعدنية:					
٤/٤٣	أعمال الهاندريل:					
٤/٤٤	أعمال شبابيك :					
٤/٤٥	أعمال الواجهات الزجاجية :					
٤/٤٦	أعمال أبواب الالومنيوم:					
٤/٤٧	أعمال الأبواب المعدنية:					
٤/٤٨	أعمال الهاندريل:					
٤/٤٩	أعمال شبابيك :					
٤/٥٠	أعمال الواجهات الزجاجية :					
٤/٥١	أعمال أبواب الالومنيوم:					
٤/٥٢	أعمال الأبواب المعدنية:					
٤/٥٣	أعمال الهاندريل:					
٤/٥٤	أعمال شبابيك :					
٤/٥٥	أعمال الواجهات الزجاجية :					
٤/٥٦	أعمال أبواب الالومنيوم:					
٤/٥٧	أعمال الأبواب المعدنية:					
٤/٥٨	أعمال الهاندريل:					
٤/٥٩	أعمال شبابيك :					
٤/٦٠	أعمال الواجهات الزجاجية :					
٤/٦١	أعمال أبواب الالومنيوم:					
٤/٦٢	أعمال الأبواب المعدنية:					
٤/٦٣	أعمال الهاندريل:					
٤/٦٤	أعمال شبابيك :					
٤/٦٥	أعمال الواجهات الزجاجية :					
٤/٦٦	أعمال أبواب الالومنيوم:					
٤/٦٧	أعمال الأبواب المعدنية:					
٤/٦٨	أعمال الهاندريل:					
٤/٦٩	أعمال شبابيك :					
٤/٧٠	أعمال الواجهات الزجاجية :					
٤/٧١	أعمال أبواب الالومنيوم:					
٤/٧٢	أعمال الأبواب المعدنية:					
٤/٧٣	أعمال الهاندريل:					
٤/٧٤	أعمال شبابيك :					
٤/٧٥	أعمال الواجهات الزجاجية :					
٤/٧٦	أعمال أبواب الالومنيوم:					
٤/٧٧	أعمال الأبواب المعدنية:					
٤/٧٨	أعمال الهاندريل:					
٤/٧٩	أعمال شبابيك :					
٤/٨٠	أعمال الواجهات الزجاجية :					
٤/٨١	أعمال أبواب الالومنيوم:					
٤/٨٢	أعمال الأبواب المعدنية:					
٤/٨٣	أعمال الهاندريل:					
٤/٨٤	أعمال شبابيك :					
٤/٨٥	أعمال الواجهات الزجاجية :					
٤/٨٦	أعمال أبواب الالومنيوم:					
٤/٨٧	أعمال الأبواب المعدنية:					
٤/٨٨	أعمال الهاندريل:					
٤/٨٩	أعمال شبابيك :					
٤/٩٠	أعمال الواجهات الزجاجية :					
٤/٩١	أعمال أبواب الالومنيوم:					
٤/٩٢	أعمال الأبواب المعدنية:					
٤/٩٣	أعمال الهاندريل:					
٤/٩٤	أعمال شبابيك :					
٤/٩٥	أعمال الواجهات الزجاجية :					
٤/٩٦	أعمال أبواب الالومنيوم:					
٤/٩٧	أعمال الأبواب المعدنية:					
٤/٩٨	أعمال الهاندريل:					
٤/٩٩	أعمال شبابيك :					
٤/١٠٠	أعمال الواجهات الزجاجية :					
٤/١٠١	أعمال أبواب الالومنيوم:					
٤/١٠٢	أعمال الأبواب المعدنية:					
٤/١٠٣	أعمال الهاندريل:					
٤/١٠٤	أعمال شبابيك :					
٤/١٠٥	أعمال الواجهات الزجاجية :					
٤/١٠٦	أعمال أبواب الالومنيوم:					
٤/١٠٧	أعمال الأبواب المعدنية:					
٤/١٠٨	أعمال الهاندريل:					
٤/١٠٩	أعمال شبابيك :					
٤/١١٠	أعمال الواجهات الزجاجية :					
٤/١١١	أعمال أبواب الالومنيوم:					
٤/١١٢	أعمال الأبواب المعدنية:					
٤/١١٣	أعمال الهاندريل:					
٤/١١٤	أعمال شبابيك :					
٤/١١٥	أعمال الواجهات الزجاجية :					
٤/١١٦	أعمال أبواب الالومنيوم:					
٤/١١٧	أعمال الأبواب المعدنية:					
٤/١١٨	أعمال الهاندريل:					
٤/١١٩	أعمال شبابيك :					
٤/١٢٠	أعمال الواجهات الزجاجية :					
٤/١٢١	أعمال أبواب الالومنيوم:					
٤/١٢٢	أعمال الأبواب المعدنية:					
٤/١٢٣	أعمال الهاندريل:					
٤/١٢٤	أعمال شبابيك :					
٤/١٢٥	أعمال الواجهات الزجاجية :					
٤/١٢٦	أعمال أبواب الالومنيوم:					
٤/١٢٧	أعمال الأبواب المعدنية:					
٤/١٢٨	أعمال الهاندريل:					
٤/١٢٩	أعمال شبابيك :					
٤/١٣٠	أعمال الواجهات الزجاجية :					
٤/١٣١	أعمال أبواب الالومنيوم:					
٤/١٣٢	أعمال الأبواب المعدنية:					
٤/١٣٣	أعمال الهاندريل:					
٤/١٣٤	أعمال شبابيك :					
٤/١٣٥	أعمال الواجهات الزجاجية :					
٤/١٣٦	أعمال أبواب الالومنيوم:					
٤/١٣٧	أعمال الأبواب المعدنية:					
٤/١٣٨	أعمال الهاندريل:					
٤/١٣٩	أعمال شبابيك :					
٤/١٤٠	أعمال الواجهات الزجاجية :					
٤/١٤١	أعمال أبواب الالومنيوم:					
٤/١٤٢	أعمال الأبواب المعدنية:					
٤/١٤٣	أعمال الهاندريل:					
٤/١٤٤	أعمال شبابيك :					
٤/١٤٥	أعمال الواجهات الزجاجية :					
٤/١٤٦	أعمال أبواب الالومنيوم:					
٤/١٤٧	أعمال الأبواب المعدنية:					
٤/١٤٨	أعمال الهاندريل:					
٤/١٤٩	أعمال شبابيك :					
٤/١٥٠	أعمال الواجهات الزجاجية :					
٤/١٥١	أعمال أبواب الالومنيوم:					
٤/١٥٢	أعمال الأبواب المعدنية:					
٤/١٥٣	أعمال الهاندريل:					
٤/١٥٤	أعمال شبابيك :					
٤/١٥٥	أعمال الواجهات الزجاجية :					
٤/١٥٦	أعمال أبواب الالومنيوم:					
٤/١٥٧	أعمال الأبواب المعدنية:					
٤/١٥٨	أعمال الهاندريل:					
٤/١٥٩	أعمال شبابيك :					
٤/١٦٠	أعمال الواجهات الزجاجية :					
٤/١٦١	أعمال أبواب الالومنيوم:					
٤/١٦٢	أعمال الأبواب المعدنية:					
٤/١٦٣	أعمال الهاندريل:					
٤/١٦٤	أعمال شبابيك :					
٤/١٦٥	أعمال الواجهات الزجاجية :					
٤/١٦٦	أعمال أبواب الالومنيوم:					
٤/١٦٧	أعمال الأبواب المعدنية:					
٤/١٦٨	أعمال الهاندريل:					
٤/١٦٩	أعمال شبابيك :					
٤/١٧٠	أعمال الواجهات الزجاجية :					
٤/١٧١	أعمال أبواب الالومنيوم:					
٤/١٧٢	أعمال الأبواب المعدنية:					
٤/١٧٣	أعمال الهاندريل:					
٤/١٧٤	أعمال شبابيك :					
٤/١٧٥	أعمال الواجهات الزجاجية :					
٤/١٧٦	أعمال أبواب الالومنيوم:					
٤/١٧٧	أعمال الأبواب المعدنية:					
٤/١٧٨	أعمال الهاندريل:					
٤/١٧٩	أعمال شبابيك :					
٤/١٨٠	أعمال الواجهات الزجاجية :					
٤/١٨١	أعمال أبواب الالومنيوم:					
٤/١٨٢	أعمال الأبواب المعدنية:					
٤/١٨٣	أعمال الهاندريل:					
٤/١٨٤	أعمال شبابيك :					
٤/١٨٥	أعمال الواجهات الزجاجية :					
٤/١٨٦	أعمال أبواب الالومنيوم:					
٤/١٨٧	أعمال الأبواب المعدنية:					
٤/١٨٨	أعمال الهاندريل:					
٤/١٨٩	أعمال شبابيك :					
٤/١٩٠	أعمال الواجهات الزجاجية :					
٤/١٩١	أعمال أبواب الالومنيوم:					
٤/١٩٢	أعمال الأبواب المعدنية:					
٤/١٩٣	أعمال الهاندريل:					
٤/١٩٤	أعمال شبابيك :					
٤/١٩٥	أعمال الواجهات الزجاجية :					
٤/١٩٦	أعمال أبواب الالومنيوم:					
٤/١٩٧	أعمال الأبواب المعدنية:					
٤/١٩٨	أعمال الهاندريل:					
٤/١٩٩	أعمال شبابيك :					
٤/٢٠٠	أعمال الواجهات الزجاجية :					
٤/٢٠١	أعمال أبواب الالومنيوم:					
٤/٢٠٢	أعمال الأبواب المعدنية:				</td	

مشروع الأتوبيس الترددى السريع BRT محطات (المقطم - الأتوستراد)

العنوان	النوع	الكمية	الوحدة	الملاحظات	وصف البند
١٠٨٠٠٠	٥٤٠٠,٠٠	٢٠٠	م.ط	بالمتر الطولي توريد و تركيب درابزين مقاس ٩٠ سم لزوم سلام المحطة من فولاذ مقاوم للصدأ مطلي بمادة الكتروستاتيك كما هو موضح بالرسومات عباره عن عوارض افقية و رأسيه مع التثبيت الجيد بالدرج و الفنة تشمل كل ما يلزم لنها الأعمال طبقاً لاصول الصناعه و توجيهات و تعليمات المهندس المشرف (مانتان متر طولي)	٤/٥/١
٨٠٦٤٠٠	٥٠٤٠,٠٠	١٦٠	م.ط	بالمتر الطولي توريد و تركيب درابزين مقاس ٩٠ سم الداخلي لرصف المحطة من فولاذ مقاوم للصدأ مطلي بمادة الكتروستاتيك كما هو موضح بالرسومات عباره عن عوارض افقية و رأسيه و الفنة تشمل كل ما يلزم لنها الأعمال طبقاً لاصول الصناعه و توجيهات و تعليمات المهندس المشرف (مائة وستون متر طولي)	٤/٥/١
٥٠٥٠٠٠	١٢٥٠٠,٠٠	٤٠٤	م.ط	بالمتر الطولي توريد و تركيب درابزين كوبيري المشاه بارتفاع ١١٠ سم مطلي بمادة الكتروستاتيك كما هو موضح بالرسومات عباره عن عوارض افقية و رأسيه و الفنة تشمل كل ما يلزم لنها الأعمال طبقاً لاصول الصناعه و توجيهات و تعليمات المهندس المشرف (اربعه واربعه متر طولي)	٤/٥/٢
٣٠٣٦٠٠	٩٢٠٠,٠٠	٣٣٠	م.ط	بالمتر الطولي توريد و تركيب درابزين سلام كوبيري المشاه بارتفاع ٩٠ سم من حديد مجلفن مطلي بمادة الكتروستاتيك كما هو موضح بالرسومات عباره عن عوارض افقية و رأسيه و الفنة تشمل كل ما يلزم لنها الأعمال طبقاً لاصول الصناعه و توجيهات و تعليمات المهندس المشرف (ثلاثة وثلاثون متر طولي)	٤/٥/٣
				أعمال التغطيات:	٤/٦
٤٩١٤٠٠	٥٤٠٠,٠٠	٩١٠	٢م	بالمتر المسطح توريد وتركيب شاسيه قطاعات من الالومنيوم مغطاه بالواح بولي كاربونيت شفاف سمك ٤ مم لزوم اللوفرز و المظلة و السلام و كوبيري المشاه كما هو موضح بالرسومات على ان تقدم نوته حسابيه للاعتماد من الاستشاري والبند يشمل جميع ما يلزم لنها العمل على أكمل وجه طبقاً لمواصفات الشركة المنتجه و اصول الصناعه و تعليمات المهندس المشرف (تسعمائة وعشرة متر مربع)	٤/٦/١
٧٠٠٠	١٤٠٠,٠٠	٥٠	٢م	بالمتر المسطح توريد وتركيب اكيليريك لزوم حروف اسماء المحطات المضئه بارتفاع ٧٠ سم سمك ٣ مم مثبتة بالواح حديد لا يقل سمكه عن ١,٥ ام و مزوده من الداخل باضاءه ليد طبقاً للعينات المعتمدة كما هو موضح بالرسومات وعلى المقاول تقديم رسومات الورشه وعيته معتمدة قبل التوريد و البند يشمل كل ما يلزم لنها العمل على أكمل وجه طبقاً للمواصفات والرسومات وتعليمات المهندس المشرف (خمسون متر مربع).	٤/٦/٢
٤٩,٩٨١,٤٣٢	Amala			اجمالي الأعمال المعمارية الأعمال الصحية	
٢٠٦٠	١٠٣٠٠,٠٠	٢	عدد	بالعدد توريد وتركيب مرحاض إفرنجي من الصيني بش داخلي والسيديلي الخاص بالجهاز باللون المطلوب بصندوقي للطرد بزر ضاغط من أعلى كامل بجميع مشتملاتة من انتاج (ايديال استاندر- ديورفيت) او ما يماثلها وكافة توصيلات التغذية بالمياه الداخلية والوصلات المرنة وكافة تمديدات الصرف الداخلي ومحمل على السعر الورقة من الصيني من عيته معتمدة انتاج شركة ليسيكو او ما يماثلها و عمل جميع ما يلزم لنها العمل نهوا تماماً كاملاً طبقاً للرسومات المقمنة والكود المصرى ومواصفات الفنية واصول الصناعه و تعليمات المهندس الاستشاري و المشرف . (بالعدد اثنان)	١
١٨٩٠٢	٩٤٥١,٠٠	٢		بالعدد توريد وتركيب حوض غسل أبيي طبقاً للرسومات المرفقه باللون المطلوب كامل بجميع المشتملات من انتاج (ايديال استاندر-ديورفيت) بخلط شجرة بقطرة متخركة بالمقابض بدون طابق وفايت ذو قلب سيرامييك انتاج (ايديال استاندر او جواد) او ما يماثله وكافة توصيلات التغذية بالمياه الداخلية ومحابس الزاوية وكافة تمديدات الصرف الداخلي شامل سيفون من البلاستيك مع عمل جميع ما يلزم لنها العمل نهوا تماماً كاملاً طبقاً للرسومات المقمنة والكود المصرى والمواصفات الفنية واصول الصناعه و تعليمات المهندس الاستشاري و المشرف . (بالعدد اثنان)	٢

مکانیزم تاپ نوک

الهيئة العامة للطريق والكباري التوقيع /

المكتب الرئيسي

الأستشاري التوقيع /

SHERIFF HIGGINS & CO.
19A-4-3

مشروع الأتوبيس الترددى السريع BRT محطات (المقطم - الأتوستراد)


نوع البند	وصف البند	الوحدة	الكمية	الفئة بالجنيه	الاجمالي بالجنيه
٢	بالعدد توريد وتركيب سخان مياه يعمل بالطاقة الكهربائية من ماركة معتمدة من انتاج شركة أوليمبيك أو فريش أو ميمايائلها و تشمل محابس التغذية الباردة والساخنة والوصلات المرنة وصمام أمان بجميع المشتملات والملحقات والتوصيلات الخاصة بالتنفذية و عمل جميع ما يلزم لنها العمل نهوا تماما كاملا طبقا للرسومات المقدمة والكود المصري والمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهنديس الاستشاري و المشرف .				
٣/١	سخان سعة ٣٠ لتر (بالعدد اثنان)	عدد	٢	٦٢٥٠,٠٠	١٢٥٠٠
٤	بالمقطوعية توريد و عمل غرفة تفتيش بالعمق المطلوب حسب الرسومات وت تكون الحوائط من الطوب الاسمني المصمت بسمك ٢٥ سم على أن يتم البناء بمونة أسمنتية (٣٠٠ كجم أسمنت / ١ متر مكعب رمل) وتبني الغرفة فوق فرشة من الخرسانة العادية بسمك ٢٥ سم وبرفرفة ٢٥ سم من جميع الاتجاهات و عمل بياض لحوائط الغرفة الخارجية والداخلية بسمك ٣ سم و عمل عزل عبارة عن ٣ طبقات من البيتوumin على البارد لحوائط الخارجية و عزل للغرفة من الداخل بمادة من انتاج سيكا (سيكا ١٠٧) او ما يماثلهم او ما يماثلهم ومحمل على البند غطاء GRP بحمولة ١٢ طن شامل الحلق و عمل جميع ما يلزم لنها العمل نهوا تماما كاملا طبقا للرسومات المقدمة والكود المصري والمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهنديس الاستشاري و المشرف .	عدد	٢	٨٣٠٠,٠٠	١٦٦٠٠
٤/١	غرفة تفتيش مقاس ٦٠ * ٦٠ سم (بالعدد اثنان)	عدد	٢	٨٣٠٠,٠٠	١٦٦٠٠
٥	بالمقطوعية توريد و انشاء بياره لزوم الصرف الصحي بالخرسانة المسلحة بالأبعاد والمقاسات المبينة بالرسومات المرفقة وقادمة من الخرسانة المسلحة سلك ٣٠ سم وتبني طبقا لما ذكر بالمواصفات المرفقة كاملة بجميع مشتملاتها بقطاع GRP بحمولة ١٢ طن والحرفي في جميع أنواع التربة ونزع المياه وسند الجوانب ونقل المخلفات وبياضها من الداخل والخارج بمونة أسمنتية بمحشو أسمنت ٣٥ كجم/م³ وسمك لا يقل عن ٣ سم وعمل عزل لحوائط الغرفة الخارجية عبارة عن ٣ طبقات من البيتوumin على البارد و عمل عزل للغرفة من الداخل بمادة من انتاج سيكا (سيكا ١٠٧) او ما يماثلهم و عمل جميع ما يلزم لنها العمل نهوا تماما طبقا للرسومات المقدمة والكود المصري والمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهنديس الاستشاري و المشرف .	مقطوعية	٢	١٥٣٠٠,٠٠	٢٠٦٠٠
٥/١	بياره مقاس ١ * ١ متر بعمق صافي ١٤٠ م (الفئة لا تشتمل حديد التسلیح) (اثنان مقطوعية)	مقطوعية	٢	١٥٣٠٠,٠٠	٢٠٦٠٠
٦	بالعدد توريد وتركيب جاليراب من ال UPVC المرربع مقاس (٣٠×٣٠) سم من انتاج شركة اسماارت هوم او ما يماثلها كامل بجميع مشتملاته و عمل جميع ما يلزم لنها العمل نهوا تماما طبقا للرسومات المقدمة والكود المصري والمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهنديس الاستشاري و المشرف (بالعدد اثنان)	عدد	٢	٢١٧٠٠,٠٠	٤٣٤٠
٧	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير UPVC انتاج (مصر الحجاز - مصر النور - اسماارت هوم) او ما يماثلها ضغط تشتغلها ٦ جوى مخصصه لاعمال الصرف المدفون للربط على اقرب مطبق صرف وطبقا للمواصفات الالمانية او البريطانية بسمك الموضح بالمواصفات والرسومات المرفقة ومحمل على السعر الاكواخ والوصلات والسعر يشمل الحفر في جميع أنواع التربة بما فيها التربة الصخرية وسند جوانب الحفر ونقل الآتية الزائدة إلى المقالب العمومية ونزع المياه و اعمال الاحلال للتربة اذا لزم الأمر و عمل جميع ما يلزم لنها العمل نهوا تماما طبقا للرسومات المقدمة والكود المصري والمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهنديس الاستشاري و المشرف	م.ط	٤٨	١١٣٥,٠٠	٥٤٤٨٠
٧/١	قطر ٦ بوصة (ثانية واربعون متر طولي)	م.ط	٤٨	١١٣٥,٠٠	٥٤٤٨٠
٧/٢	قطر ٤ بوصة (اربعة وخمسون متر طولي)	م.ط	٥٤	٨٠٠,٠٠	٤٣٢٠٠
٧/٣	قطر ٣ بوصة (ستة وعشرون متر طولي)	م.ط	٢٦	٥٥٠,٠٠	١٤٣٠٠



٢٠٢٤ - ناقص ٣٠٢١ - ٢٩٢٠٢١ - ٢٠٢٤

المكتب الرئيسي

٢٩٢٠



الأستشاري التوقيع /

مشروع الأتوبيس الترددى السريع BRT محطات (المقطم - الأولوستراد)


ن.م البند	وصف البند	الاجمالى بالجنيه	الفنة بالجنيه	الكمية	الوحدة
٧/٤	قطر ٢ بوصة (عشرة متر طولي)	٤٢٥٠	٤٢٥,٠٠	١٠	م.ط
٨	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير UPVC بضغط تشغيل لا يقل عن ٦ بار لزوم أعمال صرف التكيف تركب على الحاطن أو الأعمدة بقفيز ثبيت بمسافات تباعد مختلفة وعمل جميع ما يلزم لنها العمل نهوا تماماً طبقاً للرسومات المقدمة والكود المصري والمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندس الاستشاري و المشرف				
٨/١	قطر ١ بوصة (اربعون متر طولي)	٦٦٤٠	١٦٦,٠٠	٤٠	م.ط
٨/٢	قطر ٢ بوصة (عشرة متر طولي)	٣٠٤٠	٣٠٤,٠٠	١٠	م.ط
٨/٣	قطر ٣ بوصة (عشرة متر طولي)	٤٣٧٠	٤٣٧,٠٠	١٠	م.ط
٩	بالمتر الطولى توريد وتركيب واختبار وغسيل وتعقيم مواسير HDPE بضغط تشغيل (١٠ جوى) والمخصصة لاعمال الصرف المضغوط كاملة بجميع المشتملات والملحقات والقطع المخصوصة من اكواع وتبهات ومساليب وقطع بسن وخلافة من مستلزمات التركيب واللازمة طبقاً للرسومات التشغيل المقدمة من المقاول للإعتماد طبقاً لتوصيات الشركة المصنعة وعمل جميع ما يلزم لنها العمل نهوا تماماً طبقاً للرسومات المقدمة والكود المصري والمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندس الاستشاري و المشرف				
٩/١	قطر ٣٢ مم (ماتان متر طولي)	١١٢٠٠	٥٦٠,٠٠	٢٠٠	م.ط
٩/٢	قطر ٥٠ مم (ماتان متر طولي)	١٣٤٠٠	٦٧٠,٠٠	٢٠٠	م.ط
١٠	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير UPVC مقاومة لأشعة الشمس بضغط تشغيل لا يقل عن ٦ بار لزوم أعمال صرف المطر تركب على الحاطن أو الأعمدة بقفيز ثبيت بمسافات تباعد مختلفة وعمل جميع ما يلزم لنها العمل نهوا تماماً طبقاً للرسومات المقدمة والكود المصري والمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندس الاستشاري و المشرف .				
١٠/١	قطر ٢ بوصة (مائة وعشرون متر طولي)	٥١٠٠	٤٢٥,٠٠	١٢٠	م.ط
١٠/٢	قطر ٣ بوصة (مائة وعشرون متر طولي)	٦٦٠٠	٥٥٠,٠٠	١٢٠	م.ط
١١	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير بولي بروپيلين بضغط تشغيل (٢٠ جوى) والمخصصة لاغراض التغذية بالمياه الباردة والساخنة كاملة بجميع المشتملات والملحقات والقطع المخصوصة من اكواع وتبهات ومساليب وقطع بسن وخلافة من مستلزمات التركيب واللازمة طبقاً لرسومات التشغيل المقدمة من المقاول للإعتماد وعمل جميع ما يلزم لنها العمل نهوا تماماً طبقاً للرسومات المقدمة والكود المصري والمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندس الاستشاري و المشرف				
١١/١	قطر ٢٥ مم (ثلاثمائة وستون متر طولي)	١٠٠٨٠٠	٢٨٠,٠٠	٣٦٠	م.ط
١١/٢	قطر ٢٠ مم (اربعون متر طولي)	٨٨٠٠	٢٢٠,٠٠	٤٠	م.ط
١٢	بالعدد توريد وتركيب عداد مياة والبند محمل عليه توريد وتركيب محبس قفل وعلبة مدفونة لحماية العداد بجميع مشتملاتة والتركيب طبقاً للمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندس الاستشاري و المشرف (بالعدد اثنان)	٢٥٨٤٠	١٢٩٢٠,٠٠	٢	عدد
١٣	بالعدد توريد وتركيب سيفون أرضية من البلاستيك الثقيل والغطاء من الاستانلس ستيل كامل بجميع المشتملات والملحقات والتوصيات الخاصة بالصرف وعمل جميع ما يلزم لنها العمل نهوا تماماً كاملاً طبقاً للرسومات المقدمة والكود المصري والمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندس الاستشاري و المشرف .				
١٣/١	قطر ٣ بوصة (بالعدد اثنان)	٢٠٠	١١٠,٠٠	٢	عدد



الإسم، إيقاع الماء لهم
المكتب الرئيسى
٧٣٤٤٦٢

إجمالي الأعمال الصحيحة

(٢٠٢) يوم



مشروع الأتوبيس التردد السريع BRT محطات (المقطم - الأتوستراد)

ن.البند	وصف البند	أعمال التكيف	الوحدة	الكمية	الفئة بالجنيه	الاجمالي بالجنيه
١	بالعدد توريد وتركيب واختبار وتسلیم مروحة EX.SM.F 02 (AXIAL INLINE FAN) بمعدل تصريف ١٥٠ ق.م.د. وضغط استاندارتي خارجي ٢، بوصة ماء لسحب الهواء كاملة بالموتور وجسم المروحة المعدني طبقاً للرسومات التصميمية وجداول الكثيارات والمواصفات الفنية والكود المصري لأعمال التكيف المركزي والتهوية وأصول الصناعة وقائمة المصنعين المرفقة ويشمل البند توريد وتركيب التحاميل والثبت والتوصيات المرنة الموصولة على مجاري الهواء (بالعدد اربعه)		عدد	٤	١٧٠٠٠,٠٠	٦٨٠٠
٢	بالعدد توريد وتركيب واختبار مروحة تهوية حاطنة WALL FAN لنتاج شركة PRIFIX بمعدل تصريف ٢٠٠ ق.م.د. كاملة بالموتور والشبكة الحماية المعدنية طبقاً للرسومات التصميمية وجداول الكثيارات والمواصفات الفنية والكود المصري لأعمال التكيف المركزي والتهوية وأصول الصناعة وقائمة المصنعين المرفقة يشمل البند تركيب الآلي تحاميل والثبت (بالعدد اربعون)		عدد	٤٠	٣٢٠٠,٠٠	١٢٨٠٠
٣	توريد وتركيب وحدات التمدد المباشر DX كما بالمواصفات الفنية والرسومات التصميمية المعتمدة وجداول المعدات والوحدات من النوع المعلق على الحاطن (High-Wall) والوحدة تشمل على وحدة التبخير الداخلية ووحدة التكيف الخارجية وتعمل الوحدة بتغذية فولت/١٥٠ فاز / هرتز وتعمل بوسط تبريد فريون ٤٠ وتعمل عند درجة حرارة خارجية ٣٥ درجة مئوية وتشتمل على شاسيه التعليق وكابولي التحمل للوحدة الخارجية وريموت التحكم عن بعد وطبقاً للمواصفات الفنية والرسومات التنفيذية. ماركة (كاربير او مايمايتها) وتشتمل الوحدة على توريد وتركيب التحاميل من كابولي وسامير وورد وصمامات ثبیت					
٤/٣	توريد وتركيب وحدة تكيف حاطن من النوع الهاي وول البارد فقط ذات سعة تبريد SP U-1 و.ج.ب شامل تركيب مواسير النحاس (الفريون) المرفقة مع وحدات التكيف شاملة كابل 12000 الكترون والعزل من الأرم فليكس والفريون والتعليق وكل مايلزم لنھو الأعمال (بالعدد ستة)		عدد	٦	٢٧٠٠٠,٠٠	١٦٢٠٠
٤/٣	توريد وتركيب وحدة تكيف حاطن من النوع الهاي وول البارد فقط ذات سعة تبريد SP U-2 و.ج.ب شامل تركيب مواسير النحاس (الفريون) المرفقة مع وحدات التكيف شاملة كابل 18000 الكترون والعزل من الأرم فليكس والفريون والتعليق وكل مايلزم لنھو الأعمال (بالعدد ستة)		عدد	٦	٣٥٠٠٠,٠٠	٢١٠٠٠
٣/٣	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير النحاس (الفريون) الزائدة عن الطول المورد مع وحدات التكيف شاملة كابل الكترون والعزل من الأرم فليكس والفريون والتعليق وكل مايلزم لنھو الأعمال. (اثنان واربعون متر طولي)		م.ط	٤٢	١١٠٠٠,٠٠	٤٦٢٠٠
٤	توريد وتركيب وختبار أعمال مجاري الهواء المربعة والمستطيلة لتوزيع الهواء التهوية مصنوع من الصاج المجلن بدرجة جلفنة ٢٧٥ كجم/م٢ سمك ٠,٧ مم وتكون ومحمل على البند كل ملحقات واكسسوارات التوصيل SMACNA المقاسات طبقاً والتركيب من ركن وكردات التوصيل وكليبات وشامل التحاميل وتكون بزوايا مدهونة ببرامير وتشتمل كل ملحقات التثبيت وتعليق وطبقاً للمواصفات الفنية والرسومات التصميمية المعتمدة ويتم حساب الهاكل واضافته على وزن الصاج. (اثنان طن)		طن	٢	١٦٠٠٠,٠٠	٣٢٠٠٠
٥	توريد وتركيب وختبار مخارج الهواء المصنوعة من الألومنيوم المدهونة بدھان الیکتروستانتيك وكل مايلزم للتركيب والتشغيل طبقاً للمواصفات والعيادات المعتمدة وبالمقاسات التالية :-					
	٣ - نسخة ١٩١٤ شطب بالمواصفات والرسومات التنفيذية المعتمدة					



بيان المقاولات

بيان المقاولات

البروفيسور

SHERIF EGIGIARY & CO.

١٩٨٠٠٣


١٣٦٢

مشروع الأتوبيس التردد السريع BRT محطات (المقطم - الأوتستراد)

الإجمالي بالجنيه	الفئة بالجنيه	الكمية	الوحدة	وصف البند	رقم البند
٥٦٨٠	١٤٢٠,٠٠	٤	عدد	Round Diffuser 6"	١/٥ (بالعدد اربعه)
				توري وتركيب دنابر الهواء الحجمية شاملة كافة ملحقات التركيب طبقاً للمواصفات والعينات المعتمدة وبالمقاسات التالية :-	٦
٨٠٠	٢٠٠٠,٠٠	٤	عدد	V.D 8"x6"	١/٦ (بالعدد اربعه)
٩٤٧,٨٨٠	٢٠٠٠,٠٠	٤	عدد	اجمالى أعمال التكيف أعمال الكهرباء والتيار الخفيف بالمحطات	
				لوحات التوزيع الرئيسية والفرعية والطارئ	١
٧٠٠٠٠	٣٥٠٠٠,٠٠	٢	عدد	بالعدد توريد و تركيب وإختبار لوحة جهد منخفض (ESMDB-01) و تتكون من :- عدد (١) مفتاح عمومي ثلاثي رئيسى ٤٠ امير MCCB عدد (١) مفتاح فرعى ثلاثي ١٢٥ امير MCCB عدد (١) مفتاح فرعى ثلاثي ٨٠ امير MCCB عدد (٣) مفتاح فرعى ثلاثي ٥٠ امير MCCB عدد (٤) مفتاح فرعى ثلاثي ٤٠ امير MCCB عدد (٣) لمبة بيان والبند يشمل جميع ما يلزم من أجهزة الحماية و التحكم و مفاتيح الفصل والقضبان ولمبات البيان وتوصيل الدخول والخروج شامل الجلндات والتسميات على ان تكون اللوحة مزودة بنظام اطفاء من النوع FIRE SEARCH . وكل ما يلزم من ملحقات واكسسوارات ،كل ما يلزم لاتمام الأعمال على الوجه الأكمل ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة وطبقاً للمواصفات الفنية والرسومات (بالعدد اثنان)	١/١
١٨٠٠٠	٩٠٠٠,٠٠	٢	عدد	بالعدد توريد و تركيب وإختبار لوحة جهد منخفض (DP-P1) و تتكون من :- عدد (١) مفتاح عمومي ثلاثي رئيسى ١٢٥ امير MCCB عدد (٢) مفتاح فرعى ثلاثي ٤٠ امير MCB عدد (٥) مفتاح فرعى أحداي ٢٢ امير MCB عدد (١) مفتاح فرعى أحداي ٢٥ امير MCB عدد (٤٧) مفتاح فرعى أحداي ٢٠ امير MCB عدد (٣) لمبة بيان والبند يشمل جميع ما يلزم من أجهزة الحماية و التحكم و مفاتيح الفصل والقضبان ولمبات البيان وتوصيل الدخول والخروج شامل الجلندات والتسميات وكل ما يلزم من ملحقات واكسسوارات ،كل ما يلزم لاتمام الأعمال على الوجه الأكمل ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة وطبقاً لمواصفات الفنية والرسومات . (بالعدد اثنان)	١/٢
١٤٠٠٠	٧٠٠٠,٠٠	٢	عدد	بالعدد توريد و تركيب وإختبار لوحة جهد منخفض (DP-P2) و تتكون من :- عدد (١) مفتاح عمومي ثلاثي رئيسى ٤٠ امير MCCB عدد (٢) مفتاح فرعى أحداي ٢٥ امير MCB عدد (٢٧) مفتاح فرعى أحداي ٢٠ امير MCB عدد (٣) لمبة بيان والبند يشمل جميع ما يلزم من أجهزة الحماية و التحكم و مفاتيح الفصل والقضبان ولمبات البيان وتوصيل الدخول والخروج شامل الجلندات والتسميات وكل ما يلزم من ملحقات واكسسوارات ،كل ما يلزم لاتمام الأعمال على الوجه الأكمل ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة وطبقاً لمواصفات الفنية والرسومات . (بالعدد اثنان)	١/٣
١٢٠٠٠	٦٠٠٠,٠٠	٢	عدد	بالعدد توريد و تركيب وإختبار لوحة جهد منخفض (DP-L) و تتكون من :- عدد (١) مفتاح عمومي ثلاثي رئيسى ٤٠ امير MCCB عدد (٢٨) مفتاح فرعى أحداي ١٦ امير MCB عدد (٣) لمبة بيان والبند يشمل جميع ما يلزم من أجهزة الحماية و التحكم و مفاتيح الفصل والقضبان ولمبات البيان وتوصيل الدخول والخروج شامل الجلندات والتسميات وكل ما يلزم من ملحقات واكسسوارات ،كل ما يلزم لاتمام الأعمال على الوجه الأكمل ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة وطبقاً لمواصفات الفنية والرسومات . (بالعدد اثنان)	١/٤

الاستاذ/ كمال رمضان
المكتب الرئيسي

ELSAED ENGINEERING CONSULTANTS



مشروع الأتوبيس التردد السريع BRT محطات (المقطم - الأتوستراد)

الإجمالي بالجنيه	الفنية بالجنيه	الكمية	الوحدة	وصف البند	رقم البند
				كابلات التغذية	٢
٣٨٤٠٠	١٦٠٠,٠٠	٢٤٠	م/ط	توريٰ و تركيب وإختبار كابلات الجهد المنخفض من النوع (AL/XLPE/STA/PVC) فصيلة ١٠٠٠/٦٠٠ فولت والسعـر شامل المواسير والتركيبـات وكـافة المـهام الـازمة لإـنهـاء الأـعـمال كـما هو موضـحـ بالـمـخـطـطـاتـ والمـواصـفـاتـ بـالـمـقـاسـاتـ النـالـيـةـ :- كـاـبـلـ قـطـاعـ (3X120MM2+70MM2)+70MM2E (مانـتانـ وـارـبعـونـ مـترـ طـولـيـ)	٢/١
٢٠٨٨٠٠	٨٧٠,٠٠	٢٤٠	م/ط	كـالـبـنـدـ السـابـقـ وـلـكـنـ كـاـبـلـ قـطـاعـ (4X35MM2+16MM2) . (مانـتانـ وـارـبعـونـ مـترـ طـولـيـ)	٢/٢
١٩٢٠٠	٨٠٠,٠٠	٢٤٠	م/ط	كـالـبـنـدـ السـابـقـ وـلـكـنـ كـاـبـلـ قـطـاعـ (4X25MM2+16MM2) . (مانـتانـ وـارـبعـونـ مـترـ طـولـيـ)	٢/٣
٥٠٠٠	٢٥٠٠,٠٠	٢٠٠	م/ط	توريٰ و تركيب وإختبار كابلات الجهد المنخفض من النوع (AL/XLPE/PVC) فصيلة ١٠٠٠/٦٠٠ فولت والسعـرـ شاملـ المـواصـيرـ وـحـوـافـلـ الـكـاـبـلـاتـ وـالـتـرـكـيـبـاتـ وكـافـةـ المـهـمـاتـ الـازـمـةـ لـإـنـهـاءـ الأـعـمـالـ كـماـ هوـ مـوضـحـ بـالـمـخـطـطـاتـ والمـواصـفـاتـ بـالـمـقـاسـاتـ النـالـيـةـ :- كـاـبـلـ قـطـاعـ (3X240MM2+120MM2)+120MM2E (مانـتانـ مـترـ طـولـيـ)	٢/٤
٢٩٤٠٠	٢١٠٠,٠٠	١٤٠	م/ط	كـالـبـنـدـ السـابـقـ وـلـكـنـ كـاـبـلـ قـطـاعـ (3X185MM2+95MM2)+95MM2E (مانـةـ وـارـبعـونـ مـترـ طـولـيـ)	٢/٥
١٢٦٠٠	١٨٠٠,٠٠	٧٠٠	م/ط	كـالـبـنـدـ السـابـقـ وـلـكـنـ كـاـبـلـ قـطـاعـ (3X150MM2+70MM2)+70MM2E (سبـعـانـةـ مـترـ طـولـيـ)	٢/٦
٣٠٠٠	١٥٠٠,٠٠	٢٠٠	م/ط	كـالـبـنـدـ السـابـقـ وـلـكـنـ كـاـبـلـ قـطـاعـ (3X120MM2+70MM2)+70MM2E (مانـتانـ مـترـ طـولـيـ)	٢/٧
٢٥٠٠	١٢٥٠,٠٠	٢٠٠	م/ط	كـالـبـنـدـ السـابـقـ وـلـكـنـ كـاـبـلـ قـطـاعـ (3X95MM2+50MM2)+50MM2E (مانـةـ مـترـ طـولـيـ)	٢/٨
١٤٠٠	٧٠٠,٠٠	٢٠٠	م/ط	كـالـبـنـدـ السـابـقـ وـلـكـنـ كـاـبـلـ قـطـاعـ (3X35MM2+16MM2)+16MM2E (مانـةـ مـترـ طـولـيـ)	٢/٩
٣٦٠٠	٦٠٠,٠٠	٦٠٠	م/ط	كـالـبـنـدـ السـابـقـ وـلـكـنـ كـاـبـلـ قـطـاعـ (4X25MM2)+16MM2E (ستـانـةـ مـترـ طـولـيـ)	٢/١٠
٨٣٢٠٠	٥٢٠,٠٠	١٦٠٠	م/ط	كـالـبـنـدـ السـابـقـ وـلـكـنـ كـاـبـلـ قـطـاعـ (4X16MM2)+16MM2E (الفـ وـسـعـانـةـ مـترـ طـولـيـ)	٢/١١
				نظام الإنارة	٣
				مخارج الإنارة	٣/١
٤٦٢٠٠	٢٢٠٠,٠٠	٢١٠	عدد	توريٰ و تركيب وإختبار مخرج وحدات إنارة بالسقف او بالحانط شامل مواسير ٢٠ مم و شامل العلب والأكسسوارات وكـافـةـ المـهـمـاتـ الـازـمـةـ لـإـنـهـاءـ الأـعـمـالـ وـشـامـلـ التـوصـيلـ بـيـنـ المـخـارـجـ وـبعـضـهاـ وـبـيـنـ المـخـارـجـ الرـئـيـسيـ وـلـوـحةـ التـوزـيعـ عـلـىـ انـ تكونـ أـسـلاـكـ التـوصـيلـ نـاحـيـةـ قـطـاعـ ٣*٣ـ مـمـ طـبـقاـ لـلـمـخـطـطـاتـ وـالـمـواصـفـاتـ . (بالـعـدـدـ مـانـتانـ وـعـشـرـةـ)	٣/١/١
٦٤٠٠	٤٠٠,٠٠	١٦	عدد	توريٰ و تركيب وإختبار مخرج وحدات إنارة خارجية بكـاـبـلـاتـ تـحـاصـيـةـ قـطـاعـ ٣*٣ـ مـمـ ٢ـ وـموـاسـيرـ ٢ـ مـمـ UPVC وـشـامـلـ العـلبـ وـالأـكـسـسوـارـاتـ وـكـافـةـ المـهـمـاتـ الـازـمـةـ لـإـنـهـاءـ الأـعـمـالـ طـبـقاـ لـلـمـخـطـطـاتـ وـالـمـواصـفـاتـ . (مانـةـ سـتـةـ عـشـرـةـ)	٣/١/٢
٦٩٠٠	٢٩٠٠,٠٠	٢١٠	عدد	بالـعـدـدـ تـورـيدـ وـتـركـيبـ مـخـرـجـ وـحدـاتـ إنـارـةـ بـبـطـارـيـةـ بـكـاـبـلـاتـ تـحـاصـيـةـ قـطـاعـ ٣*٣ـ مـمـ ٢ـ وـموـاسـيرـ ٢ـ مـمـ UPVC وـالـبـنـدـ يـشـمـلـ العـلبـ وـالأـكـسـسوـارـاتـ وـكـافـةـ المـهـمـاتـ الـازـمـةـ لـإـنـهـاءـ الأـعـمـالـ طـبـقاـ لـلـمـخـطـطـاتـ وـالـمـواصـفـاتـ . (بالـعـدـدـ مـانـتانـ وـعـشـرـةـ)	٣/١/٣



٢٠١٤ - فبراير - ٣

المكتب الرئيسي

حمـرـ (١ـمـرـ)



العائد




مشروع الأتوبيس التردد السريع BRT محطات (المقطم - الأوق斯塔راد)

رقم البند	وصف البند	وحدة الاتارة	الوحدة	الكمية	الفئة بالجنيه	الاجمالي بالجنيه
٣/٢	توريـد و تركـبـ وإختـبار وحدـة إـنـارـة بالـسـقـفـ منـ النـوع - LED PANEL 120cm - 42W - IP44 (L1) ومنـ أحـدـيـ المـارـكـاتـ المعـرـوـفـةـ وـالـمـعـتـمـدـهـ اوـ مـاـيـمـائـهـ وـالـسـعـرـ شـامـلـ الـأـكـسـسـوـارـاتـ طـبـقاـ لـلـمـوـاـصـفـاتـ وـالـرسـومـاتـ . (بالـعـدـدـ ثـلـاثـونـ)	عدد	٣٠	٤٥٠٠,٠٠	١٣٥٠٠	
٣/٢/١	توريـد و تركـبـ وإختـبار وحدـة إـنـارـة بالـسـقـفـ منـ النـوع - LED PANEL 120cm - 42W - IP44(L1E) IP44 مزـودـ بـبـطـارـيـةـ تـعـلـمـ لـمـدـهـ ٣ـ سـاعـاتـ وـمـنـ أحـدـيـ المـارـكـاتـ المعـرـوـفـةـ وـالـمـعـتـمـدـهـ اوـ مـاـيـمـائـهـ وـالـسـعـرـ شـامـلـ الـأـكـسـسـوـارـاتـ طـبـقاـ لـلـمـوـاـصـفـاتـ وـالـرسـومـاتـ . (بالـعـدـدـ ثـلـاثـونـ)	عدد	٣٠	٦٢٥٠,٠٠	١٨٧٥٠٠	
٣/٢/٢	توريـد و تركـبـ وإختـبار وحدـة إـنـارـة بالـسـقـفـ منـ النـوع - LED PANEL 120cm - 42W - IP44(L2E) IP44 مزـودـ بـبـطـارـيـةـ تـعـلـمـ لـمـدـهـ ٣ـ سـاعـاتـ وـمـنـ أحـدـيـ المـارـكـاتـ المعـرـوـفـةـ وـالـمـعـتـمـدـهـ اوـ مـاـيـمـائـهـ وـالـسـعـرـ شـامـلـ الـأـكـسـسـوـارـاتـ طـبـقاـ لـلـمـوـاـصـفـاتـ وـالـرسـومـاتـ . (بالـعـدـدـ ثـلـاثـونـ)	عدد	٣٠	٥٥٠,٠٠	٥٥٠٠,٠٠	
٣/٢/٣	توريـد و تركـبـ وإختـبار وحدـة إـنـارـة بالـسـقـفـ منـ النـوع DECORATIVE SPOT LED LIGHT (L2) - 20W - IP44 منـ أحـدـيـ المـارـكـاتـ المعـرـوـفـةـ وـالـمـعـتـمـدـهـ اوـ مـاـيـمـائـهـ وـالـسـعـرـ شـامـلـ الـأـكـسـسـوـارـاتـ طـبـقاـ لـلـمـوـاـصـفـاتـ وـالـرسـومـاتـ . (بالـعـدـدـ مـائـةـ وـعـشـرـ)	عدد	١٠٠	٧٢٠٠,٠٠	٧٩٢٠٠	
٣/٢/٤	توريـد و تركـبـ وإختـبار وحدـة إـنـارـة بالـسـقـفـ منـ النـوع DECORATIVE SPOT LED LIGHT (L2E) - 20W - IP44 مزـودـ بـبـطـارـيـةـ تـعـلـمـ لـمـدـهـ ٣ـ سـاعـاتـ منـ أحـدـيـ المـارـكـاتـ المعـرـوـفـةـ وـالـمـعـتـمـدـهـ اوـ مـاـيـمـائـهـ وـالـسـعـرـ شـامـلـ الـأـكـسـسـوـارـاتـ طـبـقاـ لـلـمـوـاـصـفـاتـ وـالـرسـومـاتـ . (بالـعـدـدـ مـائـةـ وـعـشـرـ)	عدد	١١٠	٦٧٥٠,٠٠	٤٠٥٠	
٣/٢/٥	توريـد و تركـبـ وإختـبار وحدـة إـنـارـة بالـسـقـفـ منـ النـوع LED PANEL 60x60cm - 42W - IP20(L3B) مزـودـ بـبـطـارـيـةـ تـعـلـمـ لـمـدـهـ ٣ـ سـاعـاتـ وـمـنـ أحـدـيـ المـارـكـاتـ المعـرـوـفـةـ وـالـمـعـتـمـدـهـ اوـ مـاـيـمـائـهـ وـالـسـعـرـ شـامـلـ الـأـكـسـسـوـارـاتـ طـبـقاـ لـلـمـوـاـصـفـاتـ وـالـرسـومـاتـ . (بالـعـدـدـ سـتـةـ)	عدد	٦	٤٠٥٠	٦٧٥٠,٠٠	
٣/٢/٦	توريـد و تركـبـ وإختـبار وحدـة إـنـارـة بالـحـاطـيـتـ منـ النـوع (L4B) WALL MOUNTED ANTI DAMAGE LED LUMINAIRE FOR ELEVATOR CORE - 14W - IP65 منـ أحـدـيـ المـارـكـاتـ المعـرـوـفـةـ وـالـمـعـتـمـدـهـ اوـ مـاـيـمـائـهـ وـالـسـعـرـ شـامـلـ الـأـكـسـسـوـارـاتـ طـبـقاـ لـلـمـوـاـصـفـاتـ وـالـرسـومـاتـ . (بالـعـدـدـ أـرـبـعـةـ)	عدد	٤	٤٠٠٠,٠٠	١٦٠٠	
٣/٢/٧	توريـد و تركـبـ وإختـبار وحدـة إـنـارـة بالـسـقـفـ منـ النـوع DOWN LIGHT LED - 12W - IP54 (L5) مزـودـ بـبـطـارـيـةـ تـعـلـمـ لـمـدـهـ ٣ـ سـاعـاتـ منـ أحـدـيـ المـارـكـاتـ المعـرـوـفـةـ وـالـمـعـتـمـدـهـ اوـ مـاـيـمـائـهـ وـالـسـعـرـ شـامـلـ الـأـكـسـسـوـارـاتـ طـبـقاـ لـلـمـوـاـصـفـاتـ وـالـرسـومـاتـ . (بالـعـدـدـ أـرـبـعـةـ)	عدد	٤	٤٠٠٠,٠٠	١٦٠٠	
٣/٢/٨	توريـد و تركـبـ وإختـبار وحدـة إـنـارـة بالـسـقـفـ منـ النـوع DOWN LIGHT LED - 20W - IP20 (L9B) مزـودـ بـبـطـارـيـةـ تـعـلـمـ لـمـدـهـ ٣ـ سـاعـاتـ منـ أحـدـيـ المـارـكـاتـ المعـرـوـفـةـ وـالـمـعـتـمـدـهـ اوـ مـاـيـمـائـهـ وـالـسـعـرـ شـامـلـ الـأـكـسـسـوـارـاتـ طـبـقاـ لـلـمـوـاـصـفـاتـ وـالـرسـومـاتـ . (بالـعـدـدـ عـشـرـ)	عدد	١٠	٤٤٠٠,٠٠	٤٤٠٠	
٣/٢/٩	توريـد و تركـبـ وإختـبار وحدـة إـنـارـة خـارـجيـةـ منـ النـوع LED PROFILE LIGHT9W FOR 1meter-9W/M-IP65 (L6) ومنـ أحـدـيـ المـارـكـاتـ المعـرـوـفـةـ وـالـمـعـتـمـدـهـ اوـ مـاـيـمـائـهـ وـالـسـعـرـ شـامـلـ الـأـكـسـسـوـارـاتـ طـبـقاـ لـلـمـوـاـصـفـاتـ وـالـرسـومـاتـ . (الفـ مـتـرـ طـولـيـ)	مـ.مـ.	١٠٠٠	١٣٥٠,٠٠	١٣٥٠٠,٠٠	
٣/٢/١٠	توريـد و تركـبـ وإختـبار وحدـة إـنـارـة خـارـجيـةـ منـ النـوع BOLLARD - 40W - IP56 (L8) ومنـ أحـدـيـ المـارـكـاتـ المعـرـوـفـةـ وـالـمـعـتـمـدـهـ اوـ مـاـيـمـائـهـ وـالـسـعـرـ شـامـلـ الـأـكـسـسـوـارـاتـ طـبـقاـ لـلـمـوـاـصـفـاتـ وـالـرسـومـاتـ . (بالـعـدـدـ سـتـةـ عـشـرـ)	عدد	١٦	٦٠٠٠,٠٠	٩٦٠٠	
٣/٢/١١	كـالـبـنـدـ السـابـقـ وـلـكـنـ لـعـلـامـاتـ الخـروـجـ ٣ـ وـاتـ منـ النـوعـ (L7) وجـهـ وـاحـدـ بـبـطـارـيـةـ وـالـشـاحـنـ . (بالـعـدـدـ اـثـنـىـ عـشـرـ)	عدد	١٢	٣٠٠٠,٠٠	٣٦٠٠	
٣/٢/١٢	كـالـبـنـدـ السـابـقـ وـلـكـنـ لـعـلـامـاتـ الخـروـجـ ٣ـ وـاتـ منـ النـوعـ (L7) وجـهـينـ وـاحـدـ بـبـطـارـيـةـ وـالـشـاحـنـ . (بالـعـدـدـ ثـلـاثـونـ)	عدد	٤٠٠٠,٠٠	٤٨٠٠		



مـكتـبـ الرـئـيسـ

٢٠١٤



SHERIFF EL GOHARY & CO.
٢٠١٤-١٢-٢٠١٤

مشروع الأتوبيس الترددى السريع BRT محطات (المقطم - الأوتوكسراد)

رقم البند	وصف البند	الوحدة	الكمية	الفئة بالجنيه	الاجمالي بالجنيه
٣/٣/١	توريـد و تركـيب وإختـيار مفتـاح إنـارة لـقـمه واحدـه واتـجـاه واحدـه (١٠ أمـبير - ٢٢٠ فـولـت) والـسـعـر يـشـمل المـفـتاح و كلـاـسـيـزـاتـ منـ موـاسـيرـ (٢٠ مـ) و الأـسـلاـكـ (٣*٣ مـ) و العـلـبـ والأـغـطـيـةـ و المـهـمـاتـ الـلـازـمـةـ لـإـلـهـاءـ الـأـعـمـالـ و عـلـىـ أـنـ يـتـمـ التـنـفـيـذـ طـبـقاـ لـلـأـصـوـلـ الـفـنـيـةـ وـ الـمـوـاصـفـاتـ. (بالـعـدـدـ اـثـنـانـ)	عدد	٢	١٢٠٠,٠٠	٢٤٠٠
٣/٣/٢	كـالـبـندـ السـابـقـ وـلـكـنـ أـتـجـاهـ وـاحـدـ مـقاـومـ لـلـعـوـامـلـ الـجـوـيـةـ (١٠ أمـبير - ٢٢٠ فـولـتـ). (بالـعـدـدـ عـشـرـ)	عدد	١٠	١٦٠٠,٠٠	١٦٠٠
٣/٣/٣	كـالـبـندـ السـابـقـ وـلـكـنـ أـتـجـاهـ وـاحـدـ لـقـمـتـينـ (١٠ أمـبير - ٢٢٠ فـولـتـ). (بالـعـدـدـ عـشـرـ)	عدد	١٠	١٤٠٠,٠٠	١٤٠٠
٣/٣/٤	كـالـبـندـ السـابـقـ وـلـكـنـ أـتـجـاهـ وـاحـدـ لـقـمـتـينـ مـقاـومـ لـلـعـوـامـلـ الـجـوـيـةـ (١٠ أمـبير - ٢٢٠ فـولـتـ). (بالـعـدـدـ اـثـنـينـ)	عدد	٢	١٧٠٠,٠٠	٣٤٠٠
٣/٣/٥	كـالـبـندـ السـابـقـ وـلـكـنـ زـرـ ضـاغـطـ لـلـتـحـكـمـ فـيـ الـأـضـاءـةـ (١٠ أمـبير - ٢٢٠ فـولـتـ). (بالـعـدـدـ ثـلـاثـونـ)	عدد	٣٠	٢٠٠٠,٠٠	٦٠٠٠
٤	الـبـرـايـزـ وـمـخـارـجـ الـقـوىـ				
٤/١	تـورـيدـ وـتـركـيبـ وإـختـيارـ بـرـيـزـةـ أحـادـيـةـ الطـورـ (١P+N+E) مـفـرـدةـ (مـنـ النـوعـ شـوكـوـ) (١٦ـ أمـبيرـ ٢٢٠ـ فـولـتـ) بـاسـلاـكـ (٤*٣ مـ) نـحـاسـ وـالـسـعـرـ يـشـملـ الـبـرـيـزـةـ وـ كـلـاـسـيـزـاتـ منـ موـاسـيرـ (٢٥ مـ) وـ العـلـبـ والأـغـطـيـةـ وـالـأـكـسـوـارـاتـ وـكـافـهـ الـمـهـمـاتـ الـلـازـمـةـ لـإـلـهـاءـ الـأـعـمـالـ وـشـامـلـ التـوصـيلـ بـينـ الـمـخـارـجـ وـبعـضـهـاـ وـبـينـ الـمـخـرـجـ الرـئـيـسيـ وـلوـحةـ التـوزـيعـ وـخـلـافـهـ وـعـلـىـ أـنـ يـتـمـ التـنـفـيـذـ طـبـقاـ لـلـأـصـوـلـ الـفـنـيـةـ وـ الـمـوـاصـفـاتـ وـ الـرـسـومـاتـ. (بالـعـدـدـ مـائـةـ وـارـبعـونـ)	عدد	١٤٠	٢٢٥٠,٠٠	٤٥٥٠٠
٤/٢	كـالـبـندـ السـابـقـ وـلـكـنـ بـرـيـزـةـ أحـادـيـةـ الطـورـ (١P+N+E) مـنـ النـوعـ المـقاـومـ لـلـمـاءـ WATER PROOF بـدرـجـةـ حـمـاـيـةـ IP54 بـاسـلاـكـ (٤*٣ مـ) نـحـاسـ (بالـعـدـدـ عـشـرـ)	عدد	١٠	٣٦٠٠,٠٠	٣٦٠٠
٤/٣	كـالـبـندـ السـابـقـ وـلـكـنـ بـرـيـزـةـ أحـادـيـةـ الطـورـ (١P+N+E) دـوـبـلـكـسـ ١٦ـ أمـبيرـ بـاسـلاـكـ (٤*٣ مـ) نـحـاسـ (بالـعـدـدـ عـشـرـ)	عدد	١٠	٣٥٠٠,٠٠	٣٥٠٠
٤/٤	كـالـبـندـ السـابـقـ وـلـكـنـ بـرـيـزـةـ قـويـ أحـادـيـةـ الطـورـ (١P+N+E) دـوـبـلـكـسـ weather proof بـدرـجـةـ حـمـاـيـةـ IP54 (بالـعـدـدـ عـشـرـ)	عدد	١٠	٤٥٠٠,٠٠	٤٥٠٠
٤/٥	تـورـيدـ وـتـركـيبـ وـاخـتـيارـ عـلـبةـ تـوزـيعـ كـهـربـيـةـ أـرـضـيـةـ ELECTRICAL FLOOR BOX خـاصـةـ بـنـظـامـ TURNSTYLE مـنـ النـوعـ المـقاـومـ لـلـمـاءـ وـالـتـرـيـةـ مـنـ أـجـودـ الـخـامـاتـ وـالـمـارـكـاتـ وـ تـحـتـويـ عـلـىـ عـدـدـ (١) مـخـرـجـ كـهـربـاءـ ٢٢٠ فـولـتـ بـالـاضـافـةـ إـلـىـ عـدـدـ (٣) مـخـرـجـ مـطـلـقـ طـرـازـ RJ-45ـ CAT6ـ وـ الـبـندـ يـشـمـلـ الـدـائـرـةـ الـكـهـربـائـيـةـ بـمـوـصـلـاتـ تـحـاسـيـةـ قـطـاعـ ٣X4ـ مـمـ ٢ـ دـاـخـلـ موـاسـيرـ مقـاسـ ٢٥ـ مـمـ حـتـىـ لـوـحةـ التـوزـيعـ وـ الـمـوـاسـيرـ الـخـاصـةـ بـكـابـلـاتـ الـمـعـلـومـاتـ CAT6 UTP مـقـاسـ ٢٥ـ مـمـ حـتـىـ رـاكـ التـجـمـيعـ وـ مـاسـورـةـ الـرـيـطـ بـيـنـ جـمـيعـ الـمـخـارـجـ وـ بـعـضـهـاـ مـعـ نـظـامـ آنـذـارـ الـحرـيقـ مقـاسـ ٢٥ـ مـمـ كـمـاـ يـشـمـلـ جـمـيعـ الـطـبـ وـ الـقـطـعـ وـ صـنـادـيقـ الـاتـصالـ وـ الـأـكـسـوـارـاتـ الـضـرـوريـةـ وـ الـأـعـمـالـ المسـاعـدـ بـمـاـ يـتـوـافـقـ مـعـ التـشـيـطـ الـمـعـارـيـ وـ كـلـ ماـ يـلـزـمـ لـتـامـ الـعـلـمـ عـلـىـ الـوـجـهـ الـأـمـلـ طـبـقاـ لـلـمـخـطـطـاتـ وـ الـمـوـاصـفـاتـ الـفـنـيـةـ وـ أـصـوـلـ الـصـنـاعـةـ وـ اـعـتـمـادـ جـهاـزـ الـاـشـرافـ. (بالـعـدـدـ ثـلـاثـونـ)	عدد	٣٠	١٨٠٠,٠٠	٥٤٠٠٠
٥	مـخـارـجـ قـويـ وـ وـحدـاتـ التـهـويـةـ				
	تـورـيدـ وـتـركـيبـ وـاخـتـيارـ مـخـرـجـ كـهـربـاءـ وـالـسـعـرـ يـشـملـ الـخـراـطـيمـ وـ الـمـوـاسـيرـ وـ الـبـوـاـطـاتـ وـ الـأـسـلاـكـ طـبـقاـ لـلـقـطـاعـاتـ الـمـوـضـحـةـ بـجـداـولـ لـوـحـاتـ التـوزـيعـ وـكـافـهـ مـاـ يـلـزـمـ لـلـتـركـيبـ وـالتـثـيـتـ عـلـىـ أـنـ يـكـونـ جـمـيعـ الـمـهـمـاتـ مـنـ بـوـكـسـاتـ وـ عـلـبـ وـبـوـاـطـاتـ مـنـ النـوعـ الـمـضـادـ لـلـمـاءـ وـالـحرـيقـ وـ الـمـوـاسـيرـ مـنـ النـوعـ الـمـقاـومـ للـحرـيقـ إـذـاـ رـكـبـتـ خـارـجـ الـحـاطـ. مـخـرـجـ مـروـحةـ حـانـطـيـةـ (كارـبـوـيـ) ٤*٣ مـمـ ٢ـ نـحـاسـ (بالـعـدـدـ أـرـبعـونـ)	عدد	٤٠	٣٠٠٠,٠٠	١٢٠٠٠
٥/١	مـخـرـجـ مـروـحةـ حـانـطـيـةـ (كارـبـوـيـ) ٤*٣ مـمـ ٢ـ نـحـاسـ (بالـعـدـدـ أـرـبعـونـ)	عدد	٢٠٠	٣٠٠٠,٠٠	٦٠٠٠٠
٥/٢	مـخـرـجـ آـعـلـاتـ بـالـسـقـفـ أوـ الـحـاطـ (٤*٣ مـمـ ٢ـ نـحـاسـ) (بالـعـدـدـ مـائـةـ)	عدد	٣	٣٠٠٠,٠٠	٦٠٠٠٠

عمر مختار



مشروع الأتوبيس الترددى السريع BRT محطات (المقطم - الأتوستراد)

رقم البند	وصف البند	الإجمالي بالجنيه	القمة بالجنيه	الكمية	الوحدة	
٥/٣	مخرج كهرباء باور خاصة بلوحة إنذار الحريق *٤ مم ٢ نحاس (بالعدد أثنتان)	٤٠٠	٢٠٠٠,٠٠	٢	عدد	
٥/٤	مخرج كهرباء باور خاصة براك الصوتيات *٤ مم ٢ نحاس (بالعدد أثنتان)	٤٠٠	٢٠٠٠,٠٠	٢	عدد	
٥/٥	مخرج كهرباء باور خاصة بالدارات راك *١٠ مم ٢ نحاس (بالعدد أثنتان)	٥٠٠	٢٥٠٠,٠٠	٢	عدد	
٥/٦	مخرج كهرباء باور للابواب الخاصة برصيف المحطة *٤ مم ٢ نحاس (بالعدد عشرون)	١٣٠٠٠	٦٥٠٠,٠٠	٢٠	عدد	
٥/٧	مخرج كهرباء باور للابواب الخاصة بغرف التحكم والتذاكر *٤ مم ٢ نحاس (بالعدد عشرة)	٦٠٠٠	٦٠٠٠,٠٠	١٠	عدد	
٥/٨	مخرج اعلانات خارجي *٤ مم ٢ كابل نحاس (بالعدد عشرون)	١٣٠٠٠	٦٥٠٠,٠٠	٢٠	عدد	
٥/٩	مخرج كهرباء خاص بكاميرات المراقبة *٤ مم ٢ كابل نحاس (بالعدد عشرة)	٧٠٠٠	٧٠٠٠,٠٠	١٠	عدد	
٦	مفاتيح الفصل والتشغيل SWITCH DISCONNECT					
	بالعدد توريد و تركيب و اختبار مفاتيح الفصل والتشغيل والسعر يشمل المواسير طبقاً للرسومات التصميمية (U.P.V.C) من النوع التقليدي والأسلاك ووسائل التثبيت والتركيب والبواطات ومفاتيح الفصل والتشغيل (للتراكيب داخل أو خارج الحافظ) وجميع الأعمال المساعدة وذلك من مكان المخرج حتى لوحة التوزيع الفرعية طبقاً للموضع بالرسومات وبقطاعات الأسلاك الواردة بتفاصيل لوحات التوزيع					
٦/١	مفتاح فصل وتشغيل على الحمل ٢٠ أمبير - ٢٢٠ فولت- ٢ قطب للمضخات الصحية داخل الحمامات من النوع المضاد للمياه والأتربة IP=54 طبقاً للرسومات والمواصفات (بالعدد أثنتان)	٣٠٠	١٥٠٠,٠٠	٢	عدد	
٦/٢	مفتاح فصل وتشغيل على الحمل ٢٥ أمبير - ٢٢٠ فولت- ٢ قطب للسخانات من النوع المضاد للمياه والأتربة IP=54 طبقاً للرسومات والمواصفات (بالعدد أثنتان)	٣٤٠٠	١٧٠٠,٠٠	٢	عدد	
٦/٣	مفتاح فصل وتشغيل على الحمل ٢٠ أمبير - ٢٢٠ فولت- ٢ قطب طبقاً للرسومات والمواصفات (بالعدد أربعة)	٤٠٠	١٠٠٠,٠٠	٤	عدد	
٦/٤	مفتاح فصل وتشغيل على الحمل ٣٢ أمبير - ٢٢٠ فولت- ٢ قطب للتكييفات طبقاً للرسومات والمواصفات (بالعدد ستة)	١٠٢٠٠	١٧٠٠,٠٠	٦	عدد	
٦/٥	مفتاح فصل وتشغيل على الحمل ٤٠ أمبير - ٣٨٠ فولت للوحات الاعلانات من النوع المضاد للمياه والأتربة IP=54 طبقاً للرسومات والمواصفات. (بالعدد أربعة)	٢٠٨٠٠	٥٢٠٠,٠٠	٤	عدد	
٦/٦	مفتاح فصل وتشغيل على الحمل ٤٠ أمبير - ٣٨٠ فولت لمروحة سحب الدخان من النوع المضاد للمياه والأتربة IP=54 طبقاً للرسومات والمواصفات. (بالعدد أربعة)	٢٠٨٠٠	٥٢٠٠,٠٠	٤	عدد	
٦/٧	مفتاح فصل وتشغيل على الحمل ٥٠ أمبير - ٣٨٠ فولت للاستائر من النوع المضاد للمياه والأتربة IP=54 طبقاً للرسومات والمواصفات. (بالعدد أثنتان)	١٠٤٠٠	٥٢٠٠,٠٠	٢	عدد	
٧	نظام إنذار الحريق للمحطة					
٧/١	توريد وتركيب و اختبار الدواير الفرعية الخاصة بربط و تنفيذ مخارج نظام الإنذار الخاصة بالحساسات من مكان المخرج حتى لوحة التحكم والبند يشمل المواسير من النوع EMT(20)مم و علب التوزيع و السحب و النزلات المرنة و جميع الأكسسوارات و كل ما يلزم لاتمام العمل على الوجه الامثل طبقاً للمخططات والمواصفات الفنية و اصول الصناعة . (بالعدد مائة)	٤٥٠٠٠	٤٥٠٠,٠٠	١٠٠	العدد	الرازي للمقاولات الهندسية RAZI ENGINEERING CONSULTANTS

الراشتية
للمستشارات الفنية

٢٠١٤ - نون

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

690 11/8



SHERIF ELGOHARY & CO

۱۹۸۰۰۲

العام



مشروع الأتوبيس الترددى السريع BRT محطات (المقطم - الأوتستراد)

رقم البند	وصف البند	الوحدة	الكمية	الفئة بالجنيه	الاجمالي بالجنيه
٧/٢	توريٍ وتركيب و اختبار الدواير الفرعية الخاصة بربط و تغذية مخارج نظام الإنذار الخاصة بالسراين من مكان المخرج حتى لوحة الحكم و البند يشمل الموسير من النوع EMT(20مم) و علب التوزيع و السحب و النزلات المرنة و جميع الأكسسوارات و كل ما يلزم لاتمام العمل على الوجه الأمثل طبقاً للمخططات والمواصفات الفنية وأصول الصناعة . (بالعدد اثنى عشر)	بالعدد	١٢	٧٠٠٠,٠٠	٨٤٠٠
٨	شبكة التليفونات				
٨/١	توريٍ وتركيب و اختبار مخرج تليفونات شامل موسير ٢٠ مم و شامل العلب والأكسسوارات والبند يشمل كل ما يلزم لاتمام الأعمال على الوجه الأكمل ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة وطبقاً للمواصفات الفنية والرسومات . (بالعدد عشرة)	عدد	١٠	٢٠٠٠,٠٠	٢٠٠٠
٩	شبكة البيانات				
٩/١	توريٍ وتركيب و اختبار مخرج المعلومات و البند يشمل اللعبة والشاشة واللقم والوجه المعدني وصناديق السحب و الإتصال وخلافه و جميع القطع و الأكسسوارات الضرورية و الأعمال المساعدة مع مراعاة أن لا يزيد طول مسار كابلات المعلومات للمخرج عن ٩٠ متر (تسعمتر طولي) و البند يشمل كل ما يلزم لاتمام العمل على الوجه الأمثل طبقاً للمخططات و المواصفات الفنية و اصول الصناعة و اعتماد جهاز الاشراف . (بالعدد عشرون)	عدد	٢٠	٢٠٠٠,٠٠	٤٠٠٠
٩/٢	تركيب وتوصيل مخرج داتا شامل موسير ٢٠ مم و شامل الأكسسوارات وكافة المهام اللازمة للإنتهاء الأعمال للتوصيل من المخرج للراك كما هو موضح بالمخططات و المواصفات مع مراعاة أن لا يزيد طول مسار كابلات المعلومات للمخرج عن ٩٠ متر و البند يشمل كل ما يلزم لاتمام العمل على الوجه الأمثل طبقاً للمخططات و المواصفات الفنية و اصول الصناعة و اعتماد جهاز الاشراف . (بالعدد مائة واربعون)	عدد	١٤٠	٢٠٠٠,٠٠	٢٨٠٠٠
٩/٣	تركيب وتوصيل مخرج داتا بالسقف شامل موسير ٢٠ مم شامل الأكسسوارات وكافة المهام اللازمة للإنتهاء الأعمال للتوصيل من المخرج للراك كما هو موضح بالمخططات و المواصفات مع مراعاة أن لا يزيد طول مسار كابلات المعلومات للمخرج عن ٩٠ متر و البند يشمل كل ما يلزم لاتمام العمل على الوجه الأمثل طبقاً للمخططات و المواصفات الفنية و اصول الصناعة و اعتماد جهاز الاشراف . (بالعددعشرون)	عدد	٢٠	٢٠٠٠,٠٠	٤٠٠٠
١٠	نظام كاميرات المراقبة				
١٠/١	توريٍ وتركيب و اختبار مخرج للكاميرا الداخلية والخارجية عبارة عن موسير UPVC بمقاس ٢٠ مم والبند يشمل كل ما يلزم لاتمام الأعمال على الوجه الأكمل ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة وطبقاً للمواصفات الفنية والرسومات .(جميع اعمال التيار الخفيف بالمحطة مواسير فارغة) (بالعدد سبعون)	عدد	٧٠	٢٠٠٠,٠٠	١٤٠٠٠
١١	نظام التحكم في الدخول				
١١/١	بالعدد توريٍ وتركيب و اختبار مخرج Access Control شامل موسير ٢٠ مم UPVC والبند يشمل كل ما يلزم لاتمام الأعمال على الوجه الأكمل ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة وطبقاً للمواصفات الفنية والرسومات .(جميع اعمال التيار الخفيف بالمحطة مواسير فارغة) (بالعدد عشرة)	عدد	١٠	٢٠٠٠,٠٠	٢٠٠٠
١٢	نظام الصوتيات				
١٢/١	بالعدد توريٍ وتركيب و اختبار مخرج سماعة حافظ شامل موسير ٢٠ مم EMT و شامل العلب والأكسسوارات والبند يشمل كل ما يلزم لاتمام الأعمال على الوجه الأكمل ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة وطبقاً للمواصفات الفنية والرسومات .(جميع اعمال التيار الخفيف بالمحطة مواسير فارغة) (بالعدد خمسون)	عدد	٥٠	٤٥٠٠,٠٠	٢٢٥٠٠



٢٠٢٤ - فبراير

المكتب الرئيسي

٢٠٢٤ (يوم)



١٩٨٠٠٣ رقم

العام




مشروع الأتوبيس الترددى السريع BRT محطات (المقطم - الأوتستراد)

الإجمالي بالجنيه	الفئة بالجنيه	الكمية	الوحدة	وصف البند	رقم البند
نظام حجز التذاكر					١٣
١٢٠٠٠	٣٠٠,٠٠	٤٠	عدد	تركيب وتوسيب مخرج داتا شامل مواسير ٢٠ مم لنظام حجز التذاكر وشامل الأكسسوارات وكافة المهمات الازمة للإنتهاء الأعمال للتوسيب من المخرج للراك كما هو موضح بالمخططات و الموصفات مع مراعاة أن لا يزيد طول مسار كابلات المعلومات للمخارج عن ٩٠ متر و البند يشمل كل ما يلزم لاتمام العمل على الوجه الأمثل طبقاً للمخططات و الموصفات الفنية و اصول الصناعة و اعتماد جهاز الاشراف .(جميع اعمال التيار الخفيف بالمحطة مواسير فارغة) (بالعدد اربعون)	١٣/١
				حوامل الكابلات	١٤
٧٢٠٠٠	٣٦٠٠,٠٠	٢٠٠	م.ط	بالمتر الطولي توريد و تركيب حامل كابلات مقاس (١٠ × ٧٠) سم بسمك لا يقل (٢) مم من النوع المجلفن على الساخن المتبق بقطاء من الصاج المجلفن الغير متبق من نوع (Snap on) بسمك لا يقل (١,٥) مم و محمل على البند جميع الأكسسوارات من زوايا و توزيع ووصلات مع كامل أكسسوارات التثبيت و التعليق و شامل وصلة التاريض بين كل قطعة بحامل كابلات و كل ما يلزم لاتمام الاعمال على الوجه الأكمل حسب الرسومات و الموصفات المرفقة و ذلك وفقاً للقطاعات الآتية (مائتان متر طولي)	١٤/١
٦٦٠٠٠	٣٣٠٠,٠٠	٢٠٠	م.ط	كالبند السابق ولكن مقاس (٦٠ × ٦٠) سم بسمك لا يقل (٢) مم بقطاء سمه لا يقل عن (١,٥) (مائتان متر طولي)	١٤/١/١
٣٠٠٠	٣٠٠,٠٠	١٠٠	م.ط	كالبند السابق ولكن مقاس (٥٠ × ٥٠) سم بسمك لا يقل (٢) مم بقطاء سمه لا يقل عن (١,٥) (مائة متر طولي)	١٤/١/٢
١٤٠٠٠	٢٨٠٠,٠٠	٥٠٠	م.ط	كالبند السابق ولكن مقاس (٤٠ × ٤٠) سم بسمك لا يقل (٢) مم بقطاء سمه لا يقل عن (١,٥) (خمسين متر طولي)	١٤/١/٣
١٢٠٠٠	٢٤٠٠,٠٠	٥٠٠	م.ط	كالبند السابق ولكن مقاس (٣٠ × ٣٠) سم بسمك لا يقل (١,٥) مم بقطاء سمه لا يقل عن (١,٢٥) (خمسين متر طولي)	١٤/١/٤
٥٢٥٠٠	١٧٥٠,٠٠	٣٠٠	م.ط	كالبند السابق ولكن مقاس (٢٠ × ٢٠) سم بسمك لا يقل (١,٥) مم بقطاء سمه لا يقل عن (١,٢٥) (ثلاثين متر طولي)	١٤/١/٥
١٠٨٠٠٠	١٣٥٠,٠٠	٨٠٠	م.ط	كالبند السابق ولكن مقاس (١٠ × ١٠) سم بسمك لا يقل (١,٥) مم بقطاء سمه لا يقل عن (١,٢٥) (ثمانين متر طولي)	١٤/١/٦
٢٨٠٠٠	١٤٠٠,٠٠	٢٠٠	م.ط	بالمتر الطولي توريد و تركيب حامل كابلات للتيار الخفيف كالبند السابق ولكن مقاس (١٠ × ٢٠) سم بسمك لا يقل (١,٥) مم من النوع المجلفن على الساخن غير متبق بقطاء من الصاج المجلفن الغير متبق من نوع (Snap on) و محمل على البند جميع الأكسسوارات من زوايا و توزيع ووصلات مع كامل أكسسوارات التثبيت و التعليق و شامل وصلة التاريض بين كل قطعة بحامل كابلات و كل ما يلزم لاتمام الاعمال على الوجه الأكمل حسب الرسومات و الموصفات المرفقة و ذلك وفقاً للقطاعات الآتية (مائتان متر طولي)	١٤/٢
٧٧٠٠٠	١١٠٠,٠٠	٧٠٠	م.ط	كالبند السابق ولكن مقاس (١٠ × ١٠) سم بسمك لا يقل (١,٥) مم (سبعين متر طولي)	١٤/٢/١

مختار



٢٠٢٤ - ٣



الراشد




مشروع الأتوبيس التردد السريع BRT محطات (المقطم - الأتوستراد)

الإجمالي بالجنيه	القناة بالجنيه	الكمية	الوحدة	وصف البند	رقم البند
					التاريخ
٢١٠٠٠	١٠٥٠٠,٠٠	٢	مقطوعية	توري و تركيب و اختبار نظام التاريخ الكامل لنظام التاريخ للتيار الخفيف (لا يزيد عن ٥,٥ أوم) والنظام يشمل أبیار الأرضي، قضبان التاريخ وأقطاب التاريخ النحاسية و النحاس العاري المدفون حول المبني (١٦ مم) ويحصل بقضبان التاريخ مع مستلزمات الوصل وكافة الأعمال المدنية اللازمة للتثبيت، الحفر و جميع الملحقات الضرورية والمواد المساعدة المطلوبة لتركيب الكامل كما هو محدد وكما هو موضح في الرسومات (اثنان مقطوعية)	١٥/١
				المواسير العادي (ITS)	١٦
٤٤٠٠٠	٨٨٠,٠٠	٥٠٠	م.ط	بالمتر الطولي توري و تركيب و اختبار مواسير (UPVC) قطر ١٠٠ مم لزوم الكابلات و البند يشمل كل ما يلزم للتوصيل و التركيب و الاكسسوارات و الوصلات و التثبيت و الحفر و الردم و شريط التحذير ويتم التنفيذ طبقاً لاصول الصناعة و طبقاً للمواصفات الفنية و الرسومات . (خمسة متر طولي)	١٦/١
٧٢٠٠٠	٨٠٠,٠٠	٩٠٠	م.ط	كاليند السابق و لكن مقاس ٧٥ مم (UPVC) (تسعمائة متر طولي)	١٦/٢
١٥٦٠٠٠	٦٥٠,٠٠	٢٤٠٠	م.ط	كاليند السابق و لكن مقاس ٥٠ مم (UPVC) (اللان واربعمائة متر طولي)	١٦/٣
٢٣,٩٩٣,٢٠٠	اجمالي أعمال الكهرباء والتيار الخفيف اعمال الحريق				
٥٤٠,٠٠	٩٠٠٠,٠٠	٦	عدد	<p>بالعدد توري و تركيب و اختبار و تشغيل كابينة حريق Fire hose station (١ " * 2.5 ") من انتاج بافاريا او ما يماثلها ومصنوع من الصاج سمك لا يقل عن ١,٥٠ مم وجميع مكونات البند مكونات معتمدة حاصلة على UL-FM و الصندوق ببعد (160 * 80 * 30 سم) من الحديد المطلي بالكريستال يحتوى على الآلى :</p> <ul style="list-style-type: none"> - عدد ١ طفية حريق جافة بودرة يدوية (ABC) متعددة الاغراض سعة ٦ كجم - خرطوم من القماش ٢,٥ بوصة ٣٠ متر بالبشيروى - عدد ١ مخرج محبس الخففة ٢,٥ بوصة بالبشيروى - عدد ١ مخرج محبس الخففة ١,٥ بوصة - محبس بلية قطر ٣ بوصة يركب قبل الصندوق. - شاسيه من الحديد المجلفن لزوم ثبيت الصندوق على الأرضية. <p>شامل مما جموعه طبقاً للرسومات التنفيذية والكود المصرى وкود الحريق (NFPA) والمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندس الاستشاري والمشرف.</p> <p>(بالعدد ستة)</p>	١
٩٨,٠٠	٧٠٠٠,٠٠	١٤	عدد	<p>بالعدد توري وثبت طفية حريق جافة بودرة يدوية (ABC) متعددة الغراض سعة ٦ كجم من انتاج بافاريا او ما يماثلها وفقاً للمواصفات القياسية المصرية على أن تكون معتمدة من الادارة العامة للحماية المدنية و يكون توزيعها بالمبنى طبقاً لوحات المعتمدة شامل مما جموعه طبقة والكود المصرى وکود الحريق (NFPA) والمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندس الاستشاري والمشرف.</p> <p>(بالعدد اربعة عشر)</p>	٢
١٠٠,٩٥٠	٣٣٦٥,٠٠	٣٠	م.ط	مواسير قطر ٢,٥ بوصة (ثلاثون متر طولي)	٣/١
١٦٥,٠٠	٥٥٠,٠٠	٣٠		مواسير قطر ٤ بوصة (ثلاثون متر طولي)	٣/٢

غير مطبع



٢٩ ((موعد))




الأستشاري التوقيع /

مشروع الأتوبيس التردد السريع BRT محطات (المقطم - الأتوستراد)

رقم البند	وصف البند					
الاجمالي بالجنيه	القمة بالجنيه	الكمية	الوحدة			
٤	وصله الدفاع المدني وكلود المكعب أو ما يماثلها من الأنواع المعتمدة لدى الدفاع المدني شامل مما جمعية طبقاً للكود المصري وكود الحريق (NFPA) والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس الاستشاري والمشرف. (بالعدد اثنان)	١٠٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠	٢	عدد	٢.٥*٢.٥ inch (SIAMESS CONECTION) من النحاس بضماء عدم رجوع من انتاج جيوكاميي أو ما يماثلها من الأنواع المعتمدة لدى الدفاع المدني شامل مما جمعية طبقاً للكود المصري وكود الحريق (NFPA) والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس الاستشاري والمشرف.
٥	بالمتر الطولي توريد وتركيب واختبار وغسيل وتعقيم مواسير HDPE بضغط تشغيل (١٦ جوى) والمخصصة لأعمال الحريق المدفون بجميع المشتملات والملحقات من اكواع وتيهات ومساليب وخلافة من مستلزمات التركيب واللازمه طبقاً لرسومات التشغيل المقدمة من المقاول للإعتماد طبقاً لتصنيفات الشركة المصنعة شاملة وصلات التمدد والدعامات مع عمل الأجربة والتعديلات بالأسقف والحوائط والركائز الخرسانية أسفل الأكواع أو الوصلات وكذلك الحفر والردم برمال نظيفة خالية من الشوائب بسمك ٣٠ سهل المواسير وعرض خندق الحفر لا يقل عن ٨٠ سم ويتم الردم أعلى الراسم العلوى للمسورة بسمك ٣٠ سم على ان يتم دك الرمل بطريقة هندسية صحيحة وعمل جميع ما يلزم لنhero العمل والبند شامل مما جمعية طبقاً للكود المصري وكود الحريق (NFPA) والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس الاستشاري والمشرف	٦٦٦,٠٠٠	٢٢٢٠,٠٠	٣٠٠	م.م	قطر ٤ بوصة (القطر الخارجي) (ثلاثمائة متر طولي)
٦	بالعدد توريد وتركيب Booster Pump بقدرة ١٠ حصان (١+ احتياطي) (تجميع محلى من انتاج شركة كالبيدا أو سائر ما يماثلها ومحمل على البند خط السحب الرئيسي من الحديد السياليس جدول ٤ بالأقطار المطلوبة بالرسومات . Buddle Flanges - Anti Vortex Plate - .Gate Valves Before and After The Pumps - .Check Valves After PUMP - .Flexible Connections - .Concenteric and Eccentric Diffusers - .Control Pannel - .Connections Inside Pumb Room - والبند شامل مما جمعية طبقاً للكود المصري وكود الحريق (NFPA) والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس الاستشاري والمشرف. (اثنان مقطوعية)	١,١٦٠,٠٠٠	٥٨٠٠,٠٠٠	٢	مقطوعية	
٧	بالعدد توريد وثبت طفاية حريق اتوماتيك تعمل عند درجة حرارة ٦٧ درجة منوية (Automatic Fire Extingisher FE) تثبت بالسقف سعة ٦ كجم من انتاج بافاريا أو ما يماثلها من الأنواع المعتمدة لدى الدفاع المدني والبند شامل مما جمعية طبقاً للكود المصري وكود الحريق (NFPA) والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس الاستشاري والمشرف (بالعدد اثنان)	١٤,٠٠٠	٧٠٠,٠٠	٢	عدد	
٨	بالعدد توريد وتركيب Automatic Air Vent بقطر ١" يركب أعلى صواعد الحريق والبند شامل مما جمعية طبقاً للكود المصري وكود الحريق (NFPA) والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس الاستشاري والمشرف. (بالعدد اثنان)	٤٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠	٢	عدد	
٩	بالعدد توريد وتركيب Gate Valve With Tamper Switch يركب على الشبكة للتحكم والصيانة على ان يكون معتمد UL and FM والبند شامل مما جمعية طبقاً للكود المصري وكود الحريق (NFPA) والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس الاستشاري والمشرف.	٧٢,٤٠٠	٣٦٢٠,٠٠	٢	عدد	قطر ٤ بوصة. (بالعدد اثنان)

طارم شريف

الـ ٢٠٢٤ - فبراير



الراشد



مشروع الأتوبيس الترددى السريع BRT محطات (المقطم - الأتوستراد)

رقم البند	وصف البند	الوحدة	الكمية	الفئة بالجنيه	الاجمالي بالجنيه
١٣	بالعدد تورد وتركيب صمام تخفيض ضغط يركب على الشبكة للحماية من الضغط الزائد على ان يكون معتمد UL and FM والبند شامل مما جمعة طبقاً والقواعد المصرية ونوع الحريق (NFPA) والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس الاستشاري والمشرف.				
١٣/١	قطر ؛ بوصة . (بالعدد اثنان)	عدد	٢	١٧٠٠٠,٠٠	٣٤٠,٠٠
	اجمالى أعمال الحريق				٣,٢٩٦,٣٥٠
	اجمالى أعمال الإنشائى				١٠٨,٧٣٨,٩٧٠
	اجمالى الأعمال المعمارية				٤٩,٩٨١,٤٣٢
	اجمالى الأعمال الصحية				٧٣٤,٤٦٢
	اجمالى أعمال التكيف				٩٤٧,٨٨٠
	اجمالى أعمال الكهرباء والتيار الخفيف				٢٣,٩٩٣,٢٠٠
	اجمالى الاعمال مائة و سبعة و ثمانون مليون و ستمائة واثنان و تسعون ألف و مائتان و اربعين وتسعون جنيها لا غير				١٨٧,٦٩٢,٢٩٤,٠٠

ملاحظات :

- ١- جميع الكميات بمقاييس الاعمال المذكورة بعاليه هي كميات تقديرية والعبرة بما يتم تنفيذه على الطبيعة بعد اعمال القياس والحصر واعتمادها من المهندس المشرف.
- ٢- في حالة المرور على محطات تحصيل رسوم الشركة الوطنية لبناء وتنمية وادارة الطرق بضاف لأسعار القائمة قيمة تحصيل رسوم الكارته والموازين طبقاً طبقاً للأحصة الشركة الوطنية كاتالى
 - أعمال توريد الأثربة يتم إضافة مبلغ ١٣ جنيه / م³ هندسي
 - أعمال طبقات الأساس يتم إضافة مبلغ ٢٥ جنيه / م³ هندسي
 - أعمال طبقات الرصف الأسفلتي يتم إضافة مبلغ ٢ جنيه / م²
 الأسعار المذكورة تقديرية لحين المفاوضة مع الشركة
- ٣- تم تحديد الأسعار بناءاً على الأسعار السارية بتاريخ أمر الاستناد ويحق للشركة صرف فروق الأسعار سواء بالزيادة / النقصان (للبنود المنوه عليها بالتعاقد (الحديد بأنواعه - الأسمنت - البيتومين - السولار) طبقاً للنشرة الأرقام القياسية للأسعار الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء

