

الخوازى لـ

قطاع بحوث المشروعات والكباري

دفتر الشروط و المواقف لامر الاسناد رقم () لسنة ٢٠٢٤

تنفيذ اعمال عدد (٣) برابخ خرسانية اسفل مسار القطار الكهربائي السريع
(العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح)
عند محطات (٣٠١+٧٧٥، ٣٠١+٥١٥، ٣٠١+٧٦٥)

عدد الصفحات التي يضمها الدفتر () بما فيها عدد () رسم

دفتر المواقف القياسية للهيئة العامة لطرق و الكباري لسنة ١٩٩٠ و الكود
المصرى يعتبر متمما لهذا الدفتر مع مراعاه التعديلات الواردة به

رئيس الادارة المركزية
لتنفيذ وصيانة الكباري

مهندس / ايمن محمد متولي

رئيس الادارة المركزية
للمنطقة الخامسة غرب الدلتا


مهندس / محمد محمود اباظة

مدير عام
تنفيذ الكباري

مهندس / محمد محمود اباظة

رئيس قطاع
التنفيذ و المقاولات

مهندس / محسن زهران

رئيس الادارة المركزية
الشئون المالية و الادارية

كلبي / شكري فؤاد شكرى

ملحوظة :-

- ١ - على الشركة التوقيع والختم على كل صفحة من صفحات الدفتر .



محتويات الدفتر

١ ورقة

١ - المشروع

١٢ ورقة

٢ - الشروط الخصوصية و ملحق الشروط الخاصة و المواصفات الفنية

٣ ورقة

٣ - قوائم الكميات



مشروع

تنفيذ اعمال عدد (٣) برابخ خرسانية اسفل مسار القطار الكهربائي السريع
 (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح)
 عند محطات (٣٠١+٧٧٥، ٣٠١+٥١٥، ٣٠١+٧٦٥)

يسرى على هذه العملية كافة القواعد والاحكام والاجراءات والشروط المنصوص عليها بقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ و لاحته التنفيذية و القوانين ذات الصلة و ذلك فيما لم يرد به بند بكراسة الشروط و المواقف للعملية

مجال العمل و يتضمن ما يلى :

أولاً : التخطيط و الرفع المساحي:

ويشمل عمل التخطيط و الرفع المساحي كامل للموقع لتحديد اطوال البرابخ الخرسانية و مواقعها و مناسبيها

- تقديم الرفع المساحي على عدد (٢) نسخة ورقية بالإضافة إلى نسخة الكترونية قابلة للنسخ على (C.D)

- مراجعة اعمال التصميم للبرابخ المقدمة من استشاري الهيئة

ثانياً : الاختبارات الازمة :

يجب على المقاول عمل الاختبارات الازمة على حديد التسليح وكذا على المواد المستخدمة في الخرسانة { الأسمنت والركام ... الخ} و كذا الاختبارات الازمة للاعمال المعدنية المستخدمة بالمشروع} وكذا الاختبارات الازمة على الاعمال التالية (اتربة مداخل والدش والبيتومين والرمل والسن) في المعامل المعتمدة لدى الهيئة طبقاً للكود المصري الأخير لتصميم وتنفيذ المنشآت الخرسانية المسلحة واعمال الطرق ويتم أخذ العينات وإجراء الاختبارات بمعرفة الجهات المتخصصة والمعتمدة من الهيئة في حضور المهندس المشرف على المشروع من قبل الهيئة وفي حالة وجود اي عينات غير مطابقة للمواصفات يتم رفضها و على الشركة رفع التشوينات من الموقع فوراً وتقدم التقارير متضمنة تقييم النتائج مقارنة بالحدود المسموح بها بالمواصفات المذكورة

ثالثاً : اشتراطات عامة :

- الكميات الواردة بقائمة الكميات والاثمان هي كميات استرشادية لبيان القيمة الإجمالية التقديرية للمشروع وتم المحاسبة وفقاً لما يتم تنفيذه بالطبيعة باعتماد المهندس المشرف وعلى المقاول أن يقوم بأعمال حصر لقياس الكميات الفعلية المنفذة وتقديم الدفاتر الخاصة بذلك شهرياً للمهندس لاعتمادها وأقرارها على أن ترافق بهذه الدفاتر اللوحات والمستندات الازمة لمراجعة

- الحصر وبالنسبة للأعمال المراد قباصها من الطبيعة فيجري حصرها تحت إشراف المهندس المشرف بالموقع وتكون دفاتر الحصر من ثلاثة نسخ على الأقل.
- على المقاول تقديم تحليل أسعار لكل بند من بنود العملية ويرفق بالعطاء المالي على أن يشير بالعطاء الفنى إلى تواجد التحليل بالعطاء المالي وفي حالة مخالفة ذلك يستبعد عطاؤه و لا يفتح المظروف المالي .
 - على المقاول قبل البدء فى الأعمال تقديم طرق التنفيذ { Method Statement } و كذا بيان طاقم المهندسين والمشرفين على التنفيذ لكل عنصر .
 - للهيئة الحق دون ابداء الاسباب فى المطالبة باستبدال استشارى المقاول او تغيير اي مهندس تابع له او اي من مهندسين مقاول الباطن فى حالة عدم الوفاء بالالتزامات بالمهام المنوطة بها كل منهم فى تنفيذ الاشتراطات الفنية للمشروع او تنفيذ تعليمات المهندس المشرف من قبل الهيئة.
 - المقاول مسئول مسئولية كاملة عن سلامة المرافق بموقع المشروع و يلتزم بعمل جسات استكشافية قبل بدء العمل لبيان مسار هذه المرافق و تحديدها و رفعها على لوحات بمعرفته وعلى حسابه الخاص و التنسيق مع الجهات التابع لها هذه المرافق او المحافظة الواقع بها هذا المشروع بشأن نقلها او ازالتها اذا تطلب الامر و يقتصر دور الهيئة فقط على إعداد الخطابات و سداد قيمة المطالبات التى ترد بشأن نقل هذه المرافق .



الشروط الخصوصية

البند الاول / الغرض من الشروط الخصوصية :-

الغرض من الشروط الخصوصية هو تكملة او تعديل الموصفات القياسية والشروط الخصوصية وقائمة الاثمان والرسومات المرفقة والموصفات القياسية الصادرة في سنة ١٩٩٠ تكمل بعضها البعض وتؤلف معاً شروط ومواصفات المناقصة الخاصة بهذه العملية بما لا يتعارض مع القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية مع تقديم نسبة تأثير المعاملات طبقاً للمادة (٤٧) من القانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ الخاص بتنظيم التعاقدات و لائحته التنفيذية للبنود الآتية (الحديد بانواعه - الاسمنت - البيتمين - السولار)

البند الثاني : معاينة الموقع :

يقر المقاول انه قبل تقديم عطائه وتحديد أسعاره قد قام بمعاينة الموقع محل التعاقد المعاينة التامة النافية للجهالة شرعاً وقانوناً وانه اجرى بها الاختبارات التي يتطلبها المشروع وقد تحقق بذلك من عدم وجود معوقات تعوق تنفيذ الاعمال وقد قبل التقدم للمناقصة وفقاً لذلك دون ان يحق له الرجوع على الهيئة بسبب ذلك مستقبلاً وكذا يكون المقاول مسؤولاً وحده عن مواجهة الصعوبات التي تصادفه مهما كان نوعها سواء كانت منظورة او غير منظورة وليس له الحق في المطالبة باسعار ازيد مما هو مدون بعطائه او اية مبالغ اضافية او تعويض نظير الصعوبات التي تطرأ او الظروف التي لم تكن منتظرة او بسبب تكبد مصاريف زائدة او خسارة او تأخير يمكن ان ينشأ من عدم التحقق من التزاماته او بسبب اي خطأ او سهو مهما كان نوعه في مستندات العقد او في معلومات اخرى معطاة للمقاول وتعتبر الاسعار المعطاة منه شاملة ومغطية لكل هذه المخاطر والمسؤوليات والالتزامات وفي حالة وجود اي مراقب او عوائق (مواسير او خطوط مياه أو غاز أو صرف أو كهرباء ..الخ) تسبب عرقلة التنفيذ ولا يمكن تفاديتها يلتزم المقاول بالقيام بتحويل هذه المراقب او تقاديمها وسوف يتم محاسبة المقاول على هذه الاعمال طبقاً لما هو منفذ بالطبيعة طبقاً للمقاييس والمواصفات الخاصة بهذه الاعمال للجهات المعنية .

البند الثالث / مدة العملية :-

يجب ان تتم جميع الاعمال في مدة ٦ شهور من تاريخ تسليم الموقع للمقاول أو جزء منه حالياً من المواقع ظاهرياً مما يمكن المقاول من التنفيذ دون توقف و ذلك بموجب محضر رسمي موقع عليه من الطرفين وفي حالة التأخير يوقع عليه غرامة التأخير المنصوص عليها بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية وتعديلاتها .

البند الرابع : المندوب الفنى (إشراف المقاول) :-

- بالإشارة إلى المادة رقم (٣٠٢) من المواصفات القياسية يجب على المقاول أن يعين من قبله:-
- عدد (١) مهندس مدني نقابي خبرة عشر سنوات على الأقل في تنفيذ أعمال مماثلة
 - عدد (١) فني مساحة خبرة لا تقل عن خمسة سنوات في تنفيذ اعمال مماثلة .
 - عدد (١) مراقب للإشراف والمتابعة ومراقبة الجودة ، وعلى مهندسي المقاول وكذا المراقب الواحد بالموقع بصفة مستمرة أثناء العمل .



- للهيئة الحق في سحب موافقتها على مهندسي المقاول او على أي عضو من جهاز التنفيذ وعلى المقاول في هذه الحالة وب مجرد استلامه إشعارا خطيا بذلك أن يستبعد هذا الشخص وأن يعين بديلا له يوافق عليه رئيس قطاع الكباري .
- عند تقصير المقاول في تعيين المهندسين او المراقبين أو في استبدالهما بأخر إذا طلب منه ذلك يوقع على المقاول غرامة قدرها الف جنيه للمهندس ، و خمسة جنيهات للمراقب عن كل يوم من الأيام التي تمضي بدون تواجد اي منهما وذلك طوال مدة التنفيذ .

البند الخامس التجهيزات

١- تطبيقاً للبند رقم (٣٢) من المعايير القياسية على المقاول أن يقوم قبل البدء في العمل بإعداد كرافان او مكتب في موقع العمل لإدارة المشروع مكون من حجرتين و ملحق لإعداد الوجبات الخفيفة ودورة مياه صحية ويتم التأثير بمكتب ومقاعد جلدية وأنترير مودرن إنتاج أحد المصانع المتخصصة في تأثير المكاتب مع تزويد المكتب بشمسية مع الترابيرة والكراسي اللازم على أن يقوم المقاول بإعداد هذا المكتب في المكان المناسب الذي يختاره المهندس المباشر في الموقع وتقديم وجبات خفيفة ومشروبات ويقوم بصيانته وإدارته طوال مدة العملية على حسابه ، وفي حالة تأخر المقاول في تجهيز هذا المكتب قبل بدء العمل توقع عليه غرامة بواقع ثلاثة جنيه يومياً الي حين إقامة المكتب بالمعايير القياسية

البند السادس / التأمين المؤقت :-

يطبق ما جاء بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية.

البند السابع/ الاستلام المؤقت و مدة الضمان والاستلام النهائي:-

يطبق ما جاء بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية.

البند الثامن / فنات العقد :-

الفئات التي يحددها مقدم العطاء بجدول الفئات وقائمة الامان تشمل وتغطي جميع المصروفات والالتزامات ايا كان نوعها التي يتبعها المقاول بالنسبة إلى كل بند من البنود وتغطي جميع المصروفات التي تلزم لتنفيذ العملية وجميع اجزائها المختلفة بصرف النظر عن تقلبات السوق واجور العمال والتعرية الجمركية ورسوم الانتاج وغيرها من الرسوم الأخرى

البند التاسع / المحافظة على سلامة المرور بموقع العمل:-

على المقاول مراعاة عدم قطع طرق المواصلات الحالية باى حال من الاحوال وعليه وضع علامات الارشاد والانارة ليلا ونهارا وعمل سور حول أعمال الحفر بالموقع والمحافظة على سلامة المرور و التنسيق مع ادارات المرور المختصه بهذا الخصوص بمعرفته وهو المسئول عن الاضرار التي تحدث للمرور والاهالى اثناء تنفيذ العملية وذلك على حسابه وفي حالة حدوث اية حوادث نتيجة عدم قيامه بالتزاماته السابقة يتحمل كامل المسئولية القانونية المترتبة على ذلك تجاه المضرور دون ادنى مسئولية على الهيئة وفي حالة عدم تواجد العلامات الارشادية والتحذيرية أو السور توقع عليه غرامة خمسة جنيه يومياً و لا يتم احتساب قيمة التحويلة المرورية ان و جدت



البند العاشر : المحافظة على سلامة العاملين بالموقع :

المقاول مسؤول عن اتباع كافة إجراءات السلامة للعاملين بالموقع و يتم تزويد كل فرد بيشترك في تنفيذ المشروع و يتواجد بموقع العمل بخوذة واقية وحذاء امان (Safety) صالح للسير فوق الشدات الخشبية و حديد التسليح و عليه إتباع تعليمات الأمان الصناعي بالموقع .

البند الحادي عشر : المحافظة على المنشآت الصناعية و المرافق:

يجب على المقاول المحافظة على المنشآت الصناعية و المرافق الواقعة تحت الطريق او المجاورة للإنشاء المراد عمله و كل ثلف او اضرار تحدث لهذه المنشآت او المرافق بسبب العمل يلزم إصلاحها بمعرفة المقاول وعلى حسابه (في المدة التي تحددها الهيئة لذلك و الا تقوم الهيئة بعمل الإصلاحات اللازمة خصما على المقاول) و بدون الحاجة لاتخاذ أي إجراءات اخرى و لا يمكن للمقاول حق الاعتراض او مناقشة ما تقرره الهيئة فيما انفقته على الإصلاحات.

البند الثاني عشر : العينات والاختبارات :

- على المقاول قبل توريد أي مواد لموقع العمل أن يقدم عينات منها لاعتمادها من المهندس المشرف مع بيان مكانها أو ماركتها أو أنواع صناعتها وخلافة ... ويجب مطابقة العينات من كافة الوجوه مع المواصفات الفنية والرسومات التنفيذية وأن تختتم العينات المعتمدة بمعرفة المهندس والمقاول وكل ذلك لا يقل من مسؤولية المقاول عن توريد المواد بما يطابق المواصفات الفنية .
- للمهندس المشرف الحق في إرسال عينات من المواد الموردة بمعرفة المقاول للمعامل المختصة لتحليلها واختبارها والتأكد من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات الفنية ويتحمل المقاول تكاليف إجراء أي اختبار أو تحليل منصوص عليه في المواصفات الفنية أو شروط التنفيذ .
- على المقاول أن يوفر للمهندس المشرف كافة التسهيلات لفحص المواد والأعمال أثناء سير العمل .
- للمهندس المشرف الحق في رفض أي من المواد أو الأعمال التي يرى أنها من نوع غير صالحة للعمل أو أنها غير مطابقة للمواصفات الفنية وعلى المقاول أن يزيل في الحال من موقع العمل المواد المرفوضة وإذا لم يقم المقاول بذلك فإنه من حق الهيئة أن تدفع لأشخاص آخرين للقيام بهذه الأعمال على حساب المقاول وخصمتها من مستحقاته .
- لا يدفع للمقاول أي مبالغ عن المواد والأعمال التي ترفض ولا يجوز صرف أي مبلغ بسبب إزالة مواد سبق رفضها .


البند الثالث عشر : (تعديل قيمة العقد)

بِمَرْاعَاةِ مَا تَضَمَّنَهُ الْمَادِيَةُ (٤٧) مِنْ قَانُونِ تَنظِيمِ الْعَاهِدَاتِ الَّتِي تَبِرِّئُهَا الْجَهَاتُ الْعَامَةُ (رَقْمُ ١٨٢ لِسْنَةِ ٢٠١٨) وَالْمَادِيَةُ (٩٧) مِنْ لَائِحَةِ التَّنْفِيذِيَّةِ.

اشترطات التعديل :

١. أن يكون العقد مقاولة أعمال ، وأن يتضمن بند بتعديل قيمة العقد .
٢. أن تكون مدة الغملية (٦ أشهر) فأكثر .
٣. تحديد الهيئة للبنود المتغيرة أو مكوناتها بكراسة الشروط والمواصفات - من واقع القائمة التي تصدرها وزارة الإسكان .

وضع المقاول المعاملات التي تمثل أوزان عناصر التكلفة للبنود المتغيرة أو مكوناتها في مظروفه الفني ويشترط في ذلك المعامل ألا يساوي (صفر) ، ويقل مجموعها عن (٧٥٪) بالنسبة لكل بند



أو مشتملاته على أنه في حالة عدم تضمين عطاء المقاول تلك المعاملات - أن يتم إستبعاد
العطاء

- يتم ادراج نسبة تأثير المعاملات وذلك طبقاً للمادة (٤٧) من القانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ الخاص بتنظيم التعاقدات ولائحته التنفيذية وتعديلاته وذلك لبنود العناصر التالية (الحديد بجميع انواعه - الاسمنت - البيتومين - السولار).

ملحوظة :

- يجب ان تتطابق نسب تأثير المعاملات مع تحليل الاسعار لكل بند وفي حالة عدم التطابق يتم احتساب النسبة الاقل دون اعتراض من المقاول
- يجب ان يذكر بتحليل السعر سعر الخامة لكل بند

قواعد المحاسبة على التعديل :

- ١) يتم تعديل قيمة العقد في نهاية كل ثلاثة أشهر تعاقدية - حسب من التاريخ المحدد لفتح المظاريف الفنية أو تاريخ التعاقد المبني على أمر الإسناد بالإتفاق المباشر - بحسب الأحوال .
- ٢) يتم تعديل قيمة العقد في نهاية كل ثلاثة أشهر تعاقدية - على أساس الكميات المتفق عليها الواردة بالمستخلصات الجارية - طبقاً للبرنامج الزمني وتعديلاته .
- ٣) يتم تعديل قيمة العقد بالإضافة أو النقص في تكاليف بنود العقد - من واقع نشرة الأرقام القياسية لأسعار المنتجين الصادرة عن الجهاز المركزي للت kB العامة والإحصاء .
- ٤) يحاسب المقاول على التعديل رفعاً أو خفضاً خلال ستين يوماً على الأكثر من تاريخ تقديم المطالبة - يتم خلالها مراجعة وصرف تلك الفروق - بمراقبة أحكام المادة (٩٢) من اللائحة التنفيذية للقانون (٢٠١٨/١٨٢) {عدم تعديل قيمة العقد لما يتم شراؤه من قيمة الدفعة المقدمة} .
- ٥) إحتساب أولوية المتعاقدين في ترتيب عطاءه .
- ٦) الكميات التي يتأخر المقاول في تنفيذها إلى ما بعد إنتهاء مدة العقد الأصلية أو المدد الإضافية المعتدلة لا يتم ب شأنها تعديل قيمة العقد .
- ٧) تصرف قيمة مستخلصات الأعمال المتفق عليها في المواعيد المحددة وفقاً لأسعار العقد دون إنتظار تطبيق معا لدة تعديل قيمة العقد .
- ٨) عقود المقاولات التي تكون مدة تنفيذها أقل من ستة أشهر ، ويتأخر تنفيذها بسبب يرجع إلى الهيئة ف يتم محاسبة المقاول على الكميات التي تم تنفيذها بعد الستة أشهر وفقاً لمعدلات التضخم الصادرة عن الجهاز المركزي للت kB العامة والإحصاء (نشرة الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين) .

المعادلة حساب التغير في الأسعار :

$$\text{قيمة التعويض أو الخصم} = \text{قيمة الأعمال الخاضعة للتعديل من واقع عطاء المقاول عند التعاقد} \times \text{معاملاتها} \times \text{نسبة الزيادة أو الخفض في الأسعار}$$

↓

" الرقم القياسي لسعر البند أو مكوناته عند المحاسبة (مطروحاً منه) الرقم القياسي لسعر عند تاريخ فتح المظاريف الفنية أو الإسناد المباشر - بحسب الأحوال (مقسماً على) الرقم القياسي لسعر عند فتح المظاريف الفنية أو الإسناد المباشر - بحسب الأحوال " .



ملحق الشروط الخاصة

تقوم الشركة بتوريد عدد (٣٢) كرتونة ورق A٤ الى الادارة العامة
للمعلومات بالهيئة و ذلك فور توقيع التعاقد وفي حالة عدم قيام الشركة
بتوريد الورق المطلوب يتم خصم (مبلغ ٥٥٠٠٠) خمسة و خمسون
الف جنية) .






مقاييس التقييرية لأعمال عدد (٢) برابع شركة الآخوه العرب لتقسيم الاراضي و المقاولات لأسفل القطر الكهربائي السريع من ٣٠١٤٥١٥ كم إلى ٣٠١٤٧٧٥ كم - شامل التحويلات المسارية الخاصة لكل بربخ ٣٠١٤٧٧٥ بربخ (١) ٣٠١٤٥١٥ بربخ (٢) ٣٠١٤٧٦٥ بربخ (٣)

م	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الاجمالي
١	أعمال جسات بالبتر في التربة العادي والمتماسكة اجهاز أقل من ٢٥٠ كجم / سم ٢ والبند يشمل تقديم تقرير للاستشاري (خمسة وأربعون متراً طولي)	م.ط	٤٥,٠٠	٤٥٠	٢٠,٢٥٠
٢	بالметр الطولي أعمال التفلى والتقطيف والتنظيف لقطاع المجرى المائي من الحشائش والمخلفات وكل ما يعيق التنفيذ وأعمال الرفع المساحي و البند يشمل كل ما يلزم لنها الأعمال نهوا كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة. (خمسة متر طولي)	م.ط	٥٠٠,٠٠	١٣٠	٦٥,٠٠
٣	بالметр المكعب أعمال الحفر في جميع أنواع التربة مادعاً (المتماسكه وشديدة التماسك و الصخرية) بالعمق المطلوب لزوم الأساسات باجهاد حتى ١٥٠ كجم/سم ٢ بحيث يصل عمق الحفر إلى المنسوب الصالح للتناسيب حسب الأبعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والسعر يشمل سند جوانب الحفر وازالة اي عائق تضرره ونزع مياه الرشح اذا لزم الامر وتقليل تواجد الحفر الزائد الى المطالب المسموحة والبند شامل مما جميه طبقاً لاصول الصناعة والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. (خمسة الاف و ستمائة متراً مكعب)	٢م	٥٦٠,٠٠	٦٠	٣٣٦,٠٠
٤	بالليوم النزح السطحي للمياه باستخدام مجموعة مكونة من عدد ٢ طلبة سحب المياه (كايوته) والبند يشمل التجفيف طوال فترة التنفيذ (ثلاثمائة يوم)	اليوم	٣٠٠,٠٠	١,٤٤٢	٤٣٢,٩٠٠
٥	بالметр المكعب توريد وعمل طبقة إحلال لزوم الأساسات حتى منسوب التاسيس من سن +٦ سن +٢ سن ٢ بنسنة ١:١ تحت منسوب المياه الجوفية بنسبة انتصاف لا تزيد عن ٣٠ % ولا تحتوى على اي مواد تآكلية او بودرة (ماراء من مدخل ٢٠٠) وذلك بمسك ١ متراً تردم على طبقات بحيث لا يزيد سمك اى منها عن ٢٠ سم مع الرش بالمياه والدملك جيداً باستخدام آلات الدملك الميكانيكية للوصول إلى أقصى كثافة جافة والسعر يشمل عمل الاختبارات اللازمة طبقاً لتعليمات المهندس المشرف ونهوا السطح الطولي للإحلال طبقاً للرسومات التنفيذية وكل ما يلزم لنها العمل نهوا كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. مسافة نقل حتى ١٥٠ كم (الـ الف و مائة و ستمائة متراً مكعب)	٢م	١١٨٦,٠٠	٤٨٧	٥٧٧,٥٨٢
٦	بالметр المكعب توريد وردم طبقة إحلال من (سن + رمل) بنسبة ١:٢ موردة من خارج الموقع لزوم الأساسات وحسب تعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل الردم على طبقات لا يزيد سمك الطبقة عن ٢٥ سم مع الرش بالمياه والدملك جيداً باستخدام آلات الدملك الميكانيكي للوصول الى أقصى كثافة جافة والفناء تشمل كل ما يلزم لنها العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. (ثلاثمائة متراً مكعب)	٢م	٣٠٠,٠٠	٢٢٠	٩٩,٠٠
٧	بالметр المسطح توريد وتركيب طبقة من النسج الصناعي جيوكستابل مستورد ذات وزن لا يقل عن ٢٠٠ جم/م ٢ والتداخل لا يقل عن ١٠ % يستخدم في حالة الفصل بين طبقات الإحلال المختلفة طبقاً للتقرير التربة ولزوم اعمال فلتر الصرف ويتم التنفيذ طبقاً لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. (اربعة آلاف و ستمائة متراً مسطح)	٢م	٤٨٠,٠٠	٥٢	٢٤٩,٦٠٠
٨	بالметр المكعب توريد وردم رمال نظيفة مورده من خارج الموقع حول الأساسات طبقاً للرسومات التنفيذية وحسب تعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل الردم على طبقات لا يزيد سمك الطبقة عن ٢٥ سم مع الرش بالمياه والدملك جيداً باستخدام آلات الدملك الميكانيكية للوصول إلى أقصى كثافة جافة والسعر يشمل عمل الاختبارات اللازمة طبقاً لتعليمات المهندس المشرف ونهوا السطح العلوى للردم طبقاً للرسومات التنفيذية وكل ما يلزم لنها العمل نهوا كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . مسافة نقل حتى ٤٠ كم يتم احتساب علامة ١ جنية لكل كم زيادة (ثلاثمائة وعشرون متراً مكعب)	٢م	٢٢٠,٠٠	١٦٠	٥١,٢٠٠
٩	بالметр المكعب اعمال خراسانة عادية للأساسات والبلاطة الانتقالية مع استخدام أسمنت بورتلاندي عادي ومحتوى أسمنت لا يقل عن ٣٠٠ كجم/م ٣ و اجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم ٢ (خمسة و اربعون و سبعة من عشرة متراً مكعب)	٣م	٤٥,٧٠	٢,١٠٠	٩٥,٩٧٠
١٠	بالметр المكعب توريد و عمل خراسانة مسلحة لزوم الأساسات بالرمل حسب الرسومات التنفيذية والخرسانة ذات محتوى أسمنت لا يقل عن ٤٠ كجم /م ٣ أسمنت بورتلاندي عادي واستخدام إضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) واضافة السيليكا قيوم مع الدملك الميكانيكي جيداً وتسوية السطح الطولي اللازم للحصول على اسطح املس للسطح الفاشره وكل التقويات الالزمه ومعالجهه وعلى ان تتحقق الخرسانه زيه لا تقل عن ٤٠٠ كجم/سم ٢ على ان يحقق الرمل والركام والخرسانه الناتجه حدود المواصفات القىاسية المصرى والكود المصرى) واستخدام مواد الإضافات المعتمدة للحصول على (durability) لا تقل عن ١٢٠ سنة للعصر و استخدام شادات معدنية خاصة للحصول على اقصى جسامه سطح والسعر لا يشمل حديد التسليح وكل ما يلزم لنها العمل نهوا كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . (ستمائة و خمسة عشر و نصف متراً مكعب)	٣م	٦١٥,٥٠	٢,٣٢٥	٢,٠٤٦,٥٣٨
١١	بالметр الطولي أعمال توريد وتركيب مواسير سابقة التجهيز باقطار داخلية (١,٠٠) (R١٢) وسمك ٦مم من الخراسانة المسلحة بنسبة خلط ٣٥٠ كجم اسمنت مقاوم للغيريات +٤,٠ +٣,٠ +٢,٠ +١,٠ +٠,٨ م ٣ لاط ٤,٠ م ٣ م ٣ (R١٢) باستخدام شبكة من حديد التسليح عالي المقاومة رتبة ٣٦٥٢ بمعدل ٦ مم للметр الطولي في اتجاه محور الماسورة و بمعدل ٦ مم للفتر الطولي في الاتجاه المعمودي مع تدعيم نهايات الماسورة بخوص من الحديد مع عزل الوصلات بالغيش المقطور و يتم التنفيذ طبقاً لاصول الصناعة والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف بجميع مشتملاته طبقاً للمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (خمسة و ثمانية وعشرون و نصف متراً طولي)	م	٥٢٨,٥٠	١,٥٩٠	٨٤٠,٣١٥
١٢	بالطن توريد وتركيب ورصن التسليح (٤٠/١٠) لزوم جميع العناصر الاشانية للكوبري والسعر يشمل التقطيع طبقاً للرسومات و عمل الوصلات التي لم ترد برسومات العظام والسعر يشمل الاختبارات وكل المعدات الازمة لنقل الحديد وال الحديد المشكل داخل الموقع والمعدات الازمة لتركيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنها العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. (مائة و عشرةطن)	طن	١١٠,٠٠	٤٤,٠٠	٤,٨٤,٠٠
١٣	بالметр المسطح توريد وتركيب طبقة عاليه للطوبية اتفقة أسلل الأساسات والأرضيات تتكون من طبقة من لفائف البولي إيثيلين سmek ١٠٠ ميكرون والسعر يشمل المركوب (١٠٠ م ٣ لاط ٤,٠ م ٣ م ٣ طن) يشمل كل ما يلزم لنها العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. (ثلاثمائة و اربعون و ستمائة و عشرون متراً مسطح)	٢م	٣٠٢٧,٠٠	٤٥	٧٥,٦٧٥

صادر عن



مقاييس التقديرية لأعمال عدد (٢) برايخ شركة الآخوه العرب لتقسيم الاراضي و المقاولات لأسفل القطار الكهربائي السريع من كم ٣٠١٤٧٦٥ إلى كم ٣٠١٤٧٧٥ - شامل التحويلات المسارية الخاصة لكل برايخ (٣٠١٤٧٦٥ / ١٤٥١٥ / ٣٠١٤٧٧٥) بربخ (٣)

الإجمالي	الفنـه	الكمـيه	الوحدة	بيان الأعـمال	م
٥٠٤,٠٠	١٠٥	٤٨٠,٠٠	م	بالمتر المسطح توريد و عمل طبقة عازلة للرطوبه من الاسومات المسلح سمك ٤ مم والفنـه تشمل الدهان بالبيتومين استلهـا و على الا يقل الرکوب بين الشراوح عن ٢٠ سم (اربعـه الاف و ثمانـه متر مسطح)	١٤
٨٦,٢٥٠	١١٥	٧٥,٠٠	م	بالمتر المسطح - توريد و فرش طبقة حمايه بسمك ٤ مم من رقائق الكاربونال من عينه تعتمد قبل التوريد و طبقـاً لتعليمات الشركة المنتـجه وكذا هـيئة الإشراف على التنفيـذ . (سبعينـه و خمسـون متر مسطح)	١٥
٢٨,٨٠٠	٨٠٠	٣٦,٠٠	م	بالمتر المكعب توريد وتثليـه رمل مثـبـت بالاسـمنت اعليـ طـبـقـات العـزل عـلـيـ الـاـيقـلـ مـحتـويـ الاسـمـنـتـ الـبـورـتـالـادـيـ العـادـيـ عـنـ ١٥٠ كـجـ / مـ ٣ـ لـكـلـ ٣ـ (ستـهـ وـ ثـلـاثـونـ مـترـ مـكـعبـ)	١٦
١٣,٥٠٠	١٢٥	١٠٨,٠٠	عدد	في حالة زيادة محتوى الاسـمـنـتـ وـ الـاجـهـادـ طـبـقـاً لـمـتـطلـبـاتـ التـصـيـمـ يتم زـيـادـهـ سـعـرـ بـنـدـ الخـرـاسـانـ ١٢ـ٥ـ جـنـيـهـ / مـ ٥ـ كـجـ / مـ ٣ـ (شـيكـارـةـ) سـوـاءـ بـالـزـيـادـهـ اوـ النـقـصـانـ (ـمـائـهـ وـ ثـمـانـيـهـ بـالـعـدـدـ)	١٧
١٨٩,٤٢٠	٢٢٠	٨٦١,٠٠	م ط	بالمتر الطولـيـ توـرـيدـ وـ تـرـكـيبـ فـوـاصـلـ مـاتـعـ تـسـرـبـ المـيـاهـ (water stop) عـرـضـ لاـ يـقلـ عـنـ ٢٥ـ سـمـ بـيـنـ بـلـاطـاتـ وـ حـوـانـطـ البرـيخـ عـنـ فـوـاصـلـ التـمـددـ بـيـنـ أـجزـاءـ البرـيخـ وـ الـبـندـ يـشـمـلـ الـأـوتـارـ الـلـازـمـةـ لـضـمـنـ التـثـبـيـتـ فـيـ الـوـضـعـ النـهـاـيـهـ طـبـقـاً لـطـرـيـقـةـ التـشـغـلـ وـ التـنـفـيـذـ المـعـتـدـهـ منـ الـمـهـنـدـسـ الـإـسـتـشـارـيـ وـ طـبـقـاً لـأـصـوـلـ الصـنـاعـةـ (ـثـمـانـهـ وـ وـاحـدـ وـ سـوـنـ مـترـ طـوليـ)	١٧
٦٢,٣٧٠	٦٣٠	٩٩,٠٠	م ط	بالمـترـ الطـولـيـ عـالـىـ توـرـيدـ وـ تـرـكـيبـ شـرـائـعـ مـاتـعـ للـنـفـاذـيـهـ (Soli~ing Bar) مـنـ شـرـكـاتـ مـعـتـدـهـ لـمـنـعـ تـسـرـبـ المـيـاهـ إـلـىـ العـاـنـصـرـ الـإـشـاـنـيـهـ وـ الـبـندـ يـشـمـلـ الـمـادـةـ الـاـصـفـهـ وـ كـلـ ماـ يـلـزـمـ لـنـهـاـيـهـ الـأـعـدـالـ طـبـقـاً لـتـعـلـيمـاتـ الـمـهـنـدـسـ الـمـشـرـفـ (ـسـعـهـ وـ سـعـونـ مـترـ طـوليـ)	١٨
٤,١٤٠	١١٥	٣٦,٠٠	م	بالمـترـ المـسـطـحـ توـرـيدـ وـ عـمـلـ دـهـانـاتـ مـاقـمـ لـلـكـرـبـيـهـ ذاتـ اـسـاسـ اـكـلـيـكـ Anticarbonationـ وـ موـادـ مـقاـمـهـ لـلـأـخـرـهـ وـ الـعـوـامـلـ الـجـوـيـهـ لـحـمـاـيـهـ الـأـجـزـاءـ الـمـكـشـفـهـ مـنـ جـسـمـ الـبـرـيـخـ بـالـيـرـ عـلـيـ الـاـيـقـلـ عـنـ عـدـ ٢ـ وـ جـوـهـاـ اـلـاـيـقـلـ وـ عـمـلـ كـلـ ماـ يـلـزـمـ لـنـهـاـيـهـ الـعـلـمـ نـهـاـيـهـ كـامـلاـ وـ الـبـندـ شـامـلـ مـاـ جـمـيعـ طـبـقـاً لـاـصـوـلـ الصـنـاعـهـ وـ الـرـسـومـاتـ وـ الـمـواـصـفـاتـ وـ الـتـعـلـيمـاتـ الـمـهـنـدـسـ الـمـشـرـفـ عـلـىـ انـ يـتمـ اـعـتـادـ الـخـامـاتـ وـ عـمـلـ الـاخـيـاراتـ الـلـازـمـهـ قـبـلـ التـنـفـيـذـ (ـسـتـهـ وـ ثـلـاثـونـ مـترـ مـسـطـحـ)	١٩
٤٧,٨٥٠	٢٩٠	١٦٥,٠٠	م	بالمـترـ المـكـعبـ توـرـيدـ وـ بـنـاءـ تـكـاسـيـ منـ الـدـبـشـ سـمـكـ ٤ـ سـنـ مـنـ الـاـجـاـرـ الصـلـيـهـ وـ الـسـلـيـهـ الـخـالـيـهـ مـنـ الـبـقـ وـ الـعـرـوقـ الـطـرـيـهـ لـيـقـلـ اـضـلاـعـهـ عـنـ ٤ـ سـمـ بـيـثـ لـيـقـلـ الـوـزـنـ النـوعـ عـنـ ٢ـ٦ـ وـ لـاـيـزـيدـ الـاـمـتـصـاصـ عـنـ ٦%ـ وـ لـاـيـزـيدـ الـاـتـاـكـ عـنـ ٤٥ـ وـ يـتـمـ اـسـتـدـالـ الـوـجـهـ الـخـارـجـيـ اـجـنـابـ الـدـبـشـ وـ جـهـلـهاـ قـائـمهـ الـزـوـاـبـاـ وـ تكونـ الـمـوـنـهـ الـمـسـتـخـدـمـهـ مـنـ الـاـسـمـنـتـ وـ الـرـمـلـ بـنـسـبـهـ خـلـٰـ ٣٠٠ـ كـجـ / مـ ٣ـ مـنـ الـرـمـلـ الـحـرـشـ الـنـظـيفـ مـعـ الـمـكـلـهـ الـمـعـرـوـفـ بـالـكـلـهـ الـخـيـطـيـهـ الـغـاطـسـهـ وـ الـبـنـدـ يـجـمـعـ مـشـتـلـاتهـ طـبـقـاً لـمـوـاصـفـاتـ الـهـيـئـهـ الـعـامـهـ لـلـطـرـقـ وـ الـكـيـارـ وـ تـعـلـيمـاتـ الـمـهـنـدـسـ الـمـشـرـفـ . يـتـمـ صـرـفـ الـكـارـيـاتـ وـ الـمـواـزـيـنـ مـعـ قـيـامـ الـشـرـكـةـ الـمـتـفـقـهـ بـتـقـديـمـ مـاـ يـثـبـتـ مـنـ الـجـهـاتـ الرـسـمـيـهـ الـمـشـرـفـهـ عـنـ الـمـاجـارـ مـسـفـةـ النـقـلـ حـتـىـ ٢٠ـ كـمـ . يـتـمـ اـخـتـصـابـ عـلـوـهـ ١ـ جـنـيـهـ لـكـمـ بـالـزـيـادـهـ اوـ الـنـقـصـانـ . (ـمـائـهـ وـ خـمـسـهـ وـ سـوـنـ مـترـ مـكـعبـ)	٢٠
٣٣,٠٠٠	٣٣٠	١٠٠,٠٠	م	بالمـترـ المـكـعبـ توـرـيدـ وـ تـشـغـيلـ سـنـ دـلـومـيـتـيـ مـقـاسـ ٢ـ١ـ لـزـومـ طـبـقـةـ الـفـلـقـ لـتـصـرـيفـ الـاـمـتـارـ (ـتـرـشـحـ الزـاعـيـ)ـ خـلـفـ الـحـوـانـطـ السـانـدـهـ الـقـرـسـانـيـهـ سـمـكـ ٣ـ سـمـ وـ يـجـبـ يـتمـ لـفـ طـبـقـةـ الـفـلـقـ دـاـخـلـ النـسـيـجـ الصـنـاعـيـ جـيـوـتـكـسـتـاـبـ عـلـىـ آـنـ يـتـمـ تـشـبـيـهـ (bag Stone bag)ـ الـذـيـ قـيـلهـ عـنـ طـرـيقـ اـشـاـبـ يـتـمـ تـحـديـدـهـ مـنـ قـبـلـ هـيـاـزـ اـشـاـبـ وـ السـتـرـ لاـ يـشـمـلـ اـشـاـبـ الحـدـدـ عـلـىـ آـنـ يـتـمـ التـورـيدـ يـاـ مـعـ طـبـيـهـ المـوـقـعـ سـوـاءـ يـاـ مـعـ مـدـدـ خـفـيـيـ (ـرـكـاـيـدـ)ـ اوـ اـيـ مـدـدـ تـقـلـيـلـ وـ اـسـتـخـدـمـ اـيـ طـرـيقـ لـمـنـاـلـةـ الـحـامـاتـ دـاـخـلـ الـمـوـقـعـ فـيـ الـأـسـانـ الـضـيـقـيـ وـ الـفـلـقـ تـشـمـلـ اـيـضاـ عـلـىـ مـصـاطـبـ مـوـقـعـهـ (ـرـكـاـيـدـ)ـ اوـ اـسـتـخـدـمـ سـيـورـ نـاقـلـهـ اوـ غـيـرـ تـلـكـ مـنـ الـمـدـدـ لـتـوـصـلـ السـنـ خـلـفـ الـحـائـطـ وـ فـيـ جـمـعـ الـكـارـيـاتـ الـلـازـمـهـ وـ كـلـ ماـ يـلـزـمـ لـنـهـاـيـهـ الـعـلـىـ كـامـلاـ طـبـقـاً لـأـصـوـلـ الصـنـاعـهـ وـ الـشـروـطـ وـ الـمـواـصـفـاتـ وـ الـتـعـلـيمـاتـ الـمـهـنـدـسـ الـمـشـرـفـ (ـمـائـهـ مـترـ مـكـعبـ)	٢١
٥٣٢,٦٥٠	١,٣٢٥	٤٠٢,٠٠	م ط	بالمـترـ الطـولـيـ توـرـيدـ وـ تـرـكـيبـ نـظـامـ صـرـفـ (ـمـاسـوـرـ PVCـ)ـ قـطـرـ ٨ـ بـوـصـهـ ذـاتـ فـتحـاتـ مـاسـامـيـهـ ١ـ طـبـقـاً لـرـسـومـاتـ الـتـصـمـيمـ وـ الـمـوـصـفـاتـ الـفـنـيـهـ وـ تعـلـيمـاتـ الـمـهـنـدـسـ الـمـشـرـفـ (ـأـربعـهـ وـ اـثـنـانـ مـترـ طـوليـ)	٢٢
١١,٢٣٢,٠١٠	الإجمالي (أـحـدـ عـشـرـ مـلـيـونـ وـ مـائـانـ وـ اـثـنـانـ وـ ثـلـاثـونـ الفـ وـ عـشـرةـ جـنـيـهـ)				

لـذـلـكـ تـنـذـرـ عـلـىـ تـنـبـيـهـ لـذـيـ مـاـ دـلـوهـ شـرـهـ .
تمـ التـسـعـ طـبـقـاً لـقـائـمـ الـاسـعـرـ المـوـحدـهـ



شركة الـكـالـيلـ الـعـربـ

لـتـصـرـيفـ الـأـمـتـارـ

لـتـصـرـيفـ الـأـمـتـارـ

لـتـصـرـيفـ الـأـمـتـارـ

لـتـصـرـيفـ الـأـمـتـارـ

لـتـصـرـيفـ الـأـمـتـارـ