

الشركة العامة للطرق والكباري

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية لبحوث الطرق

أضيق العامة
للطرق والكباري
GENERAL AUTHORITY
FOR RWAYS AND BRIGES
(ق.م.م.)



دفتر القشروط والمواصفات لسنة ٢٠٢٣

عملية : أعمال طرق الاقتراب لمحطة العاصمة الإدارية ضمن مشروع القطر الكهربائي السريع
(RD-٠٨) ، (RD-٠٦)
(المنطقة الحادية عشر - جنوب سيناء)

تاريخ المفاوضة: الساعة يوم / / ٢٠٢٣

عدد الصفحات التي يضمها دفتر () بما فيها عدد () رسومات

دفتر المواصفات القياسية
للهيئة العامة للطرق والكباري لسنة
١٩٩٠ يعتبر متمماً لهذا الدفتر.

رئيس الإدارة المركزية

لبحوث الطرق -

مهندس /

"حسام بدر الدين"

مدير عام الطرق

مهندس /

"هبة عبد الجواد"

رئيس الإدارة المركزية

لمنطقة جنوب سيناء

مهندس /

"أحمد الطحان"

رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

مهندس /

"محسن محمد زهران"

رئيس الإدارة المركزية

للشئون المالية والإدارية

لواء /

"أبو بكر أحمد حسن حجازي"



ملحوظات هامة -

- على الماول المرفق واخذ على ماول هذا دفتر

أعمال طرق الاقتراب لمحطة (العاصمة الادريه)
ضمن مشروع القطار الكهربائي السريع المحط الأول
الشروط الخاصة

الشروط الخاصة

اللائحة التنفيذية الموقع

١- تجهيزات المقاول الموقعية

خلال أسبوع من تاريخ استلام الموقع يلتزم المقاول بإنشاء مكاتب لائحة اجهزة الاشراف و الاستشاري مزودة بالآلات و المكينيات و الحمام و البوابة بساحة لا تقل عن ٦٠ متر سطح وتكون مجهزة بكافة التجهيزات والتوصيلات الكهربائية والصحية ومكينيات الهواء والرش والآلات المناسب وكذا اجهزة انجاس الال بالعدد المناسب وتوفير خدمة الانترنت ومصدر كهرباس ٢٢٠ فولت فول انزوم ومصدر للمياه النظيفة الصالحة للشرب وخزان صرف صحي بالإضافة الى وجود كرفان متحرك و يلتزم المقاول بتجهيز موقع العمل بجميع الإجراءات التي تكفل تنفيذ المشروع بمنسوى هندسي وفق طلبات لقطاعه وبما يحقق العمل ٢٤ ساعة بنظام الرورديات وتوفير جميع انعمات والمستلزمات التي تعضن جهاز الاشراف من السيخرة وعتبة ومواصلة الأعمال بين المواقع المختلفة بالمشروع وفق حالة تخاصي اشرافه عن توفير المستلزمات والكميات اللازمة لظمار إليها بحيثية يتم خصم مبلغ ١٠٠٠ جنيه (مائة الف و مائة الف جنيه) لاجير ايواميه.

و يلتزم المقاول باجراء الاختبارات اللازمة مع ضمان توصيل اللينات واحضار النتائج في وجود ملاقم الاشراف بأسلوب آمن بعمل المنطقة المرسدة والمباين المركزية بانيقة بعيدة تصر ومعامل الجاهزية والينات المختلفة و حتى اى وقت يراو جهاز الاشراف والمنظم المشراف

٢- عمل الموقع

منه البناء

خلال ٢٠ (عشرين يوم) من تاريخ توقيع العقد يقوم المقاول بإنشاء ممل اخطارات متصكامل متوقع او محدلة الخلط وقتا النموذج المتعدد من الوثبة بجميع جرافقه (أثاث، معدات، أجهزة) وتزويد بالياة واتصهرياء طوال فترة المشروع لاستخدامه

في اجراء التجارب الموقعية ومنه للتسليم التالي:

- عدر ١ مقب و ١ مقاعد على الأقل.
- مصدر كهرباس ١٠٠ فولت ١٥ أمبير. وتكييف هواء وإضاءة كافية.
- أدوات ومبشبات للعمل من الخشب أو الخرسانة.
- جيتو كمبروتر أحدث إصدار بهشتملاته مع طابعة كير ٨٨ وسطائر.
- مصدر كهرباس ٢٠٠ فولت ثلاث أوجه من مقاس مناسبية صرر التحمين.
- أوزيات حرسانية للعمل بملك ١١٥ سم ذات سطح ماعم وطلب.
- مصدر للمياه النظيفة وسما نظرفية لا تقل عن ٧٠٠ لتر.
- وسائل إطفاء الحريق من طفايات والتي وجيه لا تقل عن ٥.٩ سم من سائل الإطفاء موزعة ومعلقة على الصلطح
- تر مكني مازة... ويتم الصلطح طليا وشحنا دوريا.
- سراج ملر.
- وكافز لتثبيت الاحيزة بعد التروم.
- حمام مائي مازة... من اذات الخرسانة بساحة ٥ متر مازة... ومق ٢ سم من الخرسانة أو الطوب المصرا أو اى مادة أخرى مناسبة

الإجراءات

يتم اجير عمل التوابع وتزويد... الاجهزة اللازمة بحيث تسامج باجراء الإختبارات التوسية التامة واما اخطارات التاوى ورو

تصخرها بالخواص



أعمال طرق الاقتراب لمجندة (المناصحه الاداريه)
ضمن مشروع الخطط الكورياتي السريع الخطط الأول
الشروط الخاصة

Soils	AASHTO/ ASTM
- Mechanical Analysis of Soils	T 88
- Determining the Liquid Limit and the Plastic Limit of Soils	T 89
- Density of Soil In-place by the Sand-Cone Method	T 191
- Sand Equivalent Test	T 176
- Moisture Density Relations of Soils using a 10-pound Hammer and 18- inch Drop	T 180
- California Bearing Ratio (CBR)	T 193

AGGREGATES

	AASHTO/ ASTM
- Mechanical Analysis of Aggregates	T 88
- Unit Weight of Aggregate	T 19
- Organic Impurities in Sand for Concrete	T 21
- Specific Gravity and Absorption of Fine Aggregates	T 84
- Specific Gravity and Absorption of Coarse Aggregates	T 85
- Resistance to Abrasion of Coarse Aggregate using Los Angeles Machine	T 96
- Clay lumps and friable particles in aggregate	T 112



اعمال طرق الاقتراب لحجرة (المعاصم الادريه)
ضمن مشروع الطرق الكهرماني اسويج الطمد الأول
الشروط الخاصة

ثانياً : محتويات الإنش

1 - تأمين سلامة المرور

يجب على المقاول ان يضمن عند مكان فن الطريق المطلوب انشاؤه يتحمل بطرق قائمة ذات حركية مثل ومروور ، ولذلك يجب عليه تقديم (من خلال مكتب أو مهندس معتمد من الهيئة) منهجية مناسبة توضح مقترحاته لتجنب الآثار السلبية على حركة وتدفق المرور أثناء تنفيذ مختلف أنواع الإنشاء وذلك من خلال إعداد خطط إدارة وتدابير المرور التي يجب تطبيقها والإلتزام بها طوال فترة التنفيذ لتأمين أقصى درجة أمان مستطفي الطريق وتطبيق العمل طبقاً للمواصفات الفنية ، ومستندات العطاء ، ودليل وسائل التحكم المروري الصادر عن الهيئة ، ومتطلبات الجهات المعنية وكيفية المتطلبات الواردة بشرط "التدابير المرورية" من متطلبات الإنشاء والمقاول مسئول من تاريخ استلامه موقع العمل عن علاج أي عيوب يظنون لها أثر سلبي على الحركة المرورية أو تؤدي إلى حوادث تلحق بطلول الطريق في سطح التوديف أو الأكتاف الصانبة أو اتحدوا جز الجبلية أو أي من عناصر الطريق .

ويجب أن يتم تنفيذ تلك الخطط بالتسابق مع الهيئة ، لخطط الفنية للمرور والجهات الأمنية والمهندسين المشرف والعاملين على مكافحة المواقفات الخطوية على الخطوط قبل بدء التنفيذ ، ويتم الإعلان عن الخطة المعتمدة على الطريق بمسافات كافية تضمن سلامة مستخدمي الطريق وفقاً للخطة المعتمدة ، وبميت يشمل الإعلان كافة التفاصيل من حيث الموقع وموعد البدء وأثناء وجود السرعة مع كروكس توضيحي وذلك على نفقة المقاول دور أية تكلفة إضافية على المالك ويجب على المقاول تزويد فريق العمل بمهندس مختص في أعمال السلامة المرورية لتخطيط وتصميم ومتابعة أعمال التحويلات المرورية ونوعية حركة المرور في مناطق العمل وبطول الطريق بما يتوافق مع دليل وسائل التحكم المروري الصادر عن الهيئة وكافة الأنظمة المرورية المعمول بها بما يحفظ السلامة ائقامة لمستخدم الطريق والعاملين به أثناء التنفيذ ، ويتحمل مقاول المسؤولية المادية والجندية عن أية حوادث أو أضرار تقع على مستخدمي الطريق أو في مر الأفراد العاملين بالمشروع تقع بسبب أخالاه بمتطلبات السلامة المرورية أو تنصيره في تدابره على استعمال وسائله ووسائل التحكم المروري وتأمين الحركة المرورية ليلاً ونهاراً في كافة مواقع العمل بالمشروع وبميتدس السلامة مسئول عن عمل مكافحة التسيقات اللازمة مع الجهات الأمنية ذات العلاقة للحصول على موافقتها على خطط تحويل المرور المؤقت واستصدار أية تصاريح لازمة بهذا الخصوص ويتحمل المقاول أية نيدات مادية أو قانونية تترتب على تنصيره في تأمين سلامة المرور وسوف توضع قوائم مذكورة في خمسة آلاف جنيه عن اليوم الواحد في حالة عدم قيام المقاول بعمل الاحتياطات اللازمة لتنظيم حركة المرور بالشروط عدا بالإضافة إلى حق الهيئة في توضع عقوبات وسائل تأمين سلامة المرور مع العمل على حساب المقاول دون حق احتوائه منه وباتزام المقاول بتوفير ائتمت كاملة عن ملائم تأمين السلامة لطاقتهم جهاز الاشراف ويتضمن ولا يقتصر على :

- 1 - عدد 5 خمسة فقط لا غير (حوزة امان)
- 2 - عدد 15 خمسة فقط لا غير اغطاء وامر ختبت مشددة بالبلاستيك وبها شريط عاكس وبنون مميز لمرئال
- 3 - ائتمر - لوني - وصافى
- 4 - عدد 20 عشرة فقط لا غير 100 سم وافر
- 5 - عدد 15 خمسة فقط لا غير اجاتيت حثوي
- 6 - عدد 10 عشرة فقط لا غير اجاتيت حثوي
- 7 - على أن يحدد جميعها بحاميات مشددة
- 8 - المجازات

يجب على المقاول وعلى شدة الحراسة الاحتفاظ طوال مدة سير الأعمال بوسائل لجميع التفاصيل لفظل ما يتم تنفيذه ، وباعتبار ذلك تلتاح الامور السلبية وتقديم عدم الدجيات في أي وقت للعاملين مدعمة بملامح يجب أن يعتدق التناول بوسائل خاصة الموضع لتسهيل مرور مستخدمي الطريق ، ويجب أن يجهل هذه الدجيات ملابحة وسماوان يقدم مدع مدعاً في أي وقت يؤولت فيه حالة ، ويجب أن يعمل المرءات الدجيات لفظل طول عمل وفقاً لتوزيع الدجيات الذي يحدده المهندس والمسمى على جدول المقاول وليس العكس على أن :

- التوزيع
- حجم الدجيات
- عدد الدجيات لكل جهة
- ائتمت مساهمات على وعلى ائتمت الدجيات لا توضع بالطاقت الحرجية وموتدرة
- توزيع خطط التوضيح والفتيات على الخ وجاتيت
- توزيع خطط التوضيح والتوزيع - التوضيح - التوضيح



أعمال طرق الاقتراب لحطة (العاصمة الإدارية)
ضمن مشروع القطر الكهربائي السريع التفت الأول
الشروط الخاصة

ج - ثلث الاستلام

لاستلام الأعمال التوقعية البرهية سيتوّم المقاول بإيّاك المهندس خلالاً عن موعد الاستلام بعد تجييز العمل ، وسيقوم المهندس بإثارة نتيجة الفحص وفقاً للنظام المحدد موثائق التمدد بهذا الخصوص . ويتحمل المقاول مسؤولية إعداد وثيقة نماذج وتعليقات الفحص وفقاً لنماذج الوحدة المتبعة من الهيئة ، ولن يسمح بالبدء بأي نوع من الأعمال دون موافقة خسية من المهندس.

د - المواصفات الفنية

تخضع جميع أعمال التنفيذ والمواد المستخدمة والتجارب والإختبارات العممية لزوم ضبط الجودة لإشتراطات ومتطلبات المواصفات القياسية المذكورة بالنقد رقم ١ من مستند المواصفات الفنية وعلى المقاول تأمين نسخة كاملة منها بالموقع.

هـ - قبلي الأعمال الإضافية بواسطة المقاول والمهندس

إذا تطلب الأمر أن يقوم المقاول بتنفيذ أو توفير أية أعمال يرى أن من حقها المطالبة بتكلفتها بإعتبارها أعمال إضافية أو مستعجلة ففهم عليه الحصول أولاً على أمر كتابي من المهندس معتمد من الهيئة ومن ثم يقوم بتأسيساً بحضور المهندس أو من يمثله ، وما لم تتم عملية الفحص بشكل موافق عليه وبمستند مشترك في نفس وقت التنفيذ أو التوريد على وجهه ، بهذه الضمانات ، كما ، يحق للمهندس أن يترجم بالإطلاع على سجلات المقاول المبين فيها أوقات تنفيذ هذا العمل الإضافي ولن يتم ادفع عن أية أعمال إضافية إلا بموافقة مالكه.

و - المخططات التمسكية

حسبما يكون ضرورياً سيتوّم المقاول بإعداد أية رسومات توسع الشرائح والعلاقة بين مخططات المشروع والأماكن التي توضع بها لضمان عدم تعارض مضمونها مع الخدعات القائمة والتأكد أن كل من هذه المخططات يوضع في مكانه الصحيح.

ز - التصيغات

على المقاول تقديم تصاريح الرمزومات التفصيلية لجميع عناصر المشروع بضمان تفاصيلها (الوحات ، نوبة حسابية ، وذلك بعد اعتمادها من استشاري المشروع وقبل البدء في العمل للاعتماد من المنطقة المختصة.

ح - التوثيق

التأهيل مسئول عن توثيق التوقيع القائم للمشروع بكامله واستخدامات الأراضي وكافة بنود الأعمال قبل المباشرة في التنفيذ وتغيير معالمها وذلك من خلال التصوير الفوتوغرافي والتسجيل وترتيب هذه الوثائق وإعدادها بشكل موحد سليم من قبل مختصين وفقاً لما ورد تفصيلياً بالمقدمة خامساً ، وذلك الشريط الخاصة.

ط - المواد المستخدمة

يجب أن تلتزم جميع المواد المستخدمة بمواصفات الجودة والكميات المحددة بالتفصيل في خطة ضبط الجودة المقترحة ويجب أن تكون جميع المواد متاحة في مستند مواصفات شروط معروفة ، وتتطابق حدودها من المواصفات القياسية ذاتها.

وأياً مواد بتدعيم المقاول يتوجب أن تكون مسؤولة برائش العقد سيتم مقارنتها من ناحية النوع والكمية والجودة والآداء والتحمل ويحظر ضوابط مرفوعة بموافقة الهيئة من اعتماد الهيئة ، ويتم كتابة المواد الموزعة أو الأخيرة المستخدمة في الأعمال المتعلقة بملصقة قائمة للهيئة ويجب أن يوضح المقاول جميع التفاصيل من حيث النوع والكمية والوقت الذي يجب أن يكون شاملاً على توفير قطع المعيار والجميع الفني اللازم للمواد المستخدمة.

ولن يتم اعتماد أية مواد للاستخدام في الموقع دون تقديم عريضة بها مع جداول المواصفات والمواصفات الخاصة بالاختبارات المعملية عليها ، ويجب على المقاول نقل وإخراج المواد بصورة لا تعوق أي نوع من أنواع العمل أو تؤثر على جودة ونوعية المواد الموزعة وهذا لا يبرهن أن المقاول المتعاقد مع المورد من وقت بدء العمل في المشروع ، مما يوجب توفير المواد معتمدة في العمل على أن تكون متوافقة مع المواصفات القياسية ، ومن يوافق الموردات ، والتمسك بالمواد المعتمدة في المشروع.

المواد يتم استخدامها في كل من المقاول أو مرفوعة للتفصيل والتفصيل على مسؤولية المقاول ، وفي شمول المقاول وعدم الخروج من الموقع ويتم وضع أية مواد مرفوعة ويضمن المقاول مسئولية استخدامها دون أي شائكة أو مسؤولية.

ي - حماية الأعمال من الحوادث

يجب على المقاول حماية الأعمال القائمة والمرفوعة في مواقع العمل ، ومن جهة أخرى على المقاول تأمين الحماية من الحوادث.

بموجبها على مقولة ملكة المقاول ، والمهندس ، وعلى المقاول تأمين الحماية من الحوادث التي قد تحدث في الموقع.



**أعمال طرق الاقتراب لمحطة (الجامعة الادارية)
ضمن مشروع القطار الكهربائي السريع الخط الأول
المتروكة الخاصة**

د - جابلي المراحل:

يلتزم القاول بتعيين أشخاص مدربين في الأماكن التي يحددها المهندس بكون مؤهدين للوحيدة في تحديد مستخدمي الطريق وتوجيه حركة المرور عند بداية وحول مناطق تنفيذ الأعمال . ويتم تزويدهم ببيانات (رداءات) ذات فورية عاصمة أثناء العمل اذ يوردهم وضمان سلامتهم.

أ - أيد : تقارير وإشعار :

1 - التقرير الأسبوعي :

خلال أسبوعين من تاريخ توقيع العقد ، يقدم القاول تقريراً تسليم أربعة نسخ من التقرير المبني ، ويحتوي على وصف دقيق للطريق (المار ، ب ، الطريق) ، القطاعات المرصية - المنحنيات الرأسية والاعتية - ... وكذا أماكن إهتلات جسر الطريق (دوائر الاطلاق) وتقديم خطة العمل وأعمال التجهيز والأعمال المرتبطة ببرامج المطبوعات وتوريد المواد وطريق العمل والبرنامج الزمني الموحد وخريطة التنفيذ مراحل المشروع المختلفة ، وكذلك خطة ضبط الجودة وخطة السلامة والأمن الصناعي كما يلزم خلال فترة من تاريخ توقيع العقد بتقديم دراسة لتأثير البيئي للمشروع على البيئة أو الجهات المختصة للتراجع قبل البدء في تنفيذ المشروع ويضمن إجراء الدراسة وفقاً للمواصفات والتصميمات والمواصفات والأسس والأعمال الزمنية التي يحددها جهاز مداول البيئة للمشروع وذلك كونه ملتبساً لاحكام المادة (١٩) من قانون البيئة رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ والمعدل بالقانون رقم ٩ لسنة ٢٠٠٩

يتم مع التقرير غيضى تقرير توصيف وتوثيق الموجودات بالموقع المدعم بالتصوير المرئي (فيديو) ، والتصوير الفوتوغرافي والذي يجب اعداده قبل البدء في العمل كما هو مطلوب بالبنود الخاصة بتوثيق المشروع من متطلبات الانشاء . ويشكل منتظم يوزع المناقش بتحديث كافة هذه المعلومات وتقديمها للمهندس في اوقات محددة أو حينما يطلب منه ذلك .

ويمنى للبيئة توقيع غرامة قدرها ٥٠٠٠ جنيه عن كل يوم تأخير في تقديم التقرير الأسبوعي.

ج - التقارير الشهرية والامثوية:

يتم القاول باعداد وتقديم عدد (١) نسخة ورقية و عدد ٢ نسخة رقمية (تقرير عن تقدم العمل يتم تقديمه للمهندس وممثل البيئة ولوحدة متابعة المشروعات بالهيئة كل أسبوعين) ويتضمن الاتي :

- جميع الأعمال المنفذة والاشطة خلال الشهر المنصرم
- تقدم الأعمال المنفذة بالمقارنة مع برنامج العمل المعتمد و سار القاعده (ان وجد) مع الميزرات وخطة المناقش للمالية بهذا التأخير .
- اي ملاحظات أو مشاكل خلال فترة امداد التقرير .
- تفاصيل زيارات المستوفين للموقع
- بيان بالاهتمامات وعيوب العمل
- تقرير نتائج اختبارات المواد و ضبط الجودة
- الحالة المستخدمة في اية تسييلات بالوظائف الأولية
- خطة العمل للشهر التالي
- تخطيط البرنامج الزمني للأعمال

تقرر ان يكون المستوفون لدية و تدارك اتمه به لتسجيل ما يتم تنفيذ من أعمال على ان يتم إرفاق التقارير الامثوية والشهرية امتهمة مع سائر مستخلصات اوراق و في حالة عدم غشوريتها يتم توقيع برافعة ١٠٠٠٠ جنيه عن حالة عدم تقديم التقارير الامثوية و سائر ١٠٠٠٠ جنيه في حالة عدم تقديم التقارير الشهرية

ج - التقرير النهائي للمشروع:

من خلال ٣٠ يوم من تاريخ شهادة اتمام الأعمال من قبل المهندس بقره القاول يستلم اذ ارفع نسخ من تقرير للمشروع النهائي مع اوراق نسخة (Maintenance and Operation Manuals) ، تقرير التقارير كطاقة مدهلة ، العمل الامتداد ، و المصاحبة حسب التصور As Built Drawings ، و سائر التقارير و سائر مخرجات المشروع . و سائر مخرجات المشروع و سائر مخرجات المشروع و سائر مخرجات المشروع و سائر مخرجات المشروع

و سائر مخرجات المشروع و سائر مخرجات المشروع و سائر مخرجات المشروع و سائر مخرجات المشروع و سائر مخرجات المشروع و سائر مخرجات المشروع و سائر مخرجات المشروع و سائر مخرجات المشروع و سائر مخرجات المشروع و سائر مخرجات المشروع



تعمال حرق الاختراب لحظة (الماسحة الادارية)
ضمن مشروع اقتطاع الكهرباء السريع الخمد الأول
(التبرؤات الخاصة

وتفاصيل الطريق: أعمال التحريف، والمراقبي و الانشاءات والتكبيرى، جازا 11 تم تنفيذ علي ان يتم تصنيفها مع المستخلصات الختامى ولن يتم الصرف الا في حالة تسليمها للمصنعة الذرة على المشروع.

ب... - اعدادها الصغرى: اثنتون غرافة والمائة و...

يلتزم الناقل بصيغة دورية وإعداد وتجهيز موزع فوتوغرافية يتم إنتاجها من قبل هيئة متخصصة أثناء وبعد التفتيش. يتم الأعمال التي يصدر عنها شهادات ويحدد أن 95 موزع يعقد مراتب يفرقة التوزيعات يتم تسليم 9 نسخة منها كل نسخة من اليوم منقصة إلى المصلحة مع التقرير التفصيلي وإمارة إحصائية تسليم 3 مع فيديو كل 2 أشهر من رسوم دور العمل وكل صورة أو نسخة تدير يجب أن يتم عليها التاريخ والوقت وتثبت على الزملاء مع وضعها على كل ملف الموزع.

- اسم صاحب العمل
- اسم الزنبد
- اسم المشاغل
- رسم الصورة
- وصف وتوزيع الصورة
- وقت وتاريخ أخذ الصورة

وتبقى النسخة الإلكترونية للمصدر الرقمي ذات الفجائية له لعدم اكتمال الشروع مع تنفيذها مع المنظومة القانونية ولن يتم المرفق إلا في حالة تبنيها للمنظمة المرفقة على الشروع ، كما يجب ألا يتم عرض أي من هذه النسخ والمستندات إلى أي من وسائل الإعلام إلا مواهنة مسبقة من الجهة.

خاتمة: نلتحق المشروع

بمخلاف الحضور الفوتوغرافية وتصوره كالتدبير المطلوب تقديمه مع تقارير الإنجاز الشهرية وبدون أي تكلفة إضافية. ضميكون مطلوباً من المقابل اعداد مننا توثق المشروع كاملاً بمراحله المختلفة والمصور المرص (أفديو (والصور الفوتوغرافية مدخلاً علينا بيانات المطلوبة كصور التقرير الشهري.

ويذكر: التوثيق بالفيديو متغداً من استلام الخوِّق وحتى الإنهاء، من كافة الأعمال بحيث يتضمن في الملف تصوير مناطق المشروع، كقائمة بالفيديو قبل بدء العمل لإظهار حالة وجود التوثيق ومعلوماته وصفاة الموجودات وخاصة تلك التي قد تتأثر أو يتغير حالها من جراء تنفيذ الأعمال للرجوع إليها إذا لزم الأمر، ويتم تصوير نفس هذه المواقع عند انتهاء الأعمال ويتم تركيب الصور بصورة ملائمة مع إعداد خروفي حركي (Animation) لإظهار أعمال التوثيق. ويتم تسليم عدد ٣ نسخ من ملف فوتييق الموجودات بالموقع قبل بدء العمل في التطوير المبدئي، ويبلغ ملف فوتييق ضاملاً في الإستظام الإجمالي للمشروع أو حينما يطلبه المهندسين.

١-٢-٣-٤-٥-٦-٧-٨-٩-١٠-١١-١٢

المشاورين معون وعلى صفته هؤلاء أية معلومات نتيجة الأعمال وأي شيء يحلّف افادته قبل تسليمه أي عمل يتم الاتفاقية
وأية واقع قام باستخدامها وذلك داخل الامم المتحدة اعتمادا، ويقيم المشاورين إزالة التلويح والمواد التلويحية
وتحليل الوقوع، ولا يتم عمل الشخص المعني إلا بعد التماس تلك طلبات تسليمات المندوبين في الأعضاء لهذا . فكل
تحت المشاورين طلبات حول الطريق والموارد البيئية وتحليل الوقوع الذي بدوره ونسبته حسب طلبات المندوبين
تتمثل في:

مصادر: مسؤولية الأحداث

هذا الأمر مبني على آليات الضوابط المالية وذلك لما يتم تنفيذ عملية بتقريب وميض الدفع وما وفقًا لآليات التدقيق
والمؤثر على الثاني هو الأساس للضرورة وقائمة الضوابط التي يتم من الجهة، وتعتبر الأساس للتدقيق من أجل إقامة عملية
التدقيق، والتحقق من الالتزامات، وبما أن أهم الجوانب هي من أساسيات العمل على تحقيق أو تحقيقه من التحويل والتي
والتي هي التحويل لأحد أو أكثر من تلك الأمور، حيث أن هذه الأمور هي التي يتم من خلالها تحقيق الأهداف
التي هي من الأساسيات التي يتم من خلالها تحقيق الأهداف، ومن أجل ذلك فإن الضوابط التي يتم من خلالها تحقيق الأهداف

١٠٠ : إضافة الأعداد $7 + 9 = 16$ [illegible]

ملحق رقم ١

نموذج رقم (١) - الحد الأدنى من المعدات اللازمة للمشروع

يراعى ما ورد بالحد رقم (١) من المواصفات القياسية لسنة ١٩٩٠ ولن يصح بالعمل فى أى بند من بنود المشروع إلا بعد
معاينة ومعايرة المعدات الواردة طبقاً للبرنامج التزمى المعتمد والتصريح باستئجارها

نوع البند	نوع المعدات	العدد
أعمال التجهيزات وتأمين مستخدمي الداريق (حسب الشروع)	ماتشينة اقترع خروج لايتل عى ٥٠ ك.وات	٢
	ونش انتقاد	١
	كثارة ك.	٢
	لودر	١
أعمال الأتربة	مبغات ودوات خفك السلامة المرورية	طبقاً للحملة التكملة من المهندسين
	رافع أفرم لودر	٢
	موزعات مياه (تلك مياه حمدة لا تتل عى ١٥ طن)	٤
	جرير	٣
أعمال الأساس	هراس ترية	٣
	لودر على جنزير	١
	عربة قلاب جرير ايمعاله معازد	٨
	لودر	٢
	عربة قلاب	٨
	شك مياه	٢
	جرير مزود بحلى لير جديد أو بحلة معازد لايزيد عمره عن ٥ سنوات	٣
	هراس اساسى حديد ورمة فى حدود ٢٥ طن جديد أو بحاله معازد لا يزيد عمره عن ٥ سنوات	٣
	جرار زراعى مزود بمحكة	٢
	شاحنة عوار	٢

على المتاول تنفيذ مختلف بالمعدات والآلات المزمجة لتغطية سيرة الشى

نوع ووظيفة المعدة ومواليا وعود ككل منها أثناء التنفيذ

ضمان العدة بسنة المدة وحالتها المرافقة

التاريخ المتوقع تمام العمل والتوقيت فيها المختلفة بالوقت وفقاً لحدة عمل المقادير

يتم تحديد الحد الأدنى للمعدات والمعدات التى تستلزمها فى فترة العمل المخطط بها مدة المدة من ضمن حدود المدة المحددة

والتجهيزات المرفقة مع المعدات المخطط بها فى فترة العمل المخطط بها مدة المدة من ضمن حدود المدة المحددة
مرفقة مع الحد الأدنى من المعدات التى تستلزمها فى فترة العمل المخطط بها مدة المدة من ضمن حدود المدة المحددة

معدات العمل المرفقة مع الحد الأدنى من المعدات

معدات العمل المرفقة مع الحد الأدنى من المعدات المخطط بها مدة المدة من ضمن حدود المدة المحددة

والتجهيزات المرفقة مع الحد الأدنى من المعدات المخطط بها مدة المدة من ضمن حدود المدة المحددة

معدات العمل المرفقة مع الحد الأدنى من المعدات المخطط بها مدة المدة من ضمن حدود المدة المحددة

معدات العمل المرفقة مع الحد الأدنى من المعدات المخطط بها مدة المدة من ضمن حدود المدة المحددة



أعمال طرق الاقتراب للحطة (العاصمة الادارية)
ضمن مشروع القطار الكهربائي السريع الخط الأول -
الشروط الخاصة

تابع ملحق رقم ١
نموذج رقم (٢) فنية العمل

الشخص	عدد	سنوات الخبرة في مشاريع مماثلة في النوع والقيمة
١. مدير التنفيذ للحرق	١	٢ سنة
٢. مدير المكتب الفني	١	٥ سنة
٣. مدير ضبط الجودة	١	٥ سنة
٤. مدير السلامة الوقائية	١	١٠ سنة
٥. مهندس تنفيذ طرق	١	٥ سنوات
٦. مهندس صيانة (ميكانيكا وكهرباء)	١	٥ سنوات
٧. مهندس تخطيط وبرمجة زمنية	١	٥ سنوات
٨. مراقب تنفيذ / فني مواد	٢	٥ سنوات
٩. حاسب كميات	١	٥ سنوات
١٠. فني سلامة مرورية	٢	٥ سنوات
١١. مساح	٢	٧ سنوات

- يتم حصول مهندسي التنفيذ والمواد والمساحين على القورات التدريبية المناسبة لتخصصهم في مركز التدريب التابع للهيئة العامة للطرق والكباري .
- يحدد المهندس الحد الأدنى لمواصفة المالك وفقا لمتطلبات العمل والبرنامج الزمني
- يحق للهيئة خصم مبلغ ١٠٠٠ جنيه (ائف جنيه فقط لا غير) يوميا في حال عدم تواجد مدير المشروع بدون عذر يقبله المهندس ومبلغ ٥٠٠ جنيه (خمسمائة جنيه فقط لا غير) يوميا كعقوبة متوسطة في حال عدم تواجد أي من باقي فريق العمل ولا تعفي تلك العقوبات المفقولة من التزاماته المقررة بموجب العقد في حال تأخره عن تنفيذ الأعمال.



لا تغيث طرق الخراب محطة إلياسية مشرق القطر شرق

طريق 025 من المنطقة رقم 0000 إلى المنطقة 026 وطول 000 متر

مكتبة المصطفى للثقافة

**مشروع طرق الاقتراب محطة العاصمة الادارية الجديدة (مشروع القطار الكهربائي السريع)
طريق 06 من المحطة 0+000 الى المحطة 0+400 بطول 400 متر**

محضر إحلال

انه في يوم الاحد الموافق 2022/11/27

قد مر استشاري المشروع (مكتب سيكترم للاستشارات الهندسية)

بالقطاع (طريق 06 من محطة 0+000 الى محطة 0+400) وبالمعاينة وبعد أخذ جسات استكشافية للأرض
الطبيعية تلاحظ ان (التربة غير مطابقة لمواصفات المشروع)

و عليه:

فقد قرر استشاري المشروع ان تلتزم الشركة المنفذة بعمل إحلال (واحد متر من منسوب طبقة الفرمة).

استشاري المشروع

مكتب سيكترم للاستشارات الهندسية

الشركة المنفذة

(الهندسية للطرق والكباري)

مهندس / محمد ج. عابدين
التوقيع: 


مهندس / محمد سيد عبدالله

التوقيع: 

الشركة الهندسية
للطرق والكباري والصرف الصحي
ب.ض: ٥٧٧ / ٦٤٨ / ٥٧٤
س.ت: ١٠٧٦٥

**مشروع طرق الاقتراب محطة العاصمة الادارية الجديدة (مشروع القطار الكهربائي السريع)
طريق 08 من المحطة 0+000 الى المحطة 0+885 بطول 885 متر**

محضر إحلال

انه في يوم الاحد الموافق 2022/11/27

قد مر استشاري المشروع (مكتب سبيكترم للاستشارات الهندسية)

بالقطاع (طريق 08 من محطة 0+000 الى محطة 0+885) وبالمعاينة وبعد أخذ جسات استكشافية للأرض
الطبيعية تلاحظ ان (التربة غير مطابقة لمواصفات المشروع)

و عليه؛

فقد قرر استشاري المشروع ان تلتزم الشركة المنفذة بعمل إحلال (واحد متر من منسوب طبقة الفرمة).

استشاري المشروع

مكتب سبيكترم للاستشارات الهندسية

الشركة المنفذة

(الهندسية للطرق والكباري)

مهندس / ممدوح عابدين

التوقيع: 


مهندس / محمد سيد عبدالله

التوقيع: 

الشركة الهندسية
للطرق والكباري والصرف الصحي
ب.ت.ص: ٥٧٧ / ٦٤٨ / ٥٧٢
م.ت.ف: ١٠٧٦٥

محضر استلام موقع



بالإشارة إلى العقد المبرم بين الهيئة العامة للطرق والكباري والشركة الهندسية للطرق والكباري والصرف الصحي رقم (529/2023/2024) بتاريخ 18 / 10 / 2023 بشأن اسناد تنفيذ اعمال طرق الاقتراب لمحطة العاصمة الادارية طريق (6) بطول 400 متر & طريق (8) بطول 886 متر ضمن مشروع القطار الكهربائي السريع الخط الاول (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح)

فقد اجتمعت اللجنة يوم الخميس الموافق 19/10/2023 بحضور كلا من :

1- م / ممثل الهيئة العامة للطرق والكباري

2- م / محمد محمود الدحس ممثل مكتب الاستشاري (د - عماد نبيل)

3- م / محمد محمد عبد السميع ممثل الشركة المنفذة

وقامت اللجنة بالمرور على المشروع عاليه ووجدت اللجنة انه لا يوجد عوائق ظاهرية تعوق البدء في التنفيذ (الموقع خالي من العوائق) وعليه يكون تاريخ 19/10/2023 هو استلام الموقع للمشروع عاليه واقل المحضر على ذلك .

التوقيعات :

م	الاسم	الوظيفة	التوقيع
1			
2	محمد محمود الدحس	مدير مشروع استشاري	ح
3	محمد محمد عبد السميع	مدير مشروع	ح
4			



التاريخ : 2024-03-06

اسم المشروع : مشروع أعمال طرق الاقتراب لمحطة العاصمة الادارية الجديدة

1-(طريق 6) بطول 400 متر من محطة 0+000 الى محطة 0+400

2-(طريق 8) بطول 886 متر من محطة 0+000 الى محطة 0+886

قام مكتب سيكترم للاستشارات الهندسية باعتماد الكميات الخاصة بشركة الهندسية للطرق والكباري والصرف الصحي.

م	اسم الطريق	من المحطة رقم	الى المحطة رقم	التصنيف	الكمية بالمتر المكعب	ملاحظات
1	06	0+000	0+400	اعمال القطع	11890	-
2	06	0+000	0+400	اعمال الردم	9537	-
3	08	0+000	0+886	اعمال القطع	25535	-
4	08	0+000	0+886	اعمال الردم	3836	-

ملاحظات :-


كمية اجمالية مستخلص رقم 1 عقد رقم 2024/2023/529

مهندس الهيئة



مهندس الشركة المنفذة

م. احمد سيحيد الله



اعمال تنفيذ القطع والردم لمشروع طرق الاقتراب لمحطة العاصمة الادارية الجديدة
لطريق 6 من المحطة 0+000 كم الي المحطة 0+400 كم بطول 0.400 كم.
وطريق 8 من المحطة 0+000 كم الي المحطة 0+886 كم بطول 0.886 كم.

بيان باجمالي الاعمال التي من بداية العمل حتى تاريخه


رقم العقد	رقم اليه بالمقايمة	بيان الاعمال		الإجمالي
		جاري 1 عقد رقم 2024/ 2023 / 529		
طريق اقتراب محطة العاصمة	2_1	طريق 06		37,425
		طريق 08		
	11,890		25,535	
3_1				
6-3-1	مسافة النقل 30 كم		13,373	

مهندس الهيئة



مهندس الشركة المتفلة

ع/ محمد عبد الله



اعمال تنفيذ القطع والردم لمشروع طرق الاقتراب لمحطة العاصمة الادارية الجديدة
لطريق 6 من المحطة 0+000 كم الي المحطة 0+400 كم بطول 0.400 كم،
وطريق 8 من المحطة 0+000 كم الي المحطة 0+886 كم بطول 0.886 كم.

بيان أعمال مستخلص جاري 1 عقد رقم 2024/2023/529

النسبة 100%		بيان الاعمال	رقم البند بالمقاييس	القطاع
		اعمال الحفر		
طريق 08	طريق 06	بالمتر المكعب احصال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتناسكة عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتنمية السطح بالأت التوسية والرش بالمواد الاسفلتية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهزازات للوصول الى الصلابة المطلوبة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الإزاحة الزائدة لمسافة 400 متر من محور الطريق ويتم تنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية التوسجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. وفي حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن 400 متر من محور الطريق يتم حساب 1 جنيه لكل كيلومتر زائد.	2_1	طرق اقتراب محطة العاصمة
25,535	11,890	اعمال الردم		
		بالمتر المكعب احصال تحميل وتوريد ونقل تربة صالحة للردم من المحاجر المعتمدة والمطابقة للمواصفات وتنفيذها باستخدام آلات التوسية بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كليفورنيا لا تقل عن 10%) ورشها بالمواد الاسفلتية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهزازات للوصول الى الصلابة المطلوبة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم تنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية التوسجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. 1-مسافة النقل حتى 2 كم 2-يتم احتساب علاوة 1,4 جنيه لكل 1 كم زيادة وذلك حتى مسافة 100 كم و 1.2 جنيه زيادة عن مسافة نقل 100 كم 3-يتم زيادة مبلغ 5.0 جنيه في حالة استخدام بلدوزر في التحجير للأرض المتناسكة وذلك طبقا لتحليل التربة 4-السعر لايشمل قيمة المادة المحجورة مع قيام الشركة المنفذة بتقديم ما يلزم من الجهات الرسمية المعتمدة المشرفة عن المحاجر	3_1	
3,836	9,537	مسافة النقل 30 كم	6-3-1	

مهندس الهيئة



مهندس الشركة المتفردة

م/ أحمد سعيد الله



بيان اعمال مستخلص جارى 1 عقد رقم 2024/2023/529


النوع	رقم البند بالنسبة	بيان الاعمال	النسبة 100 %		النسبة 95 %	
			طريق 06	طريق 08	طريق 06	طريق 08
طرق اقتراب محطة العاصمة	2-1	بالمر الصلاب احمل حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة هذا التربة الصخرية (استخدام البازور) وشوية السطح بالان التسوية والرش بالمياه الاسوية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة وذلك الجود بالهوامات الوصول الى النسبة 95% من الكثافة الجافة القصوى) وحمل على اليد تحميل ونقل التربة الزائدة لمسافة 400 متر من محور الطريق و يتم التخليط طبقا للنسب التصميمية والقلادات العرضية التوضيحية والرسومات التفصيلية المتعددة واليد بجمع مشتلات طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والجسور وتعليمات المهندسين المشرفين. وفي حالة زيادة مساحة نقل لاجل الحفر عن 400 متر من محور الطريق يتم حساب 1 جولة لكل كيلومتر زوايا.	11,890.00	25,635.00	11,295.50	24,258.25
	3-1	بالمر الصلاب احمل تحميل وتوريد ونقل التربة صالحة الترميم من المحاجر المتعددة والمطابقة لتوصيفات وتكافؤها باستخدام آلات التسوية بسك لا يزيد عن 75 سم لاستكمال التسوية للتصميم لشكل الجسر والاقطع (نسبة تحمل البازور) 1 لكل عن 10% و رشها بالمياه الاسوية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة وذلك الجود بالهوامات الوصول الى النسبة 95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التخليط طبقا للنسب التصميمية والقلادات العرضية التوضيحية والرسومات التفصيلية المتعددة واليد بجمع مشتلات طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والجسور وتعليمات المهندسين المشرفين. 1-مساحة النقل حتى 2 كم 2-بم لتسليم عاكسة 1.4 جنيه لكل 1 كم (بداية وذلك حتى مسافة 920 كم و 1.2 جنيه زيادة عن مسافة نقل 100 كم 3-بم زيادة سابع 5.0 جنيه في حالة استخدام البازور في الترميم لقرش المتشعبة وذلك طبقا لتعليمات الشركة 4-السعر لا يشمل لمة حدة المحورية مع ليم الشرفة الملانة بكم ما يثبت من الجهات الرسمية المتعددة المشرفة عن المشروع.				
	6-3-1	مسافة نقل 36 كم	9,537.00	3,836.00	9,060.15	3,644.20

مهندس الهيئة

مهندس الشركة المتفذة



ح/م/ ك/م/ عبد الله



محضر تنسيق



انه في يوم الخميس الموافق 29/12/2022 فقد اجتمعت اللجنة بحضور كلا من :

1- م / ممثل الهيئة العامة للطرق والكباري


2- م /  ممثل مكتب الاستشاري (د - عماد نبيل)

3- م /  ممثل الشركة المنفذة

وأفادت بأن طبقة الفيرما لطريق 6 بطول 400 متر من الجانب الأيمن من محطة 0+000 الى محطة 0+400 المسند تنفيذها الي الشركة الهندسية للطرق والكباري والتي تبلغ كميتها (1580 م3 اعمال حفر و 1580 م3 اعمال ردم) سيتم إعادة تنفيذها من قبل شركة المؤسسة الهندسية للأعمال المدنية (ايكو) وذلك لاسباب فنية ولا مانع لدى الشركة الهندسية للطرق من تنفيذ شركة شركة المؤسسة الهندسية للأعمال المدنية (ايكو) لباقي الاعمال.

التوقيعات :

م	الاسم	الوظيفة	التوقيع
1			
2		مدير المشروع الاستشاري	
3	م / 	ممثل مكتب استشاري	
4			



محضر معاينة و قياس مسافة توريد اترية

مشروع طرق الاقتراب من محطة العاصمة الادارية - الشركة الهندسية للطرق والكباري
انه في يوم الثلاثاء الموافق 2023/5/23 اجتمعت اللجنة بحضور كلا من :-

- | | |
|-----------------------|---|
| 1- م / محمد سامي | (الهيئة العامة للطرق و الكباري). |
| 2- م / عبداللطيف عطيه | (الاستشاري العام سيسترا) |
| 3- م / عاطف شامل | (مهندس ضبط الجودة - مكتب سبكتروم للاستشارات الهندسية). |
| 4- محمد القطري | (الشركة الهندسية للطرق والكباري - الشركة المنفذة) |

و قامت اللجنة بالمرور على الموقع المورد منه التراب للمشروع المذكور أعلاه بجوار
منطقه محاجر ام قمر .

و بالمعاينة تم الذهاب للمحجر المذكور عن طريق الخدمة القديم الموازي لطريق السخنة السياحي
وتبين أن المسافة المتوسطة بين موقع توريد التراب و محور القطاع عالية هي :-
30 كم (ثلاثون كيلو متر فقط لا غير) منها 6 كم مدق و 24 كم اسفلت

و أقفل المحضر على ذلك .

اللجنة :-

التوقيع :-

- | |
|-----------------------|
| 1- م / محمد سامي |
| 2- م / عبداللطيف عطيه |
| 3- م / عاطف شامل |
| 4- محمد القطري |



عاطف شامل
محمد القطري

السادة / السيد / العامة للطبيب / الدكتور

تحية طيبة و بعد ،،،

نحيط علم سيادتكم بان الوثيقة رقم ENGPO00446024A

باسم العميل / الشركة العامة للطبيب / الدكتور / السيد / الاستحقاق عن الفترة من

١٨/١/٢٠٢٤ إلى ١٧/١/٢٠٢٤ سارية المفعول ومسدده نقدا بتاريخ

١٨/١/٢٠٢٤

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

١٨/١/٢٠٢٤

مدير فرع طلعت حرب جنوبيه



منطقة شرق الدلتا : 8ش الجيش برج المحطة المنصورة ت: 050/2310963
فكس: 050/2315099
منطقة القناة وسيناء : ميدان عرابي - الاسماعيلية - ت: 064/3915157
فكس: 064/3920158
منطقة شمال ووسط فيلي: ارض السلطان ش طه حسين -المنيا
ت: 086/ 2336622 فاكس: 086/2336626
منطقة جنوب فيلي : 64 عمارة مصر للتأمين طريق أسبوط سوهاج سوهاج
ت: 093/ 2322274 فاكس 093/ 2323954

الادارات المركزية : 44 شارع النيل - الجيزة ت: 3355350 - فاكس : 37609096
قطاعات الخانة التأمين و الاخطار الخاصة : 7ش عبداللطيف بعلبة جاردن سيتي -القاهرة
ت: 27944428 - فاكس: 27957483
منطقة القاهرة الشمالية : 7 شارع طلعت حرب - القاهرة ت: 23932600 - فاكس : 23920266
منطقة القاهرة الجنوبية : 9 شارع طلعت حرب - القاهرة ت: 23920300 - فاكس : 23934987
منطقة الإسكندرية : 66 طريق الحرية - الاسكندرية ت: 03/4847250 - فاكس : 03/4870067
منطقة وسط وغرب الدلتا : 255ش الجلاء طلعت ت: 040/ 3312016 - فاكس 040/3327019



مصر للتأمين
MISR INSURANCE

جميع اخطار مقاولين
ENGP000446024A

وثيقة تأمين
رقم

الشركة الهندسية للطرق والكبارى والصرف الصحى

المؤمن له :

8 ش الغداى النابى-قبصل الهرم

عنوان المؤمن له :

تنفيذ اعمال طرق الاقتراب لمحطة العاصمة الادارية طريق (6) بطول 400م & طريق (8) بطول 886م
ضمن مشروع القطار الكهربائى السريع الخط الاول بالامر المباشر

اسم المشروع :

من 10-01-2024 إلى 10-07-2024

مدة التأمين :

المستفيد	النسبة %	المبلغ المخصص
الهيئة العامة للطرق والكبارى	100.00	3110326.00

إجمالي مبلغ التأمين :

المبلغ	العملة
3,110,326.00	EGP

الحالة الإنتاجية	رقم القيد بالهيئة
ابراهيم السيد ابراهيم احمد	18009

القسط يتضمن العمولة الأساسية لوسيط التأمين قبل الاستقطاعات

الشروط العامة والخاصة المرفقة بالوثيقة تعتبر جزء لا يتجزأ من الوثيقة ومكملاً لها .





مصر للتأمين
MISR INSURANCE

وثيقة تأمين
رقم
جميع اخطار مقاولين
ENGP000446024A

الاحطار الطبيعية	الممتلكات المحيطة	ازالة الانقاض	آلات ومعدات	الوت ومهمات التشييد	أعمال التركيبات	قيمة العقد	الاعمال المعلقة	أعمال دايدة
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,110,326.00	0.00	

العملة	إجمالي مبلغ التأمين	إضافة نسبة من العقد
EGP	3110326.00	0.00

عنوان موقع العمل	العاصمة الإدارية
------------------	------------------

القسم	العملة	مبلغ تأمين التغطية	صافي القسط
الأضرار المادية	EGP	3,110,326.00	1,325.00

التغطيات	مبلغ التأمين	نوع التحويل	قيمة التحويل	نسبة التحويل	حد أقصى	حد أدنى
الأضرار المادية	3110326.0	Percentage		10.00	25000.00	

التحملات	نوع التحمل	التحمل	نسبة التحمل	أقصى تحمل	أقصى تحمل
أي خطر آخر	Percentage	0.00	10.0000	25000.00	0.00

القسم	العملة	مبلغ تأمين التغطية	صافي القسط
المسؤولية المدنية تجاه الغير	EGP	500,000.00	0.00

التغطيات	مبلغ التأمين	نوع التحويل	قيمة التحويل	نسبة التحويل	حد أقصى	حد أدنى
تغطية الأضرار المادية	500000.0	Percentage		20.00	10000.00	
الأضرار الجسدية	200000.0	None				

حدود مسؤولية شركة للشخص الواحد	حدود مسؤولية شركة عدد الأشخاص	حدود مسؤولية الشركة للأضرار المادية للحدوث الواحد	إجمالي حدود مسؤولية الشركة للأضرار الجسدية والعادية خلال مدة التأمين	إجمالي حدود مسؤولية الشركة للأضرار الجسدية والعادية خلال مدة التأمين
100000	200000	150000	350000	500000

Handwritten signature and stamp of Misr Insurance Company



مصر للتأمين
MISR INSURANCE

جميع اخطار مقاولين
ENGP000446024A

وثيقة تأمين
رقم

ملاحظات :

التغطية التأمينية تشمل :

الحريق و الصواعق و الانفجار

-الاهمال و نقص الخبرة

-أي حادث عرضي فجائي غير متوقع و غير مذكور صراحة بالاستثناءات الواردة بالوثيقة

في حالة طلب المؤمن له الغاء الوثيقة او تعديل أي من شروطها لا يجوز ذلك الا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من المستفيد الي شركة التأمين مع عدم الاخلال بالشروط العامة للوثيقة .

-تصرف كافة التعويضات الكلية و الجزئية لصالح المستفيد .

من المعلوم و المتفق عليه صراحة أن مسؤولية الشركة تقتصر بالنسبة لحوادث السطو التي تقع لثممات المشروع أثناء تواجدها داخل مخزن مسور و توجد عليه حراسة طوال 24 ساعة .

و يستثنى كليا من التغطية حوادث السرقة .

-الشركة لا تكون مسئولة عن تعويض المؤمن له عن الخسارة أو التلف أو المسؤولية المباشرة أو غير المباشرة العتسبية من أو ناتجة عن الفيضانات أو غمر المياه .

-الشركة لا تكون مسئولة عن تعويض المؤمن له عن الخسارة أو الضرر أو المسؤولية المباشرة أو غير المباشرة العتسبية من أو الناتجة عن الزلازل

-من المعلوم و المتفق عليه صراحة أن الشركة غير مسئولة عن أية حوادث تكون قد وقعت في السابق أو نتيجة سوء التنفيذ عن الاعمال التي تم تنفيذها و تسليمها داخل موقع العمل .

-يستثنى من التغطية أية أضرار أو خسائر قد تحدث للمباني و/أو المنشآت القائمة و المحيطة بالموقع

حساب الرسوم :

الوصف	المبلغ	العملة
صافي القسط	1,325.00	EGP
التمعة النسبية	72.88	EGP
التضريبة التوجيهية	15.95	EGP
رسم الإشراف والرقابة	7.95	EGP
رسوم إتمام	1.32	EGP
صندوق ضمان حملة الوثائق	2.65	EGP
مصاريف الإصدار	74.25	EGP
اجمالي القسط	1,500.00	EGP





وثيقة تأمين
رقم

الشروط العامة

شروط أساسية

ولذلك بموجب هذه الوثيقة تتعهد الشركة بمقابل سداد المؤمن له القسط المبين بالجدول وطبقاً للشروط والاستثناءات والأحكام والإشراطات المنصوص عليها في هذه الوثيقة أو في الملاحق المكتملة لها بتعويض المؤمن له بالطريقة وفي الحدود المنصوص عليها فيما بعد.

الأمثلة:

لا يعطى التأمين بأي حال من الأحوال الخصم أو الكفريات أو المسؤوليات التي قد تحدث أو تنشأ أو تتكاثف بطريق مباشر أو غير مباشر بسبب

(أ) حرب أو غزو أو عمل من عدو أجنبي أو عنوان (سواء أعلنت الحرب أو لا) حرب أهلية - عصابات - ثورة - تآمر - تمرد - شغب - إضراب - إغلاق المصانع - الاضطرابات الأهلية - قوة عسكرية أو سلطة عاصمية - أي نشاط جماعي من الأشخاص المخربين أو الأشخاص يعملون نيابة عن هيئة سياسية أو على صفة بها - تآمر ضد الحكومة - مصادرة الممتلكات الخاصة - المصادرة لأغراض عسكرية - المصادرة أو التمييز بأمر صحيح من الحكومة الشرعية أو سلطة عليمة

(ب) التفاعلات النووية : الإشعاعات النووية التلوث الإشعاعي .

(ج) الأعمال المتعمدة أو الأفعال الجسيمة من جانب المؤمن له أو ممثليه

(د) توقف العمل سواء كلياً أو جزئياً

در طی حاکم قیام ای نزاع قانونی او رفع دعوی او ابطال اجراءات قانونیه لغوی و ادعاه شرکتی آن ای خسائر او هدم او تلفیات او مسئولیات غیر معطاه بهذا التأمین بسبب الاستثناء (ا) اعلام فلان عده اثبات آن هذه الخسائر او الهدم او التلفیات و المسئولیات بقع علی عاتق المؤمن له

مدة التقاعد

بمبدأ مسؤولية الشركة - بعض النظم من التاريخ الوارد بجدول الوثيقة من تاريخ بدء العمل أو بعد توقيع الأشياء موضوع التأمين الوارد ذكرها بجدول الوثيقة في موقع العمل وتنتهي مسؤولية الشركة بالنسبة لأجزاء عقد المقولة- أية استحداث مدة التأمين تخضع للموافقة الكتابية المسبقة للشركة

المسرح ووقت العاعة

(1) يعتبر شرطاً أساسياً مسبقاً لوفاء الشركة بتعهداتها التزام المؤمن له بما يلي :-

(١) تنفيذ ومراعاة كل ما ورد بهذه الوثيقة من شروط وأحكام

(ب) صحة البيانات الواردة بطلب التأمين والإقرارات المقدمة والإجابات الواردة بطلب التأمين

(2) يعتبر الجدول جزءاً متكاملاً لهذه الوثيقة ، و عبارة "هذه الوثيقة" أيضاً أينما وردت في هذا العقد تتضمن الجدول والشروط المضمنة لها ، وكل كلمة أو عبارة أعطى لها معنى خاص في أي جزء من هذه الوثيقة أو جدولها يكون لها ذات المعنى في أي مكان وردت فيه.

(3) يجب على المؤمن له وعلى لفنته الخاصة أن يتخذ كافة الاحتياطات المناسبة واللازمة وكذلك اتباع توصيات الشركة تنفيذ المتطلبات القانونية وتعليمات وتوصيات المصنعين وذلك لتجنب وقوع الحوادث والتلفات المستترة



مصر للتأمين
MISR INSURANCE

جميع اخطار مقاولين
ENGP000446024A

وثيقة تأمين
رقم

صياغة الشرط

الشروط العامة

(4) أ - لمندوبي الشركة الحق في أي وقت مناسب للتفتيش ومعاينة الأخطار المؤمنة وعلى المؤمن له أن يقدم لمندوبي الشركة كافة البيانات والمعلومات اللازمة لتقييم الخطر .

ب - على المؤمن له أن يخطر الشركة برقيا فور حدوث أي تغييرات جوهرية في الخطر وتعزيز ذلك كتابة ، وعليه اتخاذ الاحتياطات الإضافية التي تتطلبها الظروف الجديدة وعلى نفقته الخاصة ومن ثم يتم تعديل لمطلق التغطية وقسط التأمين إذا لزم الأمر .

ولا يحق للمؤمن له إجراء أية تعديلات جوهرية من شأنها زيادة الخطر إلا بعد الحصول على موافقة الشركة كتابيا على استناد لمطلق تغطية هذه الوثيقة لتشمل هذه التعديلات .

(5) عند وقوع حادث قد نشأ عنه مطالبه بموجب هذه الوثيقة يتعهد المؤمن له أن يقوم بما يلي وإلا سقط حقه في التعويض :-

(أ) إخطار الشركة فوراً هاتفياً أو برقياً وتعزيز ذلك كتابة مكتفياً بالمعلومات المبدئية عن طبيعة ومدى الخسائر والأضرار .

(ب) اتخاذ كل الخطوات التي في استطاعته للعمل على تقليل حجم الخسائر أو الأضرار .

(ج) المحافظة على الأجزاء التي أصابها الضرر وتمكين مندوبي الشركة أو خبرائها من معاينتها وفحصها .

د - تقديم كافة المعلومات والمستندات المؤيدة للمطالبه والتي تحتاج إليها الشركة .

(هـ) إخطار الشرطة فوراً في حالة وقوع خسائر أو تلفيات بسبب حادث أو سرقة أو سطو ولا تكون الشركة مسئولة بآية حال عن الخسائر أو التلفيات أو المسؤوليات ما لم تتسلم الشركة لخطراً عنها خلال (14) يوماً من تاريخ وقوعها .

وفور إخطار الشركة بموجب هذا الشرط يمكن للمؤمن له القيام بالإصلاحات أو الاستبدالات لأي تلفيات بسيطة .

وفي جميع الحالات يجب إعطاء المؤمن له الفرصة لممثلي الشركة لكي يقوموا بمعاينة وفحص الأضرار أو التلفيات قبل إجراء أية إصلاحات أو تغييرات وفي حالة عدم قيام مندوبي الشركة بالمعاينة أو الفحص خلال فترة تعتبر كفاية ووفقاً للظروف يصبح من حق المؤمن له القيام بإجراء الإصلاح أو الاستبدال اللازم .

(ولا تكون الشركة مسئولة بموجب هذه الوثيقة عن أي وحده أصابها الضرر ولم يتم إصلاحها بالطريقة الصحيحة في الوقت المناسب) .

(6) يجب على المؤمن له قبل الحصول على التعويض من الشركة أو بعد ذلك أن يقوم أو يسمح أو يساعد في القيام على نفقة الشركة بكل ما قد يكون ضرورياً أو تعالِب به الشركة لاستعمال الحقوق ومباشرة الدعاوى التي لعل فيها محل المؤمن له والحصول من الغير (بخلاف المؤمن لهم بموجب هذه الوثيقة) على إبراء التهمة أو التعويضات التي يكون لها الحق فيها بعد دفع التعويض للمؤمن له بمقتضى هذه الوثيقة .

شروط سقوط الحق :

(7) تسقط كافة حقوق المؤمن له الناشئة عن هذه الوثيقة في الحالات التالية :-

- إذا أدلى المؤمن له أو من ينوب عنه ببيانات غير صحيحة في طلب التأمين أو في الإقرارات المرفقة بالوثيقة بقصد حث الشركة المؤمنة على قبول التأمين أو إذا أخفى صدا عن الشركة بيانات جوهرية كان من المتعين عليه إعلانها بها قبل بدء سريان وثيقة التأمين .

- مخالفة المؤمن له أو من ينوب عنه القوانين أو اللوائح المنظمة لمزاولة نشاطه إذا انطوت على جديده أو جنحه ضديه .



مصر للتأمين
MISR INSURANCE

جميع اخطار مقاولين
ENGP000446024A

وثيقة تأمين
رقم

صيغة الشرط

الشروط العامة

- ويسقط حق المؤمن له أو المستفيدين في المطالبة بالتعويض عن الحادث موضوع هذه المطالبة إذا قدم المؤمن له أو من ينوب عنه بيانات مضللة عن هذا الحادث أو تتطوى على غش أو عرّض طلب التعويض ببيانات تدليسية أو إذا كان الحادث مقلعاً .

(8) إذا وجد سارياً وقت الحادث الذي ينشأ عنه الخسائر والأضرار للأشياء المؤمن عليها بخصوص هذه الوثيقة تأمين أو جملة تأمينات أخرى ضامنه لنفس الأشياء فإن الشركة لا تستخدم بأن تعوض هذه الخسائر أو الأضرار إلا بنسبة المبلغ المؤمن به لديها لمجموع المبالغ المؤمن بها على نفس الأشياء .

(9) كرامة الشركة في دفع قيمة الخسائر أو الأضرار الناجمة عن الحادث بالقضاء ثلاث سنوات من تاريخ علم المؤمن له به ما لم يكن هناك تحكيم أو دعوى قضائية قائمة تتعلق بالمطالبة .

(10) اتفق الطرفان صراحة أن كل رجوع إلى القضاء المستعجل وكذلك كل المنازعات التي تنشأ عن تفسير هذه الوثيقة أو تنفيذها تكون من اختصاص المحكمة المصرية المختصة التي يقع في دائرتها المركز الرئيسي للشركة .

شرط التحكيم -

كل نزاع ينشأ بين أطراف هذه الوثيقة سواء فيما يتعلق بتفسير أحكامها أو تطبيق شروطها يمكن اللجوء في شأنه - بناء على اتفاقهم - إلى اصول القانون رقم 27 لسنة 1994 بإصدار قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية .

القسم الأول - الأضرار العادية .

تم الاتفاق بموجب هذه الوثيقة بين الشركة والمؤمن له على أنه إذا لحق في أي وقت خلال فترة التغطية بالبنود الواردة بالجدول أو أي جزء منها أية خسائر أو تلف مادي ناتج عن حادث عرّض وفجئ نشأ عن أي سبب بخلاف تلك الأسباب المستبادة على وجه التحديد وبطريقه تستدعي الإصلاح والإستبدال .

تقوم الشركة بتعويض المؤمن له عن هذه الخسارة أو التلف وفقاً لما هو متصور عليه فيما بعد .

ودفع مبلغ نقدي أو إستبدال أو إصلاح (كما يترأى لها) وعلى ألا يتعدى مبلغ التعويض بالنسبة لأي بند من البنود الواردة بالجدول المبلغ الموضح أمام هذا البند ، ولا يتعدى الحد الأقصى للتعويض عن الحادث الواحد أو مجموع التعويضات عن عدة حوادث حملة مبالغ التأمين الموضحة بالجدول .

وتقوم الشركة أيضاً بتعويض المؤمن له عن تكلفة إزالة الأضرار الناتجة عن أي حادث نشأ عنه مطالبته بموجب هذه الوثيقة بشرط أن يكون الجدول قد تضمن مبلغاً مخصصاً لهذا البند .

إستثناءات خاصة بالقسم الأول :

لا تكون الشركة مسئولة في جميع الأحوال عما يلي :

(أ) المبلغ أو المبالغ التي يكسبها المؤمن له عن أي حادث والمذكورة بجدول الوثيقة .

(ب) الخسائر التبعية من أي نوع أو صفة أيا كانت بما في ذلك الجزاءات والغرامات والخسائر الناجمة عن التأخير أو سبب عدم إتمام العمل أو فسخ العقد .

(ج) الخسائر أو الأضرار الناتجة عن خطأ في التصميم .

(د) تكاليف إستبدال أو إصلاح أو تصحيح المواد المعيبة والأو المصنعية المعيبة على أن هذا الإستثناء يقتصر فقط على البنود التي تأثرت بصفه مباشره ، ولا يستلزم إلى الفسار أو الضرر الذي يلحق بالبنود التي تم تنفيذها بالطريقة الصحيحة والناتجة عن حادث يرجع إلى هذه المواد أو المصنعية المعيبة .

(هـ) الإستهلاك العادي والتآكل والصدا أو التآكل والتلف نتيجة عدم الاستعمال أو نتيجة العوامل الجوية العادية .



مصر للتأمين
MISR INSURANCE

جميع اخطار مقاولين
ENGP000446024A

وثيقة تأمين
رقم

صياغة الشرط

الشروط العامة

(و) الخسائر أو الأضرار التي تلحق بماكنات والآلات ومعدات التشييد وتكون ناشئة عن العطل الكهربائي و/أو الميكانيكي ، قسور ، كسر أو خلل ، تجميد سائل التبريد أو أي سائل آخر ، التشحيم المعيب ، نقص الزيت أو سائل التبريد وتكون في حالة ما إذا تسبب هذا العطل أو الخلل في حادث وتنتج عنه تلفات خارجيه فإن هذه الخسائر اللاحقه تعتبر مغفلة .

(ز) الخسائر والتلفيات للمركبات المرخص لها بالسير في الطريق العام أو المركبات العاليه أو الطائرات .

(ح) الخسائر والتلفيات للملفات والرسومات والحسابات والقوائم والعمالات والطابع والحجج والعقود والمستندات الديون والأوراق الماليه والتجاريه وخطابات الضمان والشيكات .

(ط) الخسائر والتلفيات التي تكتسب أثناء عملية الجرد .

الأحكام التي تنطبق على القسم الأول

لولا : مبلغ التأمين :

يجب ألا تقل مبالغ التأمين الواردة بجدول الوثيقة عن :

بالنسبه للبند (1) :

احصائي قيمة عقد المقاوله عند انتهاء عمليات التشييد متضمنة جميع المواد والأجور ومصاريف النقل والرسوم الجمركيه والرسوم الأخرى والمواد أو الأشياء الأخرى التي يوردها صاحب أو أصحاب المشروع

بالنسبه للبند (2.3) :

القيمة الاستبداليه لمعدات ومهمات والآلات التشييد والبناء بمعنى أنها تمثل تكاليف إستبدال البنود المؤمنه ببند جديد من ذات النوع ونفس الكفاءه .

ويتمتع المؤمن له بزيادة أو تخفيض مبالغ التأمين إذا طرأت تغيرات تقنيات جزئيه في الأجور والأسعار بشرط أن تكون هذه الزيادة أو النقص ساريه المفعول فقط بعد إثباتها بالوثيقه بمعرفه الشركه .

وإذا ظهر أن مبالغ التأمين وقت وقوع الحادث تقل عن المبالغ الواجب التأمين بها فإن المؤمن له يتحمل حصه نسبيه من قيمة التعويض وإذا تضمنت الوثيقه جمله بنود فإن كل بند عليها يخضع على حده لهذا الشرط

ثانيا : أسس كمويه الخسائر :

في حالة حدوث خسائر أو تلفيات تقوى المطالبات بموجب هذه الوثيقه على أساس :

(أ) في حالة التلفيات الممكن إصلاحها

تكاليف الإصلاح اللازمه لإعادة الأشياء المؤمن عليها لحالتها السابقه مباشرة لحداث التلفيات ناقصا قيمة المخلفات .

(ب) في حالة الخساره الكليه :-

القيمة الفعليه للأشياء المؤمن عليها قبل حدوث الحادث مباشرة ناقصا قيمة المخلفات وفي جميع الأحوال لابد أن يكون المؤمن له قد أنفق المبالغ المطالب بها وأن تكون هذه المبالغ متضمنه في مبلغ التأمين وعلى أن يشترط دائما الإلتزام بتلقيح أحكام وشروط الوثيقه .

ولا تقوم الشركه بالسداد إلا بعد تقديم القوائم والمستندات الضروريه التي تليها والتي تثبت أن الإصلاحات قد نفذت وأن الاستبدال قد تم حسب ظروف كل حاله





مصر للتأمين
MISR INSURANCE

جميع اخطار مقاولين
ENGP000446024A

وثيقة تأمين
رقم

صياغة الشرط

الشروط العامة

هذا ويلزم إصلاح جميع التلفيات التي يمكن إصلاحها ولكن إذا كانت تكاليف الإصلاح لأى تلفيات تسوى أو تزيد على قيمة الأشياء قبل حدوث التلفيات مباشرة فإن التسوية تتم على الأساس أعلاه فى (ب) .

وتتحمل الشركة تكاليف الإصلاحات المبدئية إذا كانت هذه الإصلاحات تمثل جزءا من الإصلاحات النهائية ولا تؤدى إلى زيادة مصاريف الإصلاحات الإجمالية .

لا تغطى هذه الوثيقة تكاليف أية تعديلات أو إضافات أو تحسينات .

ثالثا : التغطيات الإضافية :

يجوز أن تغطى الوثيقة المصاريف الإضافية لأوقات العمل الإضافى والعمل الليلي والعمل أثناء العطلات الرسمية ومصاريف النقل السريع بشرط الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الشركة .

القسم الثانى : المسئولية المدنية قبل الغير .

تلتزم الشركة بتعويض المؤمن له وبعد العسى / المبالغ المحددة بجدول الوثيقة عن أى مبالغ يصبح المؤمن له مسئولا عن دفعها قانونا كتعويض عن الأضرار التي تلحق بالغير بصفه عرضيه كنتيجة مباشرة لتشييد أو تركيب البنود المؤمن عليها بموجب القسم الأول وتقع فى موقع العمل أو مكان مجاور له مباشرة أثناء فترة التغطية التأمينية وينتج عنها :

(أ) الإصابات الجسدية أو الأمراض (سواء أنت إلى الوفاء أم لا) .

(ب) الخسائر والتلفيات التي تلحق بممتلكات الغير .

وفى حالة المطالبة بتعويض يدخل فى نطاق هذه الوثيقة تقوم للشركة أيضا بتعويض المؤمن له عن :

(أ) كافة النفقات ومصاريف التقاضى التي يتردها مطالب التعويض من المؤمن له .

(ب) كافة النفقات والمصاريف التي توافق الشركة على تحملها كتابة .

ويشترط دائما ألا تزيد مسؤولية الشركة عن حدود التعويض القصوى المحددة بجدول الوثيقة .

إستثناءات خاصة بالقسم الثانى :

لا تلتزم الشركة بتعويض المؤمن له عن :

1 - المبلغ / أو المبالغ التي يتحملها المؤمن له عن أى حادث والمذكور بجدول الوثيقة .

2 - المصاريف التي تنفق فى إنشاء أو إعادة إنشاء أو تحسين أو إصلاح أو إستبدال أى بند مغطى أو يمكن تغطيته بموجب القسم الأول من هذه الوثيقة .

3 - التلفيات التي تلحق بأية ممتلكات أو أرض أو مبان بسبب الذبذبات أو إزالة أو إضعاف الدعائم وكذلك الإصابات أو التلفيات التي تلحق بأى شخص أو بأية ممتلكات وتنتج عن مثل هذه التلفيات (ما لم ينفق عليها بصفه خاصة بموجب ملحق إضافي) .

4 - المسئوليات الناتجة عن :

(أ) الإصابات الجسدية أو الأمراض التي تحدث لموظفى أو صال المقاول أو المقاولين أو صاحب أو أصحاب المشروع أو أى منشأ مرتبطه بالمشروع المؤمن عليه أو على جزء منه بموجب القسم الأول من الوثيقة وكذلك أفراد أسرهم .





مصر للتأمين
MISR INSURANCE

جميع اخطار مقاولين
ENGP000446024A

وثيقة تأمين
رقم

صياغة الشرط

الشروط العامة

(3) أن يتم تركيب فواصل منع انتشار الحريق المطلوبة وفقاً للأنظمة المحلية بأسرع ما يمكن بعد إزالة الشدات المستخدمة في الإنشاء - أن يتم الغلق المؤقت لفتحات أبواب المصاعد ، أبواب الخدمات وأي فواصل أخرى بأسرع ما يمكن وبما لا يجاوز البدء في أعمال التجهيزات.

(4) أن يتم إزالة المخلفات بانتظام إزالة المخلفات القابلة للاشتعال من جميع الأدوار التي يتم تجهيزها وذلك في نهاية كل يوم عمل

(5) اتباع نظام (التصريح بالعمل) لجميع المقاولين المتعاقدين على (أعمال ينشأ عنها لهب) من أي نوع مثل :-

1- عمليات الجلف ، التقطيع ، اللحام

2- استخدام لمبات اللحام الغازية أو الكهربائية

3- استعمال البريتومين الساخن

4- أو أي عمليات أخرى ينتج عنها دخوله

يتم تنفيذ العمل الحراري فقط بوجود عامل على الأقل مزود بطفاية حريق ومثير على مكافحة الحريق على أن يتم فحص منطقة هذه الأعمال التي ينشأ عنها لهب بعد انتهاءها بساعة

(6) عند تخزين المواد المستخدمة في التشييد أو التركيب يتم تقسيمها إلى وحدات تخزين لا تتجاوز القيمة المبيحة لأداء

لكل وحدة تخزين كل وحدة تخزين مستقلة يجب أن تفصل بما لا يقل عن خمسين متر أو أن تفصل بحواجز مقاومة للحريق

يتم تخزين جميع المواد القابلة للاشتعال وخاصة السوائل أو الغازات القابلة للاشتعال في مكان يبعد مسافة كبيرة مناسبه من المستلزمات تحت الإنشاء أو التركيب أو أي أعمال ينشأ عنها لهب

(7) تعيين مسئول أمان بالموقع

- تركيب نظام يعتمد عليه للإنذار من الحريق مع تجهيز وصلة اتصالات مباشرة مع أقرب مركز إطفاء حريق متى أمكن ذلك

- تنفيذ خطة حماية من الحريق وحطه مواجهه الحريق بالموقع عند وقوع حريق مع تحديثها بانتظام

- أن يكون قد تم تدريب عامل المقاول على مكافحة الحريق وأن يتم التدريبات العملية أسبوعياً

- أن يكون أقرب مركز إطفاء للحريق على درايه بموقع المشروع وأن تكون هناك مداخل جاهزة له في جميع الأوقات أنه يحاط الموقع بسور تكون الساتل تحت المراقبة

من المعلوم والمتفق عليه ومع عدم الإخلال بالشروط والاستثناءات والأحكام والأشراطات المنصوص عليها في هذه الوثيقة أو الملحق بها وفيما عدا ذلك ،

التعهد المتعلق بأطوال
الأقسام المنفذة

أن الشركة سوف تقوم بتعويض المؤمن له فقط عن أي تلف أو خسارة أو مسؤولية تحدث مباشرة أو غير مباشرة للجسور والقواطع الشدات والمصاريف والقنوات والطرق التي يجري العمل بها أو بسببها إذا كانت هذه الجسور والقواطع و الشدات والمصاريف والقنوات والطرق التي يجري العمل بها قد انتهت على أقسام لا تتعدى في مجموعها الأطوال المحددة بالسلك وذلك بغض النظر عن حالة إتمام الأعمال المؤمن عليها ويكون التعويض عن أي حادث محدد بمصاريف إصلاح تلك الأقسام





مصر للتأمين
MISR INSURANCE

جميع اخطار مقاولين
ENGP000446024A

وثيقة تأمين
رقم



شركة مصر للتأمين
(انتم شركة مصر للتأمين)

المنطقة : القاهرة الجنوبية
الفرع : المهندسين
تسجيل : Weam Sliman Abdelhakem
تاريخ الطيعة : ٢٠٢٤/١/١١