

اعمال التدقيق للرفع المساحي ومراجعة المناسيب التصميمية  
لمشروع القطار الكهربائى السريع (الخط الاول)  
للقطاع السابع من فوكه حتى مطروح (نطاق غرب الدلتا)

وزارة النقل  
الهيئة العامة للطرق والكبارى  
الادارة المركزية لبحوث الطرق

X Y 2

الهيئة العامة  
للطرق و الكبارى  
GENERAL AUTHORITY  
FOR ROADS AND BRIDGES  
(GARB)



## دفتر الشروط والمواصفات لسنة ٢٠٢٥

اعمال التدقيق للرفع المساحي ومراجعة المناسيب التصميمية  
لمشروع القطار الكهربائى السريع (الخط الاول)  
للقطاع السابع من فوكه حتى مطروح (نطاق غرب الدلتا)

تاریخ المفاؤضة: يوم / ٢٠٢٥ /

عدد الصفحات التي يضمها الدفتر ( )

دفتر المواصفات القياسية للهيئة العامة للطرق والكبارى لسنة  
١٩٩٠ يعتبر متمماً لهذا الدفتر.

رئيس الادارة المركزية

لبحوث الطرق

مهندس / سمير

"منار عبد الهادى"

رئيس الادارة المركزية

لمنطقة غرب الدلتا

/ العميد

"هانى طه"

رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

مهندس

"محسن محمد زهران"

الأعمال البناءة الأساسية وللمساحة  
سن.ت: ١٨٩٧٩١  
لبنى: ٤٩٧-٣٤٦-٥١١  
م.ق: ٤٥٢-٩٠٠-٥٠٢



للشئون المالية و الأدارية و الموارد البشرية

/ الاستاذ

"شكري فؤاد شكري "

اعمال التدقيق للرفع الماسحى و مراجعة المناسيب التصميمية  
لمشروع القطار الكهربائى السريع (الخط الاول)  
للقطاع السابع من فوكه حتى مطروح (نطاق غرب الدلتا)

## الباب الاول- الشروط العامة

اعمال التدقيق للرفع الماسحى و مراجعة المناسيب التصميمية  
لمشروع القطار الكهربائى السريع (الخط الاول)  
للقطاع السابع من فوكه حتى مطروح (نطاق غرب الدلتا)

### مادة ١ - عام : ١-١ مقدمة

-تعتبر شبكة الطرق من أهم المقومات التي تعنى بها الدول في العصر الحديث، لكونها الشريان التي تمر من خلالها سلسلة متصلة من النشاطات التجارية والزراعية والاجتماعية والثقافية والسياحية التي تعزز مسيرة الاقتصاد الوطني لدورها في تقديم الخدمات لقطاعات الإنتاج والخدمات الأخرى، وما يعكسه ذلك من توفير فرص العمل ولذلك فإن مشاريع بناء الطرق تحت المبادرة الأولى في برامج ومشاريع التنمية المستدامة لتحقيق معدلات أعلى في التنمية والنمو من خلال تأمين حركة نقل الركاب والبضائع بين كافة المدن والقرى ومناطق التنمية الجديدة المقترحة .

و تتفيداً لتوجيهات القيادة السياسية فقد تم إعداد المخطط المستقبلي لشبكة الطرق و الجمهورية وتحديد الأسبقيات المقترحة وكذلك وضع آليات تنفيذ الخطة وتم تكليف الهيئة العامة للطرق والكباري بجزء كبير من المشروع القومي وتم أسناد تنفيذ المشروعات بالأمر المباشر إلى بعض الشركات .

-لذا ترغب الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري في اختيار مكتب استشاري مؤهل لتقديم الخدمات الاستشارية الخاصة بالمشروع عاليه .

-ويقوم الاستشاري الذي يقدم بعرضه بالأطلاع على كافة المهام المنوط بها والمواد المذكورة بهذا الدفتر والذي يعد جزء لا يتجزأ من العقد المبرم بينه وبين الهيئة العامة للطرق والكباري ويشكل هذا الدفتر مع العقد وحدة واحدة ومكملة لأحكامه ومفسراً لمواده .

### ٢-١ تعريفات

- كافة الكلمات والمصطلحات المستخدمة في هذا الدفتر تشير إلى المعنى المحدد خلاف ما يذكر أدناه .

-هذا وتشير الكلمات المفردة إلى نفس معنى الجمع لها والعكس صحيح .

أ- GARB أو صاحب العمل أو الطرف الأول أو الهيئة : تعني الهيئة العامة للطرق والكباري .

ب- الاستشاري أو الطرف الثاني أو المكتب الاستشاري أو المهندس : يعني الشخص أو الأشخاص الطبيعيين أو المعنوين الذين أبرم صاحب العمل معهم عقد الخدمات الاستشارية ويشمل ذلك ممثليهم وخلفهم ومن يحل محلهم بموقفة صاحب العمل .

ت- الشركة المنفذة : تعني كل مقاول قام بالتعاقد مع الطرف الأول لتنفيذ المشروع القومي .

المشروع : يعني (في حال ذكر الكلمة في هذا الدفتر دون أضافة تعريفية أو توصيف ) جميع الاعمال المطلوبة من الاستشاري طبقاً لعقد الاتفاق بينه وبين الهيئة وتشمل الأعمال جميع الأنشطة التي ستنفذ ومتضمنة إعداد الدراسات والتوصيات والأشراف على التنفيذ وضبط وتاكيد الجودة .

ث- الموافقة : تعني الموافقة الخطية بما في ذلك التأكيديات الخطية اللاحقة لأى موافقات شفوية سابقة .

ج- عقد الخدمات الاستشارية: يعني العقد الموقع بين الاستشاري والهيئة لتقديم الخدمات الاستشارية للمشروع .

و- عقد مقاولة : عقود المقاولات التي تبرمها الشركات المنفذة مع الهيئة لتنفيذ الطريق والأعمال الصناعية



**اعمال التدقيق للرفع الماسحى ومراجعة المناسيب التصميمية  
لمشروع القطار الكهربائى السريع (الخط الاول)  
للقطاع السابع من فوكه حتى مطروح (نطاق غرب الدلتا)**

ح- أي كلمات أو مصطلحات أخرى لم تعرف تعني المعنى الهندسي المتعارف عليه وفي حالة حدوث خلاف سوف يستخدم المعنى المطبق بالهيئة العامة للطرق والكباري بدون أي اعتراض من الاستشاري.

**١-٣ وصف المشروع**

اعمال التدقيق للرفع الماسحى ومراجعة المناسيب التصميمية لمشروع القطار الكهربائى السريع الخط الاول للقطاع السابع من فوكه حتى مطروح (نطاق غرب الدلتا).

ويعد هذا العقد من عقود الخدمات الاستشارية بحيث يكون أداء الاستشاري للخدمات بوصفه مقاولاً مستقلاً يعمل لحساب نفسه وذلك سواء في العلاقة بين الطرفين أو بالنسبة لغيرهما ويكون الاستشاري من ثم مسؤولاً بالكامل عن جميع الخدمات التي يؤديها وكافة ما يتربّع عليها من اثار او مطالبات

**مادة ٢ - مهام الاستشاري**

**أ : ملخص المهام :**

تتلخص مهام الاستشاري فيما يلي (بدون الإخلال بماورد ذكره تفصيلاً في هذا الدفتر والتعاقد) :

**- عناصر الخدمات الاستشارية :-**

يلتزم الاستشاري بأعمال الرفع الماسحى .

**الأعمال المساعدة :**

- اعمال الرفع الماسحى الدورى للتتأكد من المناسيب التصميمية لكل طبقة طبقاً لتعليمات المهندس المشرف وذلك باستخدام الأجهزة المتخصصة.

**مادة ٤ - فرق عمل الاستشاري:**

يلتزم الاستشاري بتوفير مجموعة عمل مناسبة لتغطية جميع مراحل وقطاعات تنفيذ المشروع وتقدمه للهيئة.  
**الدراسات وأعمال الرفع الماسحى :**

يلتزم الاستشاري بالاستعانة بذوى الخبرة مع توفير مجموعة عمل يعتمدها ويوافق عليها الطرف الأول ويقدم بذلك برامج زمنية مفصلة لإتمام المهام المشار إليها في بند (مهام الاستشاري) .


**ثانياً: التقارير النهائية:-**

يقدم الاستشاري ٢ نسخه على اقراص مدمجة و(٥) نسخة ورقية لكل الاعمال

**مادة ٥ - أتعاب الاستشاري :**

المبلغ/الف جنية	الفترة	المهام
١,٦٤٠,٠٠٠	%٢٠	اعمال تدقيق الرفع الماسحى و التتأكد من المناسيب التصميمية على ان يتم الصرف طبقاً لانتهاء كل مرحلة كما يلى :-
٣,٢٨٠,٠٠٠	%٤٠	- اعمال الحفر
١,٤٧٦,٠٠٠	%١٨	- اعمال الردم
١,٦٤٠,٠٠٠	%٢٠	- اعمال التأمين
١٦٤,٠٠٠	%٢	- اعمال الامان
٨,٢٠٠,٠٠٠	%١٩,٣٣	- اعمال الحملات
<b>الاجمالي</b>		

**تم حماد حابر**



**اعمال التدقيق للرفع المساحي و مراجعة المناسيب التصميمية  
لمشروع القطار الكهربائي السريع (الخط الاول)  
للقطاع السابع من فوكه حتى مطروح (نطاق غرب الدلتا)**

- تحمل الاستشاري جميع الضرائب والدمغات والتأمينات والاستقطاعات .... الخ لقوانين ولوائح مصرية وكذلك تكاليف ذوي الخبرة والاستشاريون واساتذة الجامعات والذين قد ترى الهيئة الاستعانت بهم في انجاز اي من الاعمال محل هذا العقد على الوجه الاكمل .

- اتعاب الاستشاري شاملة التقلبات والاقامة والاعاشة لفريق العمل التابع له والاجهزة الازمة لتنفيذ المهام المكلف بها وجميع المصروفات الادارية المباشرة وغير مباشرة سواء في المكتب او الموقع .

**مادة ٦ - نظام دفع الأتعاب :**

- تدفع الأتعاب الخاصة بأعمال الرفع المساحي فور نهوضها واعتمادها من الهيئة من خلال مستخلصات جارية معتمدة يتم صرفها من الهيئة مع خصم التأمينات والضرائب والاستقطاعات الواجبة طبقاً للوائح والقوانين المنظمة لذلك .

- يحق للهيئة الائتمان بأى مرحلة من مراحل المشروع

**مادة ٧ - الخصومات حال الاخلاع ببنود لائحة الأتعاب:**

في حال التقصير في بنود الدراسات وأعمال الرفع المساحي أو أي من مهام عقده يحق للهيئة تكليف استشاري آخر بتوفيقها مهما بلغت قيمتها خصماً من مستحقات الإستشاري مهما بلغت قيمتها وذلك بعد انذاره ولا يحق للطرف الثاني (الإستشاري) الرجوع على الهيئة بأى مطالبات أو تعويضات أياً كان نوعها حال ذلك.

**مادة ٨ - مدة العقد :**

يقوم الاستشاري بتنفيذ جميع الأعمال المطلوبة و المحددة في عناصر الخدمات الاستشارية في مدة ( ٨ شهور ) .

**مادة ٩ - مسؤولية الاستشاري عن أعماله**

- يتحمل الإستشاري كامل المسؤولية عن الأضرار التي قد تترتب على وجود أي تأخير في الأعمال أو وجود أي خطأ في الاعمال الرفع المساحي .

- يتحمل الإستشاري الآثار الناتجة عن الأضرار التي تصيب الآخرين من جراء تنفيذه الترميات عقده .

**مادة ١٠ - مدة ضمان الاستشاري لأعماله**

يتحمل الإستشاري مسؤولياته بسبب خطأ أو الرفع المساحي وذلك خلال المدد المنصوص عليها في اللوائح والقوانين المنظمة لذلك .

**مادة ١١ - القانون :**

هذا الدفتر خاضع لأحكام الشروط الواردة بالقانون رقم ٢٠١٨ لسنة ١٨٢ بإصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات وتعديلاته ولائحته التنفيذية وتعديلاتها .

