


قطاع بحوث المشروعات والكباري

دفتر الشروط و المواصفات لامر الاسناد رقم ( لسنة ٢٠٢٤ )

**أعمال المسامي و البرابخ بالقطاع الرابع في المرحلة الاولى**  
**(قطاع وادي النطرون / برج العرب/ الاسكندرية) اسفل مسار الخط الاول**  
**للقطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين -**  
**مطروح) عند محطات (٣٠٥+٤٥٠) و (٣٠٣+٤٨٠) و (٣٠٣+١٢٠)**


**دفتر المواصفات القياسية للهيئة العامة لطرق و الكباري لسنة ١٩٩٠ و الكود**  
**المصري يعتبر متتمما لهذا الدفتر مع مراعاه التعديلات الواردة به**

|   |   |   |
|---|---|---|
| رئيس الادارة المركزية<br>لتنفيذ وصيانة الكباري                                      | رئيس الادارة المركزية<br>المنطقة الخامسة غرب الدلتا                                 | مدير عام<br>تنفيذ الكباري   |
|  |  |  |
| مهندس / ايمن محمد متولى   | عميد مهندس / هاني محمد طه   | مهندس / محمد محمود اباظة  |

|   |   |
|---|---|
| رئيس قطاع<br>التنفيذ و المناطق  | رئيس الادارة المركزية<br>الشئون المالية و الادارية                                    |
|  |  |
| مهندس / محسن زهران  | محاسب / شكري فؤاد شكري  |

ملحوظة :-

- ١ - على الشركة التوقيع والختم على كل صفحة من صفحات الدفتر .



جـ ١٤٢

## محتويات الدفتر

١ ورقة


١ - المشروع

١٢ ورقة

٢ - الشروط الخصوصية و ملحق الشروط الخاصة و المواصفات الفنية

٢ ورقة

٣ - قوائم الكميات



## مشروع

أعمال المساري و البرابخ بالقطاع الرابع في المرحلة الاولى  
 (قطاع وادي النطرون / برج العرب / الاسكندرية) اسفل مسار الخط الاول للقطار  
 الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) عند  
 محطات (٣٠٣+٤٥٠) و (٣٠٥+٤٤٠) و (٣٠٣+٤٨٠) و (٣٠٣+١٢٠)

يسرى على هذه العملية كافة القواعد والاحكام والاجراءات والشروط المنصوص عليها بقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ و لانحصار التنفيذية و القوانين ذات الصلة و ذلك فيما لم يرد به بند بكراسة الشروط و المواقف للعملية

مجال العمل و يتضمن ما يلى :

### أولاً : التخطيط و الرفع المساحي:

ويشمل عمل التخطيط و الرفع المساحي كامل للموقع لتحديد اطوال البرابخ الخرسانية و مواقعها و مناسبيها


- تقديم الرفع المساحي على عدد (٢) نسخة ورقية بالإضافة إلى نسخة الكترونية قابلة للنسخ على (C.D)
- مراجعة اعمال التصميم للبرابخ المقدمة من استشاري الهيئة

### ثانياً : الاختبارات الازمة :

يجب على المقاول عمل الاختبارات الازمة على حديد التسليح وكذا على المواد المستخدمة في الخرسانة { الأسمنت والرخام ... الخ} و كذا الاختبارات الازمة للاعمال المعدنية المستخدمة بالمشروع وكذا الاختبارات الازمة على الاعمال التالية (أتربة مداخل والدش والبيتومين والرمل والسن ) في المعامل المعتمدة لدى الهيئة طبقاً للكود المصري الأخير لتصميم وتنفيذ المنشآت الخرسانية المسلحة واعمال الطرق ويتم أخذ العينات وإجراء الاختبارات بمعرفة الجهات المتخصصة والمعتمدة من الهيئة في حضور المهندس المشرف على المشروع من قبل الهيئة وفي حالة وجود أيه عينات غير مطابقة للمواصفات يتم رفضها و على الشركة رفع التشوينات من الموقع فوراً وتقدم التقارير متضمنة تقييم النتائج مقارنة بالحدود المسموح بها بالمواصفات المذكورة

### ثالثاً : اشتراطات عامة :

- الكميات الواردة بقائمة الكميات والاثمان هي كميات استرشادية لبيان القيمة الإجمالية التقديرية للمشروع وتم المحاسبة وفقاً لما يتم تنفيذه بالطبيعة باعتماد المهندس المشرف وعلى المقاول أن



لاعتمادها وأقرارها على أن ترقى بهذه الدفاتر اللوحات والمستندات اللازمة لمراجعة الحصر وبالنسبة للأعمال المراد قياسها من الطبيعة فيجري حصرها تحت إشراف المهندس المشرف بالموقع وتكون دفاتر الحصر من ثلاثة نسخ على الأقل.

- على المقاول تقديم تحليل أسعار لكل بند من بنود العملية ويرفق بالعطاء المالي على أن يشير بالعطاء الفنى الى تواجد التحليل بالعطاء المالي وفي حالة مخالفة ذلك يستبعد عطاؤه و لا يفتح المظروف المالى .
- على المقاول قبل البدء فى الأعمال تقديم طرق التنفيذ { Method Statement } و كذا بيان طاقم المهندسين والمشرفين على التنفيذ لكل عنصر .
- للهيئة الحق دون ابداء الاسباب فى المطالبة باستبدال استشارى المقاول او تغيير اى مهندس تابع له او اى من مهندسين مقاول الباطن فى حالة عدم الوفاء بالالتزامات بالمهام المنوط بها كل منهم فى تنفيذ الاشتراطات الفنية للمشروع او تنفيذ تعليمات المهندس المشرف من قبل الهيئة.
- المقاول مسؤول مسئولية كاملة عن سلامة المرافق بموقع المشروع و يتلزم بعمل جسات استكشافية قبل بدء العمل لبيان مسار هذه المرافق و تحديدها و رفعها على لوحات بمعرفته و على حسابه الخاص و التنسيق مع الجهات التابع لها هذه المرافق او المحافظة الواقع بها هذا المشروع بشأن نقلها او ازالتها اذا تطلب الامر و يقتصر دور الهيئة فقط على إعداد الخطابات و سداد قيمة المطالبات التى ترد بشأن نقل هذه المرافق .



## الشروط الخصوصية

### البند الاول / الغرض من الشروط الخصوصية :-

الغرض من الشروط الخصوصية هو تكملة او تعديل المواصفات القياسية والشروط الخصوصية وقائمة الاثمان والرسومات المرفقة والمواصفات القياسية والصادرة في سنة ١٩٩٠ تكمل بعضها البعض وتؤلف معا شروط ومواصفات المناقصة الخاصة بهذه العملية بما لا يتعارض مع القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولأحنته التنفيذية مع تقديم نسبة تأثير المعاملات طبقاً للمادة (٤٧) من القانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ الخاص بتنظيم التعاقدات و لأحنته التنفيذية للبنود الآتية (الحديد بانواعه - الاسمنت- البيتمين - السولار)

### البند الثاني : معاينة الموقع :

يقر المقاول انه قبل تقديم عطائه وتحديد أسعاره قد قام بمعاينة الموقع محل التعاقد المعاينة التامة النافية للجهالة شرعاً وقانوناً وانه اجرى بها الاختبارات التي يتطلبتها المشروع وقد تحقق بذلك من عدم وجود معوقات تعيق تنفيذ الاعمال وقد قبل التقدم للمناقصة وفقاً لذلك دون ان يحق له الرجوع على الهيئة بسبب ذلك مستقبلاً وكذا يكون المقاول مسؤولاً وحده عن مواجهة الصعوبات التي تصادفه مهما كان نوعها سواء كانت منظورة او غير منظورة وليس له الحق في المطالبة باسعار ازيد مما هو مدون بعطائه او اية مبالغ اضافية او تعويض نظير الصعوبات التي تطرأ او الظروف التي لم تكن منتظرة او بسبب تكبد مصاريف زائدة او خسارة او تأخير يمكن ان ينشأ من عدم التحقق من التزاماته او بسبب اى خطأ او سهو مهما كان نوعه في مستدات العقد او في معلومات اخرى معطاة للمقاول وتعتبر الاسعار المعطاة منه شاملة ومغطية لكل هذه المخاطر والمسؤوليات والالتزامات وفي حالة وجود اى مرفاق او عوائق ( مواسير او خطوط مياه أو غاز أو صرف أو كهرباء ..الخ ) تسبب عرقلة التنفيذ ولا يمكن تقاديمها يتلزم المقاول بالقيام بتحويل هذه المرافق او تقاديمها وسوف يتم محاسبة المقاول على هذه الاعمال طبقاً لما هو منفذ بالطبيعة طبقاً للمقاييس والمواصفات الخاصة بهذه الاعمال للجهات المعنية .

### البند الثالث / مدة العملية :-


يجب ان تتم جميع الاعمال في مدة ٦ شهور من تاريخ تسليم الموقع للمقاول أو جزء منه خالي من الموانع ظاهرياً مما يمكن المقاول من التنفيذ دون توقف و ذلك بموجب محضر رسمي موقع عليه من الطرفين وفي حالة التأخير يقع عليه غرامة التأخير المنصوص عليها بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولأحنته التنفيذية وتعديلاتها .

### البند الرابع : المنصب الغني (إشراف المقاول) :

بالإشارة إلى المادة رقم (٣٠٢) من المعايير القياسية يجب على المقاول أن يعين من قبله:-

- ١- عدد (١) مهندس مدني نقابي خبرة عشر سنوات على الأقل في تنفيذ أعمال مماثلة .
- ٢- عدد (١) في مساحة خبرة لا تقل عن خمسة سنوات في تنفيذ أعمال مماثلة .
- ٣- عدد (١) مراقب للإشراف والمتابعة ومراقبة الجودة ، وعلى مهندسي المقاول وكذا المراقب

التوارد بالموقع بصفته مستمرة أثناء العمل .



- للهيئة الحق في سحب موافقتها على مهندسى المقاول او على أي عضو من جهاز التنفيذ وعلى المقاول في هذه الحالة وب مجرد استلامه إشعارا خطيا بذلك أن يستبعد هذا الشخص وأن يعين بديلا له يوافق عليه رئيس قطاع الكبارى .

- عند تقصير المقاول في تعين المهندسين او المراقبين أو في استبدالهما بأخر إذا طلب منه ذلك يقع على المقاول غرامة قدرها الف جنيه للمهندس ، و خمسمائة جنيه للمراقب عن كل يوم من الأيام التي تمضي بدون تواجد ايا منهما وذلك طوال مدة التنفيذ .

#### البند الخامس التجهيزات

١- تطبيقاً للبند رقم (٣٢) من المواصفات القياسية على المقاول أن يقوم قبل البدء في العمل بإعداد كرمان او مكتب في موقع العمل لإدارة المشروع مكون من حجرتين و ملحق لإعداد الوجبات الخفيفة ودورة مياه صحية ويتم التأثير بمكتب و مقاعد جلدية وأنتريره مودرن إنتاج أحد المصانع المتخصصة في تأثير المكاتب مع تزويد المكتب بشمسية مع الترابيزه والكراسي اللازمة على أن يقوم المقاول بإعداد هذا المكتب في المكان المناسب الذي يختاره المهندس المباشر في الموقع و تقديم وجبات خفيفة ومشروبات ويقوم بصيانته وإدارته طوال مدة العملية على حسابه ، وفي حالة تأخر المقاول في تجهيز هذا المكتب قبل بدء العمل توقع عليه غرامة بواقع ثلاثة جنيه يومياً في حين إقامة المكتب بالمواصفات عليه

#### البند السادس / التامين المؤقت :-

يطبق ما جاء بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية.

#### البند السابع / الاستلام المؤقت و مدة الضمان والاستلام النهائي:-


يطبق ما جاء بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية.

#### البند الثامن / فئات العقد :-

الفئات التي يحددها مقدم العطاء بجدول الفئات وقائمة الائتمان تشمل وتغطي جميع المصروفات والالتزامات ايما كان نوعها التي يتکبدتها المقاول بالنسبة إلى كل بند من البنود وتغطي جميع المصروفات التي تلزم لتنفيذ العملية وجميع اجزائها المختلفة بصرف النظر عن تقلبات السوق واجور العمال والتعريفة الجمركية ورسوم الانتاج وغيرها من الرسوم الاخرى

#### البند التاسع / المحافظة على سلامة المرور بموقع العمل:-

على المقاول مراعاة عدم قطع طرق المواصلات الحالية باى حال من الاحوال وعليه وضع علامات الارشاد والانارة ليلا ونهارا وعمل سور حول أعمال الحفر بالموقع والمحافظة على سلامة المرور و التنسيق مع ادارات المرور المختصة بهذا الخصوص بمعرفته وهو المسئول عن الاضرار التي تحدث للمرور والاهالى اثناء تنفيذ العملية وذلك على حسابه وفي حالة حدوث اية حوادث نتيجة عدم قيامه بالتزاماته السابقة يتحمل كامل المسئولية القانونية المترتبة على ذلك تجاه المضرور ودون ادنى سئولية على الهيئة وفي حالة عدم تواجد العلامات الارشادية والتحذيرية أو السور توقع عليه غرامة خمسمائة جنيه يومياً و لا يتم احتساب قيمة التحويلة المرورية ان و جدت



#### **البند العاشر : المحافظة على سلامة العاملين بالموقع :**

المقاول مسؤول عن أتباع كافة إجراءات السلامة للعاملين بالموقع و يتم تزويد كل فرد بيشترك في تنفيذ المشروع و يتواجد بموقع العمل بخوذة واقية وحذاء امان (Safety) صالح للسير فوق الشدات الخشبية و حديد التسليح و عليه إتباع تعليمات الأمان الصناعي بالموقع .

#### **البند الحادي عشر : المحافظة على المنشآت الصناعية و المرافق :**

يجب على المقاول المحافظة على المنشآت الصناعية و المرافق الواقعة تحت الطريق او المجاورة للإنشاء المراد عمله و كل تلف او اضرار تحدث لهذه المنشآت او المرافق بسبب العمل يلزم إصلاحها بمعرفة المقاول وعلي حسابه (في المدة التي تحددها الهيئة لذلك و الا تقوم الهيئة بعمل الإصلاحات اللازمة خصما علي المقاول ) وبدون الحاجة لاتخاذ أي إجراءات اخرى و لا يمكن للمقاول حق الاعتراض او مناقشة ما تقرره الهيئة فيما انفقته علي الإصلاحات.

#### **البند الثاني عشر : العينات والاختبارات :**

- على المقاول قبل توريد أي مواد لموقع العمل أن يقدم عينات منها لاعتمادها من المهندس المشرف مع بيان مكانها أو ماركتها أو أنواع صناعتها وخلافة ... ويجب مطابقة العينات من كافة الوجوه مع المواصفات الفنية والرسومات التنفيذية وأن تختتم العينات المعتمدة بمعرفة المهندس والمقاول وكل ذلك لا يقلل من مسؤولية المقاول عن توريد المواد بما يطابق المواصفات الفنية .
- للمهندس المشرف الحق في إرسال عينات من المواد الموردة بمعرفة المقاول للمعامل المختصة لتحليلها واختبارها وتأكد من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات الفنية ويتحمل المقاول تكاليف إجراء أي اختبار أو تحليل منصوص عليه في المواصفات الفنية أو شروط التنفيذ .
- على المقاول أن يوفر للمهندس المشرف كافة التسهيلات لفحص المواد والأعمال أثناء سير العمل .
- للمهندس المشرف الحق في رفض أي من المواد أو الأعمال التي يرى أنها من نوع غير صالحة للعمل أو أنها غير مطابقة للمواصفات الفنية وعلى المقاول أن يزيل في الحال من موقع العمل المواد المرفوضة وإذا لم يقم المقاول بذلك فإنه من حق الهيئة أن تدفع لأشخاص آخرين القيام بهذه الأعمال على حساب المقاول وخصمها من مستحقاته .
- لا يدفع للمقاول أي مبالغ عن المواد والأعمال التي ترفض ولا يجوز صرف أي مبلغ بسبب إزالة مواد سبق رفضها .

#### **البند الثالث عشر : (تعديل قيمة العقد)**

بمطابقة ما تضمنته المادة (٤٧) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة (رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ والمادة (٩٧) من لائحته التنفيذية.

##### **اشتراطات التعديل :**

١. أن يكون العقد مقاولة أعمال ، وأن يتضمن بند بتعديل قيمة العقد .
٢. أن تكون مدة العملية (٦ أشهر) فأكثر .
٣. تحديد الهيئة للبنود المتغيرة أو مكوناتها بكراسة الشروط والمواصفات - من واقع القائمة التي تصدرها وزارة الإسكان .

**العربية للتنمية الحضارية وضم المقاولات للمعاملات التي تتمثل أوزان عناصر التكلفة للبنود المتغيرة أو مكوناتها في مظروفه الفني رقم ٢٤ ويشترط في تلك المعاملة ألا يساوي (صفر) ، وينقل مجموعها عن (٧٥٪) بالنسبة لكل بند**

أو مشتملاته على أنه في حالة عدم تضمين عطاء المقاول تلك المعاملات - أن يتم إستبعاد  
العطاء

٢٠١٨ يتم ادراج نسبة تأثير المعاملات وذلك طبقاً للمادة (٤٧) من القانون رقم (١٨٢) لسنة (١٨٢)  
الخاص بتنظيم التعاقدات ولائحته التنفيذية وتعديلاته وذلك لبنود العناصر التالية (الحديد بجميع  
أنواعه - الاسمنت - البيتومين - السولار) .

#### ملحوظة :

- يجب أن تتطابق نسب تأثير المعاملات مع تحليل الأسعار لكل بند وفي حالة عدم التطابق يتم  
احتساب النسبة الأقل دون اعتراض من المقاول
- يجب أن يذكر بتحليل السعر سعر الخامة لكل بند


#### قواعد المحاسبة على التعديل :

- ١) يتم تعديل قيمة العقد في نهاية كل ثلاثة أشهر تعاقدية - تحسب من التاريخ المحدد لفتح  
المظاريف الفنية أو تاريخ التعاقد المبني على أمر الإسناد بالإتفاق المباشر - بحسب الأحوال .
- ٢) يتم تعديل قيمة العقد في نهاية كل ثلاثة أشهر تعاقدية - على أساس الكميات المئفدة الواردة  
بالمُسْتَخْلَصَاتِ الْجَارِيَّةِ - طبقاً للبرامج الزمني وتعديلاته .
- ٣) يتم تعديل قيمة العقد بالإضافة أو النقص في تكاليف بنود العقد - من واقع نشرة الأرقام القياسية  
لأسعار المنتجين الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء .
- ٤) يُحاسِبُ المُقاولُ عَلَى التَّعْدِيلِ رُفعًا أَو خُفْضًا خِلَالِ سِتِينِ يَوْمًا عَلَى الْأَكْثَرِ مِنْ تَارِيخِ تَقْدِيمِ الْمُطَالِبَةِ  
- يتم خلالها مراجعة وصرف تلك الفروق - بمراجعة أحكام المادة (٩٢) من اللائحة التنفيذية  
للقانون (١٨٢/٢٠١٨) {عدم تعديل قيمة العقد لما يتم شراؤه من قيمة الدفعة المقدمة} .
- ٥) إحتساب أولوية المتعاقدين في ترتيب عطاءه .
- ٦) الكميات التي يتأخر المقاول في تنفيذها إلى ما بعد إنتهاء مدة العقد الأصلية أو المدد الإضافية  
المعتمدة لا يتم ب شأنها تعديل قيمة العقد .
- ٧) تصرف قيمة مستخلصات الأعمال المئفدة المعتمدة في المواعيد المحددة وفقاً لأسعار العقد دون  
إنتظار تطبيق معاذلة تعديل قيمة العقد .
- ٨) عقود المقاولات التي تكون مدة تنفيذها أقل من ستة أشهر ، ويتأخر تنفيذها بسبب يرجع إلى  
الهيئة ف يتم محاسبة المقاول على الكميات التي تم تنفيذها بعد ستة أشهر وفقاً لمعدلات التضخم  
الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (نشرة الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين) .

#### معادلة حساب التغير في الأسعار :


$$\text{قيمة التعويض أو الخصم} = \text{قيمة الأعمال الخاضعة للتعديل من واقع عطاء المقاول عند التعاقد} \times \\ \text{معاملاتها} \times \text{نسبة الزيادة أو الخفض في الأسعار}$$

" الرقم القياسي لسعر البند أو مكوناته عند المحاسبة (مطروحاً منه) الرقم القياسي للسعر عند تاريخ فتح  
المظاريف الفنية أو الإسناد المباشر - بحسب الأحوال (مقسوماً على) الرقم القياسي للسعر عند فتح  
المظاريف الفنية أو الإسناد المباشر - بحسب الأحوال " .



## ملحق الشروط الخاصة

تقوم الشركة بتوريد عدد (٣٠) كرتونة ورق A٤ الى الادارة العامة للمعلومات بالهيئة وكذلك (٥) علب اخبار طابعات ذلك فور توقيع التعاقد وفي حالة عدم قيام الشركة بتوريد الورق المطلوب يتم خصم (٥٠٠٠٠) (خمسون الف جنيه) وفي حالة عدم توريد الاخبار يتم خصم مبلغ (٣٠٠٠٠) جنيه (ثلاثون الف جنيه).



مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين-مطروح)

مقاييسة تنفيذ عدد (٤) بربط خرساني قطاع داتري أسفل مسار القطار الكهربائي السريع عند المحطات (٣٠٣ +٤٨٠) & (٣٠٥ +٤٤٠) & (٣٠٣ +٤٨٠) & (٣٠٣ +١٢٠) - تنفيذ شركة الشركة العربية للتنمية العقارية والمقاولات

| ال Benson | الوحدة | الكمية | الفئة | الاجمالي   | M |
|-----------|--------|--------|-------|--|---|
| ١١٩١٦٠,٠٠ | م.متر  | ١٨٠    | ٦٦٢   | ٢٥٠ كجم / سم ٢ و البند يشمل تقديم تقرير الاستشاري (مائة وثمانون متر طول)   | ١ |
| ٢٨٨٦٠٠,٠٠ | اليوم  | ٢٠٠    | ١٤٤٣  | ٢ طلبة سحب المياه (كابوطة) والبند يشمل التجفيف باليوم أعمال النزح السطحي للمياه باستخدام مجموعة مكونة من عدد طوال فترة التشغيل (اليومية ٨ ساعات) (مائتان يوم)  | ٢ |
| ١٣٠٠٠,٠٠  | ٢م     | ٦٥٠    | ٢٠٠   | ٤ مم على الا يقل الركوب بين الشرائط عن ٥ سم والفناء تشمل دهان بيتموني اسفلها طبقا لتعليمات الشركة المنتجة وكذا هيئة الادارة على التنفيذ والفناء للطبقية الواحدة (ستمائة وخمسون مترا مربعا)   | ٣ |
| ٢٧٦٠٠,٠٠  | ٢م     | ٢٣٠٠   | ١٢٠   | ٣ طبقة عازلة للرطوبة من الانسومات المسلح سمك ٤ مم حسب تعليمات الشركة المصنعة والمعرف يشمل كافة ما يلزم لنحو العمل كاملا مع جميعه طبقا للمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف (الفنان واثنانة متر مسطح)   | ٤ |
| ٧٨٠٠,٠٠   | ٢م     | ١٢٠٠   | ٦٥    | ٤ ميكرون اسفل الخرسانة العادية والمعرف يشمل كافة ما يلزم لنحو العمل كاملا مع جميعه طبقا للمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف (الفن ومائتان مترا مربعا)   | ٥ |
| ١٥٦٧٥٠,٠٠ | ٣م     | ٥٥     | ٢٨٥٠  | ٤٠٠ بالметр المكعب توريد وصب خرسانة screed لحماية العزل لجسم البربخ (الاساسات والحوائط والسلف) أسفل مسار القطار الدهرياتي للخط الأول بالقطاع الرابع فقط من المحطة .٣٠٠+٠٠ إلى المحطة ٣٢٥٤٠٠ حسب الرسومات التفصيلية وطبقا للخطة التصميمية المقيدة من الاستشاري مع استخدام اسمنت من النوع CIM III بمحتوى اسمنت لا يقل عن ٣٠ كجم / م٢ و الفنة تشمل نقل الخرسانة والدملك الميكانيكي الجيد وتسوية السطح وبطءه لإلادة المعدلات المشرفة حمل على الفنة ملبيا: ١-تكليف القيمة الإيجابية للمعدات و زيادة المعدات المتضاعفات لزوم تعويض إنخفاض معدلات التقليف عن المعدلات الطبيعية وذلك بتقسيم الكميات المصوبيوة على فترات لإنجازها بمواعيد مناسبة الري والقيام بأعمال الصيانة للأعمال المقيدة نظرا لفتح المنابع على الظاعات الجاري لها أعمال التجارة و الحادثة مما يؤدي لحدوث ثقوب وضرر . ٢-الالتزام بالسعر المحدد للمتر المكعب من محطة الخرسانة الجاهزة الوحيدة المقيدة من استشاري المشروع "النصر للخرسانة الجاهزة" والتي لا يوجد لها بديل لخدمة القطاع الرابع والمحدد بعرض السعر المقدم من المنطقة المشرفة للمحطة. ٣-تقسيف تجهيز و تمهيد معدات باستخدام المعدات الميكانيكية والدملك والتسوية وذلك من موقع محطة الخرسانة حتى الوصول لموقع البربخ بالقطاع الرابع نظرا لوقوع القطاع بالكامل في أراضي زراعية غير ممهدة ومقمورة بآلام معظم فترات العام وعدم وجود أي طرق قاتمة لخدمة العمل بالقطاع مع ضرورة القيام بصفة مستمرة بإجراء الصيانة الدورية لطريق الخدمة وإلزام الشركات المقيدة بتوفير وسائل تأمين المرور على طول مسار طريق الخدمة . والفناء تشمل كافة الاختبارات في معامل مقيدة وكل ما يلزم لنحو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف، (خمسة وخمسون مترا مكعب) | ٦ |
| ٢٨٣٥٠٠,٠٠ | ٢م     | ٧٠     | ٤٠٠   | ٣ بالметр المكعب توريد وعمل خرسانة عادية لأساسات والبلاطات الانتقالية حسب الرسومات التفصيلية وطبقا للخطة التصميمية المقيدة من سيسنر والخرسانة ذات محتوى اسمنت لا يقل عن ٣٠ كجم / م٢ و اجهاد لا يقل عن ٢٨ كجم/سم بعد يوم مع استخدام اسمنت من النوع CIM III والمعرف يشمل ضخ الخرسانة وارتفاع سعر الخرسانة حدو المعايير المصرية والدملك الميكانيكي الجيد وتسوية السطح وكل التقويات اللازمة وعلى ان يحقق الرمل والركام والخرسانة الناتجة حدو المواصفات القياسية المصرية والكود المصري والسر يشمل ايضا ظروف الموقع الصعبة مثل قلة عدد محطات الخرسانة وصعوبة الوصول اليه وزيادة مالك الخرسانة نتيجة لبعد الموقع ويسحب اثنين المقدار الصناعي وصفر حجم كميات الخرسانة المطلوبة وصعوبة الوصول اليه وزيادة مالك الخرسانة نتيجة لبعد المخطة ويسحب اثنين المقدار الصناعي وصفر حجم كميات الخرسانة المطلوبة وصعوبة الوصول اليه وزيادة مالك الخرسانة نتيجة لبعد الموقع عن الموقف ويسحب اثنين المقدار الصناعي وصفر حجم كميات الخرسانة المطلوبة وصعوبة الوصول اليه وزيادة مالك الخرسانة تأخير زمن الشك ان لزم الامر نظرا لبعد المحطة عن الموقع وعمل الادارة الكافية للموقع وتمهيد وتجهيز المقدار المؤدية للموقع عند الصب لضيق عروضها بسبب ان المنطقة زراعية والسر يشمل كافة الاختبارات في معامل مقيدة وكل ما يلزم لنحو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف، (سبعون مترا مكعب)   | ٧ |
| ٤٠٨٠٠,٠٠  | ٣م     | ٦٨٠٠   | ٦٠٠   | ٤٠٠ بالметр المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم جسم البربخ (الاساسات والحوائط والسلف) حسب الرسومات التفصيلية وطبقا للخطة التصميمية المقيدة من سيسنر والخرسانة ذات محتوى اسمنت لا يقل عن ٤٠ كجم / م٣ و اجهاد لا يقل عن ٤٠ كجم/سم بعد يوم مع استخدام اسمنت من النوع CIM III واستخدام اضافات خاصة لتحسين التنشيفية مثل Sika R4PN - Ferrogard - 901 كحد أقصى بمعدل المتر / ٣ واستخدام اضافات مقتدة مائة لاصناد الحديد Corroisoin Inhibitor مثل Sikament ٤٠٠ لـ ١٢ لتر / م٣ للحصول على لا تقل عن ١٢ سنة للبربخ واسعر يشمل ضخ الخرسانة والدملك الميكانيكي الجيد وتسوية السطح الطولي للحصول على سطح املس للاسطنة الظاهرة وكل التقويات اللازمة ومعالجة الخرسانة لمدة لا تقل عن ٧ أيام وعلى ان يتحقق الرمل والركام والخرسانة الناتجة حدو المواصفات القياسية المصرية والكود المصري والسر يشمل ايضا ظروف الموقع الصعبة مثل قلة عدد محطات الخرسانة وصعوبة الوصول اليه وزيادة مالك الخرسانة تأخير زمن الشك ان لزم الامر نظرا لبعد المحطة عن الموقع وعمل الادارة الكافية للموقع وتمهيد وتجهيز المقدار المؤدية للموقع عند الصب لضيق عروضها بسبب ان المنطقة زراعية والسر يشمل كافة الاختبارات في معامل مقيدة وكل ما يلزم لنحو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف، (ستمائة مترا مكعب)  | ٨ |

مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين-مطروح)

مقاييس تنفيذ عدد (٤) بريخ خرساني قطاع دائري أسلف مسار القطار الكهربائي السريع عند المحطات (٣٠٣+٤٨٠) & (٣٠٥+٤٤٠) & (٣٠٣+١٢٠) - تنفيذ شركة الشركة العربية للتنمية العقارية والمقاولات

| ال Benson  | الفنية | الكمية | الوحدة | ال Benson   | م  |
|------------|--------|--------|--------|---|----|
| ٨١٥٩٦٧٠,٠٠ | ٦٠٤٤٢  | ١٢٥    | طن     | بالمتر الطولي توريد وتركيب ورص حديد التسليح (B500DWR) لزوم جميع العناصر الخرسانية للبريج حتى ١٢ م والسعر يشمل التقطيع طبقاً للرسومات وعمل الوصلات التي لم ترد بالرسومات والسعر يشمل الاختبارات وكل المعدات الازمة والسعر يشمل كل ما يلزم لنحو العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.<br>(مائة وخمسة وثلاثون طن)   | ٩  |
| ٨٦٢٩٦٠,٠٠  | ٣٠٨٢   | ٢٨٠    | م.ط.   | بالمتر الطولي اعمال توريد وتركيب مواسير خرسانية سابقة التجهيز (استخدمت كشدة shuttering ) باقطرار داخلية (١.٠٠م) ( رتبة ٢ ) وسمك ٦سم من الخرسانة المسلحنة بنسبة خلط ٣٥٠ كجم استمنت مقاوم للكريبتات + ٣٠، ٤٠، ٣٠، ٤٠ رمل ) باستخدام شبكة من حديد التسليح على المقاومة ٣٦/٥٢ على أن تتحمل احمال التشغيل والصياغ وتكون خالية من الشروخ والكسور ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة وتعليمات المهندس المشرف .<br>(ماضتان وثمانون متراً طولياً)   | ١٠ |
| ١١٥٢٠٠,٠٠  | ١٩٢    | ٦٠٠    | ٢م     | بالمتر المسطح توريد وفرش طبقة حماية بسمك ٤ م من رقائق الكاربونال من عينه تعتمد قبل التوريد وطبقاً لتعليمات الشركة المنتجة وهذا ينبع على التنفيذ والفنية تشمل مادة اللصق بين الكاربونال وجسم البريج .<br>(ستمائة متراً مربع)   | ١١ |
| ٥٧٦٠٠,٠٠   | ٥٧٦    | ١٠٠    | م.ط.   | بالمتر الطولي توريد وتركيب قاطع مياه (water stop type O) مسترسل او ملائمته عرض لا يقل عن ٢٥ سم عند الفاصل بين كل جزء والجزء الذي يليه من جسم البريج مع عمل اللازم لضمان التثبيت الجيد للقاطع المائي طبقاً لطريقة التشغيل والتتفيق المعتمدة من المهندس الاستشاري وطبقاً لأصول الصناعة<br>(مائة متراً طولياً)   | ١٢ |
| ١٦٩٨٠٠,٠٠  | ٢٨٣    | ٦٠٠    | م.ط.   | بالمتر الطولي توريد وتركيب قاطع مياه (water stop type V) مسترسل او ملائمته عرض لا يقل عن ٢٥ سم عند الفاصل بين كل جزء والجزء الذي يليه من جسم البريج مع عمل اللازم لضمان التثبيت الجيد للقاطع المائي طبقاً لطريقة التشغيل والتتفيق المعتمدة من المهندس الاستشاري وطبقاً لأصول الصناعة<br>(ستمائة متراً طولياً)   | ١٣ |
| ٥٠٨٠٠,٠٠   | ١٢٧    | ٤٠٠    | ٢م     | بالمتر المسطح توريد وعمل دهانات مقاوم للكربنة ذات اساس الكرييك Anticarbonation ومواد مقاومة للأبخرة والعوامل الجوية لحماية الأجزاء المكشوفة من جسم البريج بالرغم على الا يقل عن عدد ٢ وجه بالإضافة الى وجه تحضيري وعمل كل ما يلزم لنحو العمل كاملاً والبند شامل بما يعممه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف على أن يتم اعتماد الخامات وعمل الاختبارات اللازمة قبل التنفيذ<br>(اربعمائة متراً مربع)   | ١٤ |
| ١٣٠٩٠٠,٠٠  | ٧٢     | ١٨١٨   | ٢م     | بالمتر المسطح توريد وتركيب طبقة من النسيج الصناعي جيروتكستايل ذات وزن لا يقل عن ٢٥ جم/م٢ والتداخل لا يقل عن ١٠% يستخدم في حالة الفاصل بين طبقات الإحلال المختلفة طبقاً لتقوير التربة ولزوم اعمال فلتل التصرف ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والجسور وتعليمات المهندس المشرف (الف وثمانمائة عشر متراً مربع)   | ١٥ |
| ١٨٠٤٠,٠٠   | ٢٢٠    | ٨٢     | م.ط.   | بالمتر الطولي توريد وملء الفواصل الإنشائية بعمق ٢٥ سم وبعرض ١ سم بمادة قابلة للانضغاط ومقاومة للتتمدد والإكمان ومتاحة لنشرب المياه من خلالها ولها خاصية التنسك مع التغص فتساهم في تحسين التثبيت من الفواصل بمادة Sealant ذات مركب واحد بأساس SILTY-Terminated Polyether Polymer لحسو فواصل التتمدد والإكمان الإنشائية والمادة تنسج بسماحة حرارة (او -٥٠) طبقاً للمواصلة التقنية ٧١٩ ASTM و لها استطالة ١٠٠% طبقاً للمواصفة الفيزيائية ١٣٢ASTM ولها مقاومة شد ١٥ نيوتاً باسكل طبقاً للمواصلة التقنية كما أن لها ولها قوة التنسك عالية بجوانب الفاصل مقدارها ٦٤ كجم / س٢ طبقاً لـ ٤٤ ASTMC ٧٩ للمواصلة التقنية لالأجزاء الحارة والعلوام والكيماويات والمادة من إنتاج إحدى الشركات المتخصصة وعلى المقاول تقديم الكتالوجات التقنية لمادة ملء الفواصل المكتب الإستشاري للإعتماد قبل التوريد ويتم تنفيذ ملء الفواصل بعد تنظيف الفاصل من الأتربة والشحوم والزيوت والعلوام للمواصفات التقنية وأصول الصناعة، وتنفيذ المادة باستخدام المسدس والبند يشمل كل ما يلزم لنحو الاعمال طبقاً (مائتان متراً طولياً) | ١٦ |
| ٥٠٤٨٠,٠٠   | ٦٣١    | ٨٠     | م.ط.   | بالمتر الطولي توريد وتنفيذ مادة ملء فواصل من الداخل والخارج (swelling bar) من إنتاج سيكا او ملائمتها سمك ٢ سم وعمق ٦سم والسعر يشمل مادة اللصق وتنظيف الفاصل قبل التركيب وحمل على البند تركيب الواح من الفوم سمك ٢ سم عند الفاصل و ذلك تركيب جراب من PVC مملوء بالشحوم لزوم اشپر الريط و الفتة لا تشمل سعر الاشپر وذلك طبقاً لتعليمات واعتمادات جهة الإشراف (مائتان متراً طولياً)  | ١٧ |
| ٧٨٢٢٢٠,٠٠  | ١٣٩٧   | ٦٠     | م.ط.   | بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير التصريف ابوصه U.P.V.C مثقبة لزوم أعمال تصريف المياه وكل ما يلزم لنحو الاعمال نهاوا كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والبند لا يشمل الفرشة اسلف الماسورة وذلك طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشهود (خمسة وسبعين متراً طولياً)  | ١٨ |

مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين-مطروح)

مقاييس تنفيذ عدد (٤) بريخ خرساني قطاع دائري أسفل مسار القطار الكهربائي السريع عند المحطات (٣٠٣+٤٨٠) & (٣٠٥+٤٤٠) & (٣٠٣+١٢٠) & (٢٠٣+١٢٠)

- تنفيذ شركة الشركة العربية للتنمية العقارية والمقاولات

| الإجمالي    | الفئة | الكمية | الوحدة | البند  | M  |
|-------------|-------|--------|--------|--|----|
| ١٨٧٥٠,٠٠    | ٣٧٥   | ٥٠     | ٢م     | <p>بالметр المكعب أعمال توريد وبناء تكاسس من البلاش من الأحجار الصلبة والسليمة الخالية من البقع والعرق الطربة بحيث لا يقل الوزن النوعي عن ٦٪ ولا يزيد الإمتصاص عن ٦٪ ولا يزيد التأكل عن ٤٪ ويتم استبدال الوجه الخارجي أجنباب البلاش وخطها قافية الزوايا وتكون المونة المستخدمة من الأسمنت والرمل بنسبة خلط ٣٠:٢ كجم/م٣ من الرمل الحرش النظيف مع الكلحة المعروفة بالكلحة الخطيطة الفاقدة ويتم التنفيذ طبقاً لأسهل الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والجسور وتعليمات المهندس المشرف.</p> <p>مسافة النقل حتى ٢٠ كم يتم صرف الكاراتات والموازين مع قيمة الشركة المنفذة بتقديم ما يثبت .</p> <p>يتم إضافة قيمة المادة المجروبة مع قيمة الشركة المنفذة بتقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المشرفة عن المحاجر .</p> <p>- يتم احتساب علوه ١,٥ جنية لكل ١ كم بالإضافة أو النقصان (خسون متر مكعب)</p> | ١٩ |
| ١١٣٦٥٢,٠٠   | ٤٥١   | ٢٥٢    | ٢م     | <p>بالметр المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادي سماكة ١٥ سم لحماية الاكتاف والميول الجاتبية تتكون من ٣٠,٨ سم دلولوميت متدرج ٤,٧ رمل حرش ٢٥,٠ + كجم أسمنت بورتلاندي عادي على أن يكون السن نظيف ومفصول والرمل خالي من الشوائب والطفيله والأملاح والمواد الغيرية والبند يشمل تجهيز واستبدال مناسب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلى المناسب التفصيلي على أن تتحقق الخرسانه إجهاد لائق عن ٢٠٠ كجم/سم٢ وبحيث لا تزيد الفواصل عن ١ سم وتشطيب السطح والتنفيذ طبقاً لأسهل الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والجسور وتعليمات المهندس المشرف .</p> <p>(مائتان واثنان وخمسون متر مربع)</p>   | ٢٠ |
| ١٥٩٤٢١٨٢,٠٠ |       |        |        | الإجمالي (فقط خمسة عشر مليوناً وتسعمائة وأثنان واربعون ألفاً ومائة وأثنان وثمانون جنيهاً لغير )  |    |

في حالة المرور على محطات تحصيل رسوم الشركة الوطنية لأشام وتنمية وادارة الطرق يضاف لأسعار القائمة قيمة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقاً للائحة الشركة الوطنية .

متوسط سعر حديد القطاعات المعينة = (٦٠٠٠) جنية / طن على ارض المصنع غير شامل النقل والتصنيع والتراكيب

متوسط سعر حديد التسليح (٤١٠٠) جنية / طن على ارضية المصنع غير شامل النقل والتصنيع والتراكيب

متوسط سعر الاسمنت (٢٤٠٠) جنية / طن على ارضية المصنع

الأسعار تقتدرية لحين مداورة الشركة عليها

