

دفتر الشروط والمواصفات لسنة ٢٠٢٥

عملية : أعمال عداية ماسورة خط مياه قطر ١٠٠٠ مم داخل فاروغة قطر ٢٥٠٠ مم وغرفتين (٥*٤) م وحوائط ٠,٣٥ م عند الكم (٣+٨٦٠) بالمسار الرئيسى ضمن مشروع تنفيذ أعمال الجسر الترابى من مشروع إنشاء وصلة سكة حديد (الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبيس) بطول ٥٧ كم إشراف (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)

تاريخ المفاوضة: الساعة يوم / / ٢٠٢٥

عدد الصفحات التى يضمها الدفتر () بما فيها عدد () رسم

دفتر المواصفات القياسية
للهيئة العامة للطرق والكبارى لسنة
١٩٩٠ يعتبر متمماً لهذا الدفتر.

رئيس الإدارة المركزية لبحوث الطرق

مدير عام الطرق

رئيس الإدارة المركزية

للمنطقة الثالثة

مهندس /

مهندس /

مهندس /

"منار عبد الهادى"

"هبة عبد الجواد"

"سلوى صالح"

رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

رئيس الإدارة المركزية

للمشئون المالية و الإدارية والموارد البشرية

مهندس /

محاسب /

"محسن محمد زهران"

"شكرى فؤاد شكرى"



ملحوظات هامة :-

- على المقاول التوقيع واختم على كل صفحة من صفحات هذا الدفتر

عملية : أعمال عداية ماسورة خط مياه قطر ١٠٠٠ مم داخل فاروغة قطر ٢٥٠٠ مم وغرفتين (٥*٤) م وحوائط ٠,٣٥ م عند الكم (٣+٨٦٠) بالمسار الرئيسي ضمن مشروع تنفيذ أعمال الجسر الترابي من مشروع إنشاء وصلة سكة حديد (الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبيس) بطول ٥٧ كم
إشراف (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)

عملية : : أعمال عداية ماسورة خط مياه قطر ١٠٠٠ مم داخل فاروغة قطر ٢٥٠٠ مم وغرفتين (٥*٤) م وحوائط ٠,٣٥ م عند الكم (٣+٨٦٠) بالمسار الرئيسي ضمن مشروع تنفيذ أعمال الجسر الترابي من مشروع إنشاء وصلة سكة حديد (الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبيس) بطول ٥٧ كم
إشراف (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)

ملحظة هامة:-

تعتبر كراسة الشروط والمواصفات الفنية والعطاء المقدم من الطرف الثاني وكافة المكاتبات المتبادلة بين الطرفين والشروط الخاصة والعامة جزء لا يتجزأ من هذا العقد ومتمماً لأحكامه وعند وجود اختلاف في النصوص يتم الرجوع للمستندات الحاكمة للتعاقد طبقاً للتسلسل الآتي :

١- كراسة الشروط العمومية والخاصة بالهيئة القومية لسكك حديد مصر

ب- كراسة الشروط العمومية والخاصة بالهيئة العامة للطرق والكباري

وفي حالة وجود اختلاف في النصوص يتم الرجوع للبنود عالية بالترتيب

عملية : أعمال عداية ماسورة خط مياه قطر ١٠٠٠م داخل فاروغة قطر ٢٥٠٠ مم وغرفتين (٥*٤) م وحوايط ٠.٣٥ م عند الكم (٣+٨٦٠) بالمسار الرئيسي ضمن مشروع تنفيذ أعمال الجسر الترابي من مشروع إنشاء وصلة سكة حديد (الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبيس) بطول ٥٧ كم اشرف (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)

فہرست

عملية : أعمال عداية ماسورة خط مياه قطر ١٠٠٠ مم داخل فاروغة قطر ٢٥٠٠ مم
وغرفتين (٥*٤) م وحوائط ٠,٣٥ م عند الكم (٣+٨٦٠) بالمسار الرئيسي ضمن مشروع
تنفيذ أعمال الجسر الترابي من مشروع إنشاء وصلة سكة حديد (الروبيكي - العاشر من
رمضان - بليس) بطول ٥٧ كم
اشراف (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)

الرقم	الموضوع	الصفحة
١	فهرس	٢
٢	قائمة أثمان العملية	٣-٥

ملحوظات هامة :-

- لا يقبل أي تحفظ أو شرط مخالف للشروط الواردة بهذا الدفتر سواء من الناحية المالية أو الفنية ويعتبر هذا التحفظ كأن لم يكن كما لا يجوز التفاوض على ذلك الشرط أو التحفظ المخالف . وعلى المفاوض التوقيع والختم على كل صفحة من صفحات هذا الدفتر .



عملية : أعمال عداية ماسورة خط مياه قطر ١٠٠٠ مم داخل فاروغة قطر ٢٥٠٠ مم وغرفتين (٥*٤) م وحوايط ٣٥ م عند الكم (٣+٨٦٠) بالمسار الرئيسي ضمن مشروع تنفيذ أعمال الجسر الترابي من مشروع إنشاء وصلة سكة حديد (الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبيس) بطول ٥٧ كم
إشراف (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)

رقم البند	الكمية	بيان الأعمال		الفئة		الجملة	
				قرش	جنيه	قرش	جنيه
١	٢٠ م. ط	بالمتر الطولي اعمال جسات في الموقع في جميع انواع التربة العادية والمتماسكة ويشمل تقرير الاستشاري وطبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة . (فقط عشرون متر طولي لا غير)			٦٦٤ / ٨		ستائة واثنان وستون جنيهاً وثمانون قرشاً فقط لا غير
٢	٣م ٣٥٠	بالمتر المكعب حفر نظير عمل شدة خشبية لزوم تنفيذ المحابس لاعماق حتى ٤ م طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة . (فقط ثلاثمائة وخمسون متر مكعب لا غير)			٨٨١ / -		ثمانية وثمانون جنيهاً فقط لا غير
٣	٣م ٣٠٠	بالمتر المكعب حفر نظير عمل شدة خشبية لزوم تنفيذ غرف المحابس لاعماق من ٤,٠١ م الى ٨ م طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة . (فقط ثلاثمائة متر مكعب لا غير)			١١٤١ / -		مائة واثنان عشرة جنيهاً فقط لا غير
٤	٣م ٤١	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة عادية لزوم الاساسات خرسانة جاهزة موزدة والصب بمضخة خرسانية ومحتوى ٢٥٠ كجم اسمنت مقاوم للكبريتات اجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة (فقط واحد وأربعون متر مكعب لا غير)			٢٧١٥ / -		ألفان وسبعائة وخمسة عشرة جنيهاً فقط لا غير
	٢٧ بالعدد	يتم احتساب علاوة الشيكارة زيادة او نقص اضافة ٥٠ كجم اسمنت مقاوم للكبريتات عن النسب (فقط سبعة وعشرون بالعدد لا غير)			١٤٢١ / -		مائة واثنان وأربعون جنيهاً فقط لا غير
٥	٣م ١٥٠	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة بدون حديد التسليح لزوم الاساسات والحوايط خرسانة جاهزة موزدة والصب بمضخة خرسانية ومحتوى ٣٥٠ كجم اسمنت مقاوم للكبريتات اجهاد لا يقل عن ٣٠٠ كجم/سم طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة . (فقط مائة وخمسون متر مكعب لا غير)			٥٢٩٧ / -		خمس مائة واثنان وسبعون جنيهاً فقط لا غير
	٢٠ بالعدد	يتم احتساب علاوة الشيكارة زيادة او نقص نظير اضافة ٥٠ كجم اسمنت مقاوم للكبريتات عن النسب (فقط عشرون بالعدد لا غير)			١٤٢١ / -		مائة واثنان وأربعون جنيهاً فقط لا غير
٦	٢م ٥٠٠	بالمتر المسطح توريد ودهان مادة عازلة من ثلاث اوجة بيتومين بارد بمعدل ١,٥ كجم/م لكل وجه في المسطحات والغرف والبيارات ومطابق الشبكات و البند يشمل عمل سقايل ونزع المياه طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة . (فقط خمسمائة متر مسطح لا غير)			١٣٣١ / -		مائة وثلاثة وثلاثون جنيهاً فقط لا غير
٧	١٢٠٥٠ كجم	بالكجم توريد وتوضيب وتركيب ورص حديد التسليح ٥٢ شامل النقل والمالك وسلك الرباط وفروق الازوران طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة . (فقط اثني عشر ألف وخمسون كيلو جرام لا غير)			٦٢١ / -		اثنان وستون جنيهاً فقط لا غير





عملية : أعمال عداية ماسورة خط مياه قطر ١٠٠٠ مم داخل فاروغة قطر ٢٥٠٠ مم وغرفتين (٥*٤) م وحوايط ٣٥ م عند الكم (٣+٨٦٠) بالمسار الرئيسي ضمن مشروع تنفيذ أعمال الجسر الترابي من مشروع إنشاء وصلة سكة حديد (الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبيس) بطول ٥٧ كم
إشراف (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)

رقم البند	الكمية	بيان الأعمال		الفئة		الجملة	
				قرش	جنيه	قرش	جنيه
٨	٥٢ م. ط	بالمتر الطولي لتوريد وتركيب مواسير فاروغة من الخرسانة المسلحة والبند يشمل عمل جسات والحفر في جميع انواع التربة ونزع المياه السطحية ونقل ناتج الحفر للمقابل العمومية وردم قطاع الحفر بترية صالحة وشاملة انشاء طبقة الخرسانة العادية اسفل الفاروغة سمك ٦٠ سم ومعالجة الفواصل والعزل وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة. الاسعار شاملة الاختبارات طبقا لاحمال السكة الحديد داخل المصنع. - قطر داخلي ٢٥٠٠ مم (فقط اثنان وخمسون متر طولي لا غير)		١١٠٦٠٠	—	١١٠٦٠٠	—
٩	٧٥٠٠ كجم	بالكجم توريد وتركيب فلنشات صلب شامل العزل والمسامير والجوانات طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة . - السعر يشمل جميع الاقطار حتى ١٤٠٠ مم (فقط سبعة الاف وخمسمائة كيلو جرام لا غير)		١٦٧١	—	١٦٧١	—
١٠	٣ م ١٠٠	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة عادية بمحتوى اسمنت ٢٥٠ كجم خرسانة جاهزة موردة والصب بمضخة داخل الفاروغة لعمل فرشاة طبقا للرسومات اجهاد ٣٠٠ كجم / سم ٢ طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة . (فقط مائة متر مكعب لا غير)		٢٩١٢	—	٢٩١٢	—
٢٠ بالعدد		يتم احتساب علاوة الشيكارة زيادة او نقص نظير اضافة ٥٠ كجم اسمنت مقاوم للكبريتات عن النسب (فقط عشرون بالعدد لا غير)		١٤٢١	—	١٤٢١	—
١١	٢ م ١٣٠	بالمتر المسطح توريد وعمل بياض مانع للرشح والبند طرشرة بمونة مكونة من ٤٥٠ كجم اسمنت / ٣ م رمل مع عمل البؤج والاوثار و اضافة المواد المانعة للرشح ونحو العمل طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة . (فقط مائة وثلاثون متر مسطح لا غير)		١٩٨١	—	١٩٨١	—
١٢	٢ بالعدد	بالعدد توريد وتركيب غطاء GRP قطر ٧٦ سم شامل الشمبر والرقاب وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة . (فقط اثنان بالعدد لا غير)		٥١٠٠	—	٥١٠٠	—
١٣	٦٧٥٠ كجم	بالكجم توريد وتركيب حديد مشغول يتكون من قطاعات وخوص وزوايا الحديد ومواسير الحديد بالقطر والسلك المطلوب والواح الصاج املس او بقلادة بالسلك المطلوب والسعر يشمل بدهان الدوكو باللون المطلوب لزوم كراسي وطبقا للرسومات المعتمدة والرسومات التفصيلية والفئة تشمل كافة المواد والمصنعات واللحامات اللازمة وكل ما يلزم لنهو العمل نحو كاملا طبقا لاصول الصناعة والمواصفات القياسية المصرية لاعمال الحدادة المعمارية وتعليمات المهندس المشرف ويجب اعتماد المواد المستخدمة والعينات من جهاز الاشراف قبل التوريد وبداية الاعمال طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة . (فقط ستة الاف وسبعمائة وخمسون كيلو جرام لا غير)		١٠٢١	—	١٠٢١	—

عملية : أعمال عداية ماسورة خط مياه قطر ١٠٠٠ مم داخل فاروغة قطر ٢٥٠٠ مم وغرفتين (٥*٤) م وحواظ ٠,٣٥ م عند الكم (٣+٨٦٠) بالمسار الرئيسي ضمن مشروع تنفيذ أعمال الجسر الترابي من مشروع إنشاء وصلة سكة حديد (الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبيس) بطول ٥٧ كم
إشراف (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)

رقم البند	الكمية	بيان الأعمال		الفئة		الجملة	
				قرش	جنيه	قرش	جنيه
١٤	٢٠٠ كجم	بالكجم توريد وتركيب قضبان حديد (كمر حرف II) لزوم عمل قضبان سكة حديد لكراسي مواسير الصلب جميع الاقطار والسعر يشمل كل ما يلزم لنهيو العمل طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة . (فقط مائتان كيلو جرام لاغير)		١٠٢	—	١٠٢	—
١٥	٤ بالعدد	بالعدد توريد وتركيب برده من الزهر المرن PN10 لزوم اعمال التوصيل والسعر يشمل جميع الملحقات والمسامير المستخدمة في التركيب وكل ما يلزم لنهيو العمل طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة . - قطر داخلي ١٠٠٠ مم (فقط أربعة بالعدد لاغير)		٣٨٣٧٦	—	٣٨٣٧٦	—

الأعمال نهائية طبقاً لحفر المناقضة
الأجمالي ٩,٩٩٩,٨٧٩ جنيه

فقط ومصدرة منه مليون ونصفه تسعة وتسعون ألفاً وثمانمائة تسعة وسبعون جنيه لا غير





مشروع / إنشاء خط المسكة الحديد بمدينة الروبيكي / بليبس ووصلة الميناء الجاف بمدينة العاشر من رمضان
المقاييس التقديرية لبنود الاعمال
مجال العمل : عمل المرافق على القطاعات العرضية بمسار الخط الرئيسي شركة نخبة للاستثمار والمعامل الطبية والمقاولات

عادية ماسورة مياه قطر ١٠٠٠ مم وفاروغه قطر ٢٥٠٠ مم وغرفتين (٥*٤)م وحواظ ٢٥٠,٣٥ م عند المحطة (٢+٨٦٠)

م	البنـد	الوحدة	الكمية	الفنه	الإجمالي
غرف المحاسين					
5	بالمتر الطولي اعمال جسات في الموقع في جميع انواع التربة العادية والمتناسكة و يشمل تقرير الاستشارى وطبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة. الكمية تقديرية والعبرة بما يتم تنفيذه على الطبيعة.	م.ط	٢٠,٠٠٠	٦٦٢,٨٠	١٣,٢٥٦,٠٠٠
٦	بالمتر المكعب حفر نظير عمل شدة خشبية لزوم تنفيذ غرف المحاسين للاعماق حتى ٤,٠٠ م طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة. الكمية تقديرية والعبرة بما يتم تنفيذه على الطبيعة.	م٣	٣٥٠,٠٠٠	٨٨,٠٠	٣٠,٨٠٠,٠٠٠
٧	بالمتر المكعب حفر نظير عمل شدة خشبية لزوم تنفيذ غرف المحاسين للاعماق من ٤,٠١ الى ٨,٠٠ م طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة. الكمية تقديرية والعبرة بما يتم تنفيذه على الطبيعة.	م٣	٣٠٠,٠٠٠	١١٢,٠٠	٣٣,٦٠٠,٠٠٠
٨	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة عادية لزوم الاساسات خرسانة جاهزة موردة والصب بمضخة خرسانية ومحتوى ٢٥٠ كجم اسمنت مقاوم للكبريتات اجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم٢ طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة. الكمية تقديرية والعبرة بما يتم تنفيذه على الطبيعة.	م٣	٤١,٠٠٠	٢,٧١٥,٠٠	١١١,٣١٥,٠٠٠
	يتم احتساب علاوة الشيكارة زيادة أو نقص نظير إضافة ٥٠ كجم اسمنت مقاوم للكبريتات عن النسب. الكمية تقديرية والعبرة بما يتم تنفيذه على الطبيعة.	عدد	٢٧,٠٠	١٤٢,٠٠	٣,٨٢٤,٠٠٠
٩	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة بدون حديد التسليح لزوم الاساسات والحواظ خرسانة جاهزة موردة والصب بمضخة خرسانية ومحتوى ٣٥٠ كجم اسمنت مقاوم للكبريتات اجهاد لا يقل عن ٣٠٠ كجم/سم٢ طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة. الكمية تقديرية والعبرة بما يتم تنفيذه على الطبيعة.	م٣	١٥٠,٠٠٠	٥,٢٩٧,٠٠	٧٩٤,٥٥٠,٠٠٠
	يتم احتساب علاوة الشيكارة زيادة أو نقص نظير إضافة ٥٠ كجم اسمنت مقاوم للكبريتات عن النسب. الكمية تقديرية والعبرة بما يتم تنفيذه على الطبيعة.	عدد	٢٠,٠٠٠	١٤٢,٠٠	٢,٨٤٠,٠٠٠
١٠	بالمتر المسطح توريد ودهان مادة عازلة من ثلاث اوجه بينومين بارد بمعدل ١,٥ كجم/م٢ لكل وجية في المساحات والغرف والبيارات و مطابق الشبكات والبند يشمل عمل سقاييل و نزع المياه طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة. الكمية تقديرية والعبرة بما يتم تنفيذه على الطبيعة.	م٢	٥٠٠,٠٠٠	١٣٢,٠٠	٦٦,٥٠٠,٠٠٠
١١	بالكجم توريد وتوضيب وتركيب ورص حديد التسليح ٥٢ شامل النقل والهالك وسلك الرباط وفروق الاوزان طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة. الكمية تقديرية والعبرة بما يتم تنفيذه على الطبيعة.	كجم	١٢,٠٠٥,٠٠٠	٦٢,٠٠	٧٤٧,١٠٠,٠٠٠
الفواريج					
١٢	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير فاروغة من الخرسانة المسلحة والبند يشمل عمل جسات والحفر في جميع انواع التربة و نزع المياه السطحية ونقل ناتج الحفر للمقالب العمومية وردم قطاع الحفر بترية صالحة وشاملة إنشاء طبقة الخرسانة العادية اسفل الفاروغه سمك ٦٠ سم ومعالجة الفواصل والعزل و كل مايلزم لنهيو العمل طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة. والاسعار شاملة الاختبارات طبقا لاحمال المسكة الحديد داخل المصنع. الكمية تقديرية والعبرة بما يتم تنفيذه على الطبيعة.	م.ط			
	قطر داخلي ١٥٠٠		٠,٠٠٠	٥٥,٨٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
	قطر داخلي ٢٠٠٠		٠,٠٠٠	٨٥,٨٩٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
	قطر داخلي ٢٥٠٠		٥٢,٠٠٠	١١٠,٦٠٠,٠٠٠	٥,٧٥١,٢٠٠,٠٠٠
	قطر داخلي ٣٠٠٠		٠,٠٠٠	١٨٩,٩٤٠,٠٠٠	٠,٠٠٠

لجنة لإسقاطية المقاولات
الهيئة العامة للطرق والمباني
الإدارة المركزية لبحوث الطرق

ش.ذ.م.م
ب.ض. ١٠٥ - ٢٥٠ - ٦٧٠
١٢١٩٦



مشروع / إنشاء خط السكة الحديد بمدينة الروبيكي / بلبس ووصلة الميناء الجاف بمدينة العاشر من رمضان
المقايسة التقديرية لنهود الاعمال

مجال العمل : عمل المرافق على القطاعات العرضية بمسار الخط الرئيسي شركة نخبة للاستثمار والمعامل الشببية والمقاولات

عداية ماسورة مياه قطر ١٠٠٠ مم وفاروغه قطر ٢٥٠٠ مم وغرفتين (٥*٤)م وحواظ ٣٥٠,٣٥ م عند المحطة (٣+٨٦٠)

م	البند	الوحدة	الكمية	الفئة	الإجمالي
١٤	بالكجم توريد وتركيب فلنشات صلب شامل الغزل والمسامير والجوانات طبقا للمواصفات الفنية و اصول الصناعة السعر يشمل جميع الاقطار حتى ١٤٠٠ مم. الكمية تقديرية والعبارة بما يتم تنفيذه على الطبيعة.	كجم	٧,٥٠٠,٠٠٠	١٦٧,٠٠٠	١,٢٥٢,٥٠٠,٠٠٠
١٧	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة عادية بمحتوى اسمنت ٢٥٠ كجم خرسانة جاهزة موزدة والصب بمضخة داخل الفاروغه لعمل فرشاة طبقا للرسومات اجهاد ٣٠٠ كجم / سم ٢ طبقا للمواصفات الفنية و اصول الصناعة. الكمية تقديرية والعبارة بما يتم تنفيذه على الطبيعة.	م ٣	١٠٠,٠٠٠	٢,٩١٢,٠٠٠	٢٩١,٢٠٠,٠٠٠
	يتم احتساب علاوة الشيكارة زيادة أو نقص نظير إضافة ٥٠ كجم اسمنت مقاوم للكبريتات عن النصب. الكمية تقديرية والعبارة بما يتم تنفيذه على الطبيعة.	عدد	٢٠,٠٠٠	١٤٢,٠٠٠	٢,٨٤٠,٠٠٠
١٨	بالمتر المسطح توريد وعمل بياض مانع للرشح و البند يشمل طرطشه بمونه مكونة من ٤٥٠ كجم اسمنت/ م ٣ رمل مع عمل البزج و الاوتار و اضافة المواد المانعة للرشح ونهو العمل طبقا للمواصفات الفنية و اصول الصناعة. الكمية تقديرية والعبارة بما يتم تنفيذه على الطبيعة.	م ٢	١٣٠,٠٠٠	١٩٨,٠٠٠	٢٥,٧٤٠,٠٠٠
١٩	بالعدد توريد وتركيب غطاء GRP قطر ٧٦ سم شامل الشمبر والرقاب وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا للمواصفات الفنية و اصول الصناعة. الكمية تقديرية والعبارة بما يتم تنفيذه على الطبيعة.	عدد	٢,٠٠٠	٥,١٠٠,٠٠٠	١٠,٢٠٠,٠٠٠
٢٠	بالكجم توريد وتركيب حديد مشغول يتكون من قطاعات وخوص وزوايا الحديد و مواسير الحديد بالقطر والسمك المطلوب والواح الصاج املس او بقلادة بالسمك المطلوب والسعر يشمل بهذان الذكوي باللون المظنوب لزوم كراسي وطبقا للرسومات المعتمدة والرسومات التفصيلية والفئة تشمل كافة المواد والمصنوعات والالحامات اللازمة وكل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة والمواصفات القياسية المصرية لاعداد الحدادة المعمارية وتعليمات المهندس المشرف . ويجب اعتماد المواد المستخدمة والعينات من جهاز الاشراف قبل التوريد و بداية الاعمال طبقا للمواصفات الفنية و اصول الصناعة. الكمية تقديرية والعبارة بما يتم تنفيذه على الطبيعة.	كجم	٦,٧٥٠,٠٠٠	١٠٢,٠٠٠	٦٨٨,٥٠٠,٠٠٠
٢١	بالكجم توريد وتركيب قضبان حديد (كمر حرف U) لزوم عمل قضبان سكة حديد لكراسي مواسير الصلب جميع الاقطار والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو العمل طبقا للمواصفات الفنية و اصول الصناعة. الكمية تقديرية والعبارة بما يتم تنفيذه على الطبيعة.	كجم	٢٠٠,٠٠٠	١٠٢,٠٠٠	٢٠,٤٠٠,٠٠٠
٢٢	بالعدد توريد وتركيب برده من الزهر العرن PN10 لزوم اعمال التوصيل والسعر يشمل جميع الملحقات والمسامير المستخدمة ف التركيب وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا للمواصفات الفنية و اصول الصناعة. الكمية تقديرية والعبارة بما يتم تنفيذه على الطبيعة.	عدد	٠,٠٠٠	١٠,٩٩٨,٠٠٠	٠,٠٠٠
			٠,٠٠٠	٢٠,٩٤٣,٠٠٠	٠,٠٠٠
			٠,٠٠٠	٣١,٨٢٤,٠٠٠	٠,٠٠٠
			١٥٣,٥٠٤,٠٠٠	٣٨,٣٧٦,٠٠٠	٤,٠٠٠
			٠,٠٠٠	٧٧,٦٨٨,٠٠٠	٠,٠٠٠
	الإجمالي			٩,٩٩٩,٨٧٩,٠٠٠	



الخافضة ٢٠٠



العمولات	اسم الشركة	المنطقة المشروعة	سنة المشروع	المحطة	اسم المشروع
١	ب. و. ص. ل. د.	المنطقة المشروعة	١٩٩٩	٩.999.970	١٠٠٠ م بطريق سكة حديدية داخلية للمنطقة المشروعة والمنطقة المشروعة
٢	ب. و. ص. ل. د.	المنطقة المشروعة	١٩٩٩	٩.99.879	١٠٠٠ م بطريق سكة حديدية داخلية للمنطقة المشروعة والمنطقة المشروعة
٣	ب. و. ص. ل. د.	المنطقة المشروعة	١٩٩٩	٩.999.994	١٠٠٠ م بطريق سكة حديدية داخلية للمنطقة المشروعة والمنطقة المشروعة
٤	ب. و. ص. ل. د.	المنطقة المشروعة	١٩٩٩	١٩.753.530	١٠٠٠ م بطريق سكة حديدية داخلية للمنطقة المشروعة والمنطقة المشروعة
٥	ب. و. ص. ل. د.	المنطقة المشروعة	١٩٩٩	١٩.961.280	١٠٠٠ م بطريق سكة حديدية داخلية للمنطقة المشروعة والمنطقة المشروعة
٦	ب. و. ص. ل. د.	المنطقة المشروعة	١٩٩٩	١٩.947.115	١٠٠٠ م بطريق سكة حديدية داخلية للمنطقة المشروعة والمنطقة المشروعة
٧	ب. و. ص. ل. د.	المنطقة المشروعة	١٩٩٩	١٩.050.480	١٠٠٠ م بطريق سكة حديدية داخلية للمنطقة المشروعة والمنطقة المشروعة
٨	ب. و. ص. ل. د.	المنطقة المشروعة	١٩٩٩	٧.000.000	١٠٠٠ م بطريق سكة حديدية داخلية للمنطقة المشروعة والمنطقة المشروعة
٩	ب. و. ص. ل. د.	المنطقة المشروعة	١٩٩٩	٨.361.956	١٠٠٠ م بطريق سكة حديدية داخلية للمنطقة المشروعة والمنطقة المشروعة
١٠	ب. و. ص. ل. د.	المنطقة المشروعة	١٩٩٩	٤.223.000	١٠٠٠ م بطريق سكة حديدية داخلية للمنطقة المشروعة والمنطقة المشروعة
١١	ب. و. ص. ل. د.	المنطقة المشروعة	١٩٩٩	١١.220.056	١٠٠٠ م بطريق سكة حديدية داخلية للمنطقة المشروعة والمنطقة المشروعة
١٢	ب. و. ص. ل. د.	المنطقة المشروعة	١٩٩٩	٨.017.000	١٠٠٠ م بطريق سكة حديدية داخلية للمنطقة المشروعة والمنطقة المشروعة
١٣	ب. و. ص. ل. د.	المنطقة المشروعة	١٩٩٩	٦.064.505	١٠٠٠ م بطريق سكة حديدية داخلية للمنطقة المشروعة والمنطقة المشروعة
١٤	ب. و. ص. ل. د.	المنطقة المشروعة	١٩٩٩	٥.028.648	١٠٠٠ م بطريق سكة حديدية داخلية للمنطقة المشروعة والمنطقة المشروعة
١٥	ب. و. ص. ل. د.	المنطقة المشروعة	١٩٩٩	٧.839.356	١٠٠٠ م بطريق سكة حديدية داخلية للمنطقة المشروعة والمنطقة المشروعة
١٦	ب. و. ص. ل. د.	المنطقة المشروعة	١٩٩٩	١١.498.200	١٠٠٠ م بطريق سكة حديدية داخلية للمنطقة المشروعة والمنطقة المشروعة
١٧	ب. و. ص. ل. د.	المنطقة المشروعة	١٩٩٩	٩.328.971	١٠٠٠ م بطريق سكة حديدية داخلية للمنطقة المشروعة والمنطقة المشروعة
١٨	ب. و. ص. ل. د.	المنطقة المشروعة	١٩٩٩	٥.186.650	١٠٠٠ م بطريق سكة حديدية داخلية للمنطقة المشروعة والمنطقة المشروعة
١٩	ب. و. ص. ل. د.	المنطقة المشروعة	١٩٩٩	١٩.986.772	١٠٠٠ م بطريق سكة حديدية داخلية للمنطقة المشروعة والمنطقة المشروعة
٢٠	ب. و. ص. ل. د.	المنطقة المشروعة	١٩٩٩	٤.976.400	١٠٠٠ م بطريق سكة حديدية داخلية للمنطقة المشروعة والمنطقة المشروعة
٢١	ب. و. ص. ل. د.	المنطقة المشروعة	١٩٩٩	٥.927.600	١٠٠٠ م بطريق سكة حديدية داخلية للمنطقة المشروعة والمنطقة المشروعة
٢٢	ب. و. ص. ل. د.	المنطقة المشروعة	١٩٩٩	٢٠.000.000	١٠٠٠ م بطريق سكة حديدية داخلية للمنطقة المشروعة والمنطقة المشروعة

التوقيع: طارق محمد عبد الجواد
رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

١٩٩٩



أعمال عداية ماسورة خط مياه قطر ١٠٠٠ مم داخل فاروغة قطر ٢٥٠٠ مم وغرفتين (٥*٤) م وحوايط ٠,٣٥ م عند الكم (٣+٨٦٠) م
بالمسار الرئيسي ضمن مشروع تنفيذ أعمال الجسر الترابي من مشروع إنشاء وصلة سكة حديد (الروبيكي - العاشر من رمضان -
بليبس) بطول ٥٧ كم
إشراف (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)

الشروط الخاصة

أولاً : تجهيزات الموقع

١- تجهيزات المقاول الموقعية

خلال أسبوع من تاريخ استلام الموقع يلتزم المقاول بإنشاء مكاتب لائقة لجهاز الإشراف و الاستشارى مزودة بالأثاث و المكيفات و الحمام و البوفيه بمساحة لا تقل عن ٦٠ متر مسطح و تكون مجهزة بكافة التركيبات و التوصيلات الكهربائية و الصحية و مكيفات الهواء و الفرش و الأثاث المناسب و كذا اجهزة الحاسب الالى بالعدد المناسب و توفير خدمة الانترنت و مصدر كهربى ٢٢٠ فولت طول اليوم و مصدر للمياه النظيفة الصالحة للشرب و خزان صرف صحى بالاضافة الى وجود كرفان متحرك و يلتزم المقاول بتجهيز موقع العمل بجميع الإجراءات التي تكفل تنفيذ المشروع بمستوى هندسى و فنى طبقاً للتعاقد و بما يكفل العمل ٢٤ ساعة بنظام الورديات و توفير جميع المهمات و المستلزمات التي تمكن جهاز الإشراف من السيطرة و متابعة و مواصلة الأعمال بين المواقع المختلفة بالمشروع و فى حالة تقاعس الشركة عن توفير المستلزمات و المهمات اللازمة المشار إليها بعالية يتم خصم مبلغ ١٠٠٠ جنيهه (فقط و قدرة الف جنيهاً لا غير) يومياً .

يلتزم المقاول بإجراء الاختبارات اللازمة مع ضمان توصيل العينات و إحضار النتائج فى وجود طاقم الإشراف بأسلوب آمن بمعمل المنطقة المشرفة و المعامل المركزية بالهيئة بمدينة نصر و معامل الجامعات و الهيئات المختلفة و فى أى وقت يراه جهاز الإشراف و المهندس المشرف .

٢- معمل الموقع

مبنى المعمل :

خلال ٣٠ (ثلاثون يوماً) من تاريخ توقيع العقد يقوم المقاول بإنشاء معمل اختبارات متكامل بالموقع او بمحطة الخلط وفقاً للنموذج المعتمد من الهيئة بجميع مرافقه (أثاث، معدات، أجهزة) و تزويده بالمياه و الكهرباء طوال فترة المشروع لإستخدامه فى إجراء التجارب الموقعية وفقاً للمذكور بملحق رقم ٣ ولا يقتصر على الآتي:

- عدد ٢ مكتب و ٨ مقاعد على الأقل.
- مصدر كهرباء ٢٢٠ فولت ١٥ أمبير، وتكييف هواء وإضاءة كافية.
- طاولات وبنشات للعمل من الخشب أو الخرسانة.
- جهاز كمبيوتر أحدث إصدار بمشتملاته مع طابعة ليزر A4 وسكانر.
- مصدر كهرباء ٣٨٠ فولت ثلاثة أوجه مع مقابس مناسبة لفرن التجفيف.
- أرضيات خرسانية للعمل بسمك ١٢٥ مم ذات سطح ناعم وصلب.
- مصدر للمياه النظيفة وبسعة تخزينية لا تقل عن ٧٠٠ لتر.
- وسائل إطفاء الحريق من طفايات و التى يجب ألا تقل عن ٥,٢ كم من سائل الإطفاء موزعة ومعلقة على الحائط فى مكان مناسب ويتم الكشف عليها وشحنها دورياً.
- مراوح طرد.
- ركائز لتثبيت الأجهزة عند اللزوم.
- حمام مائى لمعالجة عينات الخرسانة بمساحة متر مسطح وعمق ٦٠ سم من الخرسانة أو الطوب الممحر أو أى مادة أخرى مناسبة.

الإختبارات :

يتم تجهيز معمل الموقع و تزويده بالأجهزة اللازمة بحيث تسمح بإجراء الإختبارات القياسية التالية وأية إختبارات أخرى ورد ذكرها بالمواصفات :



أعمال عداية ماسورة خط مياه قطر ١٠٠٠ مم داخل فاروغة قطر ٢٥٠٠ مم وغرفتين (٥*٤) م وحوايط ٠,٣٥ م عند الكم (٣٤٨٦٠) بالمسار الرئيسي ضمن مشروع تنفيذ أعمال الجسر الترابي من مشروع إنشاء وصلة سكة حديد (الروبيكي - العاشر من رمضان - بليس) بطول ٥٧ كم
إشراف (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)

الشروط الخاصة

Soils	AASHTO/ ASTM
Mechanical Analysis of Soils	T 88
Determining the Liquid Limit and the Plastic Limit of Soils	T 89
Density of Soil In-place by the Sand-Cone Method	T 191
Sand Equivalent Test	T 176
Moisture Density Relations of Soils using a 10-pound Hammer and 3- inch Drop	T 180
California Bearing Ratio (CBR)	T 193

AGGREGATES	AASHTO/ ASTM
- Mechanical Analysis of Aggregates	T 88
- Unit Weight of Aggregate	T 19
- Organic Impurities in Sand for Concrete	T 21
- Specific Gravity and Absorption of Fine Aggregates	T 84
- Specific Gravity and Absorption of Coarse Aggregates	T 85
- Resistance to Abrasion of Coarse Aggregate using Los Angeles Machine	T 96
- Clay lumps and friable particles in aggregate	T 112



أعمال عداية ماسورة خط مياه قطر ١٠٠٠ مم داخل فاروغة قطر ٢٥٠٠ مم وغرفتين (٥*٤) م وحوايط ٠,٣٥ م عند الكم (٣٤٨٦٠) بالمسار الرئيسي ضمن مشروع تنفيذ أعمال الجسر الترابي من مشروع إنشاء وصلة سكة حديد (الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبس) بطول ٥٧ كم
إشراف (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)

الشروط الخاصة

CONCRETE	AASHTO/ ASTM
Compressive Strength of Molded Concrete Cubes	ES1658
Making and Curing Concrete Compressive and Flexural Strength Test Specimens in the Field	T 23
Quantity of Water to be used in Concrete	T 26
Slump of Portland cement Concrete	T 119
Making and Curing Concrete Test Specimens in the Laboratory	T 126
Sampling Fresh Concrete	T 141
BITUMINOUS AND ASPHALT MATERIALS	AASHTO/ ASTM
Sampling Bituminous Materials	T 40
Extraction	T 164
Specific Gravity of Compacted Bituminous Mixtures	T 166
Kinematic Viscosity	T 201
Stability of Bituminous Mixtures (Marshall Test)	T 167
Sampling Bituminous Paving Mixtures	T 168
Bituminous Mixing Plant Inspection	C 172
Coating and Stripping of Bitumen Aggregate Mixtures	T 182

وتؤول ملكية المعدات والأجهزة جميعاً للمقاول بعد إنتهاء الأعمال وتسليم المشروع ويلتزم المقاول بتأمين كافة المتطلبات الموافقة عليها من قبل المهندس واللازمة لأخذ العينات واختبارها وتشغيل المعمل، ويكون المعمل بالقرب من مكتب المهندس أو أى مكان آخر يوافق عليه المهندس، ويتم تزويد المعمل بالفنيين والعمال المهرة ولا يتم إقصاء أى فنى سبق اعتماده للعمل بالمعمل دون موافقة المهندس المشرف.

وسيتم إجراء كافة الإختبارات المعملية في معمل الموقع و المعامل المركزية بالهيئة وهما المرجع الوحيد لإختبارات الجودة للمشروع ، وفى حال تعذر ذلك فيمكن إجرائها بموافقة الهيئة بأية جهة حكومية تحددها الهيئة أو أية جهة أخرى مستقلة

أعمال عداية ماسورة خط مياه قطر ١٠٠٠ مم داخل فاروغة قطر ٢٥٠٠ مم وغرفتين (٥*٤) م وحوايط ٠,٣٥ م عند الكم (٣*٨٦٠) م
بالمسار الرئيسي ضمن مشروع تنفيذ أعمال الجسر الترابي من مشروع إنشاء وصلة سكة حديد (الروبيكي - العاشر من رمضان -
بليبس) بطول ٥٧ كم
إشراف (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)

الشروط الخاصة

متخصصة ومعتمدة تحددها الهيئة في حال عدم إمكان الفحص في المراكز الحكومية في مصر او خارجها. هذا و يتم اعتماد معايير الخلاطات و أجهزة المعمل بالموقع من قبل المعامل المركزية بالهيئة .
يقوم المقاول بتوفير مهندس مواد للقيام بالإختبارات المطلوبة طبقاً للعقد على ألا تقل خبرته عن ١٥ عامًا في إختبارات المواد الترابية ومواد البناء ويكون لديه المؤهل المناسب، ويتم اعتماد مؤهلاته من المهندس بالإضافة إلى عدد ٣ فنيين مهرة وأية عمالة أخرى لازمة لأخذ العينات وتشغيل المعمل.
مع عدم السماح ببدء العمل في أى مرحلة من مراحل المشروع الا بعد قيام المقاول بتوفير وتجهيز كافة اجهزة المعمل اللازمة لاجراء الاختبارات المطلوبة لتلك المرحلة وفقا للبرنامج الزمني المعتمد .

٣- أجهزة المساحة

المقاول مسئول عن توفير وصيانة احدث الأجهزة المساحية اللازمة لإتمام الأعمال طوال فترة العقد وعليه تأمين محطة رصد متكاملة (Total Station) بكامل الملحقات وجهاز قياس مناسب (ميزان رقمي) بكامل مشتملاتها، تكون مخصصة لاستخدام الإستشارى أو المهندس المشرف فى تدقيق الأعمال المساحية، والمقاول مسئول عن معايرتها دوريًا وإستبدال أى منها فى حال إرسالها للصيانة، طبقا لحدث المواصفات وتوافق عليها الهيئة و تؤول ملكيتها للمقاول بعد نهو الاعمال و الاستلام الابتدائى للمشروع.

٤- لوحات المشروع

على المقاول فور توقيع العقد إعداد وتثبيت عدد (٢) لوحة كبيرة كحد ادنى بالمقاسات التي تحددها الهيئة تثبت عند بداية الموقع وعند نهايته بالإتجاه المعاكس و بالمواقع التى تحددها الهيئة، وتتضمن اللوحة اسم المشروع والمالك والمهندس والمقاول وتاريخ بدء العمل ومدة التنفيذ ، وعلى المقاول الحصول على تصريح الجهات المعنية قبل تثبيتها، كما يلتزم بإزالتها عند إنتهاء الحاجة إليها وفقاً لتعليمات المهندس ، وتخصم غرامة بواقع ٥٠٠٠ جنيه شهريا على كل لوحة لا يتم تركيبها .

٥- البرنامج الزمني وبرنامج التوريدات والتدفقات النقدية للأعمال.

يقدم المقاول البرنامج الزمني حسب المبين بالمادة رقم 12 بالشروط العامة (من خلال مكتب أو مهندس متخصص ذو شهادات علمية في هذا المجال يعتمد من الهيئة) ويجب أن يكون تسلسل المهام بالبرنامج الزمني منطقياً ومتضمناً تفاصيل كافية لتوضيح الطريقة المقترحة فى التنفيذ مع توضيح مدة التنفيذ لكل مهمة وبيان كيفية تداخل الأنشطة وإرتباط بعضها ببعض وذلك وتعرض الأنشطة بحيث توضح المدد الخاصة والتمويل المطلوب للتنفيذ، باستخدام برنامج (Primavera) أو (Microsoft Project) بتجهيز رسومات الورشة التفصيلية لبنود العمل المختلفة وفترات المراجعة والاعتماد ، ويتم تحديث هذا البرنامج شهرياً بواسطة المقاول واعتماده من المهندس علي ان يتم ارفاق البرنامج الزمني المعتمد مع اول مستخلص جاري وكذلك تقديم التحديثات للبرنامج الزمني المعتمد مع كل مستخلص جاري

وعلى المقاول أن يقدم للطرف الأول كذلك تقريراً مفصلاً من خلال مهندس المتخصص مع برنامج تنفيذ الأعمال (البرنامج الزمني) بمتابعة المشروع وتحديثه وتقدير للتدفقات النقدية بكل الدفعات التي يستحق الحصول عليها بموجب هذا العقد (Cash Flow) وذلك على فترات شهرية ونصف شهرية ، ويكون جدول الدفع بالصيغة التي يقبلها المهندس وبما يتوافق مع البرنامج الزمني لتنفيذ الأعمال، كما يكون بالتفصيل الكافى ليتمكن المهندس من تقدير مدى توافق قيمة المدفوعات مع حجم الأعمال المنفذة ، ويجب أن يراعى عند تقديم البرنامج الزمني الأخذ فى الاعتبار الأحوال الجوية و تقدير فترات التوقف للنبود طبقا لطبيعة موقع العمل علما أنه لن يتم احتساب مدد إضافية عن توقف الأعمال عن الظروف المناخية .
و البرنامج الزمني المحدث و المعتمد من المهندس هو المرجعية لحساب المدد الإضافية و فروق الأسعار .



أعمال عداية ماسورة خط مياه قطر ١٠٠٠م داخل فاروغة قطر ٢٥٠٠ مم وغرفتين (٥*٤) م وحوايط ٣٥،٣٥ م عند الكم (٣٨٦٠) بالمسار الرئيسي ضمن مشروع تنفيذ أعمال الجسر الترابي من مشروع إنشاء وصلة سكة حديد (الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبيس) بطول ٥٧ كم
إشراف (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)

الشروط الخاصة

سيقوم المقاول بالتعاقد على جميع خامات المشروع بفترة كافية قبل بدء تنفيذ البنود هذا و لن يتم احتساب مدد إضافية أو فروق أسعار عن المواد التي يتم تدبيرها نتيجة التعديلات للبرنامج الزمني للمشروع فيما عدا البيتومين والسولار وحديد التسليح والاسمنت.

ثانيا : متطلبات الإنشاء

أ - تأمين سلامة المرور

يجب على المقاول ان يكون مدركا أن الطريق المطلوب انشاؤه يتصل بطرق قائمة ذات حركة نقل ومرور ، ولذلك يجب عليه تقديم (من خلال مكتب أو مهندس متخصص معتمد من الهيئة) منهجية مفصلة توضح مقترحاته لتجنب الآثار السلبية على حركة وتدفق المرور أثناء تنفيذ مختلف أنواع الإنشاء وذلك من خلال إعداد خطط إدارة وتنظيم المرور التي يجب تطبيقها والإلتزام بها طوال فترة التنفيذ لتأمين أقصى درجة أمان لمستخدمي الطريق ولفريق العمل طبقاً للمواصفات العالمية، ومستندات العطاء، ودليل وسائل التحكم المروري الصادر عن الهيئة، ومتطلبات الجهات المعنية وكافة

المتطلبات الواردة بفقرة "التنظيمات المرورية" من متطلبات الإنشاء والمقاول مسئول من تاريخ استلامه موقع العمل عن علاج أي عيوب يكون لها أثر سلبي على الحركة المرورية او تؤدي إلى حوادث تظهر بطول الطريق في سطح الرصف او الأكتاف الجانبية او الحواجز الجانبية او أي من عناصر الطريق .

ويجب أن يتم تنفيذ تلك الخطط بالتنسيق مع الهيئة والسلطات المعنية للمرور والجهات الأمنية والمهندس المشرف والحصول على كافة الموافقات المطلوبة على الخطة قبل بدء التنفيذ، ويتم الإعلان عن الخطة المعتمدة على الطريق بمسافات كافية تضمن سلامة مستخدمي الطريق وفقا للخطة المعتمدة وبحيث يتضمن الإعلان كافة التفاصيل من حيث الموقع وموعد البدء والمدة وحدود السرعة مع كروكي توضيحي وذلك على نفقة المقاول دون أية تكلفة إضافية على المالك.

ويجب على المقاول تزويد فريق العمل بمهندس متخصص في أعمال السلامة المرورية لتخطيط وتصميم ومتابعة أعمال التحويلات المرورية وتوجيه حركة المرور في مناطق العمل وبطول الطريق بما يتوافق مع دليل وسائل التحكم المروري الصادر عن الهيئة وكافة الأنظمة المرورية المعمول بها بما يكفل السلامة التامة لمستخدمي الطريق والعاملين به أثناء التنفيذ، ويتحمل المقاول المسؤولية المادية والجنائية عن أية حوادث او اضرار تقع على مستخدمي الطريق او أي من الأفراد العاملين بالمشروع تقع بسبب اخلاله بمتطلبات السلامة المرورية أو تقصيره في المداومة على استكمال وصيانة وسائل التحكم المروري وتأمين الحركة المرورية ليلا ونهارا في كافة مواقع العمل بالمشروع ومهندس السلامة مسئول عن عمل كافة التنسيقات اللازمة مع الجهات الأمنية ذات العلاقة للحصول على موافقتها على خطط تحويل المرور المؤقت وإستصدار أية تصاريح لازمة بهذا الخصوص ويتحمل المقاول أية تبعات مادية أو قانونية تترتب على تقصيره في تأمين سلامة المرور وسوف توقع غرامة مقدارها خمسة الاف جنيه عن اليوم الواحد في حالة عدم قيام المقاول بعمل الاحتياجات اللازمة لتنظيم حركة المرور بالموقع هذا بالإضافة الى حق الهيئة في توفير كافة وسائل تأمين سلامة المرور بموقع العمل على حساب المقاول دون حق اعتراض منه

ب - السجلات

يجب على المقاول وعلى نفقته الخاصة الإحتفاظ طوال مدة سير الأعمال بسجلات لجميع التفاصيل لكل ما يتم تنفيذه، وكذلك نتائج التجارب المعملية وتقديم هذه السجلات في أي وقت للمهندس عندما يطلبها. يجب أن يحتفظ المقاول بسجلات دائمة للموقع لتسجيل سير تنفيذ الأعمال، ويجب أن يجعل هذه السجلات متاحة دائما وأن يقدم نسخ منها في أي وقت يطلب منه ذلك، ويجب أن تشمل البيانات المسجلة لكل يوم عمل وفقا لنموذج البيانات الذي يعتمد عليه المهندس وتتضمن على سبيل المثال وليس الحصر ما يلي:

- التاريخ.
- حالة الطقس.
- بدء وانتهاء الأعمال لكل مهمة.
- أسماء مقاولي الباطن وعدد العمالة التابعة له ونوع النشاط الحرفي وموقعه.
- تاريخ تسليم الرسومات والعينات ... إلخ وحالتها.
- تاريخ طلب التسليم وتاريخ التسليم (التوريد - التركيب - التصنيع - إلخ) لأي من البنود وأحالتها.



أعمال عداية ماسورة خط مياه قطر ١٠٠٠م داخل فاروغة قطر ٢٥٠٠ مم وغرفتين (٥*٤) م وحوايط ٣٥,٣٥ م عند الكم (٣٤٨٦٠) بالمسار الرئيسي ضمن مشروع تنفيذ أعمال الجسر الترابي من مشروع إنشاء وصلة سكة حديد (الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبيس) بطول ٥٧ كم
إشراف (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)

الشروط الخاصة

- المعدات
- طاقم العمل

ج - أمن وصحة العاملين

يجب على المقاول توفير الأمن والراحة والنظافة والشروط الصحية للعمل والمبيت لجميع العاملين بالمشروع متضمنة العاملين التابعين لمقاولي الباطن، ويجب توفير مهندس سلامة وقائية (أمن صناعي) مدرب تدريباً جيداً لمتابعة مستوى التأكيد على إرتدائهم الأمان للعاملين و الزى المناسب (خوذة - حذاء - سترة أمان ... إلخ) ، وإذا تبين أن مهندس الأمن غير مناسب لموقعه فيجب على المقاول إستبداله بمهندس آخر يعتمده المهندس.
ويجب على المقاول أن يقوم بالتأمين على ممثلي الهيئة وأفراد فريق المهندس المشرف ضد الوفاة والإصابات أو التلفيات الناتجة عن أي حادث بسبب تنفيذ الأعمال طبقاً للشروط التعاقدية.
ويبدأ التأمين بمجرد استلام الموقع مباشرة وحتى الانتهاء من اعمال الاستلام الابتدائي للعملية ويكون التأمين لعدد (٤) افراد بالفئات المبينة:-

مهندس : ٧٥٠٠٠ (خمسة وسبعون الف جنيه)
مساعد مهندس او ملاحظ فنى : ٣٠٠٠٠ (ثلاثون الف جنيه) للفرد.
سائق معدة او سيارة ومن فى حكمهم : ١٥٠٠٠ (خمسة عشر الف جنيه) للفرد.
عامل عادى : ١٠٠٠٠ (عشرة الاف جنيه) للفرد .
وعلى المقاول ان يقدم بوليصة التأمين للهيئة فور استلامه لموقع العملية والا كان للهيئة ان تقوم بالتأمين على حسابه وتحت مسؤوليته دون ان تكون ملزمة بذلك..
ويجب على المقاول أن يقوم بالتأمين على ممثلي الهيئة وأفراد فريق المهندس المشرف ضد الوفاة والإصابات أو التلفيات الناتجة عن أي حادث بسبب تنفيذ الأعمال طبقاً للشروط التعاقدية.

د - الوصول للموقع

المقاول مسئول عن تأمين سبل وطرق يوافق عليها المهندس لوصول معداته والعاملين إلى الموقع، ويشمل ذلك تأمين وصول ممثلي الهيئة والمهندس أو من يمثلهم وكذلك السلطات الرسمية المعنية إلى مواقع الأعمال الجارى تنفيذها .

هـ - إنهاء المشروع وإخلاء الموقع

المقاول مسئول عن إزالة أية مخلفات نتيجة الأعمال وأن يقوم بتنظيف الموقع قبل تسليم أي عمل يتم الإنتهاء منه وأية مواقع قام باستخدامها وذلك طبقاً لتعليمات المهندس وإعتماده، ويقوم المقاول بإزالة المنشآت المؤقتة والمواد الزائدة وتنظيف الموقع، ولا يتم عمل المستخلص الختامى إلا بعد القيام بذلك طبقاً لتعليمات المهندس وإعتماد الهيئة، كما يتكفل المقاول بتنظيف حرم الطريق وتنشيط وتهذيب الميول وتنظيف الموقع الذى يشغله وتسويته حسب تعليمات المهندس وبموافقته.

و - استلام المشروع وإختبارات التشغيل

عند الانتهاء من الأعمال سيقوم المقاول بتقديم مقترح مع برنامج زمنى للفحوصات المطلوبة للإستلام وكافة إختبارات التشغيل لإعتماده من المهندس قبل بدء أعمال الإستلام .عندما يحين موعد الإستلام الإبتدائى للأعمال المنتهية يقوم المقاول وخلال مدة زمنية محددة بإصلاح أية عيوب، وفى حال تخلف المقاول عن تنفيذ هذه الإصلاحات خلال المدة المحددة يحق للهيئة القيام بتنفيذ الإصلاحات المذكورة بمعرفة تكاليف مع المصاريف الإدارية المترتبة على ذلك من المستخلص الختامى، على المقاول كذلك المحافظة على الأعمال المنتهى تنفيذها وتجنب وقوع أضرار بسبب الأحوال الجوية أو أية أعمال أخرى، وأن يقوم ببرمجة أعماله بحيث يتم تنفيذ الطبقة السطحية أو أية تشطيبات فى وقت مناسب بحيث لا تتعرض لأى أذى أو تشويه بسبب الأعمال الأخرى.

أعمال عداية ماسورة خط مياه قطر ١٠٠٠ مم داخل فاروغة قطر ٢٥٠٠ مم وغرفتين (٥*٤) م وحوايط ٣,٥ م عند الكم (٣٤٨٦٠) بالمسار الرئيسي ضمن مشروع تنفيذ أعمال الجسر الترابي من مشروع إنشاء وصلة سكة حديد (الروبيكي - العاشر من رمضان - بليبس) بطول ٥٧ كم
إشراف (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)

الشروط الخاصة

ز - الكشف على الأعمال

على المقاول أن يقدم للمهندس كل ما يلزمه من بيانات ومعلومات عن موقع استجلاب المواد ومصادرها وطريقة إعدادها حتى يتمكن من الكشف عليها واعتمادها، كما سيقوم المهندس المشرف بمراقبة والكشف على الأعمال خلال فترة التنفيذ وفقاً لخطة الجودة المقدمة من المقاول والمعتمدة من المهندس وسيقوم بإجراء الاختبارات على المواد المستخدمة طبقاً لمواصفات وإشتراطات المشروع، ومن حق المهندس قبول أو رفض أية مواد أو معدات أو طريقة تنفيذ إذا رأى أنها غير مقبولة أو غير مطابقة للمواصفات، وعلى المقاول تأمين كافة التسهيلات اللازمة للمهندس من أدوات ومعدات وطواقم فنية للقيام بالكشف والفحوصات المعملية، على أن تكون طلبات بدء واستلام الأعمال واعتماد المواد وفقاً للنماذج المعتمدة.

ح - طلب الاستلام

لاستلام الأعمال الموقعية اليومية سيقوم المقاول بإبلاغ المهندس خطياً عن موعد الاستلام بعد تجهيز العمل، وسيقوم المهندس بالرد بنتيجة الفحص وفقاً للنظام المحدد بوثائق العقد بهذا الخصوص، ويحمل المقاول مسؤولية إعداد وتوريد نماذج وطلبات الفحص وفقاً للنماذج الموحدة المعتمدة من الهيئة، ولن يسمح بالبدء بأي نوع من الأعمال دون موافقة خطية من المهندس.

ط - المواصفات القياسية

تخضع جميع أعمال التنفيذ والمواد المستخدمة والتجارب والاختبارات المعملية لزوم ضبط الجودة لإشتراطات ومتطلبات المواصفات القياسية المذكورة بالبند رقم ١ من مستند المواصفات الفنية وعلى المقاول تأمين نسخة كاملة منها بالموقع.

ي - قياس الأعمال الإضافية بواسطة المقاول والمهندس

إذا تطلب الأمر أن يقوم المقاول بتنفيذ أو توريد أية أعمال يرى أن من حقه المطالبة بتكلفتها بإعتبارها أعمال إضافية أو مستحدثة فينبغي عليه الحصول أولاً على أمر كتابي من المهندس معتمد من الهيئة ومن ثم يقوم بقياسها بحضور المهندس أو من يمثله، وما لم تتم عملية القياس بشكل موافق عليه وبصفة مشتركة في نفس وقت التنفيذ أو التوريد فلن يعتد بهذه القياسات، كما يحق للمهندس أن يقوم بالإطلاع على سجلات المقاول المبين فيها أوقات تنفيذ هذا العمل الإضافي ولن يتم الدفع عن أية أعمال إضافية إلا بموافقة المالك.

ك - المخططات التنسيقية

حسبما يكون ضرورياً سيقوم المقاول بإعداد أية رسومات توضح التداخل والعلاقة بين مكونات المشروع والأماكن التي توضع بها لضمان عدم تعارض بعضها البعض أو تعارضها مع الخدمات القائمة وتأكيد أن كل من هذه المكونات يوضع في مكانه الصحيح.

ع - التصميمات

- على المقاول تقديم كافة الرسومات التفصيلية لجميع عناصر المشروع بكامل تفاصيلها (لوحات + نوتة حسابية) وذلك بعد اعتمادها من استشاري المشروع وقبل البدء في العمل للاعتماد من المنطقة المشرفة.

ل - التوثيق

المقاول مسئول عن توثيق الوضع القائم للمشروع كاملاً واستخدامات الأراضي وكافة بنود الأعمال قبل المباشرة في التنفيذ وتغيير معالمها وذلك من خلال التصوير الفوتوغرافي والفيديو وترتيب هذه الوثائق وإعدادها بشكل مهني سليم من قبل متخصصين وفقاً لما ورد تفصيلاً بالفقرة خامساً بهذه الشروط الخاصة.

م - المواد المستخدمة

يجب أن تفي جميع المواد المستخدمة بكافة متطلبات الجودة والمواصفات المحددة بوثائق العقد وفي خطة ضبط الجودة المعتمدة ويجب أن تكون جميع المواد منتجة أو مصنعة بواسطة شركات معروفة، وتتطابق جودتها مع المواصفات القياسية الموافق عليها.

أعمال عداية ماسورة خط مياه قطر ١٠٠٠م داخل فاروغة قطر ٢٥٠٠ مم وغرفتين (٥*٤) م وحواظ ٠,٣٥ م عند الكم (٣٤*٨٦٠) *
بالمسار الرئيسي ضمن مشروع تنفيذ أعمال الجسر الترابي من مشروع إنشاء وصلة سكة حديد (الروبيكي - العاشر من رمضان -
بليبس) بطول ٥٧ كم
إشراف (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)

الشروط الخاصة

وأية مواد يقدمها المقاول كبديل لمواد موصوفة بوثائق العقد سيتم مقارنتها من ناحية النوع والوظيفة والجودة والأداء والشكل ويكون قبولها مرهونا بموافقة المهندس وإعتماد الهيئة، وتعتبر كافة المواد الموردة أو الأجهزة المستخدمة في الأعمال الدائمة ملكية خالصة للهيئة ويجب أن يوضح المقاول جميع التفاصيل من حيث النوع والمُصنع الذي يجب أن يكون قادر على توريد قطع الغيار والدعم الفني اللازم طوال فترة الإستخدام.

ولن يتم اعتماد أية مواد للإستخدام بالموقع دون تقديم عينات لها مع كافة المعلومات ذات العلاقة وإجراء الإختبارات المطلوبة عليها، ويجب على المقاول نقل وتخزين المواد بصورة لا تعرضها لأى نوع من أنواع التلف أو تؤثر على خواصها وتخزن كافة المواد الموردة وفقاً لتوصيات المورد، وعلى المقاول التنسيق مع الموردين فى وقت مبكر لبرمجة عمليات توريد المواد بحيث لا تتسبب فى أى تعطيل لعمليات الإنشاء ضمن برنامج التوريدات وضمن البرنامج العام المعتمد للمشروع.

أية مواد يتم استخدامها دون إذن كتابي أو موافقة المهندس ستكون على مسؤولية المقاول وقد تتعرض لعدم القبول وعدم الإدراج في الدفع وسيتم رفض أية مواد مخالفة ويكون المقاول مسؤولاً عن استبدالها دون أي تأخير أو ماطلة.

ن - حماية الأعمال من أحوال الطقس

يجب على المقاول حماية الأعمال المنفذة والمواد المشونة من عوامل الطقس، وفي حالة تلف أى منها يقوم بإصلاحها أو استبدالها على نفقته طبقاً لتوجيهات المهندس، وعلى المقاول عمل احتياطاته لمنع التأثير السلبي للعواصف الرملية على السطح النهائى للأعمال. وفي حالة حدوث أى تأثير سلبي تتم الإزالة أو المعالجة على نفقة المقاول الخاصة وفقاً لتوجيهات المهندس، ولا يتم استكمال الأعمال في مناطق تأثرت سابقاً بالعواصف الرملية دون الرجوع إلى المهندس المشرف.

ش - ملء الحفر و الجسات

فور استكمال أى جزء من الأعمال، يقوم المقاول بملء أى حفر أو أماكن جسات هى ليست جزء من المشروع على نفقته بنفس نوع الطبقة، مع إزالة أية مواد لا يتم احتياجها فى أعمال الإنشاء.

خ - الأعمال المؤقتة

يقوم المقاول بتنفيذ جميع الأعمال المؤقتة اللازمة لاستكمال الأعمال، على أن يقدم المقاول خطة لها لاعتمادها قبل إجراءات تنفيذها، والمقاول مسئول عن أية تلفيات ناتجة عن هذه المنشآت المؤقتة، وعلى المقاول الحصول على موافقة مالكي الأراضي التي تنشأ عليها الأعمال المؤقتة قبل الإنشاء بالإضافة إلى موافقة المهندس المشرف والتي لا تعفى المقاول من مسؤوليته عن هذه الأعمال أو عن أية اضرار تنجم عن هذه الأعمال المؤقتة.

ثالثاً: التنظيمات المرورية

١ - التقيد بأنظمة المرور والسلامة

على المقاول التقيد بكافة أنظمة المرور فيما يتعلق بأعمال النقل والحمولات والأوزان وانتظار الشاحنات على الطريق السريع ورسوم المرور، ويعتبر سعر العقد مشمولاً بالالتزام التام بهذه الأنظمة. وعندما يكون هناك حاجة بموجب المواصفات أو حاجة العمل لوضع خطة التحكم لحركة المرور بسبب الأعمال أو بموجب ما تتطلبه الأنظمة المرورية أو بموجب توجيهات المهندس لضمان سلامة الأشخاص أو لعدم إعاقة حركة المرور على الطرق المتقاطعة يقوم المقاول وعلى نفقته إن لم تنص بنود العقد على غير ذلك بتوريد وتركيب كافة مستلزمات إدارة الحركة المرورية بما في ذلك إنشاء تحويلات مؤقتة وتثبيت حواجز خرسانية متنقلة وضمان ثباتها وكافة أعمال الحماية والتخطيط والدهانات والعلامات الإرشادية والمقبات الإصطناعية والإقماص والبراميل البلاستيكية حسب متطلبات السلطات المعنية وباعتماد من المهندس، كما يتولى المقاول إزالة هذه الترتيبات عند انتهاء الحاجة إليها.

أعمال عداية ماسورة خط مياه قطر ١٠٠٠م داخل فاروغة قطر ٢٥٠٠ مم وغرفتين (٥*٤) م وحوايط ٣٥,٣٥ م عند الكم (٣٠٨٦٠) -
بالمسار الرئيسي ضمن مشروع تنفيذ أعمال الجسر الترابي من مشروع إنشاء وصلة سكة حديد (الروبيكي - العاشر من رمضان -
بليبس) بطول ٥٧ كم
إشراف (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)

الشروط الخاصة

ب - مخططات تنظيم المرور المؤقتة

مع التوصيف الكامل لمراحل الإنشاء يقوم المقاول بإعداد رسومات ورشة تفصيلية (Shop Drawings) وأعمال التحويلات المؤقتة المطلوبة لكل مرحلة من مراحل التنفيذ وفقا لترتيب وأولويات برنامج العمل، ويتم تقديم هذه الرسومات للمهندس للموافقة قبل تقديمها لشرطة المرور أو الإدارات المعنية الأخرى للاعتماد، ويتحمل المقاول مسئولية الحصول على موافقة كافة هذه الإدارات والمهندس والمالك قبل الشروع في العمل.

ج - الحواجز المؤقتة والأقماع البلاستيكية

يلتزم المقاول بتوريد وتركيب وصيانة الحواجز الخرسانية المؤقتة والأقماع البلاستيكية ومستلزمات أمن وسلامة المرور الأخرى حيثما يلزم عند غلق الطريق كلياً أو جزئياً وكذلك إزالتها حين إنتهاء الحاجة إليها أو عندما يكون العمل جارياً وذلك بهدف توجيه حركة المرور في مناطق تنفيذ الأعمال، كذلك يقوم المقاول بتقديم عينات منها للإعتماد من المهندس. يقوم المقاول كذلك بنقل وإعادة تركيب هذه الحواجز والأقماع حسب متطلبات تنفيذ الأعمال وتوالى مراحلها. كذلك يتم تزويد الحواجز المؤقتة بمصابيح إنارة صفراء متواصلة) ثابتة (أو متقطعة) وميضية (وتوضع لتحديد جوانب التحويلة لتحذير مستخدمي الطريق، ويجب تركيب هذه المصابيح بحيث تبين الحواجز بوضوح دون الاعتماد على أنوار السيارة.

د - أعمال السلامة المؤقتة

يلتزم المقاول بتوريد وتركيب وصيانة كل مايلزم لتأمين أعمال الحفر والمرافق القائمة والخدمات والتحويلات المرورية لزوم تأمين سلامة وأمان الجمهور ومستخدمى الطريق والعاملين بالمشروع حسب تعليمات المهندس وباعتماد منه ويتم فكها وإزالتها عند انتهاء الحاجة إليها.

هـ - أعمدة الإنارة المؤقتة

في جميع الحالات سيكون على المقاول استخدام مولدات خاصة لتوفير مصدر تغذية بالكهرباء لإنارة التحويلات المؤقتة ومناطق العمل، وفي حال تطلب الأمر أو بطلب من المهندس يتم تزويد هذه التحويلات بأعمدة إنارة مؤقتة فعلى المقاول تنفيذ ذلك طبقا لخطة تأمين سلامة المرور المعتمدة، ويتحمل المقاول مسؤليه تأمين مصادر الكهرباء اللازمة لتشغيل نظام الإنارة المؤقتة بما في ذلك الكابلات والمفاتيح والمستلزمات الأخرى حسب الأصول الفنية. يقوم المقاول بإعداد الرسومات التفصيلية (Shop Drawings) المقترح وتقديمها للمهندس للإعتماد، كما يلتزم المقاول بالحفاظ على نظام الإنارة المؤقتة وصيانتها وتشغيله طيلة الفترة الزمنية اللازمة ومن ثم إزالته بعد إنتهاء العمل ووفقاً لتعليمات المهندس وموافقة.

و - حاملى الرايات

يلتزم المقاول بتعيين أشخاص مدربين فى الأماكن التى يحددها المهندس تكون مهمتهم الوحيدة هى تحذير مستخدمى الطريق وتوجيه حركة المرور عند بداية وحول مناطق تنفيذ الأعمال، ويتم تزويدهم ببزات (رداءات) فسفورية عاكسة أثناء العمل لظهورهم وضمان سلامتهم.

رابعاً : تقارير الانشاء :

أ - التقرير المبدئى:

خلال أسبوعين من تاريخ توقيع العقد ، يقوم المقاول بتجهيز و تسليم أربعة نسخ من التقرير المبدئى، ويحتوى على وصف دقيق للطريق (المناسب الطولية - القطاعات العرضية - المنحنيات الرأسية والافقية -) وكذا أماكن انهارات جسر الطريق (دوائر الانزلاق) وتقديم خطة العمل وأعمال التجهيز والاعمال المؤقتة وبرنامج المشتريات وتوريد المواد. وفريق العمل والبرنامج الزمنى المفصل وطريقة التنفيذ لمراحل المشروع المختلفة ، وكذلك خطة ضبط الجودة و خطة السلامة و الامن الصناعى.

أعمال عداية ماسورة خط مياه قطر ١٠٠٠م داخل فاروغة قطر ٢٥٠٠ مم وغرفتين (٥*٤) م وحوايط ٣٥،٣٥ م عند الكم (٣٠٨٦٠) بالمسار الرئيسي ضمن مشروع تنفيذ أعمال الجسر الترابي من مشروع إنشاء وصلة سكة حديد (الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبيس) بطول ٥٧ كم
إشراف (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)

الشروط الخاصة

كما يلتزم خلال شهر من تاريخ توقيع العقد بتقديم دراسة تقويم التأثير البيئي للمشروع الى الهيئة او الجهات المانحة للتراخيص قبل البدء فى تنفيذ المشروع ويكون اجراء الدراسة وفقا للعناصر والتصميمات والمواصفات والاسس والاحمال النوعية التى يصدرها جهاز شئون البيئة للمشروع وذلك كله طبقا لاحكام المادة (١٩) من قانون البيئة رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ والمعدل بالقانون رقم ٩ لسنة ٢٠٠٩ .

يسلم مع التقرير المبدئى تقرير توصيف و توثيق الموجودات بالموقع المدعم بالتصوير المرئى (فيديو)، والتصوير الفوتوغرافى والذى يجب اعداده قبل البدء فى العمل كما هو مطلوب بالبند الخاص بتوثيق المشروع من متطلبات الانشاء، وبشكل منتظم يقوم المقاول بتحديث كافة هذه المعلومات وتقديمها للمهندس فى اوقات محددة أو حينما يطلب منه ذلك. ويحق للهيئة توقيع غرامة قدرها ٥٠٠٠ جنيه عن كل يوم تأخير فى تقديم التقرير المبدئى.

ب - التقارير الشهرية والاسبوعية :

يقوم المقاول باعداد وتقديم عدد (٤ نسخة ورقية و عدد ٢ نسخة رقمية) تقرير عن تقدم الاعمال يتم تقديمه للمهندس وممثل الهيئة ولوحدة متابعة المشروعات بالهيئة كل أسبوعين و يتضمن الاتى :

- جميع الاعمال المنفذة و الانشطة خلال الشهر المنصرم.
 - تقدم الاعمال المنفذة بالمقارنة مع برنامج العمل المعتمد و بيان التأخير (ان وجد) مع المبررات و خطة المقاول لمعالجة هذا التأخير .
 - أى معوقات أو مشاكل خلال فترة اعداد التقرير .
 - تفاصيل زيارات المسؤولين للموقع
 - بيان بالمعدات وفريق العمل .
 - تقرير نتائج اختبارات المواد و ضبط الجودة .
 - العمالة المستخدمة و اية تفصيلات بالوظائف الرئيسية .
 - خطة العمل للشهر التالى .
 - تحديث البرنامج الزمنى للاعمال .
 - تقرير بالصور الفوتوغرافية و شرائط الفيديو لتسجيل ما يتم تنفيذه من أعمال .
- علي ان يتم ارفاق التقارير الاسبوعية والشهرية المعتمدة مع كل مستخلص جاري وفي حالة عدم تقديمها يتم توقيع غرامة ١٠٠٠٠ جنيه فى حالة عدم تقديم التقرير الاسبوعى ومبلغ ٢٠٠٠٠ جنيه فى حالة عدم تقديم التقرير الشهري.

ج - التقرير النهائى للمشروع:

فى خلال ٣٠ يوما من تاريخ شهادة اصدار اتمام الاعمال من قبل المهندس يقوم المقاول بتسليم (٤) أربع نسخ من تقرير المشروع النهائى مع ادلة الصيانة (Maintenance and Operation Mannuals). يتضمن التقرير كافة سجلات أعمال الانشاء، و رسومات حسب التنفيذ As Built Drawings التفصيلية، وضمانات أية أعمال موردة وكافة بيانات المشروع ، و يتم تقديم كافة هذه البيانات و الرسومات بملفات منظمة وبالطريقة التى يوافق عليها المهندس لمراجعتها و الموافقة عليها من قبل المهندس . وسوف يتم تقديم الرسومات حسب التنفيذ As Built Drawings التفصيلية من المقاول معتمدة وبخاتم المقاول والاستشاري للاعتماد من المهندس المشرف وكافة جهات المرافق التى لها صلة بتنفيذ الاعمال و يتم تسليم (٥) نسخ ورقية ورقمية على أقراص مدمجة على ان توضح هذه اللوحات جميع الاعمال وعناصر الطريق وتشمل التخطيط والقطاع العرضى وتفصيل الطريق أعمال

أعمال عداية ماسورة خط مياه قطر ١٠٠٠م داخل فاروغة قطر ٢٥٠٠ مم وغرفتين (٥*٤) م وحوايط ٣٥,٠ م عند الكم (٣٤٨٦٠) *
بالمسار الرئيسي ضمن مشروع تنفيذ أعمال الجسر الترابي من مشروع إنشاء وصلة سكة حديد (الروبيكي - العاشر من رمضان -
بليبس) بطول ٥٧ كم
إشراف (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)

الشروط الخاصة

التصريف والمرافق و الانشاءات والكبارى طبقا لما تم تنفيذه علي ان يتم تسليمها مع المستخلص الختامي ولن يتم الصرف الا في حالة تسليمها للمنطقة المشرفة علي المشروع .

د - إعداد الصور الفوتوغرافية والفيديو

يلتزم المقاول بصفة دورية بإعداد وتجهيز صور فوتوغرافية يتم التقاطها من قبل فنى متخصص أثناء وبعد التنفيذ لكافة الأعمال التى يجرى تنفيذها شهرياً وبحد أدنى ٢٥ صورة بمقاس مناسب بقررة المهندس يتم تسليم ٢ نسخة منها) كل نسخة فى اليوم منفصل (إلى المهندس مع التقرير الشهرى، وعليه أيضاً تقديم ٣ نسخ فيديو كل ٣ اشهر عن تقدم سير العمل وكل صورة أو نسخة فيديو يجب أن يسجل عليها التاريخ والوقت وتثبت على النيجاتيف مع وضع ما يلى على ظهر الصور:

• اسم صاحب العمل

• اسم المهندس

• اسم المقاول

• رقم الصورة

• وصف وتعريف الصورة

• وقت وتاريخ أخذ الصورة

وتبقى النسخة الإلكترونية) للصور الديجيتال (أو النيجاتيف) لحين انتهاء كامل المشروع مع تقديمها مع المستخلص الختامي ولن يتم الصرف الا في حالة تقديمها للمنطقة المشرفة علي المشروع ، كما يجب الا يتم عرض أى من هذه الصور والمستندات إلى أى من وسائل الاعلام إلا بموافقة مسبقة من الهيئة.

خامسا : توثيق المشروع

بخلاف الصور الفوتوغرافية وتصوير الفيديو المطلوب تقديمه مع تقارير الإنجاز الشهرية وبدون أي تكلفة إضافية فسيكون مطلوباً من المقاول اعداد ملفاً لتوثيق المشروع كاملاً بمراحله المختلفة بالتصوير المرئى (فيديو (والصور الفوتوغرافية موضحاً عليها البيانات المطلوبة لصور التقرير الشهرى.

ويكون التوثيق بالفيديو ابتداءً من استلام الموقع وحتى الإنتهاء من كافة الأعمال بحيث يتضمن الملف تصوير مناطق المشروع كاملة بالفيديو قبل بدء العمل لإظهار حالة ووضع الطريق ومشملاته وكافة الموجودات وخاصة تلك التى قد تتأثر أو يتغير حالها من جراء تنفيذ الأعمال للرجوع إليها إذا لزم الأمر، ويتم تصوير نفس هذه المواقع بعد انتهاء الأعمال ويتم تركيب الصور بصورة ملائمة مع إعداد عرض حركى (Animation) لإظهار أعمال التطوير، ويتم تسليم عدد ٣ نسخ من ملف توثيق الموجودات بالموقع قبل بدء العمل مع التقرير المبدئى، ويسلم ملف التوثيق كاملاً مع الإستلام الإبتدائى للمشروع أو حينما يطلبه المهندس.

سادسا : إنهاء المشروع وإخلاء الموقع

المقاول مسئول وعلى نفقته بإزالة أية مخلفات نتيجة الأعمال وأن يقوم بتنظيف الموقع قبل تسليم أي عمل يتم الإنتهاء منه وأية مواقع قام باستخدامها وذلك طبقاً لتعليمات المهندس وإعتماده، ويقوم المقاول بإزالة المنشآت المؤقتة والمواد الزائدة وتنظيف الموقع، ولا يتم عمل المستخلص الختامى إلا بعد القيام بذلك طبقاً لتعليمات المهندس و اعتماد الهيئة ، كما يتكفل المقاول بتنظيف حرم الطريق وتثبيت وتهذيب الميول وتنظيف الموقع الذى يشغله وتسويته حسب تعليمات المهندس و اعتماد الهيئة.

سابعا: شمولية الأسعار

هذا العقد مبنى على أساس الكميات المقاسة وفقاً لما يتم تنفيذه فعلياً بالموقع وسيتم الدفع عنها وفقاً للفتات المقدمة بالعرض المالى لبنود الأعمال الموصفة بقائمة الكميات المعتمد من الهيئة، وتعتبر الأسعار المقدمة من المقاول شاملة كافة التكاليف المباشرة وغير المباشرة وشاملة أي أعمال ذكر بأى من مستندات العقد أنها على نفقته أو يلتزم بها المقاول والتي يتحملها المقاول لإنجاز ونهو

أعمال عداية ماسورة خط مياه قطر ١٠٠٠م داخل فاروغة قطر ٢٥٠٠ مم وغرفتين (٥*٤) م وحوايط ٠,٣٥ م عند الكم (٣٤٨٦٠)٠
بالمسار الرئيسي ضمن مشروع تنفيذ أعمال الجسر الترابي من مشروع إنشاء وصلة سكة حديد (الروبيكي - العاشر من رمضان -
بليس) بطول ٥٧ كم
إشراف (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)

الشروط الخاصة

الأعمال وفقا للمواصفات والشروط الواردة بمستندات العقد بما فيها كافة الضرائب والتأمينات والدمغات والرسوم بمختلف أنواعها التي نظمها القانون ، ومن ضمن هذه التكاليف العناصر الأساسية التالية:

أ - تكلفة الإعداد والتجهيز

تتضمن تكلفة الإعداد والتجهيز كافة التكاليف اللازمة لجمع المعلومات الموقعية، واستكشاف مصادر المواد وإجراء الاختبارات المطلوبة عليها وكذا أى اختبارات تتم داخل مصر أو خارجها و اللازمة للأعمال المقرر تنفيذها، والأعمال المساحية الأساسية، وعمل أية أبحاث تأكيدية ، وتكلفة الأعمال المؤقتة ، وإنشاء وتجهيز مكاتب المقاول وممثلى الهيئة والمهندس المشرف، وكذلك تكاليف أعمال الصيانة لمكاتب الموقع لممثلى الهيئة وطاقتم الإشراف طوال فترة التنفيذ، وتأمين الاتصالات، وإعداد وتجهيز معمل الموقع، وإعداد وتجهيز وتشغيل محطات التشغيل من خلاطات وكسارات، وتوفير وتأمين المخازن والورش، والتزويد بالمياه والكهرباء، ونقل المعدات، ووسائل الانتقال وكافة التجهيزات الأخرى ، كما تشمل تكلفة استصدار أية موافقات نظامية أو تصاريح وما يتبعها من رسوم، وتكلفة إعداد وتثبيت لافتات المشروع المحددة بالمواصفات و إعداد الرسومات و الحسابات التصميمية ورسومات الورشة التفصيلية (Workshop Drawings)، وتوفير الأكواد والمواصفات المطلوبة، وأعمال الأمن والحراسة طوال فترة المشروع .وتتضمن التكلفة فك وإزالة المنشآت المؤقتة كالمكاتب ومخازن وسكن العمال ومحطات التشغيل والمعدات وإعادة الموقع إلى ما كان عليه بموافقة المهندس.و اعتماد المالك .

ب - تكلفة الإنشاء

المقاول مسئول عن كافة تكاليف الإنشاء وتشمل تكلفة تأمين العمالة والمواد والمعدات وتكلفة النقل والمحروقات وتكلفة إنشاء التحويلات المؤقتة وإزالتها بعد الإنتهاء منها، وتكاليف حماية الخدمات القائمة وفقاً لمتطلبات الجهات ذات العلاقة، وتكلفة نقل المواد واختبار العينات بمعمل الموقع أو المعامل المستقلة وكل مايلزم لتحقيق متطلبات خطة الجودة المقدمة من المقاول ويتم اعتمادها من قطاع الجودة بالهيئة، هذا وسيكون المقاول ملزماً عن تقديم تفاصيل إضافية مع تحليل أسعار لتكلفة الإنشاء لجميع البنود الواردة بقوائم كميات تنفيذ حينما يطلب المهندس أو الهيئة ذلك .

ج - تكلفة الاصلاح وعلاج العيوب خلال فترة الضمان

المقاول مسئول عن كافة تكاليف أعمال الاصلاح وعلاج العيوب التى تظهر خلال فترة الضمان وذلك اعتباراً من تاريخ الإستلام الإبتدائى، ويعتبر سعر العقد شاملاً تكلفة المواد والعمالة المتخصصة والمعدات وقطع الغيار المطلوبة خلال فترة الضمان.

د - تكاليف أخرى

المقاول مسئول وعلى نفقته القيام بالأعمال التالية:

- اختبارات المواد والأعمال المكتملة وفقاً لمتطلبات العقد.
- أعمال إزالة المخلفات وتسوية الموقع وتهذيب الميول.
- معالجة الأعمال غير المقبولة واستبدال المواد غير المطابقة (المرفوضة من المهندس أو الهيئة)
- أية تكاليف زائدة بسبب العمل يوم الجمعة أو العمل ليلاً أو فى الإجازات الرسمية .
- أعمال ومهمات ومستلزمات الأمن (تكاليف الأسوار والحراسة والتأمين والتصاريح اللازمة لمباشرة العمل)
- تكلفة استصدار الضمانات البنكية.
- حماية المرافق والخدمات القائمة.
- إعداد الرسومات حسب المنفذ (As built) لبنود العمل المختلفة.
- بوالص التأمين بكافة أنواعها وفقاً لما نص عليه القانون وشروط العقد.

ثامناً : مدة العقد

يلتزم المقاول بتنفيذ وإتمام جميع الأعمال المبينة فى العقد خلال مدة ثمانية أشهر .



أعمال عداية ماسورة خط مياه قطر ١٠٠٠م داخل فاروغة قطر ٢٥٠٠ مم وغرفتين (٥*٤) م وحوايط ٠,٣٥ م عند الكم (٣٨٦٠) #
بالمسار الرئيسي ضمن مشروع تنفيذ أعمال الجسر الترابي من مشروع إنشاء وصلة سكة حديد (الروبيكي - العاشر من رمضان -
بليبس) بطول ٥٧ كم
إشراف (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)

الشروط الخاصة

تاسعاً :- التزامات المقاول عن الاعمال الاستشارية

- في حالة زيادة مدة تنفيذ الاعمال عن مدة التعاقد يتحمل المقاول دفع اتعاب استشاري الهيئة خلال المدة الاضافية عن التعاقد في حالة التأخير بسبب المقاول.

ملحق رقم ١

نموذج رقم (١) : الحد الأدنى من المعدات اللازمة للمشروع

يراعى ما ورد بالبند رقم (٥١) من المواصفات القياسية لسنة ١٩٩٠ ولن يصرح بالعمل فى أى بند من بنود المشروع إلا بعد معاينة ومعايرة المعدات الواردة طبقاً للبرنامج الزمني المعتمد والتصريح باستخدامها

نوع البند	نوع المعدة	العدد
مجمع الخلطات (ان وجد)	محطه خلط خرسانه مركزيه أوتوماتيكيه سعه لا تقل عن طن / ساعه جديده أوبحاله ممتازه لا يزيد عمرها عن ٣ سنوات علي ان يقدم المقاول شهاده معايره من احد الجهات المعتمده قبل البدء في تنفيذ وفقا للبرنامج الزمني المعتمد وتحديث المعايره كل سته اشهر	١
	مغسله مواد	١
	مبرد مياه خلط	٢
	معمل خرسانه	١
أعمال التحويلات وتأمين مستخدمى الطريق (حسب المشروع)	ماكينه إناره خروج لايقل عن ٥٠ ك وات	٣
	ونش إنقاذ	١
	كلارك	٢
	لودر	١
	مهمات وادوات خطه السلامه المروريه طبقا للخطة المعتمده من المهندس	
أعمال الأتربة (ان وجد)	رافع أتربه لودر	٢
	موزعات مياه (تنك مياه سعه لا تقل عن ١٥ طن)	٢
	جريدر	٢
	هراس تربه	٢
	بلدوزر على جنزير	
	عربة قلاب جديد أوبحاله ممتازه	

أعمال عداية ماسورة خط مياه قطر ١٠٠م داخل فاروغة قطر ٢٥٠٠ مم وغرفتين (٥*٤) م وحوايط ٠,٣٥ م عند الكم (٣٠٨٦٠) بالمسار الرئيسي ضمن مشروع تنفيذ أعمال الجسر الترابي من مشروع إنشاء وصلة سكة حديد (الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبيس) بطول ٥٧ كم
إشراف (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)

الشروط الخاصة

نوع البند	نوع المعدة	العدد
أعمال الاساس (إن وجد)	لودر	٢
	عربة قلاب	٨
	تنك مياه	٢
	جرير مزود بحساس ليزر جديد أو بحالة ممتازة لايزيد عمره عن ٥ سنوات	٣
	هراس أساس حديد وزنه في حدود ١٢ طن جديد أو بحاله ممتازة لا يزيد عمره عن ٥ سنوات	٣
	جرار زراعى مزود بمكنسة	٢
	ضاغط هواء	٢

- علي المقاول تقديم كشف بالمعدات والالات المملوكة للشركة مبيناً الاتي :-
 - نوع ووظيفة المعدة ونموذجها وعدد كل منها أثناء التنفيذ
 - كفاءة المعدة وسنة الصنع وحالتها الراهنة .
 - التاريخ المتوقع لتواجد المعدات بأنواعها المختلفة بالموقع وفقاً لخطة عمل المقاول .
 - يتم تحديد الحد الأدنى للمعدات وتوقيتاتها بدقة فور استلام الموقع بمعرفة المهندس على ضوء جدول الكميات والبرنامج الزمني) وما يحدده المهندس ملزم للمقاول ويحق للمهندس رفض أيأ من هذه المعدات أو إستبدالها أو زيادة عددها عن الحد الأدنى أو إحضار أية معدات أخرى إضافية قد يراها ضرورية لاستكمال الأعمال و لا يتم خروج أى معدة من الموقع إلا بتصريح من المهندس
 - لا يتم السماح بالعمل فى المشروع الا بعد توفير الحد الأدنى للمعدات اللازم لتنفيذ كل مرحلة طبقا للبرنامج الزمنى وفى حالة عدم التزام المقاول بتوفير الحد الأدنى للمعدات كما جاء اعلاه يتم خصم مبلغ ١٠٠٠ جنيه (الف جنيه فقط لا غير) كقيمة متوسطة عن كل يوم تاخير في توفير المعدة الواحدة. ولا تعفي تلك الخصومات المقاول من التزاماته المقررة بموجب العقد في حال تأخره عن تنفيذ الأعمال.



أعمال عداية ماسورة خط مياه قطر ١٠٠٠ مم داخل فاروغة قطر ٢٥٠٠ مم وغرفتين (٥*٤) م وحوائط ٠,٣٥ م عند الكم (٣+٨٦٠) بالمسار الرئيسي ضمن مشروع تنفيذ أعمال الجسر الترابي من مشروع إنشاء وصلة سكة حديد (الروبيكي - العاشر من رمضان - بليس) بطول ٥٧ كم
إشراف (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)

الشروط الخاصة

تابع ملحق رقم ١
نموذج رقم (٢) فريق العمل

التخصص	عدد	سنوات الخبرة فى مشاريع مماثلة فى النوع و القيمة
١. مدير التنفيذ	١	١٠ سنة
٢. مدير المكتب الفني	١	٥ سنة
٣. مدير ضبط الجودة	١	٥ سنة
٤. مدير السلامة الوقائية	١	١٠ سنة
٥. مهندس تنفيذ	١	٥ سنوات
٦. مهندس تخطيط وبرمجة زمنية	١	٥ سنوات
٧. مراقب تنفيذ / فني مواد	٢	٥ سنوات
٨. حاسب كميات	١	٥ سنوات
٩. فني سلامة مرورية	٢	٥ سنوات
١٠. مساح	٢	٧ سنوات

- يتم حصول مهندسو التنفيذ والمواد والمساحين على الدورات التدريبية المناسبة لتخصصهم فى مركز التدريب التابع للهيئة العامة للطرق والكباري .
- يحدد المهندس الحد الأدنى بموافقة المالك وفقا لمتطلبات العمل والبرنامج الزمني
- يحق للهيئة خصم مبلغ ١٠٠٠ جنيه (الف جنيه فقط لا غير) يوميا في حال عدم تواجد مدير المشروع بدون عذر يقبله المهندس ومبلغ ٥٠٠ جنيه (خمسمائة جنيه فقط لا غير) يوميا كقيمة متوسطة في حال عدم تواجد أي من باقي فريق العمل ولا تعفي تلك الخصومات المقاول من التزاماته المقررة بموجب العقد في حال تأخره عن تنفيذ الأعمال.

