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 الجزء الأول
  ةـــــالعام ـالشروط

 والتفسيرات التعريفات :١  رقم المادة
مالم يتضح من صراحة  منها كل جانب إلى المبينة المعانى الأتية والعبارات بالكلمات يقصدأولا : 

 النص أو يقتضي سياق الكلام غير ذلك.
 : ) الطرف الأول ( الهيئة" أو "المالك" أو "العمل صاحب .١

التي دعت لتنفيذ الأعمال والتي تقوم  البرى  والنقل والكبارى  للطرق  العامة الهيئة سةرئا وتعنى
 .باستخدام المقاول أو أي جهة يؤول إليها حق الإشراف على المشروع

 المقاول ) الطرف الثاني ( : .2
ويعني الشخص أو الأشخاص الطبيعين أو المعنويين الذين قبل صاحب العمل عطائهم ويشمل ذلك 

 يهم وخلفهم ومن يحل محلهم بموافقة الإدارة.ممثل
 المهندس : .3

يعني الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يعين في أي وقت من قبل صاحب العمل للإشراف على 
 تنفيذ العقد.

 ممثل المهندس : .4
يعني أي مهندس مقيم أو أي مراقب أعمال مسؤول يعينه صاحب العمل أو المهندس من وقت 

ت المنصوص عليها في المادة الثانية من هذه الشروط العامة في حدود لأخر لأداء الواجبا
 الصلاحيات التي يبلغها خطيا صاحب العمل أو المهندس للمقاول.

 : الأعمال .5
 تعني كل الأعمال التي يجب تنفيذها بموجب العقد.

 الأعمال المؤقتة : .6
والتي يمكن إزالتها أو  ويقصد بها جميع الأعمال التي ليس لها صفة الدوام مهما كان نوعها

 استبدالها أو إلغاؤها أثناء أو بعد تنفيذ الأعمال.
 معدات الإنشاء : .7

تعني الآليات والأدوات وكل ما يلزم استعماله لتنفيذ الأعمال الدائمة أو الأعمال المؤقتة ولاتعني 
 المواد أو الأشياء التي تخصص لتكون جزءا من الأعمال الدائمة

 المخططات : .8
المقاول بها خطيا من وقت  خطرلمخططات المشار إليها في العقد أو أية تعديلات عليها يتعني ا
 لأخر.

 الموقع : .9
يعني الأراضي والأماكن التي سيجرى تنفيذ الأعمال عليها أو فيها أو تحتها أو عبرها وأية أراضي 

ا العقد كجزء وكذلك أية اماكن اخرى يحدده أو أماكن أخرى يقدمها صاحب العمل لأغراض العقد
 من الموقع .

 الموافقة : .١0
 تعني الموافقة الخطية بما في ذلك التأكيدات الخطية اللاحقة لأية موافقات شفوية سابقة.

 المفردات والجمع : –ثانيا 
تدل الكلمات الواردة بصيغة المفرد على ذات المدلول بصيغة الجمع ويكون العكس صحيحا أيضا إذا 

 تطلب النص ذلك .
 العناوين والهوامش : –ثالثا 

 إن العناوين والهوامش الواردة في العقد لاتعتبر جزءا منه ولاتؤخذ بعين الاعتبار عند تفسيره.
 المهندس( وصلاحيات المهندس :(2 رقم المادة
طريقة أو  تستعمل مادة أية وإختبار وفحص ومراقبتها الأعمال ملاحظة هى المهندس صلاحيات إن

سلطة إعفاء المقاول من أي من واجباته أو التزاماته المترتبة وليس للمهندس  الالأعم نفيذلت  تستخدم
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عليه بموجب العقد كما ليس له أن يأمر بإجراء أي عمل قد ينشأ عنه تأخير أو زيادة في التزامات 
صاحب العمل المالية كذلك ليس له أن يقوم بأي تغيير في الأعمال إلا إذا نص على جواز ذلك 

 .العقدصراحة في 
وللمهندس من وقت لأخر أن يفوض ممثله خطيا بممارسة أي من الصلاحيات والسلطات المنوطة به 
على ان يقدم للمقاول نسخة من هذا التفويض الخطي وتعتبر التعليمات والموافقات المكتوبة الصادرة عن 

مقاول وصاحب ممثل المهندس إلى المقاول في نطاق حدود التفويض المعطى له ملزمة لكل من ال
 العمل كما لو كانت صادرة عن المهندس نفسه ويراعى دائما ما يلي :

ساعة من تلقيه  24ممثل المهندس بالقيام باجراءات استلام الأعمال المنفذة خلال يلتزم  -أ
 72الأعمال المنفذة خلال  جودةباعتماد تقارير كما يلتزم اخطار المقاول كتابة بطلب الفحص 

مقاول لطلبات الفحص )ماعدا المرتبطة بنتائج الاختبارات المعملية ( وفي ساعة من تقديم ال
فعلى المقاول ابلاغ رئيس قطاع ساعة  48خلال  ممثل المهندسوعدم استجابة احال تقصير 

ساعة من تاريخ تقديم طلب الاستلام  72وبعد بالفاكس بالهيئة والكباري المشروعات بحوث 
 . يجوز للمقاول استكمال الاعمال

إن تقصير ممثل المهندس في رفض أو قبول أي عمل أو مواد لا يؤثر على سلطة المهندس  -ب
في حال  الذي يحق له فيما بعد أن يرفض العمل أو المواد المذكورة وأن يأمر بهدمها أو إزالتها

 .مخالفتها للمواصفات أو أي من مستندات العقد
لمهندس يحق للمقاول أن يحيل الأمر إلى في حالة عدم رضا المقاول باي قرار يتخذه ممثل ا -ت

 المهندس الذي يحق له في هذه الحالة تأييد القرار المشار إليه أو إلغاؤه أو تعديله.
 للأخرين( التنازل :(3  رقم المادة
أو عون أي جوزء منوه أو عون أي ربوح أو عون أي مصولحة العقود  عون للغيور يتنوازل أن للمقواول يجووز لا

بوودون الحصووول علووى موافقووة خطيووة أو عوون المبووالم المسووتحقة لووه كلهووا أو بعضووها  تنشووأ عنووه وتترنووب عليووه
، ومووع ذلووك يجوووز أن يتنووازل عوون تلووك المبووالم لأحوود البنووو  ويكتفووى فووي هووذه مسووبقة موون صوواحب العموول 

الحالة بتصديق البنك دون الاخلال بمسئولية المتعاقد عن تنفيذ العقد، كموا لايخول قبوول نزولوه عون المبلوم 
 182القوانون رقوم  التنفيذيوة لأحكوام للائحوةل تطبيقًوا تحق لوه بموا يكوون للجهوة الاداريوة قبلوه مون حقووق المس
 .اليه المشار2.18لسنة 
 الباطن( من التعاقد :(4  رقم المادة
خولاف  علوى العقود يونص لوم موا العقود محول الأعموال جميوع لتنفيوذ البواطن مون يتعاقود أن للمقواول لايحوق
موافقوة  علوى الحصوول بودون  الأعموال مون جوزء لتنفيوذ البواطن مون يتعاقود أن أيضوا ولللمقوا ولايحوق ذلوك،
 المترتبوة عليوه والإلتزاموات المسوئولية من المقاول تعفي لا الموافقة هذه أن على المالك، من مسبقة خطية
 أي مقواول جانوب مون يصودر إهموال أو خطوأ أو تصورف كول عون مسوئولا المقواول يظول بول العقد بموجب
 الإهموال صوادر أو الخطوأ أو التصورف هوذا كوان لوو كموا عماله أو موظفيه أو وكلائه من أو الباطن من
 علوى يبرمهوا المقواول التوي العمول عقوود تعتبور ولا عمالوه أو موظفيوه أو وكلائوه مون أو نفسوه المقاول من

  .المادة هذه بمقتضى الباطن من تعاقد بالقطعة الأجر أساس
 لعقد(ا نطاق :( 5رقم  المادة

 يشمل العقد على مايلي :
  وصيانتها وإنجازها الأعمال تنفيذ - 
 .ذلك خلاف على نص يرد لم ما المؤقتة والأعمال الإنشاء ومعدات العمل ومواد العمالة تقديم  -
عليهوا  تقديموه منصوصوا إلوى الحاجوة داموت موا مؤقتوة أو دائموة طبيعوة ذا كوان سوواء آخور شويء أى -

 .العقد فى صراحة
علوووى ( ضووومن مسوووتندات العقووود و  Tender drawings تقووودم الهيئوووة للمقووواول المخططوووات المبدئيوووة ) -

المهنودس  تحوت اشوراف خولال مودة شوهر واحود  علوي نفقتوه أن يقووم توقيوع العقود المقاول اعتبوارا مون تواريخ
دول الكميوات جوو  الرسوومات التنفيذيوة وإعودادبإنهاء أعمال الرفوع المسواحي لو رض الطبيعيوة  هيئةوممثل ال

 وتقديمها للهيئة للمراجعة والاعتماد.المعدل حسب الكميات الفعلية المتوقع نهوها على الطبيعة 
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 العقد( لغة :( 6م رق المادة
اللغووة العربيووة هوووي اللغووة المعتموودة فوووي تفسووير العقوود وتنفيوووذه ومووع ذلووك يجووووز للطوورفين اسوووتعمال  -أ

نووه إلووى جانووب اللغووة العربيووة وإذا وجوود تعووارض إحوودى اللغووات الأجنبيووة فووي كتابووة العقوود أو جووزء م
بووين الوونص العربووي والأجنبووي يعموول بووالنص العربووي كمووا يكووون الاعتموواد فيمووا يتعلووق بالمواصووفات 

 والمخططات على اللغة العربية .
تكووون المراسووولات المتعلقوووة بهوووذا العقوود باللغوووة العربيوووة وموووع ذلووك يجووووز للمقووواول اسوووتعمال احووودى  -ب

ترجمتها على نفقته إلوى اللغوة العربيوة ويكوون الونص العربوي هوو المعموول بوه  اللغات الأجنبية مع
 عند الاختلاف.

 (لمخططاتا حفظ :(7  رقم المادة
 المقواول إلوى نسوخة منهوا يقودم أن علوى الفنيوة والمواصوفات الرسوومات مون بنسوخ المهنودس يحوتف  -أ 

 كوذلك وعليوه ، عملوه لأداء تلوزم فيةإضوا نسوخ أي إعوداد مصواري  الخاصوة نفقتوه وعلوى ويتحمل المقاول
مون  إضوافية نسوخ إلوى بحاجتوه كافيوة مودة وقبول خطي إشعار بموجب المهندس ممثل أو إخطار المهندس

 .النسخ هذه قيمة تحمله مع الأعمال لتنفيذ اللازمة المواصفات أو الرسومات
 مونونسوخة  إليوه مسولمةال الرسوومات مون بنسوخة العمول موقوع فوي يحوتف  بوأن المقواول ين علىيتع  -ب 
 فوي إليها المشار والأكواد القياسية المواصفات من بنسخ الإحتفاظ يتعين عليه كما العقد، مستندات جميع

 قبول مون والإسوتعمال للتفتويش المناسوبة الأوقوات جميوع فوي النسوخ معودة هوذه وتكوون  الفنيوة المواصوفات
 .المالك أو المهندس قبل من طيًاخ بذلك آخر مفوض شخص أي أو ممثله أو المهندسالمالك أو 

 (الأوامر التغيرية :(8  رقم المادة
 لآخور أثنواء وقوت مون المقواول يوزود أن فوي الصولاحية للمهندس فإن (2) رقم المادة في ماورد مراعاة مع
 وسوليم بشوكل موتقن بالتزاماته الوفاء أجل من ضرورية إضافية تعليمات أو أخرى  رسومات بأية العقد تنفيذ
كانوت  حوال وفوى بها يتقيد وأن والتعليمات الرسومات تلك ينفذ أن المقاول وعلى ، هيئةاعتمادها من البعد 

ورسوومات العقود المعتمودة مون المقوررة وفقوا للتصواميم  الكميوات  نع زيادة تتضمن التعليمات أو الرسومات
 أو مودة العقود الأسوعار فوي صنقو أو زيوادة عليهوا ونوعيتهوا يترتوب الموواد فوي تغييورًا أو نقصًوا أو الهيئوة

 عرضوها فيجوب ولائحتوه التنفيذيوة وملحقاتوه 2018لسونة 182خارجاعن الحودود التوي نظمهوا القوانون رقوم 
السولطة  موافقوة خوذلدراسوتها وأ الهيئوة علوى التوصويات وعرضوها موع بمراجعتهوا يقووم الوذى المهنودس علوى

لوى أسوعار ع المفاوضوةيوتم و كميوات قائموة الب رالأسوعا فئوات فويلها  مماثلال سعرال بنفس عليها المختصة
  والمقاول والمهندس هيئةال من كل بين استحداثها على سلطة المختصةم موافقة الأي بنود يت

 الموقع( معاينة :(9  رقم المادة
 علوى توؤثر قود ظروفوه التوي وعلوى عليوه وتعورف للجهالوة النافيوة المعاينوة الموقوع عاين قد أنه المقاول أقر
 :الخصوص مايلي وجه وعلى للمشروع الصحيحة المعلومات كافة على وحصل يذالتنف
 .وتشغيلها وتركيبها وبالموقع للموقع والمعدات والأجهزة المواد نقل وشروط طبيعة -
 مواقوع الأعموال وإلوى مون والخورو  والودخول وحولوه للموقوع للودخول والممورات الطورق  وظوروف طبيعوة -

 .المختلفة
 المكاتوب والوور  ومواقوع اللازموة التشووين وأمواكن الموقوع فوي المؤقتوة ل عموال احوةالمت المسواحات -

 .المشروع بأعمال المتصلة
 .المختلفة العناصر بين النسبية والعلاقات المختلفة المناسيب -
 طبيعة المناخ والاحوال الجوية لموقع العمل. - 

 .الطبيعة على للمنفذ طبقًا ةالعملي لإتمام يلزم ما وكل وطبيعته العمل وكميات حجم -
 .المطلوبة المواد ومصادر التربة طبيعة -
بعود تنسويقه موع الجهوات المعنيوة بتلوك المرافوق وتعرفوه  الأرض تحوت فوق والمورا الخودمات مون التحقوق -

 وذلوك بوالموقع التنفيوذ أعموال مون جوراء تلفيوات أى إصولا و  الحفور قبول حمايتهواعليوه و علوى أماكنهوا 
 .الخدمة صاحبة الجهه مع بالتنسيق
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 قائموة فوى التوى دونهوا الأسوعار أن مون وتأكود الموقوع حوول المعلوموات كافوة إسوتكمل قود المقواول وأن
 الأموور مون العقود وغيرهوا بموجوب عليوه المترتبوة إلتزاماتوه جميوع ةيولتغط تكفوى سوعار الأ وفئوات الكميوات
 .وسليم متقن بشكل الأعمال وصيانة لإنجاز الضرورية والأشياء

 (اميم: )مراجعة التص١0  رقم المادة
الهندسوية والفنيوة للمشوروع بكامول تفاصويلها وعليوه  مراجعوة التصوميماتمسوئول عون  الطورف الثوانى  :أولا 

المهنووودس بأيوووة أخطووواء أو صووواحب العمووول و  إبووولاغعليوووه تعيوووين الكووووادر الفنيوووة المتخصصوووة لوووذلك و 
  تنفيذ.أثناء ال مخططات والرسوماتملاحظات يكتشفها في ال

 الكبارى  مواقع فى العقد بمستندات محدد هو لما وفقا التأكيدية التربة بأبحاث القيام الثانى الطرف على :ثانياا
 لطبقوات كامول يتضومن وصو  تقريور إعوداد وعليوه ،الأساسوات تصوميم من للتأكد والمنشات السفلية والممرات
 إلى الشىء إعادة المقاول وعلى تصميم الأساسات، من والتحقق والمعمل الموقع فى الإختبارات ونتائج التربة
 التربوة أبحواث تنفيوذ أهميوة علوى التأكيود موع والأبحواث التأكيديوة الجسوات عمول مون الإنتهواء بعود أصوله

 أعموال تنفيوذ توأخير فوى سببًا لاتكون  حتى التنفيذ قبل أساسات الكبارى  تصميم من للتحقق مبكرًا التأكيدية
 .الكبارى 

 والكفواءة للقيوام الخبورة ذوي  مون التربة أبحاث دراسات فى متخصصين إستخدام الثانى الطرف ىعل :ثالثاا
 المعمليوة والتجارب الموقعية والتجارب العينات الجسات وأخذ عمل ذلك ويشمل ، التأكيدية التربة بأبحاث
 . لأساساتا تصميم كفاية من للتأكد اللازمة وإعداد التقارير والتحليلات المكتبية والأعمال

 الأعمال( تنفيذ  :(١١  رقم المادة
العمول  بنطواق محوددة هوى كموا الأعموال كافوة وإتموام بتنفيوذ يقووم الثوانى المقواول أن الطورف علوى :أولا 

عليهوا  الحفواظ موع الأخورى  العقود وثوائق مون بوأى واردة تكوون  أو بمسوتند )نطواق العمول وجوداول الكميوات(
  .الضمان فترة خلال وصيانتها

 يتصول أو يتعلوق بالأعموال موضووع أي فوي الخطيوة وتوجيهاتوه المهنودس بتعليموات يتقيود أن الثوانى الطرف لىوع
ويجووز للمقواول فوي حوال رأى أن توجيهوات المهنودس خوار  العقود ابولاغ  لا أم العقود في مذكورًا ذلك كان سواء بها

 يتلقوى التعليموات أن المقواول وعلوى ،للبوت فوي الموضووع محول الخولاف رئيس قطاع بحوث المشوروعات والكبواري 
 .الشروط العامة هذه ( من2) رقم المادة في إليها المشار الحدود نطاق في ممثله أو المهندس من والتوجيهات

 :يلي بما المقاول يلتزم :ثانياا
 المحوددة للمواصوفات مطابقوة العقود لتنفيوذ المسوتوردة أو المحليوة سوواء المسوتخدمة الموواد تكوون  أن -
 وبالنسوبة القياسوي المصورية للتوحيود الهيئوة قبول مون المعتمدة القياسية والمواصفات المشروع ستنداتبم

 المواصوفات لإحودى مطابقوة أن تكوون  فيجوب مصورية قياسوية مواصوفات بشوأنها تصودر لوم التوي للموواد
 .التنفيذ على المشرف المهندس يحددها التي العالمية

 الخاصة والمقاييس واللوائح النظم ومراعاة العمل فترة أثناء الموقع ظافةبن الخاصة الترتيبات كافة إتخاذ -
 .الجهات المختصة من تصدر والتي العربية مصر جمهورية في البيئة بحماية

 
 (وأولويات التنفيذ المفصل الزمني البرنامج  :(١2  رقم المادة
ج زمنووي تفصوويلي متضوومنا كافووة مراحوول التنفيووذ فووور توقيووع العقوود ان يقوودم للطوورف الأول برنووام الثووانى الطوورفيلتووزم 

وخطة التجهيز والإخلاء وجداول العمالة والمعدات والتدفقات النقدية للمشروع ) يتضمن البرنامج الزمني شهر مون 
بدء العمل للتجهيزات واعداد جدول الكميات الفعلي المعدل وأسبوع قبل نهايته للإخلاء ( موضحا به طريقة العمل 

مسووئول مسووئولية كاملووة عوون الالتووزام الكاموول  لتنفيووذ وبعوود اعتموواد الطوورف الأول يكووون الطوورف الثووانيوأولويووات ا
 الزمنى التفصيلى وهو الاساس فى احتساب فترات التأخير واحتساب فروق الاسعار كما أنه مسئول عن بالبرنامج
 خولال لتنفيوذ الأعموال ومفصولا شواملا يكوون  بحيو ذلوك البرنوامج شوهرياً واعتمواده مون المهنودس والمالوك  تحودي 
 لكافوة الحور  المسوار بجولاء فيوة ويوضوح وذلك بدءاً مون تواريخ اسوتلام الموقوع كليواً أو جزئيواً  بالعقد المحددة المدة

 البواطن مقواولي وأعموال وفتورات التوقو  التنفيوذ لبودء اللازموة المؤقتوة والأعموال تجهيوز الموقوع ومودة الأنشوطة
 العمول خطوة موع يتوافوق بموا المسوتخدمة والموواد المعودات لتوريود المحوددة التوواريخ تحديود وكوذلك والتشووينات،
  منطقيوة المهنودس يعتبرهوا التوي والكيفيوة بالطريقوة البورامج هوذه وضوع ويجوب تنفيوذ الأعموال، وبرنوامج
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 فوي الأعموال المعودل شوهرياً  تنفيوذ برنوامج المقواول ويقودم ، الأعموال ودقوة الكفواءة وضورورية لتحقيوق
 تلك تقديم المقاول وعلى الأعمال، شبكة وصيغة (Bar Chart) الخطية البيانية الخرائط صيغة :صيغتين
 كول البرنوامج تحودي  يوتم أن علوى الورقيوة، النسوخ إلوى بالإضوافة  ممغونط قورص علوى مسجلة المعلومات

 إلوى يقودم أن اولالمقو وعلوى .الموقعيوة بالأنشوطة اللازموة جميوع التفاصويل وإدرا  العمول سير خلال شهر
 اللازموة بالترتيبوات المهنودس وتتعلوق يطلبهوا خطيوة تفصويلية معلوموات أيوة المهنودس ممثول أو المهنودس
 إلى بالإضافة الأحوال إنشائها حسب أو إستعمالها أو تقديمها المقاول يزمع التي المؤقتة الأعمال لإنجاز
 .جلاء بكل الأعمال الدائمة افةلك والتجهيز الإنشاء وأعمال الرئيسية الأنشطة كل توضيح
 الأعموال )البرنوامج الزمنوى( تنفيوذ برنوامج موع مفصولا تقريورًا للطورف الأول كوذلك يقودم أن المقواول وعلوى
 عليهوا الحصوول يسوتحق التوي الودفعات بكول شوهرية علوى فتورات (Cash Flow) النقديوة للتودفقات بتقودير
 الزمنوي البرنوامج موع يتوافوق وبموا المهنودس مون لوةمقبو  الودفع بصويغة جودول ويكوون  العقود، هوذا بموجوب
 موع المودفوعات قيموة توافوق مودى تقودير من المهندس ليتمكن بالتفصيل الكافى يكون  كما الأعمال، لتنفيذ
 علوى النقودي للتودفق مراجعًا تقريرًا يقدم أن الشهرية بالتقارير لاحق في وقت وعليه المنفذة، الأعمال حجم
 .ذلك منه المهندس طلب إذا شهرية فترات
 المحددة ، المواعيد حسب العمل أو كش  التدفقات النقدية برنامج تحدي تقديم و  في المقاول قصر وإذا
 .تأخير( يوم كل عن جنيهخمسمائة  (جنيه 500  بواقع غرامة تأخير تطبيق فسيتم

ية على تدبيره فإنه يجوز وفي حال عدم إمكانية تدبير المواد البيتومينية نتيجة عدم قدرة الجهات السياد
للمقاول تقديم برنامج زمني معدل للمشروع طبقا للتدفقات البيتومينية المتاحة على أن تقوم الهيئة )دون 
ان تتحمل الهيئة أي أعباء مالية( بدراسة البرنامج الزمني المعدل والرد على المقاول خلال أسبوع من 

 راه الهيئة في هذا الخصوص. تاريخ تقديم البرنامج ويلتزم المقاول بما ت
 

  بالموقع( المقاول ممثل  :(3١  رقم المادة
 -يجب على المقاول أن يعين من قبله:

خبوورة خمسووة عشوور سوونة علووى الأقوول فووى تنفيووذ ) موودير مشووروع( نقووابي  موودنيمهنوودس ( 1)عوودد  -1
 أعمال الكباري 

 ل الكباري على الأقل فى تنفيذ أعما سنواتنقابي خبرة عشر  مدنيمهندس  (2)عدد  -2
 . الطرق سنوات فى تنفيذ اعمال  عشرةخبرة لا تقل عن  مدني( مهندس 1عدد ) -3
 (مهندس ضبط جودة  1عدد ) -4
 مماثلةعلى الأقل فى تنفيذ أعمال  سنوات سبعخبرة  ( مهندس مساحة1عدد ) -5
  ( مراقب2عدد ) -6
او حسووب حاجووة  التواجوود بووالموقع بصووفة مسووتمرة أثنوواء العموول المراقووبلووي مهندسووي المقوواول وكووذا ع

 العمل التي يحددها جهاز الاشراف من قبل الهيئة .
 الوفواء عودم أو الإهموال أو التقصوير بسوبب المقواول يممثلواي مون  إسوتبعاد الهيئوة لمهنودس ويحوق

 العمل موقع من ممثله بنقل يقوم أن بذلك خطيًا إشعارًا تسلمه بمجرد المقاول وعلى التعاقدية، بالإلتزامات
 عليه المهندس خلال أسوبوع مون تواريخ إخطواره ، يوافق آخر ممثلا منه بدلا يعين وأن كنوقت مم بأسرع
ممثلوه  أو يصودرها المهنودس التوي والتوجيهوات التعليموات المقواول عون بالنيابوة يتلقوى أن الممثول هوذا وعلى
جنيوووة   الووويوقوووع علوووي المقووواول غراموووة قووودرها  الموووراقبيناو  ينعنووود تقصوووير المقووواول فوووي تعيوووين المهندسوووو 

عوون كوول يوووم موون الأيووام التووي تمضووي بوودون تواجوود اي موونهم وذلووك  للمراقووبجنيووة  و خمسوومائةللمهنوودس ، 
 طوال مدة التنفيذ 

 (المقاول مستخدمو  :(4١  رقم المادة 
 الرئيسويه ، الوظوائ  شوغل بهوم المنواط الأشوخاص تعيوين -المهنودس موافقوة وبعود - المقواول علوى :أول
 ذوي  الفنيين والمساعدين المهندسين الكافى من العدد الفنى والمكتب الموقع في خدميست أن المقاول وعلى
فوي جميوع  يجووزبهوم و  المناطوة الأعموال للقيوام بتنفيوذ مونهم كول إختصواص نطواق فوي والكفواءة الخبورة

الاحوووووال حصووووول المهندسووووين والفنيووووين ذوى الخبوووورة اقوووول موووون عشوووور سوووونوات العوووواملين موووون قبوووول المقوووواول  
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ع علوووى الووودورات التدريبيوووة المتخصصووة فوووي مركوووز تووودريب الهيئووة العاموووة للطووورق والكبوووارى والنقووول بالمشوورو 
 .متقن وسليم بشكل الأعمال لتنفيذ المهرة العمال من اللازم العدد البرى وكذلك

 موقع العمل من فورًا يسحب أن المقاول من ويطلب يعترض أن الأحوال جميع في الحق للمهندس :ثانياا
 سوي  أنوه المهنودس يورى  كوان إذا بهوا يتعلوق شأن بأي أو الأعمال تنفيذ في المقاول ستخدمهي شخص أي

 الشوخص هوذا مثول يجووز إسوتخدام فلا الحالة هذه وفي واجباته، أداء في مهمل أو ك ء غير أو السلو 
 يجورى  شوخص أي ممكون وقوت يسوتبدل بأسورع أن المقواول وعلوى الخطية المهندس موافقة بدون  ثانية مرة

 .عليه المهندس يوافق ببديل أعلاه المبين النحو على سحبه
ويجووووز للمقووواول أن يوووتظلم لووودى السووولطة المختصوووة بالهيئوووة مووون قووورار المهنووودس اسوووتبعاد أحووود ممثليوووه أو 
مسووتخدميه وعلووى ان يلتووزم بقوورار الهيئووة فووي هووذا الشووأن والووذي سووتقوم الهيئووة بإخطووار المقوواول بووه خوولال 

 أسبوع من تاريخ التظلم.
 الأعمال( مواقع تحديد  :(5١  رقم المادة
 بالنقواط الأصولية وربطهوا وسوليمة صوحيحة بصوورة مواقعهوا فوي الأعموال تنفيوذ عون مسئول الثانى الطرف

 أيوة المهنودس عون وإبولاغ ممثلوه أو المهنودس إليوه يقودمها التوي الأساسوية والمناسويب والأبعواد والخطووط
 سوائر الأجهوزة تقوديم عون مسوئولا ويكوون  صوحيحة، غيور بصوورة الأعموال تنفيوذ شوأنها مون يكوون  فروقوات
 ،الشأن هذا في اللازمة العاملة واليد والأدوات المساحية
 نفقته الخاصة على والمناسيب والأبعاد والخطوط النقاط أو التنفيذ هذا في يقع خطأ أي يصحح أن وعليه
 وذلوك أو ممثلوه المهنودس إليوه قودمها التوي المعلومات من أي صحة عدم عن ناتجًا الخطأ كان ولو حتى

 .صحتها من والتأكد مراجعتها في المقاول لتقصير
 الطريق( حماية  :(6١  رقم المادة
 بتنفيوذ كافوة إجوراءات الأمون والسولامة لموقوع العمول نهوارا ولويلا الخاصة نفقته على يقوم أن المقاول على
ة فوى موقوع اعموال القائمو والمنشواءات الطرق  ع مشتملاتلجميوالمراقبة  والحماية الإنارة لوازم جميع تقديمو 

 الأعمال لحماية وذلك عامة سلطة أية أو أو ممثله المهندس يحددها التي والأماكن الأوقات في المشروع
 .الأمور من ذلك أو غير الطريق ومستخدمى الجمهور سلامة لضمان أو

 القائمة( الخدمات مايةوح المنفذة بالأعمال المقاول إعتناء  :(7١  رقم المادة
 أن وعليوه النهوائى، الإسوتلام حتوى المنفوذة الأعموال على الحفاظ عن كاملة مسئولية مسئول المقاول :أول
 آخور سوبب أو بوأى الطبيعية العوامل بفعل تقع قد أضرار أى حدوث دون  اللازمة الإحتياطات كافة يتخذ

 مون بوأى أصوابه الضورر جوزء أى إصولا  أو ءإنشوا إعوادة المقواول وعلوى تنفيوذها، توم التوى ل عموال
 بوالقوة ويقصود القواهرة حالوة القووة فى إلا حسابه وعلى بمعرفته النهائى التسليم قبل ذكرها السابق الأسباب
الحورب او انفجوار يحودث بسوبب لغوم أو ايوة موواد  أو الإعصوار أو السويول أو الفيضوان أو الوزلازل القواهرة
 بعود الهيئوة حسواب وعلوى المقواول بمعرفوة يكوون  القواهرة القووة فعول تجوة عونالنا الآثوار إصلا  فإن حربية
 العمليوة مودة زيوادة طلوبتقوديم  للمقواولجووز وي ، الهيئوة مون لإعتمواده المقواول والمهنودس مون تقريور تقديم
 .ذلك ويتم دراسة طلبه والبت فيه من قبل الهيئة عن الآثار الناتجة لحجم طبقًا
كوابلات  سوواء بوالطريق الموجوودة المرافوق وحمايوة سولامة علوى المحافظوة عون مسوئول المقواول :ثانياـا

 ويجوب علوى خارجيوة جهوات تتبوع أو للهيئوة تابعوة أخورى  مرافوق أى أو إشوارة أو تليفونيوة أو كهربائيوة
 .الخدمات هذه لحماية المعنية والجهات الهيئة مع اللازم التنسيق المقاول
أو  الأشوخاص أو الخودمات بهوذه تلحوق التوي والأضورار خسوائرال كافوة عون مسوئولا المقواول ويكوون 

  والمهندس.بدون تنسيق مسبق مع الجهات المختصة  صيانتها أو  عمالل تنفيذ أي جراء من الممتلكات
 المشروع( على التأمين  :(8١رقم المادة 

 ضد جميع المالك ضوتعوي تأمين المقاول فعلى العقد مستندات من بأي ورد ما مع يتعارض لا بما :أول
 عليهوا القواهرة المنصووص القووة بسوبب حودوثها المحتمول المخاطر بخلاف ضرر أو خسارة من يستجد ما

 والمعودات والموواد والمؤقتوة والتجهيوزات المنجوزة الأعموال ذلوك ويشومل الشوروط، بهوذه  (17)  رقوم بالموادة
 بموا أصوله إلوى الوضع لإعادة الكاملة يمةعن الق يقل لا بما الباطن ومقاولى المقاول قبل من المستخدمة

 إعتبوارًا سواريًا التأمين هذا يكون  أن ويجب والربح، والأجور المهنية الأنقاض وإزالة الهدم تكالي  ذلك فى
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 يكون  ضرر أو خسارة أية تغطية ليؤمن الأعمال إكتمال شهادة تاريخ إصدار وحتى العمل بدء تاريخ من
 النهائى. الإستلام شهادة إصدار قبل يحدث سبب عن مينناج عنهما أو مسئولا المقاول

مهندسوي  مون لأى تحودث قود والتوى الغيور لصوالح الحوادث ضد تأمين وثيقة إستصدار المقاول على :ثانياا
أل  )مائة ألو  جنيوه ( 100بقيمة  لعقدا موضوع الأعمال تنفيذ جراء من ناتجة وتكون  المقاول أو المالك

  .ث الواحدللشخص الواحد في الحاد
يقووم المقواول بتقوديم وثوائق التوأمين علوى المشوروع والتوأمين ضود الحووادث للطورف الأول خولال  أن ويجوب

 المصورية التوأمين شوركات إحودى هوذه لودى التوأمين عمليوات وتوتم ثلاثوون يومواً مون تواريخ توقيوع العقود ،
فإنوه  تقوديم وثوائق التوأمين الموذكورة وفوى حالوة التوأخير فوي  والمهندس، المالك عليها يوافق التي وبالشروط

وتوقيوع غراموة  تلك الوثائقلها يحق للهيئة أن لاتقوم بصرف أول مستخلص جاري للمقاول إلا بعد تقديمه 
 .تعادل قيمة بوليصة التأمين عن الفترة التي لم يشملها التأمين

 وغيرها( القيمة ذات والأشياء الأثار  :(9١  رقم المادة
 المنشوأت وغيرهوا أو الأثريوة الأهمية أو القيمة ذات الأشياء أو العملات أو المتحجرة لبقاياوا الأثار جميع
 تحوت يجوب وضوعها الموقوع فوى تكتشو  التوى الأثريوة أو الجيولوجيوة الأهميوة ذات الأشوياء أو البقايوا مون
 .المسئولة الرسمية الجهة أو المالك وتصرف رعاية
 غيورهم مون آخرين أشخاص أى أو المقاول مستخدمى لمنع اللازمة التدابير يتخذ أن المقاول على يجبو 
هوذه  مون أيًوا إكتشوافه عنود المقواول وعلوى المكتشوفات، هوذه مون بوأى الإضورار أو بإزالوة يقومووا أن

وتكوون تحوت مسوئولية وحراسوة المقواول حتوى يوتم اسوتلامها مون الجهوة  فوورًا المهنودس إخطوار الإكتشوافات
 .المعنية

 بإخطوار يقووم أن المقواول فعلوى لتعليموات،تلوك ل امتثالوه نتيجوة تكلفوة تكبود أو توأخيرًا قواولالم عوانى إذاو 
 فى المقاول بحق لبتلاتخاذ اللازم نحو ا  كتابة وعلى المهندس أن يرفع الأمر إلى المالك المهندس بذلك

 .التأخير هذا مقابلأو مادي  زمنى تعويض أى
 العمال( استخدام  :(20  المادة
يونص  موا حودود فوي العموال ومعاملوة اسوتخدام أجول مون الخاصة الترتيبات كافة اتخاذ عن مسئول ولالمقا
 المقواول بتووفير يلتوزم مواك القووانين، مون وغيرهوا الإجتماعيوة التأمينوات وقوانون  والعموال العمول قانون  عليه
 المهنيوة السولامة أموور وكافوة والمبيوت المناسوب إذا تطلوب الأمور ذلوك الصوحية والرعايوة النقول وسوائل
 .الأعمال تنفيذ أثناء اللازمة
 القانون أو عن خار  تصرف أي وقوع دون  للحيلولة المناسبة الإحتياطات كافة اتخاذ المقاول على كذلك
سولامة  علوى الحفواظ أجول مون وذلوك عمالوه بوه يقووم أو فيوه يتسوبب مونظم غيور سولو  أو الشوغب إثوارة

 .للعملية رةالمجاو  والممتلكات الأشخاص وحماية
 والضورائب والإحتياطوات الاجتماعية والتأمينات العمل لقوانين الكامل الإمتثال عن مسئولا المقاول ويكون 
 العقود هوذا فوي الأسوعار المدرجوة وتكون  المهنة، وأمراض الإصابات ضد العمال لحماية اللازمة والشروط
 يحوددها التوي فوي الأوقوات يقودم أن لمقواولا وعلوى القووانين، لهوذه والشوروط الإحتياطوات بكول لتفوي شواملة

 المهنودس يطلبهوا وأى معلوموات وعمالوه موظفيوه جميوع أسوماء فيه يبين تفصيليا كشفًا ممثله أو المهندس
 .التنفيذ بمعدات أو بالعمال والمتعلقة ممثله أو

 اعةالصن وأصول المواد :١2  رقم المادة
العقود  بمسوتندات المحوددة للمواصوفات المطابقوة نوواعالأ مون الصوناعة وأصوول الموواد كافوة تكوون  أن يجوب

 المهنودس إجراءهوا يورى  قود إختبوارات لأية لآخر وقت من تخضع أن ويجب المهندس لتعليمات والمطابقة
 .آخر مكان أي في أو الأماكن تلك جميع في أو الموقع في أو المواد تلك صنع مكان في
بوأى  المهنودس قبول مون بهوا تنفيوذها يوتم التوى المصوانع وا الوور  أو موقعهوا فى الأعمال فحص يعفى ولا
 .صلاحيتها من التأكد فى مسئوليتة من المقاول حال
 قبول المهنودس مون والمعتمده منه المقدمة الجودة ضمان خطة تطبيق المقاول على :الجودة ضمان خطة
 الجودة بخطة ضمان المقاول إلتزام يعفى ولن هذا التعاقد، فى المحددة التفاصيل بكافة الإلتزام من للتأكد
 خطوة توضوح والمسوتندات التوى الإجوراءات كافوة بتقوديم المقواول ويقووم مسوئولياته، أو واجباتوه مون أى من
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 أى علوى للمهنودس التفتويش ويحوق التنفيوذ، مراحول مون مرحلوة أى بودء قبول المهنودس إلوى الجوودة ضومان
 .تصحيحى إجراء أى تنفيذ وطلب الخطة من جزء

 اسوتعمالها بوالموقع، وإعتمواد عينوات تقوديم قبول أدوات أو موواد إسوتعمال بعدم الإلتزام يجب :المواد فحص
 ويمكون قبول المهنودس، مون اسوتعمالها إعتمواد يتم لا أدوات أو مواد أي الموقع من يرفع أن المقاول وعلى
 الثابتوة فيوذ الأعموالتن فوي اسوتعمالها بقصود المقواول يشوتريها التوي والأدوات الموواد فحوص وقوت أي فوي

 نقلهوا ذلوك بموا فوي الفحوصوات بهوذه تتعلوق رسووم أو نفقوات أيوة المقواول ويتحمول المهنودس، مون بطلوب
 :التالية الأماكن في إجرائها يتم أن على الإختبار أماكن من أو/إلى
 .الموقع معمل -
 إجوراء الفحوص إمكوان دمعو حالوة فوي البورى  والنقول والكبوارى  للطورق  العاموة للهيئوة المركزيوة المعامول -

الموقوع وتعود المعامول المركزيوة بالهيئوة هوى المرجوع الوحيود لاختبوارات  لمعمول كمراجعوة أو الموقوع بمختبر
 .توكيد الجودة

فوي  الفحوص إمكوان عودم حوال فوي المهنودس وذلوك يحوددها ومعتمودة متخصصوة مسوتقلة أخرى  جهة أية -
 .ذلك ىإل الحاجة إقتضت إذا المعامل المركزية للهيئة

إجوراء  فوي المقواول قصور وإذا العقود، لطرفوي وملزموة نهائيوة المعمليوة الفحوصوات هوذه مثول نتوائج وتعتبور
 إليهوا مضوافا كاملوة النفقوات وخصوم الفحوصوات بوإجراء هوذه الهيئوة سوتقوم المطلوبوة المعمليوة الفحوصات

 .لصالح الهيئة كمصاري  إدارية % 25
 قع(للمو  الدخول حق  :(22  رقم المادة
الموقوع  إلوى الودخول الأوقوات جميوع فوي الحوق قبلهموا مون مخوول شوخص لأي أو المهنودس أو للمالوك
علوى  الحصوول فيهوا يوتم أو العمول إعوداد فيهوا يجورى  التوي والأمواكن الوور  جميوع وإلوى الأعموال ومراقبوة
 لممارسة هذا اللازمة والمساعدة التسهيلات جميع يقدم أن المقاول وعلى ل عمال، اللازمة والألات المواد
 .الحق
 تالية( أخرى  بأعمال تغطيته قبل العمل فحص  :(32  رقم المادة

 المقواول أن وعلوى ممثلوه، أو المهنودس موافقوة بودون  النظور عون حجبوه أو عمول أي تغطية يجوز لا :أول
 نظور،ال حجبوه عون أو تغطيتوة ستجرى  عمل أي وقياس لفحص لممثله أو للمهندس اللازمة الفرصة يتيح
 خطيوا إشوعارا أو ممثلوه المهنودس إلوى يقودم أن للفحوص جواهز العمل هذا مثل يكون  عندما المقاول وعلى
 ويوتم ضوروري  غيور هوذا الأمور ممثلوه أو المهنودس أعتبور إذا إلا الأعموال وقيواس لفحوص للحضوور بوذلك
 .بذلك المقاول إبلاغ
خلالهوا  أو فيهوا فتحوات يعمول أن أو موالالأع مون أجوزاء أو جوزء أي عون يكشو  أن المقواول علوى :ثانيًوا
 وعلوى ،دون ان يحدث ذلك تلفا للاعموال لا يمكون إصولاحه  لآخر وقت من بذلك المهندس يأمر حسبما
 .المهندس به يرضى نحو على السابق وضعها الأجزاء إلى تلك أو الجزء هذا يعيد أن المقاول

 
 قدللع المخالفة والمواد الأعمال إزالة :42 رقم المادة
 :يلي بما لآخر وقت من خطيًا يأمر أن في الحق العمل تنفيذ مراحل أثناء المهندس أو للمالك

التوي  المودة فوي ذلوك يوتم أن علوى للعقود موافقوة ليسوت إنهوا المهنودس يورى  الموقوع مون موواد أيوة إزالوة -
 .إليه المشار الأمر في يحددها

 .ومناسبة صالحة بمواد المواد تلك عن الإستعاضة -
 حي  سواء من للعقد مخالفًا العمل هذا أن المهندس رأى إذا سليمة بصورة تنفيذه وإعادة عمل أي إزالة -

 مون وبوالرغم للعمول الموذكور سوابق ختبوار إ أي مون بوالرغم وذلوك الصوناعة، أصوول حيو  مون أو الموواد
 .تكاليفه من جزء أي صرف سبق
بنتوائج التجوارب أو الأعموال ثبووت مخالفوة الموواد  رغوم المهنودس أمور تنفيوذ فوى المقواول تقصوير حوال وفوى

 إليه، المشار الأمر لتنفيذ اللازمة الأجور يدفع لهم وأن أخرين أشخاصًا يستخدم أن للمالك يحق المعملية
 بتلوك يرجوع أن للمالك ويحق به، تتعلق أو على ذلك ستترتب التى النفقات جميع المقاول يتحمل أن على
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 تصوبح قود أو الودفع مسوتحقة مبوالم أيوة مون يخصومها أن أو علوى المقواول % 25 إليهوا مضوافًا النفقوات
 .له الدفع مستحقة
 العمل( إيقاف :(52  رقم المادة
 يوقو  سوير أن المالوك موافقوة وبعود المهندس من خطي أمر على وبناء الأمر لزم اذا المقاول على يجب

 المقواول وعلوى لسولامة العمول، ضورورية المالوك يعتبرهوا بطريقة أو محددة لمدة منها جزء أي أو الأعمال
 ولايتحمول ضوروريا، يوراه المهنودس الوذي بالقودر سويره وضومان العمول بحمايوة يقووم أن الإيقواف فتورة أثنواء
 . في حالة الإيقاف بمعرفة المقاول الإيقاف عن الناجمة التكالي  المالك
 إلوى ترجوع لأسوباب الأعموال حالة إيقاف فى اأمإذا كان الإيقاف بسبب يرجع للمقاول  مدة إضافة يتم ولا

 تنفيوذ إلوى مودة تضواف الإيقواف لمودة مماثلوة مودة إضوافة طلوب المقواول دراسوة فيوتم أوالمالوك المهنودس
ويعتبور قورار إذا كانت هذه الأعمال على المسار الحر  للبرنامج الزمني لتنفيوذ المشوروع  الأصلية الأعمال

 . الهيئة نهائيا في هذا الخصوص
 الأعمال( وإنتهاء بدء  :(62  رقم المادة
 بالسرعة الواجبوة بها يقوم أن وعليه جزئيًا أو كليًا الموقع تسلمه فور بالأعمال يبدأ أن المقاول على يجب
 أى تقودير وعنود .الهيئوة من المعتمد العمل ببرنامج المحددة للمدد وفقا تنفيذها من والإنتهاء تأخير وبدون 
 أو حوذفها التوى توم الأعموال توأثير الحسوبان فوى الأخوذ للمهنودس يحوق الأعموال مون ءالإنتهوا لوقوت تمديود

 وتم اعتماده من الهيئة. بإصداره قام أمر أى على بناءًا استحداثها
 وحيازته( الموقع إستلام  :(72  رقم المادة

 وقت لآخور من للمقاول ستسلم التي الموقع أجزاء تحديد بخصوص العقد عليه ينص قد ما بإستثناء :أول
 الوذي بالنسوبة للترتيوب بالعقود وارد مطلوب بوأي التقيود وموع الأجوزاء هوذه بموجبوه ستسولم الوذي والترتيوب
 الخطوي المهندس أمر جزئيًا مع أو كليًا للمقاول الموقع بتسليم المالك يقوم الأعمال تنفيذ بموجبه سيجرى 
 الزمني للبرنامج من هذه الشروط ووفقا 5مادة رقم لنطاق العقد المشار إليه في ال وفقًا الأعمال في بالبدء
 برمجوة المقواول فعلوى جزئيًوا الموقوع إسوتلام حالوة وفوى الشوروط، هوذه مون 12رقوم  الموادة فوي إليه المشار

 حواتاالإقتر  بمقتضى أو له المسلمة الأجزاء فى بالأعمال البدء يتم بحي  ديل برنامجه الزمنىعأعماله وت
 .خطى إشعار بموجب منه وتقبل المهندس إلى تقديمهاب يقوم التى المناسبة
 حتوى مون الموقوع المتبقيوة الأخورى  الأجوزاء المقواول بتسوليم يقووم أن العمل سير تقدم وحسب المالك وعلى
 للبرنامج وفقًا ذلك سواء كان المناسب الوقت في وإنجازها الأعمال تنفيذ في الإستمرار من المقاول يتمكن

 .المهندس ويعتمدها المقاول قبل من المقدمة قتراحاتللإ وفقًا أو لزمنيا
 وإذا العقود، مخططوات فوى مبوين هوو لموا وفقًوا الموقوع حودود تكوون  خلافوه علوى يونص موا باسوتثناء :ثانياـا
 علوى يحصول عليهوا أن فعليوه الموقوع حودود تتجواوز أرض إلوى بالمشروع المتعلقة لأعماله المقاول احتا 
 .الخاصة نفقته

 
 

 منوه جوزء أو للموقوع مناسوبة مؤقتوة ) اسووار( سوياجات الخاصوة نفقتوه علوى يجهوز أن المقواول على :ثالثاا
ذلوك  يكوون  عنودما أو الطريوق مسوتخدمى أو الجمهوور أو العموال لسولامة ضوروريًا ذلوك عنودما يكوون 
 .الأعمال لحماية ضروريًا

العقود،  هوذا موضووع الأعموال كافوة إتموام لحوين حيازتوه فوى للمقواول المسولمة الموقوع أجوزاء تعتبور :رابعا  ً
 الناجموة كافوة الأضورار وإصولا  التنفيوذ فتورة خولال الأجوزاء هوذه علوى الحفواظ عن مسئولا المقاول ويكون 
 .التنفيذ أثناء عليها حركة المرور لتأمين اللازمة السلامة وعوامل الإحتياطات كافة إتخاذه عدم عن

 عنه( الناتجه روالأضرا التأخير غرامات  :(82  رقم المادة
غراموات  تطبيوق يوتم العقود بشوروط المحوددة المواعيود فوى وتسوليمه العمول إتموام عون المقواول تأخر حال فى

كموا لايوتم  التنفيذيوة ، ولائحتوه وتعديلاتوه 2018 لسونة 182 رقم القانون  في هعلي لمنصوصوفقا ل التأخير
قووواً للبرنووامج الزمنوووى للمشووروع ، هوووذا صوورف فووروق اسوووعار عوون ايوووة اعمووال توووأخر المقوواول فوووي تنفيووذها طب

للغراموة  المقواول خضوع فترة خلال المشروع تنفيذ على الإشراف جهاز ومصاري  المقاول أتعاب ويتحمل
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 حوق مون يكوون و  وتعديلاتوه، الهيئوة موع المهنودس عقود بوه يقضوي موا أسواس علوى الأتعاب وتحسب هذه ،
 .الهيئة لدى المقاول مستحقات من المبالم هذه خصم المالك

 وللهيئة الحق في سحب العمل من المقاول ووضع اليد على الموقع في الحالات الأتية :
قفووه كليووا لدرجووة يوورى معهوووا ول عوون البوودء فووي العموول او أظهوور بووطء فووي سوويره أو إذا توواخر المقووا -أ

 المالك أنه لايمكن معه إتمام العمل في المدة المحددة لإنهائه.
تخلى عنوه أو تركوه او تنوازل عنوه أو تعاقود لتنفيوذه مون البواطن  إذا انسحب المقاول من العمل أو -ب

 بدون إذن خطي سابق من صاحب العمل.
إذا أخل المقاول بوأي شورط مون شوروط العقود أو امتنوع عون تنفيوذ أي مون التزاماتوه التعاقديوة ولوم  –  

 يصلح ذلك رغم انقضاء خمسة عشر يوما على اخطاره كتابة بإجراء هذا الإصلا  .
إذا أفلس المقاول او طلب شهر إفلاسه أو إذا ثبت إعساره او صدر امور بوضوعه تحوت الحراسوة  –د 

 او إذا كان المقاول شركة تمت تصفيتها.
 ويكون سحب العمل من المقاول بإخطار كتابي دون حاجة لإتخاذ أية إجراءات قضائية أو خلافها.

اليوه أن يحجوز علوى الموواد والألات الموجوودة يحوق للمالوك إذا تووافرت احود الحوالات المنصووص عليهوا عو 
بووالموقع لاسووتعمالها فووي تنفيووذ العموول دون ان يوودفع أي مبلووم مقابوول ذلووك للمقوواول أو غيووره ودون ان يكووون 

أن يسووند الأعمووال  كمووا يحووق للمالووك مسووئولا عوون أي تلوو  أو نقووص يلحووق بهمووا موون جووراء هووذا الإسووتعمال
أن يرجوع علوى المقواول بجميوع و  رى مهموا كانوت الأسوعار والتكوالي المتبقية بالأمر المباشر إلى شوركة اخو

ماتكبده من خسائر او أضرار من جراء سحب العمل وإذا لم يكو  الضومان النهوائي لتغطيوة تلوك الخسوائر 
والأضووورار فيجوووب علوووى المقووواول أن يووودفع لصووواحب العمووول بنووواء علوووى طلبوووه مقووودار الفووورق المترتوووب بذموووة 

ل فووي حووال امتنوواع المقوواول عوون دفووع هووذا الفوورق رغووم اخطوواره كتابووة أن يبيووع المقوواول ويحووق لصوواحب العموو
تلووك المووواد والمعوودات والألات المحجوووزة كمووا يحووق لووه اتخوواذ كافووة الاجووراءات اللازمووة لاسووتيفاء حقووه قبوول 

 المقاول.
 الختامى( والحساب والنهائي البتدائي الإستلام  :(92  رقم المادة

  :البتدائي الإستلام
إسوتلامًا  وإسوتلامها الأعموال بمعاينوة عنهموا ينووب مون أو والمهنودس المالوك يقووم الأعموال إسوتلام عنود

 نسوخ الإستلام الإبتدائي من عدة عملية عن محضر ويحرر المفوض مندوبه أو المقاول بحضور ابتدائيًا
اسوتكمال جميوع  ، هذا ويتم توفير محملات المشروع حتى تاريخ  من نسخة المقاول ويتسلم حسب الحاجة

 اجراءات الاستلام الابتدائى.
 المحضور، وإذا فوي الغيواب إثبوات يوتم كتابيًوا إخطواره رغوم المقواول حضوور بودون  توم قد الإستلام كان وإذا
 للمالك بإستعداده المقاول إشعار تاريخ اعتبر المطلوب الوجه على تمت قد الأعمال أن المعاينة من تبين

 علوى تنفوذ الأعموال لوم أن المعاينة من ظهر وإذا الضمان، فترة وبدء العمل نجازإ لإتمام موعدًا للإستلام
 أو المطلووب تنفيوذها الأعموال إتموام لحوين الإسوتلام ويؤجول المحضور فوي ذلوك فيثبوت الأكمول الوجوه

 .بذلك المقاول ويخطر إصلاحها
 إلوى المالوك خطيًوا إشوعارًا سوالبإر  المقاول يقوم مناسب، بوقت الضمان فترة إنتهاء قبل :النهائي الإستلام

 هوذه المعاينوة أسوفرت ومتوى النهوائي، للإسوتلام تمهيودًا للمعاينوة موعودًا لتحديد المهندس وإلى يمثله من أو
 ينووب أو مون المالك يقوم محضر بموجب نهائيًا إستلامها يتم والمواصفات للشروط الأعمال مطابقة عن
 قبول عليوه مون التوقيوع ويجورى  الحاجوة حسوب نسوخ عودة مون بتحريوره عنوه ينووب مون أو والمهنودس عنوه

 .منه نسخة للمقاول ويعطى عنهما ينوب من أو الطرفين
 محضر الإستلام يتضمنه لم ولو الأعمال بعض في خلل أو عيب أو نقص وجود المعاينة من ظهر وإذا

 أو إصولا  العيوب أو الونقص إسوتكمال لحوين الضومان فتورة بوذلك وتمتود النهوائى الإسوتلام يؤجل الإبتدائي
 ينفوذ المقواول أن دون  المودة إنتهوت فوإذا تحوددها اللجنوة ، معقولوة مودة خولال المقواول قبول مون الخلول

 وخصوم وتحوت مسوئوليته المقاول نفقة على اللازمة الإصلاحات إجراء حق للمالك المطلوبة الإصلاحات
 المقودم الضومان مون الهيئوة لصوالح ةإداريو مصوروفات % 25 إليهوا مضوافًا الفعليوة التكلفوة حسوب  قيمتها
 .التنفيذ لحسن المقاول من
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يسوتحق  موا سوداده يفيود موا بتقوديم المقواول وقيوام ابتودائيًا اسوتلامًا الأعموال اسوتلام بعود : الختـامى الحسـاب
الأعموال  جميوع قيموة مون المؤجلوة النسوبة بصورف المالوك يقووم الختوامى، الحسواب تسووية يوتم تأمينوات مون
علوى  للمقواول صورفها سوبق التوي المبوالم مون بقوى قود يكوون  موا القيموة هوذه مون ويخصوم عولاف تموت التوي

 .عليه مستحقة أخرى  مبالم أية أو الحساب
المثبوت  الرسومي المحضور المقواول وتقوديم الضومان فتورة انتهواء بعود نهائيًوا اسوتلامًا الأعموال اسوتلام عنود
 .النهائى بالتأمين والخاص المقاول من مالمقد الضمان خطاب عن بالإفرا  المالك يقوم لذلك

 العيوب( وإصلاح الضمان فترة  :(30  رقم المادة
لاعمال الكباري و الاعمال الصناعية و مدة ثلاث سنوات لاعموال الطورق سنة المحددة  الضمان فترةمدة 
 .النهائي الإستلام الإستلام الإبتدائي ل عمال وحتى تاريخ من تبدألعقد با

عيووب  مون يظهور موا تقوويم أو إنشواء إعوادة أو تعوديل أو إصولا  أعموال أيوة بتنفيوذ يقووم أن ولالمقا وعلى
 .النهائي الإستلام عند أو الضمان فترة أثناء خطيًا المهندس أو المالك منه يطلب حسبما
مالوك لل العمول بتسوليم يقووم أن انتهائهًوا بعود ممكون وقوت بأسورع أو الضومان فتورة إنتهواء عنود المقواول وعلى
 التوي كانوت الحالوة عون ولاتقول المالوك بهوا يرضى والإتقان الجودة من بحالة وهي الإستلام هذا يكون  وأن
 .الضمان فترة بدء عند عليها
الشووركة و استشوواريها مسووئولة مسووئولية مدنيووة و جنائيووة عوون الاعمووال التووي تووم تنفيووذها بمعوورفتهم  •

 لمدة عشر سنوات )الضمان العشري( طبقا للقانون 
 أو المهندس المالك قبل من والمطلوبة المادة هذه في المبينة الأعمال من بأي القيام عن المقاول إخفاق حال وفى

 العمول المقواول تكوالي  مون ويسوتقطع آخورين، مقواولين بواسوطة أو بمعرفتوه العمول هوذا تنفيوذ فوي الحوق فللمالوك
 مون بعود فيموا لوه مسوتحقة الودفع تصوبح قود التوي أو للمقواول الودفع مسوتحقة المبالم من يخصمها أن وله المذكور،

 مصواري  % 25 علوي الأخورى، عولاوة الحكوميوة الجهوات أو الهيئوة لودى أخورى  عمليوات أيوة أو العمليوة هوذه
 .ادارية
 والإلغاءات( والإضافات التعديلات  :(١3  رقم المادة

المهنودس  مون التغييور بوذلك اتتعليمو اسوتلامه فوور الأعموال فوى تغييور أى بتنفيوذ المقواول يقووم :أول
 . لهيئةا من هاعتمادو 

 تغييور فوي أي إجوراء له المخولة الصلاحيات حدود وفي هيئةال موافقة على الحصول بعد للمهندس :ثانياا
 فوي تغييور إلوى هوذا يوؤدي ألا علوى مناسوبا، يوراه  قود مموا منهوا جوزء أي أو الأعموال كميوة أو نوع أو شكل
الكميوات  تجواوزموافقوة الهيئوة علوى و فوي حوال  بالعقود عليهوا المنصووص ودالحود تجواوز أو العقود محول

تنفيذ ذلك دون زيادة فوي سوعر البنود المحودد  المقاول فعلى الحدود المنصوص عليها بالعقدالفعلية لأي بند 
 بقائموة كميوات لايوجود مثيول لهواإلا في حال تطلب التغيير استحداث بنود  بالعقد مهما بلغت تلك الكميات

بعود أن يقودم المقواول تحليول تفصويلي للفئوات  العقد فيتم الاتفاق على سعرها بين الهيئة والمهندس والمقواول
والأسعار مدعم بمستندات مؤيدة شاملا التكالي  المباشرة للعمالة والمواد والمعدات وغيورهم مون مصواري  

العقوووود هووووي الأسوووواس فووووي التقيوووويم اداريووووة واربووووا  بالطريقووووة التووووي يطلبهووووا المهنوووودس وتعتبوووور فئووووات وأسووووعار 
 .2.18لسنة  182ووفقا لنص القانون رقم  والتفاوض

 مون صوادر كتوابي أمور بودون  إليهوا المشوار التغييورات مون تغييور أي يجورى  لا أن المقواول علوى :ثالثاـا
 .هيئةال من ومعتمد المهندس

 والمواد( المؤقتة والأعمال المعدات  :(23  رقم المادة
كليًوا  مخصصوة للموقوع وجلبهوا بتقوديمها المقواول قوام التوي والموواد المؤقتوة والأعموال داتالمعو تعتبور :أول

 المهنودس كتابية مون موافقة بدون   للمقاول يحق ولا غيرها، دون  وحدها العقد بهذا الأعمال وإتمام لإنشاء
 فوي آخور إلوى مكوان النقول مون كوان إذا إلا الموقوع مون منهوا جوزءًا ينقول أو ينقلهوا أن  المالوك مون ومعتمد
 يصور  ولون معقوول، سوبب الكتابيوة لغيور الموافقوة إعطواءه عون الإمتنواع للمهنودس يسووغ ولا ذاتوه، الموقوع
 والتصوريح الموادة هوذا فوى ستسوتخدم المعودات التوى معاينوة بعود إلا المشوروع بنوود مون بنود أى فوى بالعمول

 .بإستخدامها
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والأعموال  الإنشواء معودات مون ذكور موا جميوع الموقوع مون لينق أن الأعمال إنجاز بعد المقاول على :ثانياا
 .الموقع وتنظي  بجلبها قام والتي المستعملة غير المواد وكل المتبقية المؤقتة

 المعتمود، العمل حسب برنامج الأعمال لتنفيذ ومعدة العمل بموقع جاهزة تكون  أن يجب والألات المعدات هذه إن
 آلوة أو بمعودة الجوزء بهوذا يستبدل أن على المقاول فيجب إليه الحاجة عند زجاه غير منها جزء أى أن تبين وإذا
الشوروط، وإذا تخلو  المقواول عون ذلوك يحوق للمهنودس اتخواذ الاجوراءات  وبونفس العمول بوذات تقووم معتمودة أخورى 

 تحقاتمس من الإيجارات هذه قيمة كامل وخصم العمل لإستكمال معدات التى يراها مناسبة بما في ذلك إستئجار
 .إدارية مصاري  % 25 إليها المقاول مضافًا

 بالمشوروع للعمول توفيرهوا المعودات المطلووب مون الأدنوى الحود تقوديميجب على المقواول   :والمواد المعدات كفاية
 وصوولها توواريخ تحديود المقواول مون ومطلووب ،تندات العقودمسووالمواصفات المنصووص عليهوا فوي الجيدة بالحالة 
موع  يتوافوق بموا الشوروط هوذه مون (12  (رقم للمادة طبقًا تقديمه المطلوب التفصيلى الزمنى برنامجضمن ال للموقع
 تووفير عون المقواول حوال تخلو  فىفي الشروط الخاصة  التي يحددها غراماتال تطبيق وللمالك حق عمله، خطة
 المواعيوود فوويقوود فووي مسووتندات الع والمواصووفات المنصوووص عليهوواوالحالووة الجيوودة بالعوودد  المعوودات هووذه

الغراموووات مووون  وأمووون مسوووئولياته  المقووواولتلوووك الغراموووات تعفوووي  ولا، دون اعتوووراض مووون المقووواول المحوووددة
المعودات  هوذه زيوادة عون مسوئول والمقواول ،توأخر الأعموال  دعنوفوي مسوتندات العقود  ذكورةموالالأخورى 
فوي  توأخير أى لتغطيوة لازموة تكوون  أو العمول ومتطلبوات لإحتياجوات وفقوا منهوا ذكوره يورد لوم موا وتوأمين
 .الإنجاز معدلات
المزموع  نووع أى مون الأشوياء وكافوة النقول ومعودات المؤقتوة والأعموال والموواد الإنشواء معودات وتكوون 

 والتشوغيل المحوددين والإنشواء وبالتصوميم والكمية والقوة والسعة للنوعية طبقًا الأعمال تنفيذ فى استخدامها
 .الصناعة لأصول وفقا العمل بنود فيذلتن اللازمة أو التعاقد فى

 بتوريودها إلوى قوام أخورى  أشوياء وأى والموواد الأعموال كافوة وحمايوة المحافظوة عون مسوئولا المقواول ويكوون 
 الحصوول علوى بودون  الموقوع خوار  إلوى الأشوياء هوذه بنقول المقواول يقووم ولون العقود، إنتهاء ولحين الموقع
 .المسبقة المهندس موافقة
 (الأسعار تقييم  :(33  المادة
 لم مستجدات أية نتيجة إستحداثها يلزم بنود أية قيمة بتحديدالمقاول و  المهندس مع بالتنسيق الهيئة تقوم

 ولائحته وتعديلاتة 2018لسنة  182 رقم قانون ال مع يتوافق بما العطاء مستندات إعداد عند تكن منظورة
 تحديد يتم ثم ومن الهيئة والمهندس قبل من الإضافى لالعم هذا مثل تقييم ويجرى  وتعديلاتها، التنفيذية
 .ل وتحديد المدة المطلوبة لتنفيذهالمقاو  من خلال التفاوض مع لذلك العادلة الأسعار
تحليل  للمهندس المقاول سيقدم منه ذلك طلب عند المناسبة والأسعار للفئات المهندس تقييم أجل ومن

والمعدات  والمواد للعمالة المباشرة التكالي  شاملا مؤيدة بمستندات مدعم والأسعار للفئات تفصيلى
كالمصاري   أخرى  تكالي  أية التفصيلى التحليل سيشمل كما المهندس يطلبها التى وبالطريقة وغيرهم
 .والأربا  الإدارية

 
 الكميات(  :(43  رقم المادة
 الكميات هى بقائمة المذكورة لكمياتا فتعتبر قياسها المعاد الكميات أساس على مبنيًا العقد هذا أن حي 
 ووفقًوا لفئوات تنفيوذها يوتم التوى الفعليوة الكميوات أسواس علوى المقواول محاسوبة توتم وسووف تقديريوة، كميات
زيوادة فوي سوعر  يسوتحق المقواولد ولا العقو بمسوتندات الموصوفة الأعموال بنوود مون بنود لكول المحوددة السوعر

بالزيوادة أو  المنصووص عليهوا بالعقود %25نسوبة الكميوات الفعليوة  وافقت الهيئة على تجاوزالبند في حال 
وعلى المقواول تنفيوذ الكميوات الفعليوة المطلوبوة التوي يحوددها المهنودس وتوافوق عليهوا الهيئوة مهموا  النقصان

 182القووانون رقووم د ووفقووا لوونص دون مفاوضووة أو زيووادة فووي سووعر البنوود المحوودد بالعقوو بلغووت تلووك الكميووات
 2018لسنة 

 (القياس طريقة  :(53  رقم لمادةا
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 وحسوبمون واقوع المخططوات المعتمودة  فقوط الصافية أساس القياسات على هندسيًا الأعمال قياس يجرى 
 علوى صوريح نوص يورد لوم مواوفقوا للمنفوذ فعليوا علوى الطبيعوة  الفنيوة بالمواصوفات المحوددة القيواس طريقوة

 .العقد مستندات من أيًا فى خلاف ذلك
العمول  قيموة بمقتضواه يقورر وأن القيواس طريوق نعو  يتحقق أن الأوقات من وقت أى فى قالح وللمهندس

مفوضًوا  شخصًوا إرسوال المقواول فعلوى الأعموال مون جوزء أي قيواس المهنودس أراد وإذا ، إنجوازه توم الوذي
 جميوع ممثلوه أو المهنودس إلوى يقودم أن وعليوه القياسوات تلوك إجوراء فوي ممثلوه أو المهنودس موع للإشوترا 
 .منهما أى منه يطلبها التي المعلومات

 المستخلصات() الجارية الدفع شهادات :63  رقم المادة
 سيتم صرف المستحقات بنظام الدفع الالكترونى بدلا من الصرف بالشيكات الورقية  .1

يلتزم المقاول او الشركة ان يتضمن العطاء المقدم منة رقم الحساب الخاص به والذى سيتم التعامل  .2

 ساسة عند صرف المستحقات .  على ا

أعموال مقبولوة فنيوا ومسوتوفاة بالحصور  مون إنجوازه يوتم موا وفوق المقواول إسوتحقاقات صورفبلهيئوة تقووم ا
لسونة  182للقوانون رقوم ويوتم الصورف طبقوا  المهنودس اعليهو يصوادق التوى المستخلصوات وحسوب الجواري 
 المعتمود النمووذ  علوى المهنودس إلى تيننسخ من المستخلص تقديم ويتمولائحته التنفيذية وملحقاته 2.18
 المؤيودة بالمسوتندات ومصوحوبًا لهوا مسوتحقًا نفسوه المقواول يورى  المبوالم التوى بالتفصويل يوضوح الهيئوة مون
المعتمود مون  الحصور دفتورو  الشوهر هوذا خولال الأعموال بتقودم التقريور الخواص تتضومن أن يجوب والتوى

 .ونتائج التجارب المعملية المهندس
وتخفويض  المقواول بإصودارها قوام جاريوة مستخلصوات أى قيموة تخفويض سولطة والمالوك للمهنودس ويكوون 
 .المهندس يقبلها ولم بتنفيذها المقاول قام التى الأعمال من أى قيمة
 إذا أيضًوا مسوتخلص جواري  أى قيموة مون الحالوة حسوب الخصوم أو التعليوة أو الحجز سلطة هيئةلل ويكون 
 :على ولاتقتصر تتضمن التى التالية مسئولياته من أىب يقوم لا المقاول أن رأى
 .الفنية وتأمين الكوادر الموقع ومعمل المهندس وانتقالات مكاتب ذلك فى بما الموقعية التجهيزات استكمال -
 .الباطن مقاولى أو العمال إلتزمات سداد فى التقصير -
 .العقد بوثائق مطلوب هو لما وفقًا وغيرها والعينات الورشة رسومات تقديم -
 النقديوة طبقوا التودفقات وجوداول التوريودات جوداول شواملا للتنفيوذ الزمنوى البرنوامج تحدي  إعادة أو تقديم -

 .الشروط هذه من  12  رقم للمادة
 .ملحقاتها أو الشهرية التقارير تقديم -
 .والنظافة البيئة وحماية والأمان السلامة بإجراءات الإلتزام -
 .التأمين وثائق يدتجد أو تقديم -
 .التنفيذ أثناء والمرور السلامة بأنظمة التقيد -

 العيوب( إصلاح عن المسئولية  :(73 المادة
الإخطوار  فتورة إنقضواء تواريخ عنود العقود يتطلبهوا التوى بالحالوة المقواول ومسوتندات الأعموال تكوون  حتوى

 بشوهادة المحوددة التوواريخ فوى اناقصًو يوزال لا عمول أى بإسوتكمال القيوام المقواول علوى فيجوب بوالعيوب
قبول المالوك  مون به يخطر قد لما وفقًا الضرر أو العيوب لإصلا  المطلوب العمل كل ينفذ وأن الإستلام،

 مون أو للمالوك جواز الضومان فتورة خولال خلول أو عيوب أى إصولا  فوى المقواول أخفوق عنوه وإذا نيابوة أو
 .التاريخ بهذا معقولا إخطارًا المقاول إعطاء ويجب للالخ أو العيب إصلا  فيه يتم تاريخ تحديد ينيبه
 التنفيوذ علوى واجوب الإصولا  هوذا وكان التاريخ، هذا عند الخلل أو العيب إصلا  فى المقاول أخفق وإذا
 مون المبوالم تكاليفوه يخصوم وأن المقواول حسواب علوى الخلول أو العيوب إصولا  للمالك جاز المقاول، نفقة
 .أدارية مصاري  % 25 اليها مضاف لللمقاو  الدفع لمستحقةا
 

 (المواد البيتومينية والسولر  :(83رقم المادة
في حال وجود نقص في منتجات المواد البيتومينية والسولار فإنه يجوز للطرف الثاني أن يطلب من 
لمحدد الطرف الأول المعاونة في تدبير تلك الاحتياجات بالقدر اللازم لإنجاز أعمال العقد في موعدها ا
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وفي حال قبول الطرف الأول وقيامه بتدبير تلك الاحتياجات للطرف الثاني بقدر امكانيات الطرف الأول 
 فإن الطرف الثاني يلتزم بما يلي :

يقوم الطرف الثاني بسحب المواد البيتومينية والسولار بموجب كتاب معتمد من الطرف الأول  .1
أو الجهة التي يحددها الطرف الأول ها التابعة إلى الهيئة المصرية العامة للبترول أوشركات

وعلى الطرف الثاني عدم تجاوز الكميات التي يحتاجها العمل فعليا ويقوم الطرف الأول 
بمطابقة مسحوبات الطرف الثاني بالكميات التي يتم تنفيذها فعليا على الطبيعة وفي حال 

حاجة العمل فإن الطرف الثاني وجود أي تجاوز من الطرف الثاني بسحبه لكميات زائدة عن 
أو قانونية تترتب على سحبه لكميات  يحددها الطرف الأول يتحمل وحده أية أعباء مادية

 زائدة عن حاجة العمل الموكل إليه بموجب هذا العقد
أو يخصم الطرف الأول من مستحقات الطرف أن يسدد الطرف الثاني إلى الطرف الأول  .2

واد البيتومينية والسولار التي يقوم الطرف الأول بدفعها إلى قيمة مسحوباته من المالثاني 
وتشمل  أو أي جهة يحددها الطرف الأول الهيئة المصرية العامة للبترول وشركاتها التابعة

الأول لقاء تدبير تلك قيمة تلك المبالم أية مصروفات نقل او أعباء مادية وقعت على الطرف 
سئولية عدم سحب الكميات التي طلبها الطرف الأول الاحتياجات ويتحمل الطرف الثاني م

 من المواد البيتومينية والسولار. لصالحه
إضافة إلى ما ينص عليه هذا العقد واشتراطاته من غرامات تاخير وجزاءات تقع على الطرف  .3

الطرف الثاني فإنه يتحمل الطرف الثاني أية اعباء مادية أو قانونية تترتب على تاخر تنفيذ 
العقد بسبب يكون ناتج عن تقاعسه في سحب المواد البيتومينية والسولار اللازمة  أعمال

لإنجاز أعمال العقد في موعدها حسب المدة المقررة للعقد والبرنامج الزمني المعتمد من 
 الطرف الأول  .

 والرسوم( الضرائب  :(93  رقم المادة
 فوى السوارية للقووانين طبقوا وذلوك المبيعوات ضوريبة فيهوا بموا والرسووم الضورائب جميوع بسوداد المقاول يلتزم

 المسوتحقة للجهوة ومقاديرهوا المحوددة آجالهوا فوى بتسوديدها يقووم أن مسوئوليته وتحوت عليوه ويجوب الدولوة،
 الإختصاص. صاحبة

 
 (فروق السعار :( 40  رقم المادة
 

( لسنة 182)( من القانون رقم 47وذلك طبقا للمادة )يتم ادرا  نسبة تأثير المعاملات   •
لبنود العناصر التالية  وتعديلاته وذلك الخاص بتنظيم التعاقدات ولائحته التنفيذية 2018

 .( السولار -البيتومين  – الاسمنت –)الحديد بجميع انواعة 
لمشروع تؤخذ كمقياس للمقارنة فى أى وقت ل الاسنادالأسعار السارية والمعمول بها فى تاريخ   •

لحساب فروق الأسعار، ولا يلتفت لأسعار المواد بالسوق الحر والمقاول عليه أثناء تنفيذ العملية 
أن يتحمل كافة الزيادة فى الأجور وأسعار النقل والعمالة بالسوق الحر وليس له الحق فى 

 المطالبة بأية زيادات تطرأ على الأسعار فى هذا الشأن.
 ملحوظة :

الاسعار لكل بند وفى حالة عدم التطابق يتم يجب ان تتطابق نسب تاثير المعاملات مع تحليل  •
 احتساب النسبة الاقل دون اعتراض من المقاول

ًبندًًيجب ان يحدد بتحليل السعر سعر الخامة فقط لكل •
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 البرنامج الزمنى وبرنامج التوريدات والتدفقات النقدية للأعمال.

) من خلال مكتب أو مهندس متخصص ذو بالشروط العامة  12يقدم المقاول البرنامج الزمني حسب المبين بالمادة رقم   

 تفاصيل ومتضمنًا منطقيًا الزمنى بالبرنامج المهام تسلسل يكون أن يجبوالمجال يعتمد من الهيئة ( في هذاشهادات علمية 

 بعضها وإرتباط الأنشطة تداخل كيفية وبيان مهمة لكل التنفيذ مدة توضيح مع التنفيذ المقترحة فى الطريقة لتوضيح كافية

 (Primavera)برنامج باستخدام يل المطلوب للتنفيذ,الخاصة والتمو المدد توضح بحيث الأنشطة وذلك وتعرض ببعض

والإعتماد , ويتم  المراجعة وفترات المختلفة العمل لبنود التفصيلية الورشة رسومات بتجهيز (Microsoft Project)أو 

 تحديث هذا البرنامج شهرياً بواسطة المقاول واعتماده من المهندس

الأعمال  تنفيذ برنامج مع من خلال مهندسه المتخصص  مفصلا ريرًاتق للطرف الأول كذلك يقدم أن المقاول وعلى

 هذا بموجب عليها الحصول يستحق التي الدفعات بكل النقدية للتدفقات تقديرمتابعة المشروع وتحديثه وب )البرنامج الزمنى(

 وبما المهندسقبلها الصيغة التي يالدفع ب جدول ويكون , ونصف شهرية  شهرية على فتراتوذلك  (Cash Flow) العقد

 قيمة توافق مدى تقدير من المهندس ليتمكن بالتفصيل الكافى يكون كما الأعمال, لتنفيذ الزمني البرنامج مع يتوافق

يجب أن يراعى عند تقديم البرنامج الزمنى الأخذ فى الاعتبار الأحوال الجويه و والمنفذة ,  الأعمال حجم مع المدفوعات

بنود طبقا لطبيعة موقع العمل علما أنه لن يتم إحتساب مدد إضافية عن توقف الأعمال عن الظروف تقدير فترات التوقف لل

 المناخية .  

 و البرنامج الزمنى المحدث و المعتمد من المهندس هو المرجعية  لحساب المدد الإضافية و فروق الأسعار .

قبل بدء تنفيذ البنود هذا و لن يتم إحتساب مدد إضافية أو سيقوم المقاول بالتعاقد على جميع خامات المشروع بفترة كافية 

 . فيما عدا البيتومين فروق أسعار عن المواد التى يتم تدبيرها نتيجة التعديلات للبرنامج الزمنى للمشروع 

 الإنشاء متطلبات:  ثانيا

 المرور سلامة تأمين -أ 

 يجب ولذلك , نقل ومرور حركة ذات قائمة بطرق يتصل  هانشاؤ المطلوب الطريق أن على المقاول ان يكون مدركا يجب

 السلبية الآثار لتجنب مقترحاته توضح مفصلة منهجية ) من خلال مكتب أو مهندس متخصص معتمد من الهيئة(تقديم عليه

يجب  التى المرور وتنظيم إدارة خطط إعداد خلال من وذلك الإنشاء أنواع مختلف تنفيذ أثناء المرور حركة وتدفق على

 طبقًا للمواصفات العمل ولفريق الطريق لمستخدمى أمان درجة أقصى لتأمين التنفيذ فترة طوال بها والإلتزام تطبيقها

 المعنية وكافة ومتطلبات الجهات الهيئة, عن الصادر المرورى التحكم وسائل ودليل العطاء, ومستندات العالمية,

ء والمقاول مسئول من تاريخ استلامه موقع العمل الإنشا متطلبات من "يةالمرور التنظيمات " بفقرة الواردة  المتطلبات

يكون لها أثر سلبي على الحركة المرورية او تؤدي إلى حوادث تظهر بطول الطريق في سطح  عن علاج أي عيوب

 .الرصف او الأكتاف الجانبية او الحواجز الجانبية او أي من عناصر الطريق 

 والمهندس المشرف الأمنية والجهات للمرور المعنية والسلطات الهيئة مع بالتنسيق خططال تلك تنفيذ يتم أن ويجب

على الطريق  الخطة المعتمده عن الإعلان ويتم التنفيذ, بدء قبل الخطة على المطلوبة الموافقات كافة على والحصول

 من حيث التفاصيل كافة الإعلان يتضمن وبحيث بمسافات كافية تضمن سلامة مستخدمي الطريق وفقا للخطة المعتمدة

 على إضافية أية تكلفة دون المقاول نفقة على وذلك توضيحى كروكى مع السرعة وحدود والمدة البدء وموعد الموقع

 .المالك

 أعمال وتصميم ومتابعة لتخطيط المرورية السلامة أعمال فى متخصص بمهندس العمل فريق تزويد المقاول على ويجب

 المرورى وسائل التحكم دليل مع يتوافق بما وبطول الطريق العمل مناطق فى المرور حركة وتوجية يةالمرور التحويلات
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 أثناء به والعاملين لمستخدمى الطريق التامة السلامة يكفل بما بها المعمول المرورية الأنظمة وكافة الهيئة عن الصادر

  التنفيذ,

ن أيةة حةوادث او اضةرار تقةع علةى مسةتخدمي الطريةق او أي مةن الأفةراد ويتحمل المقاول المسئولية المادية والجنائيةة عة,

أو تقصةيره فةي المداومةة علةى اسةتكمال وصةيانة وسةائل  العاملين بالمشروع تقع بسبب اخلاله بمتطلبات السلامة المرورية

 عمل عن مسئول سلامةال ومهندس التحكم المروري وتأمين الحركة المرورية ليلا ونهارا في كافة مواقع العمل بالمشروع

 المؤقةت المةرور تحويةل خطةط علةى موافقتهةا علةى للحصةول العلاقةة الأمنيةة ذات الجهةات مةع اللازمةة التنسةيقات كافةة

ويتحمل المقاول أية تبعات مادية أو قانونية تترتةب علةى بالتنسيق مع الهيئة  بهذا الخصوص لازمة تصاريح أية وإستصدار

وعليةه وضةع علامةات الارشةاد والانةارة لةيلا ونهةارا وعمةل سةور حةول أعمةال الحفةةر  رتقصةيره فةي تةأمين سةلامة المةرو

وفى حالة عدم تواجد العلامات الارشةادية والتحذيريةة أوالسةور توقةع عليةه  رامةة بالموقع والمحافظة على سلامة المرور 

 ثلاثة الاف جنيه يوميا

 

 السجلات -ب 

 تنفيذه, يتم ما لكل التفاصيل لجميع بسجلات الأعمال سير مدة طوال اظالإحتف الخاصة نفقته وعلى المقاول على يجب

 بسجلات المقاول يحتفظ أن يجب .يطلبها عندما للمهندس وقت أي فى السجلات هذه وتقديم المعملية التجارب نتائج وكذلك

 يطلب وقت أي فى منها نسخ ميقد وأن دائما متاحة السجلات هذه يجعل أن ويجب الأعمال, تنفيذ سير لتسجيل للموقع دائمة

سبيل  علىوفقا لنموذج البيانات الذي يعتمده المهندس وتتضمن  عمل يوم لكل المسجلة البيانات تشمل أن ويجب ذلك, منه

 :يلى ماالمثال وليس الحصر 

 .التاريخ •

 .الطقس حالة •

 .مهمة لكل الأعمال وانتهاء بدء •

 .وموقعه الحرفى النشاط نوعو له التابعة العمالة وعدد الباطن مقاولي أسماء •

 .وحالتها إلخ ... والعينات الرسومات تسليم تاريخ •

 .وحالتها البنود من لأي (...إلخ - التصنيع– التركيب- )التوريدوتاريخ التسليم  التسليم طلب تاريخ •

 المعدات •

 طاقم العمل •

  العاملين وصحة أمن -ج 

 متضمنة  بالمشروع العاملين لجميعللعمل والمبيت  الصحية شروطوال والنظافة والراحة الأمن توفير المقاول على يجب

 مستوى لمتابعة جيدًا تدريبًا مدرب)صناعي أمن( وقائية سلامة مهندس توفير ويجب الباطن, لمقاولى التابعين العاملين

 الأمن مهندس أن تبين وإذا ,سترة أمان ... إلخ (  –حذاء  –و التأكيد على إرتدائهم الزى المناسب ) خوذة  للعاملين الأمان

 .المهندس يعتمده أخر بمهندس إستبداله المقاول على فيجب لموقعه مناسب  ير

 التلفيات او والإصابات الوفاة ضد المشرف المهندس فريق وأفراد الهيئة ممثلى على بالتأمين يقوم أن المقاول على ويجب

وفى حالة عدم إتباع تعليمات الأمن الصناعي بالموقع  التعاقدية للشروط طبقًا الأعمال تنفيذ بسبب حادث أي عن الناتجة

 توقع عليه  رامة الف جنيه يوميا

 للموقع  الوصول -د 

 تأمين ذلك ويشمل الموقع, إلى والعاملين معداتة لوصول وطرق يوافق عليها المهندس سبل تأمين عن مسئول المقاول

 . تنفيذها الجارى الأعمال مواقع إلى المعنية الرسمية السلطات كوكذل يمثلهم من أو والمهندس الهيئة ممثلى وصول
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 الموقع وإخلاء المشروع إنهاء -هـ 

 وأية منه الإنتهاء يتم عمل أي تسليم قبل الموقع بتنظيف يقوم وأن الأعمال نتيجة مخلفات أية إزالة عن مسئول المقاول

 الزائدة والمواد المؤقتة المنشآت بإزالة المقاول ويقوم تماده,وإع المهندس لتعليمات طبقًا وذلك باستخدامها قام مواقع

 يتكفل كما المهندس وإعتماد الهيئة, لتعليمات طبقًا بذلك القيام بعد إلا الختامى المستخلص عمل يتم ولا الموقع, وتنظيف

 المهندس تعليمات حسب وتسويته يشغله الذى الموقع وتنظيف الميول وتهذيب وتثبيت الطريق حرم بتنظيف المقاول

 .وبموافقته

 التشغيل وإختبارات المشروع استلام–و 

 إختبارات وكافة للإستلام المطلوبة للفحوصات زمنى برنامج مع مقترح بتقديم المقاول سيقوم الأعمال من الانتهاء عند

 يقوم المنتهية للأعمال ائىالإبتد الإستلام موعد يحين عندما .الإستلام أعمال بدء قبل المهندس من لإعتمادها التشغيل

 المدة خلال الإصلاحات هذه تنفيذ عن المقاول تخلف حال وفى عيوب, أية بإصلاح محددة زمنية مدة وخلال المقاول

 على المترتبة الإدارية المصاريف مع التكاليف وتخصم بمعرفتها المذكورة الإصلاحات بتنفيذ القيام للهيئة يحق المحددة

 بسبب أضرار وقوع وتجنب تنفيذها المنتهى الأعمال على المحافظة كذلك المقاول على ختامى,ال المستخلص من ذلك

 وقت فى تشطيبات أية أو السطحية الطبقة تنفيذ يتم بحيث أعمالة ببرمجة يقوم وأن أخرى, أعمال أية أو الجوية الأحوال

 .الأخرى الأعمال بسبب تشويه أو أذى لأى تتعرض لا بحيث مناسب

  الأعمال على كشفال -ز 

 إعدادها وطريقة ومصادرها المواد استجلاب موقع عن ومعلومات بيانات من يلزمه ما كل للمهندس يقدم أن المقاول على

 التنفيذ فترة خلال الأعمال على والكشف بمراقبة المشرف المهندس سيقوم كما واعتمادها, عليها الكشف من يتمكن حتى

 طبقًا المستخدمة المواد على الإختبارات بإجراء وسيقوم المهندس من والمعتمده المقاول نم المقدمة الجودة لخطة وفقًا

  ير أنها رأى إذا تنفيذ طريقة أو معدات أو مواد أية رفض أو قبول المهندس حق ومن المشروع, وإشتراطات لمواصفات

 فنية وطواقم ومعدات أدوات من للمهندس لازمةال التسهيلات كافة تأمين المقاول وعلى للمواصفات, مطابقة  ير أو مقبولة

 .  المعملية والفحوصات بالكشف للقيام

 ستلامالا طلب -ح 

 وسيقوم , العمل تجهيز بعد لاستلاما موعد عن خطيًا المهندس بإبلاغ المقاول سيقوم اليومية الموقعية الأعمال لاستلام

 وتوريد إعداد مسئولية المقاول ويتحمل ,بهذا الخصوص ق العقدوفقا للنظام المحدد بوثائ لفحصا بنتيجة بالرد المهندس

 خطية موافقة دون الأعمال من نوع بأى بالبدء يسمح ولن ,لهيئةا من ةالمعتمد اذج الموحدةللنم فقًافحص وال وطلبات نماذج

 .المهندس من

 القياسية المواصفات -ط 

 ومتطلبات لإشتراطات الجودة ضبط لزوم المعملية الإختباراتو والتجارب المستخدمة والمواد التنفيذ أعمال جميع تخضع

 .بالموقعمنها  كاملة نسخة تأمين المقاول وعلىمن مستند المواصفات الفنية  1المذكورة بالبند رقم  القياسية للمواصفات

 والمهندس المقاول بواسطة الإضافية الأعمال قياس -ى 

أو  إضافية أعمال بإعتبارها بتكلفتها المطالبة حقه من أن يرى أعمال أيه توريد أو بتنفيذ المقاول يقوم أن الأمر تطلب إذا

 أو المهندس بحضور بقياسها يقوم ثم ومن الهيئة من معتمد المهندس من كتابى أمر على أولا الحصول عليه فينبغىمستحدثة 

 القياسات, بهذه يعتد فلن التوريد أو التنفيذ قتو نفس فى مشتركة وبصفة عليه موافق بشكل القياس عملية تتم لم وما يمثله, من

 أية عن الدفع يتم ولن الإضافى العمل هذا تنفيذ أوقات فيها المبين المقاول سجلات على بالإطلاع يقوم أن للمهندس يحق كما

 .المالك بموافقة إلا إضافية أعمال



  

 
 

6 

 التنسيقية المخططات -ك 

 التى والأماكن المشروع مكونات بين والعلاقة التداخل توضح رسومات يةأ بإعداد المقاول سيقوم ضروريا يكون حسبما

 يوضع المكونات هذه من كل أن وتأكيد القائمة الخدمات مع تعارضها أو البعض بعضها تعارض عدم لضمان بها توضع

 .الصحيح مكانه في

 توثيقال -ل 

 فى المباشرة قبل الأعمال بنود وكافة الأراضى كاملا و استخدامات للمشروع القائم الوضع توثيق عن مسئول المقاول

 من سليم مهنى بشكل وإعدادها الوثائق هذه وترتيب والفيديو الفوتو رافى التصوير خلال من وذلك معالمها وتغيير التنفيذ

 .خامسا بهذه الشروط الخاصةقبل متخصصين وفقا لما ورد تفصيلا بالفقرة 

 

 المستخدمة المواد -م 

 الجودة ضبط خطة وفى العقد بوثائق المحددة والمواصفات الجودة متطلبات بكافة المستخدمة المواد يعجم تفى أن يجب

 المواصفات مع جودتها وتتطابق معروفة, شركات بواسطة مصنعه أو منتجة المواد جميع تكون أن ويجب المعتمده

 .عليها الموافق القياسية

 

 والأداء والجودة والوظيفة النوع ناحية من مقارنتها سيتم العقد بوثائق فةموصو لمواد كبديل المقاول يقدمها مواد أيةو

 فى المستخدمة الأجهزة أو الموردة المواد كافة وتعتبر ,و إعتماد الهيئة المهندس بموافقة مرهونا قبولها ويكون والشكل

 أن يجب الذى والمُصنع النوع ثحي من التفاصيل جميع المقاول يوضح أن ويجب للهيئة خالصة ملكية الدائمة الأعمال

 .الإستخدام فترة طوال اللازم الفنى والدعم الغيار قطع توريد على قادر يكون

 

 الإختبارات وإجراء العلاقة ذات المعلومات كافة مع لها عينات تقديم دون بالموقع للإستخدام مواد أية اعتماد يتم ولن

 على تؤثر أو التلف أنواع من نوع لأى تعرضها لا بصورة المواد وتخزين نقل المقاول على ويجب عليها, المطلوبة

 لبرمجة مبكر وقت فى الموردين مع التنسيق المقاول وعلى المورد, لتوصيات وفقا الموردة المواد كافة وتخزن خواصها

 العام نامجالبر وضمن التوريدات برنامج ضمن الإنشاء لعمليات تعطيل أى فى تتسبب لا بحيث المواد توريد عمليات

 .للمشروع المعتمد

 وعدم القبول لعدم تتعرض وقد المقاول مسئولية على ستكون المهندس موافقة أو كتابى أذن دون إستخدامها يتم مواد أية

 .مماطلة أو تأخير أى دون استبدالها عن مسئولا المقاول ويكون مخالفة مواد أية رفض وسيتم الدفع فى الإدراج

 الطقس أحوال نم الأعمال حماية -ن 

 أو بإصلاحها يقوم منها أى تلف حالة وفى الطقس, عوامل من المشونة والمواد المنفذة الأعمال حماية المقاول على يجب

 على الرملية للعواصف السلبى التأثير لمنع إحتياطاته عمل المقاول وعلى المهندس, لتوجيهات طبقًا نفقته على استبدالها

 لتوجيهات وفقا الخاصة المقاول نفقة على المعالجة أو الإزالة تتم سلبى تأثير أى حدوث حالة وفى .للأعمال النهائى السطح

 .المشرف المهندس إلى الرجوع دون الرملية بالعواصف سابقًا تأثرت مناطق فى الأعمال استكمال يتم ولا المهندس,

 والجسات الحفر ملء -ش 

 نفقته على المشروع من جزء ليست هى جسات أماكن أو حفر أى بملء ولالمقا يقوم الأعمال, من جزء أى استكمال فور

 .الإنشاء أعمال فى احتياجها يتم لا مواد أية إزالة مع ,بنفس نوع الطبقة

  المؤقتة الأعمال -خ 

 قبل لاعتمادها لها خطة المقاول يقدم أن على الأعمال, لاستكمال اللازمة المؤقتة الأعمال جميع بتنفيذ المقاول يقوم

 موافقة على الحصول المقاول وعلى المؤقتة, المنشات هذه عن ناتجة تلفيات أية عن مسئول والمقاول تنفيذها, إجراءات
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 تعفى لا والتى المشرف المهندس موافقة إلى بالإضافة الإنشاء قبل المؤقتة الأعمال عليها تنشأ التى الأراضى مالكى

 .المؤقتة الأعمال هذه عن تنجم اضرار أية عن أو الأعمال هذه عن مسئوليتة من المقاول

 المرورية التنظيمات: ثالثا

 والسلامة المرور بأنظمة التقيد  -ا 

 الطريق على الشاحنات وانتظار والأوزان والحمولات النقل بأعمال يتعلق فيما المرور أنظمة بكافة التقيد المقاول على

 بموجب حاجة هناك يكون وعندما .الأنظمة بهذه التام بالإلتزام مشمولا العقد سعر ويعتبر ,ورسوم المرور السريع

 أو المرورية الأنظمة تتطلبة ما بموجب أو الأعمال بسبب المرور لحركة التحكم خطة لوضع العمل حاجة أو المواصفات

 المقاول ميقو المتقاطعة قالطر على المرور حركة إعاقة لعدم أو الأشخاص سلامة لضمان المهندس توجيهات بموجب

 ذلك فى بما المرورية الحركة إدارة مستلزمات كافة بتوريد وتركيب ذلك  ير على العقد بنود تنص لم إن نفقتة وعلى

 والعلامات والدهانات والتخطيط الحماية أعمال وكافةوضمان ثباتها  متنقلة خرسانية حواجز وتثبيت مؤقتة تحويلات إنشاء

 المهندس, من وبإعتماد المعنية السلطات متطلبات حسب البلاستيكية والبراميل الإقماعو الإصطناعية والمقبات الإرشادية

 .إليها الحاجة إنتهاء عند الترتيبات هذه إزالة المقاول يتولى كما

  المؤقتة المرور تنظيم مخططات -ب 

 وأعمال (Shop Drawings) تفصيلية ورشة رسومات بإعداد المقاول يقوم  الإنشاء لمراحل الكامل التوصيف مع

 الرسومات هذه تقديم ويتم العمل, برنامج وأولويات لترتيب وفقا التنفيذ مراحل من مرحلة لكل المطلوبة المؤقتة التحويلات

 الحصول مسئولية المقاول ويتحمل للاعتماد, الأخرى المعنية الإدارات أو المرور لشرطة تقديمها قبل للموافقة للمهندس

 .العمل فى الشروع قبل والمالك والمهندس الإدارات ههذ كافة موافقة على

  البلاستيكية والأقماع المؤقتة الحواجز  -ج 

 المرور وسلامة أمن ومستلزمات البلاستيكية والأقماع المؤقتة الخرسانية الحواجز وصيانة وتركيب بتوريد المقاول يلتزم

 جاريًا العمل يكون عندما أو إليها الحاجة إنتهاء حين إزالتها وكذلك جزئيًا أو كليًا الطريق  لق عند يلزم حيثما الأخرى

 .المهندس من للإعتماد منها عينات بتقديم المقاول يقوم كذلك الأعمال, تنفيذ مناطق فى المرور حركة توجيه بهدف وذلك

 يتم كذلك .مراحلة لىوتوا الأعمال تنفيذ متطلبات حسب والأقماع الحواجز هذه تركيب واعادة بنقل كذلك المقاول يقوم

 التحويلة جوانب لتحديد وتوضع (وميضية) متقطعة أو (ثابتة) متواصلة صفراء إنارة بمصابيح المؤقتة الحواجز تزويد

 .السيارة أنوار على الاعتماد دون بوضوح الحواجز تبين بحيث المصابيح هذه تركيب ويجب الطريق, مستخدمى لتحذير

  المؤقتة أعمال السلامة -د 

 المرورية والتحويلات والخدمات القائمة والمرافق الحفر أعمال كل مايلزم لتأمين وصيانة وتركيب بتوريد المقاول لتزمي

 ويتم منه وباعتماد المهندس تعليمات حسبوالعاملين بالمشروع  الطريق ومستخدمى الجمهور وأمان وسلامة تأمين لزوم

 .إليها الحاجة انتقاء عند وإزالتها فكها

  المؤقتة الإنارة أعمدة -هـ 

 المؤقتة لإنارة التحويلات بالكهرباء تغذية مصدر لتوفير خاصة مولدات استخدام المقاول على سيكون الحالات جميع فى

 المقاول فعلى مؤقتة إنارة بأعمدة التحويلات هذه تزويد يتم المهندس من بطلب أو الأمر تطلب حال وفى العمل, ومناطق

 نظام لتشغيل اللازمة الكهرباء مصادر تأمين مسؤليه المقاول ويتحمل ,خطة تامين سلامة المرور المعتمدةتنفيذ ذلك طبقا ل

 الفنية. الأصول حسب الأخرى والمستلزمات والمفاتيح الكابلات ذلك فى بما المؤقتة الإنارة

 المقاول يلتزم كما للإعتماد, هندسللم وتقديمها المقترح (Shop Drawings) التفصيلية الرسومات بإعداد المقاول يقوم 

 ووفقًا العمل إنتهاء بعد إزالته ثم ومن اللازمة الزمنية الفترة طيلة وتشغيله وصيانته المؤقتة الإنارة نظام على بالحفاظ

 .وموافقته المهندس لتعليمات
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  الرايات حاملى -و 

 مستخدمى تحذير هى الوحيدة مهمتهم تكون دسالمهن يحددها التى الأماكن فى مدربين أشخاص بتعيين المقاول يلتزم

 عاكسة فسفورية )رداءات( ببزات تزويدهم ويتم الأعمال, تنفيذ مناطق وحول بداية عند المرور حركة وتوجيه الطريق

 .سلامتهم وضمان لظهورهم العمل أثناء

 تقارير الانشاء :رابعا : 

 التقرير المبدئى: -أ 

خطة ر المبدئى, ويحتوى على , يقوم المقاول بتجهيز و تسليم أربعة نسخ من التقري قدتوقيع العأسبوعين من تاريخ خلال 

العمل وأعمال التجهيز والاعمال المؤقتة وبرنامج المشتريات وتوريد المواد وفريق العمل والبرنامج الزمنى المفصل 

 مة و الامن الصناعى.وطريقة التنفيذ لمراحل المشروع المختلفة , وكذلك خطة ضبط الجودة و خطة السلا

يسلم مع التقرير المبدئى تقرير توصيف و توثيق الموجودات بالموقع المدعم بالتصوير المرئى )فيديو(, والتصوير 

الفوتو رافى والذى يجب اعداده قبل البدء فى العمل كما هو مطلوب بالبند الخاص بتوثيق المشروع من متطلبات الانشاء, 

 ل بتحديث كافة هذه المعلومات وتقديمها للمهندس فى اوقات محددة أو حينما يطلب منه ذلك.وبشكل منتظم يقوم المقاو

 جنيه عن كل يوم تأخير في تقديم التقرير المبدئي. 5000ويحق للهيئة توقيع  رامة قدرها 

 : و الاسبوعية   التقارير الشهرية  -ب 

لمهندس لتقرير عن تقدم الاعمال يتم تقديمه نسخة رقمية (  2نسخة ورقية و عدد  4وتقديم عدد )يقوم المقاول باعداد 

 و يتضمن الاتى : كل أسبوعينوحدة متابعة المشروعات بالهيئة وممثل الهيئة ول

 جميع الاعمال المنفذة و الانشطة خلال الشهر المنصرم . -

مع المبررات و خطة المقاول  تقدم الاعمال المنفذة بالمقارنة مع برنامج العمل المعتمد و بيان التأخير )ان وجد( -

 لمعالجة هذا التأخير .

 أى معوقات أو مشاكل خلال فترة اعداد التقرير . -

 تفاصيل زيارات المسئولين للموقع . -

 تقرير نتائج اختبارات المواد و ضبط الجودة . -

 العمالة المستخدمة و اية تفصيلات بالوظائف الرئيسية . -

 خطة العمل للشهر التالى . -

 رنامج الزمنى للاعمال .تحديث الب -

 تقرير بالصور الفوتو رافية و شرائط الفيديو لتسجيل ما يتم تنفيذه من أعمال . -

جنيه في حالة عدم  20000التقرير النصف شهري ومبلغ فى حالة عدم تقديم  جنيه  10000يتم توقيع  رامة 

 .تقديم التقرير الشهري

 التقرير النهائى للمشروع: -ج 

( أربع نسخ من تقرير 4ا من تاريخ شهادة اصدار اتمام الاعمال من قبل المهندس يقوم المقاول بتسليم )يوم 30فى خلال 

(. يتضمن التقرير كافة سجلات Maintenance and Operation Mannualsالمشروع النهائى مع ادلة الصيانة )

مانات أية أعمال موردة وكافة بيانات التفصيلية, وض As Built Drawingsأعمال الانشاء, و رسومات حسب التنفيذ 

المشروع , و يتم تقديم كافة هذه البيانات و الرسومات بملفات منظمة وبالطريقة التى يوافق عليها المهندس لمراجعتها و 

 الموافقة عليها من قبل المهندس .

مدة وبخاتم المقاول معتالتفصيلية من المقاول  As Built Drawingsالرسومات حسب التنفيذ  تقديموسوف يتم 

( نسخ 5وكافة جهات المرافق التى لها صلة بتنفيذ الاعمال و يتم تسليم ) والاستشاري للأعتماد من المهندس المشرف
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ورقية ورقمية على أقراص مدمجة على ان توضح هذه اللوحات جميع الاعمال وعناصر الطريق وتشمل التخطيط 

 تصريف والمرافق و الانشاءات والكبارى طبقا لما تم تنفيذه والقطاع العرضى وتفاصيل الطريق أعمال ال

 والفيديو الفوتوغرافية الصور إعداد  -د 

 لكافة التنفيذ وبعد أثناء متخصص فنى قبل من إلتقاطها يتم فوتو رافية صور وتجهيز بإعداد دورية بصفة المقاول يلتزم

ً  تنفيذها يجرى التى الأعمال  كل) منها نسخة 2 تسليم يتم المهندس يقررة مناسب مقاسب صورة 25 أدنى وبحد شهريا

ً  وعليه الشهرى, التقرير مع المهندس إلى (منفصل ألبوم فى نسخة  سير تقدم عن اشهر 3 كل فيديو نسخ 3 تقديم ايضا

 هرظ على يلى ما وضع مع النيجاتيف على وتثبت والوقت التاريخ عليها يسجل أن يجب فيديو نسخة أو صورة وكل العمل

 :الصور

 العمل صاحب اسم •

 المهندس اسم •

 المقاول اسم •

 الصورة رقم •

 الصورة وتعريف وصف •

 الصورة أخذ وتاريخ وقت •
 إلى ذلك بعد تسلم ثم المشروع كامل انتهاء لحين المصور مع النيجاتيف أو (الديجيتال للصور) الإليكترونية النسخة وتبقى

ً  عرض يتم الا يجب كما الهيئة, ً  إلى والمستندات رالصو هذه من أيا  .الهيئة من مسبقة بموافقة إلا الأعلام وسائل من أيا

 المشروع توثيق خامسا : 

 إضافية تكلفة أي وبدون الشهرية الإنجاز تقارير مع تقديمه المطلوب الفيديو وتصوير الفوتو رافية الصور بخلاف

ً  فسيكون ً  اعداد المقاول من مطلوبا  والصور (فيديو) المرئى بالتصوير المختلفة راحلهبم كاملاً  المشروع لتوثيق ملفا

 .الشهرى التقرير لصور المطلوبة البيانات عليها موضحًا الفوتو رافية

 مناطق تصوير الملف يتضمن بحيث الأعمال كافة من الإنتهاء وحتى الموقع استلام من ابتدأ بالفيديو التوثيق ويكون

 قد التى تلك وخاصة الموجودات وكافة ومشتملاته الطريق ووضع حالة هارلإظ العمل بدء قبل بالفيديو كاملة المشروع

 الأعمال انتهاء بعد المواقع هذه نفس تصوير ويتم الأمر, لزم إذا اليها للرجوع الأعمال تنفيذ جراء من حالها يتغير أو تتأثر

 ملف من نسخ 3 عدد تسليم ويتم التطوير, أعمال لإظهار حركى عرض إعداد مع ملائمة بصورة الصور تركيب ويتم

 الإستلام مع لاكام التوثيق ملف ويسلم المبدئى, التقرير مع العمل (Animation) بدء قبل بالموقع الموجودات توثيق

 .المهندس يطلبه حينما أو للمشروع الإبتدائى

  الموقع وإخلاء المشروع إنهاء :  ادساس

 منه الإنتهاء يتم عمل أي تسليم قبل الموقع بتنظيف يقوم وأن الأعمال جةنتي مخلفات أية إزالةب وعلى نفقته مسئول المقاول

 الزائدة والمواد المؤقتة المنشآت بإزالة المقاول ويقوم وإعتماده, المهندس لتعليمات طبقًا وذلك باستخدامها قام مواقع وأية

 يتكفل كما ,و إعتماد الهيئة  المهندس تعليماتل طبقًا بذلك القيام بعد إلا الختامى المستخلص عمل يتم ولا الموقع, وتنظيف

و  المهندس تعليمات حسب وتسويته يشغله الذى الموقع وتنظيف الميول وتهذيب وتثبيت الطريق حرم بتنظيف المقاول

 . اعتماد الهيئة

 الأسعار شمولية: اسابع

 بالعرض للفئات المقدمة وفقًا عنها الدفع وسيتم وقعبالم فعليًا تنفيذه يتم لما وفقًا المقاسة الكميات أساس على مبنى العقد هذا

التكاليف  كافة شاملةمن المقاول  المقدمة الأسعار وتعتبر ,المعتمد من الهيئة الكميات بقائمة الموصفة الأعمال لبنود المالى

 يتحملهاوالتى  ا المقاولوشاملة أي أعمال ذكر بأي من مستندات العقد أنها على نفقته أو يلتزم به المباشرة و ير المباشرة
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 والتأمينات والدمغات الضرائب كافة فيها بما الواردة بمستندات والشروط للمواصفات وفقا الأعمال ونهو لإنجاز المقاول

 :التالية الأساسية التكاليف العناصر هذه من ضمنو , أنواعها التي نظمها القانون بمختلف والرسوم

 والتجهيز الإعداد تكلفة -أ 

 المواد وإجراء مصادر واستكشاف الموقعية, المعلومات لجمع اللازمة التكاليف كافة والتجهيز الإعداد تكلفة نتتضم

 والأعمال عليها وكذا اى إختبارات تتم داخل مصر أو خارجها و اللازمة للأعمال المقرر تنفيذها, المطلوبة الإختبارات

 الصيانة أعمال تكاليف وكذلك المشرف, والمهندس الهيئة وممثلى لالمقاو مكاتب وتجهيز وإنشاء , الأساسية المساحية

 وتأمين الإتصالات, وتأمين التنفيذ, فترة طوال الإشراف الهيئة وطاقم لممثلى المخصصة والمركبات الموقع لمكاتب

 وتوفير وكسارات, خلاطات من التشغيل محطات وتجهيز وتشغيل وإعداد معمل الموقع, وتجهيز وإعداد الإستراحة ,

 كافةأماكن الأقامة والإعاشة ووسائل الانتقال وو المعدات, ونقل والكهرباء, بالمياه والورش,والتزويد المخازن وتأمين

إعداد  وتكلفة رسوم, من يتبعها وما تصاريح أو نظامية موافقات أية استصدار تكلفة تشمل كما , الأخرى التجهيزات

 Workshop)التفصيلية الورشة ورسومات التنفيذيةالرسومات  واصفات و إعدادبالم المحددة المشروع لافتات وتثبيت

Drawings) , التكلفة وتتضمن .المشروع فترة طوال والحراسة الأمن وأعمال المطلوبة, والمواصفات الأكواد توفيرو 

 عليه كان ما إلى الموقع وإعادة والمعدات التشغيل ومحطات العمال وسكن ومخازن كالمكاتب المؤقتة المنشآت وإزالة فك

 و أعتماد المالك ..المهندس بموافقة

 الإنشاء تكلفة -ب 

 حماية وتكاليف , النقل وتكلفة والمعدات والمواد العمالة تأمين تكلفة وتشمل الإنشاء تكاليف كافة المقاول مسئول عن

 المستقلة المعامل أو الموقع بمعمل العينات ختباروإ المواد نقل وتكلفة العلاقة, ذات الجهات لمتطلبات وفقاً القائمة الخدمات

 وسيكون هذاوكل مايلزم لتحقيق متطلبات خطة الجودة المقدمة من المقاول ويتم اعتمادها من قطاع الجودة بالهيئة, 

 ً  فيذ حينماكميات تن بقوائم الواردة البنود لجميع الإنشاء لتكلفة أسعار تحليل مع يةفتفاصيل إضا تقديم عن المقاول ملزما

 المهندس أو الهيئة ذلك . يطلب

 الضمان فترة خلال الاصلاح وعلاج العيوب تكلفة -ج 

 تاريخ من إعتبارًا وذلك الضمان سنة خلال الاصلاح وعلاج العيوب التى تظهر أعمال تكاليف كافة المقاول مسئول عن

 فترة خلال المطلوبة الغيار وقطع والمعدات المتخصصة والعمالة المواد تكلفة شاملاً  قدسعرالع ويعتبر الإبتدائى, الإستلام

 .الضمان

 أخرى تكاليف -د 

 :المقاول مسئول وعلى نفقته القيام بالأعمال التالية

 .العقد لمتطلبات وفقًا المكتملة والأعمال المواد إختبارات •

 س أو الهيئة (المهند من )المرفوضة المطابقة  ير المواد واستبدال المقبولة  ير الأعمال معالجة •

 الرسمية . الإجازات فى أو ليلا العمل أو الجمعة يوم العمل بسبب زائدة تكاليف أية •

 العمل( لمباشرة اللازمة والتصاريح والتأمين والحراسة الأسوار )تكاليف الأمن ومستلزمات ومهمات أعمال •

 .البنكية الضمانات استصدار تكلفة •

 .القائمة والخدمات المرافق حماية •

 المختلفة. العمل لبنود (As built)المنفذ حسب الرسومات دإعدا •

 .وفقا لما نص عليه القانون وشروط العقدأنواعها بكافة التأمين بوالص •

 ( party rd3الشريك الثالث ) -هـ 

بعة يقوم المقاول و علي نفقته الخاصة بتعيين شريك ثالث )استشاري ضبط جودة( تختاره الهيئة و توافق عليه و ذلك لمتا
 .للمشروع اعمال ضبط الجودة و تحت اشراف المنطقة المختصة و الاستشاري العام
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 الثالثالجزء 

 المواصفات الفنية
 أحكام عامةأولا : 

 والمواصفات الأكواد .1

الأكواد من  الأخيرة صداراتلإهذه المواصفات وال وفقا   العقد بهذا الواردة الأعمال تنفذ فسوف ط العامةبالشرو ورد كما

بدء  قبل للمهندس منها إصدار أخر من كاملة أصلية نسخة تأمين عن مسئولا المقاول سيكون والتى التالية المواصفاتو

 :مع اعتبار أن المرجعية للكود تكون في حدود المواصفات العمل

والكود المصري لميكانيكا التربة وتصميم وتنفيذ الأساسات  ,لأعمال الطرق الحضرية والخلوية الكود المصري  -

لمصري لتخطيط و تصميم و و الكود ا والكود المصري لتصميم وتنفيذ المنشاءات الخرسانية )أخر إصدار( ,

 .تنفيذ الكباري و التقاطعات العلوية 

 )مجلد 9(البرى والنقل والكبارى للطرق العامة الهيئة عن الصادرة القياسية المواصفات -

 .)والجودة للمواصفات العامة )الهيئة  المصرية القياسية المواصفات -

  . (AASHTO)والنقل للطرق الأمريكية الجمعية مواصفات -

 ي أي من الأكواد والمواصفات المذكورة عاليه.ات وفففي هذه المواصأكواد أو مواصفات أخرى ورد ذكرها أية  -

 -الأسعار: .2

والشريك الثالث )الاستشاري الاستراحات و وسائل الانتقالبما فيها  الموقع تجهيزات أعمال لجميع شاملا العقد سعر يعتبر

 والأعمال للمشروع والإعلان الدعاية وأعمال والدائمة المؤقتة الأعمال وكافة المسئول عن اعمال ضبط الجودة بالموقع

 الخدمات لحماية اللازمة التنسيقات وكافة والمهمات والأدوات والمصنعيات والعمالة المواد وجميعوالتصميمات  المساحية

 لتنفيذ اللازمة الإختبارات اءوإجر العلاقة ذات والجهات الأمنية الجهات من والموافقات التصاريح وإستصدار القائمة

 يتم أن وإلى الضمان وفترة الأعمال تنفيذ مدة خلال عليها والحفاظ صيانتها وكذلك الأكمل الوجه على المطلوبة الأعمال

 .كما يشمل سعر العقد كل ما ذكر بأي من مستندات العقد أنه على نفقة المقاول   بالكامل للمشروع النهائى الإستلام

 هذه لمثل المفروضة المبيعات ضريبة ذلك فى بما والضرائب والتمغات التأمينات أنواع كافة العقد سعر يتضمن كما
 . المشروعات من النوعية

 الإضافات والحذف والتعديلات في العمل: .3

 نم معينة لإيضاح تفاصيل وذلك التعاقد لرسومات إضافية رسومات أو معلومات المهندس يقدم أن آخر إلى وقت من يمكن

 قوة لهاالمعتمدة من الهيئة   الإضافية الرسومات أو المعلومات هذه وتعتبر ويجب مراجعتها واعتمادها من الهيئةالعمل,

 من العمل سير خلال تعديلات أية إجراء فى - شروط التعاقد مع يتفق وبما - ابحقه الهيئةا حتفظتذاته, و التعاقد رسومات

 تغيير أو الإنشاءات أو الطريق ميول فى التغييرات ذلك فى بما الإنشاء فى تفاصيل وتغييرات الكميات فى نقص أو زيادة

ا يعتبر الذى على الوجه كليهما أو أحدهما اتجاه  تبطل لا والتغييرات التخفيضات أو الزيادات وهذه فيه, مرغوب ا أو لازم 

  الأصلى العقد من جزأ كان لو كما تغييره بعد العمل بقبول المقاول ويلتزم الضمان تعفى من ولا العقد

 -إزالة العوائق والإنشاءات والتخلص منها: -4

علي المقاول بعد التنسيق مع الجهات المعنية وبعد موافقة المهندس والهيئة أن يزيل جميع الأبنية أو المرافق أو المنشاءات 

ع نقل المخلفات الى الاماكن التى تحددها خاصة أو عامة يستوجب إزالتها عن حرم الطريق أو ترحيلها أو أعادة بنائها م

 .الهيئة  ويتم الإتفاق على أسعار البنود المستحدثة عن إزالة أو ترحيل تلك العوائق بين المهندس والمقاول والهيئة
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 -التنظيف النهائي:-5

فقته الخاصة بتهذيب الميول و عند إنجاز العمل وقبل أن يتم القبول والدفع النهائي )الاستلام الابتدائي( يقوم المقاول علي ن

تنظيف الطريق والممتلكات المجاورة التي تغيرت معالمها أو شغلها بسبب العمل من جميع الأنقاض والمـواد الزائدة 

والأعمال الشكلية المؤقتة والمباني والمعدات ويجب ترك جميع أقسام العمل بأنواعه في حالة مرتبة لائقة وبالصورة التي 

 المهندس.يوافق عليها 

 -صلاحيات المهندس: -6

ا  تنشأ قد التى المسائل جميع يقرر المالك ممثل بوصفه المهندس فإن الشروط العامة من (٢ ) رقم بالمادة ورد لما تأكيد 

 تفسيرالرسومات حول تنشأ التى المسائل وجميع العمل سير ومعدلات المنجز والعمل المستخدمة المواد وقبول نوعية حول

 .مقبولة بصورة المقاول جانب من العقد بتنفيذ المتعلقة الوسائل وجميع والمواصفات

 -التقيد بالمواصفات والرسومات: -7

o وعليه للهيئة للمراجعة والاعتماد على حسابه  تفاصيلها بكامل والفنية الرسومات التنفيذيةتقديم  عن مسئول المقاول 

 .التنفيذ أثناء في الرسومات يكتشفها ملاحظات أو أخطاء يةبأ المهندس وإبلاغ لذلك المتخصصة الفنية تعيين الكوادر

o السفلية والممرات مواقع الكبارى فى قدالع بمستندات محدد هو لما وفقا التأكيدية التربة بأبحاث المقاول القيام على 

 ختباراتالإ ونتائج التربة لطبقات كامل يتضمن وصف تقرير إعداد وعليه الأساسات, تصميم من للتأكد والمنشات

 عمل من الإنتهاء بعد أصله إلى الشىء إعادة المقاول وعلى تصميم الأساسات, من والتحقق والمعمل الموقع فى

ا التأكيدية التربة أبحاث تنفيذ أهمية على التأكيد مع والأبحاث التأكيدية الجسات أساسات  تصميم من للتحقق مبكر 

 .الكبارى أعمال تنفيذ يرتأخ فى سبب ا لاتكون حتى التنفيذ قبل الكبارى

o التأكيدية التربة بأبحاث والكفاءة للقيام الخبرة ذوي من التربة أبحاث دراسات فى متخصصين إستخدام على المقاول 

 المكتبية والأعمال المعملية والتجارب الموقعية والتجارب العينات الجسات وأخذ عمل ذلك ويشمل , المطلوبة

 .الأساسات تصميم كفاية من للتأكد للازمةا وإعداد التقارير والتحليلات

في حالة ما إذا وجد المهندس أن المواد أو العمل المنجز الذي استعملت فيه هذه المواد غير مطابقة للرسومات 

 والمواصفات وأنها أدت إلي عمل غير مقبول فعندها يجب إزالة العمل وإبدالها أو تصحيحها من قبل المقاول وعلي نفقته.

 -لمقاول:تعاون ا -8

من أجل تنسيق جهود العمل أو المقاولين المعتمدين مع جهود المهندس وتسهيل حركة المرور وضمان إنجاز جميع 

مراحل العمل في تاريخ مبكر يجب علي المقاول قبل بدء العمل فى أى مرحلة التشاور مع المهندس لترتيب برنامج عمل 

 المعتمد للتنفيذ. لانجاز هذه المرحلة ضمن البرنامج العام مقبول

 والمناسيب والخطوط الإنشاء روبيرات -9

) التي يحددها  والموقع المنسوب لنقاط ثابتة محددة منسوبة تكون مؤقتة ميزانية روبيرات وتثبيت إنشاء المقاول على

من  عتمادللإ للمهندس المرجعية النقاط بهذه كروكى تقديم وعليه الأعمال, من جزء وذلك لكل المهندس وممثل الهيئة (

 التى بالمسافات المسار لأجزاء المساحى والرفع الإبتدائية الميزانيات إعداد في المهندس مع بالإشتراك , وعليهالهيئة 

التعرجات. والمقاول مسئول عن تحديد وتخطيط محور الطريق وعليه مراجعة  مناطق تغطية لضمان المهندس يقررها

.والقيام بتشكيل القطاعات الطولية والعرضية الابتدائية تكلفه الهيئةالهيئة او من جميع اللوحات التصميمية واعتمادها من 

 وتحديد زوايا الانحراف الموضحة بالمسقط الأفقي وتحديد المنحنيات الأفقية والارانيك التصميمية .
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 مناسبة اتعلى مساف النموذجى للقطاع وفق ا عرضية قطاعات على العمل وتوصيف التصميمى المنسوب وضع ويتم

 إعتماد ويتم الرصف, وطبقات الترابية الأعمال كميات لحساب الأساس هذه القطاعات تمثل وسوف , المهندس يقررها

 من بالموقع أصلية بنسخة الإحتفاظ ويتم التنفيذ, فى البدء قبلوممثل الهيئة  المهندس من الشبكية القطاعات والميزانية هذه

 لذلك المساحة والفنيين اللازمين مهندسى بتدبير ملزم والمقاول ,المهندس  مع مختومةو موقعة سجلات البيانات فى هذه

 .اللازمة والكتابية الهندسية والأدوات العلاقة ذات (Software)والبرامج المساحية الأجهزة التنفيذ وكذلك مدة طوال

استكمال وضع وعلى المقاول ل الهيئة وممثاستلام الروبيرات من الاستشارى المصمم بحضور المهندس  المقاول وعلى 

 للموقع العام للتخطيط وفقا ونقاط الربط للمحور المتتالية الطولية المقاطع ومناسيب والميول الخطوط وتحديد الروبيرات

 المهندس تزويد وعليه ضرورية, يراها والملحقات التى والإنشاءات والعبارات الكبارى لإنشاء المعطاه والإحداثيات

 الروبيرات وهذه والمناسيب, والميول بالخطوط المعلومات المتعلقة جميع مع الموقع ملاحظات من الأصلية ةبالنسخ

 .المطلوبة بالأعمال ويقوم ضرورية أخرى ضوابط المقاول وبموجبها يضع بها التى الموقع ضوابط تشكل والعلامات

 عن المقاول مسئولا ويكون الروبيرات, هذه لتثبيت المقاول خطة على المهندس موافقة قبل عمل بأى القيام يجوز ولا

 .الخاصة نفقته على إنشاءها وتثبيتها يعيد أن المقاول فعلى بها العبث حالة وفى والعلامات الروبيرات جميع على المحافظة

 والترافرسات الإنشاءات أعمال فى به المسموح التفاوت -10

 :كالآتى ستكون بها المسموح تفاوتال نسب فإن لذلك ايرغم توصيف على النص يتم لم ما

 فى الفرق تراكميا يحتسب ولا متر ٣ بإرتفاع العمود أو للحائط مم ٣ عن يزيد لا الشاغول خيط فى الرأسية فرق •

 .أمتار ٣ عن ترتفع التى الحوائط

 .ثانية ١٠ ± عن تزيد لا الزوايا فروقات •

  .متر ٣ لكل مم ١ عن تزيد لا المستقيمة الخطوط فى الفروقات •

 متر, بالكيلو المسافة الترافرس هى محيط K حيث ±١٢  K√عن تزيد لا للمناسيب الترافرس فروقات قفل •

 .١:٢٠٠٠٠ عن يزيد الإحداثيات لا وفرق

 المواد مصادر واختبار تحديد -11

وافر مواد توفي حالة  , الفنية للمواصفات مطابقتها من للتحقق استخدامها المزمع المواد من عينات تقديم المقاول على

للمقاول تقديم العينات  طبيعية ناتج هزازات وتفي بالمواصفات الفنية والخصائص الهندسية المطلوبة يمكنمحلية بالموقع 

المواد المتاحة بالموقع للهيئة لإجراء الاختبارات اللازمة عليها وتقييمها وللهيئة الحق في الموافقة من عدمه دون تلك من 

 للمواصفات, طبق ا العينات هذه على المطلوبة التحاليل أو الإختبارات إجراء تكاليف مل المقاولويتح اعتراض المقاول ,

المهندس  بحضور الإختبارات لإجراء العينات أخذ ويتم المهندس, يقررها التى الإختبارات المواد على جميع وتجرى

 تؤخذ أن أو فنية عملية لأسباب المهندس رأى وإذا ع,للموق الموردة المواد من عادة العينات وتؤخذ القياسية, للطرق وطبقا

 مطابقة غير وتكون إلى الموقع نقلها يتم مواد أية رفض فى المهندس حق من هذا يمنع فلا التوريد مصادر من العينات

 وبكمية كاف بوقت الأعمال تنفيذ البدء فى قبل إستخدمها سيتم التى المواد من عينات تقديم المقاول وعلى للمواصفات,

 هذه إجراء تكاليف المختلفة الأعمال بنود وأسعار فئات وتشمل عليها اللازمة الإختبارات بإجراء يسمح بما مناسبة

 المزمع الرصف مواد على أدنى كحد الآتية الإختبارت إجراء المقاول على يجب الرصف أعمال فى البدء الإختبارات قبل

 :إستخدامها

لرطوبة والكثافة للتربة )تجربة بروكتور( وتحديد أفضل محتوي للمياه والمقابل تحديد العلاقة بين نسبة ا -١
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 لأقصي كثافة وكذا لمواد طبقة التأسيس والأساس.

 لعينات التربة المدموكة في الموقع ومواد الأساس. (CBR)تحديد نسبة تحمل كاليفورنيا  -٢

 لبلاطات الخرسانية.لركام المستخدم في طبقات الأساس والالتحليل المنخلي  -٣

 والبلاطات الأسفلتية والطبقات الأساس فى أنجلوس(المستخدمة )لوس الصلبة للمواد التأكل نسبة تحديد -4

 .الخ .. والإمتصاص النوعى والوزن كالتدرج الأخرى الأساسية الإختبارات وكافة الخرسانية

 .المواصفات هذه فى ذكره سيجرى ما حسب والسطحية الرابطة لطبقات الأسفلتية الخلطة تصميم -5

 الخ٠عمل معايرة لجميع المعدات المستخدمة من خلاطات اسفلتية وخرسانية وموازين ومعدات مساحية  -6

 تنفيذ فى البدء قبل المهندس من لإعتمادها كافية بمدة المستخدمة المواد من عينات مع الإختبارات هذه نتائج تقديم يجب

 على تحديدها يتم والتى بالتشغيل الخاصة التعليمات وإعطاء والدمك الخلط نسب وإقرار المواد صلاحية لتحديد الأعمال

 وعلى م, ١٠٠ عن يقل لا وبطول بالطريق العمل مناطق أو داخل خارج التجريبى القطاع على الإختبارات نتائج ضوء

ا ات,بالرسوم الموجودة الرصف لطبقات الإفتراضية السماكات من التحقق المقاول  أن يجب الإختبارات هذه جميع بأن علم 

 تجهيز تم قد يكن لم إذا المقاول نفقة وعلى المهندس عليها يوافق التى المعتمدة المعامل أحد فى أو الموقع معمل فى تتم

 أية راءإج فى الحق وللمهندس .العقد بنود على محمل التجريبى القطاع وتجهيز إعداد تكلفة تعتبر وكذلك بعد الموقع معمل

 المقاول. نفقة على وذلك تأكيدية اختبارات أية أو لازمة يراها أخرى إختبارات

 -الصيانة خلال الإنشاء: -12

 صيانة وكذلك الموقع استلام محضر بموجب حوزته فى اصبح والذى مشتملاته وكافة الموقع على الحفاظ المقاول على

 وأيدى بمعدات الصيانة إجراء هذه ويجب للمشروع, النهائى مالإستلا وحتى الإنشاء فترة خلال المنجزة الأعمال كافة

 الأوقات جميع فى حالة مرضية فى وإنشاءات طرق من المنجز العمل على المحافظة بهدف عاملة كافية

جميع تكاليف أعمال الصيانة خلال الإنشاء وقبل قبول المشروع يجب أن تدخل في أسعار وحدات العطاء بشـأن بنود الدفع 

 ختلفة في جدول الكميات ولن يدفع إلي المقاول أي مبلغ إضافي عن هذه الأعمال.الم

 المشروع لوحات -13

بالمقاسات التي تحددها كحد أدنى  كبيرة  لوحة ( ٢) عدد وتثبيت إعداد المقاول على أمر الإسناد تاريخ من إسبوعين خلال

 المشروع اسم اللوحة وتتضمن الهيئة, تحددها التى بالمواقعو المعاكس بالإتجاه نهايته وعند الموقع بداية عند تثبت الهيئة

 بلوحةفي حال رأت الهيئة ضرورة لذلك  مزودة وتكون التنفيذ ومدة العمل بدء وتاريخ والمقاول والمهندس والمالك

 النقل وزارة دادهبإع ستقوم الذى الإعلان لتصميم وفقا الأخرى البيانات وكافة المتبقية للأيام التنازلى للعد إليكترونية

 قبل المعنية والجهات الهيئة موافقة على الحصول المقاول وعلى , التصنيع قبل الهيئة من عليه الحصول والمطلوب

 .المهندس لتعليمات وفق ا إليها الحاجة إنتهاء عند بإزالتها  يلتزم كما تثبيتها,

 المعدات -14

 :به مبين ا ركةللش المملوكة والألات كشف بالمعدات تقديم المقاول على

 .التنفيذ أثناء منها كل وعدد ونموذجها المعدة ووظيفة نوع •

 .الراهنة وحالتها الصنع وسنة المعدة كفاءة •

 .المقاول عمل لخطة وفقا بالموقع المختلفة بأنواعها المعدات لتواجد المتوقع التاريخ •

 الهيئة أنها غير مناسبة لتحقيق جودة الأعمال.وعلى المقاول استبعاد أي معدة فورا من موقع العمل يرى قطاع الجودة ب
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 -أعمال السلامة والأمان أثناء التنفيذ: -15

 الإحتياطات كافة اتخاذ المقاول على يجب للمرور مفتوحة طرق مع فيها التعامل يتم التى والمواقع التقاطعات مناطق فى

 .المختصة الأمنية الجهات من الصادرة التعليمات بكافة يلتزم وأن الطريق على العمل بسلامة الخاصة الأمنية

 ودليل الخاصة الشروط في عليها والمنصوص التنفيذ أثناء والسلامة الوقاية بشروط جاء ما بتطبيق الإلتزام المقاول وعلى

 أدنى كحد المقاول لدى المطلوب بالعدد المرورية العلامات تتوافر أن يجب الهيئة,و عن الصادر المرورى التحكم وسائل

 الضوئية والإشارات واللافتات الحواجز الأحوال جميع في يضع أن المقاول على ويجب المعتمدة القياسية للنماذج ق اوف

على أن يقوم المقاول بتقديم  للممتلكات أضرار أو الطريق لمستخدمى حوادث وقوع عدم تكفل التي الكاشفة والأضواء

 حول سياج وضع وعليه , الهيئة ىعل مسئولية أى دون المختصة المرور جهةالمهندس والمخطط المقترح للاعتماد من 

ا حمراء بأعلام القوائم تزود أن وعلى للسلامة الحفر  كهربائية أضواء عن عبارة الليلية والإنارة الأسيجة وتكون نهار 

 من الليل أثناء وذلك مواد تشوين فيه التي الخطرة الأخرى والأماكن الحفر أماكن لبيان وذلك صفوف في صفراء فردية

 .التالي اليوم صباح وحتى الغروب

 لوحات مع حماية سياج وتثبيت مختلفة العمل بمواقع للتطبيق قابل ثلاثي حامل على "يشتغلون عمال" إشارة وضع يتم كما

 ()وميضية متقطعة صفراء أضواء استخدام يتم كذلك .المفتوحة التفتيش غرف لحماية والأبيض بالأحمر مدهونة تحذير

 بسهولة السير توجه بحيث درجات على وذلك جزئي ا المغلقة الطرق في السير لإرشاد المستخدمة الحواجز تبين بحيث

 السير خط جانب على وميضية أضواء مع عادي آخر بضوء الليل أثناء الحواجز هذه تضاء أن ويجب تدريجية, وبمسافات

 حواجز تضاء أن يجب كما السيارة ضوء استعمال دون جزالحوا يظهر بشكل الضوء يوضع أن ويجب للتنبيه, وذلك

 .الأحمر باللون الطرق إغلاق فى المستخدمة المرور

 المرور, حركة إيقاف لتجنب مرحلتين)نصفين( على يتم أن فيجب السير اتجاه على عمودي قائم طريق قطع هناك كان إذا

 صالح مؤقت طريق إنشاء المختصة المرور وجهة المهندس مع وبالإتفاق فيه المباشرة قبل المقاول فعلى ذلك تعذر فإن

ا الأوقات أقل في القطع يتم وأن الطريق, قطع مدة طيلة باستمرار للسير  تشتد التي المناطق في أما المرور, بحركة إزدحام 

 .الليل خلال القطع فيتم المرور حركة فيها

 وقوع عدم تكفل التي الكاشفة والأضواء الضوئية والإشارات واللافتات الأسيجة الأحوال جميع في يضع أن المقاول وعلى

 المرور وجهات المهندسعلى أن يقوم المقاول بتقديم المخطط المقترح للاعتماد من  للممتلكات أضرار أو حوادث

 من الإنتهاء بعد ممكن وقت بأسرع لأصلها الحالة يعيد أن المقاول وعلي , الهيئة ىعل مسئولية أى دون المختصة

 .الأعمال

 المسئولية عن المرافق والخدمات -16

المقاول مسئول مسئولية كاملة عن كافة الأعمال الموجودة بنطاق العمليةة وحمايةة المرافةق وخطةوط الخةدمات فةى المواقةع 

, ويشةمل ذلةك خةدمات القةوات المسةلحة أو خطةوط الهةاتف أو وعلةى نفقتةه التى تكون فيةه عملياتةه قريبةة مةن هةذه المرافةق

ة الكهربائية )الكابلات( أو المياه أو الموارد المائية التابعة لوزارة الرى أو أية مرافةق أخةرى قةد يةؤدى الإضةرار بهةا الطاق

إلى تكبد الكثير من النفقة أو الخسارة أو الإزعاج, ولا يجوز بدء العمل إلا بعد إجراء جميع الترتيبةات اللازمةة لإنشةائها أو 

 اصفات الجهة صاحبة الخدمة وموافقة المهندس.حمايتها أو ترحيلها وفقا  لمو

والتعةاون مةع أصةحاب أيةة خطةوط مرافةق قائمةة )أرضةية أو هوائيةة أوميةاه أو بتةرول أو مع المقاول التنسيق الهيئة وعلى 

ات غاز.....إلخ( للحصول على التصاريح اللازمة فى عمليات إزالتها أو ترحيلها أو إعادة ترتيبها من أجل سير هذه العملية

بصورة مقبولة والتقليل من الإزدواج فى أعمال إعادة الترتيب إلى أدنى حد والحيلولة دون حدوث أى توقةف فةى الخةدمات 
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, ويقتصةر دور الهيئةة علةى التى تؤديها هذه المرافق وكذلك التنسةيقات مةع مديريةة المسةاحة لإسةتكمال أعمةال نةزع الملكيةة

يف الترحيةل أو الإزالةة أو إعةادة إنشةاء المرافةق أو المنشةنت تكةون علةى نفقةة ,وتكةالإصدار خطابات التوجيةه لهةذه الجهات

 .الهيئة مالم يكن المقاول متسببا  في إتلاف أي من تلك المرافق أو المنشنت

وفى حالة توقف خدمات المرافق نتيجة لكسر طارئ أو نتيجة لإنكشافها أو زوال ركائزها, فعلةى المقةاول أن يبةادر بةإبلاغ 

المختصة والتعاون معها فى إعادة الخدمة, وفى حالة توقف خدمات أحد المرافةق العامةة الضةرورية فيجةب أن تظةل الجهة 

 أعمال الإصلاح متواصلة وعلى نفقة المقاول حتى إعادة الخدمة.

 الطبيعية والمواقع القائمة الممتلكات حماية -17

 لجميع الأصلية وذلك حالتها إلى وإعادتها الطبيعية مواقعوال الممتلكات على المحافظة عن كاملة مسئولية مسئول المقاول

 وعلامات الأراضى علامات حدود جميع -الضرر أو العبث من - عناية بكل يحفظ أن وعلية والخاصة العامة الممتلكات

 تعليمات ذيأخ حتى أماكنها من لمقاول رفعها يجوز ولا بمواقعها, علما يأخذ أو المهندس يشاهدها أن إلى الأملاك حدود

 .بذلك

 من العمل أثناء تنفيذ فى كانت صفة أي من تلكاتمللم يحصل أذى أو ضرر كل عن كاملة مسئولية مسئولا المقاول ويكون

 فى عيب أى بسبب وقت فى أى أو العمل تنفيذ طريقة أو كيفية فى تصرف سوء أو إهمال أو تقصير أو فعل أى جراء

 .وقبولة المشروع إنجاز بعد الا مسئوليةال هذه من ولايعفى المواد, أو العمل

 سوء أو إهمال أو تقصير أو أى فعل جراء من أو بسبب الخاصة أو العامة بالممتلكات أذى أو ضرر أى حدوث عند

 هذه بإعادة الخاصة نفقته وعلى يقوم أن فعلى المقاول المقاول, قبل من تنفيذه لعدم نتيجة أو العمل تنفيذ فى تصرف

 بإصلاحها يقوم بأن وذلك بها, الأذى أو الضرر ذلك إلحاق عليها قبل كانت التى لتلك معادلة أو مماثلة حالة ىإل الممتلكات

 .مقبولة بصورة الأذى أو الضرر هذا عن يعوض صاحبها أن أو جديد, من بنائها إعادة أو

 التجهيزات الموقعية . -18

المكاتب الخاصة بممثل المالك والمهنـدس وجهـازه المشةرف فيما يخص التجهيزات الموقعية الخاصة بالمقاول وتجهيـزات 

 الخاصة من مستندات العقد.الشروط  الخاص بها فيومعمل الموقع وتجهيزاته والمركبات فيتم الرجوع فيها إلى البند 

 تقديمات المقاول للإعتماد من الهيئة -19

الورشة التفصيلية وأية أعمال تصميمية )إن وجةد( كافة المعلومات الخاصة بالمعدات والمواد ورسومات  قديماتتتضمن الت

بما فى ذلك الحسابات التصميمية وكذلك إعداد الرسومات حسب المنفذ وأدلة التشغيل لأيةة أجهةزة مةوردة والعينةات ونتةائج 

ة الإختبةةارات والتقةةارير الشةةهرية والدوريةةة والصةةور وافةةلام الفيةةديو الخاصةةة بتوثيةةق المشةةروع لمراحةةل العمةةل المختلفةة

 وشهادات الضمان وأية معلومات أخرى تمثل جزأ من الأعمال أو تكون لازمة لإستكمال الأعمال.

وعلى المقاول تقديم أسةلوب التنفيةذ لكةل بنةد واعتمةاده مةن قطةاع الجةودة قبةل البةدء فةي العمةل لكةل بنةد علةى حةدى ويشةمل 

  المعدات والأفراد وخطة الجودة وتامين السلامة.

مصاحبة لنماذج التسليم الموافق عليها مةن  ن تكونبالعدد المطلوب معتمدة ومختومة من المقاول على أ اتقديمتقدم كافة الت

يمات ومواعيدها والتى يجةب أن قد)عشرين يوما( من بدء العمل إعداد قائمة بهذه الت ٢٠قبل المهندس.وعلى المقاول خلال 

 تتفق مع البرنامج العام للتنفيذ.
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 لية رسومات الورشة التفصي -20

على المقاول توفير مكتب فنى استشاري مع فريق فنى متخصص لإعداد رسومات الورشة التفصيلية اللازمة لبيان الأبعةاد 

والتفاصيل التنفيذية لعناصر العمل المختلفةة بةالطريق والأعمةال الصةناعية والإنشةاءات وتفاصةيل قوالةب الإنشةاء وتقةديمها 

 واعيد التى يتم تحديدها فى برنامج العمل المفصل أخذا فى الإعتبار فترات المراجعة.للمهندس للمراجعة والإعتماد وفقا للم

نسخ من هذه الرسومات للمهندس للمراجعةة والإعتمةاد, والةذى بةدوره يقةوم بالمراجعةة  خةلال  ٣ويقوم المقاول بتقديم عدد 

ليهةا بةالرفض أو التصةحيح فعلةى المقةاول من تاريخ إستلام هذه الرسومات, وفى حالة إعادة الرسةومات مؤشةرا ع أيام ١٠

ايام عمل التصحيح اللازم وإعادة تسليمها للإعتماد, وعلى المقاول إظهةار تةاريخ التسةليم الأصةلى وتةاريخ إعادتةه  5خلال 

 للتصحيح من قبل المهندس وذلك بخطاب إعادة التسليم.

فةةيمكن للمقةةاول العمةةل  (اسةةتيفاء الملاحظةةاتل مةةع )القبةةوأو  (بةةالقبول)وفةةى حةةال تةةم إعةةادة هةةذه الرسةةومات مؤشةةرا عليهةةا 

نسةخ مةن الرسةومات  ٣بموجبها مع استيفاء هذه الملاحظات أثناء التنفيذ وعلى أن يقوم بتصحيح الرسومات ومةن ثةم تقةديم 

 النهائية المصححة.هذا ولا تعف مراجعة المهندس المقاول من مسئوليتة عن أية أخطاء أو حذف أو اختلاف يرد برسومات

الورشةةة التفصةةيلية عةةن مةةا هةةو موجةةود بمسةةتندات العقةةد, كمةةا يتحمةةل المقةةاول مسةةئولية التةةأخير النةةاتج عةةن تكةةرار إعةةادة 

من  %٢و في حالة عدم قيام الشركة بتوفير المكتب الاستشاري لاعداد الرسومات التنفيذية يتم خصم  الرسومات للتصحيح

 .قيمة عقد الشركة

 موقعبال المشونة والمواد المعدات -21

 بموقع الموجودة وغيرها الخلاطات وإنتاج المؤقته والأكشاك المخزنة والمهمات والأدوات المشونة والمواد المعدات جميع

 العمل موقع عن بعيدا الخارج إلى منها جزء أى نقل يجوز ولا بالمشروع, الخاصة الأعمال فى كلها إستعمالها يجب العمل

 .المهندس من كتابى تصريح بدون
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 الجزء الرابع

 لأعمال الطرق  الفنية المواصفات
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  

 

 

 9 

 الأول الأعمال الأوليةالباب 

 الموقعية المكاتب وإعداد المعدات ونقل  (Mobilization)الموقع لتجهيز المطلوبة الأعمال الأولية الأعمال تتضمن
 مواقع واخلاء بكافة التجهيزات الموقع وتزويد الخلاطات وتركيب لمخازنوا الورش وتجهيز وإنشاء والمهندس للمقاول
 اللازمة التنسيقات كافة وعمل وإزالة الموجودات التنفيذ بأعمال والمتأثرة القائمة للخدمات وترحيل عوائق أية من التنفيذ
 التصاريح لإستصدار روروالم الأمنية الجهات والتنسيق مع المعنية والجهات الخدمات أصحاب مع الخصوص بهذا

 يلى وفيما عوائق, دون العمل ء لبد يلزم ما وكل الأولية تتضمن الأعمال كذلك التنفيذ, فى والبدء الموقع بإستلام المتعلقة
 .الأعمال لبنود والدفع القياس وطريقة الإنشاء العمل ومتطلبات توصيف

 إعداد وتجهيز الموقع 1.1

 وصف العمل  •

وتجهيز الموقع الذى يشمل إنشاء المكاتب الموقعية لممثل المالك والمهندس والمقاول وإنشاء المخازن تشمل الأعمال إعداد 
والأسفلت( ونقل المعدات وإنشاء وتجهيز معمل الموقع وتأمين الإستراحة والمركبات ومحطات الخلط )الخرسانة  والورش

 , والتزويد بالمياه والكهرباء والإنارة والإتصالات, وكذلك تسوية وتنسيق المكانالخاصةبالتفصيل الوارد بالشروط 
 سعتها تقل لا طفايات بإستخدام الحريق إطفاء والخدمات الصحية والإسعافات الأولية, وتأمين معدات السلكية واللاسلكية

 المهندس  يعتمده الذى وبالتوزيع بالعدد بارزة والمخازن بأماكن المكاتب حوائط على تعلق كجم 5,4 عن
هذا المجلد وتأمين  بملحق الموضحة بالمواصفات (٢ تتضمن أعمال التجهيز إعداد وتثبيت لافتات المشروع )عدد كما

الحراسة لكافة التجهيزات الموقعية والمعدات خلال فترات العمل وليلا  لزوم حركة الدخول من وإلى مواقع العمل المختلفة 
داخلها بأعمال التنفيذ, وتأمين المركبات لإنتقالات ممثلى المالك وافراد وكذلك الكيانات المتنخمة للطريق والتى تتأثر م

, خاصةجهاز الإشراف, وتأمين مواقع لإنتظار السيارات تكون مظللة ولعدد كاف من السيارات كما هو محدد بالشروط ال
 والمقاول مسئول عن الحصول على الأراضى اللازمة لمثل هذه التجهيزات.

( يتضمن كافة التجهيزات الموقعية Layoutخلال الفترة المحددة بالعقد إعداد وتقديم مخطط عام )ويجب على المقاول 

 قبل التنفيذ. والهيئة المهندس من  هوالموقع المقترح لإعتما

وقبل بدء التنفيذ يجب نقل جميع التجهيزات للموقع خلال المدد المحددة بمستندات العقد, وبعد الإنتهاء من الأعمال يجب 

غير ضرورية لاستمرار بقائها بموقع العمل وفقا لمل يراه إزالة محطات الخلط وأية مبانى أو أسوار أومنشنت مؤقتة 

 ورد الشئ لأصله وإخلاء طرف المقاول من صاحب الأرض المقام عليها التجهيزات, المهندس 

 تماد المهندس والهيئة أو من ينوب عنها.وعلى أن تكون كافة التجهيزات التى تؤول ملكيتها للهيئة بحالة ممتازة وبإع

 القياس والدفع •

 يتم المحاسبة عن هذا البند باعتباره محملا  علي باقي بنود المشروع.لا

 أعمال الجسات التأكيدية  2.1

 وصف العمل •

 ركائز نم لكل الأساسات تصميم كفاية من للتأكد الكافية الجيوتقنية المعلومات على الحصول هو الجسات هذه من الغرض

 صحة من التأكد خلال من وذلك للمشروع لازمة منشأت وأية المعابر و الأنفاق و الساندة والحوائط والأكتاف الكبارى

  :يلى ما العمل نطاق ويتضمن للتربة, الهندسية الخواص تحديد طريق عن المنشأت أسفل التربة عن المعلومات

 أسةفل كةل واحةدة جسةة بواقةع المهنةدس يقةرره الةذى العمةق أو متةر ٢٠ بعمةق الميكانيكيةة بالطريقة جسات عمل -

 الأقةل طةولى علةى متر ٢٠٠ كل واحدة وجسة الوسطية( والركائز )الأكتاف والمعابر الكبارى ركائز من ركيزة

 .مستجد مبنى كل بموقع واحدة وجسة المستمرة الساندة الحوائط بمواقع

 أخذ عينات غير مقلقلة من التربة المتماسكة  -

 ( للتربة الرمليةSPTتجربة الإختراق القياسى )عمل  -

 أخذ عينات مستمرة من التربة الصخرية أو الحجرية فى حالة وجودها  -

 تحديد منسوب المياه الجوفية وتحليل عينات منها. -

 إجراء كافة التجارب المعملية اللازمة للتأكد من الخواص الميكانيكية والإنضغاطية للتربة. -
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ختبارات المعملية يقةوم المقةاول بإعةداد تقريةر يحتةوى علةى كةل المعلومةات وتشةمل توصةيف الجسةات وبعد الإنتهاء من الإ

ونتائج الإختبارات المعمليةة والتوصةيات وتسةليمه للمهنةدس للمراجعةة والإعتمةاد, وذلةك حتةى يتسةنى للإستشةارى مراجعةة 

 خصوص.تصاميم الأساسات وفقا  لهذه النتائج وعمل أية تعديلات لازمة بهذا ال

وتةتم كافةة الأعمةةال الموقعيةة والإختبةارات المعمليةةة تحةت إشةةراف المهنةدس والةذى يجةةب إعتمةاد مواقةع الجسةةات منةه قبةةل 

 التنفيذ, وعلى المقاول توفير مهندس جيوتقنى متخصص وذو خبرة كافية يرأس فريق العمل ويقوم بإعداد التقرير.

 متطلبات الإنشاء •

( وذلك بإستخدام معدات تثقيب ميكانيكية قادرة علةى ASTM or BSلعالمية المعترف بها مثل )تتم الأعمال وفقا  للمواصفات ا

مقبولةةة  (Recovery)العمةةل تحةةت ظةةروف التربةةة المختلفةةة وبةةأى أقطةةار مطلوبةةة وبحيةةث تةةوفر نسةةب حصةةول علةةى عينةةات 

ترحةة للجسةات وذلةك لإعتمادهةا للمهندس.وسوف يقوم المقاول بتقديم رسم بمقياس رسم مناسةب موضةح عليةه الأمةاكن المق

من المهندس قبل البدء فى العمل وتحديد أماكن الجسات فى الموقع تدخل تحت مسئولية المقاول وكذلك أعمال نقل المعدات 

والتةى يجةب إمتةدادها إلةى عمةق مقبةول  (Casing)والأفراد من وإلى الموقع, ويمكن إستخدام مواسير حماية جوانب الجسةة 

لكةل ( Field Logs)اه الجوفية, وأثناء أعمال حفر الجسات يقوم المقةاول بتجهيةز أوراق التوصةيف الحقلةى تحت منسوب المي

 جسة والتى يجب أن تشتمل على الأتى:

 إسم المشروع ومكانة ورقم الجسة وتاريخ بدء وإنتهاء العمل بها ومنسوب المياه الجوفية الإبتدائي والنهائي  -

 لتربة المختلفةعمق وسمك كل طبقة من طبقات ا -

 طريقة أخذ العينات  -

 اسلوب الحفر ونوع الماكينة المستخدمة -

 توصيف حقلى لطبقات التربة المختلفة -

وعلى المقاول إتباع الأساليب السليمة حسب الأصول المعمول بها عالميا  خةلال نقةل وحفةظ العينةات حتةى ميعةاد إختبارهةا, 

ويقةوم المقةاول بإعةداد تقريةر مفصةل لكةل إختبةار ( ASTM or BS)لعالميةة ويجب عمل التجارب المعملية طبقا  للمواصةفات ا

 ويحتوى التقرير على أسلوب عمل التجربة ونتائجها.

 أخـذ العـيـنـات •

أو حسةب تغييةر متةر ١.5٠وذلك كل  (SPT)يتم أخذ العينات المقلقة  فى التربة الرملية مع إجراء إختبار الإختراق القياسى 

يتم أخذ العينات غير المقلقة فى التربة الطميية أو الطفلية الرخوة أو متوسطة التماسك فى حالة وجودها  , كمانوعية التربة 

أمةةا فةةى حالةةة التربةةة الطينيةةة أو الطمييةةة المتماسةةكة أو شةةديدة (, Shelby Tubesبإسةةتخدام الأنابيةةب ذات الجةةدران الرقيقةةة )

, ((Triple Tube Core Barrelأو  Double Tube Core Barrel)) لب المزدوجالتماسك فيتم أخذ العينات بواسطة البرميل ذو القا

, وعنةد التثقيةب (ASTM  أوBS مم وفقا للمواصفات المعترف بها عالميا ) 7١كذلك يتم أخذ العينات المقلقلة بقطر لايقل عن 

 Recoveryلحصول علةى العينةات ونسب ا RQDفى تربة صخرية أو حجرية )إن وجد( فعلى المقاول القيام بتسجيل قيم الـ 

%).)  

 (SPT)تجربة الاختراق القياسى  •

, ويةتم (BS 5930 أو ASTM 1586خةلال تنفيةذ أعمةال الجسةات يةتم عمةل الاختبةار طبقةا للمواصةفات المعتةرف بهةا عالميةا )

 ٠سم ١5تسجيل عدد الدقات لكل 

 أسـلوب نقـل العـينات  •

خلال عمليةة نقةل وحفةظ العينةات حتةى  (BSأو ASTM )معايير الخاصة بمواصفات على المقاول اتباع الأصول الفنية وفقا  لل

 ميعاد إختبارها.

 التجارب المعملية  •
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ويقةوم المقةاول بإعةداد تقريةر مفصةل لكةل إختبةار (, ASTM or BSيةتم عمةل التجةارب المعمليةة وفقةا للمواصةفات العالميةة )

 مل التجارب التالية كحد أدنى على عينات التربة المستخلصة:يحتوى على أسلوب عمل التجربة ونتائجها, وسوف يتم ع

 نسبة المياه الطبيعية.  -

 المقاس الحبيبى.   -

  ٠المقاس الحبيبى للتربة الطينية أو الطفيلية بإستخدام طريقة الترسيب  -

 حدود السيولة واللدونة.  -

 اسك.مقاومة الإنضغاط الحر غير المحاطة لتربة طينية متماسكة أو شديدة التم  -

  ٠مقاومة الإنضغاط الحر غير المحاطة لتربة صخرية أو حجرية  -

 الكثافة الطبيعية   -

  ٠التحليل الكيميائى لعينات التربة أو عينات حجرية  -

 ٠أية تجارب أخرى تحدد بمعرفة المهندس وفقا  لنوع التربة  -

 تقارير الأعمال •

يشةمل كةل الأعمةال التةى يةتم تنفيةذها بةذلك اليةوم والملاحظةات على المقاول أن يقوم بإعداد تقريةر يةومى التقرير اليومى : 

 المطلوب تسجيلها يوميا  بطريقة منظمة وتسليمها للمهندس عند الطلب.

 

يجب على المقاول إعداد تقرير فنى نهائى وتسليمة للمهندس للمراجعةة والإعتمةاد علةى أن يشةمل التقريةر التقرير النهائى: 

 على الأتى:

 وصف المشروع -

 يوضح أماكن الجسات رسم -

 وصف لطبقات التربة -

 قطاعات جيوتقنية -

 جداول ورسومات توضيحية لنتائج التجارب الحقلية -

 جداول ورسومات توضيحية لنتائج التجارب المعملية -

 التركيب الجيوتقنى لطبقات التربة -

 النظريات والمعادلات وطرق التحليل وبرامج الكمبيوتر المستخدمة لتحليل النتائج  -

 ( يوضح تغير خواص التربة مع العمقProfileجانبى ) قطاع -

 النتائج المستنبطة من التجارب الحقلية والمعملية وكيفية إستخدامها فى التصميم -

 توصيات الأساسات -

 القياس والدفع •

 .وفقا لقائمة الاسعاريتم المحاسبة عن هذا البند 

 الطريق مسار تنطيف وتطهير3.1

 وصف العمل •

ظيف وإزالة الحشائش والأشجار والجذور ورفع والةتخلص مةن جميةع النباتةات الاشةجار والمزروعةات يشتمل هذا العمل تن

والمخلفات داخل حدود الطرق ,والطرق بمناطق التقاطعات ومواقع جلب المةواد بإسةتثناء الأشةياء المقةرر الإبقةاء عليهةا أو 

المقاول وقاية جميةع النباتةات والأشةياء المقةرر الإبقةاء رفعها وفقا   لأحكام البنود الأخرى من هذه المواصفات, ويجب على 

 عليها وحمايتها من الضرر أو التشوية أثناء عمليات التنظيف والتطهير.
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 متطلبات الإنشاء  •

على المقاول أن يضع حدود الإنشةاء ويحةدد المهنةدس المشةرف جميةع الاشةجار وغيرهةا مةن الاشةياء المةراد الإبقةاء عليهةا 

سم تحت سطح التسوية وكذلك كافة العوائق البارزة غير المقةرر  5٠جذور الأشجار وبعمق لا يقل عن ويجب إزالة جميع 

 الإبقاء عليها أو تلك التى لم تشملها قوائم الكميات يجب أن تزال أو تقطع ويتم ردم الحفر الناتجة من اقتلاع بقايا الجذوع 

مةن اقصةى كثافةة  %95الرمل النظيف ودكها لنسةبة دمةك لاتقةل عةن والحفر التى ترفع منها العوائق بمواد ردم ملائمة أو 

 جافة, مع نقل المخلفات إلى المقالب العمومية دون أدنى مسئولية على الهيئة.

 من وذلك التصميمية, للمناسيب وفق اأو طبقات الأساس  التالية الردم طبقات لإستقبال السطح وتجهيز إعداد يتم ذلك بعد

 من % 95 نسبة حتى كموالد التسويةو الرش مع سم ٢٠ عن لاتقل بسماكة (تجهيزالفرمة) علويةال الطبقة خلال حرث

 .ملائمة غير مواد أية وإستبدال اللازمة الإختبارات إجراء الإعتبار فىا   وآخذ جافة كثافة أقصى

 القياس والدفع •

 .مدة من الهيئة العامة للطرق و الكبارىوفقن لقائمة الأسعار للبنود المستحدثة المعتيتم المحاسبة عن هذا البند  •

 إنشاء تحويلات مؤقتة 5.1

 وصف العمل  •

 الطرق مع عند الإلتقاء أو نهايته أو القطاع بداية فى المرورية السير حركة تعديل أو لتحويل العمل حاجة تتطلبه ما وفق

 توجيهات و برسومات المشروع نالمبي بالتحويلات الخاص الرصف قطاع وفق ذلك و مؤقتة تحويلات إنشاء يتم الفرعية

 .المهندس

 متطلبات الانشاء •

 المرورى وسائل التحكم دليل و المرورية( )التنظيمات خاصةال بالشروط لا تفصي ورد لما طبق ا التحويلات هذه تنفيذ يتم

 المرور نلتأمي العمل بمناطق التجهيزات الضرورية وعمل التحويلات هذه صيانة ويجب الهيئة, عن ٢٠٠6 الصادرعام

 عناصر بجميع وتزويدها ثباتها لضمان ببعض والمتصلة بعضها المتنقلة الخرسانية والحواجز اللافتات بإقامة عليها

 و الطريق مستخدمى سلامة ضمان شأنها من التى التجهيزات والإضاءة ليلا  وكافة والخطر الإرشاد علامات من السلامة

 .العمل أطقم

 لتحويل المقترح إستخدامها السلامة عوامل كافة يتضمن عمل منطقة لكل للتحويلة نفيذىت مخطط تجهيز المقاول وعلى

 المختصة الأمنية والمرورية الجهات قبل من للإعتماد تقديمه قبل للمراجعة للمهندس تقديمه يتم المرور

 القياس والدفع  •

 ووحدات المرورية السلامة أعمال متطلبات افةك عليه محملالفئات بنود أعمال المقايسة   طبقا البند هذا عن الدفع يتم

 و المهندس يعتمدها التى ليلا الإضاءة وأعمال السلامة عوامل وكافة والدهانات والتحذيرية التوجيهية والإشارات التوجيه

 حوادث,ال و الطؤارى لحالات اللازمة المعدات تأمين كذلك و التحويلة عناصر لجميع التالف وتجديد الصيانة أعمال جميع

  .اللافتات عن منفصل بشكل الدفع يتم ولن

 بأمر كتابى من الهيئة وعلى نفقتهوعلى المقاول إعادة الشىء لاصله بعد الانتهاء من غرض التحويلة وذلك 

 

 قائم أسفلتى رصف إزالة 6.1

 وصف العمل •

 العمل, وفق ا لمتطلبات المهندس دهايحد التى بالمناطق المختلفة بالسمكات القائم الأسفلتي الرصف طبقات وإزالة تكسير يتم

إلةي  زالةة الإ نةاتج نقةل ويةتم سةاس أو حسةب مةا يحةدده مهنةدس الهيئةةالأ طبقةة حتةى الأسةفلت عمةق لكامةل الإزالةة وتكةون

 يتم إزالتها المطلوب للمواقع مساحى رفع بإعداد القيام التنفيذ فى البدء قبل المقاول على و .الموقع خارج العمومية المقالب



  

 

 

 13 

 الإحتياطةات لحمايتهةا كافةة وإتخةاذ الإزالة بمناطق قائمة خدمات أية عن الكشف مع بموجبها للتنفيذ من المهندس عتمادهاإ

 .الخدمات هذه أصحاب مع اللازمة التنسيقات كافة وعمل التنفيذ أثناء عليها والمحافظة

 القياس والدفع •

 البنةد المعتمةدة, ويشةمل التفصةيلية الرسةومات واقةع مةن لإزالةةا لمنةاطق مسةطحال بةالمتر البنةد هذا كمية وحساب قياس يتم

 كل كور عينات بموجب المراد إزالته الأسفلت سمك تحديد ويتم , الإزالة بعد المكشوفة ساسالأ طبقة دمك و تشغيل أعمال

 القطاعةات كةونوت.للبنةد التكعيبيةة الكميةات بموجبهةا تحةدد الةذى و المهنةدس يقةرره لما ووفق الأقل على طولى متر ١٠٠ 

 . للمحاسبة أساس ا المعتمدة الكور سمك نتائج و التفصيلى المساحى الرفع مع المعتمدة

 قائم أسفلتى رصف كشط 7.1

 العمل وصف •

 الجديد الرصف التصميمى قطاع لإستقبال المطلوب بالسمك القائم الطريق على السطحية الأسفلت طبقة كشط العمل يشمل

 لإستقبال السطح تخشين لزوم الرئيسى القائم الطريق عرض لكامل سم٢ أدنى وبحد الأسفلت كشط ماكينات بإستخدام وذلك

 على ذلك وينطبق , بالكامل إزالتها سيتم التى فيماعدا المناطق للطريق الإنشائى القطاع لتدعيم المطلوبة الرصف طبقات

 المساحى الرفع واقع من وذلك الأدنى رصفال قطاع لتحقيق سم6 إضافية حتى بسماكات المطلوبة الإضافى الكشط مناطق

 بالمواقع الكشط ناتج تشوين يتضمن والعمل , التنفيذية والرسومات التصميمى والقطاع الطولى )الشبكية الميزانية(المفصل

 همؤقت طرق إنشاء أو والأكتاف الجانبية الميول تثبيت فى لإستخدامهأو خارجه  الموقع حدود المهندس داخل يحددها التى

 .متر من محور الطريق 5٠٠المواقع التي تحددها الهيئة بما لايزيد عن مسافة  إلى ) وجد إن( الزائد ونقل للاليات

 والدفع القياس •

 التفصيلية المعتمدة, الرسومات على الموضحة والسماكات للعروضسطح الم بالمتر البند هذا كميات وحساب قياس يتم

 بالمواقع وتشوينها مواد الكشط تجميع السعر ويتضمن الأساس, هذا على المحاسبة تتمو أفقي ا والمساحات الأبعاد وتقاس

المواقع التي  إلى منها الزائد ونقل الأكتاف والميول تثبيت فى إستخدامها لإعادة قعوالم حدود داخل المهندس يحددها التى

 تحددها الهيئة
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 الباب الثاني الأعمال الترابية

 لحفرأعمال ا  1.2

 

 العمل وصف 

ل ـر مثـسـل الجـأسفون ـد تكـالتي قمواد الغير ملائمة ال وإزالة حفر شملهذا العمل يتكون من الحفر والتسوية بالطريق وي
المواد غير المستقرة التي لايمكن دكها حتى الكثافة  –بتصنيف الأشتو  7أو أ 6المواد ذات التصنيف أ – ) رمل الكثبان

المواد الرطبة للحد الذي لايمكن معه دكها والتي لاتسمح لها الأحوال الجوية  –الأمثل لمحتوى الرطوبة المحددة عند الحد 
دارة الميول ويتضمن حفر المجاري المائية ومواقف الانتظار والتقاطعات والمداخل واست بالجفاف مثل السبخة (

 بالرسومات وتعليمات المهندس. والمصاطب تحت التلال طبقا للمناسيب التصميمية والميول والأبعاد
. 

عندما لاتكفي كميات المواد الملائمة الناتجة من الحفر بالطريق لأعمال الردم فإن الأمر يستدعي الحصول على مواد 
أضافية بالحفر في المتارب التي يوافق عليها المهندس ولاتستخدم أية مواد ناتجة من المتارب في انشاء الجسر في أي 

قد استخدمت في ردم الجسر ,   متر 5٠٠القطاع بطول الناتج من يتبين بالحساب ان جميع مواد الحفر قطاع إلى أن 
 .وسيع مناطق الحفر ويمكن استبدال المتارب اذا وجد المهندس أن الحالة تفي بأخذ أتربة من ت

 :بنودال •

وتسوية ودمك السطح مل تشغيل والسعر يش واع التربة عدا المتماسكة والصخروهي جميع ان: حفر في تربة عادية  -
 .التصميمي لقطاع الطريق

والسعر  باستخدام البلدوزرباللودر ويمكن حفرها يمكن حفرها لايرى المهندس أنه وهي التي  متماسكةتربة حفر في  -
 . يشمل تشغيل وتسوية ودمك السطح التصميمي لقطاع الطريق

ذات حجم لايقل عن متر مكعب و يرى المهندس انه يمكن وهو حفر الكتل الحجرية بالطريق :  صخريةحفر في تربة  -
توريد سم أسفل طبقة التأسيس مع  ٢5لايقل عن الحفر حتى عمق والسعر يشمل  حفرها باستخدام جاك الحفار

وفي حال تتطلب الوصول للمنسوب التصميمي مزيد من  وتشغيل ودمك طبقة ردم للوصول للمنسوب التصميمي
 . طبقات الردم فعلى المقاول تنفيذ ذلك دون زيادة في سعر البند

طبقات الصخر من الترسيب الطبقي أو من الترسيب الكتلي المتماسك جيدا والذي يكتسب الصخور وهو حفر حفر  -
والسعر يشمل توريد وتشغيل ودمك طبقة  عمال النسفسلوك الصخر الصلب ويرى المهندس أنه لايمكن رفعها إلا بأ

ردم للوصول للمنسوب التصميمي وفي حال تتطلب الوصول للمنسوب التصميمي مزيد من طبقات الردم فعلى 
 المقاول تنفيذ ذلك دون زيادة في سعر البند.

للإلتزام بالبرنامج   لمذكورة أعلاهبالبنود ا ويستخدم المقاول مايراه المهندس مناسبا من معدات ميكانيكية نوعا وعددا
 الزمني للمشروع .

 والدفع القياس •

 الميول تهذيب يشمل والسعر التفصيلية العرضية القطاعات واقع من المكعب بالمتر البند هذا وحساب قياس يتم •

 لتسويةا ونواتج المخلفات وإزالة والإختباراتالسطح التصميمي لقطاع الطريق والأكتاف  ودمك تسويةتشغيل وو

 متر من محور الطريق وتشوين المواد الملائمة الصالحة للردم على جانبي القطاع. 5٠٠مسافة  إلى

 أعمال النسف  2.2

 العمل وصف •

يتم الحفر الصخري باستخدام عمليات النسف المنظم ويقصد بالنسف المنظم في هذا السياق الاستخدام المنظم لمتفجرات 
حد وفي أماكن تختار بعناية لعمل سطح طليق أو مستعرض في الصخور الكائنة في توضع في ثقوب محفورة في صف وا

الميول الخلفية للحفريات أما النسف الانتاجي فيشير الى عمليات النسف التي تهدف إلى تفتيت وتكسير الصخور والناتجة 
 تي تلي خط النسف المنظم عن ثقوب نسف متباعدة عن بعضها بشكل كبير على امتداد منطقة الحفريات الرئيسية ال

وتتضمن الطرق الفنية لأعمال النسف المنظم أعمال النسف المسبقة القلع ) أي قطع الصخور في خط مسبق التحديد 
بواسطة عمليات النسف المنظم التدريجية ( وعمليات النسف السطحية  )أعمال النسف باستخدام وسائد أو وسائل مخفضة 

الطرق الفنية لتقليل الضرر الذي يصيب الميل الخلفي للصخور المقرر قطعها إلى الحد الأدنى للصدمات ( ويلزم تنفيذ هذه 
 ولتحسين استقرار وثبات الميل على المدى الطويل .

ويجب على المقاول أن يقوم بتصميم جميع عمليات النسف وتنظيمها باستخدام المعايير والطرق المعتمدة من قبل المهندس 
تباع طرق النسف الجيدة بغية المحافظة على الصخور فيما وراء حدود الحفريات المحددة في أسلم حالة وبالاستمرار في ا
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ممكنة وانجاز الحفريات الصخرية حسب الخطوط والمناسيب والميول والمقاطع العرضية المبينة في المخططات أو 
 الموتدة من قبل المهندس .

 نظمة ذات العلاقة المعمول بها في جمهورية مصر العربية.ويكون استخدام المتفجرات طبقا للنصوص والأ
يجب على المقاول أن يقدم للمهندس )من خلال استشاري لأعمال الثقب والنسف تعتمده الهيئة ( خطة النسف لمراجعتها 

عن  قبل شهر من التاريخ المقرر للمباشرة في عمليات الثقب والنسف ويجب أن تحتوي خطة النسف على تفاصيل وافية
اجراءات الثقب والنسف وطرق واجراءات الرقابة والحدود القصوى لطول وعرض وعمق كل ثقب ومخطط لنمط الثقب 
النموذجي لأعمال النسف المنظم وثقوب التكسير مبينا أقطار الثقوب وأعماقها والمسافات المتباعدة بينها ودرجات الميل 

وب ومخطط يبين أماكن وكميات كل نوع من أنواع المتفجرات في كل بما في ذلك التفاوت المسموح به في استقامة الثق
ثقب ونشرة المعلومات المعدة من قبل الجهة الصانعة عن المتفجرات والبوادي وغير ذلك من أجهزة النسف التي سيتم 

 استخدامها واجراءات التشغيل واحتياطات السلامة والجدول المقترح لأعمال النسف.
دقائق بعد تنفيذ التفجير للأحتراس من  5ي الأمن العام مراقبة منطقة النسف بأكملها لمدة لاتقل عن وعلى المقاول وموظف

الصخور المتطايرة قبل المباشرة في الحفر, ويعتبر ذلك ضروريا للتأكد من اشتعال جميع العبوات ومن عدم اخفاق أي 
 خل أي شخص منطقة العمل.عبوة وإذا تبين عدم اشتعال أي عبوة يجب معالجة ذلك قبل أن يد

ويكون للمهندس صلاحية منع أو إيقاف عمليات النسف اذا اتضح أنها لاتحقق الميول المطلوبة أو تعرض سلامة الجمهور 
 للخطر.

 والدفع القياس •

وب بالمتر الطولي لثقأو  التفصيلية العرضية القطاعات واقع منلقطاع الصخر الذي يتم نسفه  المكعب بالمتريتم القياس 
النسف حسب البند المدرج بقائمة كميات العقد ويكون السعر شاملا جميع المواد والمتفجرات والأيدي العاملة والأدوات 

 والمعدات وجميع مايلزم لنهو الأعمال.
 

 أعمال الردم  3.2

 العمل وصف •

عد اختبارها والتأكد من مصدر مواد الردم يكون من ناتج الحفر الصالح المشون بالطريق أو من المتارب المجاورة ب

 جودتها وموافقة المهندس على استخدامها في الردم.

 قبل المهندس ملائمة يوافق عليها مواد بإستخداموالأكتاف  الطريق جسر وتشكيل الردم أعمال تنفيذ العمل هذا يشملو

ارها بد ضارة ويتبع في اختأو أي مواويجب أن تكون هذه المواد نظيفة خالية من جذور الأشجار والأعشاب  الإستخدام

 حسب (4-٢-أو )أ ب( -١ -)أ أو ( أ -١ -)أ تصنيف ذات مواد الردم تكون أن يلزمو ودمكها المواصفات القياسية للهيئة

 الأشتو. تصنيف

 كالاتى:تتم أعمال الردم على طبقات 

ردم على طبقات بسمك يتم ال  لأساستحت طبقة امع الطبان الجسر الترابى  تشغيل بالنسبة للمتر الاول من •

بحيث لا يزيد أقصى  جافة كثافة أقصىمن  %95سم مع الدمك لاقصى كثافة جافة لاتقل عن ٢5لايزيد عن 

 بوصة . ٣حجم فى الاحجار المتدرجة عن 

يتم الردم على طبقات تحت طبقة الأساس   مع الطبانالجسر الترابى  تشغيلمن الأول المتربعد  ردم للبالنسبة  •

بحيث لا يزيد  جافة كثافة أقصىمن  %95سم مع الدمك لاقصى كثافة جافة لاتقل عن ٣5د عن بسمك لايزي

 . بوصة 4أقصى حجم فى الاحجار المتدرجة عن 

ر من ذلك بعد قيام المقاول بطلب ذلك وإجراء القطاع التجريبي بالمعدات بويجوز للهيئة الموافقة على الفرش بسمك أك

كافة  إجراء ويتمالمشروع على أن تحقق كافة الخصائص المطلوبة وتلبية متطلبات الجودة  الفعلية التي ستستخدم في هذا

 . موقعي ا التنفيذ فى المباشرة قبل نتائجها من للتأكد هعلي الإختبارات
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 حسب النهائى السطح يتم تسوية (bottom of base)  الأساس طبقة أسفل التصميمى المنسوب إلى بالردم الوصول بعد

 عن تزيد مدة النهائى السطح يترك ألا ويجب الملائمة, التسوية معدات باستخدام بالرسومات الموضحة والأبعاد سيبالمنا

 . التالية الاساس بطبقة تغطيته بدون أيام ثلاثة

 وسمك الدمك ودرجة الرطوبة نسبة من للتأكد لإختبارها الردم طبقات من عينات تؤخذ :الردم لأعمال الجودة ضبط أعمال

 المياه نسبة عن  %٣ من بأكثر نسبة الرطوبة تزيد ألا ويجب , الدمك عملية إنتهاء من ساعة ٢4مرور قبل وذلك الطبقة

 مقارنة سم ٣ ± يتعدى لا النهائية الردم طبقة فى منسوب به المسموح التفاوت و جافة, كثافة لأقصى المقابلة الأصولية

نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل و,  الطبقة مساحةمن  %١٠ة ولايزيد عن فيذيالتن بالرسومات المحدد التصميمى بالمنسوب

عدم  حالة وفى , سم ١.5 ± عن الترابى الجسر سطح على نقطتين اى منسوب بين الفرق يتعدى ألا كمايجب , %١٠عن 

 على يجب المواصفات والتى لهذة المخالفة المنطقة لتحديد متقاربة أخرى عينات تؤخذ المطلوبة للمواصفات النتائج مطابقة

 .ودمكها حرثها اعادة المقاول

 كبند يتم حسابها ولا المقاول, مسئولية من البند هذا فى إليها المشار الإختبارات بكافة القيام يكون :الجودة إختبارات

 نوعية أو مصادر كلما تغيرت اجراؤها يجب والتى الإختبارات هذة مثل تكلفة الوحدات أسعار تتضمن حيث منفصل

 :الأتى على الجودة إختبارات وتشتمل المستخدمة, المواد

 بالتربة والرفيعة الغليظة للمواد المنخلى التحليل •

 4٠ رقم منخل من المار للجزء   Atterbergحدود  •

 .٢٠٠ رقم منخل من المار نسبة •

 المعدل بركتور إختبار •

 الدمك بعد بالموقع الكثافة قياس •

  CBR   ياكاليفورن تحمل نسبة إختبار •

 المشرف المهندس يحددها وكما العمل جودة فى للتحكم أخرى إختبارات أى •

 . مربع متر ١5٠٠ كل التدرج و الدمك بعد بالموقع الكثافة قياس يجرى ان وعلى •

 والدفع القياس •

 لونق حميلت يشمل والسعر التفصيلية العرضية القطاعات واقع من المكعب بالمتر البند هذا وحساب قياس يتم •

 ونواتج المخلفات وإزالة والإختبارات والتسوية الميول وتهذيب والدمك الفرد وأعمالالردم  موقع إلى المواد

 متر من محور الطريق . 5٠٠مسافة  إلى التسوية
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 الرصف الثالث طبقات الباب

 كسارات تكسير ناتج الأساس طبقة   1.3

 العمل وصف •

  .ةالصلبة المتدرج الأحجار من كسارات تكسير ناتج أساس طبقة مواد فيذتن و وتوريد نقل على العمل هذا يشمل

 المواد •

عن  لا تقلالمسموح بها  الاوجة المكسرةونسبة )  كسارات تكسير ناتج الأساس لطبقة المستعملة المواد تكون أن يجب

 غيرها أو العضوية المواد أو ككةالمف أو اللينة الحجارة من حادة وخالية زوايا ذات قوية نظيفة قطع منويتكون  ( %9٠

 :  التالية الطبيعية مع المتطلبات يتطابق الركام أن ويجب الضارة, المواد من

 من وزنها.  %5 عن تزيد لا 4 رقم المنخل على المحجوزة للمواد بالنسبة الماء فى للتفتيت القابليه •

 . %  4٠ بةنس عن لفة 5٠٠ بعد أنجلوس لوس جهاز على بالتأكل الفاقد يزيد لا •

وفي حال توافر مواد محجرية بالموقع تتفق مع  كسارات تكسير ناتج الأساس طبقة مواد تكون أن يجب •

مواصفات مواد ناتج التكسير فإنه يجوز للهيئة السماح للمقاول باستخدام تلك المواد بعد إجراء إختبارات 

ة على أن يخصم على المقاول فى هذه الحالة الصلاحية والتدرج والتأكد من تحقيقها الخصائص الهندسية اللازم

 .  النسبة التي تراها اللجنة المشكلة من قبل الهيئة في هذا الخصوص

  ٨٠ عن تقل لا الغمر بعد كاليفورنيا تحمل نسبة •

  ٨ عن يزيد لا اللدونة مجال •

 ٣٠ عن يزيد لا السيولة حد •

 الأنتفاش عديمة •

من  صلاحية المواد متابعة مع المشرف المهندس من المحجر اعتماد عدب ألا المحجر من المواد بنقل يسمح ولن هذا -

 وفق ا التالى والمبينة بالجدول الآتية التدرجات لإحدى طبق ا الأساس طبقة مواد تكون أن ويجب دائمة, بصفة المحجر

 على الموافقة قطف الأساس ويعنى لطبقة قبولا يشكل لا للمواد المهندس قبول أن التأكيد مع المهندس, يقرره لما

 .المواد استعمال

 الأساس طبقة مواد تدرج

 (جـالنسبة المئوية للمار ) (دالنسبة المئوية للمار ) ( بالنسبة المئوية للمار )  حجم المنخل

١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ "٢.٠٠ 

١.5١٠٠ " ٠-7١٠٠ ٠  

٨ " ١.٠٠5-55 ١٠٠-7٠ 75/95  

4/٨٠ " ٣-5٠ 9٠-6٠  

٨/٣ " 7٠-4٠ 75-55 4٠/7٠  

٣٠/6٠ ٣٠-6٠ ٣٠-6٠ 4قم ر  

٢٠/45 ٢٠-5٠ ٢٠-5٠ ١٠رقم   

١5/٣٠ ١٠-٣٠ ١٠-٣٠ 4٠رقم   

 5/٢٠ ١5-5 ١5-5 ٢٠٠رقم 

ويمكن أن يطابق الركام المخلوط أي تدرج آخر لطبقة الأساس طبقا  لما ورد بالكود المصري والمواصفات القياسية لهيئة 

وقع على أن تفي بالخصائص المطلوبة للخليط التصميمي وذلك بعد الطرق والكبارى طبقا  لتدرجات المواد المتاحة للم

 اعتماد المهندس وأخذ موافقة الهيئة .

 الإنشاء متطلبات •

بحيث يتم خلط مواد الأساس  طبقة تنفيذ منهجية إعداد المقاول على فيجب التصميمى الخليط و المواد مصادر إعتماد بعد

 إلى المطلوبة للدرجة المرطب الأساس طبقات خليط نقلل الطبقات ثم يتم واستكمااء خارج الطريق لمطبقة الأساس با
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الدمك على طبقات طبقاً للوحات ويتم المزود بحساسات الجريدر  بإستخدام فرده يتم كخليط متجانس الفرمة طبقة سطح

 تجريبية طاعاتق خلال من تحديده يتم والذى للدمك  المطلوب الإنضغاط الإعتبار فى أخذ ا سم15 في حدودبسمك 

ر من ذلك بعد قيام المقاول بطلب ذلك وإجراء القطاع التجريبي بالمعدات بويجوز للهيئة الموافقة على الفرش بسمك أك

كافة  إجراء ويتمعلى أن تحقق كافة الخصائص المطلوبة وتلبية متطلبات الجودة الفعلية التي ستستخدم في هذا المشروع 

 المطلوب وبالعرض طبقات على الخليط فرد ويتم موقعي ا, التنفيذ فى المباشرة قبل تائجهان من للتأكد هعلي الإختبارات

 جانب, كل فى الأسفلت طرف من سم ٢5 أدنى بحد للتشغيل الإضافى ذلك العرض فى بما المعتمدة العرضية بالقطاعات

 معملية. كثافه صىأق من % 9٨ عن الدمك نسبة تقل لا بحيث فردها فور طبقة الأساس مواد دمك ويجب

ا دك ا مدكوكة للطبقة الكامل السمك يصبح حتى الدمك ويستمر  يقوم ثم ومن المحددة الكثافة يبلغ أن إلى متساوي ا تام 

 .مختارة مواقع فى الدمك وفحص نسبة الطبقة سطح منسوب بتدقيق المهندس

 يزيد ألا ويجب مختارة مواقع فى ربعة أمتارأ مستقيمة طولها قدة بواسطة المنفذة الأساس طبقات فحص للمهندس ويجوز

 والعرضي وطبقا للمناسيب التصميمية .الطولى  الاتجاه فى سم ١ عن الإنطباق فرق

 تنقل التى لعربات النقل السماح قبل الثبات من كافية درجة وبلوغها المنتهاة الطبقة جفاف من التأكد المقاول على ويجب

 مدة الأساس طبقة تترك ألا المنتهاة,ويجب الأساس طبقة على تمر بأن الثقيلة المعدات نم غيرها أو التالية الطبقة مواد

 بين الربط لتأمين كافية درجة إلى رطب الطبقة العلوى سطح جعل ويجب التالية, الطبقة فرد قبل اسبوعين عن تزيد

 .الطبقتين

 من التفكك خالية تبقى بحيث الأساس طبقة ةبصيان نفقته على يقوم أن المقاول على يجب الأساس طبقة إنشاء بعد 

 البيتومينية التشريب طبقة رش يتم أن إلى والعيوب

 حدود السماحية : •

المواصفات القياسية للهيئة يتم الرجوع فيما يخص حدود السماحية فى المناسيب وفروق الانطباق وسمك الطبقات الى 

 . العامة للطرق والكباري

 الجودة ضبط أعمال •

 متر 5.٠٠٠ ) كل المهندس لتعليمات طبق ا التجارب وتجرى للمعمل اللازمة الأجهزة لمعرفة الخاصة  الشروط إلى يرجع

 : الآتى تشمل أن علي المصدر( تغيير أو مكعب

) يجب أن يتوافق مع التدرج العام لطبقة الأساس بالمواصفات القياسية   والرفيعة الغليظة للمواد المنخلى التحليل •

 امة للطرق والكباري (للهيئة الع

 (%45لفة عن  5٠٠)ويجب ان لايزيد الفاقد بعد  والاحتكاك( البرى )مقاومة انجلوس لوس تجربة •

 المعدلة بركتور تجربة •

 (%١٠عن ساعة  ٢4بالمياه بعد )يجب أن لاتزيد نسبة الامتصاص  الإمتصاص ونسبة النوعى الوزن •

وحد السيولة عن  %٨ويجب أن لايزيد مجال اللدونة عن )  4٠ رقم منخل من المار للجزء Atterbergحدود  •

٣٠%).  

 (%٨٠)ويجب أن لاتقل عن  كاليفورنيا تحمل نسبة •

 تزيد لا بنسبة وذلك Claylumbs بإختبار -ASTM C-142- 78  للتفتت نتيجة بالوزن الفاقد نسبة تحديد •

 %. 5 عن

 .العمل جودة فى تحكمللواردة بالمواصفات وتراها الهيئة لازمة  اخرى إختبارات أى •

 بعد بالموقع الكثافة قياس يجرى ان علىتكون قيم حدود القبول لنتائج التجارب كما هو وارد بالمواصفات القياسية وو

 .مربع متر ١5٠٠ كل التدرج و الدمك
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 والدفع القياس •

 بالمتر طبقة الأساس مياتك وحساب قياس يتم التفصيلى المساحى الرفع خلال من الدمك بعد الطبقة سمك من التأكد بعد

 السعر ويشمل , التفصيلية للقطاعات العرضية ووفق ا الرسومات على المبينة الأساس لطبقة الهندسية للأبعاد وفق ا المكعب

 والسطح المنسوب فى التحكم بأدوات المزود الجريدر بإستخدام والفرد والنقل والخلط المواد توريد من الأعمال كافة

  .عليه كانت ما إلى الجسات أماكن وإعادة ية والإختبارات والتسو الدمك لوأعما النهائى,

 كل من سم ٢5 أدنى بحد للتشغيل لازمةويتم عند تنفيذ طبقة الأساس مراعاة زيادة العرض عن طبقة الأسفلت بالزيادة ا

 .  جانب

 -.: MC)-30(طبقة التشريب البيتومينية  2.3

 -وصف العمل: •

بقة تشريب من الإسفلت السائل متوسط التطاير علي ما قد أنشئ سابقا  من طبقة الأساس طبقا  يشمل هذا العمل رش ط

 للخطوط المبينة علي المخططات أو التي يقررها المهندس.

 -المواد: •

ذاب في مقطرات بترولية ملائمـة. يجب أن مأن الإسفلت المخفف المتوسط التطاير يتكون من أساس إسفلتي متجانس 

      تحضر خاليا  من الماء وأن لا يظهر فيه أي انفصال قبل استعماله وأن يكون مطابقا  لجميع متطلبات الدرجةيكون المس

(MC-30). 

 -متطلبات الإنشاء: •

يجب الحفاظ علي حالة السطح وإبقائه في حالة مرضية وفقا  للمناسيب والمقاطع المطلوبة وأية عيوب تظهر يجب 

 قاول.إصلاحها فورا  علي نفقه الم

 يصبح أن الى يرطب تواجدها حال وفى غبار, أو مفككة مواد وجود عدم من التأكد يجب البيتومينية بالمادة الرش قبل

 نسبة من قريبة (مرضية حالة إلى ان يصبح فى Vibrator) الهزاز) بدون دكه ويعاد بالماء خفيف ا ترطيب ا المنظف السطح

إعداده لتلقي المادة البتومينية ,ويحدد  بعد السطح على بالمرور يسمح ولا تومينية,البي المادة رش قبل ) الاصولية المياه

 على حقلية تجارب نتائج على بناء تقريرها سيتم والتى٢م /كجم ١.5المهندس معدل الرش بالمادة التأسيسية للتشريب  

 ان إلى سليمة الطبقات هذه تبقى ثبحي الأساس وسطح التشريب طبقة بصيانة يقوم أن المقاول وعلى تجريبية, قطاعات

 .التالية الرصف بطبقة تغطيتها تتم

 عرض وبكامل منتظم ضغط تحت الميكانيكية الموزعات باستخدام ويرش م ˚5± م ˚ 6٠ حرارة لدرجة الاسفلت يسخن

 من مساحة بأية الضرر لحق وإذا الاقل, على ساعة 4٨ بمدة البيتوميني الاساس طبقة رصف قبل رشه المطلوب الجزء

 وإصلاح المفككة المواد جميع من المساحة تلك تنظيف فيجب المقاول عمليات أو المرور حركة جراء من التشريب طبقة

 نفقة على تحتها التى الأساس وطبقة التشريب طبقة وإصلاح صيانة وتتم التشريب, طبقة رش وإعادة الأساس طبقة

 .المقاول

 -:أعمال ضبط الجودة  •

 ارات اللازمة طبقا  للشروط والمواصفات . يتم عمل الاختب

 -القياس والدفع: •

 الرش المرشوشة بمعدل المساحات أساس على الحساب ويتم المسطح, بالمتر البيتومينية التشريب طبقة وحساب قياس يتم

 أى تشريب دونال طبقة فوق فردها سيتم التى الأسفلت طبقة لعروض وفق او وفقا لمستندات العقد المهندس قبل من المحدد

 .التشغيل لزوم زيادة
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 -:ية البيتومين الرابطةطبقة  3.2

 -وصف العمل: •

ركام ومواد بيتومينية تخلط في من الخرسانة الاسفلتية الساخنة المكونة من  يةبيتومين رابطةانشاء طبقة  يشمل هذا العمل

النموذجية المبينة على الرسومات او وتدك وفقا للخطوط والمناسيب والسمك والقطاعات العرضية  خلاطة مركزية وتفرش

التى يقررها المهندس وتتكون الخرسانة الاسفلتية من خلطة من المواد الغليظة والناعمة والاسفلت الصلب كما هو موضح 

 تفصيلا فيما يلى :

 -المواد: •

 :البيتومينية الرابطة لطبقة بالنسبة

 وصلبة ومتينة وقوية نظيفة تكون أن وينبغي , (٨رقم ) لمنخلا على تحجز التى المواد هو الخشن الركام :الخشن الركام

 المواد من وغيرها والكتل والطين العضوية المواد من وخالية متجانسة نوعيات ذات تكون وأن , وحادة الزوايا  وسليمة

 :الأتى تحقق و الضارة

 ( %9٢عن  لا تقلالمسموح بها  الاوجة المكسرة) ونسبة  كسارات تكسير ناتج تكون أن يجب •

 فى بعد أكبر إلى بعد أصغر نسبة حيث)%  ٨والمستطيلة عن %  ٨عن المفلطحة  الحبيبات نسبة تزيد لا •

 (٣: ١ عن تزيد الحبيبة

 .% ٣5 عنلفة  5٠٠وبعد  %٨لفة عن  ١٠٠بعد   أنجلوس لوس بجهاز الفاقد نسبة تزيد لا •

 

 علي منخل ويحجز  )٨ ( رقم منخل من يمر الذي ركامال من القسم ذلك من الناعم الركام يتكون  :الناعم الركام

لاتتجاوز  طبيعى  رمل بنسبة السماح ويمكن Crushed Sand)) الكسارات تكسير من عليه الحصول ويتم (,٢٠٠رقم)

١5% . 

 ركغبا النعومة حد الى مسحوقة حجرية مواد من وتتكون ( ,٢٠٠ ) رقم منخل من تمر التي هي الناعمة المواد :البودرة

 طبقا  للتدرجات الآتية : بما يفي بمتطلبات تحقيق خصائص الخلطة التصميمية الجيرية الأحجار غبار ذلك في بما الصخر

 النسبة المئوية للمار بالوزن  رقم المنخل

١٠٠ ٣٠ 

  ٨5لا تقل عن  ١٠٠

 65لا تقل عن  ٢٠٠

 

 احدى التدرجات مع نيةالبيتومي الرابطة لطبقة لمخلوطا للركام الحبيبي التدرج يتطابق أن يجب :الركامي المخلوط تدرج

وذلك  على أن تفي بالخصائص المطلوبة للخليط التصميمي للهيئة القياسية وبالمواصفات للطرق المصري بالكود ةواردال

 . بعد اعتماد المهندس وأخذ موافقة الهيئة 

ركة النصر للبترول بالسويس أو غيرها مع يجب ان يتطابق الاسفلت الصلب المستعمل والمورد من شالاسفلت : 

 المتطلبات التالية :

  7٠-6٠الغرز   •

 ٢5٠( لاتقل عن 5درجة الوميض بجهاز كليفلاند المفتوح )م •

 م°( 55 – 45درجة التطرية ) •

 ٣٢٠)سنتسوك ( لا تقل  م°١٣5اللزوجة الكينماتيكية عند  •

 ( :   Job Mix Formulaخليط العمل ) •

خليط العمل بين الركام والاسفلت بالنسبة التى ينتج عنها خلطة مطابقة لحدود التركيب يجب ان تجمع معادلة  •

 التالية على اساس الوزن .

 :ويجب أن يحقق الخليط التصميمى الأتى
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وتحدد نسبة البيتومين المثلى , % 6 – ٣ ونسبةالبيتومين من , %  97 -94الركام فى الخلطة  نسبة -

 بطريقة مارشال

 :الخليط البيتومينى عند فحصه بطريقة مارشال المتطلبات التالية يجب أن يطابق -

 )ادنى حد(  ١٠٠٠ ) كجم(  الثبات -١

  4 – ٢)مم(   الإنسياب -٢

  ٨ – ٣  (%) الفراغات فى الخلطة الكلية -٣

 )حد أدنى( ١4  (%) الفراغات في المخلوط الركامي -4                      

  5٠٠ - ٣٠٠(  مم /) كجم ( Stiffnessالجساءة ) -5                      

 .وجميع نتائج الخلطات التجريبية يجب أن يعدها المقاول للإعتماد من المهندس

 -متطلبات  الانشاء : •

المطلوب طبقا  سمك الوفقا للتحدب والمنسوب الصحيح بحيث يعطى  يةالبيتومين الرابطةيجب فرد الخليط البيتومينى لطبقة 

بعد الدمك طبقا للقطاعات النموذجية والرسومات وذلك باستخدام فرادات الاسفلت المزودة بادوات تحكم  تصميميللقطاع ال

لضبط منسوب السطح النهائى اما بالحساسات المتصلة بخيط التوجية أو بالليزر وفقا لما يقررة المهندس ويجب ان تصل 

رجة مئوية عند الفرد اما الخلطات ذات درجات حرارة د ١6٣الى  ١٣5جميع الخلطات لدرجات حرارة تترواح بين 

 خارج هذه الحدود فيجب رفضها .

تكون الهراسات من النوع ذى العجلات الحديدية والاطارات الهوائية ويجب ان تكون فى حالة جيدة وينبغى تشغيلها فى 

مكانة او فصل مكونات الخليط مع جميع الاوقات بسرعات بطيئة الى درجة كافية لتجنب زحف المخلوط البيتومينى من 

مراعاة عدم وقوف الهراسات الحديدية لفترات طويلة على السطح المنتهي اثناء التشغيل ,ولا تبدأ عملية الدمك في درجات 

درجة مئوية ويرفض الخليط المورد إذا وصلت درجة حرارة أقل من ذلك قبل بدأ عملية الدك  ١٢٠حرارة أقل من 

الهراسات ووزنها كافيا لدمك الخليط الى الكثافة المطلوبة وهو لا يزال فى وضع قابل للدك ,ويجب ان يكون عدد 

 ولايسمح باستعمال معدات تحدث تكسير زائد فى الركام .   

يتم فرد طبقات الأسفلت بكامل عرض الطريق دفعة واحدة باستخدام فرادة واحدة أو اكثر بحيث لا تقل درجة حرارة 

درجة مئوية وفي حالة انخفاض درجة الحرارة عن ذلك  فيتم قص الفاصل بالمنشار  ٨٠د الدمك عن الفاصل الطولي عن

الميكانيكي بشكل رأسي تماما ورشة بمادة اللصق قبل فرد البندة المجاورة كل خليط يصبح مفككا او مكسورا او مخلوطا 

كثافتة ولا يطابق المواصفات فى جميع النواحى بمواد غريبة او يكون ناقصا بشكل من الاشكال فى تكوينة النهائى او 

 الاخرى يجب ان يزال ويستبدل بمواد ملائمة ويتم انهاؤة وفقا للمواصفات .

يفحص استواء السطح النهائى من قبل المهندس بقدة مستقيمة طولها ثلاثة امتار فى مواقع مختارة ولا يجب ان يتجاوز  

( عندما توضع القدة على  محور  سم١قدة بين اى اتصالين بالسطح عن )الاختلاف بالسطح فى اى نقطة عن حافة ال

 5او عموديا علية ولا يجوز ان يختلف اعلى سطح الطبقة عن المنسوب المطلوب باكثر من  هالطريق او فى موازات

صالح واستبدالة ملليمتر ويجب تصحيح جميع النتؤات والانخفاضات التى تتجاوز الفرق المسموح بة بإ زالة العمل الغير 

بمواقع مختارة للتاكد من سماكة الطبقة  CORESبمواد جديدة حسب توجيهات المهندس ويقوم المهندس باخذ عينات 

متر مسطح وعلى المقاول ان يقوم بقطع العينات وتعبئة جميع ثقوب  ١5٠٠ويتم قياس السمك بمعدل عينة على الاقل لكل 

 الفحص ودكها على نفقتة .

  Adjusted Gmb% من كثافة قوالب مارشال المعدلة  96بحيث لا تقل عن  الطبقة الرابطةدمك طبقة تحدد كثافة 

 ( .بوصة  ١)حيث تدمك القوالب بدون المحجوز على منخل 

 

 أعمال ضبط الجودة: •

)الجزء الثانى  بقالسا وفقا لمواصفات المصرية يتم إجراء الإختباراتا لأتية للتحكم فى المواد والأعمال المطلوبة فى الجزء

 : ويشتمل على الأتى) بالكود المصرى لأعمال الطرق

 .تدرج الركام والبودرة •

 .الغليظة بجهاز لوس أنجلوس نسبة التأكل للمواد •

 .ساعة فى الماء٢4الغمر الأوزان النوعية والأمتصاص والتفتت بالمواد الغليظة بعد •

 .الغليظة ادنسبةالحبيبات المبططة والمستطيلة والطبيعية فى المو •
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 .درجة غرزالأسفلت الصلب •

 º .م١٣5درجة اللزوجة الكينماتيكية للأسفلت الصلب عند درجة حرارة  •

 .إستخلاص الأسفلت بطريقة الطرد المركزى لتحدي دنسبة الأسفلت فى الخلطة الأسفلتية •

 .الثبات والوزن النوعى ونسبة  الفراغات فىالخلطة الأسفلتية •

 .رى يرى المهندس ضرورتها للتأكد من جودة المواد أوالعمل المنفذإضافة أية فقرة أخ ويمكن •

 حدود السماحية : •

 .٢٠١٢الكود المصري نسخة يتم الرجوع فيما يخص حدود السماحية فى المناسيب وفروق الانطباق وسمك الطبقات الى 

 والدفع القياس •

نية بالمتر المسطح ويتم القياس وفقا  يالبيتوم لرابطةابعد التاكد من سماكة الطبقة بعد الدمك يتم قياس وحساب كميات طبقة 

للابعاد بالقطاعات التصميمية النموذجية ويشمل السعر تكلفة المواد والخلط والنقل والفرد والدمك والتنظيف واعداد تصميم   

مة لانجاز ونهو العمل الخلطة والاختبارات واعداد القطاعات التجريبية ويمثل السعر تعويضا تاما عن كافة البنود اللاز

 على الوجة الاكمل ولن يتم الدفع بشكل منفصل عن اى زيادة تكون فى السمك او تكون لازمة للتشغيل اثناء تنفيذ الطبقة . 

فان الدفع  من السمك المبين بالرسومات %١٠ولا تزيد عن  %6ناقصا اكثر من  الرابطة طبقة الاذا كان متوسط سمك 

 السطحية.لنقص فى السمك الى السمك الكلى لحين تعويض هذا النقص بما يوازية فى الطبقة يتم على  اساس نسبة ا

 من السمك المبين على الرسومات فعلى المقاول ان  %١٠البيتومينية ناقصا اكثر من  الرابطةعندما يكون سمك طبقة 

سم ولن يتم تعويض  ٣يضية عن يقوم بتعويضها بطبقة من نوعية وسمك معتمدين وبحيث لا يقل سمك الطبقة التعو

 .المقاول عن هذا العمل 

 -( :RC-3000طبقة اللصق )  4.1

 -وصف العمل: •

في  رش بمعدل (RC3000)يشمل العمل تجهيز ومعالجة سطح الطبقات البيتومينية بالأسفلت السائل السريع التطاير 
وطبقا  للمواصفات  لى قطاعات تجريبيةتجارب حقلية ع بناءا  على نتائج يقرره المهندسالذي و ٢كجم / م ٠.4حدود 

  .  ومستندات العقد

( Tack Coatالمستحلبات البيتومينية على البارد )يمكن استعمال   (RC)في حال عدم توافر الأسفلت سريع التطاير و
 بعد التأكد من جميع الخصائص المطلوبة للصق وبعد بموافقة الهيئة .

 -متطلبات الإنشاء: •

ة البيتومينية تنظيف سطح طبقة الأساس البيتوميني او الطبقة الرابطة البيتومينية من الأوساخ يجب قبل وضع الماد
والأتربة باستخدام مكانس ميكـانيكية أو يدوية أو الهواء المضغوط أو أي وسيلة أخري يعتمدها المهندس ويجب أن يكون 

 رش المادة البيتومينية.السطح خاليا  من التموجات لأعطاء سطح ناعم ومستوي ومنتظم قبل ف
ويرش باستخدام الموزعات الميكانيكية تحت ضغط منتظم وبكامل  م    5م ١١5يسخن الإسفلت لدرجة حرارة 
 .عرض الجزء المطلوب رشه 

يسبق رش هذه الطبقة وضع طبقة  وألا ساعتين عن تقل لا بمدة الاسفلتى الرصف أعمال الطبقة هذه رش يسبق أن ويجب
 م وبحيث لا تتجاوز معدل الإنتاج اليومي لطبقة السطح العليا. ٣٠م أو أقل من  ١5٠يا بأكثر من السطح العل

وعندما لا يكون الجو  م ١٣ويجب رش طبقة اللصق عندما يكون السطح جافا  ودرجة حرارة الهواء في الظل أكثر من 
 ممطرا  أو قبل غروب الشمس.

 -القياس والدفع: •

ن أعمال رش طبقة اللصق بالمتر المسطح, ويشمل سعر البند توريد ورش الطبقة اللاصقة ويكون يتم القياس والمحاسبة ع

تعويضا  كاملا عن تقديم جميع المواد والأيدي العاملة والمعدات والادوات والتجهيزات والتنظيف وإزالة الأتربة قبل الرش 

 وكذلك جميع البنود الاخرى اللازمة لإنجاز العمل .
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 -حية:الطبقة السط 5.3

 -وصف العمل: •

يتألف هذا العمل من إنشاء طبقة اسفلتية سطحية من الخليط البيتوميني والمفروش على الساخن وفقا  لمتطلبات هذا البند 
 علي الطبقة الرابطة البيتومينية الثانية وفقا  للخطوط والمناسيب والقطاعات العرضية النموذجية المبينة علي الرسومات.

ة الأسفلتية المناسبة لتحقيق هذه الخواص ,ويجب عمل الإختبارات الكافية لضمان جودة الخلطة ويجب تصميم الخلط
 والمواد المستخدمة فيها.

 -واد:ـالم •

 الركام الخشن:-1
( ويتم توريدها على مقاسين أو أكثرو ينبغي أن تكون نظيفة وقوية ومتينة ٨وهي المواد المحجوزة علي المنخل رقم )

كعبة الشكل وأن تكون من نوعية متجانسة وخالية من المواد العضوية والطين والكتل وغيرها من وصلبة وسليمة وم
 المواد الضارةوتحقق الآتي:

 ( %9٢عن  لا تقلالمسموح بها  الاوجة المكسرة) ونسبة ناتج تكسير كسارات يجب ان تكون  •
بة أصغر بعد لأكبر بعد في % )حيث نس ٨والمستطيلة عن %  ٨عن لا تزيد نسبة الحبيبات المفلطحة  -

 ( ٣:١الحبيبة تزيد عن 
 % ٣5 عنلفة  5٠٠وبعد  %٨لفة عن  ١٠٠بعد  أنجلوس لوس بجهاز الفاقد نسبة تزيد لا -
 %١بحيث لا يزيد عن    Claylumbsيتم تحديد نسبة الحبيبات الطينية  -
-  

 ويمكن ( ٢٠٠و محجوزعلى منخل رقم ) (٨: ويتكون من ذلك الجزء من الركام المار من المنخل رقم ) الركام الناعم-2
 . %١5لاتتجاوز  طبيعى  رمل بنسبة السماح

 البودرة :-3

( ويجب إضافتها بموافقة المهندس وتتكون من مواد مطحونة وناعمة من ٢٠٠وهي تلك المواد التي تمر من المنخل رقم )

بما في ذلك غبار الحجارة  ة كغبار الصخرويفضل ان تكون من ناتج إعادة تكسير الحجارة وناعم soundداخل الصخر 

 . بما يفي بمتطلبات تحقيق خصائص الخلطة التصميميةالجيرية وغيرها من المواد الرابطة الملائمة 

 طبقا  للتدرجات الآتية :

 النسبة المئوية للمار بالوزن  رقم المنخل

١٠٠ ٣٠ 

  ٨5لا تقل عن  ١٠٠

 65لا تقل عن  ٢٠٠

 

اللدونة , ويجب ان يطابق الركام المخلوط التدرجات الكثيفة للطبقات السطحية الواردة بالكود  ةكون عديمت نويجب أ

 .المصري للطرق وبمواصفات الهيئة القياسية

يجب ان يتطابق الاسفلت الصلب المستعمل والمورد من شركة النصر للبترول بالسويس أو غيرها مع الاسفلت : 

 المتطلبات التالية :

  7٠-6٠الغرز   •

 ٢5٠( لاتقل عن 5درجة الوميض بجهاز كليفلاند المفتوح )م •

 م°( 55 – 45درجة التطرية ) •

 ٣٢٠)سنتسوك ( لا تقل  م°١٣5اللزوجة الكينماتيكية عند  •

 -خليط الإسفلت:

بعد موافقة المهندس علي الركام وتحميل الإسفلت لموقع العمل , يجب علي المقاول أن يقدم طلبا  خطيا  للحصول علي 

 معادلة خليط العمل المعتمد من المهندس .
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يجب أن تحتوي معادلة خليط العمل علي الركام والإسفلت بالنسبة التي تنتج خليط مطابقا  لحدود التركيب التالية علي 

 أساس الوزن .

 % 96.5 – 9٣ نسبة الركام في الخلطة -

 % 7 - ٣.5 نسبة الإسفلت في الخلطة -

 جريبية يجب أن يعدها المقاول للاعتماد من المهندس.جميع نتائج الخلطات الت

 تدرجات كثيفة( كالتالي: ج4ويجب أن يطابق الركام المخلوط تدرج ) 

رقم  5٠رقم  ٣٠رقم  ٨رقم  4رقم  " ٨/٣ " ٣/4 "١ حجم المنخل

١٠٠ 

 ٢٠٠رقم 

النسبة المئوية 

 للمار

١٠٠-٨٠ ١٠٠ 6٨٠-٠ 4٨-65 ٣5-5١ ٠9-٢٣-١٣ ٣٠ 7-١5 ٨ -٣ 

كن أن يطابق الركام المخلوط أي تدرج آخر للطبقة السطحية طبقا  لما ورد بالكود المصري والمواصفات القياسية لهيئة ويم

وذلك بعد  على أن تفي بالخصائص المطلوبة للخليط التصميمي لموقعلمواد المتاحة لالطرق والكبارى طبقا  لتدرجات ا

 . اعتماد المهندس وأخذ موافقة الهيئة 

ويطابق المواصفات  6٠يجب أن يكون البيتومين فى الطبقة السطحية من البيتومين بترولى بدرجة غرز : مينالبيتو

 .السابق ذكرها لطبقتى الرابطة والأساس البيتومينى

التدرجات يمكن  إعتماد المهندس للمواد من حيث النوعية وانه بموجب هذه بعد (Job Mix Formula): خليط العمل 

مع المهندس للبدء فى إعداد وتصميم العمل ,يجب على المقاول التنسيق م المطلوب وتوريد البيتومين لموقع التصمي إعداد

وإعتمادها قبل عمل أية تشوينات بالموقع ,ويجب أن  يجب مراجعتها والتى (Job Mix Formula)معادلة خليط العمل 

 :يحقق الخليط التصميمى الأتى

وتحدد نسبة البيتومين , % 7 – ٣.5 البيتومين من ونسبة , %  96.5 -9٣الركام فى الخلطة  نسبة -

 المثلى بطريقة مارشال

 :يجب أن يطابق الخليط البيتومينى عند فحصه بطريقة مارشال المتطلبات التالية -

 )ادنى حد( ١٢٠٠ ) كجم(  الثبات -١

  4 – ٢)مم(   الإنسياب -٢

  5 - ٣  (%) الفراغات فى الخلطة الكلية -٣

 )حد أدنى( ١5  (%) الفراغات في المخلوط الركامي -4                      

  5٠٠ – ٣٠٠(  مم /) كجم (Stiffnessالجساءة ) - -5                      

 .وجميع نتائج الخلطات التجريبية يجب أن يعدها المقاول للإعتماد من المهندس

 

للخواص  مقاول إستخدامها يقوم المهندس بإختبار الخلطة وفقافحص المواد التى يقترح ال بعد : الخلطة التصميمية

فيجب إخطارالمهندس قبل  المنصوص عليها,وفى حالة اذا ما طلب المقاول تغيير مصادر المواد السابق الموافقة عليها

تصميم الخلطة عينات منها والتحقق من  إجراء هذا التغيير بفترة كافية وأخذ الموافقة على المصادرالجديدة وذلك لأخذ

المواد أولتحسين قابلية تشغيل هذه المواد ,لايحق  وللمهندس الحق فى تغيير تصميم الخلطة بمايتماشى مع التغييرفى

 .للمقاول عمل أي تعديل إلا بعد موافقة المهندس

 

للموقع لا ,يجب التأكد من أن خواص الخلطات الموردة الرابطة والسطحية وبعدالتحديد النهائى لمكونات الخلطة 

 :تتجاوزالمسموح بها فى الجدول الأتى
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  (JMF) حدود السماح عن معادلة الخليط المارمن نسبة

 %5±  بوصة ٣/٨بوصة حتى  ٣/4منخل 

 %4±   4منخل رقم 

 %٣±  5٠حتى  ٨منخل رقم 

 %١.5±   ٢٠٠,  ١٠٠منخل رقم 

 % ٠.٢5±  نسبة البيتومين في الخلطة

سبب ا كافيا  الخلطات الموردة والخلطةالتصميمية الحدودالمسموح بها والمبينة أعلاه يكون هذاواذا تجاوزالفارق بين 
ان يطلب من المقاول   لمالك أيضأا لمهندس المالك فى ان يتوقف العمل حتى يصحح المقاول الخطأ ,ومن حق مهندس

وإستبدالها بأخرى مقبولة دون  سماح السابقة()أى الخارجة عن حدود ال  إزالة المواد والخلطات الغير مطابقة للمواصفات
توضيحة أعلاه فى بند خليط الاسفلت لكل من الطبقة الرابطة  أى زيادة فى السعر,والخواص المطلوبة لخلطات كما سبق

 .والطبقة السطحية

 متطلبات الإنشاء: •

 لإعداد الخليط الأسفلتى فى محطات الخلط المركزية بالمشروع و نقله لموقع العم- أ

وكذلك معايرة  يجب التأكد من مطابقة محطات الخلط المركزية لأعمال الخلطة الأسفلتية للموصفات من حيث المعايرة

الخلط  موازين المواد الداخلة إلى حلة وكذلك معايرة (Hot Bins) ومقاسات المناخل لمجموعة المخازن الساخنة 

(Pugmill) , درجة مئوية١6٣درجة مئوية ولاتزيد عن  ١٣5عن أن تكون درجة حرارة الخليط لا تقل ويجب. 

ا فى ا أومخلوط ا بموادغريبة أويكون بوجه من الوجوه ناقص  شكله النهائي  ويرفض كل خليط يصبح متفكك ا أومكسر 

يجب أن يزال ويستبدل بمواد  أوكثافته أو لا يكون مطابق ا من جميع النواحي الأخرى للمتطلبات الواردة فى المواصفات

ويتم توفيرالقلابات المجهزة بالعدد الكافى لنقل المخلوط الأسفلتى لمواقع العمل بما يضمن عدم  .ئمة وفق ا للمواصفاتملا

 .ت لكامل عمل اليومالفرادا توقف

 الفرد والتشغيل:- ب

مادة بيتومينية  كل الغريبة وكنسه ميكانيكيا ,ليصبح خالي ا من الغبار ,كمايجب إزالة يجب تنظيف السطح من جميع المواد

وحسب تعليمات المهندس,كما يجب  مفككة أومكسرةأو مفتتة على إمتداد حافتى سطح الطبقة الرابطة قبل وضع الخليط

 .رش سطح الطبقة الرابطة بطبقة لصق حسبما جرى ذكره سابق ا

ادات الاسفلت المزودة وذلك باستخدام فرويجب فرد الخليط البيتومينى وإنهاؤه وفق ا للمستوى والمنسوب الصحيحين 

بادوات تحكم لضبط منسوب السطح النهائى اما بالحساسات المتصلة بخيط التوجية أو بالليزر وفقا لما يقررة المهندس 

تعطي أفضل النتائج بالنسبة إلى نوعيتها من واقع نتائج القطاع التجريبى ,والتى تتناسب  ,ويجب تشغيل ألة الفرد بسرعة

عمل  توصيل الخليط إلى الفرادة والتى تعطى تشغيل منتظم للفرادة يضمن عدم توقفها خلال يوم مع معدل بصورة مرضية

 .كامل وذلك لتقليل الفواصل العرضية

ويجب أن يكون  ويتم فرد المخلوط الأسفلتى لكامل عرض الطريق أو منتصفه وبحد أقصى فاصل طولى واحد فقط,

 .الرابطة سم عن الفاصل الطولى للطبقة٣٠الى سم١5الفاصل الطولى مزاح بمقدار يتراوح من 

ويجب أن تنفذ الطبقة السطحية على كامل عرض قطاع الطريق إن أمكن أوعلى نصفه و يجب أن تكون أسلوب تشغيل 

تقل درجة حرارة الفاصل عند  متر بحيث لا١٠٠الفرادات المستخدمة أن تسبق فرادة الأخرى بمسافة طولية لا تزيد عن 

انخفاض درجة الحرارة عن ذلك فيتم قص  درجة مئوية عند بدء الهراسات فى دك الفاصل ,وفى حالة ٨٠الدك عن 

ا ورشه بمادة  .اللصق قبل فرد البندة المجاورة الفاصل بالمنشار الميكانيكى بشكل رأسى تمام 

رارته قل من ذلك قبل ح ويرفض الخليط المفرود إذا وصلت درجة ° ١٢٠ولا  تبدأ عملية الدك فى درجات حرارة أقل من

الكثافة المطلوبة وهولايزال فى وضع قابل  بدء عملية الدك ,ويجب أن يكون عدد الهراسات ووزنها كافي ا لدك الخليط إلى

 .الركام للدك ولايسمح باستعمال معدات تحدث تكسير زائد فى

د الفرد والدك,وطالما تسمح أوضاع وفى المواقع التى يحددها المهندس بع٢م ١٠٠٠ويكون قياس السمك بمعدل عينة كل

من النوع المجهز بعجلات حديدية  الخليط بإجراءعملية الهرس يجب دك الخليط دك ا متسأوي ا وجيد ا ,تكون الهراسات
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الهراسات بسرعات بطيئة إلى درجة كافية لتجنب زحف  والإطارات هوائية ويجب أن تكون فى حالة جيدة ويجب تشغيل

الخليط من الإلتصاق بالهراسات ,ويجب أن تبقى عجلات الهراسات مرطبة  من مكانه, ومن اجل منعالخليط البيتومينى 

 . ولايسمح بإستعمال مقدار زائد من المياه بالماء على الوجه الصحيح,

 للإنتاج اليومى Gmb من كثافة قوالب مارشال %97لا تقل عن وتحدد كثافة الدمك بحيث 

 Gmmمن الكثافة النظرية القصوى % (  97 -%  95تؤخذ من )   Gmmوفي حال احتسابها بطريقة 

 :فى فرد الطبقة السطحية لضمان الأتى  يجب معايرة الفرادات المستخدمة

 .مستوية وجديدة وخاصة عند مناطق الإتصال لقطع المكواة أن تكون ) المكواة( إستواء بلاطات لفرادات -

 )المندالة( ادةدقة مجموعة التحكم الإلكترونى لمناسيب الفر -

من مخازن المخلوط  (Mobile Feeder) يجب أن تكون طريقة تغذية الفرادات بالمخلوط من خلال السير الناقل

إستقبال الخليط بالفردة بحيث لا يحدث  أويكون سائقى القلابات ذو كفاءة ومهارةعالية عند بدء عملية التفريغ فى حوض

 .دفع الفرادة لمؤخرة القلاب

بحيث لايحدث أى   عالية وخاصة للهراسات الحديد للهرسة الأولى ن سائقى الهراسات ذو مهارة وكفاءةيجب أن يكو

 .زحف وتموج للمخلوط وفق تعليمات المهندس

 .رصف الطبقة السطحية يجب أن تشمل المنهجية نظام مساحى حديث ودقيق لتلافى الأخطاء البشرية فى تحديد مناسيب

 أعمال ضبط الجودة: •

)الجزء  السابق لأتية للتحكم فى المواد والأعمال المطلوبة فى الجزءا مواصفات المصرية يتم إجراء الإختباراتوفقا ل

 : ويشتمل على الأتى) الثانى بالكود المصرى لأعمال الطرق

 .تدرج الركام والبودرة •

 .الغليظة بجهاز لوس أنجلوس نسبة التأكل للمواد •

 .ساعة فى الماء٢4الغمر بالمواد الغليظة بعد الأوزان النوعية والأمتصاص والتفتت •

 .الحبيبات المبططة والمستطيلة والطبيعية فى الموادالغليظة نسبة •

 .درجة غرزالأسفلت الصلب •

 º .م١٣5درجة اللزوجة الكينماتيكية للأسفلت الصلب عند درجة حرارة  •

 .الأسفلتية إستخلاص الأسفلت بطريقة الطرد المركزى لتحدي دنسبة الأسفلت فى الخلطة •

 .الثبات والوزن النوعى ونسبة  الفراغات فىالخلطة الأسفلتية •

 .إضافة أية فقرة أخرى يرى المهندس ضرورتها للتأكد من جودة المواد أوالعمل المنفذ ويمكن •

 القياس والدفع: •

المسطح ,ويتم القياس وفق بعد التأكد من سمك الطبقة بعدالدمك يتم قياس وحساب كميات الطبقة السطحية البيتومينية بالمتر

والنقل والفرد والدمك والتنظيف وإعداد  اللأبعاد بالقطاعات التصميمية النموذجية ,ويشمل السعر تكلفة المواد والخلط

ا عن كافة ا تام  البنود اللازمة لإنجاز ونهو العمل على الوجه الاكمل ولن  تصميم الخلطة والإختبارات,ويمثل السعرتعويض 

 .السمك أوتكون لازمة للتشغيل أثناء تنفيذ الطبقة شكل منفصل عن أى زيادة تكون فىيتم الدفع ب

ا أكثر من فإن  من سمك الطبقة المحدد بالرسومات %١٠ ولايزيد عن  %6إذا كان متوسط سمك الطبقة السطحية ناقص 

ا  السطحية البيتومينية على أساس نسبة النقص فى السمك إلى السمك الكلى ,وعندما يكون سمك الطبقة الدفع يتم ناقص 

نوعية مماثلة وبحيث لا يقل  من السمك المبين على الرسومات فعلى المقاول أن يقوم بتعويضها بطبقة من %١٠من أكثر

حيث أنه يمثل تعويضا عن الطبقة السطحية  سم ,ولن يتم تعويض المقاول عن هذا العمل٣سمك الطبقة التعويضية عن

 .البيتومينية الناقصة

 دود السماحية :ح •

 .٢٠١٢الكود المصري إصدار يتم الرجوع فيما يخص حدود السماحية فى المناسيب وفروق الانطباق وسمك الطبقات الى 
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  عــــام .11

العمل الصناعى طبقا لما هو موضح لفنية والمواصفات الخاصة لانشاء تشمل هذه المواصفات الاشتراطات ا •

 بالرسومات المرفقة كما هو مبين بالتفصيل بالاشتراطات الخاصة.

المواصفات العامة التى يرجع اليها فى تنفيذ المشروع المذكور فاذا وجد  الكود المصرى ومواصفات الهيئة  عتبري •

فيتم العمل بالمواصفات الخاصة  مصريةهذا المجلد والمواصفات التعارض بين المواصفات الخاصة المذكورة فى 

تاب الهيئة العامة للطرق والكبارى هى وتعتبر المواصفات الواردة بالكود المصرى والمواصفات الواردة بك

وفى حالة عدم وجود نص فى المواصفات الخاصة المذكورة فى هذا المجلد المواصفات المكملة والمرجع الاساسى 

المواصفات او   AASHTOاو المواصفات المصرية او المواصفات المكملة فيتم الرجوع الى الكود الامريكى  

 على الترتيب الاوربية

راء جميع الاختبارات اللازمة لاثبات تطابق المواد المستخدمة للمواصفات بالاضافة الى الاختبارات الدورية يتم اج •

معامل الفى معامل اخرى تابعة لاحدى الكليات او و افى معامل الهيئة على نفقة المقاول  –بة الجودة الخاصة بمراق

ى المقاول أن يقيم معملا مزود بجميع المعدات والالات معتمدة من الهيئة وبالاضافة الى ذلك يكون علالخاصة ال

 بابوفقا للاشتراطات المذكورة بالبند  بالالمكونة لها مواد اللاختبار الخرسانة واللازمة لاجراء الاختبارات بالموقع 

فيتم أما فى حالة اختبارات على الحديد او المكونات المعدنية لبعض اجزاء الكوبرى الخاص بأعمال الخرسانة 

 .اختبارها بالمعامل المتخصصة على نفقة المقاول و موافاة الهيئة بصلاحية هذه المواد لأستخدامها

حيثما ورد بالمواصفات ذكر لاحدى الماركات التجارية لوصف أى منتجات مواد فان هذه الماركات قد ذكرت فقط  •

مقاول الحرية الكاملة فى التقدم بمنتجات أى لتحديد مستوى الجودة والخصائص المطلوبة للمنتج المراد توريده ولل

مواد بديلة ذات خصائص مماثلة لاعتمادها من المالك الذى لن تحجب موافقته دون مبرر مقبول مع ملاحظة أنه فى 

حالة اذا ما اقترح المقاول منتجات ذات خصائص تفوق خصائص المنتج المذكور فسيكون عليه أن يتحمل أى أعباء 

 ذلك دون تحمل الهيئة اى اعباء مالية اضافية نتيجة لذلك . اضافية تنتج من

 حيثما ورد بالعقد أى من الاختصارات المذكورة لاحقا فانها تعنى المعانى المرادفة لها:

 مواصفات قياسية مصرية م.ق.م

B S المواصفات البريطانية 

ASTM المواصفات الخاصة بالجمعية الأمريكية لاختيار المواد 

AASHTO الجمعية الأمريكية لمهندسى الطرق 

DIN المواصفات الألمانية 

  ُEN المواصفات الاوربية الموحدة 

 ويتم استخدام الطبعات السارية من هذه المواصفات مالم يحدد غير ذلك
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ويأخذ (  Method of statementوطريقة التنفيذ ) ( Q.C.Planعلى المقاول أن يقدم خطة مراقبة الجودة ) •

الخاص بهذه  البابب والاعمال المعدنية الاعتبار الاشتراطات الخاصة بمراقبة الجودة لأعمال الخرسانةبعين 

الأعمال. ويشمل ذلك الوسائل الخاصة بمراقبة الجودة شاملا طرق اجراء الاختبارات وتوافر العمالة الماهرة 

 والمتخصصة ومعدات المعامل ... الخ .

المشروع  اجزاء مصنوعة من صلب الانشاءات ) حديد قطاعات معدنية (  اذا ما تضمن أى عمل صناعى ضمن •

فيجب أن يعهد تنفيذها لأحد المقاولين المتخصصين كمقاول من الباطن للمقاول العام وأن تؤخذ موافقة الهيئة عليه ألا 

 الأعمال .اذا قدم المقاول العام أدلة وافية مقبولة من الهيئة على أن لديه خبرة كافية بتنفيذ هذه 

تعتبر فئات الأعمال للبنود المذكورة بقوائم الكميات والتى يتضمنها العقد شاملة لجميع التكاليف اللازمة لتنفيذ العمل  •

موضوع البند ويشمل ذلك توريد المواد والعمالة والنقل وانجاز الأعمال بما يرضى المالك )والمهندس المشرف( 

 قائمة الكميات. ويدخل فى ذلك ما يذكر بالمواصفات أو

يلتزم المقاول في حالة استيراد اي خامات من الخارج ان يتم اختبارها ببلد المنشأ وذلك طبقاً للشروط والمواصفات  •

 حضور مندوبي الهيئة. ب والاكواد العالمية

 التصميم :ـمراجعة : اعمال  1-2
 اشتراطات عامة 

على ان شاريه المتخصصصة فى اعمال تصميم الكبارى احد المكاتب الاستتكليف  عطائهعلى المقاول فور رسو  •

مراجعة التصميم و اعمال الرفع المساحي و اعداد الرسومات وذلك للقيام باعمال من الهيئة  المكتب يتم اعتماد

و في حالة تعديل الرسومات الاصلية  ( في نهاية المشروع  AS BUILTالتنفيذية للمشروع و الرسومات حسب ) 

بالموقع يقوم استشاري المقاول بعمل التعديلات اللازمة و مراجعة التصميم المعدل و اعتماده من لوجود عوائق 

 استشاري الهيئة.
وستقوم  التنفيذ بعد المراجعة( نسخ ورقية من الرسومات والمستندات الخاصة بأعمال 3على المقاول أن يقدم عدد ) •

 راجعتها و اعتمادها سواء بملاحظات او بدون ملاحظات. الهيئة بتسليم المقاول نسخة من هذه الرسومات بعد م

و كذلك المذكرات  (DWG)( نسخه الكترونية من اللوحات التصميمية بصيغة 2على المقاول أن يرفق عدد ) •

ملفات التحليل الأنشائي الأصلية مع كل تقديم لطلب الأعتماد و للمقاول الحق فى البدء فى تنفيذ الأعمال الحسابية و 

( 2استلامه النسخ المعتمدة و على المقاول ان يقدم خمسة نسخ ورقية أخرى من الرسومات بعد الاعتماد وعدد )فور 

و النوت   (DWG)و متضمنة كافة الرسومات النهائية بصيغة   (CD)نسخة الكترونية من الاقراص المدمجة 

 الحسابية و ملفات التحليل الانشائى الاصلية النهائية .
المقاول الاحتفاظ فى مكتبه بالموقع بنسخة كاملة من الرسومات  و الحسابات و أيه مستندات أخرى يجب على   - •

 لتمكن المهندس المشرف من الرجوع اليها فى أى وقت أثناء تنفيذ العملية 

جميع المستندات والرسومات التنفيذية والتفصيلية المنصوص عليها بالعقد وشروطة ومواصفاته وكذلك رسومات  •

 Pdfو   DWGبصيغة  C.D2نسخ ورقية +  5)تعديلات التى تتم اثناء التنفيذ يقدمها المقاول على نفقته الخاصة ال
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بمجرد الاعتماد النهائى لها وتعاد للمقاول نسخة معتمدة ونسخة ترسل لمكتب الهيئة بموقع العمل وتحتفظ الهيئة ( 

 بباقى النسخ.

اول بمراجعة الرسومات التنفيذية الخاصة بهذا الجزء ويقوم بعمل التصميم عند أنتهاء أى جزء من الأعمال يقوم المق •

ويقدم المقاول هذه الرسومات فى خلال أسبوع  (As built)اللازم لتصبح هذه الرسومات مطابقة تماما لما تم تنفيذة 

تدائى للمشروع قد تسلمت من تاريخ أنتهاء العمل بهذا الجزء وبحيث تكون الهيئة عند التاريخ المحدد للاستلام الاب

  DWG( بصيغة   CDجميع رسومات المشروع المطابقة للتنفيذ على نسختين مطبوعتين وعلى اقراص مدمجة ) 

 . Pdfو 

 

 -الكودات المستخدمة فى أعمال التصميم كمايلى :

الكباري الكود المصري لتخطيط و تصميم و تنفيذ )الاصدار الاخير(  2015( لسنة 207الكود المصرى رقم ) •

  و التقاطعات العلوية

 لحساب الاحمال و القوى فى الاعمال الانشائية و أعمال المبانى. 2012( لسنة 201الكود المصرى رقم ) •

 ( لتصميم و تنفيذ المنشأت الخرسانية )الاصدار الاخير(203الكود المصرى رقم ) •

 سات )الاصدار الاخير(( لميكانيكا التربة و تصميم و تنفيذ الأسا202الكود المصرى رقم ) •

 ( لأعمال الطرق الحضرية و الخلوية )الاصدار الاخير( 104الكود المصرى رقم ) •

 ( للإنشاءات المعدنية ) الاصدار الاخير(205الكود المصرى رقم ) •

 

 -ملكيــــــة التصمــيمـــــــات الهــــندسيــــــــة :

كل التصميمات و اللوحات التى يتم إعدادها لصالح المشروع عن يعود الى الهيئة حق الانتفاع و الملكية الحصرية ل •

طريق استشارى المقاول و يحظر على المقاول أو إستشاريه استخدام أى جزء من التصميمات أو اللوحات الخاصة 

 بالمشروع لمشاريع أخرى إلا بموافقة كتابية من الهيئة.
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 أعمال الخوازيق 
 

 عـــام .21

 المواصفات وطرق التنفيذ والمواد الخاصة بأعمال الخوازيق للمشروع  البابلتى يتضمنها هذا تشمل الأعمال ا •

أن يقدم للمهندس للاعتماد تقريرا متكاملا عن أعمال الخوازيق موضحا  –قبل البدء فى الأعمال  –يجب على المقاول  •

نفيذها( ونظم انشاء الخوازيق والحسابات الخاصة اسم المقاول من الباطن لأعمال الخوازيق )اذا لم يقم المقاول العام بت

بحمولات وأطوال الخوازيق وعدد ماكينات تنفيذ الخوازيق ومراحل العمل ومعدل تنفيذ الأعمال وأى تفاصيل أخرى 

 .( Method statementوكذلك طريقة التنفيذ ) تختص بأعمال تنفيذ الخوازيق وطبقا لما يطلبه المهندس 

على أمان وسلامة المبانى المجاورة وخطوط المرافق فى  –بأى حال  –الخوازيق المستخدم  يجب ألا يؤثر نظام •

المنطقة ويكون المقاول مسئولا مسئولية كاملة عن أى اتلاف وانهيار أى من هذه المبانى أو المرافق يحدث نتيجة 

 لتنفيذ أعماله وعليه أن يقوم بأعمال الاصلاح اللازمة على نفقته الخاصة .

 الرى ،..... إلخ ( –ب على المقاول التنسيق مع الجهات الخاصة قبل البدء فى اعمال الخوازيق ) الاثار يج •

 متطلبات عامــــة .22

ما لم ينص على خلاف  ومواصفات الهيئةللاساسات بالكود المصرى يتم انشاء الخوازيق وفقا للاشتراطات الخاصة  •

مصرية القياسية والكود المصرى حيثما انطبقت اشتراطاتها على الأعمال ويتم الرجوع للمواصفات ال البابذلك بهذا 

 وطبقا لتعليمات المهندس .

يعتبر نظام الخوازيق المصبوبة فى مكانها والمنفذة بالتخريم أكثر الأنظمة مناسبة للتنفيذ للاقلال من الضوضاء للحد  •

 الأدنى .

المشرف مع الأخذ فى الاعتبار ان اعتماد الأعمال والتفتيش  يجب أن لا يتم تنفيذ الخوازيق الا فى حضور المهندس •

 الفنى اللذين يقوم بهما المهندس لا يقللان من مسئولية المقاول الكاملة عن الأعمال .

الطبقى للتربة و فى حالة وجود اختلافات يتم الرجوع للهيئة للدراسة و اتخاذ للتتابع لكل خاوزق جسة مؤكدة  يعتبر •

 لشأن.مايلزم بهذا ا

 أماكن التخلص من ناتج الحفـــر: 1.2.2

 يتم نقل المواد الناتجة من حفر الخوازيق الى المقالب العمومية المعتمدة من المهندس وعلى نفقة المقاول .

 إضافات ، ......إلخ ( –حديد التسليح –اسمنت  –مياه  –زلط او سن  –) رمل  المــــواد: .23

عمال الخرسانة مع الأخذ ة فى باب الأخدمة فى الخوازيق المواصفات المذكوريجب أن تطابق الخرسانة المست •

 450وبمحتوى أسمنت  2نيوتن /مم 35( ذات مقاومة مميزة 35فى الاعتبار استخدام خرسانة من طراز )

 . الا اذا تطلب التصميم خلاف ذلك  كجم للمتر المكعب من الخرسانة

فى أعمال الخرسانة الخاصة ات و المقاوم للكبريتات طبقا لتقرير الجسايستخدم الاسمنت  البورتلاندى العادى  •

 . وتوصيات استشارى التربة والاساسات بأعمال الخوازيق

 يجب أن يتم استخدام الركام الصلد فقط كما يجب أن يكون الركام خاملا للتفاعل القلوى . •

زيق سابقة الصب وفى حالة الخرسانة مم للخوا 125مم الى  100يجب أن يكون الهبوط للخرسانة فى حدود  •

 125التى يتم صبها بمواسير داخل الخوازيق فى وجود معلق التخريم من البنتونيت فيكون الهبوط فى حدود 

 مم كما يوصى باستخدام الاضافات الخاصة بتقليل مياه الخرسانة وزيادة لدونتها . 220الى 
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قا للمعدلات المذكورة أعمال الخرسانة وطبالخاص  ابالبب مراقبة الجودة المذكورة بيجب أن تجرى تجار •

 .بهذا الفصل

 / DWR 60 للصلب من النوع الخاص  البابيجب أن يطابق صلب التسليح المستخدم المواصفات المذكورة ب •

40 . 

 طبقا للوحات التصميمية المعتمدة.يجب أن يسلح الخازوق  •

 .تكسير الى خارج الموقع و نقل ناتج اليحمل على البند تكسير رؤوس الخوازيق  •

 تخطيط الخوازيـــق :2.4.1

يجب أن يقوم المقاول بالتخطيط المساحى للخوازيق بحيث تكون الخوازيق فى مواقعها المحددة الصحيحة وعليه 

بأى حال  –أن يحصل على موافقة المهندس الكتابية على التخطيط قبل البدء فى الأعمال ولا تقلل هذه الموافقة 

 عمال التى يتطلبها تصحيح الخطأ .ية المقاول عن أى خطأ فى التخطيط وعن الأمن مسئول

 التخطيط ووضع الخوازيق : 2.4.2

مم وان تكون  50يجب ألا يتجاوز الانحراف بين مواضع الخوازيق طبقا للتخطيط ومواضعها الفعلية         

ا تجاوز الميل ذلك وكان بالدرجة التى لا . فاذ 1/75رأسية قدر الامكان بحيث لا يتجاوز أى ميل يجرى بها 

أو بوضع شدادات بينها فيجب استبدال الخازوق أو اجراء تقويات بتنفيذ  القواعديمكن معالجتها باعادة تصميم 

خازوق أو خوازيق اضافية ويتحمل المقاول وعلى حسابة الخاص اى انحراف او ميل غير مقبول بالخوازيق 

ضمن الاعمال ويعاد تصميم القاعدة واضافة خازوق او خوازيق على حساب  المنفذة ولا يحتسب الخازوق

 المقاول  .

 طوال وحمولات الخوازيــق:ا 5.2

استشاري التربة تحدد أطوال وحمولات الخوازيق طبقا للحسابات وأبحاث التربة التى يقوم بها          

غير عامل أن يقوم بتنفيذ اختبار لخازوق  وللتحقق من هذه النتائج يجب على المقاول متخصص بمعرفة المقاول 

معتمد من المالك استشارى الاساسات و  لاشرافجهاز ايتم تحديد موقعه بمعرفة خارج حدود الأساسات و

خازوق من كل قطر ويجب أن يصل  100تحميل لكل  لكل موقع للتحقق من كفاءة الخوازيق بواقع عمل تجربة

قا لطريقة بأو ط المصريةيل وأن يجرى الاختبار طبقا للمواصفات من حمل التشغ %200حمل الاختبار الى 

الات يبقى آخر ـــوفى جميع الحالمواصفات المصرية ) الكود المصرى للكبارى ( ق التى تحددها ياختبار الخواز

ساعة ويجب أن تكون الأجهزة  24ار الكاملة لمدة لا تقل عن ـــــــجزء من الحمل أى من حمولة الاختب

موعد من  شهراصة بقياس الأحمال وقياسات الهبوط قد تم معايرتها قبل البدء فى الاختبار بمدة لا تتجاوز ــــالخ

عليها بالمواصفات و تقرير الاستشارى  وصاجراء تجربة التحميل و يجب الا تتعدى قيم الهبوط القيم المنص

 .ا ورد بالبند الخاص بذلك و يتم حساب المقاول علي سعر الخازوق طبقا لمالمعتمد من الهيئة 

 تنفيذ الخوازيــق : 6.2

يجب أن يتم حفر الخوازيق بحيث يكون الخازوق بقطاعه الكامل خلال الطول كله وتكون الأقفاص الصلب فى مكانها  •

 دون أن يجدث بها زحزحة أو التواء خلال صب الخوازيق .

جميع الفراغات حول الأسياخ وبحيث لا يحدث أى يجب أن تكون الخرسانة ذات قابلية جيدة للتشغيل بحيث تملأ  •

انفصال بين مكوناتها أو تعشيش بها خلال جميع مراحل العمل ويجب أن تؤخذ جميع الاحتياطات اللازمة لمنع هروب 

 الخرسانة أو تكون فجوات بها 
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ذا سمح المهندس بذلك فى لا يسمح بصب الخرسانة خلال جرادل مفتوحة القاع داخل الخوازيق المنفذة بالتخريم )الا ا •

 Tremieحالات خاصة( ولتجنب خلط الخرسانة مع البنتونيت المستعمل كسائل للتخريم تستخدم ماسورة داخلية 

pipe  كما يتم استيفاء  1-3-4-1لصب الخرسانة ويتم التحكم فى القابلية للتشغيل للخرسانة طبقا لما هو موضح بالبند

لصب الخرسانة خلال ماسورة داخلية او الكود المصرى  BS 8004البريطانية المتطلبات المذكورة بالمواصفات 

Tremie pipes . 

بمقدار لا يقل عن سمك المخدة   Cut offويجب أن يكون المنسوب النهائى للخرسانة أعلى من المنسوب التصميمى  •

 تكون فوق الخوازيق .بحيث يتم تكسير هذا الجزء للوصول الى الخرسانة السليمة الصلدة والتى عادة ما 

اذا ما استخدم معلق البنتونيت فى سند جوانب الخوازيق التى تنفذ بالتخزيم فيجب أن يتم التحكم فى خصائص المعلق  •

وفى هذه الحالة فانه لمن  )اليورو كود(فى جميع مراحل العمل طبقا للاشتراطات المذكورة فى المواصفات البريطانية 

  Tremie pipeلى الضاغط العلوى كافيا لتحريك الخرسانة فى أنابيب الصب الضرورى أن تتم المحافظة ع

وللتغلب على ضغط معلق البنتونيت والذى تحل محله الخرسانة كما يجب مراعاة جميع الاحتياطات المعقولة لمنع 

موقع أولا بأولا مع انسكاب معلق البنتونيت على المساحة المجاورة للثقب المعد للخازوق . وان يزال البنتونيت من ال

 مراعاة الوفاء بمتطلبات الجهات المعنية بخصوص نقل المخلفات .

 رؤوس الخوازيــــق : 2.7

بحيث  القواعدسطح  منسوب فى تكسير رؤوس الخوازيق وحتى  و أتباع أصول الصناعة يجب أن يراعى الحذر الكامل

ء التى يتم ازالتها كافية للوصول الى الخرسانة لا تحدث أى شروخ فى كامل طول الخازوق ويجب أن تكون الأجزا

الميكانيكية فى تكسير رؤوس  التكسيرولن يسمح باستخدام وسائل  القاعدةالصلدة وللسماح بطول رباط كاف داخل 

 الخوازيق .

  ) الجس الصوتي( :  لتراسونيكالا اختبارات 2.8

 

تراسونيك على الخوازيق المنفذة لأثبات عدم وجود اختناقات أجراء اختبارات الالو علي نفقته الخاصة يجب على المقاول 
 . طبقة صالحة للتأسيس على و ارتكازهالأحمال المنقولة اليها لتحمل او صلاحيتها و مقاومتها 

 لقيــاس والدفـــع :ا 2.9

 

)الخرسانة باستخدام  للخوازيق يشمل كل ما يلزم لتنفيذ البند من العمالة والمواد  -بالمتر الطولى  –السعر المحدد  •

 .وتكسير رؤوس الخوازيق( وانشاء الخوازيق او مقاوم للكبريتاتأسمنت بورتلاندى عادى 

أطوال وتقاس الخازوق كعب حتى نهاية  المخدات الرابطة او اسفل القواعد من الكوبرى تقاس أطوال خوازيق  •

 .حالة عدم وجود مخدة رابطة في الخازوقكعب حتى نهاية  منسوب الأرض الطبيعيةمن  السندخوازيق 

الاختبار المبدئى للتحقق من حمولة الخازوق قبل بدء العمل وتكسير رؤوس الخوازيق ونقل ناتج حفر الخوازيق  •

 الى المقالب العمومية المعتمدة وجميع التكاليف الأخرى اللازمة للوفاء بالتزامات المقاول الفنية والتعاقدية .

ومعايرة  –خوازيق يشمل توريد وتركيب منصات الاختبار والأحمال وأجهزة الاختبار السعر المحدد لاختبارات ال •

 الأجهزة والعمالة والمواد وجميع التكاليف اللازمة للوفاء بالتزامات المقاول الفنية والتعاقدية .
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 أعمال الخرسانة

 عـــــام:.31

روع وللخوازيق أيضا مع الأخذ فى توريد وصب الخرسانة للمش البابتشمل المواصفات المذكورة فى هذا  •

 .الخاص بالخوازيق  البابالاعتبار المتطلبات المذكورة ب

 : لمواصفات الآتيةبايجب أن تطابق المواد والأعمال  •

 يجب ان تتفق جميع المواد ومتطلبات العمل مع مواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى -أ

 .رى للكبارى ( مكمل لمواصفات الهيئة المواصفات المصرية ) الكود المص  -ب

تفاصيل واضحة للترتيبات الخاصة بانتاج الخرسانة شاملا  –قبل بدء الأعمال  –يجب أن يقدم المقاول للمهندس  •

أماكن تشوين الركام والأسمنت بالاضافة الى معلومات وافية عن المحاجر التى سيتم توريد الرمل و الركام منها و

وتصميم الخلطات الخرسانية لكل عناصر المنشأ والساحة و اختبارات الصلاحية للمواد للخلط المحطة الانشائية 

الخاصة بانتاج الوحدات السابقة الصب وطرق نقل ووضع الخرسانة وتركيب الوحدات السابقة الصب وعدد الفرم 

مسئولية المقاول الكاملة عن المستخدمة ومعدات معمل الاختبار ولن تقلل موافقة المهندس على هذه الترتيبات من 

 الأعمال.

 على المقاول أن يخطر المهندس كتابة قبل الصب بأربعة وعشرين ساعة على الأقل بمواقع صب الخرسانة . •

يجب الحصول مسبقا على اعتماد المهندس على أية مواد يتم استخدامها بالخرسانة وكذا عند تغيير المواد المعتمدة  •

أو جودتها ويجب أن تقدم نتائج اختبارات المواد وشهادات الصانع للمهندس قبل من حيث مصدرها أو نوعها 

 التنفيذ بوقت كاف لتجنب تأخير الأعمال .

وبوجه خاص مراقبة  البابيجب أن تراعى بوجه خاص استيفاء المتطلبات الخاصة بمراقبة الجودة المذكورة بهذا  •

 الجودة للخرسانة والسماح الخاص بأعمال الشدات .

ويجب على المقاول أن يقدم اعداد وخبرات الفنيين الذين سيقومون بالتفتيش الفنى ومراقبة الجودة للاعتماد قبل بدء  •

 الأعمال.

ولن يسمح بصب الخرسانة فى وجود المياه ) نزح المياه( يجب تنفيذ أعمال الخرسانة للأساسات فى الجفاف  •

المياه الجوفية خلال تنفيذ الأعمال وكذا تكاليف نقلها الى  الجوفية وسيكون على المقاول أن يتحمل تكلفة نزح

 شبكات المجارى أو الى مصارف مع التنسيق مع الجهات المعنية وتعتبر هذه التكاليف مشمولة بأعمال الحفر.

 المـــواد: .32

 الأسمنــــت:  1.2.3

 يجب أن يطابق الأسمنت المتطلبات الخاصة بالمواصفات الآتيــة: •

 للأسمنت البورتلاندى العادى أو السريع التصلد . B12أو المواصفة البريطانية  373المصرية  المواصفة -أ

 للأسمنت المقاوم للكبريتات. 4027أو المواصفة البريطانية  583المواصفة المصرية  -ب

لصانع يجب ألا يورد الأسمنت للموقع قبل اجراء التجارب المطلوبة لاثبات تطابقه للمواصفات وتقديم شهادات ا •

الموضحة لمصدر الصناعة وتاريخ التصنيع وخصائصه ويجب أن تطابق الاختبارات على العينات المأخوذة جميع 
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الاختبارات المذكورة فى المواصفات الخاصة بالأسمنت وكحد أدنى الاختبارات المذكورة فى البند الخاص بمراقبة 

 الجودة.

نت بخصائصه وعدم تأثره بالزمن والموضحة بالمواصفات وبالاضافة الى المتطلبات الخاصة باحتفاظ الأسم •

الاختبار  ASTM CISIالخاصة به فيجب أن يتم اختبار الأسمنت للتأكد من ذلك طبقا للمواصفة الأمريكية 

القياسى لقياس تمدد الأسمنت باستخدام الأفران ويجب ألا يتجاوز تمدد قضيب الأسمنت عند اجراء هذا الاختبار 

 اذا أخذت موافقة على غير ذلك فى حالات خاصة .الا  %0.8عن 

يجب أن يورد الأسمنت فى عبواته الأصلية المتينة والمغلقة جيدا الا فى حالة موافقة المهندس على استخدام  •

أن تكون  –الأسمنت السائب ومواصفات الانتاج ووزن العبوة كما يجب فى حالة استخدام الأسمنت السائب 

ة الغلق بعد أن يتم ملؤها بالأسمنت بمصانعة الأصلية ويجب أن تصدر لكل عربة شهادة العربات الناقلة محكم

تفتيش من المصنع موضحة نوع الأسمنت ومواصفاته ووزنه وأن تقدم هذه الشهادة للمهندس مع كل عربة تصل 

 .و يتم تشوين الاسمنت فى سابلوهات محكمة و معزولة  للموقع

 الركـــام: 2.2.3

مواصفات الهيئة والكود المصرى دم الركام المستخرج من المصادر الطبيعية فقط وأن يطابق يجب أن يستخ •

مم والركام الصغير مع جداول التدرج  20وأن يتفق تدرج الركام الكبير ذى المقاس الاعتبارى الأكبر  للكبارى

 المذكورة بهذه المواصفات .

 –قبل توريد الركام  –دا و المعتمدة و أن يقوم المقاول يجب أن يكون الركام موردا من المحاجر المعروفة جي  •

 باجراء التجارب التى تتطلبها المواصفات للتأكد من تطابق الركام للمواصفات .

يجب أن لا يزيد المقاس الاعتبارى الأكبر للركام عن خمس أقل بعد بين جوانب الشدات أو ثلث عمق البلاطات   •

 بين أسياخ صلب التسليح أو جزء من الأسياخ .أو ثلاثة أرباع المسافة الصافية 

يجب أن يتم تشوين الركام بعناية للاقلال من انفصال مكوناته ولعدم اختلاطه بالمواد الضارة والشوائب ويتم   •

تشوين الركام على طبقات منتظمة السمك حيث أن تشوينه فى أكوام ذات ارتفاع كبير قد يسبب انفصال مكوناته 

الركام الكبير طبقا للمقاسات الموردة فى أجزاء منفصلة وعلى سبيل المثال يمكن التجزئة  ولتجنب ذلك يشون

 . (مم 32 – 25 ) 3سن  ، (مم 25 – 15 ) 2سن  ، (مم 15 – 5 ) 1سن  للمقاسات

 يجب أن يكون الركام خاملا للتفاعل القلوى . •

 الماء : 3.2.3

وغسيل الركام نظيفا وخاليا من الشوائب الضارة وأن يكون معروف يجب أن يكون الماء المستخدم فى الخلط والمعالجة 

 . مواصفات الهيئة والكود المصرى للكبارىالمصدر ومطابقا لمتطلبات 

 الإضافـــــات : 4.2.3

يمكن استخدام الاضافات المناسبة لتحسين بعض خواص الخرسانة مع مراعاة أن الاضافات قد تؤثر فى ذات  •

على بعض خواص الخرسانة الأخرى ولذا يجب أن تنفذ تجارب ابتدائية على الخرسانة  بصورة عكسية –الوقت 

 التى يضاف اليها الاضافات ومراعاة عدم استخدام أى اضافات تحتوى على الكلوريدات بالخرسانة المسلحة .

 يجب أن تطابق الاضافات احدى المواصفات المعروفة عالميا . •



 10 

قا لتوصيات الصانع مع الحصول فى جميع الأحوال على موافقة المهندس على يجب أن يتم استخدام الاضافات طب •

 طريقة الاستخدام .

معلومات وافية ومفصلة عن خصائص الاضافات التى ينوى  –قبل بدء الأعمال  –يجب أن يقدم المقاول للمهندس  •

 مات مايلى:استخدامها مع تقديم الكتالوجات الفنية الصادرة من المنتج وأن تشمل هذه المعلو

سمنت ولكل متر مكعب من الكمية التى يتم استخدامها منسوبة لوزن الأسمنت بالكجم لكل كجم من الأ ✓

 .الخرسانة

 التأثيرات المحددة التى تسببها زيادة نسبة الاضافات أو اضافة نسبة أقل بالكجم لكل متر مكعب من الخرسانة . ✓

 .أسماء المكونات الكيميائية الأساسية  ✓

 ثير الاضافات ومن حيث تكوين هواء محبوس بالخرسانة أو عدم تكوينه بيان تأ ✓

 صلب التسليـــح : 5.2.3

 يجب أن يطابق صلب التسليح المواصفات الآتية: •

مواصفات الأسياخ المدرفلة على الساخن من الصلب الطرى والصلب العالى المقاومة )الخضوع( أو المطابق  ✓

 الهيئة والكود المصرى للكبارى

 . مواصفات الهيئة والكود المصرى للكبارىياخ المشكلة على البارد والمطابقة لمتطلبات الأس ✓

)أسياخ صلب  2007/  206935الايزو  262/2015أسياخ صلب التسليح المطابقة للمواصفات المصرية  ✓

 ذات الخواص الآتيـة: التسليح المستخدمة بالخرسانة(

 
 جهد الخضوع

)الحد الأدنى(  
 2نيوتن/مم

 الشد جهد
)الحد الأدنى(  

 2نيوتن/مم

النسبة 
المئوية 
للاستطالة 
 بعد الكسر

الحد الادني للنسبة بين مقاومة 
الشد القصوي الي اجهاد 
 الخضوع او الضمان

من  40/60صلب 
    DWRنوع

 )صلب ذى نتوءات(
400 600 17% 

 
1.25 

 

لخصائصه الميكانيكية والكيميائية وأن يجب أن يكون صلب التسليح المورد مصحوبا بشهادات الصانع الموضحة  •

تقدم هذه الشهادات للمهندس قبل التوريد للموقع ويجب أيضا أن تجرى اختبارات على عينات عشوائية من انتاج 

 الصانع للتأكد من خواص الصلب.

 على أرصفة أو ممرات خاصة وأن –منذ توريده للموقع وحتى استخدامه  –يجب أن يتم تخزين صلب التسليح  •

يكون بعيدا عن مصادر الخطر والتلوث والصدأ كما يجب أن تورد الأقطار والأطوال المختلفة فى حزم منفصلة 

 بحيث يسهل التفتيش عليها والتحقق من خصائص كل نوع على حدة .

يجب أن يكون صلب التسليح خاليا من الصدأ المفكك والمواد العالقة المفككة والشوائب الضارة قبل وضع  •

 نات ولا يستخدم الحديد غير كامل الاستدارة او الذى بة شروخ طولية او غير منتظم المقطع  .الخرسا

 يجب أن يكون صلب التسليح المستخدم فى جزء ما من المنشأ موردا من صانع واحد . •
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 الكابلات الخاصة بسبق الاجهاد: 6.2.3

عالمية المتخصصة فى انتاج الكابلات كما يجب أن تكون الكابلات الخاصة بسبق الاجهاد من انتاج الشركات ال •

 يجب أن يكون النظام الخاص بسبق الشد من الانظمة المرخص لها بالعمل طبقا للمواصفات العالمية.

( ذى الاسترخاء القليل 2النوع ) مواصفات الهيئة والكود المصرى للكبارىيجب أن تكون حزم الاسلاك مطابقة  •

Low Relaxation 2ت المقاومة للشد أو ما يكافئها ذاN/mm 1770Rm   وأن تورد فى لفات ذات قطر كبير

شهادة اختبار من الصانع أو من  Coilكاف بأن تكون مستقيمة بشكل معقول عند فردها ويجب أن تصحب كل لفة 

 هيئة اختبار معينة وأن تحمل رقما مميزا .

من قماش من البلاستيك ذات صرف جيد على أرضية من الخشب ذات مظلة  –لامد قصير  –يمكن تخزين اللفات  •

ويكون القماش مثبتا على اطارات تعلو اللفات بحيث لا يكون ملامسا لها كما يجب أن يسمح مكان التخزين 

 بالتهوية الجيدة و يجب ان تكون الاسلاك نظيفة خالية من الصدأ او الزيوت او الاتربة  .

للفات داخل أكياس من البوليثين بالاضافة لتخزينها فى الأماكن أما بالنسبة للتخزين طويل الأمد فيجب أن توضع ا •

 المشار اليها بالبند السابق .

يجب ألا تجرى أعمال اللحام بالموقع أو القطع باللهب أو بالقوس الكهربى بالقرب من حزم كابلات سبق الاجهاد و  •

 يجب ان تتم موافقة المهندس على معدات وطريقة القطع للاسلاك .

 تعتمد سجلات أعمال الاجهاد من المهندس . يجب أن •

 :(  Anchors) الأناكــــر 7.2.3

مواصفات الهيئة والكود لوأن تكون مطابقة  ذات منشأ أوروبى يجب أن تكون الأناكر من انتاج شركات متخصصة •

 أو ما يماثلها . المصرى للكبارى

 من المفضل أن يستخدم نظام واحد لسبق الاجهاد . •

ة بتخزين حزم تخزين مصبوبات الاناكر بالخارج داخل أغلفة خاصة طبقا لما جاء بالبنود الخاصيمكن أن يتم  •

 .أسلاك سبق الاجهاد 

يجب ألا يتم تخزين الواح التحميل بالخارج حيث يجب أن يتم توريد هذه المكونات الى الموقع مغلفة بزيت مقاوم  •

 ة التركيب .للصدأ والذى يجب أن يكون طبقة مستوية تبقى خلال فتر

 يجب أن يتم تركيب الخوابير والواح التحميل قبل أعمال الاجهاد مباشرة لتجنب تلوثها . •

 يجب ألا تجرى أعمال اللحام أو القطع بالقرب من كابلات سبق الاجهاد . •

 الأغلفـــــة: 8.2.3

 مم . 0.35لمجلفن بسمك لا يقل عن يجب أن تكون الأغلفة من الصلب ا

 يل الانتـــاج:معدات تحم.9.2.3

بة تكون الطلمبات الهيدروليكية مناسيجب أن تكون معدات الشد الهيدروليكية من النوع المزدوج كما يجب أن  •

 لمعدات الشد الموردة .

يجب أن تكون معدات الاجهاد ذات طاقة كافية وأن تتم معايرتها بحيث تعمل بالحدود المسموح بها ويجب أن تكون  •

 رة وأن يتم صيانتها خلال فترة الانشاء ومعايرتها كل ستة اشهر .مصحوبة بوثائق المعاي
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 معدات الحقـــن:10.2.3

يجب أن تكون معدات الخلط ذات كفاءة عالية ومناسبة لانتاج خليط متجانس ذو قوام مناسب وبشكل مستمر  •

 لمعدات الحقن .

لضغط ويجب أن تكون مزودة بمعدات يجب أن تكون معدات الحقن مناسبة للحقن بشكل مستمر وبتفاوت قليل فى ا •

 لاعادة الحقن عند توقف تقدم أعمال الحقن .

 يجب أن تقدم سجلات الحقن للمهندس .  •

 درجة فى المدخل و المخرج . 32درجة الحرارة لا تزيد عن  •

 . الباب الرابع 5400يتم اجراء الاختبارات اللازمة طبقا للمواصفات  •

 مها مقدمى العطاءات :المستندات التى يجب أن يقد 11.2.3

 شهادات الصناعة للمواد وبلد المنشأ معتمدة من السفارة المصرية . •

 الوثائق الموضحة للترخيص الصادر من الجهات المختصة لاعتماد النظام المستخدم . •

 شهادات المواد ونتائج الاختبارات التى أجريت عليها . •

 طرق تخزين ونقل وقطع ووضع الكابلات . •

 ع الخاصة تفاصيل القط •

 طرق ومعدات الشد . •

 التفاصيل والكتالوجات والخبرة السابقة للنظام المستخدم فى شبق الاجهاد . •

 تفاصيل وكتالوجات جميع المعدات المستخدمة . •

 مواد وطرق الحقن . •

 تصميم الخلطات ونسب مكونات الخرسانــة : .33

 يجب أن تحقق نسب مكونات الخلطة الخرسانية : •

 مة المطلوبة .الوصول للمقاو -أ

القابلية للتشغيل الكافية والقوام المناسب بحيث تملأ الخرسانة فراغات الشدات وحول الأسياخ طبقا للطرق  -ب

 المستخدمة لوضع الخرسانة دون حدوث انفصال فى مكوناتها .

 فيما يلى أنواع الخلطات المستخدمة بالمشروع :  •

 الرتبة
 المقاومة المميزة 

 2نيوتن/مم 
للأسمنت  أقل محتوى
 3كجم/م

 
  ملاحظات

 

50 
45 
40 
35 

50 
45 
40 
35 

550 
500 
450 
450 

 
 الاضافاتيراعي اضافة 

الكيميائية اللازمة لتفادي الشروخ 
المطلوب للوصول الي الاجهاد 

  طبقا لتصميم الخلطة الخرسانية

35 
30 
25 
20 

35 
30 
25 
20 

400 
350 
300 
250 

 
 لا يشترط اضافة اضافات
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م الخلطات الخرسانية فى أحد المعامل المعروفة والمعتمدة من المهندس وتحت اشرافه ويجب أن يجب أن تصم •

مواصفات الهيئة تكون المقاومة المتوسطة المستهدفة أكبر من المقاومة المميزة بما لا يقل عن السماح الجارى طبقا 

يضاف لمقاومة  2نيوتن/مم 15ة عن على ألا يقل السماح الجارى للخلطات الابتدائي والكود المصرى للكبارى

 المكعب ويمكن بعد ذلك تعديل السماح الجارى طبقا لاعتماد المهندس ليصبح الأقل من القيم الآتية:

 12خلطة تنتجها الخلاطة خلال فترة  100مرة الانحراف القياسى لنتائج اختبار مكعبات مأخوذة من  1.64  -أ

 . 2نيوتن/مم 3.75شهر وبحيث لايقل عن 

 5خلطة تنتجها الخلاطة خلال فترة أكبر من  40مرة الانحراف القياسى لنتائج مكعبات مأخوذة من  1.64  -ب

 . 2نيوتن/مم 7.5أيام ولكن لا تتعدى شتة أشهر وبحيث لا يقل عن 

 من الخرسانة . 3كجم/م 550يجب ألا يزيد محتوى الأسمنت عن  •

سبة لأعمال نقل وصب الخرسانة بحيث تملأ الفراغات يجب أن تكون القابلية للتشغيل للخرسانة الخضراء منا  •

مواصفات الهيئة والكود مم وأن يقاس طبقا  100-80حول الأسياخ بعد دمكها ويوصى أن يكون الهبوط فى حدود 

 المصرى للكبارى

مع الأخذ فى الاعتبار المقاس  %45الى  %30تكون نسبة الركام الصغير الى الركام الشامل فى حدود   •

 . 3-2-2-5-1ارى الأكبر الموضح بالبند الاعتب

 -أعمال الخرسانة العادية: 1.3.3

كجم اسنت بورتلاندى عادى  300رمل نظيف حرش +  3و م4زلط نظيف متدرج +  3و م8طبقا للرسومات مكونة من 

وزن سطح يوم من الصب على ان يكون الخلط ميكانيكى مع  28بعد  2كجم / سم 250على الا يقل اجهاد الخرسانة عن 

 الخرسانة أفقيا حسب المناسيب المطلوبة مع معالجة الخرسانة بعد الصب.

 الخلطات التجريبيــة : 2.3.3

تجرى الخلطات التجريبية تحت الاشراف المباشر للمهندس بحيث تماثل الظروف التى تنفذ فيها ظروف الموقع الفعلية 

تشغيل ومقاومة الخرسانة وتؤخذ مكعبات الاختبار من الخلطات )الخلط والنقل ..( وبحيث يمكن التحقق من القابلية لل

التجريبية بواقع مجموعة مكونة من ستة مكعبات لكل خلطة على حدة على أن تؤخذ المجموعات من ثلاثة خلطات متتالية 

ن تجهز يوم ، ويجب ا 28أيام والثلاثة الأخرى بعد  7مكعبات( بعد  6وبحيث تختبر ثلاثة مكعبات من كل مجموعة )

ويجب أن يزيد متوسط مقاومة تسعة مكعبات مختبرة  الهيئة والكود المصرى للكبارىالمكعبات وتختبر طبقا لمواصفات 

  .يوم عن المقاومة المميزة  28بعد 

 محتوى الكلوريدات بالخلطـــة: 3.3.3

من الاختبارات بحيث  %95ة وذلك لنسب 0.15يجب ألا يزيد محتوى الكلوريدات بالخلطة كنسبة من وزن الأسمنت عن 

 ( 10-2طبقا للجدول رقم  ) . 0.5عن ا لا يزيد النسبة لأى اختبار على حد

 الخرسانة المقاومة للكبريتات: 4.3.3

بالاضافة الى استخدام الأسمنت المقاوم  %45يجب ألا تزيد نسبة المياه / أسمنت للخرسانة المعرضة للكبريتات عن 

( 11-2طبقا لجدول رقم )أو طبقا لتعليمات المهندس  مواصفات الهيئة والكود المصرى للكبارىللكبريتات طبقا لمتطلبات 

 .بالكود المصرى 
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 موافقة المهنــــدس : 5.3.3

لا تعفى موافقة المهندس على تصميم الخلطات بأى حال المقاول من مسئوليته الكاملة عن جودة الخرسانة واختيار 

 مكوناتها.

 الخرسانـــة: خلط ونقل ووضع .34

يتم استخدام محطات خلطة حديثة مزودة بالموازين الضرورية ولوزن وتخزين مكوناتها وخلط المواد ويتم اعتماد  •

 محطة الخلط من المهندس .

يتم قياس كميات الأسمنت والركام الصغير والركام الكبير بمقاساته المختلفة بالوزن ويتم قياس كمية المياه لكل  •

ما تقاس كمية الاضافات بالوزن بالنسبة للاضافات الصلبة وباللتر للاضافات السائلة . ويراعى خلطة على حدة ك

أن تكون معدات القياس دائما بحالة جيدة ونظيفة كما يتم التحقق من وزنها قبل بدء العمل ودوريا على فترات بعد 

 يئة والكود المصرى للكبارى مواصفات الهذلك . وتكون دقة معدات القياس فى الحدود المسموح بها فى 

يجب أن يوفر المقاول خلاطات احتياطية اضافية للعمل فى حالة تعطل الخلاطات العاملة وان تكون لهذه  •

الخلاطات امكانيات القياس والوزن والخلط بحيث لا تتوقف أعمال صب الخرسانة لأى من المنشآت من البدء حتى 

 نهاية أعمال الصلب .

ول للمهندس كتالوجات التشغيل الخاصة بالمحطة الانشائية لمراقبة الأعمال الخاصة بانتاج يجب أن يقدم المقا •

 الخرسانة شاملة وزن المواد وسرعة الخلط وعدد دورات حلة الخلاطة وزمن الخلط ... الخ .

يقل زمن  يتم خلط مكونات الخرسانة طبقا لعدد الدورات اللازمة للخلطة والموضحة فى كتالوج الصانع ويجب ألا •

دقيقة بعد وضع جميع المواد فى الخلاط . على أن يزيد  90الخلط للخلطات التى يبلغ مكعبها مترا واحدا عن 

دقيقة لكل متر مكعب اضافى أو جزء من المتر ويراعى اتخاذ الوسائل اللازمة  20الزمن الأدنى للخلط بمقدار 

 قرر للخلط .لمنع خروج الخلطات من الخلاطات قبل انقضاء الزمن الم

من كمية  %10يجب أن تزال جميع محتويات الخلطة من الحلة فى نفس الوقت مع مراعاة أن يوضع بالخلاط  •

 المياه المقررة قبل وضع الأسمنت والركام.

اذا استخدمت خلاطات عربة فى خلط الخرسانة خلطا كاملا فان عدد الدورات اللازمة للخلط الكامل يبلغ ما بين  •

ورة من دورات الحلة أو الأسلحة داخلها بالسرعة التى يحددها الصانع لانتاج خلطة متجانسة . ولا د 200الى  70

دورة فيجب تخفيض السرعة الى السرعة المحددة  100دورة وأما بعد  100يجب أن يزيد عدد الدورات عن 

 .agitation speedبواسطة الصانع كسرعة تقليب 

بعناية يحيث تكون الأعمال متكاملة ومتزامنة ويجب أن تستخدم مواسير  يجب أن تنتج الخرسانة وتنقل وتوضع •

رأسية عند نقط تصريف الخرسانة بالخلاطات للاقلال من الانفصال الذى يمكن أن يحدث بين مكونات الخرسانة 

ية كما يجب أن تكون المجارى الناقلة للخرسانة مصنوعة من الصلب أو مبطنة برقائق من الصلب وذات سعة كاف

وتزود  1:2وألا يقل عن  2الى  1بحيث لا تسمح بخروج الخرسانة عن حدودها ويجب ألا يزيد ميل المجرى عن 

متر.  3المجارى فى نهاياها بمواسير رأسية للاقلال من انفصال المحتويات ويراعى ألا يزيد طول المجرى عن 

وابات يمكن التحكم فيها ميكانيكيا وفى جميع وأن تكون الكباشات والجداول التى يتم نقلها بالأوناش مزودة بب

مترا والا فيتم استخدام المجارى المعدنية أو  1.5الأحوال لا يسمح بسقوط الخرسانة سقوطا حرا لمسافة تزيد عن 

 المواسير .
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يراعى أن تكون الفرم وصلب التسليح والأجزاء الأخرى المطلوب ملؤها بالخرسانة مثبتة جيدا فى مكانها قبل  •

الخرسانة كما يراعى ايضا ازالة المياه المتجمعة والأتربة والمواد الغريبة من الفرغ الذى سيتم ملؤه  صب

بالخرسانة وتنظيف السطح الذى سيتم الصب عليه من المونة أو الخرسانة الجافة نتيجة أعمال الصب السابقة 

 بحيث تكون الأسطح معدة لأعمال الصب .

يمكن لمكان وضعها لتجنب حدوث انفصال فى محتوياتها نتيجة اعادة النقل أو  يجب أن تصب الخرسانة أقرب ما •

ستخدام الهزازات فى نقل زيادة كميتها فى مناطق الخروج مما يسبب انسكابها للخارج ولا يسمح مطلقا با

 .الخرسانة

تصلد الخرسانة يجب أن توضع الخرسانة بطريقة مستمرة أو على طبقات لا يزيد سمكها عن السمك الذى يسمح ب •

سم.  40الأصلية وتكوين مستويات منفصلة أو ضعيفة داخل القطاع الخرسانى كما يجب ألا يزيد عمق الطبقة عن 

ويتم وضع الخرسانة بمعدل يسمح باندماج الخرسانة السفلية والعلوية الجديدة وبيحث تكون الخرسانة السفلية 

ندماج وتعرف الخرسانة اللدنة بأنها الخرسانة التى تسمح بتغلغل مازالت فى حالة من اللدونة كافية لحدوث هذه الا

مم يتأثير اهتزازه وتحت وزنه فقط مما يدل على امكان اندماج  25هزاز )غز( داخل الخرسانة بعمق لا يقل عن 

 الخرسانة الجديدة مع الخرسانة التى تم صبها قبل ذلك.

لأ الخرسانة جميع الفراغات حول الأسياخ والأجزاء المدفونة يجب أن تدمك الخرسانة باستخدام الهزازات بحيث تم •

وفى اركان الفرم وحتى لا تتكون أى فجوات هوائية  داخل الخرسانة أو فراغات نتيجة لتجمعات من الركام الكبير 

مما يسبب تعشيش الخرسانة أو ظهور النقر أو وجود مستويات ضعيفة بالخرسانة ويجب ألا يقل عدد ذبذبات 

ذبذبة بالدقيقة ونطاق موجى كاف للخرسانة جيدا وأما فى حالة عدم استخدام  6000ازات الداخلية عن الهز

هزازات داخلية فيتم استخدام هزازات خارجية مثبتة جيدا فى جوانب الشدة على ألا يقل تردد الهزازات الخارجية 

لا يحدث أى اعوجاج للشدة أو خروج  ذبذبة فى الدقيقة كما يجب أن تكو الشدات قوية ومحكمة بحيث 6000عن 

 لمونة الخرسانة من اجزائها .

يجب أن توضع الخرسانة بالكمرات الكبيرة والبلاطات بشكل مستمر بدءا من الأركان وحتى المركز لتجنب  •

حدوث مستويات ضعيفة بالخرسانة خاصة فى الأماكن المطلوب تحملها لاجهادات عالية . ولذا فانه يوصى بعمل 

سم أبعد من ذلك على أن تزال الخرسانة الزائدة قبل  5ت بارتفاع فواصل الانشاء مع صب الخرسانة بمقدار الشدا

 تصلبها مباشرة .

يجب أن تكون الدهانات أو الدهانات البادئة التى يتم دهانها على أجزاء الصلب الانشائى المدفونة بالخرسانة من  •

 الصب والخرسانة وان يتم تنفيذ هذه الدهانات طبقا لتعليمات الصانع . الأنواع التى لا تؤثر على قوة الترابط بين

 فواصل الإنشـــاء :1.4.3

يجب أن تكون فواصل الانشاء بالاشكال والمناسيب والمواضع المحددة باللوحات والمعتمدة من المهندس قبل صب 

فواصل الانشاء متعامدة على الأعضاء  الخرسانة ويجب ان توضع الخرسانة مستمرا فى فواصل الانشاء ويجب ان تكون

وان يتم تشكيلهاباستخدام اللواح مثبتة جيدا ويراعى قبل صب الخرسانة الجديدة تخشين سطح الخرسانة المتصلدة بالنحت 

 اليدوى وأن تنظف باستخدام الهواء المضغوط والماء .

 فواصل التمـــدد : 2.4.3

  .فواصل التمددالخاص بالبابتراطات الموضحة بيجب أن تورد وتثبت فواصل التمدد طبقا للاش



 16 

 معالجة الخرسانــة: 3.4.3

يجب أن تبقى الخرسانة بأقل فاقد من الرطوبة عند درجة ثابتة وذلك للفترة اللازمة لحدوث تميؤ الأسمنت وتصلد 

على أن تقل هذه الفترة الى الخرسانة ويجب أن تستمر المعالجة فترة لا تقل عن عشرة أيام بالنسبة لجميع أنواع الخرسانة 

سبعة أيام عند استخدام الأسمنت البورتلاندى السريع التصلد . وتتم معالجة الأسطح الملامسة للشدات الخشبية أو المعدنية 

بابقاء الشدات مبللة بالمياه حتى يمكن ازالتها بأمان وبالنسبة للأسطح الغير ملامسة للشدات فيتم معالجتها أما بوضع طبقة 

الرمل على الخرسانة او تغطيتها بالخيش المبلل مع مراعاة ترطيبه بالمياه بصورة مستمرة ويراعى تسجيل درجة  من

 الحرارة أثناء فترة المعالجة والطريقة التى تمت بها المعالجة فى سجل خاص .

 متطلبات الجو الحــار: 4.4.3

 حتياطات الآتية:مئوية أو أعلى تؤخذ الا° 35عند وصول درجة حرارة الجو الى 

يجب أن يتم عزل خزانات المياه أو الخزانات الموجودة على العربات الناقلة للمياه لحفظ الماء فى درجة الحرارة  •

 العادية مع استخدام المبردات فى محطة الخلط .

 استخدام اضافات الخلط المعروفة باسم المؤخرات بالكميات المعتمدة من المهندس . •

 رارة الركام باستخدام الرش الغزير بالمياه وتخزينه فى أماكن مظللة .الاقلال من درجة ح •

تتم المعالجة بالمياه مستمرا بتغطية جميع الأسطح الظاهرة بالأغشية المبللة بالمياه )الخيش أو الأقمشة القطنية ..(  •

 يوما . 12مع استمرار فترة المعالجة الى 

 درجة مئوية أو أعلى . 43ة الحرارة فى الظل لا يسمح بخلط أو وضع الخرسانة اذا بلغت درج •

 -:الفتحة المعدنية 5.  3

من ألواح ملحومة بالأبعاد  (.BUILT UP SEC) المعدنية من كمرات حديدية  رئيسية مركبة ةتتكون الفتح •

المعدنية  على أساس أن البلاطة  ةالخاصة بها وصممت الفتح التصميميةوالأطوال المبينه على الرسومات 

( (COMPOSITE SECTIONرسانية المسلحة  تعمل مع الكمـرات المعـدنية  الرئيسية كوحدة واحدة الخ

حة عن طريق وضع لتحت تأثير الأحمال الحية ويتم الربط بين الكمرات الحديدية والبلاطة الخرسانية المس

عات وأبعادها التى توضح هذه القطا التصميميةمبينة على الرسومات  (shear connector ) وصلات قص

 والمسافات التى تثبت عليها ويكون تثبيت هذه القطاعات فى الشفة العليا بواسطة اللحام الكهربائى .

لاعتمادها من الهيئة قبل كاملة التفاصيل والبيانات   Shop Drawing ))المقاول تقديم رسومات ورشه على و - •

  من على الطبيعةالتصنيع وبعد اخذ الاطوال النهائية للكمرات البدء فى 

يلتزم المقاول بموافاه الهيئة بالمصنع الذى سيقوم بتصنيع و تركيب البواكى المعدنية على ان يكون معتمدا لدى  - •

 الهيئة حتى يتسنى المتابعه و المراجعه واجراء الاختبارات اللازمة على اللحامات قبل النقل لموقع التركيب .

 كهربائى( : 52الجهود فى الأجزاء المعدنية )حديد 

 (205طبقا للكود المصري للانشاءات المعدنية و الكباري كود رقم )جهد الشد  •

 -وبحيث ان: 2كجم/سم 3600للصلب المستخدم لا يقل عن  الضماناجهاد  •

جهود الضغط يؤخذ فى اعتبارها معامل النحافة كما هو وارد بالمواصفات القياسية المصرية والبريطانية . وإذا  •

لتجارب التى ستجريها الهيئة على الحديد المورد بمعرفة المقاول وعلى حسابه قبل البدء فى التشغيل أتضح من ا
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 5200قل عن لا ي (MAX STRENGTH)وطبقاً للمواصفات القياسية المصرية أو البريطانية أن جهد الكسر 

واذا تعذر ذلك ت المطلوبة.فيجب على المقاول إستبعاد الحديد وتوريد حديد أخر يتفق مع المواصفا 2كجم/ سم

فيمكن تقديم رسما تفصيليا للفتحة المعدنية يطابق الرسم الاصلى للمشروع من حيث عدد الكمرات وارتفاعها مع 

 ة منعتمادزيادة القطاعات بما يتفق مع اقل الجهود المعطاة من واقع التجارب )وهو ما يعادل ثلث جهد الكسر( لا

فتحة المعدنية مع عدم المطالبة باى زيادة فى الاثمان نتيجة لزيادة كميات الحديد قبل البدء فى تشغيل الالهيئة 

  0المستعمل 

والتحليل الكيميائى كما تختبر المسامير  والثنىوالاختبارات التي تتم على الاجزاء المعدنية هى اختبارات الشد  •

اجراء الاختبارات الــلازمة على جميع م وجميع اجزاء اللحامات يجب اختبارها ظاهريا بواسطة لحامين مهرة ويت

كما تجرى   (ultra sonic),اللحامات والوصلات للتـــــــأكد من عدم وجود اية عيوب اللحامات بــــــاستخدام 

 (x-ray)اجراء اختبارات % من الحامات على الاقل طبقا للمواصفات ويجب  25على نسبة  (x-ray)اختبارات 

على جميع اللحامات المعيبة بعد اصلاحها وتقدم نتائج الاختبار للمهندس المشرف للاعتماد وللمهندس المشرف 

الحق فى طلب أية اختبارات اضافية على اللحامات او الوصلات او المواد المستخدمة على حساب المقاول . 

 ويراعى ان تتم اعمال اللحامات فى الورشة وطبقا لاصول الصناعة.

 Butt welding% من لحامات  100على نسبة   (ultra sonic)ما تجرى اختبارات ك •

الشكالات  الأفقية وربطها الكمر العرضى و ويتم توريد الكمرات المعدنية إلى موقع العمل ويصير تثبيتها مع •

 ى يراها المقاولالت الامنة أو بالطريقةالخاصة بالمسامير كما هو موضح بالرسومات ويتم رفعها بواسطة الأوناش 

بمواقعها المحددة بالرسومات ويتم تثبيتها على كراسى الارتكاز التى سبق وضعها  مناسبة ويكون مسئول عنها 

وعلى المقاول قبل البدء يعنى انة سيصير تركيب الفتحة المعدنية دون عمل اى شدات او فرم خشبية فى الفتحات 

موضحا بة الطريقة التى ستتبع فى رفع تقدم ببرنامج تفصيلى فى تركيب الفتحة المعدنية بالموقع ضرورة ال

الطريق بأى عوائق ينتج عنها أى  وعليه أن يراعى عدم شغل الكمرات وتثبيتها فى مواقعها لاعتمادها من الهيئة

 لصب البلاطة الخرسانية أعلى الكمرات المعدنية فترتكز على أما الشدات والفرم اللازمة تعطيل فى أى وقت كان

. بحيث لا يكون هناك أى  لتحجر الخرسانة  ةالكمرات المعدنية نفسها بطريقة يسهل فكها بعد إنقضاء المدة اللازم

 عوائق خشبية تنفيذية أثناء التنفيذ .

 Sand) الدفع بالرمل ويجب تنظيف السطح للكمرات المعدنية جيدا من اى عوالق ثم يتم التنظيف بواسطة •

blast) لقياسية المصرية او المواصفات البريطانية المقابلة ويتم الدهان وجهين برايمر ووجهين طبقا للمواصفات ا

 بوية على ان تعتمد العينات من الهيئة قبل الدهان والتوريد.

على شكل منحنى قطع مكافئ من الدرجة  (CAMBER)وعلى المقاول مراعاة تنفيذ التحديب اللازم للكمرات   •

ً للمواصفات   اماكنمبين بها  Shop Drawing ))المقاول  تقديم رسومات ورشهيجب على والثانية طبقا

الوصلات واللحامات والتفاصيل الكاملة لاعتمادها من الهيئة قبل البدء فى التنفيذ مع مراعاة استخدام ألواح طولها 

م المقاول بالتنسيق مع على ان يقومتر كما ان اعتماد الهيئة لا يقلل من مسئولية المقاول عن العمل  12لا يقل عن 

 . السكة الحديد واخذ الموافقة على تركيب الكمرات 
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 الشــــدات : 3.6

يجب أن تصمم الشدات بحيث تنتج خرسانة متصلدة بالأشكال والخطوط والحدود والمناسيب والأبعاد الموضحة  •

رض لها موضوعة فى الوضع بالرسومات ويجب أن تقاوم الشدات شاملة ركائزها بأمان أقصى الأحمال التى تتع

الحرج الذى يعطى أكبر قيمة شاملة وزنها الذاتى ووزن الشدات والقوى المعرضة لها ووزن صلب التسليح 

والخرسانة الخضراء والقوى التى تتعرض لها أثناء الانشاء وأحمال الرياح بالاضافة الى الأحمال الاضافية 

 رسانة .)الديناميكية( التى يسببها وضع وهز ودمك الخ

يتم الالتزام بالتفاوتات المسموح بها لجميع الاجزاء الخرسانية و حديد التسليح طبقا للكود المصري لتخطيط  •

الجزء التاسع الخاص بتنفيذ الكباري الخرسانية  209وتصميم و تنفيذ الكباري والتقاطعات العلوية كود رقم 

 المسلحة و سابقة الاجهاد و الصب.

راجين المستعملة للحد الأدنى ويجب أن تكون الأنواع المستخدمة من الزراجين الخاصة يجب أن يقل عدد الز •

سم من الحائط دون حدوث اتلاف بالخرسانة كما يراعى أن تكون  1.5بالسطوح الظاهرة بحيث يمكن ازالتها لبعد 

أن يضاف لها الاجزاء الخارجية للزراجين المعدنية مصممة بحيث تكون الفجوات بمونة أسمنتية ويفضل 

الاضافات الخاصة بعدم الانكماش ويجب أن يترك السطح ناعما منتظما وصلدا ولن يسمح بالانظمة التى تستخدم 

 المواسير المارة عبر الحوائط الا بإذن خاص من المهندس .

تها انتاج سطح لا يسمح باعادة استخدام الشدات الا اذا كانت بحالة جيدة وبعد أن يتم صيانتها بحيث يمكن بعد ازال •

مماثل للسطح الذى نتج عن استخدامها بالمرة الأولى ويراعى بوجه خاص أن تكون الشدات المعدة للاستخدام مرة 

اخرى غير منفذة للمياه وأن تكون ذات سطح ناعم وأما بالنسبة للشدات الغير الصالحة لوجود عيوب بها فيتم 

 استبعادها .

لخاصة بالفرم والمعتمدة من المهندس مع التأكد من أنها لا تؤثر على خواص يتم دهان أسطح الشدات بالدهانات ا •

 الخرسانة أو على المظهر الخارجى للخرسانة .

 ازالة الشــدات : 1.6.3

يتم ازالة الشدات بحرص بالغ وبطريقة لاتحدث أضرارا بالخرسانة وفى الوقت المناسب لوصول مقاومة الخرسانة  •

ة لازالتها والاجهادات الواقعة على الخرسانة فىأى من داخل الانشاء والمعالجة ومعالجة للقيمة المناسبة والكافي

 السطح .

 فترة فك الشدات للخرسانة التى تصب فى مكانها: •

 ساعة على الأقل . 24الشدات الخاصة بالأسطح الرأسية مثل جوانب الكمرات والحوائط والأعمدة بعد   ✓

أو الكمرات )بخلاف أى أحمال اضافية على العناصر الانشائية( يتم فكها الشدات العاملة كركائز للبلاطات  ✓

( يوما حيث ل هو طول البحر بالمتر وبحيث لا يقل عن اسبوع 2ل+ 2بعد عدد من الأيام لا تقل عــن )

 واحد )فى المنشأت فقط( .

هو طول الكابولى  يوم( حيث ل 2ل +  4الكابولى: يجب ألا تزيد الفترة التى تزال بعدها الشدات عن ) ✓

  ولكن بحد أدنى اسبوع واحد  )فى المنشأت فقط( .

يمكن تخفيض الفترات السابقة طبقا لرأى المهندس اذا ما استخدم الأسمنت المبكر القوة أو اذا أظهرت  ✓

 الاختبارات التى تجرى على الخرسانة أن مقاومتها قد وصلت للحد المطلوب لازالة الشدات .
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 ب التسليح:وضع وتشكيل صل 3.7

يجب قبل بدء الأعمال فى أى من العناصر الانشائية أن يقدم المقاول للمهندس ثلاث نسخ من قوائم التشغيل لصلب  •

التسليح للاعتماد ويجب أن تتضمن القوائم شكل وقطر وطول وعدد ووزن كل سيخ من أسياخ صلب التسليح 

 بالاضافة الى الوزن الكلى للتسليح فى كل عنصر.

 يتم ثنى صلب التسليح على البارد فقط وقبل وضعه فى مكانه ولا يسمح مطلقا بتسخين أو لحام الأسياخ.يجب أن  •

يجب أن يكون صلب التسليح قبل صب الخرسانة مباشرة خاليا من الأتربة والزيوت والدهون والصدأ المفكك  •

بين الخرسانة والصلب  ولا يقبل اى والمواد الغريبة وأى مواد أخرى مما قد تؤثر تأثيرا عكسيا على قوة الربط 

 اسياخ غير منتظمة المقطع او بها شروخ طولية .

يجب أن يرتكز صلب التسليح ويترابط بعضه البعض لمنع تحرك الأسياخ تحت تأثير أحمال الانشاء أو وضع   •

استخدام الخرسانة ويجب استخدام الركابات الخرسانية لوضعها بين أسياخ الصلب والشدات مع ضرورة عدم 

 الركابات الصلب للأسطح الظاهرة.

تنفذ الوصلات والانحناءات لاسياخ الصلب والتفاصيل الأخرى المختصة بتشكيل صلب التسليح طبقا للمواصفات   •

 البريطانية لأعمال الخرسانة المسلحة الا اذا ذكر غير دلك بالرسومات أو بهذه المواصفات الخاصة .

لصلب الا اذا وافق استشارى الهيئة على غير ذلك كذا لا يتم استخدام الوصلات لا يسمح مطلقا بلحام أسياخ ا •

المسننة )الجلب( والازدواج الخاص بالوصلات الا اذا اعتمد النوع والتفاصيل الخاصة بالوصلات مسبقا من 

 الاستشارى .

 المتطلبات الخاصة بالخرسانة السابقة الصب: 3.8

ب الوحدات المصنوعة من الخرسانة السابقة الصب شاملة الشدات وجودة يجب أن تعتمد تفاصيل صناعة وتركي •

الخرسانة وطرق المعالجة والنقل والوصلات بين العناصر من الخرسانة السابقة الصب من الهيئة واستشاريها قبل 

 بدء العمل .

الحصول على أفضل يجب أن تكون الشدات متينة بشكل كاف ومبطنة بالواح الكونتر او الفرم المعدنية لضمان  •

 سطح ظاهر ولا يجب فك الشدات قبل مرور ثلاثة أيام بعد وضع الخرسانة الا اذا اعتمد الاستشارى غير ذلك .

 يوما )الا اذا استخدمت المعالجة بالبخار(. 12يجب أن تتم معالجة الخرسانة لمدة لا تقل عن  •

ناطق التشوين قبل الوصول الى المقاومة المطلوبة يجب ألا تنقل الوحدات الخرسانية السابقة الصب للموقع أو لم •

 والمناسبة لأعمال النقل والتركيب .

يجب أن تختار نقط التعليق وطريق التعليق بعناية لتجنب حدوث أى تلف للوصلات نتيجة عدم ملاءمة القطاع  •

ت والتأكد من مشرف للوحداالانشائى لنظام التحميل ولا يسمح بتركيب الوحدات الا بعد فحص المهندس ال

 .سلامتها

 يجب أن تتفق طرق التركيب والحقن الخاصة بملء الوصلات مع المواصفات البريطانية . •

يجب أن يؤخذ فى الاعتبار فى تركيب الوحدات التوزيع المتساوى للأحمال على الدعائم والبلاطات العليا للاقلال  •

 قدر الامكان من أى حركة نسبية بين الوحدات.

 تثبيت الكابلات أو الأجزاء المدفونة :الحقن ل  3.9

 تملأ الفراغات الخاصة بالأجزاء المدفونة أما ببلوكات البوليسترين أو بفرم خشبية أو بألواح التغليف  •
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 يتم الحقن باحدى الطريقتين الآتيتين: •

مم  15باستخدام خرسانة لها نفس مقاومة الخرسانة الأصلية مع استخدام ركام ذى مقاس اعتبارى أكبر   ✓

واضافة الاضافات الخاصة بزيادة لدونة الخرسانة والتى تتفق مع المواصفة الأمريكية أو يماثلها من 

 المواصفات الفرنسية أو البريطانية أو الألمانية .

 2نيوتن/مم 40باستخدام الجروات الجاهز غير القابل للانكماش العالى المقاومة للوصول الى مقاومة   ✓

 بعد يوم واحد .

 ترميم الأسطح الخرسانية بعد فك الفرم: 3.10

بعد ازالة الفرم يجب فحص الأسطح الخرسانية ومعالجة أية فواصل غير سليمة أو فراغات مليئة بالهوادس أو أية  •

عيوب أخرى طبقا لما يسمح به المهندس وذلك قبل الجفاف التام للخرسانة ويجب نحت أى مناطق بها عيوب بعمق 

مراعاة أن تكون جوانب المنطقة التى يتم ازالتها رأسية الأحرف ثم تبلل المساحة المراد مم مع  25لا يقل عن 

 سم لمنع تشرب الخرسانة للماء الموجود بمنطقة الترميم . 15ترميمها بالاضافة الى مساحة محيطة بها بعرض 

مية مناسبة من الماء يتم يتم الترميم باستخدام جراوت مكون من أجزاء متساوية من الأسمنت والرمل مختلطة بك •

قذفه  بقوة على السطح ثم يتم التلبيش بمونة مشابهة التكوين للخرسانة الأصلية مع استبدال الركام الكبير بالرمل 

وباستخدام أقل كمية مياه مناسبة للوصول الى قوام مناسب لاستخدام مونة التلبيس ثم يتم خلط المونة وتقليبها لمدة 

 ساعة لمنع تصلبها .

تدفع المونة الى اماكنها وتدمك وتفرش بحيث تكون أعلى قليلا من السطح المجاور ثم يترك السطح دون قلقلة لمدة  •

ح بحيث يكون مشابها للسطح ساعة أو ساعتين للسماح بالشك الابتدائى قبل انهاء السطح ثم يتم انهاء السط

 .الأصلى

صقة ايبوكسية فى لصق مونة التلبيش للسطح الأصلى طبقا مم يتم استخدام مونة لا 25اذا ما تجاوز عمق التلبيش  •

لتعليمات الصانع كما يراعى اضافة الاضافات التى تقلل الانكماش للمونة . ثم يتم فرش المونة وانهاء التلبيس طبقا 

 لاشتراطات البند السابق .

 مراقبة الجـــودة : 3.11

رنامجا خاصا بمراقبة الجودة يوضح طرق التحكم فى خطوات ب –قبل بدء الأعمال  –على المقاول أن يقدم للهيئة  •

التنفيذ لانتاج الخرسانة والتحقق من جودتها وسلامة الشدات الخرسانية وصلب التسليح ويجب أن يبنى التقرير 

على متطلبات المواصفات وأن يشمل أسماء ووظائف أخصائى المقاول لمراقبة الجودة وتفاصيل المعمل الذى 

قاول لاجراء تجارب الجودة وشاملة المعدات ونماذج تقديم التقرير والمعامل الخارجية التى سيتم فيها سيقيمه الم

 اجراء التجارب التى لا يمكن اجراؤها بمعمل الموقع .

يجب أن يقيم المقاول على نفقته معملا مجهزا بالمعدات الضرورية والاخصائيين المدربين والعمالة المدربة  •

 الآتية بالموقع : لاجراء التجارب

o . مقاومة الانضغاط للأسمنت 

o . زمن شك الأسمنت 

o . تدرج الركام 

o . الشوائب العضوية بالركام 
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o . محتوى المواد الطينية 

o . الكثافة الشاملة 

o . جهد الكسر للركام 

o . الوزن النوعى للخرسانة 

o . اختبار الهبوط لتقييم القابلية للتشغيل 

o . مقاومة الانضغاط للخرسانة 

o ة شميدت .مطرق 

 مواد الخرسانــة : 1.11.3

 100يجب أن يختبر الأسمنت قبل استخدامه وخلال التنفيذ للتأكد من مطابقته للمواصفات بمعدل اختبار لكل  الأسمنت :

طن )طلبية( مورده للموقع ويشمل الاختبار التحليل الكيميائى والمقاومة وزمن الشك وجميع الاختبارات الأخرى التى 

 المواصفات ويراعى اختبار الأسمنت الذى يمر على تخزينه ثلاثة أشهر قبل استخدامه .تتطلبها 

اختبارات الشد والثنى على البارد والتفاوت فى الأبعاد والتحليل الكيميائى لكل مجموعة من  أسياخ صلب التسليح :

 ام .طن ويتم اجراء تجارب على عينات ملحومة فى حالة استخدام اللح 200الأسياخ تزن 

اختبار الشد والثنى على البارد والتفاوت فى الأبعاد والتحليل الكيميائى يتم اجراؤها لكل مجموعة من نظام سبق الاجهاد : 

 الكابلات .

متر مكعب من الركام الكبير  150متر مكعب من الركام الصغير و 75يتم اجراء اختبارات بصفة منتظمة لكل   الركام :

ات التدرج ومحتوى الرطوبة والشوائب العضوية وشوائب الطمى والكثافة الشاملة والوزن ويجب أن تشمل الاختبار

الحجمى للركام وجميع الاختبارات الأخرى التى تتطلبها المواصفات ويراعى اجراء اختبار للتفاعل القلوى دوريا طبقا 

 لتعليمات المهندس .

الماء المستخدم فى الخلط قبل بدء الأعمال دوريا طبقا لتعليمات يتم اجراء الاختبارات المطلوبة لاثبات سلامة  الماء :

 المهندس .

 يتم اجراء الاختبارات المطلوبة لاثبات خصائص الاضافات قبل استخدامها ومرحليا طبقا لتعليمات المهندس . الاضافات :

 طرق القيـــاس: 3.21

 يخصم مكعب صلب التسليح أو كابلات سبق الاجهاد أو يتم قياس أحجام الخرسانة طبقا للابعاد الموضحة بالرسومات ولا

الزوايا الصلب المدفونة بالخرسانة مع خصم الفتحات التى توجد بالحوائط والأرضيات وفيما يلى القواعد الخاصة بحساب 

 كميات الخرسانة .

 والأساسات بالمتر المكعب طبقا للابعاد الموضحة بالرسومات القواعدتقاس  •

المتر المكعب طبقا لمساحة القطاع الخرسانى مضروبا فى الارتفاع بين المنسوب العلوى للقاعدة تقاس الأعمدة ب •

 الخرسانية والمنسوب السفلى للمنشأ الفوقى وفى حالة عدوم وجود بلاطة خرسانية للمنسوب العلوى للكمرات .

فى الطول مع ملاحظة  القطاعتقاس الكمرات والأعتاب والسملات والدراوى بالمتر المكعب بضرب مساحة  •

 :مايلى
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o . )يحسب القطاع الخرسانى بدون حساب سمك البلاطة المجاورة )أى مساحة القطاع الصافى 

o . الطول يحسب طبقا للبعد الصافى بين الأعمدة أو الكمرات 

عرض( مضروبا فى × يتم قياس البلاطات المصمتة بالمتر المكعب بحساب المساحة على المسقط الأفقى )طول  •

سمك حيث يقاس المسقط الأفقى طبقا للحدود الخارجية للبلاطة والسمك لا يشمل العناصر الحاملة )الكمرات ، ال

 الأعمدة .... الخ( .

تقاس السلالم الخرسانية بالمتر المكعب طبقا لحجم البلاطة أو البلاطة المدرجة ويشمل مكعب السلالم البلاطة بين  •

 لة للبلاطة وكذا الدراوى الجانبية للدرابزين .الارتفاعات والكمرات المائلة الحام

تقاس الحوائط الخرسانية أو الحوائط الساندة بالمتر المكعب طبقا لحاصل ضرب مساحة القطاع المتوسط فى  •

الارتفاع حيث يؤخذ الارتفاع للمساحة ما بين المنسوب العلوى للبلاطة والمنسوب السفلى للبلاطة العليا )السقف( 

 أو الكمرة.

 صلب التسليح وكابلات سبق الاجهاد : 1.12.3

ويبنى القياس على الوزن الكلى طبقا للطول المحسوب من قوائم تفريد الأسياخ بالطن يقاس صلب التسليح أو الكابلات 

ويقاس وزن المتر الطولى للأسياخ الملساء أو المشرف ويعتمدها المهندس )القياس هندسي ( الصلب التى يعدها المقاول 

مم  16النتوءات أو الكابلات طبقا للمساحة النظرية للأسياخ الملساء طبقا للقطر الأسمى )أى للأسياخ ذات القطر  ذات

 3طن / م 7.85لكل من الأسياخ الملساء والأسياخ ذات النتوءات( مع احتساب الوزن النوعى  2.0114حة ساتحسب الم

 نها مشمولة بسعر الطن )محملة على السعر للطن(.والتخانات( حيث أ رولا تحسب اوزان )الكراسى والاوتا

 أسس الدفــــع : •

جميع التكاليف اللازمة لتوريد وصب الخرسانة  –لكل نوع على حده  –بالمتر المكعب  –يشمل سعر الخرسانة  •

ها بالكامل وقبولها من المهندس شاملا المعدات والعمالة والمواد والاضافات والخلط والنقل واقامة الشدات وفك

واستخدام الشدات الخاصة لانتاج سطح ناعم للأسطح الظاهرة ووضع الخرسانة والدمك المعالجة واجراء جميع 

تجارب مراقبة الجودة واقامة معامل مراقبة الجودة والفاقد واستخدام الأسمنت المقاوم للكبريتات عند نص البند 

انة السابقة الصب وجميع التكاليف الضرورية لاكمال على ذلك والحقن اللازم لتثبيت الحوائط والعناصر من الخرس

 العمل طبقا للموصفات شاملا جميع المصروفات اللازمة للوفاء بالتزامات المقاول الفنية والتعاقدية .

المواد والمعدات العمالة واعداد رسومات التشغيل وقوائم التفريد وقطع  –بالطن  –يشمل سعر صلب التسليح  •

رباط وتنظيف الصلب والتثبيت فى الأماكن المحددة والمباعدات والأجزاء اللازمة للتثبيت فى الاسياخ الصلب وال

اماكنها المحددة والفواقد وجميع المصروفات اللازمة لانجاز العمل طبقا للمواصفات والوفاء بالتزامات المقاول 

 الفنية والتعاقدية .

 التفريد المعتمدة من المهندس المشرف. يقاس صلب التسليح هندسيا من رسومات التشغيل وقوائم •

تشمل المواد والمعدات والعمالة واعداد رسومات التشغيل وقوائم التفريد  –بالطن  –سعر كابلات سبق الاجهاد  •

والقطع والاختبار ووضع الأغلفة والكابلات والشد والحقن والأطراف )الحية والميتة( والفاقد والاكسسوارات 

الوفاء بالتزامات از الأعمال طبقا للموصفات شاملا المصروفات الأخرى اللازمة لانجوالقطع الخاصة وجميع 

 المقاول الفنية والتعاقدية .
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 صلب الإنشاءات   3.31

 عام :  1.13.3

  .الاشتراطات الفنية لتنفيذ لتوريد وتركيب ودهان صلب الإنشاءات  البنديشمل هذا  

 التقديمات :  2.13.3

 م للمهندس قبل البدء فى العمل ـ المستندات الاتيه للاعتماد : على المقاول ان يقو

نوع ومصدر صلب الإنشاءات والمسامير والجراوت والدهان والدهان المقاوم للحريق والمواصفات الفنية الخاصة  •

 بهم 

 تقرير فني عن الدهان المقاوم للحريق من معمل معتمد  •

 رسومات التشغيل  •

  ورش التصنيع ومعدات التركيب •

 معدات ومعامل الاختبار  •

 المواصفات المرجع :  3.13.3

ما لم يذكر  2001-279الصادر بالقرار الوزاري   205يرجع للمواصفات المصرية الخاصة بصلب الانشاءات كود رقم  

  البند.غير ذلك بهذا 

 رسومات التشغيل والتركيب :   4.13.3

اصفات المرجع ورسومات التشغيل التى يقدمها المقاول يجب ان يطابق تصنيع الاجزاء طبقا لاشتراطات المو •

ويعتمدها المهندس على أن تقدم رسومات التشغيل فى ثلاث نسخ للمراجعة ثم تعد النسخ النهائية بناء على 

 ملاحظات المهندس 

يجب أن توضح رسومات التشغيل المعلومات الضرورية للتصنيع ) التشغيل ( والخاصة بجميع أجزاء المنشأ  •

كما يجب ان توضح الرسومات الأنواع  .املة الموقع والنوع والمقاسات ومقاسات اللحام ومواقع المساميرش

  .المختلفة لصلب الإنشاءات وأنواع المسامير ونوع ومقاسات اللحام 

 لا يعفى اعتماد المهندس لرسومات التشغيل أو طريقة التركيب المقاول من مسئوليته الكاملة عن هذه الرسومات •

  .وطريقة التركيب وأيه أخطاء تقع بها 

 برنامج تنفيذ صلب الإنشاءات  5.13.3

على المقاول أن يضع برنامجا مفصلا لأعمال التصنيع ) التشغيل ( والتوريد والتجميع والتركيب بالتشاور  •

  .والاتفاق مع المهندس خاصة مواعيد البدء والانتهاء من الانشطة الرئيسية 

 عمال فى أكثر من مكان ) ورشة ( يوضح ذلك بالبرنامج فى حالة تنفيذ الأ •

يراعى فى إعداد جدول التركيب أن المقاول مسئول مسئولية كاملة عن تحمل الاوناش لأحمال الاجزاء التى سيتم  •

  .تركيبها وإتزانها اثناء التحميل والتركيب 

 التوريد للموقع :  6.13.3

أى جزء من المنشأ الصلب هو من مسئولية المقاول مع ضرورة اعتماد ما لم يذكر محددا بالرسومات فإن تجزئة  •

 ذلك مسبقا من المهندس ومراعاة التأكد من حدود المقاسات المسموح بها للنقل والتخزين بالموقع والتركيب 
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بقا يجب ان يتم تخزين صلب الإنشاءات على طبالى خشبية مع الحفاظ عليه من الصدأ واستبدال أية أجزاء تالفة ط •

 لتعليمات المهندس  

على المقاول أن يخطر ممثل المهندس بالأجزاء التى ترد للموقع لمعاينتها كما أن عليه أن يقدم تقريرا أسبوعيا عن  •

 الشحنات الواردة 

 أشراف المقاول  7.13.3

يفة خبرته على المقاول أن يعين مهندسا متخصصا فى تنفيذ أعمال صلب الإنشاءات وله دراية بها وأن يقدم صح

  .للمهندس لاعتمادها قبل بدء العمل 

 

 المواد :  8.13.3

  .مواصفات الهيئة والكود المصرى للكبارىيجب ان يطابق الصلب المستخدم 

 قطاعات الصلب المشكل على البارد :  9.13.3

 للكبارىمواصفات الهيئة والكود المصرى ومجلفنة طبقا  مواصفات الهيئى والكود المصر للكبارىتطابق   •

    Pittingمع ضرورة ان تكون القطاعات خالية من الصدأ والصدأ المفكك والنقر  •

 المسامير والصواميل والورد :  •

 Standard Strengthالمسامير ذات  المقاومة القياسية  ✓

o  المساميرASTM – A 307 Grade A 

o  الصواميلASTM – A 565  

o  الوردASTM F436 for use with ASTM A325 bolts  

o  المسامير ذات المقاومة العاليةHigh strength Bolts  

  ُASTM-A325 or ASTM-A490   

  BSEN 14399 high strength Frictongrip bolts and asociated nutsمسامير الاحتكاك  ✓

 

 الجوايط :  •

o جوايط ذات مقاومة قياسية 

 ASTM- A449 or ASTM A687  

o  الصواميلASTM A563   

باستخدام الجراوت الاسمنتى غير  Base platesت لتثبيت المسامير والملء أسفل الواح القاعدة جراو الجراوت : •

 القابل للانكماش على أن تستخدام استخدام الانواع الجاهزة الخاصة بهذا الغرض ذات الخصائص الاتيه :ـ 

 (  BS/881إجهاد الانضغاط )  ✓

  2نيوتن / مم 25   يوم واحد ) حد ادنى ( 

 2نيوتن / مم 50   ام ) حد ادنى ( سبعة أي

 (  BS 4551إجهاد الانحناء )   ✓
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  2نيوتن / مم 2ر5    يوم واحد 

  2نيوتن / مم 9    سبعة أيام 

  2كيلو نيوتن / مم 25  ( ASTM 469معاير الانحناء )  ✓

 أسياخ اللحام :  •

ستخدام مع نوع الصلب المستخدم  صلب مع التأكيد على صلاحيتها للا مواصفات الهيئة والكود المصرى للكبارىتطابق 

  .عادى ـ عالى المقاومة  طبقا لتعليمات الصانع المعتمدة من المهندس  

 الدهان :  •

 دهان من الايبوكسى يوريثان مطابق للمواصفات العالمية مكون من : 

 ميكرون (  50بولى امينواميد ايبوكسى مع مسحوق بادىء مناسب لمقاومة الصدأ ) وجه واحد ـ سمك جاف  .1

 ميكرون (  50راتنج بولى اميد ايبوكسى من مركبين ) ثلاثة أوجه سمك الوجه الجاف  .2

 ميكرون جاف (  40وجه نهائى من دهان مؤسس على اليوريثان ) سمك  .3

 دهان الواقى من الحريق : ال •

لك بالرسومات ( بدهان مقاوم تدهن الاجزاء المطلوب وقايتها من الحريق ) الأعمدة والشكالات ما بينها ما لم ينص غير ذ

للحريق لمدة ساعة ونصف مطابق للمواصفات البريطانية الاتيه أو ما يماثلها من المواصفات العالمية ) الأمريكية أو 

 الألمانية ( 

 ( ) تحديد مقاومة الحريق للمنشآت (   part 20 476المواصفة البريطانية )  -أ

 حديد مقاومة الحريق للأعضاء الحاملة للأحمال بالمنشآت ( ( ) ت Part 21 476المواصفة البريطانية )  -ب

  لمواصفات الهيئة والكود المصرى للكبارىيجب أن يقيم صانع الدهان طبقا  -ت

طريقة منتظمة الى عدة مرات من سمكها    Intumescentيجب أن يكون الدهان من الأنواع التى تنتفش بالحريق     

الحريق على الصلب ويجب أن يكون البادىء المستخدم من الأنواع التى يوصى بها  الاصلى لتكون حائلا مانعا لتأثير

الصانع والمانعة للصدأ ذى ذات الوقت على أن تقدم تفاصيل الدهان واستعمالاته السابقة وشهادات الاختبار فى معامل 

  .عالمية للمهندس للاعتماد قبل الاستخدام 

 اعتماد المواد والتفتيش عليها :  •

 دات الصانع : شها .3

على المقاول أن يقدم للمهندس للاعتماد شهادات الصانع لصلب الإنشاءات لكل نوع وذلك قبل بدء الأعمال وحيثما طلب 

 المهندس ذلك على أن تحتوى الشهادات على المعلومات الآتى كحد أدنى 

 طريقة التصنيع والتركيب الكيمائى  -أ

 الخصائص الميكانيكية والكيمائية  -ب

 لاختبارات التى أجريت عليها نتائج ا -ت

 

 اختيار القبول قبل التوريد :  .4
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على المقاول أن يجرى على نفقته الاختبارات اللازمة على أجزاء من الصلب وعلى المسامير وأية مستلزمات أخرى طبقا 

  0لتعليمات المهندس قبل التوريد 

 

  Fixingsالتفتيش على المواد والمثبتات  .5

  0يش على جميع المواد والقطاعات والمثبتات وحضور اختباراتها فى أماكن التصنيع للمهندس الحق فى التفت •

على المقاول أن يخطر المهندس عند إتمام تجميع أيه أجزاء رئيسية لمعاينتها قبل اللحام حيث لن يسمح بلحام  •

  0الأجزاء الا بعد الحصول على موافقة المهندس 

ش وإجراء الاختبارات بثلاثة أيام على الأقل وأن يوفر المقاول جميع ويجب أن يصدر هذا الاخطار قبل التفتي •

  0الوسائل اللازمة للتفتيش والاختبار فى جميع الأماكن التى سيتم فيها التفتيش او الاختبارات 

  0 لا يعنى اعتماد المهندس لنتائج الاختبارات أو أعمال التفتيش المقاول من مسئوليته الكاملة عن سلامة الأعمال •

ً يتم إجراء الاختبارات طبقا للمعدلات المذكورة  •  0 سابقا

 الوصلات :  10.13.3

يجب أن يجرى اللحام بواسطة لحامين متخصصين يحملون شهادات بالترخيص بالعمل فى أعمال اللحام الخاصة  •

أكد من صلاحيته بالمنشآت المعدنية ويمكن للمهندس أن يطلب إجراء إختبار كفاءة لأى من القائمين باللحام للت

  0للعمل 

 لا يسمح بإجراء اللحام بالموقع إلا بعد موافقة المهندس  •

مع مراعاة إجراء اللحام المتقطع والمستمر بصورة   لمواصفات الهيئة والكود المصرى للكبارىيتم اللحام طبقا  •

أو اجزاء متجمعة من  blemishesمنتظمة للإقلال من الاجهادات الداخلية وتنفيذ اللحام دون وجود نقر أو 

  0والجلخ قبل الدهان Weld splatterالأجزاء 

معتمدة من  Calibrated torque wrenchesيجرى التحقق من ربط المسامير باستخدام أجهزة معايرة  •

  0المهندس 

 يتم تجميع الأجزاء بأكبر قدر ممكن بالورش بحيث تصل للموقع كاملة وجاهزة للتركيب دون وجود أى انحناءات •

  0او التواءات او عيوب أخرى بها 

  0لإجراء اللحام بين لوح القاعدة والأعمدة  Milled trueيجب تقطيع نهايات الأعمدة وتسويتها لإسطح مستقيمة  •

  لقطع بحيث تضمن الارتكاز السليم. بعناية مع قطع نهايات ا Flangesبين  Stiffenersيراعى وضع الكزازت  •

ولا يسمح بالقطع  .ل الفتحات بالموقع او لتصحيح اخطاء تحدث بالتشغيل او التصنيع لا تستخدم لمبه القطع لعم •

   0بهذه الصورة الا بعد الحصول على موافقة المهندس الكتابية

 التركيب :  11.13.3

يجب التحقق من سلامة الوصلات التى يتم تنفيذها بالموقع واختبارها وأن يتم تركيب الصلب الانشائى طبقا  •

سابق ذكرها ات التشغيل المعتمدة من المهندس والمواصفات المرجع بالاضافة الى أيه اشتراطات خاصة لرسوم

مذكورة مع مراعاة أن المقاول مسئول مسئولية كاملة عن سلامة أعمال التركيب وعن أيه حوادث تنشأ عن عدم 

   0اتخاذ اجراءات السلامة
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مال الواقعة على المنشأ والقوى الجانبية المؤثرة على أن يقوم يؤخذ فى تنفيذ أعمال التركيب تأثير جميع الأح •

المقاول ـ على نفقته ـ بتوفير وتركيب جميع الاعضاء المؤقتة اللازمة للتركيب الآمن للمنشأ حتى إتمام التركيب فى 

  .مكان العمل 

مع مراعاة أن يتم استخدامها تستخدم مسامير الهيلتى فى التثبيت فى الأعضاء الخرسانية إذا ذكر ذلك بالرسومات  •

طبقا لتعليمات الصانع المعتمدة من المهندس وأن يتم التأكد من مقاومة الخرسانة بالاختبارات غير المتلفة قبل 

  .التركيب بمسامير الهيلتى 

خدم يتم بعد إتمام التركيب مباشرة دهان اللحامات والأسطح التى بها خدوش والمسامير والصواميل بالبادىء المست •

 ات الصانع المعتمدة من المهندس .فى نظام الدهان مع مراعاة إعداد الأسطح للدهان وفقا لمواصف

 التثبيت بالأساسات :  3-13-12

يتم تركيب الجوايط والواح القاعدة واجربه الجوايط والصواميل والورد فى أماكنها المحددة وبحيث لا ينتج عن  •

  0صب الخرسانة اى زحزحة لأماكنها 

  0تم التحقق من أماكن ومناسيب الواح القاعدة والجوايط قبل وبعد التركيب ويكون المقاول مسئولا عند ذلك  ي •

  0بعد الانتهاء من صب الخرسانة يتم تنظيف الجوايط اعلى القاعدة وتشحيمها مع وضع حماية مؤقتة  •

 0لمحددة والتخطيط السليم يكون  المقاول مسئولا عن التأكد من تركيب المنشأ بدقة وفى المناسيب ا •

 الدهان :   13.13.3

على أن يكون الدهان من إنتاج أحد الصانعين المتخصصين السابق يتم الدهان طبقا للمتطلبات المذكورة بالبند  •

والمعروفين والذى يجب أن يضع توصياته بشأن إعداد السطح والدهان بالبادىء وأقصى مدة بين الدهان بالبادىء 

  0المتوسطة والنهائية ومعالجة الأسطح بعد التركيب  ودهان الأوجه

  .يجب أن يكون الدهان سواء أكان مدهونا بواسطة الرش او يدويا ناعما منتظما خاليا من تجمعات الدهان  •

كما يجب الا يتم الدهان فى  %85لا يجب أن يجرى الدهان فوق الأسطح الرطبة او إذا تجاوزت الرطوبة نسبة  •

   Blistersم أو يكون السطح الاصلى قد امتصحرارة تسبب بقعا ˚40م أو أكبرمن ˚ 5ل من درجة حرارة أق

 0بالدهان أو ينتج عنها سطح مسامى 

 0يجب عدم دهان أى وجه إلا بعد تمام جفاف الوجه الذى يسبقه والتأكد من خلوه من العيوب  •

 Calibrated magnetic film thicknesيقاس الوجه الجاف من الدهان بواسطة مقياس مغناطيسى معاير 

gauge  0دهان ذات سمك ثابت خلال السطح مع ملاحظة أن يكون ال  

يراعى دهان وجهين إضافيين لأسطح اللحام والمثبتات الأركان بحيث يدهن وجه اضافى بعد الوجه المتوسط  •

  .والثانى قبل الوجه النهائى

 High strength Frictionـادىء ما لم تكن مثبته بواسطة تدهــن الأسطح المعــدنية المتــلامسة بوجــه بـ •

grip bolts   10وفى هذه الحالة فإن البادىء الذى يتم دهانه على الأجزاء الرئيسية يتم الدهان به لمسافة – 

  .مم داخل محيط الوصلة 15

 HSFGمير ويراعى دهان أسطح وأحرف وصلات الموقع بدهان بادىء وفى حالة الوصلات المرتبطة بمسا •

bolts ميكرون  20ب لا يجب ان يتجاوز فإن سمك البادىء خارج الوصلة بالموقع قبل التركي.  

  .مم 25لا تدهن الاسطح التى سيتم صب الخرسانة مجاورا لها على أن يدهن المحيط بالبادىء بعرض  •
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 blastواسطة السفع إعداد السطح قبل الدهان : ما لم يذكر الصانع غير ذلك يجرى إعداد أسطح الصلب ب •

cleaned   يدهن البادىء ـ ما لم يوصى صانع  لمواصفات الهيئة والكود المصرى للكبارى فى جو جاف طبقا

فى خلال أربعة ساعات من إجراء السفع فإذا تم الدهان بالبادىء قبل اجراء التشغيل فيجب ان  –دهان بغير ذلك 

وأما بالنسبة للمناطق التى سيتم إجراء اللحام أو القطع  0ع أو اللحام يكون البادىء من الأنواع التى لا تتأثر بالقط

والمسامير عالية المقاومة فيجب تنظيفها بالسفع أو بواسطة فرش السلك الكهربائية  HSFGأو الوصلات باستخدام 

 ودهانها بالبادىء 

الأجزاء غير الدهونة بعد إعداد يجرى قبل التركيب تنظيف الدهان البادىء ومعالجة أيه خدوش يحدث بها ودهان  •

 أسطحها كما يتم بعد التركيب إجراء معالجة أخرى لأيه أسطح يحدث بها خدوش 

  .يتم بعد ذلك دهان الأوجه المتوسطة البطانة والظهارة لتحقيق السمك المطلوب  •

 دهان الأسطح بدهان مقاوم للحريق :  14.13.3

م للحريق بعد المعالجة طبقا لتعليمات الصانع المعتمدة من المهندس مع يتم الدهان بالبادىء الخاص بالدهان المقاو •

 الالتزام بالمواصفات الاتيه أو ما يماثلها 

   Uniform Building code No. 7.4 “Thicknes and density -أ

determination for sprayed applied fire protection . 

 ASTM E605 : Standard test wethod of sprayed fire resistive materials applied -ب

to structural members . 

 

وفقا لتعليمات الصانع مع التحقق من سمك وجودة  Intumescent paintيتم الدهان الخاص بالمقاومة للحريق  •

) محيط الجزء المعرض من   HP/Aالبادىء ويحدد سمك الدهان وفقا لتعليمات الصانع وجداول الصانع ونسبــة 

  .ضو الصلب للحريق / مساحة المقطـع ( كما يتم التحقق من السمك بالأجهزة الخاصة بذلك الع

 

 اختبارات التحكم فى الجودة :  15.13.3

قة المقاول طبقا للمعدلات تتم اختبارات الجودة فى احدى المعامل المزودة بالمعدات والعمالة المدربة المعتمدة وعلى نف

 :ـ الاتيه

  .طن موردة للموقع  25لميكانيكية والكيمائية لصلب الإنشاءات لكل تختبر الخصائص ا •

المعرضة للشد  Butt weldsعلى جميع وصلات اللحام المتقابلة  radiographical يتم التفتيش الاشعاعى •

  .من الوصلات المعرضة للضغط  %10و

  .ات غير متلفة مرادفة ومعتمدة يتم التفتيش على اللحامات الأخرى بواسطة الموجات الصوتية أو أيه أختبار •

  0من المسامير او طبقا لتعليمات المهندس  %25يتم التحقق من ربط  •

 .يجرى التحقق من سمك الدهان حيثما رأى المهندس ذلك  •

  0يجرى تجارب تحمل الحريق لأجزاء مدهونة مماثلة للمنفذ وفى معامل معتمدة  •
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 تقويات المنشأ : 16.13.3

المطلوبه للمنشأ الصلب وفقاً لتعليمات المهندس وفحص المنشأ الصلب القائم بواسطه المهندس  يتم اجراء التقويات •

الاستشاري علي ان يقدم المقاول اقتراحاته لتنفيذ التقويات المطلوبة مع مراعاه عدم اجراء ايه تعديلات الا بعد 

 عن اتزان المنشأ اثناء اعمال الاصلاح تنفيذ الصلبات اللازمة ولضمان سلامة المنشأ وسوف يكون المقاول مسئولا

وعن عدم حدوث ايه زحزحه للوحدات او التواء بها او أي سقوط او انهيار لوحدات كامله واذا وقعت مثل هذه 

 ينتج بالاضافة للمسئوليه الفنية الحوادث فيكون المقاول مسئولا من الوجهه القانونيه عما 

ً بالسفع عند لحام او وصل اجزاء جديده باجزاء م • وجودة يراعي ازالة الدهان الحالي بالاجزاء الموجودة تماما

 بالرمال او بوسائل اخري معتمدة .

 القياس والأسعار :  17.13.3

طبقا لنوع الصلب ونوع الدهان من الأطوال والمساحات (   steel structure) يتم قياس صلب الإنشاءات  •

ولا يحسب وزن المشرف لتى يقدمها المقاول ويعتمدها المهندس الصافية المحسوبة من الرسومات التنفيذية ا

ه يتم حسابها بجداول الكميات طبقا للنسب المقررة في مواصفات الهيئة العامة للطرق و المسامير أو اللحام حيث أن

  0 الكباري

جميع ما يتطلبه إنجاز يشمل السعر التوريد والتركيب والهالك والدهان طبقا للنوع المطلوب والهالك والاختبارات و •

  0العمل طبقا للمواصفات والرسومات
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 فواصل التمدد

 عــــــام: .41

 . بالجزء العلوي للكوبري و الحوائط الساندةتوريد وتركيب فواصل التمدد الخاصة  البابيشمل هذا  •

دد المستخدمة فى جميع أجزاء المشروع ويجب أن على المقاول أن يرفق بعطائه الكتالوجات الخاصة بفواصل التم •

توضح الكتالوجات تفاصيل الفواصل وخواصها ومناسبتها للعمل بالاستخدامات الخاصة بالمشروع وخواص المواد 

والخبرة السابقة باستخدامها فى مشروعات مماثلة والحركة وعدم البرى مع الزمن والمقاومة للزيوت والكيماويات 

 بنفسجية وجميع المعلومات الفنية الموضحة لخواص الفواصل .والأشعة فوق ال

 مواصفات فواصل التمدد للمنشأ الفوقى للكوبرى: .42

سم طبقا لمتطلبات  10 ±سم ،  5 ±سماحية حركة والصناعى يجب أن تصنع فواصل التمدد من النيوبرين المسلح  •

أو المتداخل  Saw toothلنوع المسنن وتكون مكون من طبقات منه )اكثر من طبقتين( أو من االتصميم 

Finger type طبقا للمواصفات . 

فى كل موضع على حدة ويراعى حماية  طبقا للتصميم يجب أن توفى فواصل التمدد مجال الحركة المطلوبة •

الفواصل أثناء وضع طبقة الرصف بحيث تكون الأطراف الحرة غير مقيدة باستمرار وفى ذات الوقت يجب أن 

 اصل مقاومة للزيوت والشحوم والأشعة فوق البنفسجية ومقاومة الماء تكون الفو

 يجب أن تراعى بدقة متطلبات الصانع لتثبيت الفواصل والاتصال بالسطح الخرسانى )أو الصلب( . •

 يجب على المقاول أن يقدم رسومات تفصيلية لفواصل التمدد قبل صدور الأمر بالتوريد لاعتمادها من المهندس. •

المقاول تقديم الشهادات الدالة على تطابق المنتج مع احدى المواصفات المعروفة وأن تكون هذه يجب على  •

 الشهادات معتمدة من السفارة المصرية فى بلد المنشأ .

 سم ( 2.5 ±فيجب الا يقل الحركة عن )  ثيرماجوينتبالنسبة للفواصل من النوع الفاصل  •

 ى والأعمدة عند الوصلات :مواصفات المواد المالئة لقطاع الكوبر .43

يجب أن يملأ الفراغ بين القطاع الخرسانى والأعمدة عند فواصل التمدد بمواد مالئة من الألواح المكونة من الألياف قابلة 

  3من سمكها الأصلى فى حدود  %50للانضغاط مقاومة للعوامل الجوية بحيث يكون الحمل المطلوب لضغط الألواح الى 

من السمك بعد انهاء اختبار الانضغاط ويراعى حماية الألواح من الخارج  %75أن يسترجع حوالى  ويجب 2نيوتن/ مم

 سمك الفاصل بمادة عالقة مقاومة للبرى بالعوامل الجوية . 1.5لعمق 

 مواصفات فواصل التمدد للحوائط الساندة : .44

ى تسمح بالحركة بين الحوائط كما يجب أن تكون ذات الحلقة المتوسطة والت .P.V.Cيجب أن تكون فواصل التمدد من الـ 

الفواصل من انتاج مصانع معروفة ومعتمدة وأن تطابق المواصفات البريطانية أو الفرنسية أو الألمانية أو الأمريكية 

ويجب أن يثبت الفواصل بين صلب التسليح أو الشدات حيث لا تتحرك أثناء صب الخرسانة كما يجب أن تزود الفواصل 

 . .اح قابلة للانضغاط ومواد غالقة طبقا للمواصفات بالو

 أسس القياس والدفــــع : .45

السعر المقدم من المقاول لفواصل التمدد يشمل جميع التكاليف الخاصة بتوريد وتركيب الفواصل شاملا التثبيت  •

وفاء بالتزامات بالخرسانة والجراوت )اذا كان ذلك مطلوبا( بالاضافة الى أية مصروفات أخرى مطلوبة لل

 المقاول الفنية والتعاقدية ويتم القياس بالمتر الطولى.

بالمتر الطولى  –السعر المحدد للمواد المالئة بين الأعمدة الخرسانية والقطاع العرضى للمنشأ الفوقى عند فواصل التمدد  •

قة الخارجية وجميع المصروفات يشمل جميع المصروفات الخاصة بتوريد وتركيب المادة المالئة شاملا المواد الغال –

 الأخرى اللازمة لاستيفاء التزامات المقاول الفنية والتعاقدية .
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 ائزـــــــــــالرك

 عــــام: .51

 المواصفات الخاصة بتوريد وتثبيت الركائز البابيشمل هذا 

 مواصفات الركائــــز: .52

والمتداخل مع رقائق المعدن مثل الأنواع المركبة بين  تكون الركائز من النوع المكونة من رقائق البوليمرات المرنة

طبقات النيوبرين والصلب العالى المقاومة وتكون الركائز طبقا لما هو موضح بالرسومات . ويجب ان تطابق الركائز 

الألمانية أو ما يكافئها من المواصفات العالمية البريطانية الفرنسية أو   En 1337 – 3المواصفات الاوروبية الموحدة  

أو الأمريكية وأن تكون مناسبة للعمل تحت الأحمال وفى مجال الحركة المعرضة لها ويراعى بوجه خاص أن يكون 

التماسك بين طبقات الصلب العالى المقاومة والنيوبرين بدرجة كافية بحيث لا يسمح بحدوث انزلاق بين هذه الطبقات تحت 

فق مع العطاء الكتالوجات الخاصة بالركائز موضحة خصائص المواد المكونة الأحمال المعرضة لها الركائز ويجب أن تر

لها ومقدار الانفعال تحت الأحمال وعدم تأثر خصائصها بمرور الزمن واستخداماتها السابقة فى مشروعات مماثلة ويجب 

موثقة بالتسجيل الخاص أن تورد الركائز مصحوبة بشهادات توضح مطابقتها لمواصفات عالمية وأن تكون هذه الشهادات 

محليا علي ان يتم اجراء الاختبارات  و يجوز استخدام كراسي الارتكاز المصنعةبالسفارات المصرية فى بلاد المنشأ 

اللازمة عليها و تكون نتائجها مطابقة للنتائج المذكورة بالمواصفات الفنية و يتم مراجعتها من استشاري الهيئة لاعتمادها 

 . قبل التوريد

 طريقة التركيـــب : .53

يجب أن يتم تركيب الركائز وفقا للرسومات التوضيحية التى يعدها المقاول وتعتمدها الهيئة ويراعى بدرجة  •

خاصة أن يكون السطح الذى سيتم التركيب عليه افقيا وأن تكون مثبتة تثبيتا جيدا فى الدعائم والروافد المتصلة بها 

 لتزام الكامل بتعليمات الصانع الخاصة بتركيب الركائز .وفى مكانها المحدد مع مراعاة الا

فى حالة عدم استواء السطح الذى ستركب عليه الركائز فيجب أن يتم تسويته بطريقة معالجة معتمدة )مثلا  •

 .او الجراوتباستخدام الايبوكسى ذات المقاومة العالية(

 لمنشأ الفوقى.يراعى التأكد من عدم تحرك الركائز من مكانها أثناء تركيب ا •

 الجودة وضبط مراقبة .54

من كراسى الارتكاز لكل نوع الى اختبار التحميل الافقى متزامنا مع التحميل الرأسى وذلك لحالة   %3يجب اخضاع 

 التحميل وسعة المواد نوعية حيث من خصائصها على التعرف بغرض المقاول للإختبار التحميل القصوى، وذلك بمعرفة

 .المهندس قبل من معتمدة مستقلة مختبرات في الإختبارات تنفذ جميع أن على والاحتكاك

 أسس المحاسبة والدفــع: .54

تتم المحاسبة على الركائز بالوحدة ويشمل سعر الركائز توريد وتركيب الركائز والأجزاء المتصلة بها وكذا المون 

ولا تشمل حديد للازمة للوفاء بالالتزامات الفنية والتعاقدية الايبوكسية وحماية الركائز خلال فترة التنفيذ وجميع التكاليف ا

 .التسليح بداخل الاطارات
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 طبقات الدهان العازلة  

 

 عـــــام: .61

من المواصفات توريد ودهان الطبقات العازلة لأساسات  البابتشمل الأعمال المطلوب تنفيذها فى هذا  •

 الكوبرى أسفل طبقة الرصف  أذا طلب ذلك .الكوبرى والمتر السفلى من الأعمدة وكذا بلاطة 

يجب أن تورد المواد من احدى المصانع المعتمدة وفى عبواتها الأصلية وأن يكون موضحا عليها العلامات  •

 التجارية الخاصة بها ونوعها واسم الصانع .

صين وذوى الخبرة وبواسطة أحد المقاولين المتخصالبابيجب أن تنفذ الأعمال طبقا للمواصفات المذكورة بهذا  •

 الكافية .

 المــــواد: .62

 البتومين المؤكســد:

يستخدم البتومين المؤكسد الذى ينتج من معالجة البتومين الصلب الهواء فى درجات حرارة معينة والمطابق  •

 )البتومين المؤكسد المنفوخ( بالمواصفات الآتية : 195/1962للمواصفات المصرية 

 درجة م 120 – 110قة والكره( درجة التطرية )طريقة الحل ✓

 درجة م 200درجة الوميض )كوب كليفلاند المفتوح(  ✓

 ثوان 5جم(  100درجة م ) 25الفرز عند  ✓

 سم 2درجة م )حد أدنى(  25الاستطالة عند درجة حرارة  ✓

 .%99البتومين الذائب فى ثانى أكسيد الكبريت  ✓

فه وان يكون قوامه مناسبا للدهان ولتكوين طبقة يجب أن يورد البتومين فى العبوات الأصلية والا يتم تخفي •

كجم للمتر المسطح بدون  1.5ذاتية التسوية باستخدام معدة رش ذات كفاءة مناسبة للدهان بمعدل تغطية لا يقل عن 

تسييل ويراعى ألا يتم تسخين الدهان لدرجة حرارة أعلى من الدرجة الكافية لوجود قوة ترابط بينه وبين السطح السفلى 

. 

يجب ان يكون البادئ من الأنواع الجاهزة المعتمدة والتى تنتجها احدى الشركات  -البادئ البيتومينى   •

 %60الى  %50المعروفة ويمكن استخدام البيتومين المؤكسد المذب فى المذيبات بحيث تكون نسبة البيتومين من 

 جرام للمتر المربع . 750ويتم الدهان بالبادئ بمعدل 

كجم للمتر  1.5تتكون الطبقة الواقية من البادئ وثلاث أوجه من البتومين المؤكسد بمعدل  –واقية الدهانات ال •

 المربع لكل طبقة مع مراعاة أن يتم دهان البادئ بعد تمام جفاف السطح ونظافته بالهواد المضغوط .

 أسس المحاسبة والقيـــاس : .63

من البتومين المؤكسد المنفوخ  و طبقتانالمربع توريد ودهان البادئ  يشمل السعر الخاص بطبقات الدهان الواقية بالمتر

 وكذا اعداد السطح قبل الدهان وجميع المصروفات اللازمة للوفاء بالتزامات المقاول الفنية والتعاقدية .
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 الدرابزينات المعدنيــــة

 عـــــام :.71

وات والعمالة والدهان والعمالة الضرورية لتنفيذ توريد جميع المواد والمعدات والأد البابيشمل العمل بهذا  •

 الأعمال طبقا للرسومات والمواصفات .

رسومات التشغيل الخاصة بالدرابزين المعدنى موضحا طرق  –للاعتماد  –على المقاول أن يقدم للهيئة  •

 التركيب واللحام .

 متطلبات خاصــــة:.72

للحام طبقا للمواصفات وأن تعالج جميع الفواصل الظاهرة يجب أن يتم تركيب القطاعات من الصلب باستخدام ا •

 بعد اللحام لتنعيمها أو ملئها لتعطى مظهرا جيدا.

يجب أن تصنع الأجزاء المعدنية بالورش لأكبر جزء يمكن نقله للموقع ويجب أن تدهن هذه الأجزاء بوجه  •

 بادئ من الرصاص الأحمر قبل نقلها للموقع .

 لتالفة أو الملتوية بأجزاء أخرى على نفقة المقاول.يجب أن تستبدل الأجزاء ا •

بعد انهاء أعمال التركيب يجب أن يتم تنظيف الأجزاء الصلب من الغبار والزيوت والشحوم باستخدام فرش  •

السلك والهواء المضغوط ثم تدهن بوجه آخر من بادئ الرصاص الأحمر ثم بعد ثلاثة أيام بوجهين المواد الايبوكسية 

مطلوب ويجب ان تغلق النهايات بطريقة هندسية ولا تزيدالمسافات بين نهاية الدرابزين واعمدة الانارة عن باللون ال

 سم .5

يجب أن تكون جميع الدهانات من المواد الايبوكسية من انتاج احدى الشركات المعروفة والمعتمدة قبل التوريد  •

   . 

 القيــــاس :.73

 طبقا لرسومات التشغيل المعتمدة . لىبالمتر الطويتم قياس الدرابزينات  •

التوريد والقطع والنقل والتثبيت والدهان وجميع ما يلزم لاتمام الأعمال على  ––يشمل سعر الدرابزينات  •

 الوجه الأكمل .
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 السادسالجزء 

 قوائـــــــــــم الكميــــــــــات
 



 

 

  قطاع بحوث المشروعات والكبارى 
 

 2202 ةــرقم )       ( لسن لامر الاسناددفتر الشروط و المواصفات 
 
 
 
 
 

  ثمن دفتر الشروط :
 : مصاريف ارساله بالبريد

  عدد الصفحات التى يضمها الدفتر)   ( بما فيها عدد )    ( رسم
     

  

 

 

  
 
                رئيس الإدارة المركزية المركزية             رئيس الادارة                مدير عام                           

   الكبارى  لتنفيذ وصيانة         الثالثة شرق الدلتاللمنطقة      صيانة الكبارى                             
                   
              ايمن محمد متولي مهندس /      سلوي سامي صالح /ةمهندس    عصام طه منجود    مهندس/           
     

                                               رئيس الإدارة المركزية        
    و الادارية الشئون المالية     

               

                                                                                       أبو بكر احمد عساف        /عميد    

    
 -ملحوظة :

                                   0على الشركة التوقيع والختم على كل صفحة من صفحات الدفتر  - 1

 

ع انشاء طريق حر ابو نبهان العلوي ضمن مشروانشاء كوبري اعمال 

 شرق الرياح التوفيقي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

و الكود  1990دفتر المواصفات القياسية للهيئة العامة للطرق و الكبارى لسنة 
 الواردة به المصرى يعتبر متمما لهذا الدفتر مع مراعاه التعديلات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       قطاعرئيس                            

    التنفيذ و المناطق                 
 

 سامي احمد فرجمهندس /                   

      

   
 

  



الاجمالىالفئة الكميةالوحدةالبـنـــــــــــــــــــــــــدرقم البند

بالمتر الطولى اعمال جسات  والبند يشمل نقل ماكينة الجسات وجميع مستلزمتها  مهما كانت الظروف المحيطة 

بالموقع ودفع جميع الكارتات اللازمة من مكان نقلها الى الموقع ثم نقلها خارج الموقع بعد الانتهاء من كافة 

وكل ما يلزم لنهو العمل طبقاً لاصول   (استشاري الهيئة)الاعمال واستخراج التقارير واعتمادها من جهة الاشراف 

.الصناعة وتعليمات المهندس المشرف

بالمتر الطولى اعمال جسات بالبر-    أ

(الفان متر طولى  )                                                   
2,000360720,000

بالمتر الطولى اعمال الجسات بالمجري المائي-    ب

(مائة وخمسون متر طولى  )                                            
1501,224183,600

2
بالمترالمكعب تكسير خرسانة عادية ونقل المخلفات إلي المقالب العمومية  ونهو العمل نهارا وليلا والبند شامل مما 

.جميعه ً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف  

(الف متر مكعب   )                                                   

31,0007575,000م

3

بالمتر المكعب تكسير خرسانة مسلحة  والسعر يشمل كل مايلزم لنهو العمل كاملا بأمان ونقل المخلفات  الى 

المقالب العمومية ونهو العمل والبند شامل  ومماجميعه  طبقاً لاصول الصناعة والرسومات وتعليمات المهندس 

.المشرف مع تسليم حديد التسليح للمالك 

(الف متر مكعب   )                                                   

31,000150150,000م

4

ونقل المخلفات   (الطفلي) سم من الطوب او الحجر 25بالمتر المكعب هدم وتكسير حوائط مباني سمك اكثر من 

الى المقالب العمومية ونهو العمل والبند يشمل مما جميعه طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات 

.وتعليمات المهندس المشرف 

(خمسمائة متر مكعب  )                                                

35006532,500م

5
بالمتر الطولي هدم وتكسير بردورات باى نوع ونقل المخلفات الى المقالب العمومية ونهو العمل والبند يشمل مما 

.جميعه طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف 

(مائتان مترطولى   )                                             

200153,000ط.م

6

بعد الانتهاء من  (خارج الموقع)لماكينة الخوازيق الي الموقع والتركيب  ثم فكها ونقلها  (خارجي  )بالعدد نقل 

كافة الاعمال والسعر يشمل المعدات والاوناش اللازمة للفك والتركيب بالموقع وتكلفة النقل وكارتات الطريق والبند 

 (وجه بحري).شامل مما جميعه طبقا لأصول الصناعة والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف

(بالعدد ثلاثة  )                                               

3244,800734,400عدد

7
بالعدد نقل داخلي  ماكينة الخوازيق الي موقع العمل  والبند  يشمل المعدات والاوناش اللازمة للفك والتركيب 

.بالموقع  والبند شامل مما جميعه طبقا لأصول الصناعة والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف

(بالعدد اثنين  )                                             

250,500101,000عدد

8

 سم بحمولة طبقا 120قطر  (bored piles)بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق بالبر محفورة ومصبوبة بمواقعها 

للتصميم المعتمد ويتم تصميم الخلطة الخرسانية مع الخلط والدمك الميكانيكي على الا تقل المقاومة المميزة للمكعب 

 ومحتوي الاسمنت لايقل عن 2سم /  كجم 350 يوم من الصب بالطبيعة عن 28القياسي للخرسانة المسلحة بعد 

 اسمنت بورتلاندي عادي على ان يتم ازالة رؤوس الخوازيق العليا لاعادة ربطها بالمخدات فوقها 3م/  كجم 450

والبند يشمل عمل اختبارات الموجات  (والسعر لايشمل حديد التسليح او القيسونات)مع نهو العمل نهوا كاملا 

الصوتية على كامل طول الخازوق وعلى ان تتم جميع الاعمال طبقا للمواصفات الفنية والرسومات و تعليمات 

.المهندس المشرف 

(خمسون متر طولى  )                                     

504,200210,000ط.م

9

 سم بحمولة طبقا 120قطر  (bord piles)بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق بالمجري محفورة ومصبوبة بمواقعها 

للتصميم المعتمد ويتم تصميم الخلطة الخرسانية مع الخلط والدمك الميكانيكي على الا تقل المقاومة المميزة للمكعب 

 ومحتوي الاسمنت لايقل عن 2سم/ كجم 350 يوم من الصب بالطبيعة عن 28القياسي للخرسانة المسلحة بعد 

 اسمنت بورتلاندي عادي  او مقاوم للكبريتات طبقا لتقرير الجسات  على ان يتم ازالة رؤوس 3سم / كجم 450

والسعر لا يشمل حديد التسليح او )الخوازيق العليا لاعادة ربطها بالمخدات فوقها مع نهو العمل نهوا كاملا 

والبند يشمل عمل اختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخازوق و البند يشمل جميع المعدات  (القيسونات

.البحرية اللازمة  وعلى ان تتم جميع الاعمال والمواصفات والرسومات وحسب تعليمات المهندس المشرف   

(خمسون متر طولى   )                                              

505,775288,750ط.م

الأعمال الصناعية:-  اولا 

مشروع  انشاء كوبرى ابو نبهان العلوي  ضمن مشروع انشاء طريق حر شرق الرياح التوفيقي 

ط.م1



الاجمالىالفئة الكميةالوحدةالبـنـــــــــــــــــــــــــدرقم البند

الأعمال الصناعية:-  اولا 

مشروع  انشاء كوبرى ابو نبهان العلوي  ضمن مشروع انشاء طريق حر شرق الرياح التوفيقي 

10

 سم بحمولة طبقا 100قطر  (bord piles)بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق بالبر محفورة ومصبوبة بمواقعها 

للتصميم المعتمد ويتم تصميم الخلطة الخرسانية مع الخلط والدمك الميكانيكي على الا تقل المقاومة المميزة للمكعب 

 ومحتوي الاسمنت لا يقل عن 2سم/ كجم 350 يوم من الصب بالطبيعة عن 28القياسي للخرسانة المسلحة بعد 

 اسمنت بورتلاندي عادي على ان يتم ازالة رؤوس الخوازيق العليا لاعادة ربطها بالمخدات فوقها 3م/ كجم 450

والبند يشمل عمل اختبارات الموجات  (والسعر لا يشمل حديد التسليح او القيسونات)مع نهو العمل نهوا كاملا 

الصوتية على كامل طول الخازوق وعلى ان تتم جميع الاعمال طبقا للمواصفات الفنية والرسومات و تعليمات 

.المهندس المشرف 

(اربعة الاف وخمسمائة متر طولى  )                                      

4,5003,15014,175,000ط.م

11

 سم بحمولة طبقا 100قطر  (bord piles)بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق بالمجري محفورة ومصبوبة بمواقعها 

للتصميم المعتمد ويتم تصميم الخلطة الخرسانية مع الخلط والدمك الميكانيكي على الا تقل المقاومة المميزة للمكعب 

 ومحتوي الاسمنت لا يقل عن 2سم/  كجم 350 يوم من الصب بالطبيعة عن 28القياسي للخرسانة المسلحة بعد 

 اسمنت بورتلاندي عادي او مقاوم للكبريتات طبقا لتقرير الجسات على ان يتم ازالة رؤوس 3م/ كجم 450

والسعر لا يشمل حديد التسليح او )الخوازيق العليا لاعادة ربطها بالمخدات فوقها مع نهو العمل نهوا كاملا 

والبند يشمل عمل اختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخازوق  و البند يشمل جميع المعدات  (القيسونات

.البحرية اللازمة وعلى ان تتم جميع الاعمال طبقا للمواصفات الفنية والرسومات و تعليمات المهندس المشرف 

(الفان متر طولى   )                                               

2,0004,4108,820,000ط.م

12
بإرتفاع من اسفل منسوب قاع المجرى المائى حتى منسوب  (غلاف معدنى)بالطن توريد وتركيب القيسون الثابت 

 .(زنك ريتش او ما يماثلها )اسفل المخدة مع دهان القيسونات بمادة مقاومة للصدا

(مائتان وخمسون طن  )                                      

25031,0007,750,000طن

 )بالعدد عمل تجربة تحميل على خازوق غير عامل بنفس قطر الخوازيق المستخدمة وبضعف الحمل التصميمي 

والفئة تشمل الالواح المعدنية المؤقتة واجهزة القياس والمعدات والردم اعلى تجربة التحميل للوصول  (% 200

الى حمل التجربة المطلوب وإزالته مرة اخرى بعد الانتهاء من تجربة التحميل باستخدام المعدات اللازمة والسعر 

لايشمل قيمة الخازوق ويشمل دفع جميع الكارتات اللازمة لزوم اعمال الردم وتوريد الاجهزة اللازمة لاجراء 

التجربة واعداد التقارير واعتمادها من جهاز الاشراف وكل ما يلزم لنهو الاعمال نهوا تاما طبقا لاصول الصناعة 

.والشروط والمواصفات الفنية وطبقا  وتعليمات المهندس المشرف

1180,000180,000(بالعدد واحد ) م بالبر          1خازوق قطر - أ 

1236,000236,000(بالعدد واحد  ) م بالبر     1.2خازوق قطر - ب 

14

بالعدد عمل تجربة تحميل استاتيكي على الكباري للاجزاء المختلفه والمداخل وفقا للرسومات المرفقه والسعر 

يشمل جميع ادوات القياس اللازمه وتقديم التقرير النهائى لاختبار التحميل والبند يشمل كل مايلزم لنهو العمل نهوا 

.كاملا وذلك طبقا لاصول الصناعه وتعليمات المهندس المشرف 

(بالعدد واحد  )                                                

1100,000100,000عدد

15

بالعمق المطلوب لزوم  (عدا الصخرية  )بالمتر المكعب حفر فى أرض الموقع العام فى أنواع التربة العادية 

الأساسات طبقا للمنسوب الصالح للتأسيس حسب الأبعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والفئة  تشمل 

نزح المياة فى أثناء الحفر وسند الجوانب اذا لزم الأمر وازاله أى عوائق تعترضةمن نقل ناتج الحفر والمخلفات 

.الى المقالب العمومية والقياس طبقا لابعاد الرسومات وكل يلزم لنهو العمل طبقا للشروط 

(مائة متر مكعب   )                                               

3100454,500م

16

بالعمق المطلوب لزوم  (عدا الصخرية  )بالمتر المكعب حفر فى أرض الموقع العام فى أنواع التربة المتماسكة

الأساسات طبقا للمنسوب الصالح للتأسيس حسب الأبعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والفئة  تشمل 

نزح المياة فى أثناء الحفر وسند الجوانب اذا لزم الأمر وازاله أى عوائق تعترضه من نقل ناتج الحفر والمخلفات 

الى المقالب العمومية والقياس طبقا لابعاد الرسومات وكل يلزم لنهو العمل طبقا للشروط 

(مائة متر مكعب  )                                             

3100656,500م

17

بالمتر المكعب حفر ميكانيكى بين الخوازيق المصبوبة بالقواعد المسلحة بالعمق المطلوب لزوم الأساسات بحيث 

يصل عمق الحفر الى المنسوب الصالح للتأسيس حسب الأبعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والسعر 

يسمل سند الجوانب الحفر وازالة أى عوائق تعترضة ونزح مياه الرشح والبند شامل مما جميعة طبقا لأصول 

.الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف 

(اربعة الاف متر مكعب )                                          

34,00087348,000م

عدد13



الاجمالىالفئة الكميةالوحدةالبـنـــــــــــــــــــــــــدرقم البند

الأعمال الصناعية:-  اولا 

مشروع  انشاء كوبرى ابو نبهان العلوي  ضمن مشروع انشاء طريق حر شرق الرياح التوفيقي 

18

رملية أو طينية أو ترابية شديدة التماسك   )بالمتر المكعب حفر استكشافى بعمالة يدوية فى أرض الموقع العام 

بحيث يصل عمق الحفر الى المنسوب الصالح للتأسيس حسب الأبعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية 

والسعر يسمل سند الجوانب الحفر وازالة أى عوائق تعترضة ونزح مياه الرشح والبند شامل مما جميعة طبقا 

لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف  

(مائتان متر مكعب  )                                            

32008717,400م

19

على طبقات لا يزيد مجموع ما  (1: 2 )بالمتر المكعب توريد وعمل طبقة الاحلال بتربة من السن والرمل بنسبة 

 سم بعد الدمك ويضاف إليها كمية المياة أثناء الدمك والسعر يشمل اجراء عدد كاف من 25سبق سمك أى منها 

تجربة بروكتور المعدل لكل طبقة إحلال ولا يتم ردم التى فوقها الا بعد التأكد من الوصول الى الكثافة المطلوبة 

. طبقا لتقرير الأساسات المعتمد طبا لأصول الصناعة والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف 

(مائتان وخمسون متر مكعب  )                                   

325025563,750م

20

بالمتر المكعب توريد وردم الأساسات حول جسم الكوبرى ومداخلة و حول حوائط السند برمال نظيفة أو زلطية 

 سم مع 25خالية من المواد العضوية الموردة من الخارج بمعرفة المقاول على طبقات لا يزيد سمك الطبقة عن 

الغمر بالمياه والدمك الجيد بإستخدام الألات الميكانيكية للحصول على أعلى كثافة جافة وعمل الإختبارات اللازمة 

للتأكد من  ذلك ونهو السطح العلوىللردم وتحسب كمية الردم بعد الدمك هندسيا بخصم كيات الخرسانات من مكعب 

.حفر والفئة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف 

(خمسمائة متر مكعب  )                                   

350012160,500م

21

بالمتر المكعب أعمال الردم المؤقت بأتربة صالحة موردة  وصولا لسطح المياة لعمل الخوازيق اللازمة لسند 

الجوانب الطريق السطحى المطلوب تنفيذة داخل ميول الترعة والبند يشمل ازالة أعمال الردم بعد الإنتهاء من 

أعمال  وتطهير الترعة حتى المنسوب التصميمى للقاع والشركة مسئولة مسئولية كاملة عن سلامة أعمال الردم 

وتحملها لماكينة الخوازيق وسيارات صب الخرسانة وكافة المعدات الازمة لإتمام الأعمال والفئة تشمل كل ما يلزم 

. لنهو العمل طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف 

(ثلاثون الف متر مكعب  )                                         

330,000922,760,000م

22

بالمتر المكعب خرسانة عادية للاساسات واسفل البلاطات الانتقالية مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي ومحتوى 

والسعر لايشمل حديد تسليح والفئة تشمل كل مايلزم 2سم/ كجم250واجهاد لايقل3م/كجم300اسمنت لايقل عن 

. لنهو العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف

(مائتان وخمسون متر مكعب  )                                    

32501,575393,750م

23

 واجهاد لا يقل عن 3م/كجم300بالمتر المكعب خرسانة عادية للأرصفة والبردورات ومحتوى اسمنت لا يقل عن 

 والتشطيب الجيد بالهيليكوبتر لسطح الخرسانةوالفئة تشمل كل مايلزم لنهو العمل  كاملا طبقا 2سم/كجم250

.للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف 

(خمسة متر مكعب  )                                            

351,6308,150م

24

بالمتر المسطح اعمال دمسة لقواعد المجرى المائى و الهيكل العلوى  و تشمل التجهيزات الخاصه لاعمال الشدة 

و البند يشمل  مما جميعه اعمال توريد و دق القيسونات الموقتة و تركيب و لحام الكمر  (دمسه)المائية السفليه 

اعلى القيسونات  وتوريد الرمال المثبتة داخل القيسونات و عمل كل ما يلزم لانهاء العمل طبقا للرسومات التنفيذية 

.و فك القيسونات و الكمر و نقلها خارج المجرى المائى 

(الف ومائة متر مسطح  )                                     

21,1002,8003,080,000م

25

بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للمخدات والأساسات والبلاطات الإنتقالية  وكافة العناصر الإنشائية 

المدفونة على أن يكون الخلط والدمك ميكانيكى على ألا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسى للخرسانة المسلحة 

 أسمنت 3م/  كجم 350 والا يقل محتوى الأسمنت عن 2سم/  كجم 300 يوم من الصب بالطبيعة عن 28بعد 

بروتلاندى عادى أو مقاوم للكبريتات طبقا لتقرير الجسات مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات والفئة 

تشمل كل مايلزم لنهو العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل 

 (بالبر  )توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح 

(الفان وتسعمائة متر مكعب  )                                   

32,9002,2056,394,500م

ا-25
3م/  كجم 400 و زيادة محتوي الاسمنت الي 2سم/  كجم 350علاوة زيادة الاجهاد الي 

(الفان وتسعمائة متر مكعب  )                                
32,900100290,000م



الاجمالىالفئة الكميةالوحدةالبـنـــــــــــــــــــــــــدرقم البند

الأعمال الصناعية:-  اولا 

مشروع  انشاء كوبرى ابو نبهان العلوي  ضمن مشروع انشاء طريق حر شرق الرياح التوفيقي 

26

بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للقواعد الخرسانية بالمجري المائى على أن يكون الخلط والدمك 

 يوم من الصب بالطبيعة عن 28ميكانيكى على ألا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسى للخرسانة المسلحة بعد 

 أسمنت بروتلاندى عادى أو مقاوم للكبريتات 3م/  كجم 400 والا يقل محتوى الأسمنت عن 2سم/  كجم 350

طبقا لتقرير الجسات مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات والفئة تشمل كل مايلزم لنهو العمل كاملا 

طبقا للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد 

.التسليح 

(خمسمائة وخمسون متر مكعب  )                                          

35502,6251,443,750م

27

واجهاد لا يقل عن 3سم/كجم450بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للاعمدة مع استخدام اسمنت لا يزيد عن 

على ان يتم اضافة المواد الازمة مثل سليكا فيوم او ما يماثلها للوصول لاجهاد المطلوب ومنع 2سم/كجم400

الشروخ والسعر لا يشمل حديد التسليح  والفئة تشمل كل مايلزم لنهو العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات 

.الفنية وتعليمات المهندس المشرف

(الف وتسعمائة متر مكعب  )                                             

31,9002,8355,386,500م

28

بمحتوى اسمنتى 2سم/كجم500بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للاعمدة بالمجرى المائي والاكتاف جهد لايقل عن 

 مع الدمك الدينامكي جيدا والسعر يشمل المعدات المائية الازمة للخدمة والصب وتوريد 3م/كجم450لايزيد عن 

العمالة والمواد وعمل الشدات الخاصة للحصول على سطح نهائي املس شاملة خدمة وصب الاعمدة عبر المجرى 

الملاحي واضافة المواد الكميائية والمواد الازمة مثل سليكا فيوم او ما يماثلها للحصول علي الاجهاد المطلوب 

 .(البند لايشمل حديد التسليح)ومنع الشروخ 

(اربعمائة وخمسون متر مكعب   )                                        

34503,5701,606,500م

30

المتر المكعب  خرسانة مسلحة لزوم القطاع الصندوقي وكوبستاته مع تصميم الخلطة الخرسانية على أن يكون 

 2سم/كجم450الخلط و الدمك ميكانيكي وعلى ألا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة عن 

 علي ان يتم اضافة المواد اللازمة 3م/ كجم450 يوم من الصب بالطبيعة وألايزيد محتوى الأسمنت عن 28بعد 

مثل سيلكا فيوم او ما يماثلها للوصول للاجهاد المطلوب  و منع الشروخ وعلى ان تكون الخرسانة ذات سطح 

والسعر يشمل تصميم الخلطة وعمل الشدات والفرم وعمل الشدات الخاصة ومعالجة   (Fair Face)املس 

الخرسانة بعد الصب وذلك طبقاً للشروط والمواصفات الفنية و الرسومات وحسب أصول الصناعة وتعليمات 

.المهندس المشرف والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح

(خمسة الاف وثمانمائة وخمسون متر مكعب  )                                  

35,8503,09818,123,300م

31

بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانه مسلحه للبلاطات العلويه اعلي الكمرات سابقه الصب و أعلى الكمرات 

 علي ان يتم اضافة المواد اللازمة 3م/ كجم450 و محتوى أسمنت لا يزيد عن  2سم/ كجم450المعدنية اجهاد 

مثل سيلكا فيوم او ما يماثلها للوصول للاجهاد المطلوب  و منع الشروخ و الفئة تشمل كل ما يلزم للعمل نهوا 

. كاملا طبقا لاصول الصناعه والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف  والبند لا يشمل حديد التسليح

(ثمانمائة وخمسون متر مكعب  )                                     

38502,2001,870,000م

32

لزوم البلاطة على خوازيق و كوبستاتها مع استخدام  (Fair Face)بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة 

 على ان 3سم/ كجم450 و محتوى اسمنت لا يزيد عن 2سم/كجم450اسمنت بورتلاندي عادي اجهاد لا يقل عن 

يتم إضافة المواد اللازمة مثل سيلكا فيوم او ما يماثلها للوصول للاجهاد المطلوب و منع الشروخ و السعر لا 

. متر 7الارتفاع حتى ... يشمل حديد التسليح 

(سبعة الاف ومائتين متر مكعب  )                                     

37,2002,95021,240,000م

31,3003,7284,846,400م 29

بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم كمرات سابقة الصب او سابقة الصب والاجهاد مع تصميم الخلطة الخرسانية 

على ان يكون الخلط والدمك ميكانيكي وعلى الا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة عن 

 باستخدام اسمنت 3سم/  كجم 450 يوم من الصب بالطبيعة و محتوي اسمنت لا يزيد عن 28 بعد 3سم/كجم500

بورتلاندي عادي علي ان يتم اضافة المواد اللازمة مثل سيلكا فيوم او ما يماثلها للوصول للاجهاد المطلوب  و 

والفئة اعمال الفرم الخشبية  ( FAIR FACE )منع الشروخ على ان تكون الخرسانة ذات سطح املس 

والمعدنية وجميع المعدات والاوناش والتجهيزات اللازمة لرفع الكمر مهما كانت ظروف الموقع وايجار قطعة 

ارض مناسبة لتصنيع وشد وحقن الكمر وانهاء جميع الاجراءات والتنسيقات مع الجهات المختلفة قبل اعمال 

الرفع وجميع الاجهزة والاعمال المساحية المطلوبة وجميع اشاير الحديد واللحامات المستخدمة في تثبيت الدكتات 

المطلوب على ان يتم نقل الخرسانة الى موقع العمل مهما كانت  ( CABLE PROFILE )للوصول الى 

الظروف المحيطة بموقع العمل مع استخدام مضخات خرسانة للصب ومعالجة الخرسانة بعد الصب طبقا 

للمواصفات والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب كابلات عالية الاجهاد ولا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد 

.التسليح 

(الف وثلاثمائة متر مكعب  )                                             
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33

لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبرى والسعر يشمل التقطيع  (60/ 40)بالطن توريد وتركيب ورص التسليح 

طبقاً للرسومات وعمل الوصلات التى لم ترد برسومات العطاء السعر يشمل ايضاً الأختبارات وكل المعدات اللازمة 

لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتركيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل 

.ما يلزم لنهو العمل نهاراً كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف  

(سبعة الاف وستمائة وخمسون طن  )                                  

7,65023,500179,775,000طن

34

 متر لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبرى 12اطوال اكبر من  (60/ 40)بالطن توريد وتركيب ورص التسليح 

والسعر يشمل التقطيع طبقاً للرسومات وعمل الوصلات التى لم ترد برسومات العطاء السعر يشمل ايضاً 

الأختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتركيب وقطع 

وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو العمل نهاراً كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والرسومات 

.والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف  

(مائتان طن  )                                                  

20024,5004,900,000طن

35

بالمتر المسطح طبقة عازلة من البيتومين على البارد بوجه تحضيري ووجهان على البارد للاساسات وجميع 

الاجزاء المدفونة  و على المقاول اعتماد كافة المواد قبل التنفيذ والفئة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا و 

.القياس هندسى طبقا لأصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف 

(خمسة الاف وخمسمائة متر مسطح  )                                     

25,50051280,500م

36

 Anti- Carbonationبالمتر المسطح اعمال توريد ومصنعية دهان لزوم البر بمواد دهانات مقاومة للكربنة 

للعناصر الخرسانية شاملة المواد التحضيرية لمادة الدهان المستخدمه وتوريد مواد المعالجة لسطح الخرسانة 

وذلك باستخدام نظام مواد دهانات مقاومة للكربنة صالح للاستخدام المباشر على سطح الخرسانة والفئة تشمل 

.الشده المعدنية وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف 

(اثنان وعشرون الف متر مسطح  )                             

222,0001002,200,000م

2423,500564,000(بالعدد  اربعة وعشرون  ) طن بجوايط                    250بالعدد توريد و تركيب ركائز حمولة - أ

2437,500900,000(بالعدد اربعة وعشرون  ) طن بجوايط                400بالعدد  توريد و تركيب ركائز حمولة - ب 

6016,000960,000(بالعدد ستون  ) طن بدون جوايط            250بالعدد توريد و تركيب ركائز حمولة - جـ 

1227,000324,000(بالعدد اثناعشر   ) طن بدون جوايط               400بالعدد توريد و تركيب ركائز حمولة - د 

38

 على أن يسمح الفاصل بحركة للفئة طبقاً للحركة therma jointبالمتر الطولى توريد وتركيب فاصل تمدد 

والمصمم عليها فاصل الكوبرى وفواصل طريق التوسعة وعلى ان  (سم عرض40* سم عمق 10)الطبيعية بابعاد 

يتم اعتماد الرسومات وجميع انواع الخامات المستخدمة من الأستشارى قبل التنفيذ والفئة تشمل اعمال التكسير 

ونقل المخلفات للمقالب العمومية وكل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملاً طبقاً للرسومات المعتمدة وأصول الصناعة 

.سم 2.5± والشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف وذلك تفاصيل ذات تمدد مسموح 

(خمسون متر طولى  )                                        

504,200210,000ط.م

39
 5+ نيوبرين مسلح بعرض  (expansion joint)بالمتر الطولي اعمال توريد وتركيب فواصل تمدد العرضية 

.سم 

(ثلاثمائة وخمسون متر طولى  )                                        

3506,0002,100,000ط.م

40
.حسب العينة المعتمدة من الاستشاري  (WATER STOP)بالمتر الطولي توريد وتركيب 

(خمسة متر طولى  )                                         
52041,020ط.م

293,917,270 اجمالي قيمة الاعمال الصناعية

37

بالعدد توريد وتركيب ركائز من النيوبرين طبقا للمواصفات والاشتراطات الموضحة فى الجدول والرسومات  

والسعر يشمل الحقن واعداد الاسطح اسفل الركائز وتكون الركائز من النوع المكون من الرقائق البوليميرات 

المرنة والمتداخل مع رقائق المعدن مثل الانواع المركبة بين طبقات النيوبرين  والصلب العالى  المقاومة  وتكون 

 1337-3الركائز طبقا لما هو موضح بالرسومات ويجب ان تتطابق الركائز طبقا للمواصفات الاروبية الموحدة 

EN وان تكون مناسبة للعمل تحت الاحمال وفى مجال الحركة المعرضة لها الركائز ويراعي بوجه خاص ان يكون 

التماسك بين طبقات الصلب العالي للمقاومة والنيوبرين بدرجة كافية بحيث لايسمح بحدوث انزلاق بين هذه 

الطبقات تحت الاحمال  المعرضة لها الركائز ويجب ان ترفق مع العطاء الكتالوجات الخاصة بها موضحا خصائص 

المواد المكونة لها بمقدار الانفعال تحت الاحمال وعدم تأثر خصائصها بمرور الزمن استخدامتها السابقة فى 

مشروعات مماثلة مع احتساب سعر الركيزة فى حالة اختلاف حمولتها  لسعر الحمولة الاعلى والفئة تشمل صب 

طبقة جراوت اسفل الركيزة وجميع المعدات اللازمة  لنقل وتركيب الركائز واجراء الاختبارات المطلوبة من جهاز 

الاشراف فى المركز القومى للبحوث والسعر يشمل كل مايلزم لنهو العمل كاملا  طبقا لاصول الصناعة والرسومات 

. والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفئة لاتشمل حديد التسليح بداخل الاطارات وتحت الركيزة 

عدد
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1

 من الحديد المجلفن على الساخن 200/75 م قطر 10بالعدد توريد و تركيب و اختبار عامود انارة الطرق بارتفاع 

 درجة و البند يشمل 20 سم و زاوية ميل 75المقاومة للعوامل الجوية و التاكل بذراع و يكون اقصى طول الذراع 

التثبيت و الجاوايط و الفلانشة و التوصيلات الكهربية الداخلية و تركيب سرافيل ملحومة بالريكم 

(بالعدد خمسون  )                                          

5022,5001,125,000عدد

2
ا شامل الجهد المتوسط .ف.ك100بالعدد توريد وتركيب محول كهربائى كابل قدرة 

(بالعدد واحد  )                                                
1900,000900,000عدد

3

واللوحة مزودة   (IP55)بالعدد توريد وتركيب واختبار وتشغيل لوحة  توزيع رئيسيه واللوحة ذو حماية لاتقل 

بخلية ضوئية ومدهونة اليكتروستاتيك طبقا للمواصفات والرسومات ويتم التركيب علي ماسورة من الحديد 

متر ومحمل على البند جميع مايلزم للتركيب حسب المواصفات الفنية واصول الصناعة 7بارتفاع لايقل عن 

.وتعليمات المهندس المشرف 

(بالعدد واحد  )                                            

170,00070,000عدد

4

 المونيوم مسلح مستوي 2سم (90+185*3)بالمتر الطولى توريد وتركيب واختبار كابل التغذية الرائيسي قطاع 

 والبند يشمل التركيب داخل المواسير وكل P.V.C فولت ومعزولة بمادة البولى فينيل كلوريد 1000/600عزل 

.مايلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف 

(تسعمائة متر طولى  )                                      

900750675,000ط.م

5

 وات طبقا للمواصفات والرسومات 150قدرة  (LED TYPE)بالعدد توريد وتركيب كشاف اضاءة كامل 

 2 مم 3 * 2 ضد تسرب المياة والاتربة والبند يشمل كابلات تغذية IP66والكشاف ذو درجة حماية لاتقل عن 

  ومحمل على البند جميع مايلزم للتركيب حسب المواصفات الفنية واصول الصناعة PVC بوصة 1داخل مواسير 

.وتعليمات المهندس المشرف 

(بالعدد خمسون  )                                       

508,000400,000عدد

6

 والبند يشمل المواسير الحديدية LED وات 100 قدرة RT-3بالعدد توريد وتركيب واختبار كشاف طراز انفاق 

 ثرموبلاستك وكل مايلزم للتشغيل ونهو العمل طبقا 2 م2*2 ومقطع السلك IP 65وعلب الاتصال بدرجة حماية 

.لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف 

(بالعدد ثمانية عشر  )                                       

188,500153,000عدد

7
 سم لتوصيل الكبلات الترمو لكشافات باطن الكوبرى 10*20بالمتر الطولي توريد وتركيب واختبار كابل تراى 

.ومحمل على البند جميع مايلزم للتركيب حسب المواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف 

(مائة متر طولى  )                                                   

10075075,000ط.م

  باقطار مختلفه  وكل مايلزم لنهو الاعمال طبقا لاصول PVCبالمتر الطولى توريد و تركيب و اختبار عدايات  

.الصناعه وتعليمات المهندس المشرف 

20022044,000ط.م(مائتان متر طولى  ) بوصة            3ماسورة -  أ 

20035070,000ط.م(مائتان متر طولى  ) بوصة       6ماسورة -  ب 

3,512,000

أعمال الكهرباء:-  ثانيا 

8

اجمالي قيمة أعمال الكهرباء
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1

جو  طبقا 6بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير انحدار من البلاستيك المقاوم لاشعة الشمس بضغط تشغيل  

للاماكن والميول الموضحة بالرسم والبند يشمل كافة اعمال الحفر والردم والتركيب والوصلات والخرسانات حول 

المواسير وكل مايلزم من اعمال تكميلية لنهو العمل نهوا تاما حسب الاصول  الفنية وطبقا للرسومات والمواصفات 

الفنية 

بوصة    6ــ مواسير قطر  

(خمسة عشر متر طولى  )                                       

153405,100ط.م

2

 سم داخل بلاطة الكوبري 60*60ابعاد  ( Catch basin)بالعدد توريد و تركيب غرف  تجميع صرف مطر 

 طن 40والغطاء يتحمل مرور السيارات حمولة , والفئة تشمل عزل الغرف بمواد غير قابلة لتسريب المياه

وتوصيل البلاعة بعمود الصرف  وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات 

. وتعليمات المهندس المشرف

(بالعدد اثنين  )                                           

24,2008,400عدد

13,500

297,442,770

مائتان وسبعة وتسعون مليون و اربعمائة واثنان واربعون الف وسبعمائة وسبعون جنيها

 جنيه لكل متر مكعب هندسي13أعمال توريد الاتربة يتم أضافة مبلغ 

 جنيه لكل متر مكعب هندسي25أعمال طبقات الاساس يتم أضافة مبلغ 

:. في حالة المرور علي محطات تحصيل الشركة الوطنية لأنشاء وتنمية وادارة الطرق يضاف قيمة تحصيل رسوم الكارتة والموازيين طبقاً للأحة الشركة الوطنية كالتالي 

جنيه لكل متر مكعب هندسي3أعمال طبقات الاسفلت يتم اضافة مبلغ 

:تم احتساب الأسعار على متوسط الاتي 

اسعار البنود المذكورة عالية تقديرية لحين مفاوضة الشركة عليها

طن على ارضيه المصنع /جنيه (15000)الاسعار المذكوة على اساس متوسط سعر الحديد 

طن على ارضيه المصنع  /جنيه (1050)الاسعار المذكوة على اساس متوسط سعر  الاسمنت 

طن على ارضيه المصنع/جنيه (23000)الاسعار المذكوة على اساس متوسط سعر  حديد القطاعات 

يحق للشركة صرف قيمة التغيرات الناتجة لكافة بنود التعاقد التي تدخل في مكوناتها مواد محجرية بعد موافقة السلطة المختصة

(السولار - البيتومين - الاسمنت - الحديد بجميع أنواعه  )للبنود المنوه عليها بالتعاقد  (النقصان / بالزيادة )يحق للشركة صرف فروق الأسعار سواء 

      طبقا لنشرة الأرقام القياسية للأسعار الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء طبقا لنسب التأثير المقدمة من الشركة من تاريخ امر الاسناد

الاجمالى الكلى 

أعمال صرف الأمطار:- ثالثا 

اجمالي قيمة أعمال صرف الامطار
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 الجزء الثانى
 الخاصة الشروط

  الموقع تجهيزاتأولا : 

 الموقعية المقاول تجهيزات -

 )محطات الخلط ومحطات والمعامل والورش والمخازن المكاتب يشملو الموقع وتجهيز عدادل إالمقاوجب على ي

 هذه لمثل اللازمة ضىالأرا على الحصول عنوعلى نفقته  مسئول والمقاول ،واستراحات العاملين والأسفلت( الخرسانة

 نقل يجب التنفيذ بدء وقبل التنفيذ، قبل المهندس من وتجهيزاته المقترح والموقع العام المخطط اعتماد ويجب التجهيزات،

 وأية الخلط محطات إزالة يجب الأعمال من الإنتهاء وبعد العمل، ببرنامج المحددة المدة خلال للموقع التجهيزات جميع

 الأعمال انتهاء بعد للمقاول الموقعية التجهيزات هذه ملكية وتؤول ، لأصله الشئ ورد مؤقتة منشآتأو أسوار أو مبانى

 متخصص خلال من العاملين بإستراحات المهنية السلامةاعمال و نظافة عمال تأمين المقاول وعلى المشروع وتسليم

 .المهندس يعتمده

  بالموقع الاستشاري والمهندس الهيئة ممثل مكتب

( من المواصفات القياسية يجب على المقاول ان 32تطبيقا للبند رقم ) توقيع العقد تاريخ من يومًا( )ثلاثون30 فترة لخلا

مكون من ثلاث  2م 125مكيف بموقع العمل لادارة المشروع ولا تقل مساحته عن  مكتبيقوم قبل البدء فى العمل باعداد 

وملحق بها )بوفيه( لاعداد كراسي (  10شاملة ترابيزة كبيرة و عدد ) حجرات  على ان تكون احداها غرفة اجتماعات 

تب ومقاعد جلدية وانتريه مودرن إنتاج أحد المصانع اوتقديم المشروبات وكذا دورتين مياه صحية ويتم التأثيث بمك

مباشرة مع  المتخصصة في تأثيث المكاتب مع تزويد المكتب بشمسية مع التربيزة والكراسي اللازمة ووسيلة اتصال

الإدارة على ان يقوم المقاول بإعداد هذا المكتب في المكان المناسب الذي يختاره المهندس المشرف فى الموقع  و تعيين 

عامل نظافة وعامل بوفيه ويقوم بصيانته وادارته طوال مدة العملية على حسابه وفى حالة تأخر المقاول في تجهيز هذا 

يه غرامة بواقع اربعمائة جنيها يوميا إلى حين إقامة المكتب بالمواصفات عالية ويحق للهيئة المكتب قبل بدء العمل توقع عل

 خصم هذة الغرامة من المستحقات الجارية اولا باول

 -يلتزم المقاول بتزويد موقع العمل بالاتى :
 (   A4ليزر  ) طابعةم بالبمشتملاتهاو لاب توب   ( اجهزة كمبيوتر2عدد ) .1
 

 -على ان :
 الف جنيه في حالة عدم توافر الاجهزة في البند الاول ة و خمسون مائ  (  150000م خصم مبلغ وقدرة )يت •
 
 مع مراعاة الآتى:     
 

جميعع اججهععزة يجعب كن تكععون حدينعة الصععنع وبحالععة ممتعازة ومععن كجعود الماركععاجه علعى ان تكععون الاجهععزة    -
الوكيعل او المعوزا المعتمعد داخعل جمهوريعة مصعر  مرفق بها شهادة الضمان ضد عيعوب الصعناعة معتمعدة معن

 العربية  ويجب إعتماد مواصفاج اججهزة وماركتها من قبل قطاا الكبارى قبل توريدها لموقع العمل.

بتوريعد قطعع الايعار اللازمعة للتشعايل طعوال فتعرة المشعروا و حتعى و على ان يلتزم المقاول بصعيانة الاجهعزة   -
 للعملية .   تاريخ  الاستلام الابتدائى

 عاج وذلك لمدة سنة من تاريخ التوريد بالطابتوريد الاحبار الخاصة  -

 ضمان شامل للأجهزة لمدة سنتين من تاريخ التوريد  -
 

 التجهيزات -
( سيارة ملاكي سيدان حديثة الصنع مكيفة لايقل سنة الصنع عن سنتين لجهاز 2تقوم الشركة بتوفيرعدد ) 

موقع للشركة و طوال مدة تنفيذ المشروع و حتي تاريخ الاستلام الابتدائي الاشراف وذلك من بدء تسليم ال
 جنيه / اليوم( للسيارة الواحدة   750بتوفيرالسيارة يتم خصم ) مبلغ  شركةفي حالة عدم قيام الو
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  المهندسين المشرفين استراحة - 

، بىىأ  وصىالة ودورة ميىىاة ومطىبخ كامىل تينمكونىىة مىن غىرف إسىتراحة مكيفىة( 1عىىدد ) وفيرعلىى المقىاول تى 

 حتى الإستلام الإبتىدائىبمعرفة قطاع الكبار ، وعلى أن تكون طوال المدة من بدء العمل و ادهيحدمدينة يتم ت

 :الإستراحة من تتكونو للعملية،

تواليىت  -دولاب كبيىر - م بكامىل مسىتلزماته وغياراتىه1.2سىرير عىر   تحتو  كل منها على: غرفتين2عدد  •

 مجموعة أغطية شتوية وصيفية. - جورة للقراءة ليلاً اأب 2 - سجادة - شماعة - دينووكوم 2 – هآالمرب

كنبىة(   1فوتيىه   4أنتريىه ) -كرسىى 6ترابيىزة سىفرة بعىدد  صالة بها غرفة طعام كاملة تحتو  على كلاً من: •

 شوك وسكاكين وملاعق. طاقم - طاقم شا  وقهوه كامل - طاقم صينى كامل -بوفيه كبير - ترابيزة شا 

 ة.شعل 4بوتاجاز  - قدم 12ثلاجة  - وعة كاملة من أدوات المطبخمزود بمجم مطبخ: •

مجموعىة -" ملىون21 هىاز تليفزيىونج-غسىالة فىول أتوماتيىك-سىخان ميىاة كهربىى ستراحة بكل من:الإكما تزود  •

 كاملة من أدوات النظافة.

فىرد طىوال مىدة  لكىلكاملىة  قامىةتجهيىز إ، ويىتم ظافىة والطهىىين العامىل المناسىب ليقىوم بالنيىتعيقوم المقىاول ب .1

 التنفيذ.

ً  عشرون الفتوقع غرامة مالية قدرها  .2  تدبير الاقامة و الاستراحة عدم عند  جنيه شهريا

 

   أجهزة المساحة -

 محطة تأمين هوعلي العقد فترة طوال الأعمال لإتمام اللازمة المساحية الأجهزة احدث وصيانة توفير عن مسئول المقاول

 تكون مشتملاتها، بكامل )رقمى ميزان (مناسيب قياس وجهاز الملحقات بكامل Total Station) متكاملة ) رصد

 دوريًا معايرتها عن مسئول والمقاول المساحية، الأعمال تدقيق فىأو المهندس المشرف  الإستشار  لاستخدام مخصصة

بقا لاحدث المواصفات وتوافق عليها الهيئة و تؤول ملكيتها للمقاول بعد نهو للصيانة، ط إرسالها حال فى منها أ  وإستبدال

 الاعمال و الاستلام الابتدائى للمشروع.

 

 المشروع لوحات -

 بداية عند تثبت بالمقاسات التي تحددها الهيئة كحد ادنى لوحة كبيرة (2)  عدد وتثبيت إعداد توقيع العقدفور  المقاول على

 والمهندس والمالك المشروع اسم اللوحة وتتضمن الهيئة، تحددها التى بالمواقع و المعاكس بالإتجاه تهنهاي وعند الموقع

 يلتزم تثبيتها، كما قبل المعنية الجهات تصريح على الحصول المقاول وعلى ، التنفيذ ومدة العمل بدء وتاريخ والمقاول

جنيه شهريا على كل لوحة لايتم  5000، وتخصم غرامة بواقع  دسالمهن لتعليمات وفقًا إليها الحاجة إنتهاء عند بإزالتها

  .تركيبها 

 -مدة العملية : -

 

تسليم الموقع للمقاول خالي من الموانع  اوصدور امر الاسناد من تاريخ شهر  12يجب ان تتم جميع الاعمال فى مدة  

موقع عليه من الطرفين وفى حالة التاخير  مما يمكن المقاول من التنفيذ دون توقف و ذلك بموجب محضر رسمىظاهريا 

 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها  . 2018لسنة  182يوقع عليه غرامة التاخير المنصوص عليها بالقانون رقم 

 

لا يعتد بأي مستخلص يتم صرفه الا بعد مراجعة حصره و اعتماده من قطاا الطرق او قطاا الكباري كلا  •

 فيما يخصه
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