



تفيد الادارة العامة للمعلومات بأن شركة شرق بورسعيد للمقاولات العامة ليس عليها أي محملات عن عملية " إسناد أعمال الجسر الترابي لمسار القطار الكهربائي السريع الخط الأول (العين السخنة – مطروح) قطاع (العلمين - فوكة) لتنفيذ المسافة من الكم ٤٩٦,٠٠٠ الي الكم ٤٩٨,٠٠٠ بطول ٢ كم اتجاه استكمال برج العرب" .
عقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٢٣٤).

التوقيع ()
مهندس / محمد صابر الباجوري
مدير عام الإدارة العامة للمعلومات



التوقيع ()
مهندسة / أمل حمدي
مدير إدارة صيانة الجسور

٤٨٠٠٠

أمر إسناد

السيد المهندس / رئيس مجلس إدارة

" شركة شرق بورسعيد للمقاولات العامة "


تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل رفق هذا نسخة من العقد رقم (٢٣٤/٢٠٢٣/٢٠٢٤) المؤرخ في ٢١/٨/٢٠٢٣ بمبلغ ١١,٥٠٠,٠٠٠ جنيه (فقط وقدره احدى عشر مليون وخمسمائة الف جنيه لا غير) والموقع بين الشركة والهيئة بشأن قيام الشركة بعملية " إسناد اعمال الجسر الترابي لمسار القطار الكهربائي السريع الخط الأول (العين السخنة - مطروح) قطاع (العامين / فوكة) لتنفيذ المسافة من الكم ٤٩٦,٠٠٠ الى الكم ٤٩٨,٠٠٠ بطول ٢ كم اتجاة استكمال برج العرب على أن يتم التنفيذ طبقا لشروط ومواصفات الهيئة الخاصة بهذه العملية هذا وستتولى " للمنطقة الخامسة - غرب الدلتا " الإشراف على التنفيذ و تجهيز وتسليم الموقع للشركة فورا .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

التوقيع)

عميد / أبو بكر احمد حسن عساف
رئيس الإدارة المركزية
للمسحور المالية والإدارية



الشروط الخاصة

يحق للهيئة خصم مبلغ ١٠٠٠ جنيه (الف جنيه فقط لا غير) يوميا في حال عدم تواجد مدير المشروع بدون عذر يقبله المهندس ومبلغ ٥٠٠ جنيه (خمسمائة جنيه فقط لا غير) يوميا كعقوبة متوسطة في حال عدم تواجد أي من باقي فريق العمل ولا تعفي تلك الخصومات المفاضل من التزاماته المقررة بموجب العقد في حال تأخره عن تنفيذ الأعمال.

