



شركة الصفا للمقاولات

مقاولات عمومية متكاملة
وإنشاء ورصف الطرق

Al Safa Contracting Company

General contracting
Construction and paving of roads

السادة : الهيئة العامة للطرق والكباري

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف شركة الصفا للمقاولات "صفا الطباخ وشركائها" عن عملية / اعمال رفع كفاءة الطريق الزراعي بداية من محور الليثي حتى مدخل الأبعادية (اتجاه القاهرة) بالأمر المباشر .

عقد رقم : ٥٣٨ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤

بارسال الآتي :-

الإجمالي	السعر	العدد	البيان
29000	29000	1	DELL VOSTRO 3520-C17 1255U -16GB-512GB SSD-DOS-BLACK+MOUSE+BAG BACK
7500	7500	1	EPSON TM-T20X-051 USB
36500			

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام والتقدير

رئيس مجلس الإدارة



٥
٢١٢
٢٠٢٤

01000076037 - 01091504444

ELSAFAAFCORCONTRACTING@GMAIL.COM
INFO@ELSAFAAFCORCONSTRUCTION.COM

المقر الرئيسي : نكلا العنب - إيتاي البارود - بحيرة

المقر الإداري : الشارع الجديد، المتفرع من شارع الجمهورية

أمر إسناد

السيد المهندس / رئيس مجلس إدارة
شركة الصفا للمقاولات (صفاء الطباخ وشركائها)

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل وفق هذا نسخة من العقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/ ٥٣٨) المؤرخ في ١٩ / ١٠ / ٢٠٢٣ بمبلغ ٤,٩٩٧,١٣٠ جنيهه (فقط وقدره أربعة مليون وتسعمائة سبعة وتسعون الف ومائة وثلاثون جنية لا غير) والموقع بين الشركة والهيئة بشأن قيام الشركة بعملية " تنفيذ مشروع أعمال رفع كفاءة الطريق الزراعي بداية من محور الليثي حتى مدخل الابعادية (اتجاه القاهرة) (المنطقة الثالثة عشر - البحيرة) بالأمر المباشر.

على أن يتم التنفيذ طبقا لشروط ومواصفات الهيئة الخاصة بهذه العملية هذا وستولى " المنطقة الثالثة عشر - البحيرة " الإشراف على التنفيذ وتجهيز وتسليم الموقع للشركة فوراً .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

(التوقيع)

عميد / أبو بكر احمد حسن عساف
رئيس الإدارة المركزية
للشؤون المالية والإدارية

أحمد حسن عساف

عقد مقابله

الموضوع : أعمال رفع كفاءة الطريق الزراعي بداية من محور الليثي حتى مدخل الأبهادية (اتجاه القاهرة) (المنطقة الثالثة عشر - البحيرة) بالأمر المباشر.

رقم العقد: ٥٣٨ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ .

أنه في يوم الخميس الموافق: ١٩ / ١٠ / ٢٠٢٣ .

حرر هذا العقد بين كلاً من :-

الهيئة العامة للطرق والكبارى .

ويمثلها السيد اللواء مهندس / حسام الدين مصطفى

- بصفته : رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى

ومقرها ١٥١ طريق النصر - بجوار معهد النقل - مدينة نصر .

(ويشار إليه فيما يلي بالطرف الأول)

و " شركة الصفا للمقاولات (صفاء الطباخ وشركائها)

ويمثلها السيد المهندس / محمد السيد سيد احمد القفاص

- بصفته / مدير وشريك

- وينوب عنه في التوقيع السيد / هشام محمد فاروق الطودي

- بموجب توكيل رسمي رقم ١٣٠ / ٢٠٢٢ .

بطاقة رقم / ٢٩٧٠٤١٤١٨٠٢٥٧٣

بطاقة ضريبية / ٤٥٦-٤٥٤-٦٠١

مأمورية ضرائب / ايتاي البارود

سجل تجاري رقم (٥٨٨٥٨)

ومقرها / تكلا العنب - ايتاي البارود - مركز ايتاي - محافظة البحيرة

(ويشار إليه فيما يلي بالطرف الثاني)

هشام محمد فاروق الطودي

هشام الطودي



(الشروط الخاصة)

اعمال رفع كفاءة الطريق الزراعي بداية من محور الليشى حتى مدخل الأهرامية
(إتجاه القاهرة) أمام قيادة مرور الزراعي
أشراف : المنطقة الثالثة عشر " كفر الشيخ - البحيرة

تابع ملحق رقم ١

نموذج رقم (٢) فريق العمل

التخصص	عدد	سنوات الخبرة في مشاريع مماثلة في النوع و القيمة
١. مدير التنفيذ للطرق	١	١٠ سنة
٢. مدير المكتب الفني	١	٥ سنة
٣. مدير ضبط الجودة	١	٥ سنة
٤. مدير السلامة الرقائبة	١	١٠ سنة
٥. مهندس تنفيذ طرق	١	٥ سنوات
٦. مهندس صيانة (ميكانيكا وكهرباء)	١	٥ سنوات
٧. مهندس تخطيط وبرمجة زمنية	١	٥ سنوات
٨. مراقب تنفيذ / فني مواد	١	٥ سنوات
٩. حاسب كميات	١	٥ سنوات
١٠. فني سلامة مرورية	١	٥ سنوات
١١. مساح	١	٧ سنوات

- يتم حصول مهندسو التنفيذ والمواد والمساحين على الدورات التدريبية المناسبة لتخصصهم في مركز التدريب التابع للهيئة العامة للطرق والكباري .
- يحدد المهندس الحد الأدنى بموافقة المالك وفقا لمتطلبات العمل والبرنامج الزمني
- يحق للهيئة خصم مبلغ ١٠٠٠ جنيه (الف جنيه فقط لا غير) يوميا في حال عدم تواجد مدير المشروع بدون عذر يقبله المهندس ومبلغ ٥٠٠ جنيه (خمسمائة جنيه فقط لا غير) يوميا كقيمة متوسطة في حال عدم تواجد أي من باقي فريق العمل ولا تعفي تلك الخصومات المقارن من التزاماته المقررة بموجب العقد في حال تأخره عن تنفيذ الأعمال.

ملحق رقم ٢

توريد عدد (١) حاسب الي بالطابعة (بجميع مشتملاته) علي ان يتم فحصها واتخاذ الاجراءات اللازمة عن طريق الادارة العامة لمركز المعلومات بالهيئة علي ان يتم تسليمها للمخازن بمدينة نصر وتوقع غرامة قدرها ٥٠٠٠٠٠ (خمس مائة الف جنيه) في حالة عدم احضارها



