



تفيد الادارة العامة للمعلومات بأن شركة منشأة جمعه بدر نوح للمقاولات ليس عليها أي محملات بعملية استكمال اعمال الجسر الترابي بمشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع ( السخنه - العاصمه الإدارية - العلمين الجديدة - مطروح ) لتنفيذ المسافة من الكم ٥٦٧,٧٥٧ كم الى ٥٦٢,٠٠٠ كم اتجاه سيدى برانى .

عقد رقم (٤٢٣/٢٠٢٤).

التواقيع ( )  
مهندس / محمد صابر الباجوري  
مدير عام الادارة العامة للمعلومات



التواقيع ( )  
مهندسة / أمل حمدي  
قطاع بحوث الطرق

أمر إسناد

السيد المهندس / رئيس مجلس إدارة

**منشأة جمعة بدر نوع للمقاولات**

تحية طيبة وبعد ...

نتشرف بان نرسل رفق هذا نسخة من العقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٢/٣٢٤) الموزع في ٢٠٢٣/٩/٥ بمبلغ ١٦٠,٠٠٠,٠٠ جنية (فقط وقدره مائة وستون مليون جنيه لا غير) الموقع بين الشركة والهيئة بشأن قيام الشركة بعملية "استكمال أعمال الجسر الترابي بمشروع انشاء القطار الكهربائي السريع (الخطة العاصمة الإدارية - العلمين الجديدة - مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم ٥٦٢,٠٠٠ إلى الكم ٥٦٧,٧٥٧ بطول ٥,٧٥ كم اتجاه سيدى برانى على أن يتم التنفيذ طبقاً لشروط ومواصفات الهيئة الخاصة بهذه العملية هذا وستولى "للمنطقة الخامسة - غرب الدلتا" الإشراف على التنفيذ وتجهيز وتسليم الموقع للشركة فوراً .

وتفضوا بقبول فائق الاحترام ..

التوفيق

جريدة

عميد / أبو بكر احمد حسن عصاف  
رئيس الإدارة المركزية  
للشئون المالية والإدارية

حمس




# أعمال الجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي السريع

## الشروط الخاصة

يحق للهيئة خصم مبلغ ١٠٠٠ جنيه ( الف جنيه فقط لا غير ) يوميا في حال عدم تواجد مدير المشروع بدون عذر يقبله المهندس ومبلغ ٥٠٠ جنيه ( خمسين جنيه فقط لا غير ) يوميا مكتملة متوسطة في حال عدم تواجد أي من باقي فريق العمل ولا تعفي تلك الخصومات المقاول من التزاماته المقررة بموجب العقد في حال تأخره عن تنفيذ الأعمال.



٢٠٢٢



Page 11 of 11