



السادة / الهيئة العامة للطرق والكبارى

تحية طيبة وبعد،،،،
أمر توريد

بخصوص :- عملية أعمال أزاله الكشبان الرملية وتثبيتها وعمل توسعة لمناطق التباب الصخرية التى تشكل مصائد رمال على طريق ديروط / الفرافرة بطول (١٥٠) كم نطاق (محافظة أسيوط)

تفصيل :- شركة اتحاد بي اتش أسيوط للمقاولات العامة المتكاملة

عقد رقم :- ٢٠٢٥/٢٠٢٤/١١٣


تم توريد المحمل على العقد كالاتى :-

م	بيان الاصناف	العدد	السعر	الاجمالى
١	لفة كابل شبكة ٣٠٠	١	١,٥٠٠	١٥٠٠
				١٥٠٠

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ،،،،،،،،

رئيس مجلس الادارة

الاسم / طه محمود صادق



٩/٩

أمر إسناد

=====

السيد المهندس / رئيس مجلس إدارة

شركة اتحاد بي اتش أسبوت للمقاولات والأعمال المتكاملة

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف أن نرسل رفق هذا نسخة من العقد رقم (٢٠٢٥/ ٢٠٢٤/ ١١٢)
المؤرخ في ٢٠٢٤ / ٧ / ٢٩ بمبلغ ٨,٢٥٤,٠٠٠ جنيها (فقط وقدره ثمانية مليون
ومائتان أربعة وخمسون ألف جنيها لا غير) والموقع بين الشركة والهيئة بشأن قيام
الشركة بتنفيذ عملية " اعمال إزالة الكتيان الرملية وتثبيتها وعمل توسعة لمناطق
التياب الصخرية التي تشكل مصائد رمال على طريق القرافرة / ديروط بطول (١٥٠)
كم نطاق (محافظة الوادي الجديد) (بالأمر المباشر).
- على أن يتم التنفيذ طبقا لشروط ومواصفات الهيئة الخاصة بهذه العملية هذا
وستتولى (المنطقة الثانية عشر - الوادي الجديد) الإشراف على التنفيذ و تجهيز
وتسليم الموقع للشركة فورا .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

(التوقيع)
عميد / أبو بكر احمد حسن عساف
رئيس الادارة المركزية للشئون
المالية والإدارية والموارد البشرية

السيد
مورس





عقد مقابلة

الموضوع : " اعمال إزالة الكتيبان الرملية وتثبيتها وعمل توسعة لمناطق التباب الصخرية التي تشكل مصائد رمال على طريق الفرانقة / ديروط بطول (١٥٠) كم نطاق (محافظة الوادي الجديد) بالأمر المباشر.

رقم العقد: ١١٢ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ .

أنه في يوم الاثنين الموافق : ٢٩ / ٧ / ٢٠٢٤ .

حرر هذا العقد بين كل من :-

الهيئة العامة للطرق والكباري

ويمثلها السيد اللواء مهندس / حسام الدين مصطفى

- بصفته: رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

ومقرها ١٥١ طريق النصر - مدينة نصر - القاهرة.

(ويشار إليه فيما يلي بالطرف الأول)

وشركة اتحاد بي اتش أسيوط للمقاولات والأعمال المتكاملة

بصفته / مدير الشركة

ويمثلها السيد / طه محمود صادق محمود

وينوب عنه في التوقيع السيد / حسين أحمد محمود جاد

بموجب توكيل رسمي عام رقم ٨١١/م/٢٠٢٤

بطاقة رقم قومي / ٢٩٥١٢١٦١٤٠٢١٩٢ .



بطاقة ضريبية / ١٩٠ - ٧٨١ - ٢٩٨

مأمورية ضرائب / أسيوط ثالث

سجل تجاري رقم (١١٧٧٢٤) - أسيوط

ومقرها / أسيوط - مركز ابنوب - بندر ابنوب - بجوار السلخانة

(ويشار إليه فيما يلي بالطرف الثاني)

سجل تجاري رقم ١١٧٧٢٤

شركة اتحاد بي اتش أسيوط
للمقاولات العامة
طه محمود صادق
سجل تجاري رقم ١١٧٧٢٤

KEEPSOLUTIONS

کَیْبِ سَلِیْوَشْنَز

01206590464 N 00172


للحلول المددسية المتكاملة

01206590838

بیان

01206590834

التاريخ: ٤ / ٩ / ٢٠٢٤ م
المطلوب من السيد: شركة اتحاد بناتش للمقاولات

قرش	جنية	عدد	فئة	المنفذ				
—	١٥٠	١	١٥٠	كابل شبكة بالفة Cat6				
								
١٥٠	إجمالي فقط ومقدرة : ثمانية آلاف وخمسمائة جنيه ع							



مذكرة للعرض علي السيد

اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة

بشأن: تغيير بند محملات شركة اتحاد بي انش أسبوت للمقاولات والأعمال المتكاملة

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
القيد : / / المعلومات
التاريخ : ٢٠٢٤ / ٩ / ٤

أولاً: الموضوع :

تعديل بند المحملات للعقد رقم (١١٢ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٤) عن عملية " اعمال إزالة الكثبان الرملية وتثبيتها وعمل توسعة لمناطق التباب الصخرية التي تشكل مصادد رمال على طريق الفرافرة / ديروط بطول (١٥٠) كم نطاق (محافظة الوادي الجديد) (بالأمر المباشر)
والعقد رقم (١١٣ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥) اعمال إزالة الكثبان الرملية وتثبيتها وعمل توسعة لمناطق التباب الصخرية التي تشكل مصادد رمال على طريق ديروط / الفرافرة بطول (١٥٠) كم نطاق (محافظة أسبوت) (بالأمر المباشر)

ثانياً: المطالب :

- برجاء التكرم من سيادتكم الموافقة على تعديل بند المحملات كالآتي :-

- ١- عدد (١٥) كرتونة ورق A4 (بغرامه قدرها ٢٠,٠٠٠ عشرون الف جنيه) ؛ للعقد (١١٢/٢٠٢٤/٢٠٢٥)
- ٢- عدد (١٥) كرتونة ورق A4 (بغرامه قدرها ٢٠,٠٠٠ عشرون الف جنيه) ؛ للعقد (١١٣/٢٠٢٤/٢٠٢٥)

إلي بند توريد كالآتي :


- ١- توريد عدد (١) لفة كابل شبكة ٣٠٥ م للعقد (١١٢/٢٠٢٤/٢٠٢٥)
 - ٢- توريد عدد (١) لفة كابل شبكة ٣٠٥ م للعقد (١١٣/٢٠٢٤/٢٠٢٥)
- وذلك لاستكمال تركيب كاميرات مصنع العلامات

التوقيع ()
مهندسة / سوزان عبد العزيز
رئيس لجنة المحملات

التوقيع ()
مهندس/ محمد صابر الباجوري
مدير عام الإدارة العامة للمعلومات

ثالثاً: رأى السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

التوقيع ()
مهندس / محسن محمد زهران
رئيس قطاع التنفيذ والمناطق



رابعاً: قرار السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة

التوقيع ()
لواء مهندس / حسام الدين مصطفى
رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

