

الساده / الهيئة العامة للطرق والكبارى

تحية طيبة وبعد،،

نتشرف شركة / أبناء بدوى للمقاولات (محمد حافظ بدوى وأشرف حافظ بدوى)
مشروع عملية استكمال اعمال الجسر الترابى للخط الثانى من مشروع القطار الكهربائى السريع
(الفيوم - بنى سويف - الاقصر - أسوان - ابو سمبل) القطاع الرابع (جرجا - قوص) فى
المسافة من الكيلو ٤٧٥,٠٠٠ الى الكيلو ٤٧٥,٧٠٠ بطول ٠,٧٠٠ كم (من منسوب الارضى
الطبيعية الى منسوب ٥- من الأرض الطبيعية) (بالأمر المباشر)
عقد رقم (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٤٤١)
توريد محملات العقد المشار إليه بعالیه (منظومة كاميرات مراقبة طبقا لقائمة المواصفات
المطلوبة من الهيئة العامة للطرق والكبارى كالآتى:

م	البيان	الموديل	السعر	الفئة	الكمية	الاجمالى
١	جهاز تسجيل رقمى ٨ DVR 1 channel Hikvision	DS٧١١٦HGHI	٤٠٠٠	عدد	١	٤٠٠٠
٢	جهاز تسجيل رقمى ٤ DVR channel Hikvision	DS٧١٠٤HGHI	٣٠٠٠	عدد	٢	٦٠٠٠
٣	كاميرا ٢ ميجا (خارجية . داخلية) Hikvision	DS١CE١٦DOT	٥٠٠	عدد	١٠	٥٠٠٠
٤	كابل فيديو + باور ٢٠٠ ياردة	صينى	١١٥٠	عدد	٢	٢٣٠٠
٥	هارد ديسك ٤ تيرا	W&D	٥٠٠٠	عدد	٣	١٥٠٠٠
٦	غنية كهرباء صاج ٢٠ x ٨٠ x ٦٠ سم	محلى	١٢٥٠	عدد	٢	٢٥٠٠
٧	باور سبلاي ٢٠ أمبير	صينى	٥٠٠	عدد	٢	١٠٠٠
٨	BNC	صينى	٥	عدد	٢٠	١٠٠
٩	وصلة باور	صينى	٥	عدد	٢٠	١٠٠
	الاجمالى					٣٦٠٠٠

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير،،،

مقدمه لسيادتكم

شركة أبناء بدوى للمقاولات
محمد حافظ بدوى
أشرف حافظ بدوى

تحريرا فى : ٢٠٢٥/٣/١٦

المقر الرئيسى : ٣٥ شارع مصطفى أبوهيف - سايا پاشا - بولكلى

Cell: ٠١٠٠٥٥٥٨٨ - ٠١٠٠٥٣٨٥٧٩٠ - ٠١٠٠٥٣٨٥٧٩١ - ١١١١١١٢٦٣٨

Branches: - Alexandria: (٠٣) ٥٨٤٤٣١١ - (٠٣) ٥٨٤٤٢١١ Fax: (٠٣) ٥٨٤١٤٤٧

www.badawygroup.org

Info@badawygroup.org

أمر إسناد

السيد المهندس / رئيس مجلس إدارة

" شركة أبناء بدوي للمقاولات " محمد حافظ بدوي وأشرف حافظ بدوي "

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل رفق هذا نسخة من العقد رقم
(٢٠٢٥/٢٠٢٤/ ٤٤١) المـؤرخ في ١٠/ ١١/ ٢٠٢٤ بمبلغ
١٩,٨٣٣,٣٥٠ جنية (فقط وقدره تسعة عشر مليون ثمانمائة ثلاثة وثلاثون الف
ثلاثمائة وخمسون جنيها لا غير) والموقع بين الشركة والهيئة بشأن قيام
الشركة بعملية " استكمال اعمال الجسر الترابي للخط الثاني من مشروع القطار
الكهربائي السريع (الفيوم - بنى سويف - الأقصر - اسوان - ابو سمبل) القطاع
الرابع (جرجا - قوص) فى المسافة من الكم ٤٧٥,٠٠٠ الى الكم ٤٧٥,٧٠٠
بطول ٠,٧٠٠ كم (من منسوب الأرض الطبيعية الى منسوب ٥ - من الأرض
الطبيعية) (بالأمر المباشر) على أن يتم التنفيذ طبقا لشروط ومواصفات الهيئة
الخاصة بهذه العملية هذا وستتولى " للمنطقة الثامنة - قنا الإشراف على
التنفيذ و تجهيز وتسليم الموقع للشركة فورا .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

(التوقيع)

محاسب / شكري فؤاد شكري
رئيس الإدارة المركزية للشئون
المالية والإدارية والموارد البشرية





عقد مقالة

الموضوع : إستكمال اعمال الجسر الترابي للخط الثاني من مشروع القطار الكهربائي السريع (الفيوم - بني سويف - الاتصر - اسوان - ابو سمبل) القطاع الرابع (جرجا - قوص) في المسافة من الكم ٤٧٥,٠٠٠ الي الكم ٤٧٥,٧٠٠ بطول ٠,٧٠٠ كم (من منسوب الأرض الطبيعية الى منسوب ٥- من الأرض الطبيعية) (بالأمر المباشر).

رقم العقد: ٤٤١ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ .

أنه في يوم الأحد الموافق ١٠ / ١١ / ٢٠٢٤ .

حرر هذا العقد بين كلا من :-

الهيئة العامة للطرق والكباري .

ويمثلها السيد اللواء المهندس / حسام الدين مصطفى

- بصفته : رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري.

ومقرها ١٥١ طريق النصر - بجوار معهد النقل - مدينة نصر

(ويشار إليه فيما يلي بالطرف الأول)

وشركة أبناء بدوي للمقاولات " محمد حافظ بدوي وأشرف حافظ بدوي "

بصفته / مدير وشريك

ويمثلها السيد / أشرف حافظ بدوي محمد

رقم قومي / ٢٧٧٠٢٠٨٢٦٠١٠٣٨

بطاقة ضريبية / ٩٤٢ - ٤٧٥ - ٥٤٧

مأمورية ضرائب / مركز كبار ومتوسطي الممولين وجه بحري

سجل تجاري / ٨٩٤٨١

ومقرها / ٣٥ شارع ابوهيف سابا باشا - الرمل - الاسكندرية .

(ويشار إليه فيما يلي بالطرف الثاني)

شركة أبناء بدوي
للمقاولات
محمد حافظ بدوي
وشركاء



KEEPSOLUTIONS

كيب سليوشنز

01206590464

N° 00258

للحلول الهندسية المتكاملة

01206590838

بيان

01206590834

١٧ / ٣ / ٢٠٢٠

التاريخ: 20 م

المطلوب من السيد: شركة أبناء وبنود للمقاولات محرم حافة

قرش	جنية	عدد	فئة	الوصف
-	٤٠٠٠	١	٤٠٠٠	جهاز تسجيل رقمي DVR 8
-	٢٠٠٠	٢	٢٠٠٠	جهاز تسجيل رقمي DVR P
-	٥٠٠٠	١	٥٠٠٠	كاميرا فيديو خارجية HD 1080P
-	٢٣٠٠	٢	١١٥٠	كاميرا فيديو + باور سبلاي
-	١٥٠٠	٣	٥٠٠	كاميرا فيديو داخلية
-	٢٥٠٠	٢	١٢٥٠	علبة كمبيوتر صناعي 6X10X6
-	١٠٠٠	٢	٥٠٠	باور سبلاي ٢٠٠٠
-	١٠٠٠	٢	٥٠٠	BNC
-	١٠٠٠	٢	٥٠٠	وصلة باور
-	٢٦٠٠			إجمالي فقط وقدره: ٢٦٠٠



لا غير

شركة أبناء وبنود المقاولات