



شركة المهندسون المتحدون للمقاولات العامة ورصف الطرق

امر توريد

السادة / الهيئة العامة للطرق والكبارى

تحية طيبة وبعد،،،

نقدم لسيادتكم المحملات الواردة في كراسة الشروط للأعداد الموضحة للجدول لإدارة المخازن لعقد (453/2024/2025) استكمال اعمال الأتربة و طبقة الاساس بطريق دائرى الفيوم

-اطسا مركز اطسا بمحافظة الفيوم ضمن المرحلة الاولى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" (بالامر المباشر).

م	البيان	العدد	السعر	الاجمالى
1	كرتونة اوراق (80 جم) A4	15	670	10050
	الاجمالى			10050

وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام

مقدمه لسيادتكم / شركة المهندسون المتحدون للمقاولات العامة

مدير الشركة

عبد الحميد النوبى



المهندسون المتحدون

١
٢٠٢٤/١١/١٥
م



أمر إسناد

=====

السيد المهندس / رئيس مجلس إدارة

شركة المهندسون المتحدون للمقاولات العمومية والتوريدات

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف أن نرسل رفق هذا نسخة من العقد رقم (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٤٥٣) المؤرخ في ٢٠٢٤ / ١١ / ١٣ بمبلغ ٣,٧٦٤,٢٠٠ جنيه (فقط وقدره ثلاثة مليون وسبعمائة أربعة وستون ألف ومائتان جنيه لا غير) والموقع بين الشركة والهيئة بشأن قيام الشركة بتنفيذ استكمال أعمال الأتربة وطبقة الأساس بطريق دائري الفيوم - اطسا مركز اطسا بمحافظة الفيوم ضمن المرحلة الأولى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" (بالأمر المباشر) .

— على أن يتم التنفيذ طبقا لشروط ومواصفات الهيئة الخاصة بهذه العملية هذا وستتولى (المنطقة السادسة - بني سويف) الإشراف على التنفيذ وتجهيز وتسليم الموقع للشركة فوراً .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

(التوقيع)
محاسب / شكري فؤاد شكري
رئيس الإدارة المركزية للشئون
المالية والإدارية والموارد البشرية

ش

حرس



عقد مقاوله

**الموضوع : " استكمال أعمال الأتربة وطبقة الأساس بطريق دائري الفيوم - اطسا
مركز اطسا بمحافظة الفيوم ضمن المرحلة الأولى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"
(بالأمر المباشر)**

رقم العقد: ٢٠٢٥/٢٠٢٤/٤٥٣

أنه في يوم الأربعاء الموافق : ٢٠٢٤/١١/١٣

حرر هذا العقد بين كل من :-

الهيئة العامة للطرق والكباري

ويمثلها السيد اللواء مهندس / حسام الدين مصطفى

- بصفته : رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

ومقرها ١٥١ طريق النصر - مدينة نصر - القاهرة.

(ويشار إليه فيما يلي بالطرف الأول)

و " شركة المهندسون المتحدون للمقاولات العمومية والتوريدات "

ويمثلها السيد المهندس / حمدي النوبي عبد المنعم محمد

بصفته / مدير الشركة .

بطاقة رقم / ٢٧٦٠٩٣٨٢٧٠٠١٩٧

بطاقة ضريبية / ٥٤٧-٥٨١-٦٩٦

مأمورية ضرائب / مدينة نصر ثالث .

سجل تجاري رقم / ١٩٦٤٦ .

ومقرها / عمارة رقم ٢٢١٧ شقة ٤ بالدور الارضي مدينة نصر .

(ويشار إليه فيما يلي بالطرف الثاني)

حمدي النوبي عبد المنعم



(الشروط الخاصة)

عملية : استكمال أعمال الاتربة وطبقة الاساس بطريق دائري الفيوم - اطسا
مركز اطسا - محافظة الفيوم (ضمن مبادرة حياة كريمة - المرحلة الأولى)
اشراف : (المنطقة السادسة - بنى سويف)

تابع ملحق رقم ١

نموذج رقم (٢) الحد الأدنى من فريق العمل

التخصص	عدد	سنوات الخبرة في مشاريع مماثلة في النوع و القيمة
١. مدير التنفيذ للطرق	١	١٠ سنة
٢. مراقب مواد / فني مواد	٢	٥ سنوات
٣. حاسب كميات	١	٥ سنوات
٤. فني سلامة مرورية	٢	٥ سنوات
٥. مساح	١	٥ سنوات

- يتم حصول مهندسو التنفيذ والمواد والمساحين على الدورات التدريبية المناسبة لتخصصهم في مركز التدريب التابع للهيئة العامة للطرق والكباري .
- يحدد المهندس و جهاز الاشراف الحد الأدنى بموافقة المالك وفقا لمتطلبات العمل والبرنامج الزمني
- يحق للهيئة خصم مبلغ ١٠٠٠ جنيه (الف جنيه فقط لا غير) يوميا في حال عدم تواجد مدير التنفيذ بدون عذر يقبله المهندس ومبلغ ٥٠٠ جنيه (خمسمائة جنيه فقط لا غير) يوميا كقيمة متوسطة في حال عدم تواجد أي من باقي فريق العمل ولا تعفى تلك الخصومات المقاول من التزاماته المقررة بموجب العقد في حال تأخره عن تنفيذ الأعمال.

ملحق رقم (٢)

يلتزم الطرف الثاني بتوريد التالي :

- يلتزم الطرف الثاني بتوريد الادوات المكتبية اللازمة للعمل طبقا للاعداد الموضحة بالجدول ادناه وطبقا لقائمة المواصفات توافق عليها الهيئة العامة للطرق والكباري على ان يتم فحصها واتخاذ الاجراءات اللازمة عن طريق الادارة العامة لمركز المعلومات بالهيئة على ان يتم تسليمها للمخازن وذلك خلال مدة المشروع وتوقع غرامة قدرها ٢٠٠٠٠ جنيه (عشرون ألف جنيه) في حالة عدم التوريد لمدة المشروع.

البيان	العدد
كرتونة اوراق - A4 (٨٠جم)	١٥

