

تفيد الادارة العامة للمعلومات بأن المكتب الاستشاري الهندسي (أ.د/ خالد قنديل) ليس عليها أي محملات بعملية أعمال الخدمات الاستشارية لأعمال الاشراف علي تنفيذ أعمال الجسر الترابي في نطاق غرب النيل من الكم ٣٠٠ الي الكم ٣٦٩+٣٢٤ بطول ٢٤,٣٦٩ كم (اتجاه محطة استاد برج العرب) من كم صفر الي الكم ٨٥٥+١٢ (اتجاه برج العرب - مطروح) بطول ١٢,٨ كم من الكم صفر الي الكم ٦٤٢+٢٢ (اتجاه محطة استاد برج العرب - محطة اسكندرية) باجمالي اطوال ٥٨ كم (القطاع الرابع) بمشروع القطار الكهربائي السريع.
عقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/٢٢١٥).

التوقيع ()
مهندس/محمد صابر الباجوري
مدير عام الادارة العامة للمعلومات



التوقيع ()
مهندسة / أمل حمدي
قطاع بحوث الطرق

أمر إسناد

=====

السيد المهندس / رئيس مجلس إدارة

المكتب الاستشارى الهندسى (ا.د / خالد قنديل)

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف أن نرسل رفق هذا نسخة من العقد رقم (٢٠٢٣/ ٢٠٢٢ / ٢٢١٥) المؤرخ في ١٤ / ٦ / ٢٠٢٣ بمبلغ ٦٥٩٤٣٥٠ جنيه (فقط وقدره ستة مليون وخمسمائة أربعة وتسعون ألف وثلاثمائة وخمسون جنيها لا غير) والموقع بين المكتب والهيئة بشأن قيام المكتب بتنفيذ عملية أعمال الخدمات الاستشارية لأعمال الإشراف على تنفيذ أعمال الجسر الترابي في نطاق غرب النيل من الكم ٣٠٠ إلى الكم ٣٢٩ + ٣٢٤ بطول ٢٤,٣٦٩ كم (اتجاه محطة استاد برج العرب) من كم صفر إلى الكم ١٢ + ٨٥٥ (اتجاه برج العرب - مطروح) بطول ١٢,٨ كم من الكم صفر إلى الكم ٢٢ + ٦٤٢ (اتجاه محطة استاد برج العرب - محطة إسكندرية) بإجمالي أطوال ٥٨ كم (القطاع الرابع) بمشروع ألفطار الكهربائي السريع" .
على أن يتم التنفيذ طبقا لشروط ومواصفات الهيئة الخاصة بهذه العملية هذا وستنولى (المنطقة الخامسة-عرب الدلتا) الإشراف على التنفيذ وتجهيز وتسليم الموقع للشركة فوراً .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

(التوقيع)

عميد / ابوبكر احمد حسن عساف

رئيس الادارة المركزية

للشؤون المالية والادارية

السيد المهندس/ رئيس الإدارة المركزية (المنطقة الخامسة-عرب الدلتا)

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بأن نرسل رفق هذا نسخة من عقد العملية عالية وكذا نسخة من كراسة الشروط .
برجاء التكرم بالإحاطة نحو إصدار أمر التشغيل وتحديد ميعاد بدء العمل للشركة وموافاتنا بصورة من هذه المستندات .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

(التوقيع)

عميد / ابوبكر احمد حسن عساف

رئيس الادارة المركزية

للشؤون المالية والادارية