

عقد مقاولات رقم (٦٧٤ / ٢٠٢٤/٢٠٢٥)

أنه في يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٥/٢/٣ . تم إبرام هذا العقد بين كل من:
أولاً: الهيئة العامة للطرق والكباري ومقرها / ١٥١ طريق النصر - مدينة نصر - القاهرة
 بصفتها المتعاقد، وهي الجهة المعنية المستفيدة من عملية " اعمال تعديل مسار خط السبب النهائي بمحطة معالجة الصرف الصحي بنجع حمادي - قنا المتعارض مع مسار القطار الكهربائي السريع للخط الثاني (٦ أكتوبر - أسوان - أبو سمبل) من محطة (٥٥٠+٩٠٠) حتى محطة (٥٥١+٦٢٥) المرحلة الثانية (بالأمر المباشر)" ويمثلها قانوناً السيد اللواء مهندس / طارق محمد عبد الجواد
 بصفته/ رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري
(طرف أول)

ثانياً:

وشركة جبالكو مصر الكائن مقرها/ ١٢ شارع إبراهيم خطاب مكتب ٧٠٤ الدور السابع - الاهرام - الجيزة .
 وشكلها القانوني ذات مسؤولية محدودة، والمصنفة / شركة كبيرة ، سجل تجاري رقم/ ٢٥٢٢ ، بطاقة ضريبية رقم/ ٢٧٤-٤٠١-٧٢٨ ، مأمورية ضرائب/ الشركات المساهمة بالقاهرة كود/ ٤١٠٠ ، بطاقة تصنيف بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء رقم/ ٦٨٠٩٢ فئة/ الاولى تصنيف/ محطات المياه والصرف الصحي تنتهي في ٢٠٢٥/٩/٣٠ تليفون رقم ٠١٢٧٣٩٦٩٨٦٣ فاكس رقم ٠٢٣٣٧٧٠٨٦٦ + بريد إلكتروني info@gebalcogroup.com
 ويمثلها السيد/ احمد حمدي جاد الكريم امين الجنسية/ مصري بطاقة رقم قومي / ٢٨٩١١١٤٢٧٠٠٤٧٤/ بصفته / مدير الشركة بموجب السجل التجاري بصفته المتعاقد معه.

(طرف ثان)

تمهيد

حيث أن الطرف الأول أبدى رغبته في التعاقد على تنفيذ " اعمال تعديل مسار خط السبب النهائي بمحطة معالجة الصرف الصحي بنجع حمادي - قنا المتعارض مع مسار القطار الكهربائي السريع للخط الثاني (٦ أكتوبر - أسوان - أبو سمبل) من محطة (٥٥٠+٩٠٠) حتى محطة (٥٥١+٦٢٥) المرحلة الثانية (بالأمر المباشر)"، وذلك بغرض تلبية احتياجاته بما يمكنه من تحقيق أهدافه بكفاءة وفعالية ويضمن انتظام سير العمل، ووفقاً لما تم تخصيصه من اعتمادات مالية، وحيث أبدى الطرف الثاني استعداده للقيام بذلك وإتمامه وفقاً للشروط والمواصفات وأية متطلبات أخرى وكما هو منصوص عليه بكراسة الشروط والمواصفات العرض المقدم منه، والذي قبله الطرف الأول. وفي ضوء اعتماد السلطة المختصة وزير النقل وفقاً لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم ٦٩٢ لسنة ٢٠١٩ وتعديلاتهما، وطلب عرض السعروكراسة الشروط والمواصفات بشأن الاتفاق المباشر للتعاقد على " اعمال تعديل مسار خط السبب النهائي بمحطة معالجة الصرف الصحي بنجع حمادي - قنا المتعارض مع مسار القطار الكهربائي السريع للخط الثاني (٦ أكتوبر - أسوان - أبو سمبل) من محطة (٥٥٠+٩٠٠) حتى محطة (٥٥١+٦٢٥) المرحلة الثانية (بالأمر المباشر)"، ووفقاً لما تضمنته كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بموضوع هذا العقد، وما أوصت به لجنة الاتفاق المباشر من قبول العرض المقدم من الطرف الثاني بمبلغ ١٨,٧٠٩,٥٠٠ جنيه (فقط وقدره ثمانية عشر مليون وسبع مائة وتسعة ألف وخمسمائة جنيهاً لا غير)، والذي تمت الترسية عليه، باعتباره الأفضل شروطاً وأقل سعراً ومطابقته للشروط والمواصفات الفنية واعتماد السلطة المختصة لتوصية اللجنة بتاريخ ٢٠٢٤/٧/٢٥ وبعد أن أقر الطرفان بأهليتهما وصفتيهما للتعاقد اتفاقاً على الآتي:

البند الأول

يُعتبر التمهيد السابق ، وكراسة الشروط والمواصفات التي تم التعاقد بناء عليها ، والعرض المقدم من الطرف الثاني والمقبول من الطرف الأول ، وكافة المكاتبات والمراسلات والرسومات وغيرها من الأوراق والمستندات المتبادلة بين الطرفين، ومحاضر لجنة الاتفاق المباشر، وأمر الإسناد، ومحضر استلام الموقع، والبرنامج الزمني التنفيذي المقدم من الطرف الثاني والمعتمد من الطرف الأول، وكافة الإجراءات السابقة على التعاقد، جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد، ومتمماً ومكملاً لأحكامه .

محمد بن جاد الكريم



001



GEBALCO MISR
جبالكو مصر

سجل: ٢٥٢٢

بطاقة: ٧٢٨-٤٠١-٢٧٤