وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى
رئيس مجلس الإدارة

عقد مقاولة

****

الموضوع : تنفيذ أعمال حفر وترحيل نواتج الحفر و أعمال ردم لتنفيذ الورش المركزية بجوار محطة حدائق أكتوبر ضمن أعمال مشروع القطارالكهربائي السريع الخط الأول (العين السخنة – العاصمة الإدارية – العلمين – مطروح) منطقة (A902-A) (بالأمر المباشر) .

رقم العقد: ٥٢٥ /٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ .

أنه في يوم الثلاثاء الموافق ١٧ / ١٠ / ٢٠٢٣

حرر هذا العقد بين كلا من :-

الهيئة العامة للطرق والكبارى .

ويمثلها السيد اللواء المهندس / حسام الدين مصطفي

– بصفته : رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى.

ومقرها ١٥١ طريق النصر – بجوار معهد النقل – مدينة نصر

(ويشار إليه فيما يلي بالطرف الأول)

و " **شركة أبناء ياسين للمقاولات " سامي محمد ياسين وهدان "**

ويمثلها السيد المهندس / سامي محمد يسن وهدان

بصفته / شريك متضامن .

رقم قومي / ٢٥٦٠٢١٠١٢٠٣٦٥٩

بطاقة ضريبية /٠٣٧-٨٦٠-٤٢٠ .

مأمورية ضرائب / الإسماعيلية ثان

سجل تجاري رقم / ٣٢٧٤٢

ومقرها / شارع الشهيد احمد صقر – متفرع من شارع رضا – حي السلام .

(ويشار إليه فيما يلي بالطرف الثاني)

سامي محمد ياسين وهدان
(أبناء ياسين للمقاولات)
س.ت : ٣٢٧٤٢ ب.ض : ٠٣٧-٨٦٠-٤٢٠
م.ض : ٢٠٠٣٠٠٣٠٠٣ الرقم البريدي ٤٤٧٦٥ ت ٠٧٤٧٦٥٤٤٧٦

Scanned with OKEN Scanner

التمهيد

بناءا علي موافقة السيد الفريق / وزير النقل علي تنفيذ أعمال حفر وترحيل نواتج الحفر و أعمال ردم لتنفيذ الورش المركزية بجوار محطة حدائق أكتوبر ضمن أعمال مشروع القطارالكهربائي السريع الخط الأول (العين السخنة – العاصمة الإدارية – العلمين – مطروح) منطقة (A902-A) (بالأمر المباشر) إلي " شركة أبناء ياسين للمقاولات " سامي محمد ياسين وهدان " بتكلفة تقديرية ٢٠ مليون جنيه(فقط وقدره عشرون مليون جنية لا غير) علي أن تتم المحاسبة استرشادا بالقائمة الموحدة للطرق .ولما كان المالك يرغب في إنجاز " تنفيذ أعمال حفر وترحيل نواتج الحفر و أعمال ردم لتنفيذ الورش المركزية بجوار محطة حدائق أكتوبر ضمن أعمال مشروع القطار الكهربائي السريع الخط الأول (العين السخنة – العاصمة الإدارية – العلمين – مطروح) منطقة (A902-A)(بالأمر المباشر)"علي أن يتم الاتفاق علي الأسعار للأعمال من خلال التفاوض مع الشركة بواسطة اللجان المشكلة لهذا الغرض ويشمل ذلك تقديم المواد والمعدات والعمالة وكذلك تنفيذ الأعمال بما فيها الأعمال المؤقتة والإضافية والتكميلية والتعديلات التي يطلب المالك من المقاول القيام بها وفقا لشروط العقد ووثائقه , وهى الأعمال التي أعلن الطرف الأول عن رغبته في تنفيذها عن طريق الإسناد بالأمر المباشر ، ولما كان المقاول قد تقدم بعرضه للقيام بتلك الأعمال وتنفيذها وإتمامها وصيانتها وذلك بعد إطلاعه على شروط العقد ومواصفاته ومخططاته وسائر المستندات المرفقة به وعلى قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية وتعديلاتها والتي يخضع لها هذا العقد ولما كان العرض المقدم من الشركة قد اقترن بقبول صاحب العمل بالإسناد بالأمر المباشر الصادر من السيد الفريق / وزير النقل بتاريخ ٢١ / ٣ /٢٠٢٣ وبعد أن أقر الطرفان بأهليتهما وصفتيهما للتعاقد اتفقا على مايلى:-

البند الأول

يعتبر التمهيد السابق وكراسة الشروط والمواصفات الفنية وكتاب المواصفات القياسية والعرض المقدم من الطرف الثاني وكافة المكاتبات المتبادلة بين الطرفين والشروط الخاصة والعامة جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد ومتمما لأحكامه .

البند الثاني

يلتزم الطرف الثاني تنفيذ أعمال حفر وترحيل نواتج الحفر و أعمال ردم لتنفيذ الورش المركزية بجوار محطة حدائق أكتوبر ضمن أعمال مشروع القطار الكهربائي السريع الخط الأول (العين السخنة – العاصمة الإدارية – العلمين – مطروح) منطقة (A902-A) (بالأمر المباشر) طبقا للمواصفات والكميات والأسعار المبينة بالجدول المرفق والذي يعد جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد وبقيمة إجمالية قدرها بمبلغ ٢٠ مليون جنيه (فقط وقدره عشرون مليون جنية لا غير) شاملا كافة الضرائب والرسوم المقررة بما فيها ضريبة القيمة المضافة مقابل تنفيذه وفقا لشروط ووثائق العقد وتعتبر هذه القيمة تقديرية وتتم المحاسبة النهائية طبقاً للكميات المنفذة علي الطبيعة بالفئات التي تحدد بمعرفة اللجنة المشكلة من قبل الهيئة للتفاوض مع الشركة علي الأسعار .

البند الثالث

يلتزم الطرف الثاني **" شركة أبناء ياسين للمقاولات " سامي محمد ياسين وهدان "** بتنفيذ الأعمال المسندة إليه طبقا للمواصفات الفنية وذلك خلال (٨) شهور من استلام الطرف الثاني للموقع خاليا من الموانع وقد قامت الشركة بالمعاينة لموقع الأعمال محل التعاقد المعاينة التامة النافية للجهالة شرعا وقانونا.

سامي محمد ياسين وهدان
(أبناء ياسين للمقاولات)
م.ص : ٠١ - ٠٤ - ٤١٠ - ٧٤٧

Scanned with OKEN Scanner

البند الرابع

قدم الطرف الثاني للطرف الأول خطاب ضمان نهائي رقم 414gulf232840002 بمبلغ وقدره ١.٠٠٠.٠٠٠ جنيه (فقط وقدره مليون جنيها لا غير) صادر من بنك مصر فرع الإسماعيلية بتاريخ ١١ / ١٠ /٢٠٢٣ وساري حتى ٩ / ١٠ /٢٠٢٤ وهو قيمة التأمين النهائي المستحق بواقع ٥ % من القيمة الإجمالية للعقد لا يرد إليه أو ما تبقي منه إلا بعد التسليم النهائي واعتماد محضر لجنة الاستلام من السلطة المختصة. ويتم احتجاز ما يعادل ٥ % من إجمالي الأعمال المنفذة كضمان أعمال تظل لدي الطرف الأول طوال مدة ضمان الأعمال محل العقد ويرد إليه أو ما تبقي منه بعد الاستلام المؤقت أو نظير خطاب ضمان معتمد من أحد البنوك المحلية ينتهي سريانه بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ حصول الإستلام المؤقت طبقا للمادة (٤٠) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ .

البند الخامس

يقوم الطرف الأول بصرف دفعات تحت الحساب للطرف الثاني تبعا لتقدم العمل وذلك طبقا للضوابط والشروط الواردة بالمادة (٤٥) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ .

البند السادس

إذا تأخر الطرف الثاني عن تنفيذ الأعمال المسندة إليه طبقا لما ورد بكراسة الشروط والمواصفات الفنية كلها أو جزء منها طبقا للميعاد المحدد بالبند الثالث من هذا العقد يوقع الطرف الأول علي الطرف الثاني غرامة التأخير بالنسب وفي الحدود المنصوص عليها في المادة (٤٨) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ .

البند السابع

يجوز للهيئة صرف دفعة مقدمة بما لا يتجاوز نسبة ١٠ % من قيمة التعاقد بعد توقيعه أو حسب قيمة الاعتمادات المالية المتاحة وذلك مقابل خطاب ضمان مصرفي معتمد بذات القيمة والعملة وغير مقيد بأي شروط وساري المفعول حتى تاريخ الاستحقاق الفعلي لتلك المبالغ وذلك إعمالا لأحكام المادة رقم (٩٢) من اللائحة التنفيذية من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨مع مراعاة ما نصت عليه هذه المادة بأن تستخدم في تزويد المشروع بالمعدات والمواد والتجهيزات المطلوبة لمباشرة العمل بصورة فعلية لإنجاز المشروع ولا يصرف فروق أسعار عن هذه الدفعة .

البند الثامن

إذا أخل الطرف الثاني بأي بند من بنود هذا العقد يكون للطرف الأول دون اللجوء إلي القضاء فسخ العقد أو تنفيذه علي حساب الطرف الثاني ، وفي هذه الحالة يصبح التامين النهائي من حق الطرف الأول والذي يكون له أن يخصم ما يستحقه من غرامات وقيمة كل خسارة تلحق به بما فيها فروق الأسعار والمصاريف الإدارية من أية مبالغ مستحقة أو تستحق للطرف الثاني لديه ، وفي حالة عدم كفايتها يكون للطرف الأول أن يلجأ إلي خصمها من مستحقات الطرف الثاني لدي أية جهة إدارية أخري أيا كان سبب الاستحقاق ودون حاجة إلي اتخاذ أية اجراءات قضائية وذلك كله مع عدم الإخلال بحق الطرف الأول في الرجوع علي الطرف الثاني بما لم يتمكن من استيفائه من حقوق بالطريق الإداري.

سامي محمد ياسين وهدان
(أبناء ياسين للمقاولات)

Scanned with OKEN Scanner

البند التاسع

إذا ظهرت أي أعمال مستجدة خارج نطاق المقايسة لا تشملها جدول الكميات للبنود والمواصفات المتعاقد عليها وتقتضي الضرورة الفنية تنفيذها بمعرفة الطرف الثاني دون غيره فيتم التعاقد علي تنفيذها بموافقة السلطة المختصة وبطريق الاتفاق المباشر علي أن يتم المحاسبة عليها باتفاق الطرفين بعد تحليل أسعارها ومناسبتها لأسعار السوق المحلي وذلك وفقا لما نصت عليه الفقرتين الثانية والرابعة من المادة (٦٢) من القانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ بإصدار قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة .

البند العاشر

يلتزم الطرف الثاني بإتباع جميع القوانين واللوائح الحكومية والمحلية ذات الصلة بموضوع تنفيذ التعاقد فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا العقد ،كما يكون مسئولا عن حفظ النظام بموقع العمل وتنفيذ أوامر الطرف الأول بأبعاد كل من يهمل أو يرفض تنفيذ التعليمات أو يحاول الغش أو يخالف أحكام هذه الشروط وذلك خلال أربعة وعشرين ساعة من تاريخ استلامه أمرا كتابيا بذلك من مندوب الطرف الأول ، كما يلتزم الطرف الثاني باتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لمنع حدوث الإصابات أو حدوث الوفاة للعمال أو أي شخص أخر أو الإضرار بممتلكات الحكومة أو الأفراد ،وتعتبر مسئوليته في هذه الحالات مباشرة دون تدخل الطرف الأول وفي حالة إخلاله بتلك الالتزامات يكون للطرف الأول الحق في تنفيذها علي نفقة الطرف الثاني

البند الحادى عشر

يلتزم الطرف الثاني بعمل جسات تأكيدية للتربة في الموقع المزمع إنشاء المشروع عليه وتقديم الرسومات الإنشائية التنفيذية للمشروع للاعتماد من الاستشاري والإدارة الهندسية لدي الطرف الأول والتي سيتم العمل بمقتضاها .

البند الثانى عشر

يلتزم الطرف الثاني بالمحافظة علي سلامة ممتلكات ومنشآت الطرف الأول أثناء القيام بتنفيذ الأعمال محل هذا العقد وإذا تسبب في إتلاف آي شئ يلزم بإعادة الحال إلي ما كان عليه وإلا سيقوم الطرف الأول بإصلاح التلفيات علي حسابه خصما من تأمينه أو مستحقاته لديه مع تحميله المصاريف الإدارية اللازمة

البند الثالث عشر

يلتزم الطرف الثاني بإستخراج كافة التراخيص والتصاريح والموافقات القانونية اللازمة لتنفيذ الأعمال من كافة الجهات الحكومية والغير حكومية بما في ذلك القوات المسلحة ، مع الالتزام بالقواعد والإجراءات المنصوص عليها في ذلك الشأن ، وكذلك كافة القوانين والقرارات واللوائح المنظمة لممارسة نشاطه علي أن تتحمل الهيئة تكاليف النقل اللازمة للمرافق كما يلتزم الطرف الثاني بالمحافظة علي كافة المرافق التي تكون بمكان العمل وفي حالة حدوث أية أضرار أو تلفيات بها يتحمل كامل المسئولية القانونية المترتبة علي ذلك دون أدني مسئولية علي الطرف الأول .

سامى محمد ياسين وهدان
(ابناء ياسين للمقاولات)
س.ت : ٢٢٧٤٢ ب.ض : ٠٣٧-٨٦٠-٤٢٠
م.ض : ٠١-٠٤-٤١٠-٠٠٧٤٧-٥

Scanned with OKEN Scanner

البند الرابع عشر

الطرف الثاني يكون مسئولا مسئولية كاملة عن أي ضرر يمكن أن يصيب أي من عامليه أو الغير بسبب تنفيذه للأعمال أو من جراء فعل أي من عامليه أو احدي آلاتهوتقع المسئولية القانونية كاملة علي الطرف الثاني وحده .

البند الخامس عشر

يلتزم الطرف الثاني بجميع تعليمات اللجنة المشرفة علي التنفيذ المعينة من قبل الطرف الأول وكذا اعتماد كافة التوريدات منها قبل تركيبها بالموقع ومن استشاري الجهة

البند السادس عشر

يلتزم الطرف الثاني بإخلاء محل العمل من المهمات والمخلفات في ظرف شهر من التسليم الابتدائي للأعمال محل هذا العقد وإذا اخل بذلك يقوم الطرف الأول بإخلاء الموقع علي حساب الطرف الثاني خصما من تأمينه أو مستحقاته المالية مع تحميله المصاريف الإدارية اللازمة.

البند السابع عشر

أقر الطرفان بأن العنوان المبين قرين كل منهما بصدر هذا العقد هو المحل المختار لهما ، وأن جميع المكاتبات والمراسلات التي توجه عليه تكون صحيحة ومنتجة لكافة أثارها القانونية ، وفي حال تغيير احد الطرفين لعنوانه يتعين عليه إخطار الطرف الأخر بالعنوان الجديد بخطاب مسجل بعلم الوصول ، وإلا اعتبرت مراسلته علي العنوان المبين بهذا العقد صحيحة ومنتجة لكافة أثارها القانونية .

البند الثامن عشر

لا يجوز للطرف الثاني أن يتنازل للغير عن الأعمال محل هذا العقد كليا أو جزئيا .

البند التاسع عشر

تسري علي هذا العقد أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم (٦٩٢) لسنة ٢٠١٩ م وكذا أحكام القانون المدني المصري الصادر بالقانون (١٣١) لسنة ١٩٤٨ فيما لم يرد به نص خاص .

البند العشرون

للطرف الأول الحق في تعديل كميات أو حجم العقد بالزيادة أو النقص بما لايجاوز (٢٥٪) بالنسبة لكل بند بذات الشروط والأسعار دون أن يكون للطرف الثانى الحق في المطالبة بأي تعويض عن ذلك ، ويجب في جميع حالات تعديل العقد الحصول علي موافقة السلطة المختصة ووجود الإعتماد المالي اللازم وأن يصدر التعديل خلال فترة سريان العقد ،وألا يؤثر ذلك علي أولوية الطرف الثاني في ترتيب عطائه ، وأن تعدل مدة العقد الأصلي إذا تطلب الأمر ذلك بالقدر الذي يتناسب وحجم الزيادة أو النقص

البند الحادى والعشرون

تخصم الضرائب والرسوم والدمغات المقررة قانوناً والمستحقة علي الطرف الثاني عن هذا العقد قبل القيام بعملية الدفع الإلكتروني الصادرة له ، ما لم يقدم ما يفيد سدادها ، ودون أن يكون له الحق في الرجوع بما سدده علي الطرف الأول ويلتزم الطرف الثاني بسداد الضريبة علي القيمة المضافة طبقاً لأحكام قانون الضريبة علي القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم (٦٧) لسنة ٢٠١٦ م " .

سامى محمد ياسين وهدان
(أبناء ياسين للمقاولات)
س.ت : ٣٢٧٤٢

Scanned with OKEN Scanner

البند الثانى والعشرون

يلتزم الطرف الثاني بضمان الأعمال موضوع هذا العقد وحسن تنفيذها علي الوجه الأكمل لمدة سنة واحدة لجميع الأعمال تبدأ من تاريخ الإستلام الإبتدائي للأعمال وحتي الإستلام النهائي .وذلك طبقا لأحكام القانون رقم (١٨٢) لسنة٢٠١٨بشأن تنظيم التعاقدات ودون إخلال بمدة الضمان المنصوص عليها في القانون المدني أو أي قانون أخر ، ويكون مسئولا عن بقاء الأعمال سليمة أثناء مدة الضمان طبقا لشروط التعاقد فإذا ظهر بها أي خلل أو عيب يقوم بإصلاحه علي نفقته فإذا قصر في إجراء ذلك فللطرف الأول أن يجريه علي نفقة الطرف الثاني وتحت مسئوليته .

البند الثالث والعشرون

تختص محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بنظر كافة المنازعات التي قد تنشأ من جراء تفسير أو تنفيذ هذا العقد .

البند الرابع والعشرون

يقر كل من طرفي العقد بموافقتهما علي أية تعديلات تجريها الجهة المختصة بمجلس الدولة علي ما جاء ببنود هذا العقد بعد التوقيع عليه عند مرجعتها لهذا العقد .

البند الخامس والعشرون

يحتفظ الطرف الثاني بحقه في صرف فروق الزيادة التي تطرأ علي أسعار المواد (السولار) وفقا للمعاملات المحددة في عطائه لتلك البنود وفقا لما جاء بالمادة رقم (٤٧) من قانون تنظيم التعاقداتالتي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ وطبقا للتعريفات والمعادلة والقواعد الواردة بالمادة (٩٧) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادرة بقرار وزير المالية رقم (٦٩٢) لسنة ٢٠١٩ م .

البند السادس والعشرون

حرر هذا العقد من ثلاث نسخ تسلم الطرف الثاني نسخه منها ، واحتفظ الطرف الأول بباقي النسخ للعمل بموجبها عند الاقتضاء واللزوم .

الطرف الأول	الطرف الثاني
الهيئة العامة للطرق والكباري	شركة أبناء ياسين للمقاولات
التوقيع ( )	التوقيع ( )
لواء مهندس / حسام الدين مصطفي	السيد / سامي محمد يسن وهدان
رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري	شريك متضامن

سامى محمد ياسين وهدان
(أبناء ياسين للمقاولات)
س.ت : ٢٢٧٤٢ ب.ض : ٠٢٧ - ٨٩٠ - ٤٢٠
م.ض : ٠١ - ٥٤ - ٤١٥ - ٠٠٧٤٧ - ٥

Scanned with OKEN Scanner

اسم العمل .....
اسم المقاول .....
رقم ومقدار التصديق .....
بند الميزانية .....

العقد رقم : (٥٢٥ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢١)
بتاريخ : ١٧ / ١٠ / ٢٠٢٣

مع شركة ابناء ياسين للمقاولات

	قرش	جنيه
بيان الاعمال التى تمت الان		١٩٩٦٧٤٢٩,٠٠
محجوز		
مصرح بصرفه		
سابق صرفه		١٦٤١٩٥٢٩,٢٠
ستحق صرفه		[illegible]
الاستقطاعات		
رسم دمغة اضافى		
امانات		
ايرادات		
جملة الاستقطاعات		
صافى المبلغ المستحق		

تحريرا فى..... سنة ٢٠٠ رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء.....
اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....
اجمالى قيمة المستخلص رقم (٢)

تلقيا فى سجل رقم ٥٥ (ع.م) برقم..... الكاتب المنوط
تحريرا فى ١/١١ سنة ٢٠٢٢ الختم ذو التاريخ
علامات الكاتب المنوط روجع.....
.....
شيك
يعتمد سحب اذن صرف
بمبلغ رئيس الحسابات
تحريرا فى..... سنة ٢٠٠

(١) شطب الكاتب المنوط
(٢) سحب(شيك -اذن صرف) رقم..... الكاتب المنوط
(٣) قيد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم
(٤) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط
رقم القيد وعلامة كاتب الشطب

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر بانني اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(٣) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل

رقم المستند..... (عدد الملحقات.....) رقم التصديق ..... القيمة.....
نوع الميزانية..... فرع..... بنك..... حرفا.....

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل		تاريخ الميزانية	قيمة التحويل		استقطاعات		الجملة	
	رقم	تاريخ		قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه

قرش	جنيه
جملة المبالغ السابق صرفها	
الباقى للمقاول	

المبلغ الآن بالتحويل رقم ..... بتاريخ..... سنة ٢٠٠

قرش	جنيه
الجملة	
جملة قيمة التحويل	
الباقى للمقاول	

قيمة التحويل

قرش	جنيه

٥

رسم دمغة اصلى.....
رسم دمغة اضافى.....
امانات.....
ايرادات.....
.....

تحريرا فى / سنة ٢٠٢٣

Scanned with OKEN Scanner

أعمال الورش المركزية بجوار محطة حدائق أكتوبر (أعمال حفر و ترحيل نواتج الحفر للأماكن المحددة و المعتمدة بالإضافة إلى أعمال ردم)
ضمن مشروع القطار الكهربائي السريع الخط الأول

شركة : أبناء ياسين للمقاولات

م	وصف البند		Zone A902		Zone E01		Zone B6-A		الإجمالي		عقد (٢٠٢١/٢٠٢٣/٤٠) A902 B	عقد (٢٠٢١/٢٠٢٣/٥٢٥) A902 A	عقد (٢٠٢١/٢٠٢٣/٥٢٥) A902 A	إجمالي الكميات المصروفة	ملاحظات
									حصر وتوزيع صرف الكميات على العقود حتى تاريخ ٢٠٢٣/١١/٢٧						
											ختاي رقم (٢)	جاري رقم (٢)	مستخلص ٣ ختاي		
1	حفر جميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية	الكمية الإجمالية	96,625	الكمية الإجمالية المنفذة في العصر	16,058	الكمية الإجمالية المنفذة في العصر	0	توزيع الكميات على الشهور		الكمية الإجمالية المنفذة في العصر 112,683	96625	16058			
		كميات يناير ٢٠٢٣							96,625		96625	0	0	96,625	
		كميات فبراير ٢٠٢٣			1,650				1,650		0	1650	0	1,650	
		كميات مارس ٢٠٢٣			2,915				2,915		0	2915	0	2,915	
		كميات ابريل ٢٠٢٣							0		0	0	0	0	
		كميات مايو ٢٠٢٣			11,493		0		11,493		0	11493	0	11,493	
2	حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة باستخدام البلدوزر	الكمية الإجمالية	408,297							408,297	226,511	181,786	0		
		كميات يناير ٢٠٢٣							97,321		97,321	0	0	97,321	
		كميات فبراير ٢٠٢٣							194,641		129,190	65,451	0	194,641	
		كميات مارس ٢٠٢٣							97,320		0	97,320	0	97,320	
		كميات ابريل ٢٠٢٣							0		0	0	0	0	
		كميات مايو ٢٠٢٣							19,015		0	19,015	0	19,015	
	أعمال الحفر	الكمية الإجمالية للنقطة	504,922								مسافات النقل		0		النقطة E1 لا توجد مسافات نقل لحفر
	إجمالي الكميات قبل ٢٠٢٣/٥/٤										323,136	162,77[illegible]	0	485,908	
	إجمالي الكميات بعد ٢٠٢٣/٥/٤										0	19,015	0	19,015	يتم صرف كميات ردم المنطقة B6-A ضمن أعمال العقد ٢٠٢١/٢٠٢٣/٥٢٥ حسب الموافقة بمذكرة السادة الهيئة العامة للطرق والكباري بتاريخ ٢٠٢٤/٤/١٠
	كمية خلاوة فعلى من ٨ متر إلى ٣٠ متر أسفل منسوب الأرض الطبيعية بعد الحفر	Zone A902	43,124		0		0			43,124	0	43,124	0	43,124	
	البند - أعمال الردم				إجمالي الكميات قبل ٢٠٢٣/٥/٤	إجمالي الكميات بعد ٢٠٢٣/٥/٤			الكمية الإجمالية	كميات ردم في فضاء المنطقة	0		0		يتم صرف كميات ردم المنطقة E2 ضمن أعمال العقد ٢٠٢١/٢٠٢٣/٥٢٥ حسب الموافقة بمذكرة السادة الهيئة العامة للطرق والكباري بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/١٠
	أعمال استعدال وتسوية وتشغيل الأرض الطبيعية				17,519				17,519		0	17519	0	17519	
3	تحميل وتوريد ونقل التربة - أعمال الردم				79,484	97,227	39,198.62		224,910	9,000	0	205,446	500		يتم صرف كميات ردم ٩٠٠٠ متر من شركة المتحدة لصالح شركة أبناء ياسين

الشركة المنفذة — استشاري المساحة — الاستشاري المشرف — الاستشاري العام — الهيئة العامة للطرق والكباري

شركة : أبناء ياسين للمقاولات — مكتب XYZ — مكتب الهندسي كونسلتنج — سيترا للاستشارات الهندسية

Scanned with OKEN Scanner