

## أعمال الجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي السريع

### الشروط الخاصة

- يحق للهيئة خصم مبلغ ١٠٠٠ جنيه ( الف جنيه فقط لا غير ) يوميا في حال عدم تواجد مدير المشروع بدون عذر يقبله المهندس ومبلغ ٥٠٠ جنيه ( خمسمائة جنيه فقط لا غير ) يوميا كقيمة متوسطة في حال عدم تواجد أي من باقي فريق العمل ولا تعفي تلك الخصومات المقاول من التزاماته المقررة بموجب العقد في حال تأخره عن تنفيذ الأعمال.

### ملحق رقم ( ٢ )

- يلتزم المقاول بتوفير عدد (١) سيارة ملاكي لا تقل عن ١٦٠٠ سي سي علي ان تكون السيارة جديدة وحسب طلب السلطة المختصة وتكون جاهزة لانتقالات جهاز الاشراف علي ان يتم فحصها وتسليمها واتخاذ الاجراءات اللازمة عن طريق الادارة العامة المركزية للهندسة الميكانيكية بالهيئة وذلك ويتم توقيع غرامة يومية قدرها (٧٥٠ جنيه) عن كل سيارة عن كل يوم يمر لاتكون فية السيارة تحت طلب الجهة المختصة وفي حالة عدم الاحتياج لتوريد السيارة يتم استبدالها باعمال بالمشروع يتم تحديدها في حينه وتوافق عليها الهيئة بنفس القيمة التي تعادل ايجار السيارة المذكورة طوال مدة المشروع





السادة/ مدير عام مصنع العلامات

تحية طيبة وبعد،،،

تتشرف شركة المصطفى للمقاولات والتوريدات العمومية المنفذة لمشروع القطار الكهربائي السريع في المسافة من الكم ٢٧٥+٠٠٠ الى الكم ٢٧٦+٢٥٠ بطول ١,٢٥ كم  
عقد رقم: ١٠٠٦-٢٠٢٣-٢٠٢٤ عملية اعمال الجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي السريع الخط الأول (العين السخنة - مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم ٢٧٥+٠٠٠ الى الكم ٢٧٦+٢٥٠ بطول ١,٢٥ كم اتجاه محطة برج العرب

بتوريد التالي :-

| المسلسل | الوصف       | العدد | سعر الوحدة | الإجمالي |
|---------|-------------|-------|------------|----------|
| ١       | جاكت 3m     | ٥     | ١١٥٠       | ٥٧٥٠     |
| ٢       | سيفتي باندا | ٢٠    | ٦٥         | ١٣٠٠     |
| ٣       | فيست        | ٥     | ٢٥٠        | ١٢٥٠     |
| ٤       | كاب         | ٥     | ٥٠         | ٢٥٠      |
| ٥       | خوذة        | ٥     | ٥٠         | ٢٥٠      |
|         | الإجمالي    |       |            | ٢٨٥٠٠    |

م/ استلام الاصناف تحت العجا  
١٢/٢/٢٠٢٣

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،







**تفيد الإدارة العامة للمعلومات بأن "شركة المصطفى للمقاولات العمومية والتوريدات**

**العمومية** ليس لديها محملات خلاف عدد ( ١ ) سيارة عن عملية " اعمال الجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي السريع الخط الاول (العين السخنة - مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم ٢٧٥,٠٠٠ الى الكم ٢٧٦,٢٥٠,٠٠٠ بطول ١,٢٥ كم اتجاه محطة برج العرب .

- عقد رقم ( ٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٠٠٦ ) .

- تحرير في ٢٠٢٤/٤/٢

التوقيع (  )  
مهندس / محمد صابر الباجوري  
مدير عام الإدارة العامة للمعلومات

٤١٩  
التوقيع (  )  
مهندسة / أمل حمدي  
مدير إدارة بحوث صيانة الجسور

تم المراجعة  
ع

هذه طبع  
م  
وزارة النقل  
الإدارة العامة للمعلومات

ولاء



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد .....

بالإحالة الى عملية أعمال الجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي السريع الخط الأول (العين  
السخن - مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم ٢٧٥ إلى الكم ٢٧٦.٢٥٠ بطول ١.٢٥ كم اتجاه  
محطة برج العرب عقد رقم (١٠٠٦) .  
( مستخلص رقم ٢ ختامي ) تنفيذ شركة المصطفى للمقاولات العمومية والتوريدات العمومية .  
طبقاً لعقد سيارات المحملة وهي كالآتي :-

غياب السيارات (طبقاً لقاعدة البيانات) (بمعرفة الشركة) .

يرجى التكرم بالإحاطة والتنبيه باللازم ...  
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

محمد جلال محمد العدلي  
مدير إدارة المركبات  
والمشرف علي السيارات المحملة



١  
٢٠٢٤