

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،،

نتشرف بأن نرفق لميادتك عدد ١ مقايضة تقديرية معدلة لمشروع اعمال انشاء الجسر الترابي للقطار الكهربائي السريع (٦ اكتوبر - ابوسمبل) القطاع الخامس من الكم 693+533 الي 693+783 بطول 0.250 كم

اعداد المكتب الاستشاري سبكتروم للاستشارات الهندسية وعلى مسئوليته

تنفيذ / شركة عباد الرحمن للتنمية الزراعية والعقارية والمقاولات

برجاء التكرم بالعلم والتوجيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام،،

تحرير في ٢٠٢٣/١٢/

المرفقات / عدد (١) مقايضة

رئيس الإدارة المركزية
م / عماد حسين



الهيئة العامة للطرق والكباري

وزارة النقل

مقايمة تقديرية معدة (جزئية لنموذج الإصدار) / جزئية لأصل الأثرية المرحلة الأولى :

مشروع : الجسر الكروي للقطار السريع (الكوبر / بوسيدل)

القطاع الخامس من الكم ٦٦٩ + ٦٦٠,١٢ إلى الكم ٧١٩ + ٦٦٤,١٢ بطول ٨٦,٨٢ كم

من إحداثي E ٤٨٩٩٢٩,٦٦٧١ و N ٢٨٧٩١٩,٨٦٧١

إلى إحداثي E ٤٤٠٦٦٨,٦٨٢٢ و N ٢٨٦٧٧٨,٢١٧٨

إستشاري القطاع سيقدم للإستشارات الهندسية : م. / عبد الدين ليل

تقليد الشركة : شركة عباد الرحمن للتصميم الزراعية والطاوية

من الكم ٦٦٢ + ٨٢٢ إلى الكم ٦٦٢ + ٨٧٢ القيمة : بطول ٠,٢٨٠ كم

من إحداثي E ٤٨٩٧٢٨,٢٧٨١ و N ٢٨٦٧٨٢,٨٨٨١

إلى إحداثي E ٤٨٨٨٤٨,٩٤٩٨ و N ٢٨٦٧٠٨٢,٠٤٠٢

قيمة التقايمة ١٩,٩٢٠,٨٨٨ مليون



شركة عباد الرحمن
للتصميم الزراعية والطاوية
بمصر
١٥٤٢٠

الإستشاري /



المسئولة العامة : /

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمنطق

تحية طيبة وبعد ..

لنشرف بأن نرسل لسيادتكم مستخلص جاري رقم (١) لمشروع القطار الكهربائي فائق السرعة (قوص
- ارميت) القطاع من الكم ٢٩٣.٥٣٣ الى الكم ٢٩٣.٧٨٣ بطول ٢٥٠-٢٥ كم
لتشيد (شركة عباد الرحمن للتنمية الزراعية والعقارية).

يرجاء الكرم بالعلم والتفنية بالالزم
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ..

تحياتنا / ١٣ / ٢٠٢٣



المرقعات :

عدد (١)



مقايضة جزئية معدلة




أعمال إنشاء الجسر القوسي لتخطي الكهربي (أكتوبر / نوفمبر)

من محطة ١١٠,١٣ + ٦٢٩ حتى محطة ٦٢٩,٦٣ + ٧١٥ بطول ٨٦,٥١١٥ كم

لتأجير شركة إيجار لوجين من محطة ٦٢٩ + ٥٣٣ إلى ٦٢٣ + ٧٨٢ بطول ٢٥٠,٢٥٠ كم

أعمال (إزالة وتشهير - الحفر - embankment - حقة التأسيس - prepared subgrade - حقة الإنشاس - subballast - حقة التسوية - الحقلات التأسيسية - الحقلات التأسيسية)

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	كمية	سعر الوحدة	الإجمالي
أعمال الإزالة والتشهير					
1-1	بشتر المسطح أصل تشهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمباني في مناطق ذات التربة الزراعية الكثيفة بمساحة ٢٠ سم و التأسيس عليها بالمقلب العمومية وذلك لمسافة حتى ٥٠٠ متر شهيداً لأصل الرقع المسمي لتكامل حدود المشروع طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م ^٢	١٢	٩,٠٠٠	١٠٨
2-1	بشتر المسطح أصل تشهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمباني في مناطق ذات التربة الزراعية الكثيفة والتي يتوزع لها استخدام التلحيد باستخدام (الزور أو البازور) في مناطق ذات التربة الزراعية الكثيفة والتأسيس عليها بالمقلب العمومية وذلك لمسافة ٥٠٠ متر شهيداً لأصل الرقع المسمي لتكامل حدود المشروع طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م ^٢	١٠	١١,٠٠٠	١١٠
3-1	بشتر المسطح أصل تشهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمباني في مناطق ذات التربة الزراعية الكثيفة والتي يتوزع لها استخدام التلحيد باستخدام (الزور أو البازور) في مناطق ذات التربة الزراعية الكثيفة والتأسيس عليها بالمقلب العمومية وذلك لمسافة ٥٠٠ متر شهيداً لأصل الرقع المسمي لتكامل حدود المشروع طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م ^٢	١٠	٦١,٠٠٠	٦١٠
4-1	الحفر لإزالة تشجير من مسار الطريق والتأسيس عليها على ألا يقل قطر الشجرة عن ٣٠ سم وإزالة الجذور بالتكامل	الحدة	١٠	٩٤,٠٠٠	٩٤٠
5-1	الحفر لإزالة تشجير من مسار الطريق والتأسيس عليها على ألا يقل قطر الشجرة عن ٣٠ سم وإزالة الجذور بالتكامل	الحدة	١٠	١٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠
أعمال الحفر					
1-2	بشتر المسطح أصل حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية والتأسيس عليها بالمقلب العمومية وذلك لمسافة ٥٠٠ متر شهيداً لأصل الرقع المسمي لتكامل حدود المشروع طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م ^٢	٣٠,٠٠٠	٩٢,٠٠٠	٢,٧٦٠,٠٠٠
	حقلات زيادة السور ١,٠ حقلاتكم إبداء من ١/٢٩/٢٢	م ^٢	٩٩	١,١٠	١٠٩
	حقلات زيادة السور ١,٠ حقلاتكم إبداء من ١/٢٩/٢٢	م ^٢	٩٩	١,١٠	١٠٩
	حقلات زيادة السور ١,٠ حقلاتكم إبداء من ١/٢٩/٢٢	م ^٢	٩٩	١,١٠	١٠٩
2-2	بشتر المسطح أصل حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية والتأسيس عليها بالمقلب العمومية وذلك لمسافة ٥٠٠ متر شهيداً لأصل الرقع المسمي لتكامل حدود المشروع طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م ^٢	٣٠,٠٠٠	٩٢,٠٠٠	٢,٧٦٠,٠٠٠
	حقلات زيادة السور ١,٠ حقلاتكم إبداء من ١/٢٩/٢٢	م ^٢	٩٩	١,١٠	١٠٩
	حقلات زيادة السور ١,٠ حقلاتكم إبداء من ١/٢٩/٢٢	م ^٢	٩٩	١,١٠	١٠٩
	حقلات زيادة السور ١,٠ حقلاتكم إبداء من ١/٢٩/٢٢	م ^٢	٩٩	١,١٠	١٠٩
3-2	بشتر المسطح أصل حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية والتأسيس عليها بالمقلب العمومية وذلك لمسافة ٥٠٠ متر شهيداً لأصل الرقع المسمي لتكامل حدود المشروع طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م ^٢	٣٠,٠٠٠	٩٢,٠٠٠	٢,٧٦٠,٠٠٠
	حقلات زيادة السور ١,٠ حقلاتكم إبداء من ١/٢٩/٢٢	م ^٢	٩٩	١,١٠	١٠٩
	حقلات زيادة السور ١,٠ حقلاتكم إبداء من ١/٢٩/٢٢	م ^٢	٩٩	١,١٠	١٠٩
	حقلات زيادة السور ١,٠ حقلاتكم إبداء من ١/٢٩/٢٢	م ^٢	٩٩	١,١٠	١٠٩





مقايضة جزئية معللة



أعمال تشييد الجسر الترامبولين (التيار / أوسيل)

من محطة ١١٠.١٣ + ٦٢٩ على محطة ٦٦٤.٢٣ + ٧١٥ بطول ٨٦.٥١٤ كم

تخطيط حركة / أعمال التجهيز من محطة ٦٦٢.٥٣٣ إلى ٦٩٣.٧٨٣ بطول ٣١.٢٥٠ كم

(أعمال التهيئة والتجهيز - سطح - 2) Embankment - طبقة التأسيس - prepared subgrade - طبقة التربة المستعملة - الطبقات الفرعية (إزاحة التربة)

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة	المجموع
4-2	باعتبار التسليم أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية				
	بالت (أبعاد ٢٠٠٠×١٠٠) كجم/متر		١	٦٠.٠٠٠	
	بالت (أبعاد ٢٠٠٠×١٠٠) كجم/متر من يناير ٢٠٢٣		١	٦٩.٠٠٠	
	حلاوة ١.٦ حبة لم ٢ كجم/متر لارتفاع السورار وذلك لكميات المضافة بعد ١/٢٣.٠٢٢		١	٧٠.٠٠٠	
	بالت (أبعاد ٢٠٠٠×١٠٠) كجم/متر		١	٦٩.٠٠٠	
	بالت (أبعاد ٢٠٠٠×١٠٠) كجم/متر من يناير ٢٠٢٣		١	٦٩.٠٠٠	
	حلاوة ١.٦ حبة لم ٢ كجم/متر لارتفاع السورار وذلك لكميات المضافة بعد ١/٢٣.٠٢٢		١	٦٩.٠٠٠	
	بالت (أبعاد ٢٠٠٠×١٠٠) كجم/متر		١	٦٩.٠٠٠	
	بالت (أبعاد ٢٠٠٠×١٠٠) كجم/متر من يناير ٢٠٢٣		١	٦٩.٠٠٠	
	حلاوة ١.٦ حبة لم ٢ كجم/متر لارتفاع السورار وذلك لكميات المضافة بعد ١/٢٣.٠٢٢		١	٦٩.٠٠٠	
5-2	باعتبار التسليم أعمال ترميم وتسليم طبقة التأسيس التجميعية في تربة صخرية صلبة (بالت أبعاد يزيد عن ١٠٠ كجم/متر) والتمسك طبقة التأسيس السطح على أن يتم الحفر وحمل الناتج الحفر لعمق ١٠٠ سم لاستكمال التأسيس				
	بالت (أبعاد ٢٠٠٠×١٠٠) كجم/متر		١	٦٩.٠٠٠	
	بالت (أبعاد ٢٠٠٠×١٠٠) كجم/متر من يناير ٢٠٢٣		١	٦٩.٠٠٠	
	حلاوة ١.٦ حبة لم ٢ كجم/متر لارتفاع السورار وذلك لكميات المضافة بعد ١/٢٣.٠٢٢		١	٦٩.٠٠٠	
	بالت (أبعاد ٢٠٠٠×١٠٠) كجم/متر		١	٦٩.٠٠٠	
	بالت (أبعاد ٢٠٠٠×١٠٠) كجم/متر من يناير ٢٠٢٣		١	٦٩.٠٠٠	
	حلاوة ١.٦ حبة لم ٢ كجم/متر لارتفاع السورار وذلك لكميات المضافة بعد ١/٢٣.٠٢٢		١	٦٩.٠٠٠	
	بالت (أبعاد ٢٠٠٠×١٠٠) كجم/متر		١	٦٩.٠٠٠	
	بالت (أبعاد ٢٠٠٠×١٠٠) كجم/متر من يناير ٢٠٢٣		١	٦٩.٠٠٠	
	حلاوة ١.٦ حبة لم ٢ كجم/متر لارتفاع السورار وذلك لكميات المضافة بعد ١/٢٣.٠٢٢		١	٦٩.٠٠٠	
6-2	باعتبار التسليم أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في التربة الصخرية في السطح وتأسيس السطح بآلات التأسيس وترش بالمواد الاسفلتية للوصول إلى عمق التربة المطلوبة والتمسك الجيد بالمواد للوصول إلى عمق ١٠٠ سم لاستكمال التأسيس				
	بالت (أبعاد ٢٠٠٠×١٠٠) كجم/متر		١	٦٩.٠٠٠	
	بالت (أبعاد ٢٠٠٠×١٠٠) كجم/متر من يناير ٢٠٢٣		١	٦٩.٠٠٠	
	حلاوة ١.٦ حبة لم ٢ كجم/متر لارتفاع السورار وذلك لكميات المضافة بعد ١/٢٣.٠٢٢		١	٦٩.٠٠٠	
	بالت (أبعاد ٢٠٠٠×١٠٠) كجم/متر		١	٦٩.٠٠٠	
	بالت (أبعاد ٢٠٠٠×١٠٠) كجم/متر من يناير ٢٠٢٣		١	٦٩.٠٠٠	
	حلاوة ١.٦ حبة لم ٢ كجم/متر لارتفاع السورار وذلك لكميات المضافة بعد ١/٢٣.٠٢٢		١	٦٩.٠٠٠	
	بالت (أبعاد ٢٠٠٠×١٠٠) كجم/متر		١	٦٩.٠٠٠	
	بالت (أبعاد ٢٠٠٠×١٠٠) كجم/متر من يناير ٢٠٢٣		١	٦٩.٠٠٠	
	حلاوة ١.٦ حبة لم ٢ كجم/متر لارتفاع السورار وذلك لكميات المضافة بعد ١/٢٣.٠٢٢		١	٦٩.٠٠٠	

لمرشد (٢.٦) و لكن لكميات المضافة بعد يناير ٢٠٢٣

شركة تميم للتجارة والبناء

شركة تميم للتجارة والبناء
للمتابعة والبناء
٢٠٢٣/١٠/١٠ من ١٢

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ...
نحشرف بان نرسل من طيه مستخلص جارى رقم ١ عن عملية

مشروع القطاع الكهربائى فاعل الى (فصل ارميت)
القطاع رقم ٢٤٧، ٢٤٨ الى ٢٤٩، ٢٥٠ بطول ٢٠٠ م

عن شهر نوفمبر ٢٠٢٣ وبيانه كالاتى:

الاستقطاعات

ج	جنيه	رقم	تأمين ٥%
١	١٧٥١٩٥٨	جمله الاعمال ٢٧ ٥٩٧,٩٠	دمغات
٢	-	المابق صرفه ٤٤ ٤٤٧	خصم معمل المنطقة
٣	١٧٥١٩٥٨	المستحق صرفه	
٤	١٢٠,٤٤	جمله الاستقطاعات	
٥	١٦٣١٩١٢	المابق	

برجاء التفضل بالاحاطة والتنبيه بالالزم نحو المراجعة والصرف برسم شركة /
علاء الدين للتنفيذ والاعمال والفعا به وموافقاتنا بصورة منه بعد الصرف.
ونفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريرا ٢٠٢٣/١١/٧

عدد (١) استمارة ٥٠٠٤٠٠

عدد (١) مستخلص

عدد (١) تقرير معمل المنطقة


رئيس الادارة المركزية

مهندس

عماد حسين



مقاومة جزئية معدلة



أعمال إنشاء الجسر الثاني لخط الغاز الكهربائي السريع (أشهر) / أبو سجيل

من محطة ١٣، ١١ + ١٢٩ وهي محطة ١٢٩، ٦٣ + ٧١٨ بطول ٨٦، ٨٦٤ كم

التي هي شريحة أعيد الإحصاء من منطقة ٩٩٧+٥٢٢ إلى ٩٩٧+٧٨٢ بطول ٢٨٠ كم.

التقوية لشركة الخمر من محطة ٦٦٦+٧٨٢ إلى ٦٦٦+٧٨٢

[illegible]

شركة عبد الله بن جعفر
المنظمة الزراعية والفلاحية
الهاتف: 307/308 - 309

مقايمة جزلية معدلة					
أصل إنشاء الجسر الثاني للقنطرة الكهربائية المربع (الكوبر / أبو معبد) من محطة ١١,١٣ + ٦٩٩ حتى محطة ٦٩٤,٦٣ + ٧١٥ بطول ٨٦,٥١١٥ كم لتغطى شريحة إبعاد الحصن من محطة ٦٩٢+٥٣٣ إلى ٦٩٣+٧٨٣ بطول ٢٥٠,٢٥٠ كم أصل (الإنارة والتظليل - الحفر - الترميم - embankment - طبقة التأسيس - prepared autograde - التربة المستعملة - البائعات الخرسانية / الرصف الخرساني)					
رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة	الإجمالي
6	أصل التربة المستعملة				
1-6	بالمتر مسطح توريد وتركيب طبقة من التسليح المعدني جوتنستابل مسلول و التداخل لا يقل عن ١٠% ويتم تنفيذ طبقا لأصول الصيانة والرسومات التنفيذية المهندسة والتدعيم بجميع متطلباته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندسين المشرفين	م ^٢	١	٤١,٠٠٠	٤١,٠٠٠
1-1-6	نات ورن لا يقل عن ٩٠٠ حزام	م ^٢	١	٤٢,٠٠٠	٤٢,٠٠٠
2-1-6	نات ورن لا يقل عن ٣٠٠ حزام	م ^٢	١	٩٠,٠٠٠	٩٠,٠٠٠
3-1-6	نات ورن لا يقل عن ٤٠٠ حزام	م ^٢	١	٩٠,٠٠٠	٩٠,٠٠٠
2-6	بالمتر مسطح توريد وتركيب طبقة من التسليح المعدني جوتنستابل مسلول و التداخل لا يقل عن ١٠% ويتم تنفيذ طبقا لأصول الصيانة والرسومات التنفيذية المهندسة والتدعيم بجميع متطلباته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندسين المشرفين	م ^٢	١	٤٤,٠٠٠	٤٤,٠٠٠
1-2-6	نات قوة شد ٢٠ قناتون في الإطاميين	م ^٢	١	٤٧,٠٠٠	٤٧,٠٠٠
2-2-6	نات قوة شد ٣٠ قناتون في الإطاميين	م ^٢	١	٤٧,٠٠٠	٤٧,٠٠٠
7	البائعات الخرسانية / الرصف الخرساني				
1-7	بالمتر المسطح أصل توريد وحمل خرسانة عالية سمك ١٥ سم لإرتفاع ٠,١٥ متر رأسي لمصلحة الأكتاف والحوول الجانبية لتكون من ٢ م ٠,٨ م من تلوحيات مقترح ٠,٨ م ٠,٨ م رمل حرق والإضافات طبقا لتعليمات الاستشاري (غير مبيها) على أن يكون الفن (مبيها) على أن يكون الفن نظيف ومضروب والرمل خالي من التوائب والشوائب والأملاح والمواد الغريبة مع وضع قوالب (بالقاسم) بسمك ٨ سم طبقا لتعليمات الاستشاري والتدعيم بجميع متطلباته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندسين المشرفين	م ^٢	١٠٠	١٧٧,٠٠٠	١٧٧,٠٠٠
2-7	بالمتر المسطح أصل توريد وحمل خرسانة عالية سمك ١٥ سم لإرتفاع ٠,١٥ متر رأسي لمصلحة الأكتاف والحوول الجانبية لتكون من ٢ م ٠,٨ م من تلوحيات مقترح ٠,٨ م ٠,٨ م رمل حرق والإضافات طبقا لتعليمات الاستشاري (غير مبيها) على أن يكون الفن نظيف ومضروب والرمل خالي من التوائب والشوائب والأملاح والمواد الغريبة مع وضع قوالب (بالقاسم) بسمك ٨ سم طبقا لتعليمات الاستشاري والتدعيم بجميع متطلباته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندسين المشرفين	م ^٢	١٠٠	٢,٦٨٥,٠٠٠	٢,٦٨٥,٠٠٠
الإجمالي					٢٩,٢٩٠,٠٠٠



مهندس هيئة الطرق والكباري
(المملكة المتحدة - ق.م.)
المهندس /
التوقيع

مدير المشروع (الاستشاري)
المهندس /
التوقيع

مهندس الشركة المتفردة
المهندس /
التوقيع

استثمار لاعتماد المصرف

وقد

روايل القوائم			
رقم	تاريخ	جنيه	ليم
		١٦٥٩١٢٠	
	٨/٤/٧٣	٨١٢٠	

الطبيب والمعالج

كتاب المراجعة

وَأَيُّهَا السَّامِعُونَ

سائر مراجعته ووجد على صحة وتقديم الاعتماد اعتبارا صرف القيمة بواسطة
 إدارته صرف على
 شريك على التملك الأخرى
 شريك على الخارج
 صاحب الحق أو
 صاحب الاسم } شركة عام الرعي للصيد الزراعي والحيواني

ويرسل إليه بالعنوان الآتي:

(پ) انکشافی منصوبہ

التفتيد في السجل

الاعتماد الاواري ولوح التخصيم		نسوع التخصيم				مليم جنيه			
بوسلات		قوع	بلد	قمل	قسم	جنيه	مليم	جنيه	مليم
مروم القطار القطارى فائق السبع					١٦٢١	٩١٢	١٠		
القطار الم ١٦٢٠، ١٦٢١ الى الم ١٦٢٢، ١٦٢٣					١٦٢١	٩١٢	١٠		
بوسلات الامتيازات					١٦٢١	٩١٢	١٠		
مليم جنيه مليم جنيه مليم جنيه مليم جنيه									

٢٠٨٤

(١) يتلقى القيمة المطلوب صرفها

وَمِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ وَوَسَائِلِهِ وَدَارِهِ . وَمِنْ أَهْلِ

وَمِنْهُمْ مَنْ يَدْعُو بِهِمْ وَيُفِيقُ فِيهِمْ

(١) قراءات كتب سبيل الحجوزات والتفاريقات _____ الأعضاء _____
(٢) قراءات بيان ربيعة التمدد الخمس يسمح المعارف _____ الأعضاء _____
أولاً التليغ على الامانات يتأرجح _____ الأعضاء _____

رقم الحسابات مدير ورئيس الحسابات إيان صروف شريك توقيع	(ج) قيد في سجل رقم ٢٦ ح. ب رقم توقيع الكاتب القويدة بالسجل (علامات التراجع ورئيس التراجع)	القسم والتاريخ

(1) رقم المستند، وهو رقم الفيد في دفتر رقم 12-ج	عضو الكاتبة المتوسطة
(2) قيد في دفتر الحسابات المحترقة	عضو مؤلفي الشطب

الاسم والتاريخ		رقم	اسماء الكتاب المتروك
(2) سحب	شيك البن سرف	رقم	اسماء الكتاب المتروك
(1) قيد في سجل	شيك البن سرف	رقم	اسماء الكتاب المتروك
(5) إدراج في كشف	الشيكات المحركات	رقم	اسماء الكتاب المتروك
(6) استلمت	شيك البن سرف	رقم	اسماء الكتاب المتروك

693+400

693+420

693+440

693+460

693+480

693+500

693+520

693+540

217 693+560

693+580

693+600

693+620

693+640

693+660

693+680

693+700

693+720

693+740

693+760

693+780

693+800

693+820

693+840

693+860

693+880

693+900 218

693+920



Handwritten signature and initials in blue ink.



شركة عبدالرحمن
للمساحة والبناء
تأسيساً على المخطط
الرقمي ١٥٤٧٢
تاريخ ١٥/١٠/١٤٣٥
م.ب. ١٥٤٧٢



محضر اعتماد حصر كميات



التاريخ: ١١/١١/٢٠٢٣

اسم المشروع: مشروع القطر الكهربائي السريع (١٦ الكيلومتر - اسوان - ابوسمبل) للقطاع الخامس

قامت شركة بريلانت فورت للاستشارات الهندسية المساحية (استشاري الاعمال المساحية لهيئة الطرق والكباري)

باستخدام الكميات المتخذة الخاصة بشركة عماد الرحمن للتعمية الزراعية والطرية والمقاولات

م	من المحطة رقم	الى المحطة رقم	التصنيف	الكمية بالمتر المكعب	الملاحظات
1	694+700	694+910	تربة خفيفة	6609.412	اصال قطع على (REV02)
2	694+700	694+910	تربة متوسطة	13218.824	اصال قطع على (REV02)
3	694+700	694+910	تربة شديدة الماسك	13218.824	اصال قطع على (REV02)
إجمالي التربة				33047.06	

حصر جاري (١)

المرافقات:

استلام ميزانية شيدية

قطاعات عرطية

شيدت القنيل موضح به الكميات

مكتب استشاري استشاري



استشاري المساحة

إجمالي التربة حسب المخطط الهندسي
HSR - Blue Line - Sec.05
استشاري الاعمال المساحية لهيئة الطرق والكباري

مهندس الشركة المتخذة





توضيح أعمال الحصر



شركة عبد الرحمن للتنمية الزراعية والطايرية والمقاولات

جدول توضيح أعمال الحصر				
الرقم	من الم محطة	إلى الم محطة	الكمية	REV
1	694+700	694+910	33047.06	REV 02
الإجمالي			33047.06	


مكتب استشاري استراتيجي



المستشار المساعدا



مهندس الشركة المتقاع





توضيح أعمال الحصر



شركة عباد الرحمن للتنمية الزراعية والطبائية والمقاولات

ثبت موضع به الكميات				
الرقم	المحطة	Cut area	Cut volume	cum. cut vol.
1	694+700.00	113.6	567.98	567.98
2	694+710.00	118.91	1162.53	1730.51
3	694+720.00	99.56	1092.34	2822.85
4	694+730.00	107.36	1034.61	3857.46
5	694+740.00	88.36	978.63	4836.09
6	694+750.00	71.87	801.16	5637.25
7	694+760.00	74.68	732.72	6369.97
8	694+770.00	61.5	680.87	7050.84
9	694+780.00	35.36	484.27	7535.11
10	694+790.00	6.22	207.9	7743.01
11	694+800.00	0	31.12	7774.13
12	694+810.00	0.25	1.24	7775.37
13	694+820.00	33.92	170.86	7946.23
14	694+830.00	70.92	524.22	8470.45
15	694+840.00	143.86	1073.89	9544.34
16	694+850.00	235.81	1898.34	11442.68
17	694+860.00	297.3	2665.58	14108.26
18	694+870.00	306.63	3019.68	17127.94
19	694+880.00	362.05	3343.41	20471.35
20	694+890.00	462.52	4122.84	24594.19
21	694+900.00	614.03	5382.73	29976.92
22	694+910.00	0	3070.14	33047.06
الاجملى			33047.06	

مكتب استشارى امينكم

استشارى المساحة

مهندس الشركة المنفذة





محضر اعتماد حصر كميات



التاريخ: ٢٠٢٣/١١/١٤

اسم المشروع: مشروع القطار الكهربائي السريع (٦ أكتوبر - اسوان - ابوسمبل) القطاع الخامس

قامت شركة برنايت بروتكت للاستشارات الهندسية المسجلة (استشاري الاتصال المساحية لهيئة الطرق والكبارى)

باعتبار الكميات المعلقة الخاصة بشركة عبد الرحمن للتنمية الزراعية والطاقة والمطاولات

م	من المسطرة رقم	الى المسطرة رقم	التصنيف	الكمية بالمتر المكعب	الملاحظات
1	693+740	693+780	ترية علفية	7235.856	اصصال قطع على (REV05)
2	693+740	693+780	ترية بلاستيكية	14471.712	اصصال قطع على (REV05)
3	693+740	693+780	ترية شديدة التماسك	14471.712	اصصال قطع على (REV05)
إجمالي الكمية				36179.28	

حضر جاري (١)

المرفقات:

استلام ميزانية شوكية

قطاعات عرضية

تمت الحساب موضح به الكميات

مكتب استشاري اسكندرية

استشاري المساحة

مهندس الشركة المعلقة





توضيح اصل الحصر



شركة عبد الرحمن للتنمية الزراعية والعقارية والمقاولات

جدول توضيح اصل الحصر				
رقم	من المحطة	الى المحطة	الكمية	REV
1	693+740	693+780	36179.28	REV 05
الإجمالي			36179.28	

مكتب استشاري استشاري



استشاري التسليم

مهندس للشركة المتكاملة





توضيح اعمال الحصر



شركة عبد الرحمن للتنمية الزراعية والعقارية والمقاولات

ثبوت موضح به الكميات				
الرقم	المحطة	Cut area	Cut volume	cum.cut vol.
1	693+740	647.48	3237.39	3237.39
2	693+750	826.19	7368.32	10605.71
3	693+760	1005.88	9160.36	19766.07
4	693+770	856.13	9310.09	29076.16
5	693+780	565.28	7103.12	36179.28
الإجمالي				


مكتب استشاري اميكازيم

استشاري المساحة

مهندس الشركة المنفذة




برئاسة كونسيلت للإستشارات الهندسية
HSR - Blue Line - Sec.Ds
استشاري الأعمال الهندسية بالمطام الخامس



Handwritten notes in a box, including a signature and some illegible text.

Handwritten notes in a box, including the text "MSR - Blue line - Sec 205" and a signature.


STATION	PA. STA
100+00	PA. 100+00
100+10	PA. 100+10
100+20	PA. 100+20
100+30	PA. 100+30
100+40	PA. 100+40
100+50	PA. 100+50
100+60	PA. 100+60
100+70	PA. 100+70
100+80	PA. 100+80
100+90	PA. 100+90
101+00	PA. 101+00



100+00 to 101+00


Handwritten signature and notes.

STATION	PA. STA
100+00	PA. 100+00
100+10	PA. 100+10
100+20	PA. 100+20
100+30	PA. 100+30
100+40	PA. 100+40
100+50	PA. 100+50
100+60	PA. 100+60
100+70	PA. 100+70
100+80	PA. 100+80
100+90	PA. 100+90
101+00	PA. 101+00




100+00 to 101+00

STATION	PA. STA
100+00	PA. 100+00
100+10	PA. 100+10
100+20	PA. 100+20
100+30	PA. 100+30
100+40	PA. 100+40
100+50	PA. 100+50
100+60	PA. 100+60
100+70	PA. 100+70
100+80	PA. 100+80
100+90	PA. 100+90
101+00	PA. 101+00




100+00 to 101+00

STATION	PA. STA
100+00	PA. 100+00
100+10	PA. 100+10
100+20	PA. 100+20
100+30	PA. 100+30
100+40	PA. 100+40
100+50	PA. 100+50
100+60	PA. 100+60
100+70	PA. 100+70
100+80	PA. 100+80
100+90	PA. 100+90
101+00	PA. 101+00



100+00 to 101+00

STATION	PA. STA
100+00	PA. 100+00
100+10	PA. 100+10
100+20	PA. 100+20
100+30	PA. 100+30
100+40	PA. 100+40
100+50	PA. 100+50
100+60	PA. 100+60
100+70	PA. 100+70
100+80	PA. 100+80
100+90	PA. 100+90
101+00	PA. 101+00



100+00 to 101+00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

STATION	NO. OF
11500	NO. OF
11510	NO. OF
11520	NO. OF
11530	NO. OF
11540	NO. OF
11550	NO. OF
11560	NO. OF
11570	NO. OF
11580	NO. OF
11590	NO. OF
11600	NO. OF
11610	NO. OF
11620	NO. OF
11630	NO. OF
11640	NO. OF
11650	NO. OF
11660	NO. OF
11670	NO. OF
11680	NO. OF
11690	NO. OF
11700	NO. OF
11710	NO. OF
11720	NO. OF
11730	NO. OF
11740	NO. OF
11750	NO. OF
11760	NO. OF
11770	NO. OF
11780	NO. OF
11790	NO. OF
11800	NO. OF
11810	NO. OF
11820	NO. OF
11830	NO. OF
11840	NO. OF
11850	NO. OF
11860	NO. OF
11870	NO. OF
11880	NO. OF
11890	NO. OF
11900	NO. OF
11910	NO. OF
11920	NO. OF
11930	NO. OF
11940	NO. OF
11950	NO. OF
11960	NO. OF
11970	NO. OF
11980	NO. OF
11990	NO. OF
12000	NO. OF
12010	NO. OF
12020	NO. OF
12030	NO. OF
12040	NO. OF
12050	NO. OF
12060	NO. OF
12070	NO. OF
12080	NO. OF
12090	NO. OF
12100	NO. OF
12110	NO. OF
12120	NO. OF
12130	NO. OF
12140	NO. OF
12150	NO. OF
12160	NO. OF
12170	NO. OF
12180	NO. OF
12190	NO. OF
12200	NO. OF
12210	NO. OF
12220	NO. OF
12230	NO. OF
12240	NO. OF
12250	NO. OF
12260	NO. OF
12270	NO. OF
12280	NO. OF
12290	NO. OF
12300	NO. OF
12310	NO. OF
12320	NO. OF
12330	NO. OF
12340	NO. OF
12350	NO. OF
12360	NO. OF
12370	NO. OF
12380	NO. OF
12390	NO. OF
12400	NO. OF
12410	NO. OF
12420	NO. OF
12430	NO. OF
12440	NO. OF
12450	NO. OF
12460	NO. OF
12470	NO. OF
12480	NO. OF
12490	NO. OF
12500	NO. OF
12510	NO. OF
12520	NO. OF
12530	NO. OF
12540	NO. OF
12550	NO. OF
12560	NO. OF
12570	NO. OF
12580	NO. OF
12590	NO. OF
12600	NO. OF
12610	NO. OF
12620	NO. OF
12630	NO. OF
12640	NO. OF
12650	NO. OF
12660	NO. OF
12670	NO. OF
12680	NO. OF
12690	NO. OF
12700	NO. OF
12710	NO. OF
12720	NO. OF
12730	NO. OF
12740	NO. OF
12750	NO. OF
12760	NO. OF
12770	NO. OF
12780	NO. OF
12790	NO. OF
12800	NO. OF
12810	NO. OF
12820	NO. OF
12830	NO. OF
12840	NO. OF
12850	NO. OF
12860	NO. OF
12870	NO. OF
12880	NO. OF
12890	NO. OF
12900	NO. OF
12910	NO. OF
12920	NO. OF
12930	NO. OF
12940	NO. OF
12950	NO. OF
12960	NO. OF
12970	NO. OF
12980	NO. OF
12990	NO. OF
13000	NO. OF
13010	NO. OF
13020	NO. OF
13030	NO. OF
13040	NO. OF
13050	NO. OF
13060	NO. OF
13070	NO. OF
13080	NO. OF
13090	NO. OF
13100	NO. OF
13110	NO. OF
13120	NO. OF
13130	NO. OF
13140	NO. OF
13150	NO. OF
13160	NO. OF
13170	NO. OF
13180	NO. OF
13190	NO. OF
13200	NO. OF
13210	NO. OF
13220	NO. OF
13230	NO. OF
13240	NO. OF
13250	NO. OF
13260	NO. OF
13270	NO. OF
13280	NO. OF
13290	NO. OF
13300	NO. OF
13310	NO. OF
13320	NO. OF
13330	NO. OF
13340	NO. OF
13350	NO. OF
13360	NO. OF
13370	NO. OF
13380	NO. OF
13390	NO. OF
13400	NO. OF
13410	NO. OF
13420	NO. OF
13430	NO. OF
13440	NO. OF
13450	NO. OF
13460	NO. OF
13470	NO. OF
13480	NO. OF
13490	NO. OF
13500	NO. OF
13510	NO. OF
13520	NO. OF
13530	NO. OF
13540	NO. OF
13550	NO. OF
13560	NO. OF
13570	NO. OF
13580	NO. OF
13590	NO. OF
13600	NO. OF
13610	NO. OF
13620	NO. OF
13630	NO. OF
13640	NO. OF
13650	NO. OF
13660	NO. OF
13670	NO. OF
13680	NO. OF
13690	NO. OF
13700	NO. OF
13710	NO. OF
13720	NO. OF
13730	NO. OF
13740	NO. OF
13750	NO. OF
13760	NO. OF
13770	NO. OF
13780	NO. OF
13790	NO. OF
13800	NO. OF
13810	NO. OF
13820	NO. OF
13830	NO. OF
13840	NO. OF
13850	NO. OF
13860	NO. OF
13870	NO. OF
13880	NO. OF
13890	NO. OF
13900	NO. OF
13910	NO. OF
13920	NO. OF
13930	NO. OF
13940	NO. OF
13950	NO. OF
13960	NO. OF
13970	NO. OF
13980	NO. OF
13990	NO. OF
14000	NO. OF
14010	NO. OF
14020	NO. OF
14030	NO. OF
14040	NO. OF
14050	NO. OF
14060	NO. OF
14070	NO. OF
14080	NO. OF
14090	NO. OF
14100	NO. OF
14110	NO. OF
14120	NO. OF
14130	NO. OF
14140	NO. OF
14150	NO. OF
14160	NO. OF
14170	NO. OF
14180	NO. OF
14190	NO. OF
14200	NO. OF
14210	NO. OF
14220	NO. OF
14230	NO. OF
14240	NO. OF
14250	NO. OF
14260	NO. OF
14270	NO. OF
14280	NO. OF
14290	NO. OF
14300	NO. OF
14310	NO. OF
14320	NO. OF
14330	NO. OF
14340	NO. OF
14350	NO. OF
14360	NO. OF
14370	NO. OF
14380	NO. OF
14390	NO. OF
14400	NO. OF
14410	NO. OF
14420	NO. OF
14430	NO. OF
14440	NO. OF
14450	NO. OF
14460	NO. OF
14470	NO. OF
14480	NO. OF
14490	NO. OF
14500	NO. OF
14510	NO. OF
14520	NO. OF
14530	NO. OF
14540	NO. OF
14550	NO. OF
14560	NO. OF
14570	NO. OF
14580	NO. OF
14590	NO. OF
14600	NO. OF
14610	NO. OF
14620	NO. OF
14630	NO. OF
14640	NO. OF
14650	NO. OF
14660	NO. OF
14670	NO. OF
14680	NO. OF
14690	NO. OF
14700	NO. OF
14710	NO. OF
14720	NO. OF
14730	NO. OF
14740	NO. OF
14750	NO. OF
14760	NO. OF
14770	NO. OF
14780	NO. OF
14790	NO. OF
14800	NO. OF
14810	NO. OF
14820	NO. OF
14830	NO. OF
14840	NO. OF
14850	NO. OF
14860	NO. OF
14870	NO. OF
14880	NO. OF
14890	NO. OF
14900	NO. OF
14910	NO. OF
14920	NO. OF



مشروع القطر السريع ١ أكتوبر / ابوسمبل القطاع الخامس (قوص - ارمفت)

بيان بتصنيف كميات الحفر لشركة عباد الرحمن للتعمية الزراعية والمقاربه

م	station		القيمة الاجمالية	تربة عذبة	النسبة	تربة المتوسطة	النسبة	تربة شديدة التمدد	النسبة	الصلابة	النسبة	الصلابة	النسبة
	from	to											
1	693+290	693+440	90483.73	18096.75	20%	36193.49	40%	36193.49	40%	---	---	---	---
2	693+440	693+680	43000.56	8600.112	20%	17200.22	40%	17200.22	40%	---	---	---	---
3	693+680	693+780	44632.14	8926.428	20%	17852.86	40%	17852.86	40%	---	---	---	---
الاجمالي			178116.43	35623.29		71246.57		71246.57					

الترتيب	طريق	مساحة	قيمة التكلفة	مطوية
٢٠٢٣-٥-١	قفل	16957.258	33914.516	---
٢٠٢٣-٥-١	بد	18666.1	37332.2	---

استشاري الميمنة (المبكرام)

المهندس /

التوقيع /



استشاري مكتب المساحة

(برلينت كونسلت)

المهندس /

التوقيع /



مهندس الشركة المنفذة

المهندس /

التوقيع /





شركة عياد الرحمن للتنمية الزراعية والعقلية والمقرات

السيد المهندس / رئيس الادارة المركزية للمنطقة الثامنة - كما

لجنة طبية ويعد التتبع

بالتسليم الى انهاء الترميم بين القوية لعملية التطوير والتطوير وشركة عياد الرحمن للتنمية الزراعية والعقلية والمقرات

رقم المنطقة (2023/458) بتاريخ 1/10/2023

في مشروع التطوير السريع - القطاع الخامس (المرت)

في المنطقة من 693+533 الى 693+783 بحد 0.250 تم تخطيط شركة عياد الرحمن للتنمية الزراعية والعقلية

للتطوير الى نهاية طم سياتكم انه قد تم تخطيط سياتكم على المسار

على REV 02 من المنطقة 694+693.25 الى 694+693.25 وهي مطابقة لعمدة لاحتياجات المحطات الصغيرة بامتداد

على REV 05 من المنطقة 693+530 الى 693+740 حيث انه يتم العمل الان في الوقت الحالي بـ REV05

و عليه يرجى من سياتكم التوجه نحو صرف القيمة المتوقعة على REV02.

وتفضلوا بقبول فائق التحية والتقدير

الدرجة المتوقعة

استشاري المنطقة

استشاري القوية

شركة عياد الرحمن للتنمية الزراعية والعقلية

ايرادات فريست للاستشارات الهندسية

(مكتب سبتمبر)

ما سكر لمر العاصم

ما سكر لمر العاصم

توقيع /

توقيع

توقيع

توقيع

توقيع

رأيت كوستات للاستشارات الهندسية
HSR . Blue Line . Sec.05
الاستشارات الهندسية المتخصصة بالمشروعات الخاصة

شركة عياد الرحمن
للتنمية الزراعية والعقلية والمقرات
الاستشارات الهندسية المتخصصة بالمشروعات الخاصة

(يرجى شيت العميل والمطابق عرضية موضح عليها المص)

[illegible]

المسيد المهندس / رئيس الادارة المركزية لمنطقة (المركزية الخاصة)

تحية طيبة وبعد ،،،،

نتشرف بأن نرفق لميادنتكم طيه برنامج زمنى للأعمال

لعقد رقم (2024 /2023/ 458)

عن عملية : مشروع القطار الكهربائي السريع - القطاع الخامس (قوص / ارمنت)

من الكم 693+533 الي 693+783 بطول 0.250 كم .

عن المدة :من بدء العمل حتى ٢٣ /١٠ /٢٠٢٣

تنفيذ شركة عباد الرحمن للتنمية الزراعية والعقارية والمقاولات

برجاء التكرم بالإحاطة والتنبيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام،،

ممثل الشركة

م / محمد الصالح

شركة عباد الرحمن

للتنمية الزراعية والعقارية والمقاولات

ب. ص ٦٥٠ / ٦٥٦ / ٣٤٣

س. ت. ١٥٤٢٤

السادة / مكتب اسبكتروم المحترمين

تحية طيبة وبعد

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه البرنامج الزمني للاعمال

لعقد رقم (2024 /2023/ 458)

عن عملية : مشروع القطار الكهربائي السريع -- القطاع الخامس (قوص / ارمينت)

من الكم 693+533 الي 693+783 بطول 0.250 كم .

عن المدة : من بدء العمل حتى ٢٣ / ١٠ / ٢٠٢٣

تنفيذ : شركة عباد الرحمن للتنمية الزراعية والعقارية والمقاولات

برجاء التكرم بالإحاطة والتنبيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام،،

ممثل الشركة

م. / محمد الصديق

شركة عباد الرحمن

للتنمية الزراعية والعقارية والمقاولات

ب. ق. ٦٥٠ / ٦٥٦ / ٢٤٢

س. ت. ١٥٤٢٤

محضر استلام موقع

مشروع المطار السريع - القطاع الخامس (فوس / ارميت)

في المسافة من 533+692 الى 783+693 بطول 0.250 كم تنفيذ شريحة عيب الرحمن للتنمية الزراعية والطرقية
بالإشارة الى العقد المبرم بين الهيئة العامة للطرق والكباري وشركة عيب الرحمن للتنمية الزراعية والطرقية
رقم العقد (2024/2023/458) بتاريخ 2023/10/1 للتنفيذ المشروع عالية :

فقد اجتمعت اللجنة يوم الثلاثاء الموافق 2023/10/10 بحضور كلا من :

1- م. / محمد بن عبد الله النويبي ممثل الهيئة العامة للطرق والكباري

2- م. / محمد بن حسين ممثل مكتب الاستشاري اسبكتروم

3- م. / محمد بن عبد الله ممثل الشركة المنفذة عيب الرحمن للتنمية الزراعية والطرقية

وقامت اللجنة بالمرور على موقع المشروع عليه ووجدت اللجنة انه لا يوجد عوائق ظاهرة تعوق البدء في التنفيذ
(الموقع خالي من العوائق)

وعليه يكون تاريخ 2023/10/10 هو تاريخ استلام الموقع للمشروع عالية .



والقل المعطر على ذلك.

اللجنة :-

الاسم : م. / محمد بن عبد الله النويبي الاسم : م. / محمد بن حسين

التوقيع : م. / محمد بن عبد الله النويبي التوقيع : م. / محمد بن حسين

الهيئة العامة للطرق والكباري مكتب استشاري اسبكتروم الشركة المنفذة



رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الثامنة - قنا

توقيع : م. / محمد بن حسين

م. / محمد بن حسين