

السيد العميد / رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية

تحية طيبة... وبعد ،،

بالإشارة إلي العقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٠٨٨) الموقع بين الهيئة وشركة احمد عبدالمنعم محمد عطية عن عملية " رفع كفاءة المسافة من طريق سعود / صان الحجر حتى عزبة الإصلاح ( القطاع الرابع ) مركز الحسينيه محافظة الشرقية بطول ٢ كم ضمن المبادرة الرئاسية .

نرجو من سيادتكم إرجاء توريد الشركة لبند المحملات وهي عبارة عن حاسب آلي بجميع مشتملاته وطابعه من مستخلص جارى (١) خلال شهر من تاريخ ٢٠٢٣/١٠/٩ .

(اول ارجاء للعقد رقم ٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٠٨٨)

مع وافر التحية ،،،،

التوقيع (  )  
مهندس / محمد صابر الباجوري  
مدير عام الإدارة العامة للمعلومات

التوقيع (  )  
مهندس / محسن محمد زهران  
رئيس قطاع التنفيذ والمناطق



السادة / الهيئة العامة للطرق والكباري  
السيد المهندس / مدير إدارة النظم والمعلومات

تحية طيبة وبعد،،،،

بالاحالة الي عملية رفع كفاءة طريق سعود / صان الحجر حتي عزبة الإصلاح ( القطاع الرابع ) بطول 2 كم  
مركز الحسينية ( محافظة الشرقية ) عقد رقم ( 1088 / 2022 / 2023 ) والمسند تنفيذه لشركتنا  
نحيط سيادتكم علما بالموافقة علي تأجيل المحملات وهي عبارة عن حاسب الي بالطابعة (بجميع مشتملاته)  
المطلوب توريدها بمستخلص جاري ( 1 ) الي جاري ( 2 ) خلال شهر من تاريخ 2023 / 10 / 9  
وهذا تعهد منا بذلك،،،،  
تنفيذ شركة أحمد عبد المنعم محمد عطية

مرفق طية صورة من مواصفات المحملات المعطاه لنا من خلال إدارة النظم والمعلومات

وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير،،،،

مقدمة لسيادتكم

شركة / أحمد عبد المنعم محمد عطية



أمر إسناد

-----

السيد المهندس / رئيس مجلس إدارة

شركة احمد عبد المنعم محمد عطية

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف أن نرسل رفق هذا نسخة من العقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٠٨٨) المؤرخ في ٢٠٢٢/١٢/٢٨ بمبلغ ١٩.٧٩٩.٣٠١ جنيهه (فقط وقدره تسعة عشر مليون وسبعمائة تسعة وتسعون ألف وثلاثمائة وواحد جنيهها لا غير) والموقع بين الهيئة والشركة بشأن قيام الشركة " اعمال رفع كفاءة المسافة من طريق سعود / سان الحجر حتى عزبة الاصلاح (القطاع الرابع) مركز الحسينية محافظة الشرقية بطول ٢ كم ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" (بالأمر المباشر).

على أن يتم التنفيذ طبقا لشروط و مواصفات الهيئة الخاصة بهذه العملية هذا ومستولى ( المنطقة الثالثة - شرق الدلتا) الإشراف على التنفيذ و تجهيز وتسليم

الموقع للشركة فوراً .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

التوقيع ( )  
عميد / ابو بكر احمد حسن عساف  
رئيس الإدارة المركزية  
للشؤون المالية والإدارية

التوقيع



تابع ملحق رقم 1  
 لمودج رقم (2) الحد الأدنى من فريق العمل

التخصص	عدد	الدورات التدريبية التي من شأنها أن تتواءم مع النوع والبيئة
1. مدير التنفيذ للطرق	1	10 سنة
2. مراقب مواد / فني مواد	2	5 سنوات
3. حاسب كمبيوتر	1	5 سنوات
4. فني سلامة مرورية	2	5 سنوات
5. مساح	1	5 سنوات

- يتم حصول مهندسو التنفيذ والمواد والمساحين على الدورات التدريبية المناسبة لتخصصهم في مركز التدريب التابع للهيئة العامة للطرق والكباري .
- يحدد المهندس و جهاز الاشراف الحد الأدنى بموافقة المالك وفقا لمتطلبات العمل والبرنامج الزمني
- يحق للهيئة خصم مبلغ 1000 جليه ( الف جليه فقط لا غير ) يوميا في حال عدم تواجد مدير التنفيذ بدون عذر يقبله المهندس ومبلغ 500 جليه ( خمسمائة جليه فقط لا غير ) يوميا كقيمة متوسطة في حال عدم تواجد أي من باقي فريق العمل ولا تعفي تلك الخصومات المقاول من التزاماته المقررة بموجب العقد في حال تأخره عن تنفيذ الأعمال .
- شهريا لكل عامل في حالة عدم حضوره .

(تابع ملحق رقم 1)

يلتزم الطرف الثاني بتوريد التالي :

- 1- توريد عدد (1) حاسب الي بالاطعمة ( بجميع مشتملاته ) بأحدث المواصفات علي ان يتم فحصها واتخاذ الاجراءات اللازمة من طريق الادارة العامة لمركز المعلومات بالهيئة علي ان يتم تسليمها للمخازن بمدينة نصر وتوقيع غرامة قدرها 50000 جليها (خمسون الف جليه ) في حالة عدم احضارها .
- 2- يلتزم المقاول بتوفير عدد (1) سيارة برك اب اربعة باب تعمل بالديزل لاتقل عن 1600 سي سي علي ان تكون السيارة جديدة وحسب طلب السلطة المختصة وتكون جاهزة لانتقالات جهاز الاشراف علي ان يتم فحصها وتسليمها واتخاذ الاجراءات اللازمة من طريق الادارة العامة المركزية للهندسة الميكانيكية بالهيئة وذلك ويتم توقيع غرامة يومية قدرها (750 جلية) عن كل سيارة عن كل يوم يمر لانتكون فية السيارة تحت طلب الجهة المختصة .

سنت كيند  
 ١٠٠٠٠٠٠

