

السيد الأستاذ المحاسب / رئيس الإدارة المركزية
للشئون المالية والإدارية

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإحالة الى اعمال التخطيط بالبويات المرورية العاكسة بأنواعها المختلفة على طريق وادى
النطرون / العلمين طريق الخدمة الاسفلتى / الخرسانى الخاصة باعمال تامين سلامة المرور -
اشراف المنطقة الثالثة عشر (البحيرة) - تنفيذ شركة مصرية لمستلزمات الطرق - عقد رقم
(٢٠٢٥/٢٠٢٤/٣٩٦).

يرجى الإحاطة والتنبيه باللازم نحو ارجاء توريد المحملات (بوية محاور ابيض على البارد)
على العملية عالية على ان تقوم الشركة بتوريد مايلزم لصالح الهيئة خلال شهر من تاريخ
٢٠٢٤/١١/١٨.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

رئيس لجنة المحملات

مهندسة /
سوزان عبد العزيز

رئيس قطاع

التنفيذ والمناطق

مهندس /
محسن محمد زهران

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى والىال الميناء
الإدارة المركزية لهندسة وسلامة الطرق



دفتر شروط ومواصفات أمر استناد مباشر رقم () لسنة ٢٠٢٤

عملية : أعمال التخطيط بالبيوتات المرورية العاكسة بأنواعها المختلفة على طريق
وادي النطرون/العلمين طريق الخدمة الأسفلتي/الخرستاني الخاصة بأعمال تأمين سلامة المرور
(شرف المنطقة (الثالثة عشر) - البحيرة

تاريخ فتح العطاءات: الساعة الثانية عشر ظهر يوم / / ٢٠٢٤

تمن دفتر الشروط :

مصاريف إرساله بالبريد :

عدد الصفحات التي يضمها دفتر () بما فيها عدد () رسم

دفتر المواصفات القياسية للهيئة العامة
للطرق والكبارى لسنة ١٩٩٠ يعتبر متكاملاً
لهذا دفتر ، مع مراعاة التعديلات
الواردة به

رئيس الإدارة المركزية

لتحويث الطرق

مهندس /

منار عبد الهادي

مهندس عام

هندسة وسلامة الطرق

مهندس /

سوان عبد العزيز

رئيس الإدارة المركزية

لمنطقة البحيرة

مهندس /

محمدي عبد السلام

رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

مهندس /

محمود محمد زهران

رئيس الإدارة المركزية

للشئون المالية و الإدارية

معيد /

أبو بكر أحمد عساف

الملاحظات العامة :

على القانون التولي و عليه على كل مستخدم من مستخدمات هذا النموذج

٤ - يلتزم المقاول بسحب العينات من المواد المستخدمة في التشغيل تحت اشراف المنطقة و لا يتم البدء في العمل إلا بعد

• سحب العينات للاختبار

٥ - يلتزم الطرف الثاني بتوريد بوية محاور أبيض علي البارد أن يتم توريدها لمصنّع العلامات بمدينة نصر بما يعادل

قيمة ١٤٠٠٠٠ جنيه (مائة وأربعون ألف جنيه) وتوقع غرامة قدرها ٢٤٠٠٠٠ جنيه (مائتان وأربعون ألف جنيه) في حالة

عدم التوريد خلال مدة المشروع •

بند (٤١) : الاستلام الابتدائي :

• - يجب على المقاول ان يخطر الهيئة عن اليوم الذي يتم فيه العمل , و ذلك قبل حلول هذا اليوم بأسبوع علي الأقل و

عند اتمام الأعمال يتم تشكيل اللجنة بأمر من السيد رئيس قطاع التنفيذ و المناطق باستلامها استلام ابتدائي طبقا

للاسلوب الفني المعتمد من الهيئة بحضور المقاول أو مندوبه و في حالة عدم حضوره بعد اخطاره تقوم لجنة الهيئة

بذلك وحدها و يكون المحضر في هذه الحالة حجة علي المقاول و يحرر محضرا من ثلاث صور عن عملية

الاستلام الابتدائي و تسلم صوره منه للمقاول أو مندوبه و اذا لم يكن حاضرا فيثبت غيابه , و فيما يتعلق

بإمضاء المحضر و ما قد يكون لدى المقاول من اعتراضات بشأنه فانه يجري طبقا لنصوص المادة رقم ٦٠٦

الخاصة بسحب العمل من المتعاقد .

• **ويضاف الآتي :**

علي الشركة (المقاول) أن يقوم بتقديم جميع التسهيلات اللازمة لإنهاء جميع اجراءات التقييم للجنة التقييم

حيث لا تتأخر اللجنة عن شهرين من تاريخ صدور قرار التقييم .

بند (٤٢) : مدة الضمان :

• فترة الضمان لجميع البنود (عامان) من تاريخ الاستلام الابتدائي أو تاريخ نهو الأعمال .

