

أمر إسناد

السيد المهندس / رنيم مجلس إدارة

" شركة جرافيل للمقاولات العامة "

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف ببيان نرسل رقمي هذا نسخة من العقد رقم
(٢٠٢٤/٢٠٢٣/٦٤٩) المـؤرخ فـي ٢٠٢٣/١١/٥ بميلاد
١١,٤٩١,٢١٦ (فقط وقدره احدى عشرة مليون واربعمئة واحد
وتسعون ألف ومائتان ومئة عشرة جنيتها لاخير) والموقع بين الشركة
والهيئة بشأن قيام الشركة بعمليـة " إسناد اعمال الجسر الترابي والاعمال
الصناعية القطاع الرابع (جرجا - قوص) من الخط الثاني من مشروع
القطار الكهربائي السريع (الفيوم - بني سويف - الأقصر - اسوان - أبو
سمبل) المسافة من الكم ٥٢٣,٩٤٠ الى الكم ٥٢٥,٤٤٠ بطول ١,٥ كم
على أن يتم التنفيذ طبقا لشروط ومواصفات الهيئة الخاصة بهذه العملية
هذا وستتولى " المنطقة الثامنة - قنا " الإشراف على التنفيذ و تجهيز
وتسليم الموقع للشركة فوراً .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

(التوقيع)
عميد / أبو بكر احمد حسن صاف
رئيس الإدارة المركزية للشئون
المالية والإدارية والموارد البشرية

(التوقيع)
حرم

المادة الرابعة

يقدم للطرف الثاني للطرف الأول خطاب ضمان نهائي رقم 5615372300005571 بمبلغ وقدره ٥٧٤.٥٦١ جنيه (فقط وقدر خمسمائة أربعة وسبعون ألف وخمسمائة واحد وستون جنيها لا غير) صادر من البنك الأهلي المصري فرع جامعة جنوب الوادي بقنا بتاريخ ٢٠٢٢/١١/١ وساري حتى ٢٠٢٤/١٠/٣١ وهو قيمة التأمين النهائي للمستحق بواقع ٥ % من القيمة الإجمالية للعقد لا يرد إليه أو ما تبقى منه إلا بعد التسليم النهائي واعتماد محضر لجنة الاستلام من السلطة المختصة. ويتم احتجاز ما يعادل ٥ % من إجمالي الأعمال المنفذة كضمان أعمال تظل لدى الطرف الأول طوال مدة ضمان الأعمال محل العقد ويرد إليه أو ما تبقى منه بعد الاستلام المؤقت أو نظير خطاب ضمان معتمد من أحد البنوك المحلية ينتهي سريانه بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ حصول الاستلام المؤقت طبقا للمادة (٤) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨

المادة الخامسة

يقسم الطرف الأول بصرف دفعات تحت الحساب للطرف الثاني تبعا لتقديم العمل وذلك طبقا للضوابط والشروط الواردة بالمادة (٤٥) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨

المادة السادسة

إذا تأخر الطرف الثاني عن تنفيذ الأعمال المسندة إليه طبقا لما ورد بكراسة الشروط والمواصفات الفنية كلها أو جزء منها طبقا للميعاد المحدد بالبنك الثالث من هذا العقد يوقع الطرف الأول على الطرف الثاني غرامة التأخير بالنسبة وفي الحدود المنصوص عليها في المادة (٤٨) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨

المادة السابعة

يجوز للطرف الأول صرف دفعة مقدمة بما لا يتجاوز نسبة ١٠ % من قيمة التعاقد بعد توقيعه أو حسب قيمة الاعتمادات المالية المتاحة وذلك مقابل خطاب ضمان مصرفي معتمد بذات القيمة والعملة وغير مفرد بأي شروط وساري للمفعول حتى تاريخ الاستحقاق الفعلي لتلك المبالغ وذلك إعمالا لأحكام المادة رقم (٩٢) من اللائحة التنفيذية من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ مع مراعاة ما نصت عليه هذه المادة بأن تستخدم في تزويد المشروع بالمعدات والمواد والتجهيزات المطلوبة لمباشرة العمل بصورة فعلية لإنجاز المشروع ولا يصرف فروق أسعار عن هذه الدفعة

المادة الثامنة

إذا أخل الطرف الثاني بأي بند من بنود هذا العقد يكون للطرف الأول دون اللجوء إلى القضاء صبح العقد أو تنفيذه على حساب الطرف الثاني ، وفي هذه الحالة يصبح التأمين النهائي من حق الطرف الأول والذي يكون له أن يخضع ما يستحقه من غرامات وقيمة كل ضمانة تلحق به بما فيها فروق الأسعار والمصاريف الإدارية من أية مبالغ مستحقة أو تستحق للطرف الثاني لديه ، وفي حالة عدم كفايتها يكون للطرف الأول أن يلجأ إلى خصمها من مستحقات الطرف الثاني لدى أية جهة إدارية أخرى أيا كان سبب الاستحقاق ودون حاجة إلى اتخاذ أية اجراءات قضائية وذلك كله مع عدم الإخلال بحق الطرف الأول في الرجوع على الطرف الثاني بما لم يتمكن من استيفائه من حقوق بالطريق الإداري.

مرسومة
 مسرورة

السيد محمد



المادة الرابعة عشر
الطرف الثاني يكون مسئولاً مستقلاً كاملة عن أي ضرر يمكن أن يصيب أي من عامله أو الغير بسبب تنفيذه للأعمال أو من جراء فعل أي من عامله أو احدى ألتهتوقع للمسئولية القانونية كاملة علي الطرف الثاني وحده .

المادة الخامسة عشر
يلتزم الطرف الثاني بجميع تعليمات اللجنة المشرفة علي التنفيذ المعينة من قبل الطرف الأول وكذا اعتماد كافة التوريدات منها قبل تركيبها بالموقع ومن استثنائي الجهة

المادة السادسة عشر
يلتزم الطرف الثاني بإخلاء محل العمل من المهمات والمخلفات في ظرف شهر من التسليم الابتدائي للأعمال محل هذا العقد وإذا اخل بذلك يقوم الطرف الأول بإخلاء الموقع علي حساب الطرف الثاني خصماً من تأمينه أو مستحقاته المالية مع تحميله المصاريف الإدارية اللازمة .


المادة السابعة عشر
أقر الطرفان بأن العنوان المبين قرين كل منهما بصدر هذا العقد هو المحل المختار لهما ، وأن جميع المكاتبات والمراسلات التي توجه عليه تكون صحيحة ومنتهية لكافة أثارها القانونية ، وفي حال تغير أحد الطرفين لعنوانه يتعين عليه إخطار الطرف الآخر بالعنوان الجديد بخطاب مسجل بعلم للوصول ، وإلا اعتبرت مراسلته علي العنوان المبين بهذا العقد صحيحة ومنتهية لكافة أثارها القانونية .


المادة الثامنة عشر
لا يجوز للطرف الثاني أن يتنازل للغير عن الأعمال محل هذا العقد كلياً أو جزئياً .

المادة التاسعة عشر
تسري علي هذا العقد أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم (٦٩٢) لسنة ٢٠١٩ م وكذا أحكام القانون المدني للمصري الصادر بالقانون (١٣١) لسنة ١٩٤٨ فيما لم يرد به نص خاص .

المادة العشرون
للطرف الأول الحق في تعديل كميات أو حجم العقد بالزيادة أو النقص بما لا يجاوز (٢٥٪) بالنسبة لكل بند بنات للشروط والأسعار دون أن يكون للطرف الثاني الحق في المطالبة بأي تعويض عن ذلك ، ويجب في جميع حالات تعديل العقد للحصول علي موافقة السلطة المختصة ووجود الاعتماد المالي اللازم وأن يصدر للتعديل خلال فترة سريان العقد ، وألا يؤثر ذلك علي أولوية الطرف الثاني في ترتيب عطائه ، ولن تعدل مدة العقد الأصلي إذا نطلب الأمر ذلك بالقدر الذي يتناسب وحجم الزيادة أو النقص

المادة الحادية والعشرون
تخصم الضرائب والرسوم والدمغات المقررة قانوناً والمستحقة علي الطرف الثاني عن هذا العقد قبل القيام بعملية الدفع الإلكتروني الصادرة له ، ما لم يقدم ما يفيد سدادها ، ودون أن يكون له الحق في الرجوع بما سنده علي الطرف الأول ويلتزم الطرف الثاني بسداد الضريبة علي القيمة المضافة طبقاً لأحكام قانون الضريبة علي القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم (٦٧) لسنة ٢٠١٦ م .





ب ز معة
عمر

البند الثاني والعشرون

يلتزم الطرف الثاني بضمان الأعمال موضوع هذا العقد وحسن تنفيذها علي الوجه الأكمل لمدة سنة واحدة لجميع الأعمال تبدأ من تاريخ الإستلام الابتدائي للأعمال وحتى الإستلام النهائي. وذلك طبقاً لأحكام القانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ بشأن تنظيم التعاقدات ودون إخلال بمدة الضمان المنصوص عليها في القانون المدني أو أي قانون آخر ، ويكون مسئولاً عن بقاء الأعمال سليمة أثناء مدة الضمان طبقاً لشروط التعاقد فإذا ظهر بها أي خلل أو عيب يقوم بإصلاحه علي نفقته فإذا قصر في إجراء تلك ظلت طرف الأول أن يجريه علي نفقة الطرف الثاني وتحت مسؤوليته .

البند الثالث والعشرون

تختص محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بنظر كافة المنازعات التي قد تنشأ من جراء تفسير أو تنفيذ هذا العقد .

البند الرابع والعشرون


يقر كل من طرفي العقد بموافقتها علي أية تعديلات تجريها الجهة المختصة بمجلس الدولة علي ما جاء بينود هذا العقد بعد التوقيع عليه عند مرجعها لهذا العقد .


البند الخامس والعشرون

يحفظ الطرف الثاني بحقه في صرف فروق الزيادة التي تطرأ علي أسعار المواد (الأسمنت - الحديد - الصلب - الأسفلت) وفقاً للمعاملات المحددة في عطاءه لتلك البنود وفقاً لما جاء بالمادة رقم (٤٧) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ وطبقاً للتعريفات والمعاينة والقواعد الواردة بالمادة (٩٧) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادرة بقرار وزير المالية رقم (٦٩٢) لسنة ٢٠١٩ م .

البند السادس والعشرون

حذر هذا العقد من ثلاث نسخ تصلى كل نسخة علي الطرف الثاني نسخة منها ، واحتفظ الطرف الأول بباقي النسخ للعمل بموجبها عند الاقتضاء وال لزوم .

الطرف الثاني
 شركة مارفيل للمقاولات العامة
 التوقيع : 
 السيد / عبيد محمد عبيد حسن
 مدير الشركة

الطرف الأول
 الهيئة العامة للطرق والكباري
 التوقيع : 
 لواء مهندس / حسام الدين منطفي
 رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري



وزارة النقل
المينة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية لبحوث الطرق

المينة العامة
للمطرق والكباري والنقل البري
GABRIEL AUTHORITY
FOR BRIDGES, ROADS
AND LAND TRANSPORT SERVICES

دفتر الشروط والمواصفات لسنة ٢٠٢٣

صنفة : أصله الجسر القناري للخط الثاني من مشروع القطر الكهربائي السريع
القطاع الرابع (جرجا / قوص)
في المسافة من كم ٥٢٢+٩٤٠ إلى كم ٥٢٥+٤٤٠ بطول ٣.٥٠٠ كم
(المنطقة الثالثة - قنا)

تاريخ المفاوضة: الساعة يوم / / ٢٠٢٣

عدد الصفحات التي يضمها دفتر () بما فيها عدد () رسومات

دفتر المواصفات القياسية
لمينة العامة للطرق والكباري لسنة
١٩٩٠ يعتبر مكملاً لهذا الدفتر.

رئيس الإدارة المركزية
لبحوث الطرق

مهندس /
"صلم بدر الدين"

مدير عام
تنفيذ الطرق

مهندس /
"منار عبد الهادي"

رئيس الإدارة المركزية
للمنطقة الثالثة (قنا)

مهندس /
"عبد حميد حسن"

رئيس قطاع التنفيذ والمنطق

مهندس /
"محسن محمد زهران"



MARVEL

GABRIEL
T.C. 010-003-2019

ملحوظات عامة :-

- على لقاول التوقيع والتم على كل صفحة من صفحات هذا الدفتر

الشروط الخاصة

أولاً تجهيزات الموقع

١- تجهيزات المقاول المؤقتة

خلال أمدوم من تاريخ استلام الموقع يلتزم المقاول بإنشاء مكاتب لائفة لجهاز الاشراف و الاستشارى مزودة بالالات و الحكيماات و الحمام و التوفيق بمساحة لا تقل عن ٦٠ متر مسطح و تكون مجهزة بكافة التركيبات و التوصيلات الكهربائية و المسقية و مكيفات الهواء و الفرش و الاثاث المناسب و كذا أجهزة الحلب الآلى بالعدد المناسب و توفير خدمة الانترنت و مصدر كهربى ٢٢٠ فولت طول اليوم و مصدر للمياه النظيفة الصالحة للشرب و عزل و صرف صحى بالاصافه الى وجود كثرين متحرك و يلتزم المقاول بتجهيز موقع العمل بجميع الإجراءت التي تقتض تنفيذ المشروع بمستوى منس و حتى طبقة المتاع و بما يكفل العمل ٢٤ ساعة بنظام الورديات و توفير جميع المهمات و المستلزمات التي تمكن جهاز الاشراف من السيطرة و متابعتها و مواصلة الأعمال بين التواطع المختلفة بالمشروع و فى حالة تقاضى الشركة عن توفير المستلزمات و المهمات اللازمة الشغل إليها بملاية يتم خصم مبلغ ١٠٠٠ جنيه (قطر و قيرة الف جنيه) لاخير (بوساً). و يلتزم المقاول باجراء الاختبارات اللازمة مع ضمان توصيل المهمات و إضمار النتائج في وجود مكاتب الاشراف بأسلوب آمن بمعمل المنطقة المشرفة و العمل المركزي باليشة بمدينة نصر و معامل الجامعات و الهيئات المختصة و هى اى وقت يراه جهاز الاشراف و المهندس المشرف

٢- معمل الموقع

مستلزمات

خلال ٢٠ (اثنين) يوماً من تاريخ توقيع العقد يقوم المقاول بإنشاء معمل اختبارات متكامل بالموقع او بمصلحة الخدم و حتى للمؤج للتمتع من الجهة بجميع مرافقه (الكث، معدات، أجهزة) و تزويده بالمياه و الكهرباء طوال فترة المشروع لاستخدامه فى إجراء التجارب المؤقتة و هذا التفصيل الآلى

- عدد ٢ مكتب و ١ مقاعد على الأقل.
- مصدر كهربى ٢٢٠ فولت ١٥ أمبير، و مكيف هواء و إضاءة إضافية.
- طاولات و منصات للعمل من الخشب او الخرسانة.
- جهاز كمبيوتر أحدث إصدار بمشتملاته مع طابعة تيزر A4 و مسكفر.
- مصدر كهربى ٢٨٠ فولت ثلاثة أوجه مع مقابس مناسبة لتزويج التجهيز.
- إرضيات خرسانية للمبى بمسك ١٢٥ مم ذات سطح ناعم و ملب.
- مصدر للمياه النظيفة و صبة تخزينية لا تقل عن ٢٠٠ لتر.
- وسائل إطفاء الحريق من طفايات و التي يجب الا تقل عن ٢ سم من سائل الإطفاء موزعة و معلقة على الحائط فى مكان مناسب و يتم الكشف عليها و شتمتها دورياً.
- مراوح طرد.
- ركائز لتثبيت الأجهزة عند التزويج.
- حمام مائى لمعالجة مخلفات الخرسانة بمساحة متر مسطح و حتى ٦ سم من الخرسانة لمر الطوب المحر لى مادة أخرى مناسبة.

الاشتراطات

يتم تجهيز معمل الموقع و تزويده بالأجهزة اللازمة بحيث تسمح بإجراؤه الإختبارات للقياسية التالية و أية اختبارات أخرى يرد ذكرها بالتواصيات :

اتصال الجسر الفراقي المشروع الكهطار الكهربائي السريع
الخط الثاني (الفيوم/إيلي سويف - الأقصر - أسيوط - أبو سمبل)
الشروط الخاصة

Soils	AASHTO/ ASTM
- Mechanical Analysis of Soils	T 83
- Determining the Liquid Limit and the Plastic Limit of Soils	T 89
- Density of Soil In-place by the Sand-Cone Method	T 191
- Sand Equivalent Test	T 176
- Moisture Density Relations of Soils using a 10-pound Hammer and 18- inch Drop	T 180
- California Bearing Ratio (CBR)	T 193
☐	



- Mechanical Analysis of Aggregates	T 88
- Unit Weight of Aggregate	T 19
- Organic Impurities in Sand for Concrete	T 21
- Specific Gravity and Absorption of Fine Aggregates	T 84
- Specific Gravity and Absorption of Coarse Aggregates	T 85
- Resistance to Abrasion of Coarse Aggregate using Los Angeles Machine	T 96
- Clay lumps and friable particles in aggregate	T 112



Page 2 of 14

MARVEL
C.E. 19039
T.C. 163-209

CONCRETE	AASHTO/ ASTM
Compressive Strength of Molded Concrete Cubes	ES1658
Making and Curing Concrete Compressive and Flexural Strength Test Specimens in the Field	T 23
Quantity of Water to be used in Concrete	T 26
Slump of Portland cement Concrete	T 119
Making and Curing Concrete Test Specimens in the Laboratory	T 126
Sampling Fresh Concrete	T 141

وتزول ملكية المعدات والآجهزة جميعاً للمقاول بعد انتهاء الأعمال وتسلم المشروع ويلتزم المقاول بتأمين كافة المتطلبات الموافقة عليها من قبل المهندس والالتزام بأخذ العينات واختبارها وتشغيل العمل. ويكون العمل بالقرب من مكتب المهندس أو أي مكان آخر يوافق عليه المهندس. ويتم تزويد الممثل والفنيين والعمال المهرة ولا يتم إقصاء أي فني سبق اعتماده للعمل بالمعمل دون موافقة للمهندس المشرف.

وسيدم إجراء كافة الاختبارات العملية في معمل التبيخ و الممثل المركزية بالهيئة وهذا المرجع الوحيد لاختبارات الجودة للمشروع ، وفي حال تكرر ذلك فسيتم إجرائها بموافقة الهيئة بأية جهة حكومية تحددها الهيئة أو أية جهة أخرى مستقلة متخصصة ومعتدة تحددها الهيئة في حال عدم إمكان النص في المراسلة الحكومية في مصر أو خارجها. هذا و يتم اعتماد معايرة الخلطات و أجهزة العمل بالتوقيع من قبل الممثل المركزية بالهيئة .

يقوم المقاول بتوفير مهندس مواد للقيام بالاختبارات المطلوبة طبقاً للعدد عنى ألا تقل خبرته عن ١٥ عاماً في اختبارات المواد الترابية ومواد البناء ويكون لديه المؤهل المناسب. ويتم اعتماد مزاياته من المهندس بالإضافة إلى عدد ٢ فنيين مهرة وأية عمالة أخرى لازمة لأخذ العينات وتشغيل العمل.

مع عدم السماح ببدء العمل في أي مرحلة من مراحل المشروع إلا بعد تمام المقاول بتوفير وتجهيز كافة أجهزة العمل اللازمة لأجراء الاختبارات المطلوبة لهذه المرحلة وهذا البرنامج الزمني الملحق .

٢- أجهزة المساحة

المقاول مسئول من توفير وصيانة أحدث الأجهزة المساحية اللازمة لإتمام الأعمال طوال فترة العقد وعليه تأمين محطة رصد متجهمة (Total Station) بكامل الملحقات وجهاز قياس مناسب (ميزان وفهرس) بكامل ملحقاتها، تكون مخصصة لاستخدام الاستشاري أو المهندس المشرف في تدقيق الأعمال المساحية. والمقاول مسئول عن صيانتها دورياً وإستبدال أي منها في حال إرسالها للصيانة، طبقاً لأحدث المواصفات وتوافق عليها الهيئة و تزول ملكيتها للمقاول بعد نهو الأعمال و الاستلام الابتدائي للمشروع.

2- لوائح المشروع

على المفاوض شرح توضيح عقد إيجار وتثبيت عدد (2) لوحة كبيرة كحد أدنى بالنسب التي تحددها الهيئة تثبت عند بداية العمل وعند الانتهاء بالإنجيد الماديين والمواقع التي تحددها الهيئة، وتظهر اللوحة اسم المشروع والمالك والمهندس والمقاول وتاريخ بدء

العمل وبمبدأ التنفيذ ، وعلى المقاول الحصول على تصاريح الجهات المعنية قبل شئها ، كلما يلزم بإزائها عند انتهاء الحاجة إليها وفقاً لتعليمات المهندس . وتخصص ضمانة بواقع 5000 جنيه شهرياً على كل لوحة لا يتم تركيبها .

3- البرنامج الزمني للبرنامج الزمني والتكاليف التقديرية للأعمال

يخدم المقاول البرنامج الزمني حسب الميزان بأناقة رقم 12 بالشروط العامة (من خلال مكتب أو مهندس متخصص ذو شهادات علمية في هذا المجال يمتد من الهيئة بموجب أن يكون تامل المهام بالبرنامج الزمني منطقياً ومتسلسلاً تفاصيل كافية توضيح للمعرفة المقترحة في التنفيذ مع توضيح مدة التنفيذ لكل مهمة ويظهر كيفية تداخل الأنشطة والزياد بمشاورا بعض وذلك ، وتضمن الأنشطة بحيث توضح المدد الخاصة والتمويل المطلوب للتنفيذ باستخدام برنامج (Primavera) أو (Microsoft Project) بتجهيز رسومات الورقة التنفيذية فيلور العمل المختلفة وفترات المراجعة والإعداد ، ويتم تحديث هذا البرنامج شهرياً بواسطة المقاول واعتماده من المهندس على أن يتم إطلاق البرنامج الزمني المعتمد مع أول مستخلص جاري وكذلك تقديم التعديلات للبرنامج الزمني المعتمد مع كل مستخلص جاري .

وعلى المقاول أن يقدم للطرف الأول كفاية تقريراً مفصلاً من خلال مهندس التخصص مع برنامج تنفيذ الأعمال بالبرنامج الزمني) يمتد البرنامج وتضمنه وتقدر للتدفقات التقديرية بكل الخدمات التي يستحق الحصول عليها بموجب هذا العقد (Cash Flow) وذلك على فترات شهرية ونصف شهرية . ويكون جدول الدفع بالسوية التي يقبلها المهندس وبما يتوافق مع البرنامج الزمني لتنفيذ الأعمال ، كما يكون بالتفصيل لكافة التكاليف التي يتكبدها من تقدير مدى توافق القيمة المقترحة مع حجم الأعمال المقترحة ، ويجب أن يراعى عند تقديم البرنامج الزمني الأخذ في الاعتبار الأحوال الجوية وتغير فترات التوقف للبناء طبقاً لطبيعة موقع العمل علماً أنه لن يتم احتساب مدد إضافية عن توقف الأعمال عن الظروف المناخية .

والبرنامج الزمني المحدد والعقد من المهندس هو المرجعية لحساب المدد الإضافية وفروق الأسعار .
سيقوم المقاول بالتعاقد على جميع خدمات المشروع بفترة كافية قبل بدء تنفيذ المشروع هذا وأن يتم احتساب مدد إضافية أو فروق أسعار عن المواد التي يتم تغييرها نتيجة لتعديلات البرنامج الزمني للمشروع فيما عدا البهائم والسوالات وحديد التسليح والاسمنت

4- قائمة متطلبات الإنشاء

1- تأمين مصالح المشروع

يجب على المقاول أن يكون مبركاً أن الطريق المطلوب إنشاءه يشمل بطرق قائمة ذات حركة نقل ومرور ، ولذلك يجب عليه تقديم من خلال مكتب أو مهندس متخصص من الهيئة منهجية مفصلة توضح مقترحاته لتجنب الآثار السلبية على حركة وتدفق المرور أثناء تنفيذ مختلف أنواع الإنشاء وذلك من خلال إعداد خطط إدارة وتنظيم المرور التي يجب تنفيذها والإلتزام بها طوال فترة التنفيذ لتأمين أقصى درجة أمن مستخدمي الطريق ولتفريق العمل طبقاً للمواصفات المالية، ومستندات العمل، وتجهيز وسائل التحكم المروري الصغير عن الهيئة، ومتطلبات الجهات المعنية وكافة المتطلبات الواردة بفترة " المتطلبات الضرورية " من متطلبات الإنشاء والمقاول مسئول من تاريخ استلامه موقع العمل عن علاج أي عيوب يكون لها أثر سلبي على الحركة المرورية أو تؤدي إلى حوادث تظهر بطلان الطريق إلا سطح الرصف أو الأسفلت الجانبية أو الحواجز الجانبية أو أي من عناصر الطريق .

ويجب أن يتم تنفيذ تلك الخطط بالتنسيق مع الهيئة والسلطات المختصة للمرور والجهات الأمنية والمهندس المشرف والحصول على كافة الموافقات المطلوبة على الخط قبل بدء التنفيذ ، ويتم الإعلان عن الخطة المعتمدة على الطريق بمسافات كافية تضمن سلامة مستخدمي الطريق وفقاً للخطة المعتمدة وبموجب يتضمن الإعلان كافة التفاصيل من حيث الموقع وموعده البدء وانتهاء وحدود السرعة مع كبروكي توضيح ذلك على نسخة المقاول دون أية تحفظات إضافية على المالك ويجب على المقاول تزويد فريق العمل بمهندس متخصص في أعمال السلامة المرورية للتخطيط وتصميم وتابعة أعمال التمويلات المرورية وتوجيه حركة المرور في مناطق العمل ومسؤول الطريق بما يتوافق مع دليل وسائل التحكم المروري

أعمال الجسر الترابي لمشروع القطر الكهربائي السريع
الخط الثاني (الفيوم/بنى سويف - الأقصر - أسوان - أبو سبيل)
القنوات الخاصة

تستمر عن انهاء وسلامة الأنظمة المرورية الممول بها بما يحفظ السلامة. تتأمة مستخدمي الطريق والمعلمين به أثناء التنفيذ. ويتحمل الماول المسؤولية المادية والجنتانية عن أية حوادث أو أضرار تقع على مستخدمي الطريق أو أي من الأفراد العاملين بالمشروع تقع بسبب أخلافة بمتطلبات السلامة المرورية أو تقصير في الدائمة على استكمال وصيانة وسائل التحكم بالروبي وتأمين الصرمكة المرورية ليلا ونهارا في كافة مواقع العمل بالمشروع ومهندس السلامة مسئول عن حمل كافة التسيقات اللازمة مع الجوات الأمنية ذات العلاقة للحصول على موافقتها على ختمك شعوبل المرور المؤقت واستصدار أية تصاريح لازمة بهذا الخصوص ويشمل الماول أية نيمات مادية أو قانونية تترتب على تقصيره في تأمين سلامة المرور وسوف توقع غرامة مقدارها خمسة آلاف جنيه عن اليوم الواحد في حالة عدم قيام الماول بعمل الاحتياجات اللازمة لتنظيم حركة المرور بالموقع هذا بالإضافة الى حق البيئة في توفير كافة وسائل تأمين سلامة المرور بموقع العمل على حساب الماول دون حق اعتراض منه ويلتزم الماول بتوفير اقليم متكاملة من ملاصق تأمين السلامة لعناصر جهاز الاشراف وتضمن ولا يقتصر على :-

- ١- عدد ٥ (خمسة فقط لا غير) خونة اصن .
 - ٢- عدد ٥ (خمسة فقط لا غير) خطأ رأس خفيف مقوى بالبلاستيك وبها شروط عاكس وبلون مميز (برتقالي - اصفر - ازرقي - رصاصي) .
 - ٣- عدد ٢٠ (عشرون فقط لا غير) صديري وافي .
 - ٤- عدد ٥ (خمسة فقط لا غير) جاكيت شوي .
 - ٥- عدد ٥ (خمسة فقط لا غير) حذاء (امن بمقعدة صلب .
- على ان تكون جميعها بخامات متميزة .

ب - السجلات

يجب على الماول وعلى نقلته الخاصة الإحتفاظ طوال مدة سير الأعمال بسجلات لجميع التفاصيل لكل ما يتم تنفيذه. وكذلك نتائج التجارب العملية وتقديم هذه السجلات في أي وقت للمهندس عندما يطلبها. يجب أن يحتفظ للماول بسجلات دائمة للمواقع لتسجيل متمر تنفيذ الأعمال. ويجب أن يجعل هذه السجلات متاحة دائما وأن يقدم نسخ منها في أي وقت يطلب منه ذلك. ويجب أن تشمل البيانات المسجلة لكل يوم عمل وفقا لنموذج البيانات الذي يعتمد عليه المهندس وتتضمن على سجل المال وليس الجسر ما يلي:

- التاريخ.
- حلة الطقس.
- بدء وانتهاء الأعمال لكل مهمة.
- أسماء مشاوري الباطن وعدد العمال التابعة له ونوع التسلط المعرف وموقعه.
- تاريخ تسليم الرسومات والتعينات ... إلخ وحالتها.
- تاريخ طلب التسليم وتاريخ التسليم (التوريد - التركيب - التسليم - ... إلخ) لأي من البنود وحالتها.
- المعدات
- طاقم العمل

ج - أمن وصحة العاملين

يجب على الماول توفير الأمن والراحة والنظافة والشروط المصحة للعمل والمبوت لجميع العاملين بالمشروع متضمنة العاملين النابرين الماول الباطن. ويجب توفير مهندس سلامة وقائية (أمن صناعي) معرب تدريباً جيداً لتأدية مستوى التأکید على لربائهم الأمن للعاملين والزى المناسب (خونة - حذاء - ستره امن ... إلخ) . وإذا تبين ان مهندس الأمن غير مناسب لموقعه فيجب على الماول إسئداله بمهندس آخر يعتمد عليه المهندس.

ويجب على الماول أن يقوم بالتأمين على ممثلي البيئة وأفراد فريق المهندس لأشرف ضد الوفاة والإصابات أو التلفيات الناتجة عن أي حادث بسبب تنفيذ الأعمال طبقاً للشروط التعاقدية.

ويبدأ التأمين بمجرد استلام الموقع مباشرة وحتى الانتهاء من أعمال الاستلام الابتدائي للعملية ويكون اتمامه لعدد (٤) أفراد والفئات المبينة :-

مهندس : ٢٥٠٠٠ (خمسة وسبعون ألف جنيه)

١- - خاص الأعمال الإضافية بواسطة المقاول والمهندس

إذا تطلب الأمر أن يقوم المقاول بتنفيذ أو تزويد أية أعمال يرى أن من حقه المطالبة بتغطيتها باعتبارها أعمال إضافية أو مستجدة فيلجأ عليه الحصول أولاً على أمر كتابي من المهندس معتمد من الجهة ومن ثم يقوم بقياسها بحضور المهندس أو من يمثله. وما تم التمهيد التقيس بشكل مواضع عليه بصفة مشتركة على نفس وقت التقيس أو التوريد فإن يفتد يهده الفوائد. حكمًا يحمل للمهندس أن يضمن بالإطلاع على سجلات المقاول المبين فيها أوقات تنفيذ هذا العمل الإضافي ولن يتم الدفع عن أية أعمال إضافية إلا بموافقة الملك.

٢- - المتطلبات التسليمية

حسبما يكون ضرورياً سيقوم المقاول بإعداد أية رسومات توضح التداخل والملاقة بين مكونات المشروع والأماكن التي توضع بها لضمان عدم تعرض بعضها البعض أو تعارضها مع الخدمات القائمة وتأكيد أن كل من هذه المكونات يوضع في مكانه الصحيح.

٣- - التسليمات

على المقاول تقديم كافة الرسومات التنفيذية لجميع عناصر المشروع بكامل تفاصيلها (الوحات + ورقة حسابية) وذلك بعد اعتمادها من استشاري المشروع وقبل البدء في العمل للاعتماد من المنطقة المختصة.

٤- - التفتيش

المقاول مسئول عن توفير الترخيص التفتيش للمشروع ككامل واستحداث الأراضي وكافة بنود الأعمال قبل المباشرة في التنفيذ وتغيير معالمها وذلك من خلال التفتيش الجغرافي والتفتيش وترسيم هذه الوثائق وإعدادها بشكل مهني سليم من قبل متخصصين وفقاً لما ورد تفصيلاً بالقررة خامساً بهذه الشروط الخاصة.

٥- - المواد المستخدمة

يجب أن تفي جميع المواد المستخدمة بكافة متطلبات الجودة والمواصفات المحددة بوثائق التفتيش وهي ختمه ضبط الجودة المعتمد ويجب أن تكون جميع المواد منتجة أو معتمدة بواسطة شركات مدروسة، وتطابق جودتها مع المواصفات القياسية المتوافق عليها.

وأية مواد يتم استخدامها المقاول كتغيير مواد موصولة بوثائق التفتيش سيتم مشارفتها من ناحية النوع والوظيفة والجودة والأداء والشكل ويكون قبولها مرصها بموافقة المهندس وإشهاد الجهة. وتعتبر كافة المواد الواردة أو الأجهزة المستخدمة في الأعمال القائمة ملكية خالصة للجهة ويجب أن يوضح المقاول جميع التفاصيل من حيث النوع والمنتج الذي يجب أن يكون قادر على توفير قطع الغيار ولتدعيم الفني اللازم طوال فترة الإستخدام.

وإن يتم اعتماد أية مواد للإستخدام يوافق دون تقديم ضمانات لها مع كافة المعلومات ذات العلاقة وإجراء الاختبارات المطلوبة عليها، ويجب على المقاول نقل وتخزين المواد بصورة لا تعرضها لأي نوع من أنواع التلف أو تآكل على خواصها وتخزين كافة المواد الجيدة وفقاً لتوصيات المورد، وعلى المقاول التنسيق مع المورد في وقت مبكر لبرمجة عمليات توريد المواد بحيث لا تتسبب في أي تعطيل لعمليات الإنشاء ضمن برنامج التوريدات وضمن البرنامج العام المخطط للمشروع.

أية مواد يتم إستخدامها دون إذن كتابي أو موافقة المهندس ستكون على مسئولية المقاول وقد تعرض لعدم القبول وعدم الإخراج في الدفع وسيتم رفض أية مواد مخالفة ويكون المقاول مسئولاً عن استبدالها دون أي تأخير أو مبالغة.

٦- - حماية الأعمال عند أعمال التفتيش

يجب على المقاول حماية الأعمال المكشوفة والمواد المخزنة من عوامل الطقس، وفي حالة تلف أي منها يقوم بإصلاحها أو استبدالها على نفقته طبقاً لتوجيهات المهندس، وعلى المقاول عمل احتياطات لمنع التأثير السلبي للمواسم الرملية على السطح اللبني للأعمال، وفي حالة حدوث أي تأثير سلبي يتم الإزالة أو المعالجة على نفقة المقاول الخاصة وفقاً لتوجيهات المهندس، ولا يتم استكمال الأعمال في مناطق تألوت سابقاً بالمواسم الرملية دون الرجوع إلى المهندس المشرف.

٧- - على الخطير والعيوب

غير مستكمال أي جزء من الأعمال، يقوم المقاول بعمل أي حفر أو أماكن جسات هي ليست جزء من المشروع على نفقة منس نوع الطبقة، مع إزالة أية مواد لا يتم احتياجها في أعمال الإنشاء.



ج - الأعمال المؤقتة

يقوم المقاول بتنفيذ جميع الأعمال المؤقتة اللازمة لاستكمال الأعمال، على أن يقدم المقاول خطة لها للاعتماد قبل إجرائها، وتنفيذها، والمقاول مسئول عن أية تقنيات ناتجة من هذه التجهيزات المؤقتة. وعلى المقاول الصمود على مواقعها حتى الأضرار التي تسببها عليها الأعمال المؤقتة قبل الإنشاء بالإضفاء إلى مواقعها المنتهية المشرف والتي لا تغفر المقاول من مسؤوليته عن هذه الأعمال أو عن أية أضرار تتجم عن هذه الأعمال المؤقتة.

ثالثاً: التنظيمات الإلزامية

1 - التقيد بأنظمة المرور والسلامة

على المقاول التقيد بكافة أنظمة المرور فيما يتعلق بأعمال النقل والحمولات والأوزان وانتظار الشاحنات على الطريق السريع ودرسيم المرور. ويعتبر سعر العقد مشمولاً بالإلتزام التام بهذه الأنظمة، وعندما يقتضي هناك حاجة بموجب المواصفات أو حاجة للعمل فوضع خطة لتحصين حركة المرور بسبب الأعمال أو بموجب ما تتطلبه الأنظمة المرورية أو بموجب توجيهات المهندس لضمان سلامة الأشخاص أو لعدم إعاقه حركة المرور على الطرق المتقاطعة يقوم المقاول وعلى تفتق إلى لم تقص يود العقد على غير ذلك بتوريد وتركيب كافة مستلزمات إدارة الحركة المرورية بما في ذلك إنشاء تحويلات مؤقتة وتجهيز حواجز خرسانية متينة وجدران ثابته وكافة أعمال الحماية والتخطيط والدهانات والعلامات الإرشادية والقياسات الإسطفاية والإقناع والبراميل البلاستيكية حسب متطلبات السلطات المعنية وباعتماد من المهندس، كما يتولى المقاول إزالة هذه التجهيزات عند انتهاء الحاجة إليها.

2 - متطلبات تنظيم المرور المؤقتة

مع التوسيف الكامل لمراحل الإنشاء يقوم المقاول بإعداد رسومات ورشة تفصيلية (Shop Drawings) وأعمال التفصيلات المؤقتة المطلوبة لكل مرحلة من مراحل التنفيذ وفقاً لترتيب وأولويات برنامج العمل، ويتم تقديم هذه الرسومات للمهندس للموافقة قبل تقديمها لشرطة المرور أو الإمارات المعنية الأخرى للاعتماد، ويتحمل المقاول مسئولية الحصول على موافقة كافة هذه الإدارات والمهندس والمالك قبل الشروع في العمل.

ج - الحواجز المؤقتة والأقفاص البلاستيكية

يلتزم المقاول بتوريد وتركيب وصيانة الحواجز الخرسانية المؤقتة والأقفاص البلاستيكية ومستلزمات أمن وسلامة المرور الأخرى حيثما يلزم عند غلق الطريق كلياً أو جزئياً وكذلك لإزالة حين انتهاء الحاجة إليها أو عندما يحضن العمل جزئياً وذلك بهدف توجيه حركة المرور في مناطق تنفيذ الأعمال، وكذلك يقوم المقاول بتقديم عيالت منها للاعتماد من المهندس. يقوم المقاول كذلك بنقل وإعادة تركيب هذه الحواجز والأقفاص حسب متطلبات تنفيذ الأعمال ونواحي مراحلها، وكذلك يتم توريد الحواجز المؤقتة بمصابيح إنارة صفراء حلوانية ثابتة (أو متحركة) ومضيئة (ووضع لتجديد جوانب التحويلة لتخفيف مستخدمي الطريق، ويجب تركيب هذه المصابيح بحيث توضح الحواجز بوضوح دون الاعتماد على النوار المعارة.

د - أعمال السلامة المؤقتة

يلتزم المقاول بتوريد وتركيب وصيانة كل ما يلزم لتأمين أعمال الحفر والمراحيق القائمة والخدمات والتحويلات المرورية لتأمين سلامة وأمان الجمهور ومستخدمي الطريق والمساكين بالمشروع حسب تعليمات المهندس وباعتماد منه ويتم فكها وإزالتها عند انتهاء الحاجة إليها.

هـ - أجهزة الإنذار المؤقتة

في جميع الحالات سيكون على المقاول استخدام مولفات خاصة لتوفير مصدر ترقية بالكهرباء لإنارة التحوييلات المؤقتة وبمناطق العمل، وفي حال تطلب الأمر أو يطلب من المهندس يتم تزويد هذه التحوييلات بالعمدة إنارة مؤقتة على المقاول تنفيذ تلك خطة تأمين سلامة المرور المضطربة، ويتحمل المقاول مسؤولية تأمين مصادر الكهرباء اللازمة لتشغيل نظام الإنارة المؤقتة بما في ذلك المستلزمات والمعدات الأخرى حسب الأصول الفنية.

يقوم المقاول بإعداد الرسومات التفصيلية (Shop Drawings) المنج وتقديمها للمهندس للاعتماد، كما يلتزم المقاول بالحفاظ على نظام الإنارة المؤقتة وصيقلته وتشغيله أثناء الفترة الزمنية اللازمة ومن ثم إزالته بعد انتهاء العمل وفقاً لتعليمات المهندس وموافقاته.



أعمال الجسر القريب لشق القطار الكهربائي السريع
الحمل الثاني (التوريد، بني موياف - الأقصر - اسوان - ابو مهيبل)
الشروط الخاصة

١ - حاملي البينات

يلتزم المشار بتعيين أشخاص مدربين على الإمكانات التي يحددها المهندس تكون مهمتهم الوحيدة هي تحذير مستخدمي الطريق وتوجيه حركته المرور عند بداية وحمل مناطق تقيد الأعمال، ويتم تزويدهم ببزات (ردمات) هندسية عاكسة أثناء العمل لظهورهم وضمان سلامتهم.
وأبجاء : تقارير الانتهاء :

٢ - التقرير اليومي

خلال أسبوعين من تاريخ توقيع العقد - يقوم المقاول بتجهيز و تسليم أربعة نسخ من التقرير اليومي ، ويحتوي على وصف دقيق للطريق (المناسيب، العلوية - القطاعات العرضية - المنحنيات الرأسية والافقية - ...) وكذلك أماكن تهيئ جسر الطريق (بوابر الانزلاق) وتدريب جملة العمل وأعمال التجهيز والأعمال المؤقتة وبرنامج التوريدات وتوريد المواد وطريق العمل والبرنامج الزمني المفصل وطريقة التنفيذ لمرحلة المشروع المختلة - وكذلك خطة صيانة العودة وخطة السلامة والأمن الصانص -
كما يلتزم خلال شهر من تاريخ توقيع العقد بتقديم دراسة لتوقع التأثير البيئي للمشروع إلى الهيئة أو الجهات المختصة للتدقيق قبل البدء في تنفيذ المشروع ويكون اجراء الدراسة وفقاً للعناصر والتصميمات واللواصفات والاسس والاحمال النصية التي يسندها جهاز شئون البيئة للمشروع وذلك كله طبقاً لأحكام المادة (١٩) من قانون البيئة رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ والعمل بالقانون رقم ٩ لسنة ٢٠٠٩ .

يسلم مع التقرير اليومي تقرير توصيف و توثيق للوجودات بالتوقيع المدغم بالتصوير المرئي (فيديو)، وللتصوير الفوتوغرافي والذي يجب اعداده قبل البدء في العمل كما هو مطلوب بالبنود الخاص بتوثيق المشروع من متطلبات الانتهاء ، ويشكل منظم يقوم للمقاول بتحديث كافة هذه المعلومات وتقديمها للمهندس في اوقات محددة او حتماً يطلب منه ذلك ويحق للهيئة توضيح غرامة قدرها ٥٠٠٠ جنيه عن كل يوم تأخير في تقديم التقرير اليومي.

٣ - التقارير الشهرية والاسبوعية

يقوم المقاول بإعداد وتقديم عدد (٤) نسخة يومية و عدد (٢) نسخة رقمية (تقرير عن تقدم الأعمال يتم تقديمه للمهندس وممثل الهيئة والوحدة متزامنة بالبريد الالكتروني لكل أسبوعين ويتضمن الاتي :

- جميع الأعمال المنفذة والأنشطة خلال الشهر للتصوير
 - تقدم الأعمال المنفذة بالمقارنة مع برنامج العمل المتعدد و بيان التأخير (إن وجد) مع المبررات وخطة المقاول لمعالجة هذا التأخير .
 - أي معوقات أو مشاكل خلال فترة اعداد التقرير .
 - تسليم زيارات المسئولين للموقع
 - بيان بالمدات وطريق العمل
 - تقرير نتائج اختبارات المواد و ضبط الجودة .
 - العمالة المستخدمة و أية تفصيلات بالوظائف الرئيسية .
 - خطة العمل للشهر التالي .
 - تحديث البرنامج الزمني للأعمال .
 - تقرير بالصور الفوتوغرافية و شرائط الفيديو لتسجيل ما يتم تنفيذه من أعمال .
- علي ان يتم ترقيق التقارير الأسبوعية والشهرية المقدمة مع شكل مستخلص جاري وبلا حالة عدم تقديمها يتم توقيع غرامة ١٠٠٠٠ جنيه في حالة عدم تقديم التقرير الأسبوعي ومبلغ ٢٠٠٠٠ جنيه في حالة عدم تقديم التقرير الشهري

٤ - تقديم الكمالات للمشروع

في خلال ٢٠ يوماً من تاريخ شهادة اصدار اتمام الأعمال من قبل المهندس يقوم المقاول بتسليم (٤) أربع نسخ من تقرير المشروع النهائي مع أدلة الصيانة (Maintenance and Operation Manuals) يتضمن التقرير كافة سجلات أعمال الإنشاء، و رسومات حسب التنفيذ As Built Drawings، والتصديقات، و ضمانات أية أعمال موروثة وكافة بيانات المشروع ،



Page 9 of 14

MARVEL
C.E: ٢٠٠٣
T.C: 650-663-209

اتصال الجسر القبابي لشروع القطار الكهربائي السريع
الخط الثاني (اليوم/بوتي مويث - الأقصر - أسود - ابوسميل)
الشروط الخاصة

و يتم تقديم كافة هذه الملاحظات و الرسومات بملفات منظمة وبالمطابقة التي يوافق عليها المهندس ايراجيليا و الموافقة عليها من قبل المهندسين .

وسوف يتم تقديم الرسومات حسب التنفيذ AS Built Drawings التفصيلية من المقاول معتمدة وبخاصة للمقاول والاستشاري للأعتماد من المهندس المشرف وكافة جهات المرافق التي لها صلة بتنفيذ الاعمال و يتم تسليم (5) نسخ ورقية ورقمية تاس افرجس مدمجة على ان توضح هذه اللوحات جميع الاعمال وعناصر الطريق وشمل التشغيل واقتطاع العرض وتفاصيل الطريق اعمال التصريف والمرافق و الانشاعات والتكوير عليها لما تم تلخيصه على ان يتم تسليمها مع المستخلص الختامي ولن يتم الصرف الا في حالة تسليمها للمنطقة المشرفة على المشروع .

د - أهداف الصور الفوتوغرافية والفديو

ولتزم المقاول بصفة دورية بإعداد وتجهيز صور فوتوغرافية يتم إنشاؤها من قبل فني متخصص أثناء وبعد التنفيذ لتساعدا الأعمال التي يجري تنفيذها شهرياً وبعد اثنى 25 صورة بمقاس مناسب بضرورة للمهندس يتم تسليم 2 نسخة منها) لكل نسخة في اليوم متفصل (إلى المهندس مع التقرير الشهري، وعليه أيضاً تقديم 2 نسخ فيديو لكل 3 أشهر عن تقدم سير العمل وسكل صورة أو نسخة فيديو يجب ان يسجل عليها للتاريخ والوقت وتثبت على التجهيزات مع وضع ما يلي على ظهر الصورة:

- اسم صاحب العمل
- اسم المهندس
- اسم المقاول
- رقم الصورة
- وصف وتعريف الصورة
- وقت وتاريخ اخذ الصورة

وتبقى النسخة الإلكترونية للصور (الفيديو) (أو النيجاتيف) لحين انتهاء كامل المشروع مع تقديمها مع المستخلص الختامي وإن يتم الصرف الا في حالة قدرتها المملوكة المشرفة على المشروع ، كما يجب الا يتم عرض أي من هذه الصور والمستخلصات إلى أي من وسائل الاعلام إلا بموافقة مسبقة من الجهة.

ط - توثيق المشروع

مختلف الصور الفوتوغرافية وتصوير الفيديو المطلوب تقديمه مع تقارير الإنجاز الشهرية ودون أي تكلفة إضافية ضيقكون مسبقاً من المقاول اعداد ملفاً لتوثيق المشروع كاملاً بمراحله المختلفة بالتصوير المرئي (الفيديو) (والصور الفوتوغرافية) موضحاً عليها البيانات المطلوبة لصور التصوير الشهري.

ويكون التوثيق بالفيديو ابتداءً من استلام الموقع وحتى الإنتهاء من كافة الأعمال بحيث يتضمن الملف تصوير مناطق للمشروع كاملاً بالفيديو قبل بدء العمل لإظهار حالة ووضع الطريق وممتلكاته وكافة الموجودات وخاصة تلك التي قد تتأثر أو يتغير حالها من جراء تنفيذ الأعمال للمشروع أنها إذا لزم الأمر، ويتم تصوير نفس هذه المواقع بعد انتهاء الأعمال ويتم تزويد الصور بملف مائة مع إعداد عرض حركي (Animation) لإظهار أعمال التطوير، ويتم تسليم عدد 3 نسخ من ملف توثيق الموجودات بالموقع قبل بدء العمل مع التقرير النهائي، ويسلم ملف التوثيق كاملاً مع الإستلام الإبداعي للمشروع أو حيتما يطلبه المهندس.

ط - تسليم المشروع كاملاً للمالك

المقاول مسئول وعلى نفقته بإزالة أية مخلفات نتيجة الأعمال وأن يقوم بتعليق الموقع قبل تسليم أي عمل يتم الإنتهاء منه وأية مواقع قام باستخدامها وذلك طبقاً لتعليمات المهندس وإعتاده، ويقوم المقاول بإزالة المنشآت المؤقتة والمواد الزائدة وتغليف الموقع، ولا يتم عمل المستخلص الختامي إلا بعد القيام بذلك طبقاً لتعليمات المهندس وإعتاده الجهة ، كما يتكفل المقاول بتطهير حرم الطريق وتثبيت وتجهيز البواب وتغليف الموقع الذي يشمل وتسويته حسب تعليمات المهندس و اعتماد الجهة.



سليم: مسؤولية الأعمال

بعد عقد مبنى على أسس التكاليف الخاصة وفقاً لما يتم تمييزه ضمنها بالواقع وسيتنم الدفع عنها وفقاً للضمانات المقدرة بالمرضى المالي لتزويد الأعمال الموصفة بقائمة التكاليف الخاصة من الفئة ، وتعتبر الأسعار المقدمة من المفاضل شاملة تكلفة التكاليف المباشرة وغير المباشرة وشاملة أي أعمال زكرك بأي من مستردات. أما أنها على نفقته أو يلزمه بها الضمانات والتي يتحملها المفاضل لإنتاج ونهر الأعمال وهذا للموافقات والشروط الواردة يستندت العقد بما فيها تكلفة الضرائب والقاميات والمعدات والرموم بمختلف أنواعها التي تظلمها القانون ، ومن ضمن هذه التكاليف العناصر الأساسية التالية:

1 - تكلفة الإعداد والتجهيز

تتضمن تكلفة الإعداد والتجهيز تكلفة التكاليف اللازمة لجميع المعلومات الزمنية واستكشاف مصادر المواد وإجراء الاختبارات المطلوبة عليها وكذلك أي اختبارات يتم داخل مصر أو خارجها و اللازمة لأعمال التجهيز تنفيذها ، والأعمال المساحية الأساسية ، وعمل أية أبحاث تأكيدية ، وتكلفة الأعمال الزمنية ، وإنشاء وتجهيز مكاتب المفاضل ومبنى الهيئة والمهندسين للشرف ، وكذلك تكلفة أعمال الصيانة لمكتب الموقع لمبنى الهيئة ومطامير الإشراف طوال فترة التنفيذ ، وتأمين الاتصالات وإعداد وتجهيز مخطط الموقع ، وإعداد وتجهيز وتشغيل محطات التشييل من خلاصات وكسارات ، وتوفير وتأمين التخزين والنورس، والتزويد بالمياه والكهرباء ، وتكاليف المعدات ووسائل الانتقال وكافة التجهيزات الأخرى ، كما تشمل تكلفة استصدار أية موافقات نظامية أو تصاريح وما يلزمها من رسوم ، وتكلفة إعداد الوثائق لافقتات المشروع المحددة بالمواصفات وإعداد الرسومات والحسابات التصميمية ورسومات الورشة التصميمية (Workshop Drawings) ، وتوفير الأكشاد والمواصفات المطلوبة ، وأعمال الأمن والحراسة طوال فترة المشروع وتتضمن التكلفة تلك وإزالة النفايات الزمنية مكاتب مكاتب ومخازن ومسكن العمال ومحطات التشييل والمعدات وإعادة الموقع إلى ما كان عليه بموافقة المهندس و اعتماد المالك .

ب - تكلفة الإنشاء

المفاضل مسئول عن كافة تكاليف الإنشاء وتشمل تكلفة تأمين العمالة والمواد والمعدات وتكلفة النقل والمحركات وتكلفة إنشاء الترميمات الزمنية وإزالتها بعد الانتهاء منها ، وتكاليف حماية الخدمات القائمة وفقاً لتكاليف الجهات ذات العلاقة ، وتكلفة نقل المواد واختيار الصناعات بمعدل الموقع أو التعامل المستقلة وحمل ما يلزم لتحقيق متطلبات خطة للجودة المقدمة من المفاضل ويتم اعتمادها من قطاع الجودة بالهيئة. هذا وسيكون للمفاضل ملزماً عن تقديم تفاصيل إضافية مع تحميل أسعار لتكلفة الإنشاء لجميع البنود الواردة بقوائم كميات تنفيذ حينما يطلب المهندس أو الهيئة ذلك .

ج - تكلفة الإصلاح وعلاج العيوب خلال فترة الضمان

المفاضل مسئول عن كافة تكاليف أعمال الإصلاح وعلاج العيوب التي تظهر خلال فترة الضمان للضمان وذلك إعتباراً من تاريخ الإستلام الإجمالي ، ويعتبر سعر العقد شاملاً لتكلفة المواد والعمالة المتخصصة والمعدات وقطع الديار المطلوبة خلال فترة الضمان.

د - تكاليف أخرى

- المفاضل مسئول وعلى تقنيه القيام بالأعمال التالية:
- اختبارات المواد والأعمال المستقلة وفقاً لمتطلبات العقد.
 - أعمال إزالة المخلفات وتنسوية المواقع وتجهيز البيوت.
 - معالجة الأعمال غير المقبولة واستبدال المواد غير المطابقة للمواصفات من المهندس أو الهيئة .
 - أية تكاليف زائدة بسبب العمل يوم الجمعة أو العمل ليلاً أو في الإجازات الرسمية .
 - أعمال ومهمات ومستلزمات الأمن (تكاليف الأسوار والحراسة والتأمين والتصاريح اللازمة مباشرة العمل)
 - تكلفة استصدار الضمانات الهندسية.
 - حماية المرافق والخدمات القائمة.

التسويق الخاصة

- بالمر الغامبي بضاعة أنواعها وكمياتها على القانون وشروط العقد.

ثامنة :مدة العقد

يُلزم المَقاول بتنفيذ وإتمام جميع الأعمال المبينة في العقد خلال مدة ٨ شهور . وتتمدد هذه المدة انحصاراً عن تاريخ تسليم المرفق كليا أو جزئياً إلى المَقاول بموجب محضر كفتائي موقع عليه من قبل ممثل الهيئة والمهندس والمَقاول .

ثامناً :- التزامات بالتداول عن الأعمال الاستثنائية

- في حالة زيادة مدة تنفيذ الاعمال عن مدة التعاقد يتحمل المقاول دفع اصابات استثماري الهيئة خلال المدة الاضافية عن التعاقد في حالة التأخير بسبب المقاول

عاجز و غمگین!

نحوه ثبت و قیام (۱) : الحدوث الانشائي عن العبادات والالزامات المتكررة

بمراعى ما ورد بالبلد رقم (٥١) من المواصفات القياسية لسنة ١٩٩٠ وكن يصريح بالعمل في أى بند من بنود المصروح إلا بعد
معاينة ومطابقة المعايير الواردة بهذا القانون الذى يبين التعليم والإصرار باستخدامها

١	مجلسه خلق گرمسینه مرکزونه اوتوماتيکيښه سمه لا تشل من ... ملن / ساجه چديده اوبخاله معتازه لا يزيده عمرها من ٢ سنوات علي ان يقدم للقبول شهادة معاييره من أحد الجهات المعتمدة قبل البدء في تنفيذ وانشاء كرويا مع الزمعي المعتمد وشهدت لغايه مكل سنة لشهر	جميع المخالطات (إن وجد)
١	مجلسه مواد	
٢	ميرد مهدي خلط	
١	معمل جرساله	
٢	مايكونه اثاره خروج لا يقل عن ٥٠ كدوات	
١	ميشن انشلا	أعمال التحويلات
٢	بيكلاوك	ولأمين مستخدمين
١	لوير	لاطريق (مخسب المشروع)
	مطابق للخطة المعتمدة من القياس	مهمات وابوات خطة الصلاية الأوروبية
٢	راجم اثيره لوير	
٢	موزعات مياه (تلك مياه سمه لا تقل عن ١٥ طن)	
٢	جورنر	
٢	هواص تربه	أعمال الأنوية
١	يلدوزو على جندوز	
٨	عربة قلاب جندود اوبخاله معتازه	
٢	لوير	
٨	عربة قلاب	
٧	قلعه مياه	
٢	جورنر مزودو بحساس ايزر جديد أو بحالة معتازه لا يزيده عمره عن ٥ سنوات	أعمال الاساس (إن وجد)
٧	هراس اساس حديد وزنه لا حدود ٢٤ طن جديد اوبخاله معتازه لا يزيد عمره عن ٥ سنوات	

استمال الجسر الثرابي لشريق القطار الكهربائي السريع
الخط الثاني (الفيوم/بني سويف - الأقصر - اسوان - أبو سجيل)
الشروط الخاصة

نوع البند	نوع المدة	العدد
جداول زمنية موزنة بمكثفة		٧
طبائعت جداول		٧

- على القاول تقديم مكشفت بالمعدات والآلات المطلوبة للشرطة مبيناً الآتي :-
 - نوع ووظيفة المدة ونموذجها وعدد كل منها أثناء التنفيذ
 - كفاءة المدة وسنة الصنع وحالتها الراثة .
 - التاريخ المشرط لشواهد المعدات بأنواعها المختلفة بالموقع وفقاً لخطه عمل القاول .
 - يتم تحديد الحد الأدنى للمعدات وثوثيقاتها بدقة فور استلام الموقع بمعرفة المهندس على ضوء جدول الكميات والبرنامج الزمني) وما يحدده المهندس مغرم للقاول ويحق للمهندس رفض أي من هذه المعدات لو استبدلها أو زيادة عليها من الحد الأدنى أو إحضار أية معدات أخرى (ضائقة قد يراها ضرورية لاستكمال الأعمال ولا يتم خروج أي معدة من الموقع إلا بتصريح من المهندس
 - لا يتم السماح بالعمل في المشروع إلا بعد توفير الحد الأدنى للمعدات اللازم لتنفيذ كل مرحلة طبقاً للبرنامج الزمني وفي حالة عدم التزام القاول بتوفير الحد الأدنى للمعدات كلما جاء إعلال يتم خصم مبلغ ١٠٠٠ جنيه
 - (البند يتبع فقط لا غير) مكثفة متوسطة من كل يوم تأخير في توفير المدة الواحدة. ولا تنفي ذلك الخصومات القاول من التزامه القرار بموجب العقد في حال تأخره عن تلبية الأعمال.

تفصيل للمعدات

تقديم الجدول (١) جدول العمل

العدد	نوع المدة	نوع البند
١	مدير التنفيذ للطرق	١ - اسنة
٢	مدير المكاتب الفني	١ - سنة
٣	مدير ضبط الجودة	١ - سنة
٤	مدير السلامة الوقائية	١ - اسنة
٥	مهندس تنفيذ طرق	١ - سنوات
٦	مهندس مهارة (ميكانيكا وكهرباء)	١ - سنوات
٧	مهندس تخطيط وبرمجة زمنية	١ - سنوات
٨	مراقب تنفيذ / فني مواد	٢ - سنوات
٩	حاسب كمبيوتر	٢ - سنوات
١٠	فني سلامة مرورية	٢ - سنوات
١١	مستاح	٧ - سنوات

- يتم حصول مهندسو التنفيذ والكواد والمساعد على الدورات التدريبية المناسبة لتصميمهم على مركز التدريب التابع للهيئة العامة للطرق والكهرباء .
- يحدد المهندس الحد الأدنى لمواصفة المالك وفقاً لمتطلبات العمل والبرنامج الزمني

أعمال الجسر الثرابي لمشروع القطار الكهربائي المصري

المجلد الثاني (التقديم، بنى، جويته - الأقمير - السويج - قويم جويته)

الشروط الخاصة

- يعق الوثيقة خصم مبلغ ١٠٠٠ جنيه (ألف جنيه فقط لا غير) يدميا في حال عدم تواجد مدير المشروع بدون عذر بقبله المهندس ومبلغ ٥٠٠ جنيه (خمسمائة جنيه فقط لا غير) يوميا كعقبة متوسطة في حال عدم تواجد أي من باقي فريق العمل ولا تعفي تلك الخصومات المتداول من التزاماته المقررة بموجب العقد في حال تأخره عن تنفيذ الأعمال.

ملحق رقم (٢)

- يلتزم الطرف الثاني بتوريد الأدوات المكتبية اللازمة للعمل طبقا للأعداد الموضحة بالجدول أدناه وطبقا لقائمة المواصفات توافق عليها الهيئة العامة للطرق والكباري على أن يتم فحصها واتخاذ الإجراءات اللازمة من طريق الإدارة العامة لمركز المعلومات بالهيئة على أن يتم تسليمها للمخازن وذلك خلال مدة المشروع وتوقع غرامة قدرها ٤٠٠٠٠ جنيه (أربعون ألف جنيه) في حالة عدم التوريد لمدة المشروع.

٣ -	كرتونة ورق - A٤

MARVEL
C. 63: 79030
T. 650-663-209

الشروط العامة

الخطوط العامة

المادة رقم ١ : الغرض من الترخيص

أولاً - يتم بموجب هذه الوثيقة والبيانات الفنية لعاس الجمعية إلى جانب كل منها ما تم نصحه من صراحة النص أو بشخص سباق التكامل غير ذلك.

١. صاحب العمل "أو" مالك "أو" الجهة (الطرف الأول) -

وتنص وثيقة هذه العامة للملحق والتقرير والتقرير التي تمت لتنفيذ الأعمال والتي تقوم باستخدام المقاول أو أي جهة يزول إليها حق الإشراف على المشروع.

٢. المقاول (الطرف الثاني) :

ويشمل الأشخاص أو الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين قبل صاحب العمل عطايتهم ويشمل ذلك معقلمهم وخلفهم ومن يحمل معهم بموافقة الإدارة.

٣. المهندس :

يعني الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يمين في أي وقت من قبل صاحب العمل للإشراف على تنفيذ العقد.

٤. ممثل المهندس :

يعني أي مهندس مقبل أو أي مراقب أعمال مسؤول بيمينه صاحب العمل أو المهندس من وقت لأخر لأداء الواجبات المنصوص عليها في المادة الثانية من هذه الشروط. كالمدة في حدود الصلاحيات التي يلقها خطها صاحب العمل أو المهندس للمقاول.

٥. الأعمال :

تشي بكل الأعمال التي يجب تنفيذها بموجب العقد.

٦. الأعمال المؤقتة :

وتقصد بها جميع الأعمال التي ليس لها مدة الدوام مهما كان نوعها والتي يمكن إلزاقها أو استبدالها أو إلزاقها أثناء أو بعد تنفيذ الأعمال.

٧. معدات الإنشاء :

تحتوي الآليات والأدوات وكل ما يلزم استعماله لتنفيذ الأعمال المؤقتة أو الأعمال المؤقتة ولا تنتمي أفراد أو الأشياء التي تتضمن لتتكون جزءاً من الأعمال العامة

٨. المخططات :

تشمل المخططات الخاصة بها في العقد أو أية تعديلات عليها يمدد المقاول بها خطها من وقت لآخر.

٩. الموقع :

يعني الأراضي والأماكن التي سيجري تنفيذ الأعمال عليها أو فيها أو تحتها أو عبرها وأية أراضي أو أماكن أخرى يقدمها صاحب العمل لأغراض العقد وكذلك أية أماكن أخرى يحددها العقد كجزء من الموقع.

١٠. الموافقة :

تعني الموافقة المكتوبة بما في ذلك التأكيدات الخطية (الملاحقة لأية موافقات شفوية سابقة

ثانياً - المضمرات والجميع :

تشمل المستندات الواردة بصيغة الفرد على ذات المدلول بصيغة الجمع ويشكون المعكس معيها أيضاً إذا تطلب النص ذلك.

ثالثاً - التعاون والحوامش :

إن التعاون والحوامش الواردة في العقد لا تعتبر جزءاً منه ولا تؤخذ بعين الاعتبار عند تفسيره.

المادة رقم ٢ : التزامات المهندس وملاحقاته للمهندس

إن صلاحيات المهندس هي ملاحظة الأعمال ومراقبتها وطعني وإخطار أية مادة تستعمل أو طريقة تستخدم لتنفيذ الأعمال وليس للمهندس سلطة إضفاء للقابل من أي من وليبقته أو التزاماته المترتبة عليه بموجب العقد كما ليس له أن يأمر بإجراء أي عمل قد ينشأ عنه تأخير أو زيادة في التزامات صاحب العمل المبانة وكذلك ليس له أن يتقدم بأي تغيير في الأعمال إلا إذا نص على جواز ذلك صراحة في العقد.

الشروط العامة

وللمهندس من جهة أخرى أن يتولى مسئلة: إظهاره بمعاملة أي من الدلائل والملاحظات المتولدة به عند أو يقدم
للمقاول نسخة من هذا الترخيص الحظي وتعتبر التعليقات والملاحظات المتضمنة المسندة عن ممثل المهندس إلى
المقاول في نطاق حدود الترخيص المتعلق له ملزمة بشكل من المقاول وحساب العمل ضمنه لم يكتف صادرة عن
المهندس نفسه ويراعى دائما ما يلي:

أ- يلتزم ممثل المهندس بالفهم بإجراءات الاستلام الأعمال المنفذة خلال 24 ساعة من تلقيه إخطار المقاول
كتابة يطلب الفحص بكميات يلتزم بالمتابعة للتقرير جودة الأعمال المنفذة خلال 72 ساعة من تقديم المقاول
الطلبات التحصين (ماعد) لمراجعة النتائج الاختبارات العملية) وفي حال تنحصر أو عدم استجابة ممثل
المهندس خلال 48 ساعة فاعلى المقاول إبلاغ رئيس قطاع التفتيش والمناطق بالهيئة بالمناقشة وبعد ٢٢
ساعة من تاريخ تقديم طلب الاستلام يجوز للمقاول استكمال الأعمال -

ب- إن تصميم ممثل المهندس لا يرفض أو قبول أي عمل أو مواد لا يؤثر على سلطة المهندس الذي يحق له فيها
بعد أن يرفض العمل أو التوقف المذكورة وأن يأمر بإصلاحها أو إزالتها في حال مخالفتها للمواصفات أو أي
من مستندات العقد.

ج- عند وقوع خلاف بين المهندس والشرف والمقاول في تفسير أي من البنود أثناء التنفيذ يتم الرجوع إلى قطاع
التفتيش والمناطق

المادة رقم 3: (المقاول للأعمال)

لا يجوز للمقاول أن يتنازل للغير عن العقد أو عن أي جزء منه أو عن أي ربح أو من أي مصلحة نشأ عنه وتترتب
عليه أو عن المبالغ المستحقة له شكلها أو بعضها بدون الحصول على موافقة خطية مسبقة من صاحب العمل ، ومع
ذلك يجوز أن يتنازل عن تلك المبالغ لأحد البنوك ويحتسب في هذه الحالة بتصديق البنك دون الإخلال بمسئولية
المقاول من تنفيذ العقد ، كما لا يحل قبول نزوله عن المبلغ المستحق له بما يتكون للجهة الاوالية قبله من حقوق
طبقاً لنص المادة رقم (٩٢) لأحكام القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولائحة التنفيذية.

المادة رقم 4: (التنازل عن الباطل)

لا يحق للمقاول أن يتنازل من الباطل لتنفيذ جميع الأعمال محل العقد ما لم ينص العقد على خلاف ذلك،
ولا يحق للمقاول أيضاً أن يتنازل من الباطل لتنفيذ جزء من الأعمال بدون الحصول على موافقة خطية مسبقة
من المالك. على أن هذه الموافقة لا تعفي المقاول من المسؤولية والالتزامات المترتبة عليه بموجب العقد بل يقلل
للمقاول مسئولية عن كل تصرف أو خطأ أو إهمال يصدر من قبل أي مقاول من الباطل أو من وكيله أو
موظفيه أو عماله أو سكان هذا التصرف أو الخطأ أو الإهمال صادر من المقاول نفسه أو من وكيله أو
موظفيه أو عماله ولا تعتبر عقود العمل التي يبرمها المقاول على أساس الأجر بالقطعة تعاقداً من الباطل
بمقتضى هذه المادة.

المادة رقم 5: (تغطى المقادير)

يشمل العقد على ما يلي:

- تنفيذ الأعمال وإنجازها ومبانيها
- تقديم المبالغ وموعد العمل ومعدات الإنشاء والأعمال الزمنية ما لم يرد نص على خلاف ذلك
- أي شيء آخر سواء كان ذا طبيعة مالية أو مرفقة ما خاضت الحاجة إلى تسليمه منصوصاً عليها صراحة في
العقد أو يمكن استنتاجها منه عذراً.
- تقديم الهيئة للمقاول المخططات الهندسية (Tender drawings) ضمن مستندات العقد وعلى المقاول اعتباراً من
تاريخ توقيع العقد أن يكون على ثقته خلال مدة شهر واحد تحت إشراف المهندس وممثل الهيئة بإنهاء أعمال الترخيص
المساعي للأرض الطبيعية وإعداد التصميمات وجدول الكميات للمعمل حسب الكميات الفعلية للتوقيع عليها على
الهيئة وتقديمها للهيئة للمراجعة والاعتماد.

المادة رقم 6: (لغة العقد)

- ١- اللغة العربية هي اللغة المستعملة في تصدير العقد وتنفيذه ومع ذلك، يجوز للطرفين استعمال إحدى اللغات
الأجنبية في كتابة العقد أو جزء منه إلى جانب اللغة العربية وإذا وجد تضارب بين النص العربي والأجنبي
يعمل بالنص العربي كما لا اعتبار فيما يتعلق بالمواصفات والمخططات على اللغة العربية .

الشروط العامة

ب- تضمن المراسلات المتعلقة بهذا العقد باللغة العربية ومع ذلك يجوز للمقابل أن يقدم إحدى اللغات الأجنبية مع ترجمتها على نفقته إلى اللغة العربية ويكون انفس العربي هو المعمول به عند الاختلاف

المادة رقم ٧: (عقد الخطط)

أ- يعدفك المهندس بنسخ من الرسومات والمواصفات الفنية علم أن يقدم منها نسخة إلى المقول ويتحمل المقول وعلى نفقته الخاصة مصاريف إعداد أي نسخ إضافية ظرم لأداء عمله ، وعليه كذلك إخطار المهندس أو ممثل المهندس بموجب إشعار خطي وقبل مدة كافية بحاجته إلى نسخ إضافية من الرسومات أو مواصفات اللازمة لتجهيز لأعمال مع تحمله ضمة هذه النسخ.

ب- يتعين على المقول بأن يحتفظ في موقع العمل بنسخة من الرسومات المسلمة إليه ونسخة من جميع مستندات العقد ، كما يتعين عليه الاحتفاظ بنسخ من المواصفات القياسية والأكواد المشار إليها في المواصفات الفنية وتكون هذه النسخ معدة في جميع الأوقات المنسية للتفتيش والإدخال من قبل المالك أو المهندس أو ممثله أو أي شخص آخر مفوض بذلك خطيًا من قبل المهندس أو المالك

المادة رقم ٨: (الإنهاء الطوعي)

مع مراعاة ماورد في المادة رقم (٢) فإن للمهندس الملاحية في أن يزود المقول من وقت لآخر أثناء تنفيذ العقد بآية رسومات أخرى أو تعليمات إضافية ضرورية من أجل التوفيق والتزاماته بشكل متقن وسليم بعد اعتمادها من الهيئة ، وعلى المقول أن ينفذ تلك الرسومات والتعليمات وأن يتعهد بها وفي حال كفاية الرسومات أو التعليمات تتضمن زيادة من تكسيات المقررة وحذا لتصاميم ورسومات العقد المعتمدة من الهيئة أو نصًا أو تقريرًا في القبول ونوعيتها يتوجب عليها زيادة أو نقص في الأسعار أو مدة العقد خلوها من الحسود التي تنظمها تطبيقًا لأحكام القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ فيجب عرضها على المهندس الذي يقوم بمراجعتها وعرضها مع التوضيحات على الهيئة لإدراجها وأخذ موافقة السلطة المختصة عليها بنفس السعر المائل لها في ذات الأسعار القائمة للوحدة ويتم الإفصال على أسعار أي بنود يتم موافقة السلطة المختصة على استبدالها بين كل من الهيئة والمهندس والمقاول.

المادة رقم ٩: (معاينة الموقع)

للمقابل أن أنه قد عاين الموقع المائفة الثانية للجبهة وتعرف عليه وعلى ظروفه التي قد تؤثر على التنفيذ وحصل على كافة المعلومات الصحيحة للمشروع وعلى وجه الخصوص ملية
- طبيعة وشروط نقل المواد والأجهزة والمعدات للموقع وباتوجه وتركيبها وتشغيلها.
- طبيعة وظروف الطرق والممرات للدخول للموقع وسوله والمخول والخروج من وإلى مواقع الأعمال المختلفة.
- المساحات المتاحة للأعمال الملائمة في الموقع وأماكن التشوين اللازمة ومواقع التكاليف والورش المتصلة بأعمال المشروع.

- المناسب المختلفة والعلاقات النسبية بين العناصر المختلفة.

- طبيعة المناخ والاحوال الجوية لوقع العمل.

- حجم وتكسيات العمل وطبيعته وشكل ما يلزم لإتمام المهمة طلبًا للمنفذ على الطبيعة.

- طبيعة التربة ومصادر المواد المطلوبة.

- إتاحة من الخدمات والمرافق تحت الأرض بعد تنسيقه مع الجهات المعنية بذلك الترافل وإعرفه على أماكنها وعليه حمايتها قبل الحفر وإصلاح أي تلفيات من جراء أعمال التنفيذ بأكونع وذلك بالتنسيق مع الجهة صاحبة الخدمة.

وأن المقول قد استكمل كافة المعلومات حول الموقع ويتأكد من أن الأسعار التي دونها هي قائمة التكميات وفئات الأسعار تكفي لتغطية جميع التزاماته التقوية عليه بموجب العقد وتوفرها من الأمور والأشياء الضرورية لإدجاز وميمنة الأعمال بشكل متقن وسليم.

المادة رقم ١٠: (المساحة المتضمنة)

أولاً : - لطرف الثاني مسئول عن مراجعة التكميمات الهندسية والفنية للمشروع بشكل متقن وتأمينها وعليه تعيين المكمراو الفنية المتخصصة لذلك وعليه إبلاغ صاحب العمل والمهندس بآية أخطاء أو ملاحظات يكتشفها



الشرطة العامة

في المخططات والملاحظات الفنية التنفيذ وهو مسئول أيضاً عن جميع التدرج اسم الميزنة والمالية وفقاً
لوصفها هو من تقدم بها إلى مكتب تنفيذ البرنامج الأول للمشروع.
ثالثاً: على الطرف الثاني القيام بأبحاث التربة التأسيسية وفقاً له هو معد: بمستندات التفصيل في مواضع
الكباري والممرات السطحية والمنشآت لتأكيد من تصميم الأساسات، وعليه إعداد تقرير يتضمن وصف كامل
الحالة التربة ونساج الاختبارات في الموقع والعمل والتحقق من تصميم الأساسات. وعلى المالك إعادة التربة
إلى أصله بعد الانتهاء من عمل الجسور والأبحاث التأسيسية مع التأكيد على أهمية تنفيذ أبحاث التربة
التأسيسية مسبقاً للمعقبات من تصميم أساسات الكباري قبل التنفيذ حتى لا تكون سبباً في تأخير تنفيذ
أعمال الكباري.

رابعاً: على الطرف الثاني استخدام متخصصين في دراسات أبحاث التربة من ذوي الخبرة والكفاءة للقيام
بأبحاث التربة التأسيسية، ويشمل ذلك عمل الجسور وأخذ العينات والتجارب الموقعية والتجارب العملية
والأعمال الصخرية والتعديلات وإصدار التقارير اللازمة لتأكيد من كفاءة تصميم الأساسات.

المادة رقم 11: تنفيذ الأعمال

لولا: على الطرف الثاني المتعاقد أن يقوم بتنفيذ وإتمام كافة الأعمال وفقاً هو معد: بمطابق العمل بمستند
تفصيل العمل وجدول الكميات أو تكون ورقة بأى من وثائق العقد الأخرى مع الحفاظ عليها وسهولتها خلال
فترة العمل.

وعلى الطرف الثاني أن يتعهد بتعليمات المهندسين وتوجيهاته التنفيذية في أي موضوع يتعلق بالأعمال أو يتصل بها
سواء كان ذلك مذكوراً في العقد أم لا ويجوز للمعاقد في حال رأى أن توجيهات المهندسين خارج العقد إبلاغ رئيس
قطاع التنفيذ والمناطق المختصة بالموضوع من الخلاف. وعلى المالك أن يلتزم بالتعليمات والتوجيهات من المهندسين
أو ممثله في نطاق الحدود المشار إليها في المادة رقم (2) من هذه الشرطة العامة.

ثانياً: يلتزم المتعاقد بما يلي:

- أن تكون المواد المستخدمة سواء المحلية أو المستوردة لتنفيذ العقد مطابقة للمواصفات المتبعة بمستندات
للمشروع والمواصفات القياسية المعتمدة من قبل الهيئة المصرية للتوحيد القياسي وبالنسبة للمواد التي تم
تصدير بشأنها مواصفات قياسية مصرية فيجب أن تكون مطابقة لإحدى المواصفات العالية التي يعدها
المهندس الشرط على التنفيذ.

- إتخاذ كافة الترتيبات المناسبة وبطريقة تتوقع أثناء فترة العمل ومراعاة النظم والقوانين واللوائح الخاصة
بحماية البيئة في جمهورية مصر العربية والتي تصدر من الجهات المختصة.

المادة رقم 12: البرنامج الزمني للفصل الأول وأولويات التنفيذ

يلتزم الطرف الثاني قبل توقيع العقد أن يقدم للطرف الأول برنامج زمني تفصيلي متضمناً كافة مراحل التنفيذ
وخطا التجهيز والإحلال وجدول الأعمال والكميات والتكاليف المالية للمشروع (يتضمن البرنامج الزمني شهر من
بدء العمل للتجهيزات وبعده جدول الكميات العمل الفعلي وأسبوع قبل نهايته للإحلال) موضعاً به طريقة العمل
وأولويات التنفيذ وبعد اعتماد الطرف الأول يكون الطرف الثاني مسئول مسؤولية كاملة عن الالتزام بالكميات
بالبرنامج الزمني التفصيلي وهو الأساس على احتساب فترات التأخير والخصم فروع الأسعار كما أنه مسئول عن
تحديث ذلك البرنامج شهرياً واعتماد من المهندس ولذا في بحث يكون شاملاً ومفصلاً لتنفيذ الأعمال خلال
الفترة المحددة بالمقد وذلك بدءاً من تاريخ استلام الموقع كلياً أو جزئياً ويوضح فيه بجلاء المسار الحرج لكافة
الأنشطة ومدة تجهيز الموقع والأعمال كلاً من الالتزام لبدء التنفيذ وفترات التوقف وأعمال مقاولي الباطن
والاشتراكات، وكذلك تحديد التواريخ المحددة لتوريد المعدات والمواد المستخدمة بما يتوافق مع خطة العمل
وبرنامج تنفيذ الأعمال. ويجب وضع هذه البرامج بالطريقة والكيفية التي يراها المهندس منطقتية وضرورية
لتحقيق الكفاءة ونجاح الأعمال، ويقدم المالك برنامج تنفيذ الأعمال للمعتمد شهرياً في صيغتين: صيغة الخرائط
البيانية التشغيلية (Bar Chart) وصيغة شبكة الأعمال، وعلى المالك تقديم تلك المخرجات مسجلة على قرص
محمول بالإضافة إلى النسخ الورقية. على أن يتم تحديث البرنامج لكل شهر خلال سير العمل ولإدراج جميع
التفاصيل اللازمة بالأنشطة الموقعية. وعلى المالك أن يقدم إلى المهندس أو ممثل المهندس أية معلومات تفصيلية
خطية يطرأها للمهندس والتغييرات اللازمة لإنجاز الأعمال الموقعية التي يزمع المالك تقديمها أو إستعمالها

الشروط العامة

أو إنشائها حسب الأحكام بالإضافة إلى توضيح شكل الأنشطة الرئيسية وأعمال الإنشاء والتجهيز لمباني
الأعمال الدائمة بشكل جلاء.

وعلى المقاول أن يقدم للطرف الأول كذلك تقريراً منهجياً مع برنامج تنفيذ الأعمال (البرنامج الزمني) مقدير
للتدفقات النقدية (Cash Flow) على اثرات شهرية بشكل الدفعات التي يستحق الحصول عليها بموجب هذا
الميزان. ويكون جدول الدفع بصيغة مقبولة من المهندسين وبما يتوافق مع البرنامج الزمني لتنفيذ الأعمال. كما
يكون بالتفصيل الكافي ليتمكن المهندسين من تقدير مدى توافق قيمة المدفوعات مع حجم الأعمال المنقذة،
وعليه في وقت لاحق بالتقارير الشهرية أن يقدم تقريراً مراجعاً للتدفق النقدي على فترات شهرية (12) طلب منه
المهندسين ذلك.

وإذا خسر المقاول في تنفيذ وتحديث برنامج العمل أو مكشفت التدفقات النقدية حسب المواعيد المحددة، فسيتهم
بتطبيق شهادة تأخير.

وفي حال عدم إمكانية تدوير المواد النيكلومينية نتيجة عدم قدرة الجهات السيادية على تدويره فإنه يجوز للمقاول
تقديم برنامج زمني معمل للمشروع طبقاً للتدفقات البيروقراطية المتاحة على أن تقوم الهيئة (دون أن تشمل الهيئة أي
أعمال مالية) بدراسة البرنامج الزمني المعمل والتدوير على المقاول خلال أسبوع من تاريخ تقديم البرنامج ويلتزم المقاول
بما تراه الهيئة في هذا الخصوص.

المادة رقم 13: شكل المقاول بالوقت

على المقاول تعيين ممثلاً له (مدير المشروع) يكون موافقاً عليه من قبل المهندسين للقيام بمهام والإشراف اللازم
والحفاظ على تنفيذ الأعمال أثناء العمل وبمعه بالقرن الذي يراه المهندسين ضرورياً للوقت، بالتزاماته القانونية
بشكل متين وسليم. وعلى المقاول أو ممثله (المقاول خطياً من قبل المهندسين) أن يكون مقبلاً بصورة دائمة
وأنه في موقع العمل وأن يخصص لكل وقت للإشراف ومهام تنفيذ العمل.

ويحق للمهندسين استبعاد ممثل المقاول بسبب التقصير أو الإهمال أو عدم الوفاء بالالتزامات القانونية، وعلى
المقاول بمجبره لتسليمه إشعاراً خطياً بذلك أن يقوم بملء ممثله من موقع العمل بأسرع وقت ممكن ولا
يستطيعه بعد ذلك في موقع العمل مرة أخرى وأن يعين بدلاً منه ممثلاً آخر موافق عليه المهندسين خلال أسبوع
من تاريخ إخطاره. وعلى هذا الممثل أن يلتزم بالالتزامات عن المقاول للخدمات والتوجيهات التي يصدرها للمهندسين
أو ممثله. وفي حال عدم وجود ممثل يتم فوريًا التوجه للممثل المشار إليه بالتحقق وتم من الشروط الخاصة.

المادة رقم 14: مستند المقاول

لولا على المقاول - وبعد موافقة المهندسين - تعيين الأشخاص المناط بهم شغل الوظائف الرئيسية، وعلى المقاول
أن يخصص في الموقع والمكتب الفني العدد الكافي من المهندسين والمصارعين الفنيين ذوي الخبرة والكفاءة
في نطاق اختصاصهم لكل منهم للقيام بتنفيذ الأعمال المناطة بهم ويجوز في جميع الأحوال حصول المهندسين
والفنيين ذوي الخبرة أقل من عشر سنوات العاملين من قبل المقاول بالمشروع على الدورات التدريبية المتخصصة في
مركز تدريب الهيئة العامة للطرق والكباري والنفط البري وكذلك العدد اللازم من العمال المهرة لتنفيذ الأعمال
بشكل متين وسليم.

لذلك للمهندسين الحق في جميع الأحوال أن يمتنع ويطلب من المقاول أن يسمح فوراً من موقع العمل أي
شخص يستخدمه المقاول في تنفيذ الأعمال أو بأي شأن يتعلق بها إذا كان المهندسين يرى أنه سيؤذي السلوك أو
غير كفء أو مهمل في أداء واجباته. وبما هذه الحالة فلا يجوز استخدام مثل هذا الشخص مرة ثانية بدون
موافقة المهندسين الخطية وعلى المقاول أن يستبدل بأسرع وقت ممكن أي شخص يجري سجنه على النحو المبين
أعلاه بهدف موافق عليه المهندسين.

ويجوز للمقاول أن يتظلم لدى السلطة المختصة بالوقت من قرار المهندسين لاستبعاد أحد عماليه أو مستخدميه وعلى أن
يلتزم بقرار الهيئة في هذا الشأن والذي ستتوهم الهيئة بإخطار المقاول به خلال أسبوع من تاريخ التظلم.

المادة رقم 15: تحديد مواقع الأعمال

المعرف الفني مستوف عن تنفيذ الأعمال في مواضع مسجونة مسجلة ورملها بالتقاضي الأصلية والخطوط
والأبعاد والمناسيب الأساسية التي يقدمها إليه المهندسين أو ممثله وإيلاخ المهندسين من أية فروقات يكون من

المادة رقم 19: (تجديد المخرقة)

العدد رقم ١٧٤ - ٢٠١٢ - استفتاء الشورى على الأحياء في جمهورية السودان

الحمد لله الذي جعل القرآن الكريم منارة للهدى

على المتحول السند التي تمهله تقديم الأمن ثوبلى كغيره () جنبه بقدر (X4) عند

المادة رقم ١٩: الآثار والأشياء ذات الأهمية والفنية

جميع الآثار والبنايا والتحصينات أو المباني ذات القيمة أو الأهمية الأثرية أو المنقوشة وغيرها من البنايا أو الأشياء ذات الأهمية الجيولوجية أو الأثرية التي تقع ضمن نطاق المشروع يجب وضعها تحت رعاية وتصرف المالك أو الجهة الرسمية المسؤولة.
ويجب على المقاول أن يتخذ التدابير اللازمة لمنع مستخدمى المقاول أو أى اشخاص آخرين غيرهم من أن يقوموا بإزالة أو الإضرار بأي من هذه التحصينات، وعلى المقاول عقد إخطار من هذه الإخطارات لخطوات المهندس فوراً ويتكفل تحت مسؤولية وحراسة المقاول حتى يتم استلامها من الجهة المعنية.
وإذا عانى المقاول تأخيراً أو تكبد تكلفة نتيجة إهماله لتلك التعليمات، فعلى المقاول أن يقوم بإخطار المهندس بذلك كتابة وعلى المهندس أن يرفع الأمر إلى المالك لاتخاذ اللازم نحو البيت حتى المقاول في أى مريض زمني أو مادي مقابل هذا التأخير ويدين إلزام على المالك.

المادة رقم ٢٠: استخدام العمال

للمقاول مسئول عن اتخاذ كافة الترتيبات الخاصة من أجل استخدام ومعاملة العمال في حدود ما ينص عليه قانون العمل وقانون التأمينات الإجتماعية وغيرها من القوانين، وكما يلتزم المقاول بتوفير وسائل النقل والرعاية الصحية والبيئة المناسبة إذا تطلب الأمر ذلك وكافة أمور السلامة المهنية اللازمة أثناء تنفيذ الأعمال.
كما على المقاول اتخاذ كافة الإحتياطات المناسبة للوقاية من وقوع أى تصرف خارج عن القانون أو إثارة الضيق أو سلوك غير منظم يتسبب فيه أو يقوم به عمله وذلك من أجل الحفاظ على سلامة وحماية الأشخاص والممتلكات المجاورة للمنطقة.
ويكون المقاول مسؤولاً عن الإمتثال للعامل لقوانين العمل والتأمينات الإجتماعية والضرائب والإحتياجات والشروط اللازمة لعملية العمل ضد الإصابات وأمراض البيئة، وتكون الأسعار للدرجة في هذا المقاد شاملة لتغطي بشكل الإحتياجات والضرر لهذه القوانين، وعلى المقاول أن يقدم في الأوقات التي يحتاجها المهندس أو ممتلكه كشفاً تفصيلياً يبين فيه أسماء جميع موظفيه وعائلته وأي معلومات يطلبها المهندس أو ممتلكه والمتعلقة بالعمل أو بعمليات التنفيذ.

المادة رقم ٢١: المواد والعمال الصناع

يجب أن تكون كافة المواد وأصول الصناعة من الأنواع المطابقة للمواصفات المحددة بمستندات العقد والمطابقة لتعليمات المهندس ويجب أن تخضع من وقت لأخر لأية إختبارات قد يرى المهندس إجرائها في مكان صنع تلك المواد أو في الموقع أو في جميع تلك الأماكن أو في أي مكان آخر.
ولا يفي فحص الأعمال في موقعها أو العرش أو المصنع حتى يتم تنفيذها بها من قبل المهندس بأي حال للمقاول من مسؤولية في التأكد من صلاحيتها.
خطة ضمان الجودة: على المقاول تطبيق خطة ضمان الجودة المقدمة له وللعمله من قبل المهندس للتأكد من الإلتزام بكافة التفاصيل للمعدة في التعاقد، هذا ولن يعفى إلتزام المقاول بخطة ضمان الجودة من أي من واجباته أو مسؤولياته، ويقوم المقاول بتنظيم كافة الإجراءات والمستندات التي توضح خطة ضمان الجودة إلى المهندس قبل بدء أي مرحلة من مراحل التنفيذ، ويحق للمهندس التفتيش على أي جزء من الخطة وطلب تعديدها أو إجراء تعديلات.

فحص المواد: يجب الإلتزام بعدم استعمال مواد أو أدوات قبل تقديم عينات واعتماد استعمالها بالموقع، وعلى المقاول أن يرفع من الموقع أي مواد أو أدوات لا يتم اعتماد استعمالها من قبل المهندس، ويمكن في أي وقت لبعض المواد والأدوات التي يشتريها المقاول بقصد استعمالها في تنفيذ الأعمال للثابتة يطلب من المهندس، ويحتل المقاول أية نقلت أو رسوم تتعلق بهذه الفحوصات بما في ذلك نقلها إلى/أو من أماكن الإحتياط على أن يتم إجرائها في الأماكن التالية:
- عمل الموقع.

المادة رقم ٢٢

المعدل المركزي للبيئة العامة للخرق والمخاطر والثلث المبرر في حالة عدم إمتثال إجراء الفحص يعتبر
اتفاق أو كمرحلة لمثل الموقع وتعد المعامل المركزية بالهيئة هي المرجح الوحيد لاختبارات تأكيد إنجازها
أي جهة أخرى مستقلة متاحة ومنسجمة بحددها المهندس وذلك في حال عدم إمتثال الفحص في المعامل
المركزية للبيئة إذا إقتضت الحاجة إلى ذلك
وتعتبر نتائج مثل هذه الفحوصات المسبقة نهائية وملزمة لطرفي العقد ، وإذا فُحص المقلول في إجراء الفحوصات
المبينة المطلوبة ستقيم الهيئة بإجراء هذه الفحوصات وتضمن النفقات بكاملية مضافا إليها ١٥ % مخصصات
إدارة لمصالح الهيئة

المادة رقم ٢٣ : (حق المهندس للمدخل)

للمالك أو للمهندس أو لأي شخص مطلوب من قبلهما الحق في جميع الأوقات الدخول إلى الموقع ومراقبة الأعمال
وإلى جميع الورش والأماكن التي يجري فيها إعداد العمل أو يتم فيها الحصول على المواد والألات اللازمة
للأعمال ، وعلى المقلول أن يقدم جميع التسهيلات والتيسيرات اللازمة لممارسة هذا الحق

المادة رقم ٢٤ : (فحص العمل قبل تنفيذه بالعمال)

أولا : لا يجوز لعملية أي عمل أو حبيبه عن النظر بعين موافقة المهندس أو ممثله ، وعلى المقلول أن يتيح الفرصة
للإقامة للمهندس أو ممثله لفحص وفحص أي عمل مستجوب لتنفيذ أو حبيبه عن النظر ، وعلى المقلول عندما
يكون مثل هذا العمل جاهر للفحص أن يقدم إلى المهندس أو ممثله إشعارا خطيا بذلك للحضور لفحص
وفحص الأعمال إلا إذا اعتبر المهندس أو ممثله هذا الأمر غير ضروري ويأم بإلغاء المقلول بذلك
ثانيا : على المقلول أن يكشف عن أي جزء أو أجزاء من الأعمال أو أن يعمل فحوصات فيها أو خلالها حسيما
يأمر المهندس بذلك من وقت لآخر ، وعلى المقلول أن يعيد هذا الجزء أو تلك الأجزاء إلى وضعها السابق على
نحو يرضى به المهندس

المادة رقم ٢٥ : (إزالة الأعمال والمواد الخاطئة)

للمالك أو المهندس أثناء مراحل تنفيذ العمل الحق في أن يأمر فوريا من وقت لآخر بما يلي
إزالة أية مواد من الموقع يري المهندس إنها ليست موافقة للعقد على أن يتم ذلك في ألفة التي يحددها في الأمر
المشار إليه

المادة رقم ٢٦ : (إمتناعه عن تلك المواد بمواد صالحة ومتاسبة)

إزالة أي عمل وإملاء تنفيذ بصورة سليمة إذا رأى المهندس أن هذا العمل مخالفا للعقد سواء من حيث المواد
أو من حيث أصول الصناعة ، وتلك بالرغم من أي إختيار سابق للعمل المذكور وبإلزام من سبق صرف أي
جزء من تكاليفه

وهي حال تقصير المقلول في تنفيذ أمر المهندس رغم ثبوت مخالفته للمواد أو الأعمال ينتج التصاريح المسبقة بحق
للمالك أن يستلزم أشخاصا آخرين وأن يدفع لهم الأجر اللازم لتنفيذ الأمر المشار إليه ، على أن يتمثل
المقلول بجميع النفقات التي ستترتب على تلك أو تتعلق به ، ويحق للمالك أن يرجع تلك النفقات مطابفا إليها ٢٥
% على المقلول أو أن يخصمها من أية مبالغ مستحقة للمدفع أو قد تصبح مستحقة المدفع له

المادة رقم ٢٧ : (إيقاف العمل)

يجب على المقلول إذا لزم الأمر وبناء على أمر خطي من المهندس وبعد موافقة المالك أن يوقف سير الأعمال أو
أي جزء منها لمدة محددة أو بطريقة يعتبرها المالك ضرورية لسلامة العمل ، وعلى المقلول إنشاء فترة الإيقاف أن
يقوم بحماية العمل وضمان سيوره بالتدوير الذي يراه المهندس ضروريا ، ولا يتحمل المالك التكاليف الناجمة عن
الإيقاف

ولا يتم إضاعة مدة الإيقاف بسبب يرجع للمقلول أما في حالة إيقاف الأعمال لأسباب ترجع إلى المهندس
أو المالك فهتم دراسة طلب المقلول إملقة مدة معاقبة مدة الإيقاف تضاف إلى مدة تنفيذ الأعمال الأصلية إذا
تطالت مدة الأعمال على المبلغ الحرج للبرنامج الزمني لتنفيذ المشروع ويعتبر قرار الهيئة نهائيا في هذا الخصوص

المادة رقم ٢٨ : (عدم إتخاذ الأعمال)

يسبب على المقلول أن يبدأ بالأعمال فور تسلمه الموقع كاملا أو جزئيا وعليه أن يقوم بها بالسرعة الواجبة ويعون
تأخير والإلتزام من تنفيذهما وفقا لجدول المحدد ببرنامج العمل المعتمد من الهيئة وعند تقدير أي تعدي لوقت

الشروط العامة

الإتياء من الأعمال بحسب المهندسين الأخذ في الحسبان كثير الأعمال التي تم حازمها في استحداثها بناءً على أمر قام بإصداره وتم اعتمادها من الهيئة، وكذا يحسب للمهندسين الأخذ في الاعتبار مبدأ توقيت الأعمال لتتبعه مبدأ الأجزاء الجزئية المتصلة في الأجزاء الجزئية والشبورة المكشوفة والسمول وغيرها من الظروف الفيزيائية وذلك كله بناءً على تقرير فني للاعتماد من السلطة المختصة

المادة رقم 17 (إستلام الموقع وحمايته)

أولاً باستثناء ما قد ينص عليه العقد بخصوص تحديد أجزاء الموقع التي تسلم للمقاول من وقت وآخر والترتيب الذي تسلم بموجبه هذه الأجزاء ومع التقيد بأي مطلب وارد بالعقد بالنسبة للترتيب الذي سيجري بموجب تنفيذ الأعمال يقوم المالك بتسليم الموقع للمقاول ككلية أو جزئياً مع أمر المهندس المعطى بالبدء في الأعمال وفقاً لظروف العقد المشار إليه في المادة رقم 5 من هذه الشروط ووفقاً للبرنامج الزمني المشار إليه في المادة رقم 12 من هذه الشروط، وفي حالة إستلام الموقع جزئياً فعلى المقاول برمجة أعماله وتعديل برنامجه الزمني بحيث يتم البدء بالأعمال في الأجزاء المسلمة له أو بمقتضى الإقتراحات المقسمة للفني يقوم بتنفيذها إلى المهندس وتقبل منه بموجب إضمار خطي.

وعلى المالك وحسب تقدم سير العمل أن يقوم بتسليم المقاول الأجزاء الأخرى المتبقية من الموقع حتى يتمكن المقاول من الإستمرار في تنفيذ الأعمال وإنجازها في الوقت المناسب سواء كُلف بذلك وفقاً للبرنامج الزمني أو وفقاً للإقتراحات المقدمة من قبل المقاول ويستند المهندسين.

ثانياً باستثناء ما ينص على خلافه تكون حدود الموقع وفقاً لما هو مبين في مخططات العقد، وإذا احتاج المقاول لأعماله المتعلقة بالمشروع إلى أرض تتجاوز حدود الموقع فعليه أن يحصل عليها على نفقته الخاصة. ثالثاً فعلى المقاول أن يحرص على تفتتة الخامسة سباحات مؤقتة مناسبة للموقع أو جزء منه عندما يكون ذلك ضرورياً لسلامة العمال أو الجمهور أو مستخدم الطريق أو عندما يكون ذلك ضرورياً لحماية الأعمال. رابعاً لا يشرع لجزء الموقع المسلمة للمقاول في حيازته لئلا يتسلم بكافة الأعمال موضوع هذا العقد، ويكون للمقاول مسئولية الحفاظ على هذه الأجزاء خلال فترة التنفيذ وإصلاح كافة الأضرار الناجمة عن عدم إتخاذ كافة الاحتياطات وهوامل السلامة اللازمة لتأمين حركة المرور عليها أثناء التنفيذ.

المادة رقم 18 (جرامات التأخير في الأعمال)

في حال تأخر المقاول عن إتمام العمل وتسليمه في التواريخ المحددة بشروط العقد، يتم تطبيق غرامات التأخير لتعويضاً للقانون رقم 182 لسنة 2018. كلما تأخر مقاول عن إتمام أعماله في تأخر المقاول في تنفيذها طبقاً للبرنامج الزمني للمشروع، هذا ويعتبر المقاول لتأخره بمساريف جهاز الإشراف على تنفيذ المشروع خلال فترة خضوع المقاول للعقوبة، وتحتسب هذه الغرامات على أساس ما يقضي به عقد المهندس مع الهيئة وتنفيذاته، ويمكن من حق المالك خصم هذه المبالغ من مستحقات المقاول لدى الهيئة.

والهيئة الحق في سحب العمل من المقاول ووضع اليد على الموقع في الحالات الآتية:

- أ- إذا تخلف المقاول عن البدء في العمل أو أظهر بطأ في سيره أو وقفه كلياً لدرجة يرى منها المالك أنه لا يمكن معه إتمام العمل في المدة المحددة لإنجازه.
- ب- إذا انسحب المقاول من العمل أو تخلى عنه أو تركه أو تنازل عنه أو تفادى تنفيذ من يباين بنون إذن خطي سابق من صاحب العمل.
- ج- إذا أخل المقاول بأي شرط من شروط العقد أو امتنع عن تنفيذ أي من التزاماته التعاقدية ولم يصلح ذلك وضع انقضاء خمسة عشر يوماً على انقضاء كتابته بإجراء هذا الإصلاح.
- د- إذا ألقى المقاول أو طلب شهر إفلاسه أو إذا ثبت إعساره أو صدر أمر بوضعه تحت الحراسة أو إذا عطل المقاول شركة تمت تصفيتها.

ويكون سحب العمل من المقاول بإخطار كتابي بون حاجة لإخلاء أية إجراءات قضائية أو خلافية. ويحق للمالك إذا توافرت أحد الحالات المنصوص عليها عليه أن يميز على المواد والألات الموجودة بالموقع لاستعمالها في تنفيذ العمل دون أن يقطع أي مبلغ مقابل ذلك للمقاول أو غيره ودون أن يكون مسئولاً عن أي تلف أو نقص يلحق بهما من جراء هذا الإستعمال كلما يحق للمالك أن يسلم الأعمال المتبقية بالأمر للتفويض إلى شركة أخرى مهما كانت الأسعار والتكاليف وأن يرجع على المقاول بجميع ما تكبدته من خسائر أو أضرار من جراء

الشروط العامة

سحب العمل وإذا لم يصف الضمان النهائي لتغطية تلك الخسائر والأضرار فيجب على المقاول أن يدفع لصاحب العمل بناء على طلبه بتقدير الشئ المثلث المتروك بقدره المقبول ويحق لصاحب العمل في حال امتناع المقاول عن دفع هذا المثلث وضع خططه كتابة أن يبيع تلك المواد والمعدات والآلات المستعملة ضما بحق له اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستيفاء حقه قبل المثلث

المادة رقم ٢٩ :- (الإستلام الابتدائي والقبول والحسابات الختامية)

الإستلام الابتدائي :

عند إستلام الأعمال يقوم المالك والمهندس أو من ينوب عنهما بعبارة الأعمال وإستلامها إستلاماً ابتدائياً بحضور المقاول أو مندوبه المفوض ويحرر محضر عن عملية الإستلام الإبتدائي من هذه نسخ حسب الحاجة وتسلم المقاول نسخة منه ، هذا ويتم توفير محملات المشروع حتى تاريخ إستكمال جميع إجراءات الإستلام الإبتدائي.

وإذا كان الإستلام قد تم بدون حضور المقاول رقم الخطا رقم كتابياً يتم إثبات الفبا في المحضر، وإذا تبين من المعاينة أن الأعمال قد تمت على الوجه المطلوب اعتبر تاريخ إشعار المقاول للمالك بإستلامه للإستلام موضعاً لإتمام إتخاذ العمل وبدء فترة الضمان. وإذا ظهر من المعاينة أن الأعمال لم تنفذ على الوجه الأكمل فثبت ذلك في المحضر ويجوز الإستلام حين إتمام الأعمال المطلوبة تنفيذها أو إصلاحها ويستلم المقاول بذلكه تقوم لجنة الإستلام الإبتدائي بتفهم النشأ العملية للمباني الماخونة بمعدلاتها وكذا الاختبارات التي تمت لذلك التقيد وفقاً للبيانات المحسنة ويتم الالتزام بها جاء في تقرير اللجنة المعتمد من السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠١٦/٥/٢٢ بخصوص تقييم الأعمال الخرسانية لمستلزمات الطريق .

الحساب الختامي : يتم إستلام الأعمال إستلاماً ابتدائياً وقبول المقاول بتقديم ما يفيد سداده ما يستحق من تأميمات يتم تسوية الحساب الختامي يقوم المالك بصرف نسبة المبيعة من قيمة جميع الأعمال التي تمت فضلاً ويخضع من هذه التقييم ما يكون قد بقي من المبالغ التي سبقت صرفها للمقاول على الحساب أو أية مبالغ أخرى مستحقة عليه.

- يتم صرف المستطام الختامي بعد الانتهاء من إجراءات الاختبارات العملية وتفهم النشأ طبقاً لما هو متبع والانتهاء منها خلال مدة لا تزيد عن شهرين من تاريخ تقبيل التقييم.

الإستلام النهائي قبل إنتهاء فترة الضمان بوقت مناسب يقوم المقاول بإرسال خطاباً إلى المالك أو من ينوبه وإلى المهندس لتعديد موعداً للمعاينة تمهيداً للإستلام النهائي. ومتى أسفرت هذه المعاينة عن مطابقة الأعمال للشروط والمواصفات يتم إستلامها نهائياً بموجب محضر يقوم للمالك أو من ينوب عنه والمهندس أو من ينوب عنه بتحريره من هذه نسخة حسب الحاجة ويجوز التوقيع عليه من قبل الطرفين أو من ينوب عنهما وعلى المقاول نسخة منه.

وإذا ظهر من المعاينة وجود نقص أو عيب أو خلل في بعض الأعمال ولو لم يتضمنه محضر الإستلام الإبتدائي يجوز الإستلام النهائي وتمتد تلك فترة الضمان لحين إستكمال النقص أو إصلاح العيب أو التخل من قبل المقاول خلال مدة معقولة تحددها اللجنة ، فإذا إنتهت المدة دون أن يتخذ المقاول الإصلاحات المطلوبة للمالك حق إجراء الإصلاحات اللازمة على نفقة المقاول وبمقتضى مسؤوليته ويخضع قيمتها حسب التكلفة الفعلية مضافاً إليها ٢٥ % مصروفات إدارية لصالح اللجنة من الضمان المقدم من المقاول لحسن التقيد.

- عند إستلام الأعمال إستلاماً نهائياً بعد إنتهاء فترة الضمان وتقديم المقاول المحضر الرئيسي الثابت لذلك يقوم المالك بالإخراج من خطاب الضمان المقدم من المقاول والخامس بالتمام النهائي.

المادة رقم ٣٠ :- (فترة الضمان وإصلاح العيب)

مدة فترة الضمان سنة واحدة لجميع الأعمال فيما من تاريخ الإستلام الإبتدائي للأعمال وحتى الإستلام النهائي وعلى المقاول أن يقوم بتنفيذ أية أعمال إصلاح أو تعديل أو إعادة إنشاء أو تقويم ما يظهر من عيوب حسبما يطلب منه المالك أو للمهندس خطياً أثناء فترة الضمان أو عند الإستلام النهائي.

وعلى المقاول عند إنتهاء فترة الضمان أو بلسرع وقت ممكن بعد انتهائهما أن يقوم بتسليم العمل للمالك وأن يكون هذا الإستلام وهي بحالة من الجودة والإتقان يرضى بها المالك ولا تقل عن الحالة التي كانت عليها عند

بدء فترة الضمان.



الشروط العامة

رأى كل إحداهما أن يوافق على التهام باقي من الأعمال المبينة في حدود المادة والمطلوبة من قبل الآخر أو المهندس بمطالبته الحق في تنفيذ هذا العمل بسرعه أو بواسطة مقاولين آخرين، ويستطيع من المقاول تكاليف العمل المذكور، وله أن يخصمها من الباقي مستحقا للدفع للمقاول أو التي قد تصبح مستحقة الدفع له منها بعد من عند المصلحة أو أية عمليات أخرى لدى الهيئة أو الجهات الحكومية الأخرى، علاوة على ٢٥ % خصمها من نظرية.

المادة رقم ٢١ في التعديلات والإضافات والإضافات

تولا تقوم المقاول بتنفيذ أي تغيير في الأعمال فور استلامه تعليمات بذلك التنبيه من المهندس واعتماده من الهيئة.

ثانياً للمهندس بعد الحصول على موافقة الهيئة وفي حدود تصاريح المخولة له بإجراء أي تغيير في شكل أو نوع أو كمية الأعمال أو أي جزء منها مما قد يراه مناسبا، على ألا يؤدي هذا إلى تغيير في معدل المقادير أو تجاوز الحدود المخصوص عليها بالتمديد وفي حال موافقة الهيئة على تجاوز الكميات الفعلية لأي بند الحدود المخصوص عليها بالتمديد فعلى المقاول تنفيذ ذلك دون زيادة في سعر البند المحدد بالمقدار بها بلغت تلك الكميات إلا في حال تطلب التغيير استحداثات يقوم لأبجد مثل لها بتكلفة كميات المقادير ويتم الاتفاق على سعرها بين الهيئة والمهندس والمقاول بعد أن يقدم المقاول تحليل تفصيلي للكميات والأسعار مدعوم بمستندات مؤيدة شاملاً لتكاليف المشتريات للمواد والعمالة وغيرها ويضربهم من مصروف ادارية ولزواج بالمديونية التي يطلبها المهندس وتعتبر تلك الأسعار التقديرية هي الأساس في التفهيم والتفاوض لتليقاً لنص المادة رقم (٤٦) لأحكام القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠٠٨.

ثالثاً على المقاول أن لا يجري أي تغيير من التغييرات المشار إليها بدون أمر كتابي صادر من المهندس ومعتد من الهيئة.

المادة رقم ٢٢ في التعديلات والأعمال المؤقتة والموقتة

تولا : تغيير المعدات والأعمال المؤقتة والمواد التي قام المقاول بتقديمها وجعلها للموقع مخصصة كلياً لإنشاء وإتمام الأعمال بهذا المقدار وحدها دون غيرها، ولا يحق للمقاول بدون موافقة مكتوبة من المهندس ومعتد من المالك أن يفتلها أو يفتل جزءاً منها من الموقع إلا إذا كان النقل من مكان إلى آخر في الموقع ذاته، ولا يجوز للمهندس الإمتناع عن اعتماد الموافقة المكتوبة لأي سبب مقبول، ولن يصرح بالعمل في أي بند من بنود المشروع إلا بعد مصادقة المالك التي ستستخدم في هذا المقادير والتصريح واستطاعتها.

ثانياً على المقاول بعد إنجاز الأعمال أن يفتل من الموقع جميع ما ذكر من معدات الإنشاء والأعمال المؤقتة المؤقتة وشكل المواد غير المستعملة والتي قام بجعلها وتنظيف الموقع.

إن هذه المعدات والآلات يجب أن تكون جاهزة بمواقع العمل ومعدة لتنفيذ الأعمال حسب برنامج العمل المعتمد، وإذا تبين أن أي جزء منها غير جاهز عند الحاجة إليه فيجب على المقاول أن يستبدل هذا الجزء بمدة أو آلة أخرى ممتثلة لتقوم بذات العمل ويتنفس الشروط، وإذا تخلف المقاول عن ذلك يحق للمهندس فتحل الاجراءات التي يراها مناسبة بما في ذلك إستئجار معدات لاستكمال العمل ولحسم كامل قيمة هذه الإجراءات من مستحقات المقاول مشافلاً إليها ٢٥ % مصروف ادارية.

كفالة المعدات والمواد : يجب على المقاول تقديم الحد الأدنى من المعدات المطلوبة توفرها للعمل بالمشروع وبالحالة الجيدة والواسقات المخصوص عليها في مستندات المقادير ومطلوب من المقاول تحديد كوازيخ وصولها للموقع ضمن البرنامج الزمني المتكوب لتقديمه طبقاً للمادة رقم (١٢) من هذه الشروط بما يتوافق مع خطة عمله، وللمالك حق تعليق القرارات التي يحددها في الشروط الخاصة على حال تنفيذ المقاول عن توفير هذه المعدات بالمعد والكمية الجيدة والواسقات المخصوص عليها في مستندات المقادير في المواصفات المحددة دون اعتراض من المقاول ولا تحس تلك القرارات للمقاول من مسؤولياته أو من القرارات الأخرى المذكورة في مستندات المقادير عند تأخر الأعمال، والمقاول مسئول عن زيادة هذه المعدات وتأمين ما لم يرد ذكره منها وفقاً لإجراءات ومتطلبات العمل أو تكون لازمة لتنفيذ أي تأخير في معدلات الإنجاز.

تكون معدات الإبقاء والمواد والأعمال المنفصلة ومعدات النقل وكلها لأشياء من أي نوع الخرج استخدامها في تنفيذ الأعمال طبقاً للتوجيه والسمة والقوة والكفاءة والتقسيم والإبقاء والتنفيذ المحددين في التعاقد أو التلزام لتوفير بروتوكول العمل وفقاً لأصول المناقصة، ويعتبر المقاول مسؤولاً عن المحافظة وحماية سلامة الأعمال والمواد وأي أشياء أخرى تلامس بتوجيهها إلى الموقع ولحين إكمال العقد. ولن يقوم المقاول بنقل هذه الأشياء إلى خارج الموقع بدون الحصول على موافقة المهندس السابقة.

المادة ٢٢: (تقسيم الأعمال)

لنقوم الهيئة بالتنسيق مع المهندس والمقاول بتحديد قيمة أية مواد يلزم إستخدامها نتيجة أية مستحقات لم تكن مغطاة عند إعداد مستندات المخطط بما يتوافق مع رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ، ويجري تقييم مثل هذا العمل الإضافي من قبل الهيئة والمهندس ومن ثم يتم تحديد الأسعار العادلة لذلك من خلال التفاوض مع المقاول وتحديد المدة المطلوبة لتنفيذه.

ومن أجل تقييم المهندس للفئات والأسعار المناسبة عند طلب ذلك منه سيقدم المقاول للمهندس تحصيل تفصيل للفئات والأسعار مضمون مستندات مزودة شاملاً التفاصيل المباشرة لأمثلة والمعدات وقهرهم والمطابقة التي يطلبها المهندس كمنهج التحليل التفصيلي أية تفاصيل أخرى كالمصاريف الإدارية والأرباح.

المادة رقم ٢٣: (التفصيلات)

حيث أن هذا العقد مبني على أساس التفصيلات المعطى قياسها فتعتبر التفصيلات المذكورة بمثابة التفصيلات من تفصيلات تقريبية، وسوف تتم مراجعة المقاول على أساس التفصيلات التفصيلية التي يتم تنفيذها وفقاً للفئات الصم للجدول لكل بلد من بنود الأعمال المرسمة بمستندات بالزيادة أو النقصان وبما أن المقاول تنفذ التفصيلات التفصيلية المطلوبة التي يحددها المهندس وتوافق عليها الهيئة مهما بلغت تلك التفصيلات دون مضايقة أو زيادة في سعر العمل المحدد بالمقدار المبين في الفقرة رقم (٢٦) لأحكام القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨

المادة رقم ٢٤: (طريقة القياس)

يجري قياس الأعمال واقع للمنحنيات المتعددة وحسب طريقة القياس المحددة بالمواصفات الفنية وفقاً للمنفذ وفقاً على الطريقة ما لم يرد نص صريح على خلاف ذلك في أي من مستندات العقد. والمهندس الحق في أي وقت من الأوقات أن يتحقق عن طريق القياس وأن يقرر بعتباره قيمة العمل الفعلي تم إنجازه ، وإذا أراد المهندس قياس أي جزء من الأعمال فعلي المقاول لإرسال شخصاً مفوضاً للاشتراك مع المهندس أو معمله في إجراء تلك القياسات وعليه أن يقدم إلى المهندس أو معمله جميع المعلومات التي يطلبها منه أي منهما.

المادة رقم ٢٥: (تقديرات المصاريف الإضافية (المستخلصات)

- ١- يجوز للهيئة أن تصرف للمقاول دفعة مقدمة على الحساب لتغطية نفقاته في المائة (١٠٪) من قيمة العقد بعد توفيره مقابل ضمان يغطي بنفس المبلغ ونسبة بالخصم من مستحقات المقاول بنفس النسبة.
- ٢- تقوم الهيئة بمصرف استحقاقات المقاول وفق ما يتم إنجازها من أعمال مقبولة فيها ومستوفاه بالمحصر الجوهري وحسب المستخلصات التي يصادق عليها المهندس ويتم الصرف تطبيقاً لنص المادة رقم (٩٢) لأحكام القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ على أن يتم صرف المستحقات بنظام الدفع الإلكتروني وعلى الشركة أو الشاغل التي يرأس عليها المخطط تقدم رقم الحساب الخاص بها والذي سيتم التعامل على أساسه عند صرف المستحقات ويتم تقديم المستخلص من سبب تمسح إلى المهندس على التمرين المعتمد من الهيئة يوضح بالتفصيل المبلغ الذي يرى المقاول نفسه مستحقاً لها وممنوعاً بالمستندات المؤيدة والتي يجب أن تتضمن التقرير التفصيلي بتقديم الأعمال خلال هذا الشهر ونهقر المحصر المعتمد من المهندس ونتائج التجارب المعملية.

ويعتبر للمهندس والمالك سلطة تخفيض قيمة أي مستخلصات جارية قام بإعدادها المقاول وتخفيض أو خصم قيمة أي من الأعمال التي قام المقاول بتنفيذها ولم يقبلها المهندس وذلك كله بعد موافقة قطاع التنفيذ والمناطق واعتماد السلطة المختصة.

الشروط العامة

- يكره البتة - بلغة التجير أو التفتة - أو الخس حسب الدولة من قسمة أو - مستخلص جازي أيضا إذا رأى أن المتاول لا يقوم بأداء من مستلزمات التالية التي تتضمن ولا تقتصر على:
 - استكمال التجهيزات الموضوعة بما في ذلك مخازن بالاشتراك الهندس ومعدل الخرقع وأمن التفتة والتفتة.
 - التفتة في مداخل الإنزيمات الدماء أو عناول الباهن.
 - تقديم رسومات الورشة والعتبات وغيرها وفقا لما هو مطلوب بوثائق العقد.
 - تقديم أو إعادة تصديت البرنامج الزمني للتفتة ١٠٠ يوما جداول التوريدات وجداول التفتات الشدية طبقا لمادة رقم ١٢ من هذه الشروط.
 - تقديم التقارير الشهرية أو ملحقاتها.
 - الالتزام بإجراءات السلامة والأمان وحماية البيئة والنظافة.
 - تقديم أو تجديد وثائق التأمين.
 - تقديم بنظام الملاحة والمرور أثناء التفتة.

- تصرف للشركة التي يرسو عليها المقطاء فتم رسوم الصكوكات والموارد الممعدة بملوحة الشركة التفتة لاتشاء وتتمية وإدارة الطرق وطبقا لما جله بالملوحة الموحدة لاسعار الطرق.

المادة ٢٧: (إجراءات التفتة للمحافظات الجديدة)

يتم تعديل العقد طبقا للمادة رقم (١٧) القانون رقم (١٨٧) لسنة ٢٠١٨ الخاص تنظيم التفتات وفقا أو خفضا بالنسبة للبشر المتغيرة أو مكوناتها ككل ثلاثة أشهر لتأدية من تاريخ فتح المظاريف الفنية أو الأسناد الميشت بحسب الأحوال . مع مراعاة البرنامج الزمني للتفتة وتعديلاته الذي يوقع عليه الطرفان وذلك للعقد التي تكون مدة تفتتها ستة أشهر فأكثر على أن يقدم المتاول في مخططة بتحديد للمعاملات التي تمثل أوزان عناصر التفتة للفترة الخامسة للتعديل وهي : (الاستفت) - العقد - السداد وتبين الملائمة التفتية للقانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ الخاص بتنظيم التفتات الضوابط والإجراءات المتبعة في هذه الشأن ومعاملة تغير الاسعار والتفتات، تطبيقها

- على المتاول تحديد معاملات عناصر التفتة الشدية للتفتة وهي الاستفت وعديد والسداد فقط ضمن عرضة الفني من واقع نشره الأرقام القياسية للاسعار الصادرة من الجهاز المركزي لتفتة العامة والإحصاء أو غيره من الجهات الأخرى المعتمدة . وعلى المتاول أيضا تقديم نشره الاسعار المذكورة عالية في نهاية كل ثلاثة أشهر من بدء التفتة.

- يحاسب المتاول على التفتة في الاسعار وفقا أو خفضا بالنسبة للبشر المتغيرة أو مكوناتها ككل ثلاثة أشهر لتأدية من تاريخ فتح المظاريف الفنية أو الأسناد الميشت بحسب الأحوال مع مراعاة البرنامج الزمني للتفتة وتعديلاته الذي يوقع عليها الطرفان على أن يقدم المتاول بتحديد معاملات عناصر التفتة لكل من العناصر الخامسة للتعديل طرأ على مدة تفتة المصلحة وطبقا للبرنامج الزمني المقدم من المتاول مع عطاء الفني.

- في حالة عدم التزام المتاول بتقديم قائمة الاسعار المذكورة بالبدء السابق أو عدم التفتة بالتفتة معاملات عناصر التفتة ضمن المخطوط الفني يتم استبدال المقطاء.

يحاسب المتاول على تفتة الاسعار وفقا أو خفضا خلال مستين يوما على الأكثر من تاريخ تقديم المطالبة حيث خلالها مراجعة وصرف ذلك التفتة ويجب احتساب أولية التفتة في ترتيب عطاءه وذلك بعد تطبيق ذات المادة على باقي التفتات الأخرى.

المادة ٢٨: (الاستعانة بمصادر خارجية)

حتى تكون الأعمال ومستندات المتاول بالملوحة التي تتطلبها التفتة عند تلويح إنقضاء فترة الإخطار بالمعيب يجب على المتاول القيام باستكمال أي عمل لا يزال ناقصا في التفتة في التفتة بشهادة الاستلام . وأن يفتد بكل العمل المطلوب لإصلاح المعيوب أو الضرر وفقا لما قد يخطر به من قبل المالك أو نهاية عنه وإذا أخفق المتاول في إصلاح أي معيب أو خلل خلال فترة الجمان جاز للمالك أو من ينوبه تحديد تلويح يتم فيه إصلاح المعيب أو الخلل ويجب إكمال المتاول إخطارًا مقبولا بهذا التاريخ.



الشروط العامة

وإذا اُخفق المقاول في إصلاح العيب فور التخلل عند هذا التنزيح، وكان هذا الإصلاح واجب التنفيذ على نفقة المقاول، جاز للمالك إصلاح العيب أو التخلل على حساب المقاول وأن يخصص تكاليفه من المبالغ المستحقة الممنوعة لمقاول منبذ اليها 25% مضافاً أوروبية.

المادة رقم ٣٩: (المواد البيتومينية والسولار)

في حال وجود نقص في منجذات المواد البيتومينية والسولار فإنه يجوز للطرف الثاني أن يطلب من الطرف الأول الملوثة في تدبير تلك الاحتياجات بالقدر اللازم لإنجاز أعمال المقعد في موعدها المحدد وفي حال قبول الطرف الأول وفيما به بتدبير تلك الاحتياجات للطرف الثاني بقدر استحقاقها للطرف الأول فإن الطرف الثاني يلتزم بما يلي :

١. يقوم الطرف الثاني بسحب المواد البيتومينية والسولار بموجب كتاب معتمد من الطرف الأول إلى الهيئة المسيرة العامة للمقاول أو شركائها التابعة أو الجهة التي يحددها الطرف الأول وعلى الطرف الثاني عدم تجاوز الكميات التي يحتاجها العمل فعلياً ويقوم الطرف الأول بمطابقة مسحوبات الطرف الثاني بالكميات التي يتم تنفيذها فعلياً على العمليّة وفي حال وجوه أي تجاوز من الطرف الثاني بسحب الكميات زائدة عن حاجة العمل فإن الطرف الثاني يتحمل وحده أية أعباء مادية يحددها الطرف الأول أو قانونية تترتب على سحبه الكميات زائدة من حاجة العمل للموكل إليه بموجب هذا المقعد.
٢. إن يستد الطرف الثاني إلى الطرف الأول أو يخصص الطرف الأول من مستحقات الطرف الثاني قيمة مسحوباته من المواد البيتومينية والسولار مقدماً التي يقوم الطرف الأول بدفعها إلى الهيئة المسيرة العامة للمقاول وشركائها التابعة أو أي جهة يحددها الطرف الأول وتشمل قيمة تلك المبالغ أية مصروفات نقل أو أعباء مادية وقعت على الطرف الأول لقاء تدبير تلك الاحتياجات ويتحمل الطرف الثاني مسؤولية عدم سحب الكميات التي طلبها الطرف الأول لصالحه من المواد البيتومينية والسولار.
٣. إضافة إلى ما نص في هذا المقعد واشترطته من غرامات تأخير وجزاءات تقع على الطرف الطرف الثاني فإنه يتصل الطرف الثاني أية أعباء مادية أو قانونية تترتب على تأخير تنفيذ أعمال المقعد بسبب يكون ناتج من تقاعسه في سحب المواد البيتومينية والسولار اللازمة لإنجاز أعمال المقعد في موعدها حسب المادة المقررة للمقعد والبرنامج الزمني للمقعد من الطرف الأول ، و هي ككل الأحوال فإن الطرف الثاني مسئول مسئولية كاملة من تدبير تكلفة احتياجاته و التنفيذ في الموعد المحدد و البرنامج الزمنية و الالتزام بمدة المقعد .

المادة رقم ٤٠: (الخدمات والرسوم)

يلتزم المقاول بمسداد جميع الطرقات والرسوم بما فيها ضريبة القيمة المضافة وذلك طبقاً للضوابط المالية في الدولة، ويجب عليه وتحت مسؤوليته أن يقوم بتسديد ما في آجالها المحددة ومقاييرها المستحقة للجهة صاحبة الاختصاص.

المادة رقم ٤١: (تسجيل بيانات المقاول)

على المقاول (الشركة المفضلة) تسجيل بياناتها على موقع بوابة المشتريات الحكومية و علوانه www.Etenders.Gov.eg وذلك للمقاولين الفنيين لتوافر لديهم بيانات ومعايير التحقق من توافر شروط الكفاءة الفنية والمالية للمالكة وحسن السمعة لهم والتصنيف المطلوب للمقاولين في مقاولات الاعمال وشهادات مؤهولة النشاط ذات الصلة على أن يكون التصنيف للشركة لا يقل عن اثنتي (٢) درجة بطلقة التشييد والبناء

المادة رقم ٤٢: (مدة سداد المطالبات)

تكون مدة سداد المطالبات ٩٠ يوماً من تاريخ فتح المظاريف الفنية .

المواصفات الفنية

المواصفات الفنية

أولا - أحكام عامة

1. الأكواد والمواصفات

عند ورد بالشروط العامة فسوف تنفذ الأعمال الواردة بهذا العقد وفقاً لهذه المسمات والإصدارات الأخيرة من الأكواد والمواصفات التالية والتي سيكون المناقش مسئولا عن تأمين نسخة أصلية كاملة من آخر إصدار منها للعهد قبل بدء العمل مع اعتبار أن المرجعية للأكود تكون في حدود المواصفات:

- للأكود المصري لأعمال الطرق الحضرية والبلدية - للأكود المصري ليكانيكال اقترية وتصميم وتنفيذ الأسفلت.
- والأكود المصري لتصميم وتقيد المنشآت الخرسانية (آخر إصدار).
- المواصفات القياسية المصرية عن الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى (٩ مجلد)
- المواصفات القياسية المصرية (الهيئة العامة للمواصفات والجودة).
- مواصفات الجمعية الأمريكية للطرق والنقل (AASHTO).
- أية أكواد أو مواصفات أخرى ورد ذكرها في هذه المواصفات وفي أي من الأكواد والمواصفات المذكورة أعلاه.

٢. الأسس

يعتبر سعر العقد شاملا لجميع أعمال تجهيزات الموقع بما فيها الإضاءة ومكاتب الاشراف وأجهزة الإتصال السلكية واللاسلكية والتجهيزات الكهربائية وكافة الأعمال النوكية والدعامة وأعمال الدعاية والإعلان للمشروع والأعمال المسبقة والتجهيزات وجميع المواد والعمالة والمصنوعات والأدوات والمهمات وكافة التسهيلات اللازمة لحماية الخرصات القائمة واستصدار التصاريح وثلاطات من الجهات المختصة والعلاقة وإجراء الإختبارات اللازمة لتنفيذ الأعمال المطلوبة على الوجه الأكمل وكذلك صيانتها والحفاظ عليها خلال مدة تنفيذ الأعمال وفتره الضمان وإلى أن يتم الإستلام النهائي للمشروع بالتكامل كما يشمل سعر العقد كل ما ذكره في من مستندات العقد أنه على نفقة المناقش.

كما يتضمن سعر العقد كافة أنواع التأمينات والتغطيات والضرائب بما في ذلك الضريبة المضافة المفروضة لكل هذه التجهيزات من المشروعات.

٣. الإشتراطات الفنية والتجهيزات في العقد

يمكن من وقت إلى آخر أن يقدم المناقش المشرق معلومات أو رسومات إضافية لرسومات التعاقد وذلك لإيضاح تفاصيل معينة من العمل، ويجب مراجعتها واعتمادها من الهيئة وتعتبر هذه المعلومات أو الرسومات الإسطية للمعتمدين من الهيئة لها قوة رسومات التعاقد ذاته، وتحتفظ الهيئة بحقها - وبما يتفق مع شروط التعاقد - في إجراء أية تعديلات خلال سير العمل من وقت إلى وقت في التصميمات والتجهيزات في تفاصيل الإشتاء بما في تلك التجهيزات في ميول الطريق أو الإنشاءات أو تغيير لتباعد أحدها أو كليهما على الوجه الذي يعتبر لازماً أو مرغوباً فيه، وهذه التعديلات أو التسهيلات والتجهيزات لا تبطل العقد ولا تفسى من الضمان ويتوزم المناقش بقبول العمل بعد تنهيته كما هو سكت جزئاً من العقد الأصلي دون الرجوع على الهيئة بنهاية ترميمها.

٤. إلغاء التعاقد والإشعارات والإخطار

على المناقش بعد التصديق مع الجهات المعنية وبعد موافقة المهندس والهيئة أن يزيل جميع الأبنية أو الزواقي أو المنشآت خاصة أو عامة يستوجب إلزامها من حرم الطريق أو ترسيمها أو إعادة بنائها مع نقل المخططات إلى الأماكن التي تحددها الهيئة ويتم الإخطار على أساس الهدوء المستعجلة في حالة عدم وجودها بالتعاقد والإخطار الموحدة من إزالة أو ترحيل تلك المرافق بين المهندس والمقاول والهيئة.

٥. إخطار التعاقد

عند إنجاز العمل وقبل أن يتم القبول والدفق النهائي (الاستلام الابتدائي) يقوم المقاول على نفقته الخاصة بتجهيز الميول و تنظيف الطريق وللممتلكات المجاورة التي تغيرت معالمها أو شملها بسبب العمل من جميع الأنقاض والمواد الزائدة والأعمال السلكية المؤقتة والمياتي والمعدات ويجب ترك جميع أقسام العمل بالتوازي في حالة مرئاة للفق والمصورة التي يوافق عليها المهندس.

٦. صلاحيات المقصود

تأهلياً لا يورد بالقررة رقم (٢) من الشروط العامة فإن المهندس بوصفه ممثل المالك يقرر جميع المسائل التي قد تنشأ حول نوعية وقبول المواد المستخدمة والعمل للجز ومعدلات سير العمل وجميع المسائل التي تنشأ حول تفسير الرسومات والمواصفات وجميع الوسائل المتعلقة بتنفيذ العقد من جانب المقاول بصورة مقبولة.



١٠. التمسك بالمتطلبات والرموز والمواصفات:-
 - تتناول مسئول عن مراعاة المواصفات الهندسية (قطاع طولي - مسئول عن عرض / يتكامل تناسيبيا وشمل حمله و
 - الميزة الراسية والاربعاء وعليه تعبير الكواثر الفنية المتضمنة لذلك وإخراج المخطط بأية مخطط أو ملاحظات
 - يمكنها في الرسومات، مثلا، المخطط.
 - على المخطط القيام بأبحاث التربة التأسيسية وفقا لما هو محدد بمسئولية المخطط، في مخطط الكباري والمرتبات السفلية
 - والتشكلات كالتأكد من تصميم الأساسات، وطوله إمداد شتير يشتمل وصف كامل لمعطيات التربة ونتائج الاختبارات
 - في المخطط والتأكد من تصميم الأساسات، وعلى المخطط إعادة الشرح إلى أصله بعد الانتهاء من عمل الأبحاث
 - والأبحاث التأسيسية مع التأكيد على أهمية تنفيذ أبحاث التربة التأسيسية مسبقا للتأكد من تصميم أساسات
 - الكباري قبل التنفيذ حتى لا تكون سببا في تأخير تنفيذ أعمال الكباري.
 - على المخطط استخدام متخصصين في دراسات أبحاث التربة من ذوي الخبرة والكفاءة للقيام بأبحاث التربة التأسيسية
 - المطلوبة ، ويتضمن ذلك عمل البحوث وأخذ العينات والتجارب الحقلية والتجارب المسجلة والأعمال التأسيسية
 - والتحاليل وأعداد التقارير اللازمة للتأكد من كفاءة تصميم الأساسات.
١١. حالة ما إذا وجد المهندس أن المواد أو العمل المنجز الذي استعمل فيه هذه المواد غير مطابقة للرسومات والقواصفات وأنها
- أدت إلى عمل غير مقبول فلهذا يجب إبلاغ العميل وإبلاغها أو تصحيحها من قبل المخطط وعلى نقلته.

١٢. إجراءات العمل:-

من أجل تسليق جهود العمل أو المخطويع، المتضمنين مع جهود المهندس وتشغيل حركة المرور وضمان إنجاز جميع مراحل العمل في تاريخ مبكر يجب على المخطط قبل بدء العمل في أي مرحلة التطوير مع المهندس لتلقي عمل مقبول لإنجاز هذه المرحلة ضمن البرنامج العام للمعمل.

١٣. إجراءات العمل والمواصفات:-

على المخطط إنشاء نظام ثابت حول المشروع متعدد التسويات والوقوف على أن يتم ربطها بالشبكات المساحية (الأفقية ، الرأسية) المصنفة الموحدة الثلاثة لدى الهيئة المصرية العامة للمساحة وإنشاء وتثبيت وصيحات مبرمجة مؤقتة (التي يحددها المهندس وممثل الهيئة) وعليه تقوم مكرور على هذه التعامل المبرمج للمهندس لإلا تصادق من الهيئة ، وعليه والإشتراك مع المهندس في إعداد الميزانيات الإحصائية والوقوف على هذه الأساسات وممثل الهيئة قبل البدء في التنفيذ ، ويتم الإحتفاظ بنسخة أصلية بالموقع من هذه المخطوطات والمستول عن تحديث وتنظيم مخطط للمخطط وعليه مراجعة جميع الوثائق التأسيسية واعتقادها من الهيئة أو من مكتبته الهيئة والتقيام بتشكيل المخطوطات، المخطويع والمخرجة الإحصائية وتحديد زوايا الانحراف الموضحة بالمسقط الأفقي وتحديد التحيزات الأفقية والاربعاء التأسيسية .

ويتم وضع التسويات التأسيسية وتوضيحاتها على مخطوطات عرضية وفقا للمخطط النموذجي على مخطوطات مناسبة ويقررها المهندس ، ويضمن ذلك هذه المخطوطات الأساسية لمسابح مخطوطات العرضية ومخطوطات الوصف، ويتم إمداد هذه المخطوطات والوثائق للشبكة من المهندس وممثل الهيئة قبل البدء في التنفيذ ، ويتم الإحتفاظ بنسخة أصلية بالموقع من هذه الوثائق وكذلك في مخطوطات موقعية وصفتية مع المهندس ، ولتداول مخطط يظهر مهندس المساحة والتفتيش اللازمين لذلك كموال مده

التي قيد وكذلك الأجهزة المساحية والبرامج (Software) ذات المخطوطات والأدوات الهندسية والكشافية اللازمة. وعلى المخطط استلام الوثائق من الاستشاري المساحي ومهندس الهندس وممثل الهيئة وعلى المخطط استكمال وضع الوثائق ووضع المخطوطات والمخطوطات والمساحية المخطوطات النهائية للمخطط والمخطوطات التي يقرها ضرورية ، وعليه تزويد المهندس بالمساحة الأساسية من المخطوطات إحصائية الكباري والمخطوطات والمخطوطات التي يقرها ضرورية ، وعليه تزويد المهندس بالمساحة الأساسية من ملاحظات المخطط مع جميع المعلومات المتعلقة بالمخطوطات والمخطوطات والمخطوطات والمخطوطات والمخطوطات والمخطوطات

التي بها ويوضحها يضع للمخطط مخطوطات أخرى ضرورية مخطط بالمخطوطات والمخطوطات والمخطوطات والمخطوطات والمخطوطات ولا يجوز القيام بأي عمل قبل التسليم وموافقة المهندس على خطة المخطط لتثبيت هذه الوثائق، ويكون المخطط مسئولاً عن المخطوطات في جميع الوثائق والمخطوطات وفي حالة البحث بها قبل المخطط أن يتم إنشاءها وتثبيتها على نسخة

١٤. إجراءات التسليم:-

ما لم يتم التسليم على توصيف مظاهر إنشاء ذلك على نسب المخطوطات التسليم بها ستكون مكالمة.

- طرق الراسية في حيث الشاطئ لا يزيد عن ٢ م للمسطح أو المسود بالارتفاع ٢ متر ولا يحسب الفرق لارتفاعها في المخطوط التي توضع من ٢ م أعلى.
- فرق الارتفاع لا تزيد عن ١.٠ م.
- الفرق في المخطوط المستقيمة لا تزيد عن ١ م لكل ٢ متر.



وعلى أن أول استيراد أي معدة شرا من مرفع العمل يرى حيار الأشراف تأهيلة نيا تجو عذسية لتفتيق جون الأعمال
١٤. لمرور، استبدالها بالأمان التام للقطار.

في مسلق التفاضلات والمراج التي يتم التعامل فيها من طرف مفتوحا للسرور يجب على اشارة الخطا هناك الإحتية طالت
الأنسية الخاصة بسلامة العمل على الطريق وأن يلتزم بمقتضى التعليمات الصادرة من الجهات الأنسية المختصة.
وعلى القارن الالتزام بتطبيق ما جاء بشروط الرقابة والسلامة أثناء التشغيل والتصرف عيبيا في الشروط الخاصة وبكامل
وسائل التحكم الموزع السليم عن الهيئة أو بغيره أن يشاور إدارات إدارية بالعدد المطلوب ليسى القارن يصعد أخرى وفقا
للتدابير الأمنية المختصة ويجب على القارن ان يضع في جميع الاحوال الموازين والإشارات الضرورية والأدوية
الصيانة التي تكفل عدم وقوع حوادث استعس الحريق أو أضرار للممتلكات على ان يقوم القارن بتقديم الخطط
المقترحة للاعتناء من المهندس وجهة الرد المختصة دون أي مسئولية على الهيئة ، وعليه وضع سياج حول الحفر للملازمة وعلى
ان تؤول القوائم بإعلام حصره فورا وتكون للأسهبة والإدارة الهيئة حياره عن احواله كطوارئ فورية صفراء في صفوف
وبذلك يتيان اممكن الحفر والاماسن الأخرى المشورة التي فيه تشوين مراد وذلك أثناء قليل من القروب وحتى صياح الورد

الطبي
كما يتم وضع إشارة "عمال يشتغلون" على حامل ثلاثي قبل التشغيل بمواقع العمل ، مطبقة وتثبت سياج حماية مع لوحات
تحذير مدهونة بالأحمر والأبيض لعملية غرض للتفتيش المتتحة. كذلك يتم استخدام أحشاء ستارة متطقة لومضات
ويتم تجهيز الموازين المستخدمة لإرشاد السير في الطرق المظلمة جزئيا وذلك على مرجلت بحيث توجه السير بسهولة
ومستلزمات تجميعية، ويجب أن تضاء هذه الموازين أثناء الليل بضوء أخضر مع أحواله ومضوية على جنب للسير
وبذلك لتتبيه، ويجب أن يوضع الضوء يشتغل يظهر الموازين دون استعمال ضوء السيارة كعلا يجب أن تضاء حواجز للورد

المستخدمة في الخلاق الطرق بالليل الأحمر.
١٥. ككل هناك قطع طريق قائم عمودي على اتجاه السير فيجب أن يتم على مخرج لتفتيق لتجنب إشتاف حركة المرور،
فإن لحد ذلك ضلي للتحول قبل مباشرة فيه وبالإضافة مع المنس وبجدة للورد المختصة إنشاء طريق موقت صالح للسير
بلسمراو عليه مدة قطع الطريق، وأن يتم العمل في أقل الأوقات لإدخالها بحركة الورد، أما في المناطق التي لاكت فيها

حركة المرور يتم العمل خلال الليل.
وطني القارن أن يضع في جميع الأحوال الأسهبة والإشارات والإشارات الضوئية والأشواء الصيانة التي تكفل عدم وقوع
حوادث أو أضرار للممتلكات على أن يتم القارن تقديم الخطط المقترحة للاعتناء من جهاز الإشراف وجهات المرد المختصة
دون أي مسئولية على الهيئة ، وعلى القارن أن يحدد الحالة لأصلها بأسرع وقت ممكن بعد الإنتهاء من الأعمال

١٦. التفتيق عن الخلاق والممتلكات

للقارن مسئول مسئولية كاملة من سلامة الأعمال الموجودة بمسلق الصلبة وحماية الرافق وشروط الخدمات في المواقع التي
يجوز فيه عمليات فنية من هذه الرافق وعلى تفتيته، وضل ذلك خدمات القروض الصلبة أو خطوط الهاتف أو الطاقة
المنظورة كونه (الممتلكات) أو ليه أو الموارث الفنية التابعة لوزارة الري، أو أية مرافق أخرى قد يؤدي الإضرار بها إلى تكبد
الخطأ من النفاذ أو الإضرار أو الإضرار، ولا يجوز بدء العمل إلا بعد إجراء جميع التفتيق اللازمة لإنشائها أو حملها أو

ترتيبها وفقا لرواصات الجهة صاحبة الخدمة وموافقة المهندس.
وعلى القارن التفتيق والتفتيلات من الهيئة والقارن مع أصحاب أية خطوط مرافق قائمة (أرضية أو موقية أووية) كورق
على إخراج المصنوع على التصاريح اللازمة في ممتلكات أو أضرارها أو أضرارها كورقها من أجل سير هذه العمليات بصورة
مقبولة والتفتيق من الإزدواج في أعمال إصدرة التفتيق إلى أمتى حد ولاسيطة دون حدوث أي تلف في الخدمات التي تؤديها
هذه الرافق وكذلك التفتيق مع مديرية المساحة لإستكمال أعمال نزع للأكية ، وتحتسب بعد التفتيق على إصدرة الخطابات
التوجيه لهذه الجهات، ولتفتيق التفتيق أو الإزالة أو إصدرة إشارات الرافق أو الممتلكات تكون على تفتيق الهيئة مالم يمكن

الفتيق مشهبا في إقرار أي من تلك الرافق أو الممتلكات.
وفي حالة توقف خدمات الرافق نتيجة لتكسر خطوط أو فنية لإحتياجها أو زوال وكلفتها، فعلى القارن أن يخطر بإصلاح
الجهة المختصة والقارن موبا في إصدرة الخدمة، وفي حالة توقف خدمات أحد الرافق المدة الضرورية فيجب أن تعلق أمتى إلى
الإصلاح متوسطة وعلى تفتيق القارن حتى إصدرة الخدمة.

١٧. حماية الممتلكات الخاصة والممتلكات العامة

للقارن مسئول مسئولية كاملة عن المحافظة على الممتلكات والمواقع الطبيعية وإحداها إلى حالتها الأصلية وذلك لجميع
الممتلكات العامة والخاصة وعليه أن يخط بشكل مثالي - من التفت أو الضرر - جميع سلامة حصر الأراضي وعلاجات
حدود الأملاك إلى أن يشاهد المهندس أو يأخذ علما بوقتها، ولا يجوز تقاؤل رادها من أملاكها حتى يأخذ صلبها
بذلك.

بشكل عام مواصفات التقنية لأعمال الجسر

المواد الأولية والأعمال الأولية

تضمن الأعمال الأولية الأعمال المطلوبة لتجهيز الموقع (Mobilization)، وذلك المدة وأبعاد المكاتب الخارجية للمشاور
والهندسي وإنشاء وتجهيز البرش والمخازن وتزويد الموقع بمعدات التجهيزات وإنشاء مواقع التوقف من
أية عائق وتزويد المعدات اللازمة بأعمال التنقيب والقيام بالبرجوات وعمل مكاتب التفتيش اللازمة بهذا
الخصوص مع أصحاب المبيعات والهيئات المعنية والتشبيك مع الجهات الأمنية والبريد لاستصدار التصاريح المتعلقة بسلامة
الموقع والبعد عن التفتيش، وكذلك تتضمن الأعمال الأولية لتجهيز الموقع وتجهيز التجهيزات المرفقة وتجهيز المعدات ذات الصلة
وكل ما يلزم لبناء العمل دون عوائق، وفيما يلي توصيف العمل ومطالبات الإنشاء وطريقة القيام والدفع لبناء الأعمال
أولا الأعمال وتجهيز الموقع

• وصف العمل

يشمل الأعمال إعداد وتجهيز الموقع الذي يشمل إنشاء المكاتب المكتبية لملاك والمهندس والمشار وإنشاء المخازن والبرش
ومستلزمات الخايط (الخربشة والأستلنت) ونقل المعدات وإنشاء وتجهيز معمل الموقع وتأمين الإشراف والتركيبات بالتنسيق
للمورد بالشروط الخاصة، وكذلك تسمية وتسجيل السكان، والتزويد بالبناء والمكهربا، والإدارة والإستشارات السلطوية
والإستشارة والمهندسات الصحية والإستشارات الأولية، وتأمين معدات إنشاء العروق باستخدام طائرات لا تقل مساحتها عن
5.4 كم2، تأمين أعمال التجهيز إعداد وتشيت لأثاث المشروع (عدد ٢٢) بالمواصفات الموضحة بملحق هذا العقد وتأمين العمالة
لصناعة التجهيزات المكتبية والمستلزمات خلال الفترة المساءة وقبل تأمين ومساندة طردي مؤقتة لأوامر حركة المدخل من وإلى مواقع
العمل المنتجة وكذلك طهي مكائنات الناحية للطريق والتي تأكل مساحتها بأعمال التنقيب، وتأمين التركيبات لإنشاءات مدخل
الشارع وإفراجه جدار الإشراف، وتأمين مواقع لإنشاء السيارات تكون مكافئة واحد مكاف من السيارات ككاف هو معد
بالشروط الخاصة، والتأمين مسئول من الحصول على الأراضى اللازمة لمل هذه التجهيزات.

ويجب على المقاول خلال الفترة المحددة بالوقت إعداد وتقديم مستطيل عام (Layout) يتضمن كافة التجهيزات المكتبية
والموقع للفرج لإحتواء من الهندس والهيئة قبل التنقيب.

ويجب على المقاول تجهيز جميع التجهيزات الموقع خلال هذه المدة مستطيل العقد. وبعد الانتهاء من الأعمال يجب إبقاء
مستطيل العقد جاهز ويجب نقل جميع التجهيزات الموقع مرة غير ضرورية لاستمرار. بطلها بموقع العمل وفقا لكل ما امر المهندس من
التي لا تسلكه وأية مهلات أو أسوار أو منشآت مؤقتة غير ضرورية لاستمرار. وتكون ملكية مكافئة للتجهيزات المكتبية
للشركة بعد انتهاء الأعمال وتسليم المشروع إذا لم يذكر خلاف ذلك بالشروط الخاصة. وعلى أن تكون مكافئة للتجهيزات
التي تكون ملكيتها للهيئة بمرحلة مستطيل وإحتواء الهندس والهيئة أو من يوجب عليها.

• التأمين والمطعم

يؤمن المقاول عن هذا البند باعتباره معسلا على باقي البند المشروع.

1.1.1. التفتيش والتفتيش معمل الطهي

• وصف العمل

يشمل هذا العمل تنظيف وإزالة الحشائش والأشجار والنباتات والمخلفات من جميع المباني والأشجار والمخلفات
والمخلفات داخل حدود الطريق والمطعم بملحق التفتيش ومواقع جلب المواد لاستخدام الأشجار للبرش الإبقاء عليها أو رصها
وهذا "بإستخدام التجهيزات الأخرى من هذه الوسائل، ويجب على المقاول وقاية جميع المباني والأشجار المراد الإبقاء عليها
وحمايتها من الضرر أو التفتيش أثناء عمليات التفتيش والتفتيش.

• متطلبات الإنشاء

على المقاول أن يضع حدود الإنشاء ويحدد الهندس الشرف جميع الأشجار والنباتات المراد الإبقاء عليها ويجب إبقاء
جميع جدران الأشجار وبنيت حتى ٢٠ سم تحت سطح التربة وكذلك مكافئة الموقد فيليرة غير المراد الإبقاء عليها أو تلك
التي لم تسلكها التجهيزات الأخرى من هذه الوسائل، ويجب على المقاول وقاية جميع المباني والأشجار المراد الإبقاء عليها
الموقد بمراد يتم ملائمة أو لرمز التفتيش ومكافئة نسبة لمكافئة لاحتلال من 750 من اقتنى مكافئة جاهزا مع نقل المخلفات إلى
للتفتيش بمراد يتم ملائمة أو لرمز التفتيش ومكافئة نسبة لمكافئة لاحتلال من 750 من اقتنى مكافئة جاهزا مع نقل المخلفات إلى

بعد ذلك يتم إعداد وتجهيز مسطح لإستقبال طيارات لرمز القاذرة أو طيارات الأسلاك، وفقا للمكافئة للتفتيش، وذلك من
خلال حربة طيارة القاذرة (بمساحة لا تقل عن ٢٠ سم مع الرش والدسرية والملك حتى نسبة ٩٥ % من
اقتنى مكافئة جاهزا وأخذ في الإبقاء إجراء الاختبارات اللازمة والتفتيش في مواد غير ملائمة.

Page 6 of 14

MARVEL

C. 13 = 9 0 3 9
T.C: 650-653-209

- بالنسبة للزمن بعد التتوال من تشميل الجسر انتراس، مع التغيير تحت ملية الأساس يتم الزد من طليبات ريبك لايزيد عن ٥ ملم مع ١٠.١.١. لأقصى كثافة جافة لا تقل عن ٩٥٪ من الحمس كثافة جافة تحت ١٠ ملمد القدم، حج في الان جاز الشرجة عن ٠ بوصة
- ويجوز للهيئة الوطنية على الشروط بست أكبر من ذلك بعد قيام الشاؤل بطلب ١٠.١.١. والحداد الانضاط للتصميم بالمعدات التابعة لاقى ستخدم في هذا مشروع على أن تحقق كثافة التماسن المطلوب وطية متطلبات الجودة يتم إجراء كثافة الإحتمارة، عليه لتأكد من قانيتها قبل مباشرة في التنفيذ موقها
- بعد الوصول بالزمن إلى التسوب التسوي اسفل طية الأساس (bottom of base) يتم نسبة السطح النهائي مدد تزيد عن التسويب والأبعاد الموضحة بالرسومات باستخدام معدات التسوية الملائمة، ويجب ألا يتوكل السطح النهائي مدد تزيد عن ١٠.١.١. انهم بدون تطبيق بطيئة الأساس التالية:
- أعمال ضبط الجودة لأعمال الزم توتلا عينات من طليات الزم لإختبارها لتأكد من نسبة الرطوبة ودرجة الدمك وسبك الطيئة وذلك قبل مرور ١٠ ساعة من انتهاء عملي الدمك، ويجب ألا تزيد نسبة الرطوبة بأكثر من ٤٪ عن نسبة الدمك الأساسية للطية لأقصى كثافة جافة، و التباينات المسموح به في منسوب طية الزم النهائية لا يتعدى ٣ سم مطوية بالتسويب التسويبي المحدد بالرسومات التوجيهية ولايزيد عن ١٠٪ من مساحة الطيئة. ولا تقل نسبة تحمل كاتيونيا عن ٢١٠، ككلوبب ألا يتعدى الفرق بين منسوب أي نقطتين على سطح الجسر الترتيب من ٢.٥ سم، وفي حالة عدم مطابقة للتطلع للمواصفات المطلوبة تؤخذ عينات أخرى مطوية لتعديد المتعلق للتحقق تبة للمواصفات والتي يجب على القائل إعادة حوتها ودمكها.
- إختبارات التربة تيسرين التقييم بكافة الإختبارات المشار إليها في هذا الهند من مسئولية القائل، ولا يتم حسابها كعند متشمل حيث تتضمن أعمال الوحدات تحطلة مثل هذه الإختبارات والتي يجب إجراؤها ككلما ظهرت معاصر أو نوعية الدور المستخدمة، وتشمل إختبارات الجودة على الأتي:
- التعليل الشطي للمواد الكيفلة والرفيئة بالتيه
- حدود Atterberg للعين المار من ملخل رقم ٤٠
- نسبة المار من ملخل رقم ٢٠٠
- إختبار بركتريو العمل
- قياس الكثافة بالموقع بعد الدمك
- إختبار نسبة تحمل كاتيونيا CBR
- أي إختبارات أخرى التحكم في جودة العمل وكما يسموها الهندس المشرف
- وعلى أن يجري قياس الكثافة بالموقع بعد الدمك و فخرج كل ١٥٠٠ متر مربع
- التماسن والحدج
- يتم قياس وصلب هذا الهند بالمتر المكسب من واقع التفاعلات المرصية للتصميمية واليسر يشمل تحميل ونقل للواد إلى موقع الزم وأعمال القدر والدمك والتهديب الهول والتسوية والإختبارات والآلة تولاج التسوية إلى الطالب للمؤدية.
- ٢- تطبيق الأسس تائج لتكسيو تكسيلات:
- وسف العمل
- يشمل هذا العمل على نقل وتوريد وتطهير مواد طرية أساس تائج تكسيو تكسيلات من الأحجار عاصلة المدرجة،
- المواد
- يجب أن تكون المواد المستخدمة لطيفة الأسس تائج تكسيو تكسيلات لونية الآزجة المكسرة لا تقل عن ٢١٠ وتكون من صلح نظيفة قوية ذات زوايا حدة وخلفية من الحجارة النقة أو المكسرة أو المواد المضربة أو غيرها من المواد الضاربة، ويجب أن يتطابق الركام مع للتطبيقات الطيئة التالية:
- القاطية للفتيت في الماء بالنسبة لوزن المعيرة على الملخل رقم ٤ لا تزيد عن ٥ ٪ من وزنها.
- لا يزيد الماء بالتمسك على جهاز لوس انطوس بعد ٥٠٠ لفة عن نسبة ١٠ ٪.
- يجب أن تكون مواد طرية الأساس تائج تكسيو تكسيلات وبج حال توازن مواد معجربة بالموقع تقل مع مواصفات مواد تائج التكسيو تائج للهيئة المساج للمطيل باستخدام تلك المواد بعد إجراء إختبارات الصلابة والتكسج والتأكد من تحقيقها للمواصفات الهندسية الآزجة على أن يخدم على التناول في هذه الحالة النسبة التي تراها الهيئة المشككة من قبل الهيئة في هذا الخصوص.
- نسبة تحمل كاتيونيا بعد التمر لا تقل عن ٤٠
- ملخل الجودة لا يزيد عن ٤

Handwritten signature and stamp

- حد السيولة لا يزيد عن ٢٠
 - عديدية الانتشار
- هنا يتم نقل المواد من المحجر ألا بعد اعتماد المحجر من المهندس المشرف مع متابعة صلاحية المواد من مخبر
بصفة دائمة. ويجب أن تكون مراد طبقة الأسفلطية لاجدى لتدريجات الآلية والبيئة بالمجربى وفقاً لما يتردد
المهندس، مع التأكيد أن قبول المهندس للمواد لا يشترط قبولاً لصلابة الأساس ويبنى فقط الموافقة على استعمال المواد.

توزيع مواد طبقة الأساس

رقم	٢٠٠	١٠٠	١٠	١
١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠
١٥٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠
١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠
٢/٤	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠
٢/٨	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠
رقم ٤	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠
رقم ١٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠
رقم ٢٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠
رقم ٢٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠

ويستلزم أن يتكفل المالك للطريق أي تدعيم آخر لطبقة الأساس طبقاً لما ورد بالبيانات والمواصفات القياسية لبيئة
الطريق والمطابقاً لطبقاً للتدريجات المواد اللازمة للموقع على أن تفي بالخصائص المطلوبة للتخطيط التسميمي وكذلك بعد اعتماد
المهندس وأخذ موافقة الهيئة.

مواصفات الإنشائ

بعد اعتماد مخطط المواد و التثبيت للتصميمين يجب على المالك إعداد ملهجة تشييد طبقة الأساس بحيث يتم خلط مواد
طبقة الأساس بماء خارج الطريق واستعمال الماكينات ثم يتم نقل خليط طبقات الأساس للارتبط للتدرجة المطلوبة إلى سطح
طبقة القوية كخليط مهيأ يتم فيه الاستمرار بالطوب المدمج والذي يتم تحميله من خلال خلاطات تبريدية ويجوز الهيئة
في حدود ٥٠ سم أخرى في الإمتداد الإنشائي للطوب المدمج والذي يتم تحميله من خلال خلاطات تبريدية ويجوز الهيئة
الموافقة على العرض بسمك أكبر من ذلك بعد قيام المالك بتطبيق ذلك وإجراء الصقل والتدعيم بالمعدات الخاصة التي
تستخدم في هذا المشروع على أن تحقق صفاة المصالحات المطلوبة وتلبية متطلبات الجودة ويتم إجراء صفاة الإختبارات عليه
للتأكد من نتائجها قبل البدء في التنفيذ موضحاً، ويتم فرد الخليل على طبقات والمعرض بالطوب والتشكلات المدمجة
للتأكد بما في ذلك المرض الإنشائي للتدخل بعد أن يتم ٥٠ سم من طرف الأسفلت في شكل جاليد. ويجب مله مواد
طبقة الأساس قبل فردها بحيث لا تقل نسبة المدمج عن ١٠ ٪ من أقصى صفاة مدمجة.

ويستلزم أن يتم وضع طبقة التثبيت المهيأ في مستوية موزعة تماماً متساوية إلى أن يبلغ الصفاة لأحدثه ومن ثم
يقوم المهندس بتطبيق مرسوم سطح الطبقة وتضمن نسبة المدمج في مواقع مختلفة.

ويجوز للمهندس فحص طبقات الأساس المدمجة بواسطة هذه مستوية موزعة تماماً متساوية إلى أن يبلغ الصفاة لأحدثه ومن ثم

يقوم المهندس بتطبيق مرسوم سطح الطبقة وتضمن نسبة المدمج في مواقع مختلفة.

ويجوز للمهندس فحص طبقات الأساس المدمجة بواسطة هذه مستوية موزعة تماماً متساوية إلى أن يبلغ الصفاة لأحدثه ومن ثم

يقوم المهندس بتطبيق مرسوم سطح الطبقة وتضمن نسبة المدمج في مواقع مختلفة.

ويجوز للمهندس فحص طبقات الأساس المدمجة بواسطة هذه مستوية موزعة تماماً متساوية إلى أن يبلغ الصفاة لأحدثه ومن ثم

يقوم المهندس بتطبيق مرسوم سطح الطبقة وتضمن نسبة المدمج في مواقع مختلفة.

ويجوز للمهندس فحص طبقات الأساس المدمجة بواسطة هذه مستوية موزعة تماماً متساوية إلى أن يبلغ الصفاة لأحدثه ومن ثم

يقوم المهندس بتطبيق مرسوم سطح الطبقة وتضمن نسبة المدمج في مواقع مختلفة.

ويجوز للمهندس فحص طبقات الأساس المدمجة بواسطة هذه مستوية موزعة تماماً متساوية إلى أن يبلغ الصفاة لأحدثه ومن ثم

يقوم المهندس بتطبيق مرسوم سطح الطبقة وتضمن نسبة المدمج في مواقع مختلفة.

ويجوز للمهندس فحص طبقات الأساس المدمجة بواسطة هذه مستوية موزعة تماماً متساوية إلى أن يبلغ الصفاة لأحدثه ومن ثم

يقوم المهندس بتطبيق مرسوم سطح الطبقة وتضمن نسبة المدمج في مواقع مختلفة.

ويجوز للمهندس فحص طبقات الأساس المدمجة بواسطة هذه مستوية موزعة تماماً متساوية إلى أن يبلغ الصفاة لأحدثه ومن ثم

يقوم المهندس بتطبيق مرسوم سطح الطبقة وتضمن نسبة المدمج في مواقع مختلفة.

المواصفات الفنية

- التحليل اشغلي لسور المبهمة والرفية (يجب أن يتم قبل مع الشرح اتمام عملية الأساس بالمواصفات القياسية لجمعية الطرق والمضاري كالمصنوع المصري محلي .
- تجربة نيس الجوليس (مخارم البزق والاختصاصات) فوجب أن لايزيد التقاطع بعد ٥٠ لغة عن 2٤٠
- تجربة بركتور المدلة
- الورق التوتسي ونسبة الانحناس ليجب أن لايزيد نسبة الانحناس بالبار بعد ٩٤ ساعة عن 2١٠
- حدود Attberg العزلة اثار من منزل رقم ٥٠ لوجب أن لايزيد مجال الدونة عن ٨/ واحد المبردة عن 2٢٠.
- نسبة تحمل هاليفورنيا لوجب أن لاقل عن 24٠
- تحديد نسبة التقاطع بالورقة نتيجة لفنت 78-142 ASTM باختبار Claylums وذلك بنسبة لا تزيد عن ٥ ٪.
- فني [تجارب أخرى ولزيرة بالمواصفات وثلاثة الهيئة لازمة التحكم في جودة العمل.
- وتكون قيم حدود التريل نتائج التجارب كلما هو وار بالمواصفات القياسية وعلى أن يجري قياس الكثافة بالواقع بعد الدمك والتدريج كل 1٥٠٠ متر مربع.
- التماس والرفع
- بعد التماسك من سلك الطيلة بعد التبرك من خلال الرشح للسلكي التماسكي يتم قياس وجسب كميات طبقة الأساس بالتكرار للتحكم وفقاً للأبعاد الهندسية لطبقة الأسس السلي على الرسومات وفقاً للقطاعات العرضية للتصميمية ، ويشمل السور مكانة الأعمال من توريد المواد والخلط والتقل والتوريد باستخدام الجيريزر المزود بأدوات التحكم في النسوب والسلك النهائي ، وأعمال الدمك والتسوية والاختبارات وإعادة أماكن الجملات إلى ما كانت عليه.
- ويتم عند تنفيذ طبقة الأساس مراعاة زيادة العرض من طبقة الأساس ، بزيادة الأربعة للتشغيل بعد التي 2٥ سم من كل جانب .

١- المواصفات لخرسانية (التصميمية من كالكال وجب)

١-١- وصف الأعمال

وتتألف هذا العمل من إنشاء حواجز خرسانية واحدة ذات درجة واحد وذلك وجوب وفقاً للمواصفات وطبقاً للتخطيط والتناسب الفنية على الرسومات أو التي تقرها الهندس.

١-٢- عناصر خرسانية وتحت وأحت

أعمال إنشاء حواجز خرساني وجة واحد بارأقاع ٨٠ سم من الخرسانة لعمادية والعلوية المبردة لها لامل من 2٥٠ مكعب/سم³ بعد 2٨ يوم من صب بالطبقة ومحتوى الاستنت الذي يحقق هذا الجهد بعد انتهاء عملية التصميكية واستخدام التثبيت (الهاف الكبري بوزيلنج) تبع الشدوخ على أن لا يقل محتوى الهاف البول بوزيلنج عن ٩ . مكعب / م³ على أن يتكون الخلط والدمك ميكانيكي مع معالجة الخرسانة بعد التسب مباشرة بمادة راتنجية خاصة لسد مسام الخرسانة والخلط على الرطوبة الكافية لاتمام التفاعل الكامل للارستنت وطبقاً للمواصفات والفئة تشمل عمل الغرم والشيدات على أن تكون الخرسانة الظاهرة ذات سطح لاسي وسكل ما يلزم فهو العمل وصل لتحات لتسريف مياه الامطار وذلك طبقاً للرسومات وتعليمات الهندس للشرف ويتم عمل قاعيل بعدد لكل ١٢ م² وثلاثة قاعلة بالتر الطولي .

١-٣- الخرسانة لخرسانية لعمادية لأعمال الخرسانية تحت الوجة الواحدة

أعمال توريد وصب خرشة من الخرسانة لعمادية ليشل المواجز الخرسانية وجة واحد مقاس 2٠*٦٠ سم طبقاً للرسومات المرفقة وتعليمات الهندس للشرف ويجهد المكسر لا يقل عن 2٠٠ مكعب/سم³ وذلك طبقاً للخطبة للتصميمية وتشمل أعمال حفر وتسوية ودمك ليشل للخرشة وعمل التواصل اللازمة لتتعد والاتكاشات وشاملة محل الشاير من الحديد ١٢ Ø٥/م وجنح ملابزم فهو العمل طبقاً للرسومات المتعدا وتعليمات الهندس للشرف بالتر الطولي .

٢- أعمال الأعمال بالخرسانية

٢-١- وصف العمل

يشمل العمل حركات من الخرشة لة لعمادية مسك ١٥ سم للأختلاف والبول لبركانية و الأعمال بأجهز مكسر خرش ٧٥٠ مكعب/سم³ بعد 2٨ يوماً . و الثلثة شاملة خرشة من المواد المحصورة الكلية مسك ١٥ سم وحسب للتعام المبردج والرسومات المتعدا



مهندس

MOHAMED
C.E. 2003
T.C: 650-653-209

خطط مكونات الخرسانة: يراد من جميع الأجزاء أن يكون خليط مكونات الخرسانة بواسطة خلطات ميكانيكية - ولا يسمح بالخلط اليدوي ويضبط شيفت م سختات الخلط الميكانيكية ويجب أن لا يقل عدد الخلط من مقيمتين بعد إضافة الماء ويستمر الخلط حتى تتوزع المواد بالتساوي وتصبح الخلط ذات لون واحد متجانس ويجب متابعة الخلاطات قبل وأثناء التنفيذ والتأكد من صلاحيتها.

نقل ومصب الخرسانة: يجب نقل الخرسانة بعد الخلط ومصبها في القرم في أسرع وقت ممكن. ويجب نقل الخرسانة بواسطة مقبلة طلي أن لا تؤثر وسلة نقل الخرسانة على تجانس الخرسانة أثناء النقل ويجب التأكد من عدم حدوث انفصال حبيبي في مكونات الخلط.

براهي أن يتم صب الخرسانة المخرطة في خلال ساعة على أقصى تقدير بعد إضافة الماء، وفي حالة إسفصال إضافات مباشرة بالشك فوجب إستعمالها في بحر ساعة ونصف فقط وإذا زادت الده عن ذلك فإن الخلطة ترفض.

يجب ألا تصب الخرسانة من ارتفاع يزيد عن 1.٢٠ م ويجب الخلط الاحتياطات اللازمة لضمان عدم انفصال المواد المكونة للخلطة الخرسانية.

ويتم تجنب وجود فاصل زمني أثناء صب الخرسانة لكل وحدة من الوحدات المبراري صبيها، وفي حالة إسفصال الصب بعد ترقبه طاقه يتم تطهير سطح الخرسانة المصبوبة بالأجدة والاشاكتركي مع نظافة سطح تماما ومصب مونة ليأتي كتلة قبل بدء صب الخرسانة الجديدة.

إذا زادت درجة الحرارة في الظل عن ٣٢ درجة مئوية فإنه يجب الأخذ بالإحتياطات اللازمة لصب الخرسانة في الأجواء الحارة، ويجب الإلتزام بالتعليمات الهندس في هذا الخصوص، وهذا يمنع وقتا صب الخرسانة إذا زادت موزة حرارة الجو في الظل عن ٤٠ درجة مئوية.

في حالة الخرسانة التي يتم صبها مباشرة على التربة يراعى وضع رقة من البول المبرج سمك ٢٥٠ ميكرون على الأقل أو هكذا بقرره الهندس.

يجب أن يتم أخذ عينات من الخرسانة المخرطة قبل لصب مباشرة واختيارها طبقا للمواصفات القياسية المصرية رقم ٢٠٢٠ - ١٩٩٨ (طرق اختبار الخرسانة).

وملك الخرسانة، ويجب ذلك الخرسانة جيدا باستخدام جهاز ميكانيكي ذو تردد عالي مع نقل الطاقة لتفكي حدوث انفصال

حبيبي للمكونات، ويشترط في الجهاز المستخدم أن يكون قادرا على نقل الخرسانة مالا يقل عن ٣٦٠٠ درجة في الدقيقة كما يجب ألا يقل معدل تأثير الحركة الاحترازية الذي يمثله الجاز (مصف قطر التأثير) عن ٩٠ سم عند استخدام الجهاز في خرسانة بمللي التروام لها بطريقة الهبوط، لا سم.

يجب استخدام عدد مكافئ من الأجهزة التي تسمح بإتمام عملية البر في الواقع المخرطة من الطبقة الخرسانية في وقت واحد وبالمعدل المطلوب لصب الخرسانة، ويضبط وجيد أجهزة احتياطية في موقع العمل لاستخدامها في الأحوال الطارئة أو حالة

تساقط جهاز أثناء العمل.

تستخدم أجهزة من القرم عندما تكون العناصر صغيرة لا تسمح باستخدام أجهزة البر الدائرية، وكذلك تستخدم أجهزة البر الدائرية في ككل القاعات الكبيرة ودرجة مكافئة لإحلال للجهاز وتوسكه داخل الخرسانة، ويجب ألا يترك الجهاز في موضع واحد لمدة طويلة حتى لا يتسبب في ظهور تشوهات للأسمنت القليل عن سطحها.

تستمر عملية البر بواسطة الازدات الدائرية أو هزازات القرم حتى يتم الحصول على قوام خرساني متجانس، أما أجهزة البر الشبكية فتستخدم لمدة مكافئة لدى حبيبات الحصى الكبير في داخل الخرسانة وتطحنها بطريقة من المونة تغطي سطحها تماما مستويا.

الكلية والتمهيد: يجب حفظ الخرسانة في حالة رطبة في المرحلة الأولى من التصب لمدة لا تقل عن ١٤ يوما إلا في استخدام وسائل خاصة لتجفيف التصب مثل الدائرية بالبخار في حالة الوحدات المنجة بالمصالح.

أعمال الخدمات الشبكية والصندقة: جميع أعمال القرم والصندقة يتم القرم بصرفته بعمل الصنيدات اللازمة لها وذلك طبقا لبراهي والأشكال والملاصق ونوع وشكل البنية المنارية وتقديم وسومات ورشة تصميمية مع الحسابات التصميمية لها مع ميثاق من البنية لمراجعتها واختبارها من الهندس قبل الإستخدام على أن يكون سمك الكواح لا يقل عن ١ بوصة وشبكية

بواسطة شبكيات وتكون جميع أركان الخرسانة المسلحة في العناصر والأعمدة مبطونة وتوضع أبعاد والشكال الشدائد بوسومات الكوشة، ويتم طهرت البشكيات وفقا لتعليمات المصنع، ويجب أن تكون قوائم التصلب على أبعاد لا تزيد عن متر واحد لحمل اتجاه وزن تسوي على شكل ما يلزم لجعلها ثابتة عند أي إحتراز ينشأ عن تحريك المسار طرفها أو من جوانب حسب الخرسانة أو خلاصه، وأن تكون ألواح الصندقة متلاصقة مع عناصر الصنيد الشواير والشبكات للفتحات، وأحتك الهندس

يسهل منها إزالة بدون أن تسبب أي هزاز أو فصل مع الخرسانة وطرق إسفصال الشواير والشبكات للفتحات، وأحتك الهندس قبل هذه الصنيدات لا يمس القرم من كمال المنوية عن ذلك الأعمال، وعلى المقابل قبل وضع الخرسانة داخل القرم

التأكد من ملائمتها.

مصدق



[illegible]

11

[illegible]

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

602-530-059:91
T.C:650-623-209

2

N. G. H. V. L.

U.S. GPO

T.C. 50-653-209

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 84


135

C. 17: 7-29-39
T.C: 650-663-209

1. *Chlorophyll a* and *b* contents were determined using a spectrophotometer (Shimadzu UV-160U) at 663 nm and 646 nm, respectively. The total chlorophyll content was calculated using the following formula: $\text{Total Chlorophyll (mg/g)} = 11.22 \times \text{Absorbance at 663 nm} + 21.06 \times \text{Absorbance at 646 nm}$.

مجلس الشورى

1734



100-44388-100

14

1 9

7

1

22

[illegible]

2005

1

1.

10

10

100

10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
84

2000

602-697-01

...

بيان الاعمال بالمستخلص رقم : (3) جارى

عملية: إسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (الفيوم - بني سويف - الأقصر - أسوان - أبو سمبل)
قطاع غرب النيل لتنفيذ المسافة من الكم 523+940 الى الكم 525+440 بطول 1500 كم تجاه قنا لعقد (2024/2023/649)

بالمتر المسطح أعمال تشغيل أرض طبيعية بسمك 25 سم في حالة ان المنسوب التصميمي يتطلب عمق الحفر أو الردم ± 50 سم من منسوب الأرض الطبيعية لمسافة لا تقل عن 100 متر وهذا البند يشمل عمل الاختبارات اللازمة للتأكد من صلاحية الأرض الطبيعية وتسليمها واعداد الاختبارات اللازمة وذلك طبقا لتعليمات الاستشاري

رقم البند وببانه: (3-2)

تنفيذ شركة / مازفيل للمقاولات العامة

| الكمية بالمقايضة | | 10000 | | مقدار العمل السابق | | 0.000 | |
|--|--------------------|---------|-----------|--------------------|-------------|-------|--|
| كميات قبل 2023/5/4 | | | | | | | |
| بيان الأعمال بالمقايضة | الموقع الكيلو مترى | | الطول (م) | 2م | الإجمالي 3م | | |
| | من | الى | | | | | |
| أعمال تشغيل الأرض الطبيعية | | | | | | | |
| الإجمالي | | | | | | | |
| اجمالي ما تم تنفيذه حتى تاريخه | | | | | | | |
| 0 | | | | | | | |
| اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق | | | | | | | |
| 0.000 | | | | | | | |
| الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة | | | | | | | |
| 0.000 | | | | | | | |
| اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي | | | | | | | |
| 0.000 | | | | | | | |
| كميات بعد 2023/5/4 | | | | | | | |
| بيان الأعمال بالمقايضة | الموقع الكيلو مترى | | الطول (م) | 3م | الإجمالي 3م | | |
| | من | الى | | | | | |
| أعمال تشغيل الأرض الطبيعية | 524+300 | 524+600 | 300 | 7014 | 7014 | | |
| الإجمالي | | | | | | | |
| اجمالي ما تم تنفيذه حتى تاريخه | | | | | | | |
| 7014.000 | | | | | | | |
| اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق | | | | | | | |
| 0.000 | | | | | | | |
| الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة | | | | | | | |
| 6700.000 | | | | | | | |
| اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي | | | | | | | |
| 6700.000 | | | | | | | |
| اجمالي قبل وبعد 2023/5/4 | | | | | | | |

مكتب إدخالد قنديل (KK)

المكتب الفني

التوقيع

SMART DESIGN
استشاري المصالح
HSP Smart Design
Eng ()
التوقيع

مهندس الشركة المنفذ

م/

التوقيع

كارانوف
MARVEL
C.R: 10039
I.C: 054-653-209

مشروع القطر الكهربائي السريع الكهربائي



استاد اعمال الجسر الثرابي والاعمال الصناعية بقطاعات مشروع

انشاء القطر الكهربائي السريع

(اكتوبر - اوسمبل)

القطاع الرابع (جرجند قوس من الكم 523+940 الى الكم 525+940



الهيئة العامة للطرق



تنفيذ شركة مافيل للمقاولات العامة

مستخلص جاري (1)

بند (2-3) ا بالمتر المسطح اعمال تشغيل ارض طبيعية بسمك 25 سم..... الخ

| Station | العرض يسار | العرض يمين | متوسط العرض | متوسط المساحة |
|------------|------------|------------|-------------|---------------|
| 524+300.00 | -13.44 | 9.94 | 23.38 | 0 |
| 524+320.00 | -13.44 | 9.94 | 23.38 | 467.6 |
| 524+340.00 | -13.44 | 9.94 | 23.38 | 467.6 |
| 524+360.00 | -13.44 | 9.94 | 23.38 | 467.6 |
| 524+380.00 | -13.44 | 9.94 | 23.38 | 467.6 |
| 524+400.00 | -13.44 | 9.94 | 23.38 | 467.6 |
| 524+420.00 | -13.44 | 9.94 | 23.38 | 467.6 |
| 524+440.00 | -13.44 | 9.94 | 23.38 | 467.6 |
| 524+460.00 | -13.44 | 9.94 | 23.38 | 467.6 |
| 524+480.00 | -13.44 | 9.94 | 23.38 | 467.6 |
| 524+500.00 | -13.44 | 9.94 | 23.38 | 467.6 |
| 524+520.00 | -13.44 | 9.94 | 23.38 | 467.6 |
| 524+540.00 | -13.44 | 9.94 | 23.38 | 467.6 |
| 524+560.00 | -13.44 | 9.94 | 23.38 | 467.6 |
| 524+580.00 | -13.44 | 9.94 | 23.38 | 467.6 |
| 524+600.00 | -13.44 | 9.94 | 23.38 | 467.6 |
| total area | | | | 7014 |

مكتب ا.د. خالد قنديل

المكتب الفني م/ مينا مجدي

التوقيع /

استشاري المساحة Smart design

Smart design

م/ مينا مجدي

Eng ()

مهندس الشركة المنفذة /

م/ احمد ابو المجد

التوقيع /

MARVEL

C.R: 100 19

T.G: 050 563 009

SECTION STA : 534+300.00
BASE ALIGNMENT - WP



SECTION STA : 534+300.00
BASE ALIGNMENT - WP



SECTION STA : 534+300.00
BASE ALIGNMENT - WP



SECTION STA : 534+300.00
BASE ALIGNMENT - WP



SMART DESIGN
HSR
Eng (

39
209



SECTION STA : 524 + 400.00
RAIL ALIGNMENT : M



SECTION STA : 524 + 500.00
RAIL ALIGNMENT : M



SECTION STA : 529 + 400.00
RAIL ALIGNMENT : M



SECTION STA : 529 + 500.00
RAIL ALIGNMENT : M



SMART DESIGN
HSR
Eng /

THIRUVARUR
663-209

भारतीय रेलवे
भारत

भारतीय परिवहन विभाग
भारत

भारतीय सड़क परिवहन विभाग
भारत

भारतीय नगरीय विकास विभाग
भारत

भारतीय आवास और नगरीय मामलों का विभाग
भारत

भारतीय जल संसाधन विभाग
भारत

भारतीय पर्यावरण, वन और जलवायु विभाग
भारत

भारतीय स्वास्थ्य और कुटुंब कल्याण विभाग
भारत

भारतीय श्रम और रोजगार विभाग
भारत

भारतीय कौशल विकास और उद्यमिता विभाग
भारत

भारतीय सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण विभाग
भारत

भारतीय सूचना और सार्वजनिक संबंध विभाग
भारत

भारतीय सांस्कृतिक विभाग
भारत

भारतीय खेल और युवा मामलों का विभाग
भारत

भारतीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग
भारत

भारतीय अंतरिक्ष विभाग
भारत

भारतीय परमाणु ऊर्जा विभाग
भारत

भारतीय भारी उद्योग और सार्वजनिक उपक्रम विभाग
भारत

भारतीय रक्षा विभाग
भारत

भारतीय विदेशीय मामलों का विभाग
भारत

भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वाणिज्य विभाग
भारत

भारतीय वित्त विभाग
भारत

भारतीय कानून विभाग
भारत

भारतीय न्याय विभाग
भारत

भारतीय सूचना और सार्वजनिक संबंध विभाग
भारत

भारतीय सांस्कृतिक विभाग
भारत

भारतीय खेल और युवा मामलों का विभाग
भारत

भारतीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग
भारत

भारतीय अंतरिक्ष विभाग
भारत

भारतीय परमाणु ऊर्जा विभाग
भारत

भारतीय भारी उद्योग और सार्वजनिक उपक्रम विभाग
भारत

भारतीय रक्षा विभाग
भारत

भारतीय विदेशीय मामलों का विभाग
भारत

भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वाणिज्य विभाग
भारत

भारतीय वित्त विभाग
भारत

भारतीय कानून विभाग
भारत

भारतीय न्याय विभाग
भारत

| STATION | E | N | W | SUB-SOLLAST | FORMA | DIFF | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 |
|-----------|-------------|-------------|--------|-------------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 51+000.00 | 405521.67 | 2877291.08 | 91.282 | 95.742 | 94.842 | 1.96 | 94.592 | 94.542 | 94.092 | 93.842 | 93.592 | 93.342 | 93.092 | 92.842 | 92.592 | 92.342 | 92.092 | 91.842 |
| 51+000.00 | 405960.8168 | 2877281.103 | 90.8 | 95.738 | 94.838 | 6.073 | 94.385 | 94.335 | 94.085 | 93.835 | 93.585 | 93.335 | 93.085 | 92.835 | 92.585 | 92.335 | 92.085 | 91.835 |
| 51+000.00 | 405855.5587 | 2877275.126 | 92.92 | 95.728 | 94.828 | 1.000 | 94.579 | 94.529 | 94.079 | 93.829 | 93.579 | 93.329 | 93.079 | 92.829 | 92.579 | 92.329 | 92.079 | 91.829 |
| 51+000.00 | 405766.9969 | 2877267.148 | 93.8 | 95.723 | 94.823 | 1.023 | 94.579 | 94.529 | 94.079 | 93.829 | 93.579 | 93.329 | 93.079 | 92.829 | 92.579 | 92.329 | 92.079 | 91.829 |
| 51+000.00 | 405805.8311 | 2877258.171 | 94 | 95.717 | 94.817 | 1.017 | 94.567 | 94.517 | 94.067 | 93.817 | 93.567 | 93.317 | 93.067 | 92.817 | 92.567 | 92.317 | 92.067 | 91.817 |
| 51+000.00 | 405913.3713 | 2877251.194 | 94.33 | 95.71 | 94.81 | 1.01 | 94.56 | 94.51 | 94.06 | 93.81 | 93.56 | 93.31 | 93.06 | 92.81 | 92.56 | 92.31 | 92.06 | 91.81 |
| 51+000.00 | 405931.7134 | 2877243.216 | 94.8 | 95.704 | 94.804 | 1.209 | 94.56 | 94.51 | 94.06 | 93.81 | 93.56 | 93.31 | 93.06 | 92.81 | 92.56 | 92.31 | 92.06 | 91.81 |
| 51+000.00 | 405950.4536 | 2877235.239 | 94.83 | 95.698 | 94.798 | 1.100 | 94.55 | 94.50 | 94.05 | 93.80 | 93.55 | 93.30 | 93.05 | 92.80 | 92.55 | 92.30 | 92.05 | 91.80 |
| 51+000.00 | 405968.9938 | 2877227.262 | 94.57 | 95.692 | 94.792 | 1.222 | 94.55 | 94.50 | 94.05 | 93.80 | 93.55 | 93.30 | 93.05 | 92.80 | 92.55 | 92.30 | 92.05 | 91.80 |
| 51+000.00 | 405986.732 | 2877215.284 | 94.95 | 95.684 | 94.784 | 1.315 | 94.54 | 94.49 | 94.04 | 93.79 | 93.54 | 93.29 | 93.04 | 92.79 | 92.54 | 92.29 | 92.04 | 91.79 |
| 51+000.00 | 406005.4723 | 2877203.307 | 94.83 | 95.678 | 94.778 | 1.099 | 94.53 | 94.48 | 94.03 | 93.78 | 93.53 | 93.28 | 93.03 | 92.78 | 92.53 | 92.28 | 92.03 | 91.78 |
| 51+000.00 | 406023.4124 | 2877191.33 | 94.67 | 95.673 | 94.773 | 1.095 | 94.53 | 94.48 | 94.03 | 93.78 | 93.53 | 93.28 | 93.03 | 92.78 | 92.53 | 92.28 | 92.03 | 91.78 |
| 51+000.00 | 406041.7526 | 2877179.353 | 94.64 | 95.667 | 94.767 | 1.679 | 94.52 | 94.47 | 94.02 | 93.77 | 93.52 | 93.27 | 93.02 | 92.77 | 92.52 | 92.27 | 92.02 | 91.77 |
| 51+000.00 | 406060.3928 | 2877167.375 | 94.16 | 95.661 | 94.761 | 1.300 | 94.51 | 94.46 | 94.01 | 93.76 | 93.51 | 93.26 | 93.01 | 92.76 | 92.51 | 92.26 | 92.01 | 91.76 |
| 51+000.00 | 406078.4333 | 2877155.398 | 95.87 | 95.655 | 94.755 | 1.215 | 94.50 | 94.45 | 94.00 | 93.75 | 93.50 | 93.25 | 93.00 | 92.75 | 92.50 | 92.25 | 92.00 | 91.75 |
| 51+000.00 | 406096.7731 | 2877143.421 | 95.9 | 95.648 | 94.748 | 1.340 | 94.49 | 94.44 | 93.99 | 93.74 | 93.49 | 93.24 | 92.99 | 92.74 | 92.49 | 92.24 | 91.99 | 91.74 |
| 51+000.00 | 406115.1133 | 2877131.443 | 93.25 | 95.642 | 94.742 | 1.497 | 94.48 | 94.43 | 93.98 | 93.73 | 93.48 | 93.23 | 92.98 | 92.73 | 92.48 | 92.23 | 91.98 | 91.73 |
| 51+000.00 | 406133.4535 | 2877119.466 | 93.4 | 95.636 | 94.736 | 1.146 | 94.47 | 94.42 | 93.97 | 93.72 | 93.47 | 93.22 | 92.97 | 92.72 | 92.47 | 92.22 | 91.97 | 91.72 |
| 51+000.00 | 406151.7937 | 2877107.489 | 94.5 | 95.63 | 94.73 | 1.23 | 94.46 | 94.41 | 93.96 | 93.71 | 93.46 | 93.21 | 92.96 | 92.71 | 92.46 | 92.21 | 91.96 | 91.71 |
| 51+000.00 | 406170.1339 | 2877095.511 | 94.3 | 95.625 | 94.725 | 1.073 | 94.45 | 94.40 | 93.95 | 93.70 | 93.45 | 93.20 | 92.95 | 92.70 | 92.45 | 92.20 | 91.95 | 91.70 |
| 51+000.00 | 406188.4741 | 2877083.534 | 94.3 | 95.617 | 94.717 | 1.017 | 94.44 | 94.39 | 93.94 | 93.69 | 93.44 | 93.19 | 92.94 | 92.69 | 92.44 | 92.19 | 91.94 | 91.69 |
| 51+000.00 | 406206.8143 | 2877071.557 | 94.25 | 95.611 | 94.711 | 1.011 | 94.43 | 94.38 | 93.93 | 93.68 | 93.43 | 93.18 | 92.93 | 92.68 | 92.43 | 92.18 | 91.93 | 91.68 |
| 51+000.00 | 406225.1545 | 2877059.579 | 94.62 | 95.605 | 94.705 | 1.005 | 94.42 | 94.37 | 93.92 | 93.67 | 93.42 | 93.17 | 92.92 | 92.67 | 92.42 | 92.17 | 91.92 | 91.67 |
| 51+000.00 | 406243.4947 | 2877047.602 | 94.8 | 95.599 | 94.699 | 1.094 | 94.41 | 94.36 | 93.91 | 93.66 | 93.41 | 93.16 | 92.91 | 92.66 | 92.41 | 92.16 | 91.91 | 91.66 |
| 51+000.00 | 406261.8348 | 2877035.625 | 94.8 | 95.597 | 94.697 | 1.017 | 94.40 | 94.35 | 93.90 | 93.65 | 93.40 | 93.15 | 92.90 | 92.65 | 92.40 | 92.15 | 91.90 | 91.65 |
| 51+000.00 | 406280.175 | 2877023.648 | 94.5 | 95.614 | 94.714 | 1.213 | 94.39 | 94.34 | 93.89 | 93.64 | 93.39 | 93.14 | 92.89 | 92.64 | 92.39 | 92.14 | 91.89 | 91.64 |
| 51+000.00 | 406298.5152 | 2877011.67 | 94.53 | 95.608 | 94.708 | 1.077 | 94.38 | 94.33 | 93.88 | 93.63 | 93.38 | 93.13 | 92.88 | 92.63 | 92.38 | 92.13 | 91.88 | 91.63 |
| 51+000.00 | 406316.8554 | 2877000.693 | 94.53 | 95.704 | 94.804 | 1.073 | 94.37 | 94.32 | 93.87 | 93.62 | 93.37 | 93.12 | 92.87 | 92.62 | 92.37 | 92.12 | 91.87 | 91.62 |
| 51+000.00 | 406335.1956 | 2876988.716 | 94.46 | 95.778 | 94.878 | 1.033 | 94.36 | 94.31 | 93.86 | 93.61 | 93.36 | 93.11 | 92.86 | 92.61 | 92.36 | 92.11 | 91.86 | 91.61 |
| 51+000.00 | 406353.5358 | 2876976.738 | 94.46 | 95.871 | 94.971 | 1.033 | 94.35 | 94.30 | 93.85 | 93.60 | 93.35 | 93.10 | 92.85 | 92.60 | 92.35 | 92.10 | 91.85 | 91.60 |
| 51+000.00 | 406371.876 | 2876964.761 | 94.7 | 95.963 | 95.063 | 1.033 | 94.34 | 94.29 | 93.84 | 93.59 | 93.34 | 93.09 | 92.84 | 92.59 | 92.34 | 92.09 | 91.84 | 91.59 |
| 51+000.00 | 406390.2162 | 2876952.784 | 94.27 | 96.112 | 95.212 | 1.033 | 94.33 | 94.28 | 93.83 | 93.58 | 93.33 | 93.08 | 92.83 | 92.58 | 92.33 | 92.08 | 91.83 | 91.58 |
| 51+000.00 | 406408.5563 | 2876940.806 | 94.85 | 96.245 | 95.345 | 1.039 | 94.32 | 94.27 | 93.82 | 93.57 | 93.32 | 93.07 | 92.82 | 92.57 | 92.32 | 92.07 | 91.82 | 91.57 |
| 51+000.00 | 406426.8965 | 2876928.829 | 94.95 | 96.377 | 95.477 | 1.037 | 94.31 | 94.26 | 93.81 | 93.56 | 93.31 | 93.06 | 92.81 | 92.56 | 92.31 | 92.06 | 91.81 | 91.56 |
| 51+000.00 | 406445.2367 | 2876916.852 | 94.9 | 96.509 | 95.609 | 1.037 | 94.30 | 94.25 | 93.80 | 93.55 | 93.30 | 93.05 | 92.80 | 92.55 | 92.30 | 92.05 | 91.80 | 91.55 |
| 51+000.00 | 406463.5769 | 2876904.874 | 94.9 | 96.641 | 95.741 | 1.037 | 94.29 | 94.24 | 93.79 | 93.54 | 93.29 | 93.04 | 92.79 | 92.54 | 92.29 | 92.04 | 91.79 | 91.54 |
| 51+000.00 | 406481.9171 | 2876892.897 | 94.9 | 96.773 | 95.873 | 1.037 | 94.28 | 94.23 | 93.78 | 93.53 | 93.28 | 93.03 | 92.78 | 92.53 | 92.28 | 92.03 | 91.78 | 91.53 |
| 51+000.00 | 406500.2573 | 2876880.92 | 94.23 | 96.905 | 96.005 | 1.037 | 94.27 | 94.22 | 93.77 | 93.52 | 93.27 | 93.02 | 92.77 | 92.52 | 92.27 | 92.02 | 91.77 | 91.52 |
| 51+000.00 | 406518.5975 | 2876868.941 | 94.8 | 97.037 | 96.137 | 1.037 | 94.26 | 94.21 | 93.76 | 93.51 | 93.26 | 93.01 | 92.76 | 92.51 | 92.26 | 92.01 | 91.76 | 91.51 |
| 51+000.00 | 406536.9377 | 2876856.965 | 94.6 | 97.169 | 96.269 | 1.037 | 94.25 | 94.20 | 93.75 | 93.50 | 93.25 | 93.00 | 92.75 | 92.50 | 92.25 | 92.00 | 91.75 | 91.50 |
| 51+000.00 | 406555.2779 | 2876844.988 | 94.4 | 97.301 | 96.401 | 1.037 | 94.24 | 94.19 | 93.74 | 93.49 | 93.24 | 92.99 | 92.74 | 92.49 | 92.24 | 91.99 | 91.74 | 91.49 |
| 51+000.00 | 406573.618 | 2876832.011 | 94.2 | 97.433 | 96.533 | 1.037 | 94.23 | 94.18 | 93.73 | 93.48 | 93.23 | 92.98 | 92.73 | 92.48 | 92.23 | 91.98 | 91.73 | 91.48 |
| 51+000.00 | 406591.9582 | 2876820.033 | 93.33 | 97.565 | 96.665 | 1.035 | 94.22 | 94.17 | 93.72 | 93.47 | 93.22 | 92.97 | 92.72 | 92.47 | 92.22 | 91.97 | 91.72 | 91.47 |
| 51+000.00 | 406610.2984 | 2876808.056 | 93.83 | 97.697 | 96.797 | 1.037 | 94.21 | 94.16 | 93.71 | 93.46 | 93.21 | 92.96 | 92.71 | 92.46 | 92.21 | 91.96 | 91.71 | 91.46 |
| 51+000.00 | 406628.6386 | 2876796.079 | 94.05 | 97.829 | 96.929 | 1.037 | 94.20 | 94.15 | 93.70 | 93.45 | 93.20 | 92.95 | 92.70 | 92.45 | 92.20 | 91.95 | 91.70 | 91.45 |
| 51+000.00 | 406646.9788 | 2876784.101 | 94.4 | 97.961 | 97.061 | 1.037 | 94.19 | 94.14 | 93.69 | 93.44 | 93.19 | 92.94 | 92.69 | 92.44 | 92.19 | 91.94 | 91.69 | 91.44 |
| 51+000.00 | 406665.319 | 2876772.124 | 94.64 | 98.093 | 97.193 | 1.037 | 94.18 | 94.13 | 93.68 | 93.43 | 93.18 | 92.93 | 92.68 | 92.43 | 92.18 | 91.93 | 91.68 | 91.43 |
| 51+000.00 | 406683.6592 | 2876760.147 | 94.55 | 98.225 | 97.325 | 1.037 | 94.17 | 94.12 | 93.67 | 93.42 | 93.17 | 92.92 | 92.67 | 92.42 | 92.17 | 91.92 | 91.67 | 91.42 |

SMART DESIGN
ENGR. HSR DESIGN

Handwritten signature/initials.

بيان الاعمال بالمستخلص رقم : (1) جارى

عملية: إسناد أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائى السريع (الفيوم - بني سويف - الأقصر - أسوان - أبو سمبل)
القطاع الرابع (جرجا-قوص) المسافة من الكم 523+940 الى الكم 525+440 بطول 1.50 كم لعقد (2024/2023/649)

رقم البند وبيانه: (1-1)
بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات والتي يستلزم لها استخدام التنفيذ ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة بعمق حتى 30 سم و التخلص منها بالمقالب العمومية تمهيداً لأعمال الرفع المساحي لكامل حدود المشروع طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف مسافة النقل حتى 500 متر و يتم احتساب علاوة 0.3 جنيه لكل 1 كم زيادة.

| تنفيذ شركة / مارفيل للمقاولات العامة | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|--|--|-----------|--|--------------------|---------|------------------------|
| 0.000 | | مقدار العمل السابق | | 62,574.00 | | الكمية بالمقاييس | | |
| الاجمالي م2 | | م2 | | الطول م | | الموقع الكيلو متري | | بيان الأعمال بالمقاييس |
| | | | | | | من الى | | |
| 62573.49 | | 2872.14 | | 80 | | 524+020 | 523+940 | أعمال التطهير |
| | | 11761.85 | | 300 | | 524+520 | 524+220 | أعمال التطهير |
| | | 13949.49 | | 340 | | 525+060 | 524+720 | أعمال التطهير |
| | | 14946.67 | | 380 | | 525+440 | 525+060 | أعمال التطهير |
| | | 19043.34 | | 500 | | 525+940 | 525+440 | أعمال التطهير |
| الاجمالي | | | | | | | | |
| 62573.490 | | اجمالي ما تم تنفيذه حتى تاريخه | | | | | | |
| 0 | | اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق | | | | | | |
| 59500 | | الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة | | | | | | |
| 59500 | | اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص الحال | | | | | | |

مكتب ا.د. خالد قنديل (KK)
المكتب الفني
التوقيع

استشارى المساحة
Smart Design
HSR
Eng (التوقيع)

مهندس الشركة المنفذه

التوقيع / كمال أبو حمدر

MARVEL
C.R. 11-10-23
T.C: 650-653-209



مشروع القطار الكهربائي السريع الكهربائي

استاد اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية بقطاعات مشروع

انشاء القطار الكهربائي السريع

(أكتوبر - أيسمبل)

القطاع الرابع (جرجاء قوص من الكم ٥٢٣+٩٤٠ الى الكم ٥٢٥+٩٤٠

تنفيذ شركة مارفيل للمقاولات العامة

مستخلص جاري (١)



الهيئة العامة للتخطيط



بند (١) بالمتر المسطح اعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعاتالخ

| Station | Left Daylight | Right Daylight | Width | average width | length | Area |
|----------------------------------|---------------|----------------|--------|---------------|--------|---------|
| 1) SC-04 FROM (523+940:524+020) | | | | | | |
| 523+940.00 | -17.302 | 11.944 | 24.902 | 0 | 20 | 0 |
| 523+960.00 | -18.709 | 14.587 | 43.296 | 34.099 | 20 | 681.98 |
| 523+980.00 | -14.969 | 11.201 | 36.17 | 39.733 | 20 | 794.66 |
| 524+000.00 | -14.134 | 10.557 | 34.691 | 35.4305 | 20 | 708.61 |
| 524+020.00 | -13.806 | 10.192 | 33.998 | 34.3445 | 20 | 686.89 |
| Total Area | | | | | | 2872.14 |

مكتب ا.د. خالد قنديل

المكتب الفني م/ مينا مجدي

التوقيع /

استشاري المساحة Smart design

Smart design

Eng ()

مهندس الشركة المنفذة /

م / احمد ابو المجد

التوقيع /

التوقيع /

MARVEL

C.R:10039

T.C:650-663-209

SECTION 51A - CH - 002000
DATE 16/08/2017 14



SECTION 51A - CH - 002000
DATE 16/08/2017 14



SMART DESIGN
HSR
Eng ()

Handwritten notes and signature in blue ink.

Handwritten notes and signature in blue ink.

Logo of the Ministry of Transport and Public Works, Kingdom of Saudi Arabia.

Logo of the Ministry of Transport and Public Works, Kingdom of Saudi Arabia.

Logo of the Ministry of Transport and Public Works, Kingdom of Saudi Arabia.

Logo of the Ministry of Transport and Public Works, Kingdom of Saudi Arabia.

Logo of the Ministry of Transport and Public Works, Kingdom of Saudi Arabia.

Logo of the Ministry of Transport and Public Works, Kingdom of Saudi Arabia.

Logo of the Ministry of Transport and Public Works, Kingdom of Saudi Arabia.



مشروع لقطار الكهربائي السريع الكهربائي

استد أعمال الجسر الترابي والإعمال الصناعية بقطاعات مشروع

البناء لقطار الكهربائي السريع

(أكتوبر - أوسمبل)

القطاع الرابع (جرجند قوص من الكم ٢٣+٩٤٠ إلى الكم ٢٤+٩٤٠)



الهيئة العامة للإعطاء



تنفيذ شركة مراقيل للمقاولات العامة

مستخلص جاري (١)

بند (١) بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات.....الخ

| Total Area | | | | | | 2872.14 |
|-----------------------------------|---------------|----------------|--------|---------------|--------|----------|
| Station | Left Daylight | Right Daylight | Width | average width | length | Area |
| 2) SC-02 FROM (524+720.525+060) | | | | | | |
| 524+220.00 | -21.051 | 11.112 | 42.103 | 0 | | 0 |
| 524+240.00 | -21.837 | 11.715 | 43.552 | 42.8575 | 20 | 857.15 |
| 524+260.00 | -22.046 | 12.929 | 44.975 | 44.2635 | 20 | 885.27 |
| 524+280.00 | -14.439 | 11.625 | 36.064 | 40.5195 | 20 | 810.39 |
| 524+300.00 | -16.022 | 10.593 | 36.615 | 36.3395 | 20 | 726.79 |
| 524+320.00 | -15.749 | 11.385 | 37.134 | 36.8745 | 20 | 737.49 |
| 524+340.00 | -15.514 | 11.775 | 37.289 | 37.2115 | 20 | 744.23 |
| 524+360.00 | -15.477 | 11.647 | 37.124 | 37.2005 | 20 | 744.13 |
| 524+380.00 | -15.457 | 12.071 | 37.528 | 37.326 | 20 | 746.52 |
| 524+400.00 | -15.498 | 12.276 | 37.774 | 37.651 | 20 | 753.02 |
| 524+420.00 | -16.392 | 12.616 | 39.008 | 38.391 | 20 | 767.82 |
| 524+440.00 | -16.837 | 12.842 | 39.679 | 39.3435 | 20 | 786.87 |
| 524+460.00 | -16.453 | 13.083 | 39.536 | 39.6075 | 20 | 792.15 |
| 524+480.00 | -16.725 | 13.322 | 40.047 | 39.7915 | 20 | 795.83 |
| 524+500.00 | -16.892 | 13.474 | 40.386 | 40.2065 | 20 | 804.13 |
| 524+520.00 | -17.077 | 13.563 | 40.64 | 40.503 | 20 | 810.06 |
| Total Area | | | | | | 14633.99 |

مكتب أ.د. خالد قنديل

المكتب الفني م/ ميتا مجدي

التوقيع

استشاري المساحة Smart design

Smart design

م/ بهنام عبد المعطي

Eng ()

مهندس الشركة المنفذة /

م/ أحمد أبو المجد

التوقيع



SECTION 100+000
SECTION 100+000



SECTION 100+000
SECTION 100+000



Eng. HSR Design

SECTION 100+000
SECTION 100+000



SECTION 100+000
SECTION 100+000



Handwritten signature and stamp.

مكتب التصميم
مكتب التصميم
مكتب التصميم

مكتب التصميم
مكتب التصميم
مكتب التصميم

مكتب التصميم
مكتب التصميم
مكتب التصميم

مكتب التصميم
مكتب التصميم
مكتب التصميم

مكتب التصميم
مكتب التصميم
مكتب التصميم

مكتب التصميم
مكتب التصميم
مكتب التصميم

مكتب التصميم
مكتب التصميم
مكتب التصميم



مشروع القطار الكهربائي السريع الكهربائي

استد اعصل الجسر الترابي والاصصال الصناعية بقطاعات مشروع

انشاء القطار الكهربائي السريع

(أكتوبر - أبومسمل)

القطاع الرابع (جرجة قوص من الكم ٥٢٣+٩٤٠ الي الكم ٥٢٥+٩٤٠)



الهيئة العامة للإنتاج



تنفيذ شركة مارفيل للمقاولات العامة

مستخلص جاري (١)

بند (١) بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات.....الخ

| Total Area | | | | | | 14633.99 |
|-----------------------------------|---------------|----------------|--------|---------------|--------|----------|
| Station | Left Daylight | Right Daylight | Width | average width | length | Area |
| 3) SC-03 FROM (524+720:525+060) | | | | | | |
| 524+720.00 | -19.001 | 15.525 | 44.526 | 0 | 20 | 0 |
| 524+740.00 | -19.349 | 15.864 | 37.851 | 41.1885 | 20 | 823.77 |
| 524+760.00 | -19.862 | 16.36 | 39.023 | 38.437 | 20 | 768.74 |
| 524+780.00 | -20.545 | 19.595 | 39.667 | 39.345 | 20 | 786.9 |
| 524+800.00 | -20.867 | 17.321 | 39.911 | 39.789 | 20 | 795.78 |
| 524+820.00 | -20.682 | 17.2 | 39.785 | 39.848 | 20 | 796.96 |
| 524+840.00 | -20.403 | 16.895 | 40.007 | 39.896 | 20 | 797.92 |
| 524+860.00 | -20.005 | 16.332 | 40.25 | 40.1285 | 20 | 802.57 |
| 524+880.00 | -20.325 | 16.533 | 40.545 | 40.3975 | 20 | 807.95 |
| 524+900.00 | -23.456 | 17.153 | 41.238 | 40.8915 | 20 | 817.83 |
| 524+920.00 | -20.812 | 19.685 | 41.228 | 41.233 | 20 | 824.66 |
| 524+940.00 | -20.666 | 19.908 | 41.845 | 41.5365 | 20 | 830.73 |
| 524+960.00 | -22.974 | 17.423 | 42.526 | 42.1855 | 20 | 843.71 |
| 524+980.00 | -20.644 | 19.464 | 42.428 | 42.477 | 20 | 849.54 |
| 525+000.00 | -20.315 | 16.828 | 42.309 | 42.3685 | 20 | 847.37 |
| 525+020.00 | -20.303 | 16.916 | 42.42 | 42.3645 | 20 | 847.29 |
| 525+040.00 | -20.44 | 16.924 | 42.596 | 42.508 | 20 | 850.16 |
| 525+060.00 | -18.028 | 16.324 | 43.165 | 42.8805 | 20 | 857.61 |
| Total Area | | | | | | 28583.48 |

مكتب أحمد خالد قنديل

المكتب الفني م/ مينا مجدي

التوقيع /

استشاري المساحة Smart design



Eng

مهندس الشركة المنفذة /

م/ أحمد أبو المجد

التوقيع /



C.R: 10039
T.C: 650-623-209

SECTION 515 - 515+70.00
RAIL ALIGNMENT - 11



Handwritten notes in Arabic, likely providing technical specifications or design details for the rail alignment.

SECTION 515 - 515+70.00
RAIL ALIGNMENT - 11



SECTION 515 - 515+70.00
RAIL ALIGNMENT - 11



SMART DESIGN
HSR
Eng ()

SECTION 515 - 515+70.00
RAIL ALIGNMENT - 11



Handwritten signature and notes in Arabic, likely providing technical specifications or design details for the rail alignment.

Handwritten signature and notes in Arabic, likely providing technical specifications or design details for the rail alignment.

وزارة النقل
هيئة العامة للغمر والنقل والبحر
مكتب المصمم

المصمم والمهندس
مكتب المصمم

مستشاري المصمم
مكتب المصمم

مستشاري المصمم
مكتب المصمم

مستشاري المصمم
مكتب المصمم

مستشاري المصمم
مكتب المصمم

مستشاري المصمم
مكتب المصمم

SECTION 173 (34+305.00)
RASE AL-KHAYMA - 173



SECTION 173 (34+305.00)
RASE AL-KHAYMA - 173



SECTION 173 (34+305.00)
RASE AL-KHAYMA - 173



SECTION 173 (34+305.00)
RASE AL-KHAYMA - 173



SMART DESIGN
HSR
Eng (

MAARVE
C-17: 300-39
T.C: 550-663-507

ذ. م. م. م.

مجلس
الهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني
مجلس التخطيط العمراني

المجلس
مجلس التخطيط العمراني

مجلس
مجلس التخطيط العمراني

مجلس
مجلس التخطيط العمراني

مجلس
مجلس التخطيط العمراني

مجلس
مجلس التخطيط العمراني

مجلس
مجلس التخطيط العمراني

مجلس
مجلس التخطيط العمراني

SECTION 514 - 514+300.00
RAIL ALIGNMENT - 00



SECTION 514 - 514+300.00
RAIL ALIGNMENT - 00



SECTION 514 - 514+300.00
RAIL ALIGNMENT - 00



SECTION 514 - 514+300.00
RAIL ALIGNMENT - 00



SMART DESIGN
HSR
Eng (

Handwritten signature and notes in Arabic, including a date stamp: 2019-05-03.

Handwritten signature in Arabic.

شركة
هندسة
المهندسين
المحترفين
للحلول
الهندسية

المهندسين
المحترفين
للحلول
الهندسية

المهندسين
المحترفين
للحلول
الهندسية

المهندسين
المحترفين
للحلول
الهندسية

المهندسين
المحترفين
للحلول
الهندسية

المهندسين
المحترفين
للحلول
الهندسية

المهندسين
المحترفين
للحلول
الهندسية

STANDARD DESIGN
E-1

SECTION 112, 30'-100' 00"
RAIL ALIGNMENT - 10'



SECTION 113, 25'-240' 00"
RAIL ALIGNMENT - 10'



Handwritten notes and signature in the top right corner.

Handwritten signature in the middle right.

مجلس التعليم العالي
الهيئة العامة للتعليم والتقني
مجلس التعليم العالي

مجلس التعليم العالي
الهيئة العامة للتعليم والتقني
مجلس التعليم العالي

مجلس التعليم العالي
الهيئة العامة للتعليم والتقني
مجلس التعليم العالي

مجلس التعليم العالي
الهيئة العامة للتعليم والتقني
مجلس التعليم العالي

مجلس التعليم العالي
الهيئة العامة للتعليم والتقني
مجلس التعليم العالي

مجلس التعليم العالي
الهيئة العامة للتعليم والتقني
مجلس التعليم العالي

مجلس التعليم العالي
الهيئة العامة للتعليم والتقني
مجلس التعليم العالي



مشروع القطار الكهربائي السريع الكهربائي

استد أعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية بقطاع مشروع

انشاء القطار الكهربائي السريع

(الكثوبر - ابوسمبل)

القطاع الرابع (جرجاء قرص من الكم 523+940 الى الكم 525+940)



تنفيذ شركة مارفيل للمقاولات العامة

مستخلص جاري (1)

بند (1) بالمتر المسطح أعمال تطهير المواقع من الأشجار والمزروعات الخ

| Total Area | | | | | | 43530.15 |
|------------|---------------|----------------|--------|---------------|--------|----------|
| Station | Left Daylight | Right Daylight | Width | average width | length | Area |
| 525+440.00 | -15.738 | 12.454 | 38.192 | 0 | 0 | 0 |
| 525+460.00 | -15.656 | 12.383 | 38.009 | 38.1005 | 20 | 762.01 |
| 525+480.00 | -15.754 | 12.346 | 38.1 | 38.0545 | 20 | 761.09 |
| 525+500.00 | -15.654 | 12.222 | 37.876 | 37.988 | 20 | 759.76 |
| 525+520.00 | -16.011 | 11.695 | 37.706 | 37.791 | 20 | 755.82 |
| 525+540.00 | -16.045 | 12.713 | 38.758 | 38.232 | 20 | 764.64 |
| 525+560.00 | -16.179 | 12.56 | 38.739 | 38.7485 | 20 | 774.97 |
| 525+580.00 | -16.373 | 12.681 | 39.054 | 38.8965 | 20 | 777.93 |
| 525+600.00 | -16.437 | 12.612 | 39.049 | 39.0515 | 20 | 781.03 |
| 525+620.00 | -16.512 | 12.732 | 39.244 | 39.1465 | 20 | 782.92 |
| 525+640.00 | -16.367 | 12.971 | 39.338 | 39.291 | 20 | 785.82 |
| 525+660.00 | -15.929 | 13.097 | 39.026 | 39.182 | 20 | 783.64 |
| 525+680.00 | -15.662 | 13.028 | 38.69 | 38.858 | 20 | 777.16 |
| 525+700.00 | -15.784 | 12.46 | 38.244 | 38.467 | 20 | 769.34 |
| 525+720.00 | -16.214 | 12.23 | 38.444 | 38.344 | 20 | 766.88 |
| 525+740.00 | -16.31 | 12.203 | 38.12 | 38.282 | 20 | 765.64 |
| 525+760.00 | -16.015 | 12.587 | 38.085 | 38.1025 | 20 | 762.05 |
| 525+780.00 | -15.366 | 12.921 | 37.942 | 38.0135 | 20 | 760.27 |
| 525+800.00 | -15.243 | 12.66 | 37.681 | 37.8115 | 20 | 756.23 |
| 525+820.00 | -15.354 | 12.118 | 37.472 | 37.5765 | 20 | 751.53 |
| 525+840.00 | -15.447 | 11.728 | 37.175 | 37.3239 | 20 | 746.47 |
| 525+860.00 | -15.553 | 11.811 | 37.162 | 37.1685 | 20 | 743.37 |
| 525+880.00 | -15.465 | 11.91 | 36.522 | 36.842 | 20 | 736.84 |
| 525+900.00 | -15.269 | 12.06 | 36.542 | 36.532 | 20 | 730.64 |
| 525+920.00 | -15.428 | 11.922 | 37.35 | 36.946 | 20 | 738.92 |
| 525+940.00 | -15.566 | 11.92 | 37.486 | 37.418 | 20 | 748.36 |
| Total Area | | | | | | 62573.49 |

مكتب أ.د. خالد قنديل

المكتب الفني م. مينا سوري

التوقيع

استشاري المصممة Smart design

SMART DESIGN
HSE
Eng ()

مهندس الشركة المنفذة /

م. / احمد ابو المجد

التوقيع

MARVEL
C.R: 170039
T.C: 650-663-209



مشروع القطار الكهربائي السريع الكهربائي

استاد احداث الجسر الترابي والاعمال الصناعية بقطاعات مشروع

انشاء القطار الكهربائي السريع

(اكتوبر - ابريل)

القطاع الرابع (جرجة قوص من الكم 523+940 الي الكم 525+940)

تنفيذ شركة سارقيل للمقاولات العامة

مستخلص جاري (1)



بند (1) بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات.....الخ

| Total Area | | | | | | 28583.48 |
|-----------------------------------|---------------|----------------|--------|---------------|--------|----------|
| Station | Left Daylight | Right Daylight | Width | average width | length | Area |
| 4) SC-04 FROM (525+000:525+940) | | | | | | |
| 525+000.00 | -18.028 | 16.324 | 43.165 | 0 | 20 | 0 |
| 525+080.00 | -17.87 | 14.686 | 41.676 | 42.4205 | 20 | 848.410 |
| 525+100.00 | -17.173 | 13.996 | 41.169 | 41.4225 | 20 | 828.45 |
| 525+120.00 | -17.456 | 14.137 | 41.593 | 41.381 | 20 | 827.62 |
| 525+140.00 | -17.626 | 14.284 | 40.974 | 41.2835 | 20 | 825.67 |
| 525+160.00 | -17.624 | 14.248 | 39.409 | 40.1915 | 20 | 805.81 |
| 525+180.00 | -17.547 | 14.254 | 38.838 | 39.1235 | 20 | 782.47 |
| 525+200.00 | -17.246 | 13.668 | 38.612 | 38.725 | 20 | 774.5 |
| 525+220.00 | -16.726 | 13.68 | 38.751 | 38.6815 | 20 | 775.63 |
| 525+240.00 | -16.217 | 13.476 | 38.857 | 38.798 | 20 | 775.88 |
| 525+260.00 | -15.938 | 13.43 | 38.267 | 38.552 | 20 | 771.04 |
| 525+280.00 | -16.15 | 13.459 | 38.088 | 38.1765 | 20 | 763.53 |
| 525+300.00 | -16.319 | 13.465 | 37.915 | 38.0005 | 20 | 760.01 |
| 525+320.00 | -16.188 | 13.347 | 38.269 | 38.092 | 20 | 761.84 |
| 525+340.00 | -16.426 | 13.189 | 39.086 | 38.6775 | 20 | 773.55 |
| 525+360.00 | -16.194 | 12.974 | 39.168 | 39.127 | 20 | 782.54 |
| 525+380.00 | -15.985 | 12.882 | 38.857 | 39.0035 | 20 | 780.09 |
| 525+400.00 | -15.902 | 12.81 | 38.712 | 38.7745 | 20 | 779.49 |
| 525+420.00 | -15.833 | 12.623 | 38.456 | 38.584 | 20 | 771.68 |
| 525+440.00 | -15.718 | 12.454 | 38.192 | 38.324 | 20 | 766.48 |
| Total Area | | | | | | 43530.15 |

مكتب أ.د. خالد قنديل

المكتب الفني د/ مينا مجدي

التوقيع /

استشاري المصاحبة Smart design

Smart DESIGN
HSE
Eng

مهندس الشركة المنفذة /

د. احمد ابو المجد

التوقيع /

MARVEL
C.R: 70039
T.C: 650-663-209

SECTION STA : 525+220.00
BASE ALIGNMENT : MF

| | Offset | Ground Level | Design Level |
|-----|--------|--------------|--------------|
| 96 | -10.77 | 97.88 | 97.73 |
| 100 | -13.43 | 97.85 | 99.00 |
| 104 | -8.43 | 97.60 | 104.32 |
| 108 | -7.00 | 97.38 | 104.38 |
| 112 | 0.00 | 97.33 | 104.44 |
| 116 | 7.00 | 97.63 | 104.18 |
| 120 | 8.43 | 97.85 | 104.12 |
| 124 | 9.93 | 97.75 | 104.00 |
| 128 | 12.88 | 97.88 | 103.73 |

SECTION STA : 525+240.00
BASE ALIGNMENT : MF

| Level | Offset | Ground Level | Design Level |
|-------|--------|--------------|--------------|
| 120 | 96.11 | 96.06 | 96.11 |
| 115 | 96.47 | 96.03 | 96.06 |
| 110 | 97.00 | 96.00 | 96.03 |
| 105 | 97.74 | 95.84 | 95.96 |
| 100 | 98.45 | 95.75 | 95.87 |
| 95 | 99.19 | 95.65 | 95.78 |

SMART DESIGN
HSR
Eng /

SECTION STA : 525+200.00
BASE ALIGNMENT : MF

[illegible]

SECTION STA : 525+280.00
BASE ALIGNMENT : MF

| Offset | Ground Level | Design Level |
|--------|--------------|--------------|
| 100.00 | 98.23 | 98.23 |
| 100.00 | 98.252 | 98.252 |
| 100.00 | 98.274 | 98.274 |
| 100.00 | -13.407 | -13.407 |
| 100.00 | -16.151 | -16.151 |
| 100.00 | 98.094 | 98.094 |
| 100.00 | 98.072 | 98.072 |
| 100.00 | 97.908 | 97.908 |
| 100.00 | 97.880 | 97.880 |
| 100.00 | 97.870 | 97.870 |
| 100.00 | 97.837 | 97.837 |
| 100.00 | 97.807 | 97.807 |

8

**SECTION STA : 525+340.00
BASE ALIGNMENT : MF**

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|-------|--------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| Offset | 98.16 | 98.162 | -16.205 | -15.437 | 98.194 | 100.08 | 100.29 | 98.166 | -4.437 | -7.000 | 98.034 | 97.948 | 97.941 | 7.000 | 8.437 | 97.932 | 97.915 | 97.827 | 13.486 |
| Ground Level | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Design Level | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**SECTION STA : 525+320.00
BASE ALIGNMENT : MF**

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|-------|--------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| Offset | 98.29 | 98.250 | -10.186 | -13.437 | 98.255 | 100.12 | 98.144 | 98.141 | -7.000 | 0.000 | 98.038 | 98.039 | 7.000 | 8.437 | 98.030 | 98.026 | 97.980 | 13.348 |
| Ground Level | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Design Level | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**SECTION STA : 525+340.00
BASE ALIGNMENT : MF**

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|-------|--------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|
| Offset | 98.17 | 98.171 | -10.427 | -12.437 | 98.104 | 100.18 | 98.218 | -8.437 | -7.000 | 98.235 | 100.42 | 100.30 | 98.180 | 8.437 | 98.180 | 98.180 | 98.180 | 13.110 |
| Ground Level | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Design Level | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**SECTION STA : 525+300.00
BASE ALIGNMENT : MF**

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|-------|--------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| Offset | 98.30 | 98.305 | -10.180 | -13.437 | 98.364 | 100.25 | 98.281 | -8.437 | -7.000 | 0.000 | 98.326 | 98.325 | 7.000 | 8.437 | 98.325 | 98.322 | 98.319 | 12.975 |
| Ground Level | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Design Level | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

SMART DESIGN
HSR
Eng (

KK

MAVEL

MAVEL

C.R: 1993-39
T.C: 650-663-209

ك. م. م. م.

ك. م. م. م.

SECTION STA : 525+000.00
BASE ALIGNMENT : MF



| | Offshore | Ground Level | Design Level |
|---------|----------|--------------|--------------|
| 10-6.89 | -10.68 | 10.68 | 10.68 |
| -13.47 | -13.46 | 13.46 | 13.46 |
| -6.35 | -6.35 | 6.35 | 6.35 |
| 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
| 12.42 | 12.42 | 12.42 | 12.42 |



| Offset | Ground Level | Design Level |
|-------------|--------------|--------------|
| 02/21 | 000.66 | 00.66 |
| 105.6 | 005.66 | 95.00 |
| 157.6 | 055.66 | 200.00 |
| 000.7 | 055.66 | 95.00 |
| 000.0 | 055.66 | 101.00 |
| 000.7-259.9 | 055.66 | 95.00 |
| 209.9-15.93 | 055.66 | 100.75 |
| 15.93 | 055.66 | 95.00 |

SECTION STA : 525+610.00
BASE ALIGNMENT : MF

[illegible]

| | Design Level | Ground Level | Critical |
|--------|--------------|--------------|----------|
| 99.14 | 99.142 | -15.928 | |
| 100.00 | 99.250 | -12.431 | |
| 101.00 | 98.878 | -7.455 | |
| 101.34 | 98.800 | 0.000 | |
| 101.06 | 98.837 | 7.000 | |
| 101.00 | 98.848 | 8.437 | |
| 100.94 | 98.849 | 9.937 | |
| 99.84 | 98.836 | 13.036 | |

SALAT DESA
HSR
Eng

Handwritten notes on a tilted piece of paper. The text is in Arabic and appears to be a list or a set of instructions. The paper is placed on a grid background. To the left of the paper, there are labels 'Level' and 'Design Level' in red. To the right, there is a large blue checkmark.

SECTION STA : 525+680.00
BASE ALIGNMENT : MF



SECTION STA : 525+760.00
BASE ALIGNMENT : MF



SECTION STA : 525+000.00
BASE ALIGNMENT : MF



SECTION STA : 525+710.00
BASE ALIGNMENT : ME



SECTION STA : 525+020.00
BASE ALIGNMENT : M7



SMART DESIGN
HSR
Eng (

101
101
101
101

9866

MAFIVE

7-39

00-000-209

[Signature]

SECTION STA : 525+000.00
BASE ALIGNMENT : MF

108
104
100
96

| Offset | 108 | 104 | 100 | 96 |
|--------------|--------|---------|--------|--------|
| Ground Level | 100.31 | 100.170 | 99.984 | 99.804 |
| Design Level | 101.79 | 101.40 | 101.18 | 101.18 |

SECTION STA : 525+000.00
BASE ALIGNMENT : MF

108
104
100
96

| Offset | 108 | 104 | 100 | 96 |
|--------------|--------|---------|--------|--------|
| Ground Level | 100.31 | 100.170 | 99.984 | 99.804 |
| Design Level | 101.79 | 101.40 | 101.18 | 101.18 |

SECTION STA : 525+000.00
BASE ALIGNMENT : MF

108
104
100
96


| Offset | 108 | 104 | 100 | 96 |
|--------------|--------|---------|--------|--------|
| Ground Level | 100.31 | 100.170 | 99.984 | 99.804 |
| Design Level | 101.79 | 101.40 | 101.18 | 101.18 |

SECTION STA : 525+000.00
BASE ALIGNMENT : MF

108
104
100
96

| Offset | 108 | 104 | 100 | 96 |
|--------------|--------|---------|--------|--------|
| Ground Level | 100.31 | 100.170 | 99.984 | 99.804 |
| Design Level | 101.79 | 101.40 | 101.18 | 101.18 |

SMART DESIGN
HSR
Eng (



المملكة العربية السعودية
وزارة النقل والبنى التحتية

المملكة العربية السعودية
وزارة النقل والبنى التحتية

المملكة العربية السعودية
وزارة النقل والبنى التحتية

المملكة العربية السعودية
وزارة النقل والبنى التحتية

المملكة العربية السعودية
وزارة النقل والبنى التحتية

المملكة العربية السعودية
وزارة النقل والبنى التحتية

المملكة العربية السعودية
وزارة النقل والبنى التحتية

م. ت. د. ع. م. ع.

المملكة العربية السعودية
وزارة النقل والبنى التحتية

عملية إستاد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (الفيوم - بني سويف - الأقصر - أسوان - أبو سمبل)
قطاع قرب النيل لتنفيذ المسافة من الكم 523+940 الى الكم 525+440 بطول 1500 كم اتجاه فنا لعقد (2024/2023/649)

رقم البند وبرائه: (1-3)

- أعمال تحميل وتوريد ونقل أثربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسلك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب (2 متر) أسفل منسوب الفرمة و بسلك لا يزيد عن 25 سم اعلى من منسوب (2 متر) من منسوب الفرمة لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى 620) وزغها بالمياه الاصلوية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.
- في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن 95% بحسب زيادة 1 جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل 1%.
- مسافة النقل حتى 2 كم و يتم احتساب علاوة 1.4 جنيه لكل كم بالزيادة او النقصان و تصبح 1.5 جنيه لكل كم اعتباراً من 2023/5/4.
- السهر يشمل عمل تشوينات و تخليط و اختبارات و نزل لموقع العمل حتى مسافة 2 كم.
- و البند لا يشمل القيمة المحجورة.

| تنفيذ شركة / مارفيل للمقاولات العامة | | | | | |
|--|--------------------|--------------------|-----------|----------|-------------|
| الكمية بالمقايضة | | مقدار العمل السابق | | 0 | |
| اجمالي الكميات قبل 2023/5/4 | | | | | |
| بيان الأعمال بالمقايضة | الموقع الكيلو مترى | | الطول (م) | 3م | الاجمالي 3م |
| | من | الى | | | |
| اصال الردم | | | | | |
| الاجمالي | | | | | |
| اجمالي ما تم تنفيذه حتى تاريخه | | | | | |
| اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق | | | | | |
| الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة | | | | | |
| اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي | | | | | |
| اجمالي الكميات بعد 2023/5/4 | | | | | |
| بيان الأعمال بالمقايضة | الموقع الكيلو مترى | | الطول (م) | 3م | الاجمالي 3م |
| | من | الى | | | |
| أعمال الردم | 524+520 | 524+540 | 220 | 8498.62 | 98527.27 |
| أعمال الردم | 524+540 | 524+740 | 200 | 13896.86 | |
| أعمال الردم | 524+800 | 525+080 | 280 | 30072.17 | |
| أعمال الردم | 525+140 | 525+440 | 300 | 18769.68 | |
| أعمال الردم بعد التطهير | 525+440 | 525+940 | 500 | 23458.39 | |
| أعمال الردم بعد التطهير | 523+940 | 524+020 | 80 | 425.69 | |
| أعمال الردم بعد التطهير | 524+220 | 524+520 | 300 | 771.2 | |
| أعمال الردم بعد التطهير | 524+720 | 525+060 | 340 | 1171.81 | |
| أعمال الردم بعد التطهير | 525+060 | 525+440 | 380 | 889.16 | |
| أعمال الردم بعد التطهير | 525+440 | 525+940 | 500 | 573.69 | |
| الاجمالي | | | | | |
| اجمالي ما تم تنفيذه حتى تاريخه | | | | | |
| اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق | | | | | |
| الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة | | | | | |
| اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي | | | | | |
| اجمالي قبل وبعد 2023/5/4 | | | | | |

مكتب أ.د. خالد قنديل (KK)

المكتب الفني

التوقيع

استشارى المساحة

Smart Design

التوقيع

مهندس الشركة المنفذه

التوقيع

MARVEL
Contracting
C.R:19039
T.C:650-663-209



مشروع القطر الكهربائي السريع الكهربائي

استاد اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية بقطاعات مشروع

انشاء القطر الكهربائي السريع

(اكتوبر - آبوسمبل)

القطاع الرابع (جرجد قوص من الكم ٥٢٢+٩٤٠ الى الكم ٥٢٥+٩٤٠



KK
Konsolidated Contracting & Trading
مكتب المستشارين الهندسي
أ.د. خالد قنديل

الهيئة العامة للإعارة



تنفيذ شركة مارفيل للمقاولات العامة

مستخلص جاري (١)

بند (١-٣) اعمال تحميل وتوريد ونقل اترية مطابقة للمواصفات وتشغيلهاالخ

| Station | Cut Area (Sq.M.) | Cut Volume (Cu.M.) | Fill layer | (-0.75) |
|--------------|------------------|--------------------|-------------------|---------------------|
| | | | Fill Area (Sq.M.) | Fill Volume (Cu.M.) |
| 524+320.00 | 0 | 0 | 16.18 | 0 |
| 524+340.00 | 0 | 0 | 23.78 | 399.64 |
| 524+360.00 | 0 | 0 | 22.04 | 458.23 |
| 524+380.00 | 0 | 0 | 27.19 | 492.34 |
| 524+400.00 | 0 | 0 | 30.52 | 577.1 |
| 524+420.00 | 0 | 0 | 36.73 | 672.48 |
| 524+440.00 | 0 | 0 | 40.96 | 776.94 |
| 524+460.00 | 0 | 0 | 45.16 | 861.19 |
| 524+480.00 | 0 | 0 | 49.6 | 947.56 |
| 524+500.00 | 0 | 0 | 54.21 | 1,038.12 |
| 524+520.00 | 0 | 0 | 58.51 | 1,127.26 |
| 524+540.00 | 0 | 0 | 56.26 | 1,147.76 |
| total volume | | | | 8498.62 |

مكتب أ.د. خالد قنديل

المكتب الفني م/ مينا مجدي

التوقيع

استشاري المساحة Smart design

م/ بسام عبد المعطي

التوقيع

مهندس الشركة المنفذة /

م/ احمد ابو المجد

التوقيع



SECTION STA : 524 + 400.00
BASE ALIGNMENT : MF

| | 2010 | 2011 | 2012 |
|-------------------------------|--------|--------|--------|
| Operating Income | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Depreciation and Amortization | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
| Interest Expense | (10.0) | (10.0) | (10.0) |
| Income Tax Expense | (15.0) | (15.0) | (15.0) |
| Net Income | 95.0 | 95.0 | 95.0 |
| Dividends | (20.0) | (20.0) | (20.0) |
| Retained Earnings | 75.0 | 75.0 | 75.0 |



SECTION STA : 524+440.00
BASE ALIGNMENT : MF

| | File Name | Size (KB) | Download |
|--|-----------|-----------|----------|
| | 111002 | 10.34 | |

| | File Name | Size (KB) | Download |
|---|-----------|-----------|----------|
|  | 0001 | 10.34 | |
| | 0002 | 10.34 | |
| | 0003 | 10.34 | |
| | 0004 | 10.34 | |
| | 0005 | 10.34 | |
|  | 0006 | 10.34 | |
| | 0007 | 10.34 | |
| | 0008 | 10.34 | |
| | 0009 | 10.34 | |
| | 0010 | 10.34 | |



SECTION STA : 524+420.00
BASE ALIGNMENT : MF

| | 10. Area | 11. C |
|----------|----------|-------|
| 10. Area | 10.10 | 10.10 |
| 11. C | 10.10 | 10.10 |



SECTION STA: 524+460.00
BASE ALIGNMENT: MF

[illegible]

SMART DESIGN
HSR
Eng (

١٩٥٠
 ١٩٥١
 ١٩٥٢
 ١٩٥٣
 ١٩٥٤
 ١٩٥٥
 ١٩٥٦
 ١٩٥٧
 ١٩٥٨
 ١٩٥٩
 ١٩٦٠
 ١٩٦١
 ١٩٦٢
 ١٩٦٣
 ١٩٦٤
 ١٩٦٥
 ١٩٦٦
 ١٩٦٧
 ١٩٦٨
 ١٩٦٩
 ١٩٧٠
 ١٩٧١
 ١٩٧٢
 ١٩٧٣
 ١٩٧٤
 ١٩٧٥
 ١٩٧٦
 ١٩٧٧
 ١٩٧٨
 ١٩٧٩
 ١٩٨٠
 ١٩٨١
 ١٩٨٢
 ١٩٨٣
 ١٩٨٤
 ١٩٨٥
 ١٩٨٦
 ١٩٨٧
 ١٩٨٨
 ١٩٨٩
 ١٩٩٠
 ١٩٩١
 ١٩٩٢
 ١٩٩٣
 ١٩٩٤
 ١٩٩٥
 ١٩٩٦
 ١٩٩٧
 ١٩٩٨
 ١٩٩٩
 ٢٠٠٠
 ٢٠٠١
 ٢٠٠٢
 ٢٠٠٣
 ٢٠٠٤
 ٢٠٠٥
 ٢٠٠٦
 ٢٠٠٧
 ٢٠٠٨
 ٢٠٠٩
 ٢٠١٠
 ٢٠١١
 ٢٠١٢
 ٢٠١٣
 ٢٠١٤
 ٢٠١٥
 ٢٠١٦
 ٢٠١٧
 ٢٠١٨
 ٢٠١٩
 ٢٠٢٠
 ٢٠٢١
 ٢٠٢٢
 ٢٠٢٣
 ٢٠٢٤
 ٢٠٢٥
 ٢٠٢٦
 ٢٠٢٧
 ٢٠٢٨
 ٢٠٢٩
 ٢٠٣٠
 ٢٠٣١
 ٢٠٣٢
 ٢٠٣٣
 ٢٠٣٤
 ٢٠٣٥
 ٢٠٣٦
 ٢٠٣٧
 ٢٠٣٨
 ٢٠٣٩
 ٢٠٤٠
 ٢٠٤١
 ٢٠٤٢
 ٢٠٤٣
 ٢٠٤٤
 ٢٠٤٥
 ٢٠٤٦
 ٢٠٤٧
 ٢٠٤٨
 ٢٠٤٩
 ٢٠٥٠
 ٢٠٥١
 ٢٠٥٢
 ٢٠٥٣
 ٢٠٥٤
 ٢٠٥٥
 ٢٠٥٦
 ٢٠٥٧
 ٢٠٥٨
 ٢٠٥٩
 ٢٠٦٠
 ٢٠٦١
 ٢٠٦٢
 ٢٠٦٣
 ٢٠٦٤
 ٢٠٦٥
 ٢٠٦٦
 ٢٠٦٧
 ٢٠٦٨
 ٢٠٦٩
 ٢٠٧٠
 ٢٠٧١
 ٢٠٧٢
 ٢٠٧٣
 ٢٠٧٤
 ٢٠٧٥
 ٢٠٧٦
 ٢٠٧٧
 ٢٠٧٨
 ٢٠٧٩
 ٢٠٨٠
 ٢٠٨١
 ٢٠٨٢
 ٢٠٨٣
 ٢٠٨٤
 ٢٠٨٥
 ٢٠٨٦
 ٢٠٨٧
 ٢٠٨٨
 ٢٠٨٩
 ٢٠٩٠
 ٢٠٩١
 ٢٠٩٢
 ٢٠٩٣
 ٢٠٩٤
 ٢٠٩٥
 ٢٠٩٦
 ٢٠٩٧
 ٢٠٩٨
 ٢٠٩٩
 ٢١٠٠
 ٢١٠١
 ٢١٠٢
 ٢١٠٣
 ٢١٠٤
 ٢١٠٥
 ٢١٠٦
 ٢١٠٧
 ٢١٠٨
 ٢١٠٩
 ٢١١٠
 ٢١١١
 ٢١١٢
 ٢١١٣
 ٢١١٤
 ٢١١٥
 ٢١١٦
 ٢١١٧
 ٢١١٨
 ٢١١٩
 ٢١٢٠
 ٢١٢١
 ٢١٢٢
 ٢١٢٣
 ٢١٢٤
 ٢١٢٥
 ٢١٢٦
 ٢١٢٧
 ٢١٢٨
 ٢١٢٩
 ٢١٣٠
 ٢١٣١
 ٢١٣٢
 ٢١٣٣
 ٢١٣٤
 ٢١٣٥
 ٢١٣٦
 ٢١٣٧
 ٢١٣٨
 ٢١٣٩
 ٢١٤٠
 ٢١٤١
 ٢١٤٢
 ٢١٤٣
 ٢١٤٤
 ٢١٤٥
 ٢١٤٦
 ٢١٤٧
 ٢١٤٨
 ٢١٤٩
 ٢١٥٠
 ٢١٥١
 ٢١٥٢
 ٢١٥٣
 ٢١٥٤
 ٢١٥٥
 ٢١٥٦
 ٢١٥٧
 ٢١٥٨
 ٢١٥٩
 ٢١٦٠
 ٢١٦١
 ٢١٦٢
 ٢١٦٣
 ٢١٦٤
 ٢١٦٥
 ٢١٦٦
 ٢١٦٧
 ٢١٦٨
 ٢١٦٩
 ٢١٧٠
 ٢١٧١
 ٢١٧٢
 ٢١٧٣
 ٢١٧٤
 ٢١٧٥
 ٢١٧٦
 ٢١٧٧
 ٢١٧٨
 ٢١٧٩
 ٢١٨٠
 ٢١٨١
 ٢١٨٢
 ٢١٨٣
 ٢١٨٤
 ٢١٨٥
 ٢١٨٦
 ٢١٨٧
 ٢١٨٨
 ٢١٨٩
 ٢١٩٠
 ٢١٩١
 ٢١٩٢
 ٢١٩٣
 ٢١٩٤
 ٢١٩٥
 ٢١٩٦
 ٢١٩٧
 ٢١٩٨
 ٢١٩٩
 ٢٢٠٠
 ٢٢٠١
 ٢٢٠٢
 ٢٢٠٣
 ٢٢٠٤
 ٢٢٠٥
 ٢٢٠٦
 ٢٢٠٧
 ٢٢٠٨
 ٢٢٠٩
 ٢٢١٠
 ٢٢١١
 ٢٢١٢
 ٢٢١٣
 ٢٢١٤
 ٢٢١٥
 ٢٢١٦
 ٢٢١٧
 ٢٢١٨
 ٢٢١٩
 ٢٢٢٠
 ٢٢٢١
 ٢٢٢٢
 ٢٢٢٣
 ٢٢٢٤
 ٢٢٢٥
 ٢٢٢٦
 ٢٢٢٧
 ٢٢٢٨
 ٢٢٢٩
 ٢٢٣٠
 ٢٢٣١
 ٢٢٣٢
 ٢٢٣٣
 ٢٢٣٤
 ٢٢٣٥
 ٢٢٣٦
 ٢٢٣٧
 ٢٢٣٨
 ٢٢٣٩
 ٢٢٤٠
 ٢٢٤١
 ٢٢٤٢
 ٢٢٤٣
 ٢٢٤٤
 ٢٢٤٥
 ٢٢٤٦
 ٢٢٤٧
 ٢٢٤٨
 ٢٢٤٩
 ٢٢٥٠
 ٢٢٥١
 ٢٢٥٢
 ٢٢٥٣
 ٢٢٥٤
 ٢٢٥٥
 ٢٢٥٦
 ٢٢٥٧
 ٢٢٥٨
 ٢٢٥٩
 ٢٢٦٠
 ٢٢٦١
 ٢٢٦٢
 ٢٢٦٣
 ٢٢٦٤

SECTION STA : 524 + 320.00
BASE ALIGNMENT : MF

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|------|
| Offset | 0+00 | 0+10 | 0+20 | 0+30 | 0+40 | 0+50 | 0+60 | 0+70 | 0+80 | 0+90 | 0+100 | 0+110 | 0+120 | 0+130 | 0+140 | 0+150 | 0+160 | 0+170 | 0+180 | 0+190 | 0+200 | 0+210 | 0+220 | 0+230 | 0+240 | 0+250 | 0+260 | 0+270 | 0+280 | 0+290 | 0+300 | 0+310 | 0+320 | 0+330 | 0+340 | 0+350 | 0+360 | 0+370 | 0+380 | 0+390 | 0+400 | 0+410 | 0+420 | 0+430 | 0+440 | 0+450 | 0+460 | 0+470 | 0+480 | 0+490 | 0+500 | 0+510 | 0+520 | 0+530 | 0+540 | 0+550 | 0+560 | 0+570 | 0+580 | 0+590 | 0+600 | 0+610 | 0+620 | 0+630 | 0+640 | 0+650 | 0+660 | 0+670 | 0+680 | 0+690 | 0+700 | 0+710 | 0+720 | 0+730 | 0+740 | 0+750 | 0+760 | 0+770 | 0+780 | 0+790 | 0+800 | 0+810 | 0+820 | 0+830 | 0+840 | 0+850 | 0+860 | 0+870 | 0+880 | 0+890 | 0+900 | 0+910 | 0+920 | 0+930 | 0+940 | 0+950 | 0+960 | 0+970 | 0+980 | 0+990 | 1+000 | 1+010 | 1+020 | 1+030 | 1+040 | 1+050 | 1+060 | 1+070 | 1+080 | 1+090 | 1+100 | 1+110 | 1+120 | 1+130 | 1+140 | 1+150 | 1+160 | 1+170 | 1+180 | 1+190 | 1+200 | 1+210 | 1+220 | 1+230 | 1+240 | 1+250 | 1+260 | 1+270 | 1+280 | 1+290 | 1+300 | 1+310 | 1+320 | 1+330 | 1+340 | 1+350 | 1+360 | 1+370 | 1+380 | 1+390 | 1+400 | 1+410 | 1+420 | 1+430 | 1+440 | 1+450 | 1+460 | 1+470 | 1+480 | 1+490 | 1+500 | 1+510 | 1+520 | 1+530 | 1+540 | 1+550 | 1+560 | 1+570 | 1+580 | 1+590 | 1+600 | 1+610 | 1+620 | 1+630 | 1+640 | 1+650 | 1+660 | 1+670 | 1+680 | 1+690 | 1+700 | 1+710 | 1+720 | 1+730 | 1+740 | 1+750 | 1+760 | 1+770 | 1+780 | 1+790 | 1+800 | 1+810 | 1+820 | 1+830 | 1+840 | 1+850 | 1+860 | 1+870 | 1+880 | 1+890 | 1+900 | 1+910 | 1+920 | 1+930 | 1+940 | 1+950 | 1+960 | 1+970 | 1+980 | 1+990 | 2+000 | 2+010 | 2+020 | 2+030 | 2+040 | 2+050 | 2+060 | 2+070 | 2+080 | 2+090 | 2+100 | 2+110 | 2+120 | 2+130 | 2+140 | 2+150 | 2+160 | 2+170 | 2+180 | 2+190 | 2+200 | 2+210 | 2+220 | 2+230 | 2+240 | 2+250 | 2+260 | 2+270 | 2+280 | 2+290 | 2+300 | 2+310 | 2+320 | 2+330 | 2+340 | 2+350 | 2+360 | 2+370 | 2+380 | 2+390 | 2+400 | 2+410 | 2+420 | 2+430 | 2+440 | 2+450 | 2+460 | 2+470 | 2+480 | 2+490 | 2+500 | 2+510 | 2+520 | 2+530 | 2+540 | 2+550 | 2+560 | 2+570 | 2+580 | 2+590 | 2+600 | 2+610 | 2+620 | 2+630 | 2+640 | 2+650 | 2+660 | 2+670 | 2+680 | 2+690 | 2+700 | 2+710 | 2+720 | 2+730 | 2+740 | 2+750 | 2+760 | 2+770 | 2+780 | 2+790 | 2+800 | 2+810 | 2+820 | 2+830 | 2+840 | 2+850 | 2+860 | 2+870 | 2+880 | 2+890 | 2+900 | 2+910 | 2+920 | 2+930 | 2+940 | 2+950 | 2+960 | 2+970 | 2+980 | 2+990 | 3+000 | 3+010 | 3+020 | 3+030 | 3+040 | 3+050 | 3+060 | 3+070 | 3+080 | 3+090 | 3+100 | 3+110 | 3+120 | 3+130 | 3+140 | 3+150 | 3+160 | 3+170 | 3+180 | 3+190 | 3+200 | 3+210 | 3+220 | 3+230 | 3+240 | 3+250 | 3+260 | 3+270 | 3+280 | 3+290 | 3+300 | 3+310 | 3+320 | 3+330 | 3+340 | 3+350 | 3+360 | 3+370 | 3+380 | 3+390 | 3+400 | 3+410 | 3+420 | 3+430 | 3+440 | 3+450 | 3+460 | 3+470 | 3+480 | 3+490 | 3+500 | 3+510 | 3+520 | 3+530 | 3+540 | 3+550 | 3+560 | 3+570 | 3+580 | 3+590 | 3+600 | 3+610 | 3+620 | 3+630 | 3+640 | 3+650 | 3+660 | 3+670 | 3+680 | 3+690 | 3+700 | 3+710 | 3+720 | 3+730 | 3+740 | 3+750 | 3+760 | 3+770 | 3+780 | 3+790 | 3+800 | 3+810 | 3+820 | 3+830 | 3+840 | 3+850 | 3+860 | 3+870 | 3+880 | 3+890 | 3+900 | 3+910 | 3+920 | 3+930 | 3+940 | 3+950 | 3+960 | 3+970 | 3+980 | 3+990 | 4+000 | 4+010 | 4+020 | 4+030 | 4+040 | 4+050 | 4+060 | 4+070 | 4+080 | 4+090 | 4+100 | 4+110 | 4+120 | 4+130 | 4+140 | 4+150 | 4+160 | 4+170 | 4+180 | 4+190 | 4+200 | 4+210 | 4+220 | 4+230 | 4+240 | 4+250 | 4+260 | 4+270 | 4+280 | 4+290 | 4+300 | 4+310 | 4+320 | 4+330 | 4+340 | 4+350 | 4+360 | 4+370 | 4+380 | 4+390 | 4+400 | 4+410 | 4+420 | 4+430 | 4+440 | 4+450 | 4+460 | 4+470 | 4+480 | 4+490 | 4+500 | 4+510 | 4+520 | 4+530 | 4+540 | 4+550 | 4+560 | 4+570 | 4+580 | 4+590 | 4+600 | 4+610 | 4+620 | 4+630 | 4+640 | 4+650 | 4+660 | 4+670 | 4+680 | 4+690 | 4+700 | 4+710 | 4+720 | 4+730 | 4+740 | 4+750 | 4+760 | 4+770 | 4+780 | 4+790 | 4+800 | 4+810 | 4+820 | 4+830 | 4+840 | 4+850 | 4+860 | 4+870 | 4+880 | 4+890 | 4+900 | 4+910 | 4+920 | 4+930 | 4+940 | 4+950 | 4+960 | 4+970 | 4+980 | 4+990 | 5+000 | 5+010 | 5+020 | 5+030 | 5+040 | 5+050 | 5+060 | 5+070 | 5+080 | 5+090 | 5+100 | 5+110 | 5+120 | 5+130 | 5+140 | 5+150 | 5+160 | 5+170 | 5+180 | 5+190 | 5+200 | 5+210 | 5+220 | 5+230 | 5+240 | 5+250 | 5+260 | 5+270 | 5+280 | 5+290 | 5+300 | 5+310 | 5+320 | 5+330 | 5+340 | 5+350 | 5+360 | 5+370 | 5+380 | 5+390 | 5+400 | 5+410 | 5+420 | 5+430 | 5+440 | 5+450 | 5+460 | 5+470 | 5+480 | 5+490 | 5+500 | 5+510 | 5+520 | 5+530 | 5+540 | 5+550 | 5+560 | 5+570 | 5+580 | 5+590 | 5+600 | 5+610 | 5+620 | 5+630 | 5+640 | 5+650 | 5+660 | 5+670 | 5+680 | 5+690 | 5+700 | 5+710 | 5+720 | 5+730 | 5+740 | 5+750 | 5+760 | 5+770 | 5+780 | 5+790 | 5+800 | 5+810 | 5+820 | 5+830 | 5+840 | 5+850 | 5+860 | 5+870 | 5+880 | 5+890 | 5+900 | 5+910 | 5+920 | 5+930 | 5+940 | 5+950 | 5+960 | 5+970 | 5+980 | 5+990 | 6+000 | 6+010 | 6+020 | 6+030 | 6+040 | 6+050 | 6+060 | 6+070 | 6+080 | 6+090 | 6+100 | 6+110 | 6+120 | 6+130 | 6+140 | 6+150 | 6+160 | 6+170 | 6+180 | 6+190 | 6+200 | 6+210 | 6+220 | 6+230 | 6+240 | 6+250 | 6+260 | 6+270 | 6+280 | 6+290 | 6+300 | 6+310 | 6+320 | 6+330 | 6+340 | 6+350 | 6+360 | 6+370 | 6+380 | 6+390 | 6+400 | 6+410 | 6+420 | 6+430 | 6+440 | 6+450 | 6+460 | 6+470 | 6+480 | 6+490 | 6+500 | 6+510 | 6+520 | 6+530 | 6+540 | 6+550 | 6+560 | 6+570 | 6+580 | 6+590 | 6+600 | 6+610 | 6+620 | 6+630 | 6+640 | 6+650 | 6+660 | 6+670 | 6+680 | 6+690 | 6+700 | 6+710 | 6+720 | 6+730 | 6+740 | 6+750 | 6+760 | 6+770 | 6+780 | 6+790 | 6+800 | 6+810 | 6+820 | 6+830 | 6+840 | 6+850 | 6+860 | 6+870 | 6+880 | 6+890 | 6+900 | 6+910 | 6+920 | 6+930 | 6+940 | 6+950 | 6+960 | 6+970 | 6+980 | 6+990 | 7+000 | 7+010 | 7+020 | 7+030 | 7+040 | 7+050 | 7+060 | 7+070 | 7+080 | 7+090 | 7+100 | 7+110 | 7+120 | 7+130 | 7+140 | 7+150 | 7+160 | 7+170 | 7+180 | 7+190 | 7+200 | 7+210 | 7+220 | 7+230 | 7+240 | 7+250 | 7+260 | 7+270 | 7+280 | 7+290 | 7+300 | 7+310 | 7+320 | 7+330 | 7+340 | 7+350 | 7+360 | 7+370 | 7+380 | 7+390 | 7+400 | 7+410 | 7+420 | 7+430 | 7+440 | 7+450 | 7+460 | 7+470 | 7+480 | 7+490 | 7+500 | 7+510 | 7+520 | 7+530 | 7+540 | 7+550 | 7+560 | 7+570 | 7+580 | 7+590 | 7+600 | 7+610 | 7+620 | 7+630 | 7+640 | 7+650 | 7+660 | 7+670 | 7+680 | 7+690 | 7+700 | 7+710 | 7+720 | 7+730 | 7+740 | 7+750 | 7+760 | 7+770 | 7+780 | 7+790 | 7+800 | 7+810 | 7+820 | 7+830 | 7+840 | 7+850 | 7+860 | 7+870 | 7+880 | 7+890 | 7+900 | 7+910 | 7+920 | 7+930 | 7+940 | 7+950 | 7+960 | 7+970 | 7+980 | 7+990 | 8+000 | 8+010 | 8+020 | 8+030 | 8+040 | 8+050 | 8+060 | 8+070 | 8+080 | 8+090 | 8+100 | 8+110 | 8+120 | 8+130 | 8+140 | 8+150 | 8+160 | 8+170 | 8+180 | 8+190 | 8+200 | 8+210 | 8+220 | 8+230 | 8+240 | 8+250 | 8+260 | 8+270 | 8+280 | 8+290 | 8+300 | 8+310 | 8+320 | 8+330 | 8+340 | 8+350 | 8+360 | 8+370 | 8+380 | 8+390 | 8+400 | 8+410 | 8+420 | 8+430 | 8+440 | 8+450 | 8+460 | 8+470 | 8+480 | 8+490 | 8+500 | 8+510 | 8+520 | 8+530 | 8+540 | 8+550 | 8+560 | 8+570 | 8+580 | 8+590 | 8+600 | 8+610 | 8+620 | 8+630 | 8+640 | 8+650 | 8+660 | 8+670 | 8+680 | 8+690 | 8+700 | 8+710 | 8+720 | 8+730 | 8+740 | 8+750 | 8+760 | 8+770 | 8+780 | 8+790 | 8+800 | 8+810 | 8+820 | 8+830 | 8+840 | 8+850 | 8+860 | 8+870 | 8+880 | 8+890 | 8+900 | 8+910 | 8+920 | 8+930 | 8+940 | 8+950 | 8+960 | 8+970 | 8+980 | 8+990 | 9+000 | 9+010 | 9+020 | 9+030 | 9+040 | 9+050 | 9+060 | 9+070 | 9+080 | 9+090 | 9+100 | 9+110 | 9+120 | 9+130 | 9+140 | 9+150 | 9+160 | 9+170 | 9+180 | 9+190 | 9+200 | 9+210 | 9+220 | 9+230 | 9+240 | 9+250 | 9+260 | 9+270 | 9+280 | 9+290 | 9+300 | 9+310 | 9+320 | 9+330 | 9+340 | 9+350 | 9+360 | 9+370 | 9+380 | 9+390 | 9+400 | 9+410 | 9+420 | 9+430 | 9+440 | 9+450 | 9+460 | 9+470 | 9+480 | 9+490 | 9+500 | 9+510 | 9+520 | 9+530 | 9+540 | 9+550 | 9+560 | 9+570 | 9+580 | 9+590 | 9+600 | 9+610 | 9+620 | 9+630 | 9+640 | 9+650 | 9+660 | 9+670 | 9+680 | 9+690 | 9+700 | 9+710 | 9+720 | 9+730 | 9+740 | 9+750 | 9+760 | 9+770 | 9+780 | 9+790 | 9+800 | 9+810 | 9+820 | 9+830 | 9+840 | 9+850 | 9+860 | 9+870 | 9+880 | 9+890 | 9+900 | 9+910 | 9+920 | 9+930 | 9+940 | 9+950 | 9+960 | 9+970 | 9+980 | 9+990 | 10+000 | 10+010 | 10+020 | 10+030 | 10+040 | 10+050 | 10+060 | 10+070 | 10+080 | 10+090 | 10+100 | 10+110 | 10+120 | 10+130 | 10+140 | 10+150 | 10+160 | 10+170 | 10+180 | 10+190 | 10+200 | 10+210 | 10+220 | 10+230 | 10+240 | 10+250 | 10+260 | 10+270 | 10+280 | 10+290 | 10+300 | 10+310 | 10+320 | 10+330 | 10+340 | 10+350 | 10+360 | 10+370 | 10+380 | 10+390 | 10+400 | 10+410 | 10+420 | 10+430 | 10+440 | 10+450 | 10+460 | 10+470 | 10+480 | 10+490 | 10+500 | 10+510 | 10+520 | 10+530 | 10+540 | 10+550 | 10+560 | 10+570 | 10+580 | 10+590 | 10+600 | 10+610 | 10+620 | 10+630 | 10+640 | 10+650 | 10+660 | 10+670 | 10+680 | 10+690 | 10+700 | 10+710 | 10+720 | 10+730 | 10+740 | 10+750 | 10+760 | 10+770 | 10+780 | 10+790 | 10+800 | 10+810 | 10+820 | 10+830 | 10+840 | 10+850 | 10+860 | 10+870 | 10+880 | 10+890 | 10+900 | 10+910 | 10+920 | 10+930 | 10+940 | 10+950 | 10+960 | 10+970 | 10+980 | 10+990 | 11+000 | 11+010 | 11+020 | 11+030 | 11+040 | 11+050 | 11+060 | 11+070 | 11+080 | 11+090 | 11+100 | 11+110 | 11+120 | 11+130 | 11+140 | 11+150 | 11+160 | 11+170 | 11+180 | 11+190 | 11+200 | 11+210 | 11+220 | 11+230 | 11+240 | 11+250 | 11+260 | 11+270 | 11+280 | 11+290 | 11+300 | 11+310 | 11+320 | 11+330 | 11+340 | 11+350 | 11+360 | 11+370 | 11+380 | 11+390 | 11+400 | 11+410 | 11+420 | 11+430 | 11+440 | 11+450 | 11+460 | 11+470 | 11+480 | 11+490 | 11+500 | 11+510 | 11+520 | 11+530 | 11+540 | 11+550 | 11+560 | 11+570 | 11+580 | 11+590 | 11+600 | 11+610 | 11+620 | 11+630 | 11+640 | 11+650 | 11+660 | 11+670 | 11+680 | 11+690 | 11+700 | 11+710 | 11+720 | 11+730 | 11+740 | 11+750 | 11+760 | 11+770 | 11+780 | 11+790 | 11+800 | 11+810 | 11+820 | 11+830 | 11+840 | 11+850 | 11+860 | 11+870 | 11+880 | 11+890 | 11+900 | 11+910 | 11+920 | 11+930 | 11+940 | 11+950 | 11+960 | 11+970 | 11+980 | 11+990 | 12+000 | 12+010 | 12+020 | 12+030 | 12+040 | 12+050 | 12+060 | 12+070 | 12+0 |
|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|------|



مشروع القطار الكهربائي السريع الكهربي

اسناد اعمال الجسر الثرابي والاعمال الصناعية بقطاع مشروع

انشاء القطار الكهربائي السريع

(نكتوير - ابوسمبل)

القطاع الرابع (جرجا- قوص من الكم ٥٢٣+٩٤٠ الى الكم ٥٢٥+٩٤٠

تنفيذ شركة مارفين للمقاولات العامة

مستخلص جاري (١)



الهيئة العامة للإستثمار

وزارة التجارة



بند (١-٣) اعمال تحميل وتوريد ونقل التربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها.....الخ

| total volume | | | 8498.62 | |
|--------------|------------------|--------------------|-------------------|---------------------|
| | | | fill layer | (-1.00) |
| Station | Cut Area (Sq.M.) | Cut Volume (Cu.M.) | Fill Area (Sq.M.) | Fill Volume (Cu.M.) |
| 524+540.00 | 0 | 0 | 51.63 | 0 |
| 524+560.00 | 0 | 0 | 53.24 | 1,048.74 |
| 524+580.00 | 0 | 0 | 54.4 | 1,076.46 |
| 524+600.00 | 0 | 0 | 56.19 | 1,105.88 |
| 524+620.00 | 0 | 0 | 61.71 | 1,178.94 |
| 524+640.00 | 0 | 0 | 66.12 | 1,278.32 |
| 524+660.00 | 0 | 0 | 69.77 | 1,358.96 |
| 524+680.00 | 0 | 0 | 80.01 | 1,497.82 |
| 524+700.00 | 0 | 0 | 83.11 | 1,631.16 |
| 524+720.00 | 0 | 0 | 94.05 | 1,771.60 |
| 524+740.00 | 0 | 0 | 100.84 | 1,948.98 |
| total volume | | | 22395.48 | |

مكتب آ.د. خالد قنديل

المكتب الفني م/ميقات مجدي

التوقيع

استشاري المساحة Smart design

م/اسام عبد المعطي

التوقيع

مهندس الشركة المنفذ /

م /احمد ابو المجد

التوقيع



SECTION STA : 524+540.00
BASE ALIGNMENT : MF

| | |
|---------|--------|
| 64-6000 | 91.432 |
| 600-500 | 9.020 |

[illegible]

SECTION STA : 524+560.00
BASE ALIGNMENT : MF

| | |
|----|--------|
| 70 | 62.94 |
| 75 | 108.14 |



| Client | Ground Level | Design Level |
|-------------------------|----------------------------|------------------------|
| 127.11 | 128.30 | 12.19 |
| 128.6
129.2
130.7 | 129.65
129.65
130.35 | 11.05
10.45
9.24 |
| 130.3 | 132.35 | 12.05 |
| 130.7
131.9 | 132.35
132.35 | 11.65
10.4 |
| 131.11 | 132.35 | 11.24 |
| 131.3 | 133.66 | 12.36 |

SECTION STA : 524 + 580.00
BASE ALIGNMENT : MF

| | |
|---------|---------|
| 100,000 | 100,000 |
| 100,000 | 100,000 |

[illegible]

SECTION STA : 524+600.00
BASE ALIGNMENT : RT DESK

[illegible][illegible]

Eng ()
HRS
DESIGN



C.R. = 100
T.C. = 50-663-209

Handwritten notes on lined paper, possibly a page from a notebook. The text is written in Arabic and includes the words "المستودع" (warehouse) and "المنطقة" (area). There are also some numbers and a large checkmark drawn on the page.



مشروع القطار الكهربائي السريع الكهربي

استد أعمال الجسر الترابي والاصال الصناعية بقطاعات مشروع

انشاء القطار الكهربائي السريع

(أكتوبر - أيسمبل)

القطاع الرابع (جرجة قوص من الكم ٥٢٣+٩٤٠ الى الكم ٥٢٥+٩٤٠

تفليذ شركة مارقيل للمقاولات العامة

مستخلص جاري (١)



الهيئة العامة للإقفاط



بند (١-٣) أعمال تحميل وتوريد ونقل اترية مطابقة للمواصفات وتشغيلها.....الخ

| total volume | | | 22396.48 | |
|--------------|------------------|--------------------|-------------------|---------------------|
| | | | fill layer | -1.75 |
| Station | Cut Area (Sq.M.) | Cut Volume (Cu.M.) | Fill Area (Sq.M.) | Fill Volume (Cu.M.) |
| 524+800.00 | 0 | 0 | 121.13 | 0 |
| 524+820.00 | 0 | 0 | 115.08 | 2,362.04 |
| 524+840.00 | 0 | 0 | 106.5 | 2,215.75 |
| 524+860.00 | 0 | 0 | 93.69 | 2,001.85 |
| 524+880.00 | 0 | 0 | 101.08 | 1,947.66 |
| 524+900.00 | 0 | 0 | 122.31 | 2,233.88 |
| 524+920.00 | 0 | 0 | 130.3 | 2,526.06 |
| 524+940.00 | 0 | 0 | 119.85 | 2,501.45 |
| 524+960.00 | 0 | 0 | 122.41 | 2,422.56 |
| 524+980.00 | 0 | 0 | 114.44 | 2,368.43 |
| 525+000.00 | 0 | 0 | 105.77 | 2,202.11 |
| 525+020.00 | 0 | 0 | 106.64 | 2,124.13 |
| 525+040.00 | 0 | 0 | 107.6 | 2,142.34 |
| 525+060.00 | 0 | 0 | 79.89 | 1,874.82 |
| 525+080.00 | 0 | 0 | 35.02 | 1,149.09 |
| total volume | | | 52467.65 | |

مكتب ايد خالده قنديل

المكتبر القني م / مينا مجدي

التوقيع /

استشاري المسبلجه Smart design

م / بسام عبد المعطي

التوقيع /

مهندس الشركة المنفذة /

م / احمد ابو المعجد

التوقيع /




SECTION STA : 524+800.00
BASE ALIGNMENT : MF



SECTION STA : 524 + 620.00
BASE ALIGNMENT : MF



SECTION STA : 524 + 860.00
BASE ALIGNMENT : MF



SMART DESIGN
HSR
Eng.


 C.R: 19039
 T.C: 650-663-209
[Signature]

(Handwritten signature)

| | | | | | | |
|---|--|---|--|--|--|--|
| <p>شركة
ذو الفقار</p> <p>الهيئة العامة للغذاء والدواء
القطرية</p>  | <p>الاستشارات الهندسية</p>  | <p>مستشارو الهندسة</p> <p>مهندسون معماريون</p> <p>مهندسون ميكانيكيون</p>  | <p>مستشارو الهندسة</p> <p>مهندسون معماريون</p>  | <p>الهيئة العامة للغذاء والدواء</p> <p>القطرية</p>  | <p>مهندسون</p> <p>مهندسون معماريون</p> <p>مهندسون ميكانيكيون</p>  | <p>الهيئة العامة للغذاء والدواء</p> <p>القطرية</p>  |
|---|--|---|--|--|--|--|

SECTION STA : 525+040.00
BASE ALIGNMENT : MF



SECTION STA : 525+080.00
BASE ALIGNMENT : MF



المكتبة الإستشارية القومية
(أ.د. خالد قنديل)
م.د. عبد الحليم
م.د. محمد
م.د. محمد
م.د. محمد

✓


 C.R. = 9639
 T.C. = 650-1238

SMART DESIGN
HSR
Eng ()

| Offset | Ground Level | Design Level |
|--------|--------------|--------------|
| 104.54 | 104.50 | 104.46 |
| 103.9 | 103.76 | 103.72 |
| 103.1 | 102.9 | 102.86 |
| 102.0 | 101.86 | 101.82 |
| 100.1 | 100.06 | 100.02 |
| 99.0 | 98.96 | 98.92 |
| 97.0 | 96.96 | 96.92 |
| 95.0 | 94.96 | 94.92 |
| 93.0 | 92.96 | 92.92 |

[illegible]



مشروع القطار الكهربائي السريع الكهربائي

استاد اصلا الجسر الثرابي والاصلا الصناعية بقطاعات مشروع

انشاء القطار الكهربائي السريع

(أكتوبر - أبوسمبل)

القطاع الرابع (جرجاء قوص من الكم ٥٢٣+٩٤٠ الى الكم ٥٢٥+٩٤٠)



الهيئة القومية للإشراق
مكتب الاستشاري الهندسي
أ.د. خالد قنديل

تنفيذ شركة مارقيل للمقاولات العامة

مستخلص جاري (١)

بند (١-٣) اصلا تحميل وتوريد ونقل التربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها.....الخ

| total volume | | | 52467.65 | |
|--------------|------------------|--------------------|-------------------|---------------------|
| | | | fill layer | forma |
| Station | Cut Area (Sq.M.) | Cut Volume (Cu.M.) | Fill Area (Sq.M.) | Fill Volume (Cu.M.) |
| 525+140.00 | 0 | 0 | 78.16 | 0 |
| 525+160.00 | 0 | 0 | 79.37 | 1,575.24 |
| 525+180.00 | 0 | 0 | 79.93 | 1,592.91 |
| 525+200.00 | 0 | 0 | 74.17 | 1,540.95 |
| 525+220.00 | 0 | 0 | 70.31 | 1,444.83 |
| 525+240.00 | 0 | 0 | 60.34 | 1,306.54 |
| 525+260.00 | 0 | 0 | 59.36 | 1,196.99 |
| 525+280.00 | 0 | 0 | 61.54 | 1,209.00 |
| 525+300.00 | 0 | 0 | 64.6 | 1,261.38 |
| 525+320.00 | 0 | 0 | 62.24 | 1,268.39 |
| 525+340.00 | 0 | 0 | 58.86 | 1,211.05 |
| 525+360.00 | 0 | 0 | 53.4 | 1,122.59 |
| 525+380.00 | 0 | 0 | 52.3 | 1,057.03 |
| 525+400.00 | 0 | 0 | 49.11 | 1,014.18 |
| 525+420.00 | 0 | 0 | 50.11 | 992.19 |
| 525+440.00 | 0 | 0 | 47.54 | 976.41 |
| total volume | | | 71237.33 | |

مكتب أ.د. خالد قنديل

المكتب الفني م/ مينا مجدي

التوقيع /

استشاري المصلحة Smart design

م/ يسلم عبد المعطي

التوقيع /

SMART DESIGN
HSR
Eng ()

مهندسي الشركة المنفذة /

م/ أحمد أبو المجد

التوقيع /

MARVEL
C.R:19039
T.C:650-663-209

SECTION STA: 525+140.00

BASE ALIGNMENT: MF



| | | |
|------|------|------|
| 0010 | 0010 | 0010 |
| 0011 | 0011 | 0011 |
| 0100 | 0100 | 0100 |
| 0101 | 0101 | 0101 |
| 0110 | 0110 | 0110 |
| 0111 | 0111 | 0111 |
| 1000 | 1000 | 1000 |
| 1001 | 1001 | 1001 |
| 1010 | 1010 | 1010 |
| 1011 | 1011 | 1011 |
| 1100 | 1100 | 1100 |
| 1101 | 1101 | 1101 |
| 1110 | 1110 | 1110 |
| 1111 | 1111 | 1111 |

SMART DESIGN
Eng (

SECTION STA: 525+180.00

BASE ALIGNMENT - MF



| Offset | Ground Level | Design Level |
|--------|--------------|--------------|
| 962.11 | 961.18 | 11.10 |
| 960.1 | 961.18 | 80.58 |
| 957.1 | 961.18 | 87.28 |
| 960.1 | 971.18 | 91.00 |
| 960.3 | 961.18 | 80.90 |
| 960.7 | 961.18 | 91.00 |
| 959.5 | 961.18 | 91.00 |
| 959.5 | 961.18 | 89.98 |
| 960.2 | 961.18 | 91.28 |


SECTION STA: 525+160.00

BASE ALIGNMENT : MF

[illegible]

SECTION STA · 525+200.00

BASE ALIGNMENT · MF



| | | |
|--------|--------|-------|
| 000.01 | 000.00 | 00.00 |
| 000.02 | 000.00 | 00.00 |
| 000.03 | 000.00 | 00.00 |
| 000.04 | 000.00 | 00.00 |
| 000.05 | 000.00 | 00.00 |
| 000.06 | 000.00 | 00.00 |
| 000.07 | 000.00 | 00.00 |
| 000.08 | 000.00 | 00.00 |
| 000.09 | 000.00 | 00.00 |
| 000.10 | 000.00 | 00.00 |
| 000.11 | 000.00 | 00.00 |
| 000.12 | 000.00 | 00.00 |
| 000.13 | 000.00 | 00.00 |
| 000.14 | 000.00 | 00.00 |
| 000.15 | 000.00 | 00.00 |
| 000.16 | 000.00 | 00.00 |
| 000.17 | 000.00 | 00.00 |
| 000.18 | 000.00 | 00.00 |
| 000.19 | 000.00 | 00.00 |
| 000.20 | 000.00 | 00.00 |
| 000.21 | 000.00 | 00.00 |
| 000.22 | 000.00 | 00.00 |
| 000.23 | 000.00 | 00.00 |
| 000.24 | 000.00 | 00.00 |
| 000.25 | 000.00 | 00.00 |
| 000.26 | 000.00 | 00.00 |
| 000.27 | 000.00 | 00.00 |
| 000.28 | 000.00 | 00.00 |
| 000.29 | 000.00 | 00.00 |
| 000.30 | 000.00 | 00.00 |
| 000.31 | 000.00 | 00.00 |
| 000.32 | 000.00 | 00.00 |
| 000.33 | 000.00 | 00.00 |
| 000.34 | 000.00 | 00.00 |
| 000.35 | 000.00 | 00.00 |
| 000.36 | 000.00 | 00.00 |
| 000.37 | 000.00 | 00.00 |
| 000.38 | 000.00 | 00.00 |
| 000.39 | 000.00 | 00.00 |
| 000.40 | 000.00 | 00.00 |
| 000.41 | 000.00 | 00.00 |
| 000.42 | 000.00 | 00.00 |
| 000.43 | 000.00 | 00.00 |
| 000.44 | 000.00 | 00.00 |
| 000.45 | 000.00 | 00.00 |
| 000.46 | 000.00 | 00.00 |
| 000.47 | 000.00 | 00.00 |
| 000.48 | 000.00 | 00.00 |
| 000.49 | 000.00 | 00.00 |
| 000.50 | 000.00 | 00.00 |
| 000.51 | 000.00 | 00.00 |
| 000.52 | 000.00 | 00.00 |
| 000.53 | 000.00 | 00.00 |
| 000.54 | 000.00 | 00.00 |
| 000.55 | 000.00 | 00.00 |
| 000.56 | 000.00 | 00.00 |
| 000.57 | 000.00 | 00.00 |
| 000.58 | 000.00 | 00.00 |
| 000.59 | 000.00 | 00.00 |
| 000.60 | 000.00 | 00.00 |
| 000.61 | 000.00 | 00.00 |
| 000.62 | 000.00 | 00.00 |
| 000.63 | 000.00 | 00.00 |
| 000.64 | 000.00 | 00.00 |
| 000.65 | 000.00 | 00.00 |
| 000.66 | 000.00 | 00.00 |
| 000.67 | 000.00 | 00.00 |
| 000.68 | 000.00 | 00.00 |
| 000.69 | 000.00 | 00.00 |
| 000.70 | 000.00 | 00.00 |
| 000.71 | 000.00 | 00.00 |
| 000.72 | 000.00 | 00.00 |
| 000.73 | 000.00 | 00.00 |
| 000.74 | 000.00 | 00.00 |
| 000.75 | 000.00 | 00.00 |
| 000.76 | 000.00 | 00.00 |
| 000.77 | 000.00 | 00.00 |
| 000.78 | 000.00 | 00.00 |
| 000.79 | 000.00 | 00.00 |
| 000.80 | 000.00 | 00.00 |
| 000.81 | 000.00 | 00.00 |
| 000.82 | 000.00 | 00.00 |
| 000.83 | 000.00 | 00.00 |
| 000.84 | 000.00 | 00.00 |
| 000.85 | 000.00 | 00.00 |
| 000.86 | 000.00 | 00.00 |
| 000.87 | 000.00 | 00.00 |
| 000.88 | 000.00 | 00.00 |
| 000.89 | 000.00 | 00.00 |
| 000.90 | 000.00 | 00.00 |
| 000.91 | 000.00 | 00.00 |
| 000.92 | 000.00 | 00.00 |
| 000.93 | 000.00 | 00.00 |
| 000.94 | 000.00 | 00.00 |
| 000.95 | 000.00 | 00.00 |
| 000.96 | 000.00 | 00.00 |
| 000.97 | 000.00 | 00.00 |

Question
 Ground Level
 Design Level

SECTION STA : 525+220.00
BASE ALIGNMENT : MF



| | Direct | Ground level | Design level |
|------|--------|--------------|--------------|
| 100% | 100% | 100% | 100% |
| 90% | 90% | 90% | 90% |
| 80% | 80% | 80% | 80% |
| 70% | 70% | 70% | 70% |
| 60% | 60% | 60% | 60% |
| 50% | 50% | 50% | 50% |
| 40% | 40% | 40% | 40% |
| 30% | 30% | 30% | 30% |
| 20% | 20% | 20% | 20% |
| 10% | 10% | 10% | 10% |
| 0% | 0% | 0% | 0% |

SMART DESIGN
Eng/ HSR

SECTION STA : 525+260.00
BASE ALIGNMENT : MF



| Effect | Grand Level | Design Level |
|--------|-------------|--------------|
| DIFF 1 | 967.20 | 1.8 (3) |
| DIFF 2 | 167.30 | 51.5 (3) |
| DIFF 3 | 493.30 | 57.0 (3) |
| DIFF 4 | 948.30 | 57.5 (3) |
| DIFF 5 | 999.30 | 58.0 (3) |
| DIFF 6 | 521.00 | 57.0 (3) |
| DIFF 7 | 154.30 | 57.0 (3) |
| DIFF 8 | 223.00 | 58.0 (3) |
| DIFF 9 | 549.00 | 57.5 (3) |

SECTION STA : 525+240.00
BASE ALIGNMENT : MF

[illegible]

SECTION STA : 525 + 280.00
BASE ALIGNMENT : MF



| Offset | Ground Level | Design Level |
|--------|--------------|--------------|
| 00+00 | 1.00 M | 0.00 M |
| 00+10 | 1.00 M | 0.00 M |
| 00+20 | 1.00 M | 0.00 M |
| 00+30 | 1.00 M | 0.00 M |
| 00+40 | 1.00 M | 0.00 M |
| 00+50 | 1.00 M | 0.00 M |
| 00+60 | 1.00 M | 0.00 M |
| 00+70 | 1.00 M | 0.00 M |
| 00+80 | 1.00 M | 0.00 M |
| 00+90 | 1.00 M | 0.00 M |
| 01+00 | 1.00 M | 0.00 M |

T.C. 550-03-209



Handwritten notes on a tilted piece of paper:

1. (a) $\frac{1}{2}$ of the whole
2. $\frac{1}{4}$ of the whole
3. $\frac{1}{8}$ of the whole
4. $\frac{1}{16}$ of the whole
5. $\frac{1}{32}$ of the whole
6. $\frac{1}{64}$ of the whole
7. $\frac{1}{128}$ of the whole
8. $\frac{1}{256}$ of the whole
9. $\frac{1}{512}$ of the whole
10. $\frac{1}{1024}$ of the whole
11. $\frac{1}{2048}$ of the whole
12. $\frac{1}{4096}$ of the whole
13. $\frac{1}{8192}$ of the whole
14. $\frac{1}{16384}$ of the whole
15. $\frac{1}{32768}$ of the whole
16. $\frac{1}{65536}$ of the whole
17. $\frac{1}{131072}$ of the whole
18. $\frac{1}{262144}$ of the whole
19. $\frac{1}{524288}$ of the whole
20. $\frac{1}{1048576}$ of the whole
21. $\frac{1}{2097152}$ of the whole
22. $\frac{1}{4194304}$ of the whole
23. $\frac{1}{8388608}$ of the whole
24. $\frac{1}{16777216}$ of the whole
25. $\frac{1}{33554432}$ of the whole
26. $\frac{1}{67108864}$ of the whole
27. $\frac{1}{134217728}$ of the whole
28. $\frac{1}{268435456}$ of the whole
29. $\frac{1}{536870912}$ of the whole
30. $\frac{1}{1073741824}$ of the whole
31. $\frac{1}{2147483648}$ of the whole
32. $\frac{1}{4294967296}$ of the whole
33. $\frac{1}{8589934592}$ of the whole
34. $\frac{1}{17179869184}$ of the whole
35. $\frac{1}{34359738368}$ of the whole
36. $\frac{1}{68719476736}$ of the whole
37. $\frac{1}{137438953472}$ of the whole
38. $\frac{1}{274877906944}$ of the whole
39. $\frac{1}{549755813888}$ of the whole
40. $\frac{1}{1099511627776}$ of the whole
41. $\frac{1}{2199023255552}$ of the whole
42. $\frac{1}{4398046511104}$ of the whole
43. $\frac{1}{8796093022208}$ of the whole
44. $\frac{1}{17592186044416}$ of the whole
45. $\frac{1}{35184372088832}$ of the whole
46. $\frac{1}{70368744177664}$ of the whole
47. $\frac{1}{140737488355328}$ of the whole
48. $\frac{1}{281474976710656}$ of the whole
49. $\frac{1}{562949953421312}$ of the whole
50. $\frac{1}{1125899906842624}$ of the whole
51. $\frac{1}{2251799813685248}$ of the whole
52. $\frac{1}{4503599627370496}$ of the whole
53. $\frac{1}{9007199254740992}$ of the whole
54. $\frac{1}{18014398509481984}$ of the whole
55. $\frac{1}{36028797018963968}$ of the whole
56. $\frac{1}{72057594037927936}$ of the whole
57. $\frac{1}{144115188075855872}$ of the whole
58. $\frac{1}{288230376151711744}$ of the whole
59. $\frac{1}{576460752303423488}$ of the whole
60. $\frac{1}{1152921504606846976}$ of the whole
61. $\frac{1}{2305843009213693952}$ of the whole
62. $\frac{1}{4611686018427387904}$ of the whole
63. $\frac{1}{9223372036854775808}$ of the whole
64. $\frac{1}{18446744073709551616}$ of the whole
65. $\frac{1}{36893488147419103232}$ of the whole
66. $\frac{1}{73786976294838206464}$ of the whole
67. $\frac{1}{147573952589676412928}$ of the whole
68. $\frac{1}{295147905179352825856}$ of the whole
69. $\frac{1}{590295810358705651712}$ of the whole
70. $\frac{1}{1180591620717411303424}$ of the whole
71. $\frac{1}{2361183241434822606848}$ of the whole
72. $\frac{1}{4722366482869645213696}$ of the whole
73. $\frac{1}{9444732965739290427392}$ of the whole
74. $\frac{1}{18889465931478580854784}$ of the whole
75. $\frac{1}{37778931862957161709568}$ of the whole
76. $\frac{1}{75557863725914323419136}$ of the whole
77. $\frac{1}{151115727451828646838272}$ of the whole
78. $\frac{1}{302231454903657293676544}$ of the whole
79. $\frac{1}{604462909807314587353088}$ of the whole
80. $\frac{1}{1208925819614629174706176}$ of the whole
81. $\frac{1}{2417851639229258349412352}$ of the whole
82. $\frac{1}{4835703278458516698824704}$ of the whole
83. $\frac{1}{9671406556917033397649408}$ of the whole
84. $\frac{1}{19342813113834066795298816}$ of the whole
85. $\frac{1}{38685626227668133590597632}$ of the whole
86. $\frac{1}{77371252455336267181195264}$ of the whole
87. $\frac{1}{154742504910672534362390528}$ of the whole
88. $\frac{1}{309485009821345068724781056}$ of the whole
89. $\frac{1}{618970019642690137449562112}$ of the whole
90. $\frac{1}{1237940039285380274899124224}$ of the whole
91. $\frac{1}{2475880078570760549798248448}$ of the whole
92. $\frac{1}{4951760157141521099596496896}$ of the whole
93. $\frac{1}{9903520314283042199192993792}$ of the whole
94. $\frac{1}{19807040628566084398385987584}$ of the whole
95. $\frac{1}{39614081257132168796771975168}$ of the whole
96. $\frac{1}{79228162514264337593543950336}$ of the whole
97. $\frac{1}{158456325028528675187087900672}$ of the whole
98. $\frac{1}{316912650057057350374175801344}$ of the whole
99. $\frac{1}{633825300114114700748351602688}$ of the whole
100. $\frac{1}{1267650600228229401496703205376}$ of the whole
101. $\frac{1}{2535301200456458802993406410752}$ of the whole
102. $\frac{1}{5070602400912917605986812821504}$ of the whole
103. $\frac{1}{10141204801825835211973625643008}$ of the whole
104. $\frac{1}{20282409603651670423947251286016}$ of the whole
105. $\frac{1}{40564819207303340847894502572032}$ of the whole
106. $\frac{1}{81129638414606681695789005144064}$ of the whole
107. $\frac{1}{162259276829213363391578010288128}$ of the whole
108. $\frac{1}{324518553658426726783156020576256}$ of the whole
109. $\frac{1}{649037107316853453566312041152512}$ of the whole
110. $\frac{1}{1298074214633706907132624082305024}$ of the whole
111. $\frac{1}{2596148429267413814265248164610048}$ of the whole
112. $\frac{1}{5192296858534827628530496329220096}$ of the whole
113. $\frac{1}{10384593717069655257060992658440192}$ of the whole
114. $\frac{1}{2076918743413931051412198531688$

SECTION STA : 525+440.00
BASE ALIGNMENT : MF



| | | |
|------|--------|--------|
| 2010 | 100.00 | 100.00 |
| 2011 | 100.00 | 100.00 |
| 2012 | 100.00 | 100.00 |
| 2013 | 100.00 | 100.00 |
| 2014 | 100.00 | 100.00 |
| 2015 | 100.00 | 100.00 |
| 2016 | 100.00 | 100.00 |
| 2017 | 100.00 | 100.00 |
| 2018 | 100.00 | 100.00 |
| 2019 | 100.00 | 100.00 |
| 2020 | 100.00 | 100.00 |
| 2021 | 100.00 | 100.00 |
| 2022 | 100.00 | 100.00 |
| 2023 | 100.00 | 100.00 |
| 2024 | 100.00 | 100.00 |
| 2025 | 100.00 | 100.00 |
| 2026 | 100.00 | 100.00 |
| 2027 | 100.00 | 100.00 |
| 2028 | 100.00 | 100.00 |
| 2029 | 100.00 | 100.00 |
| 2030 | 100.00 | 100.00 |
| 2031 | 100.00 | 100.00 |
| 2032 | 100.00 | 100.00 |
| 2033 | 100.00 | 100.00 |
| 2034 | 100.00 | 100.00 |
| 2035 | 100.00 | 100.00 |
| 2036 | 100.00 | 100.00 |
| 2037 | 100.00 | 100.00 |
| 2038 | 100.00 | 100.00 |
| 2039 | 100.00 | 100.00 |
| 2040 | 100.00 | 100.00 |
| 2041 | 100.00 | 100.00 |
| 2042 | 100.00 | 100.00 |
| 2043 | 100.00 | 100.00 |
| 2044 | 100.00 | 100.00 |
| 2045 | 100.00 | 100.00 |
| 2046 | 100.00 | 100.00 |
| 2047 | 100.00 | 100.00 |
| 2048 | 100.00 | 100.00 |
| 2049 | 100.00 | 100.00 |
| 2050 | 100.00 | 100.00 |
| 2051 | 100.00 | 100.00 |
| 2052 | 100.00 | 100.00 |
| 2053 | 100.00 | 100.00 |
| 2054 | 100.00 | 100.00 |
| 2055 | 100.00 | 100.00 |
| 2056 | 100.00 | 100.00 |
| 2057 | 100.00 | 100.00 |
| 2058 | 100.00 | 100.00 |
| 2059 | 100.00 | 100.00 |
| 2060 | 100.00 | 100.00 |
| 2061 | 100.00 | 100.00 |
| 2062 | 100.00 | 100.00 |
| 2063 | 100.00 | 100.00 |
| 2064 | 100.00 | 100.00 |
| 2065 | 100.00 | 100.00 |
| 2066 | 100.00 | 100.00 |
| 2067 | 100.00 | 100.00 |
| 2068 | 100.00 | 100.00 |
| 2069 | 100.00 | 100.00 |
| 2070 | 100.00 | 100.00 |
| 2071 | 100.00 | 100.00 |
| 2072 | 100.00 | 100.00 |
| 2073 | 100.00 | 100.00 |
| 2074 | 100.00 | 100.00 |
| 2075 | 100.00 | 100.00 |
| 2076 | 100.00 | 100.00 |
| 2077 | 100.00 | 100.00 |
| 2078 | 100.00 | 100.00 |
| 2079 | 100.00 | 100.00 |
| 2080 | 100.00 | 100.00 |
| 2081 | 100.00 | 100.00 |
| 2082 | 100.00 | 100.00 |
| 2083 | 100.00 | 100.00 |
| 2084 | 100.00 | 100.00 |
| 2085 | 100.00 | 100.00 |
| 2086 | 100.00 | 100.00 |
| 2087 | 100.00 | 100.00 |
| 2088 | 100.00 | 100.00 |
| 2089 | 100.00 | 100.00 |
| 2090 | 100.00 | 100.00 |
| 2091 | 100.00 | 100.00 |
| 2092 | 100.00 | 100.00 |
| 2093 | 100.00 | 100.00 |
| 2094 | 100.00 | 100.00 |
| 2095 | 100.00 | 100.00 |
| 2096 | 100.00 | 100.00 |
| 2097 | 100.00 | 100.00 |
| 2098 | 100.00 | 100.00 |
| 2099 | 100.00 | 100.00 |
| 2100 | 100.00 | 100.00 |

| Offset | Ground Level | Design Level |
|---------|--------------|--------------|
| -15.750 | 98.800 | 96.83 |
| -13.457 | 98.805 | 100.36 |
| -9.957 | 98.817 | 100.29 |
| 0.000 | 98.808 | 100.90 |
| 6.927 | 98.796 | 100.55 |
| 12.450 | 98.956 | 96.03 |


SECTION STA : 525+480.00
BASE ALIGNMENT : MF



| | | |
|-----------|-----------|-----------|
| 2010-2011 | 2012-2013 | 2014-2015 |
| 2010-2011 | 2012-2013 | 2014-2015 |
| 2010-2011 | 2012-2013 | 2014-2015 |

| | Unfused | Ground Level | Design Level |
|---------|---------|--------------|--------------|
| 15.755 | -15.755 | 66.957 | 66.90 |
| -13.437 | -13.437 | 66.971 | 100.44 |
| -9.007 | -9.007 | 66.985 | 100.56 |
| 0.000 | 0.000 | 66.987 | 100.68 |
| 7.000 | 7.000 | 66.991 | 66.96 |
| 13.000 | 13.000 | 66.995 | 66.98 |
| 19.000 | 19.000 | 66.999 | 66.99 |

SECTION STA : 525+460.00
BASE ALIGNMENT : MF



| | |
|-----------|-------|
| 1970-1971 | 1971-1972 | 1972-1973 | 1973-1974 | 1974-1975 | 1975-1976 | 1976-1977 | 1977-1978 | 1978-1979 | 1979-1980 | 1980-1981 | 1981-1982 | 1982-1983 | 1983-1984 | 1984-1985 | 1985-1986 | 1986-1987 | 1987-1988 | 1988-1989 | 1989-1990 | 1990-1991 | 1991-1992 | 1992-1993 | 1993-1994 | 1994-1995 | 1995-1996 | 1996-1997 | 1997-1998 | 1998-1999 | 1999-2000 | 2000-2001 | 2001-2002 | 2002-2003 | 2003-2004 | 2004-2005 | 2005-2006 | 2006-2007 | 2007-2008 | 2008-2009 | 2009-2010 | 2010-2011 | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 | 2026-2027 | 2027-2028 | 2028-2029 | 2029-2030 | 2030-2031 | 2031-2032 | 2032-2033 | 2033-2034 | 2034-2035 | 2035-2036 | 2036-2037 | 2037-2038 | 2038-2039 | 2039-2040 | 2040-2041 | 2041-2042 | 2042-2043 | 2043-2044 | 2044-2045 | 2045-2046 | 2046-2047 | 2047-2048 | 2048-2049 | 2049-2050 | 2050-2051 | 2051-2052 | 2052-2053 | 2053-2054 | 2054-2055 | 2055-2056 | 2056-2057 | 2057-2058 | 2058-2059 | 2059-2060 | 2060-2061 | 2061-2062 | 2062-2063 | 2063-2064 | 2064-2065 | 2065-2066 | 2066-2067 | 2067-2068 | 2068-2069 | 2069-2070 | 2070-2071 | 2071-2072 | 2072-2073 | 2073-2074 | 2074-2075 | 2075-2076 | 2076-2077 | 2077-2078 | 2078-2079 | 2079-2080 | 2080-2081 | 2081-2082 | 2082-2083 | 2083-2084 | 2084-2085 | 2085-2086 | 2086-2087 | 2087-2088 | 2088-2089 | 2089-2090 | 2090-2091 | 2091-2092 | 2092-2093 | 2093-2094 | 2094-2095 | 2095-2096 | 2096-2097 | 2097-2098 | 2098-2099 | 2099-2100 | 2100-2101 | 2101-2102 | 2102-2103 | 2103-2104 | 2104-2105 | 2105-2106 | 2106-2107 | 2107-2108 | 2108-2109 | 2109-2110 | 2110-2111 | 2111-2112 | 2112-2113 | 2113-2114 | 2114-2115 | 2115-2116 | 2116-2117 | 2117-2118 | 2118-2119 | 2119-2120 | 2120-2121 | 2121-2122 | 2122-2123 | 2123-2124 | 2124-2125 | 2125-2126 | 2126-2127 | 2127-2128 | 2128-2129 | 2129-2130 | 2130-2131 | 2131-2132 | 2132-2133 | 2133-2134 | 2134-2135 | 2135-2136 | 2136-2137 | 2137-2138 | 2138-2139 | 2139-2140 | 2140-2141 | 2141-2142 | 2142-2143 | 2143-2144 | 2144-2145 | 2145-2146 | 2146-2147 | 2147-2148 | 2148-2149 | 2149-2150 | 2150-2151 | 2151-2152 | 2152-2153 | 2153-2154 | 2154-2155 | 2155-2156 | 2156-2157 | 2157-2158 | 2158-2159 | 2159-2160 | 2160-2161 | 2161-2162 | 2162-2163 | 2163-2164 | 2164-2165 | 2165-2166 | 2166-2167 | 2167-2168 | 2168-2169 | 2169-2170 | 2170-2171 | 2171-2172 | 2172-2173 | 2173-2174 | 2174-2175 | 2175-2176 | 2176-2177 | 2177-2178 | 2178-2179 | 2179-2180 | 2180-2181 | 2181-2182 | 2182-2183 | 2183-2184 | 2184-2185 | 2185-2186 | 2186-2187 | 2187-2188 | 2188-2189 | 2189-2190 | 2190-2191 | 2191-2192 | 2192-2193 | 2193-2194 | 2194-2195 | 2195-2196 | 2196-2197 | 2197-2198 | 2198-2199 | 2199-2200 | 2200-2201 | 2201-2202 | 2202-2203 | 2203-2204 | 2204-2205 | 2205-2206 | 2206-2207 | 2207-2208 | 2208-2209 | 2209-2210 | 2210-2211 | 2211-2212 | 2212-2213 | 2213-2214 | 2214-2215 | 2215-2216 | 2216-2217 | 2217-2218 | 2218-2219 | 2219-2220 | 2220-2221 | 2221-2222 | 2222-2223 | 2223-2224 | 2224-2225 | 2225-2226 | 2226-2227 | 2227-2228 | 2228-2229 | 2229-2230 | 2230-2231 | 2231-2232 | 2232-2233 | 2233-2234 | 2234-2235 | 2235-2236 | 2236-2237 | 2237-2238 | 2238-2239 | 2239-2240 | 2240-2241 | 2241-2242 | 2242- |
|-----------|-------|

| | Design Level | Ground Level | Offroad |
|--------|--------------|--------------|---------|
| 96.92 | 98.96 | 98.96 | -15.090 |
| 100.40 | 98.96 | 98.96 | -13.437 |
| 108.88 | 98.96 | 98.96 | -9.682 |
| 100.94 | 98.96 | 98.96 | 0.000 |
| 100.66 | 98.96 | 98.96 | 7.000 |
| 85.65 | 98.96 | 98.96 | 8.477 |
| 96.93 | 98.96 | 98.96 | 12.264 |

SECTION STA : 525+500.00
BASE ALIGNMENT : MF




| | |
|-----------|-------|
| Full Name | 6010 |
| City | 60610 |

| | Design Level | Ground Level | Offset |
|---|--------------|--------------|---------|
| 1 | 98.07 | 98.078 | -15.655 |
| 2 | 100.06 | 98.096 | -13.437 |
| 3 | 100.98 | 98.121 | -8.687 |
| 4 | 101.02 | 98.103 | 0.000 |
| 5 | 100.67 | 98.181 | 7.000 |
| 6 | 99.00 | 98.136 | 0.836 |
| 7 | 98.10 | 98.136 | 12.223 |


Handwritten notes on lined paper, likely a student's work. The text is in Arabic and includes a large "OK" and a signature. The notes are written diagonally across the page.


 C: 127 790 3 P
 T.C: 650-663 208

SECTION STA : 525+540.00
BASE ALIGNMENT : MF



SECTION STA : 525 + 520.00
BASE ALIGNMENT : MF



Level

SMART DESIGN
HSR
Eng (

SECTION STA : 525+580.00
BASE ALIGNMENT : MF



SECTION STA : 525+560.00
BASE ALIGNMENT : MF




 C-12: Datto S
 T.C.S. Datto S

| | |
|-------|-------|
| 07/08 | 19/08 |
| 14/08 | 30/08 |
| 05/08 | 03/06 |

| | |
|--------------|--------------|
| Ground Level | Design Level |
|--------------|--------------|

Handwritten signature and date 07/08.



مشروع القطار الكهربائي السريع الكهربائي

استاد اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية بقطاعات مشروع

انشاء القطار الكهربائي السريع

(أكتوبر - أبوسمبل)

القطاع الرابع (جرجند قوص من الكم ٥٢٣+٩٤٠ الي الكم ٥٢٥+٩٤٠

تنفيذ شركة مرفق للمقاولات العامة

مستخلص جاري (١)



ENGINEERING CONSULTING GROUP
مكتب الاستشارات الهندسية
أبو خالد محمد

الهيئة العامة للإستثمار



بند (١) اعمال تحميل وتوريد ونقل التربة ومطابقة للمواصفات وتشغيلها.....الخ

| total volume | | 94,695.72 |
|--------------|-------------------|---------------------|
| | fill layer | back fill |
| Station | Fill Area (Sq.M.) | Fill Volume (Cu.M.) |
| 523+940.00 | 0.89 | 0 |
| 523+960.00 | 7.62 | 85.13 |
| 523+980.00 | 7.8 | 154.26 |
| 524+000.00 | 4.71 | 125.18 |
| 524+020.00 | 1.4 | 61.12 |
| total volume | | 95,121.41 |

مكتب ايد خالد قنديل

المكتب الفني م/ مينا محدي

التوقيع /

استشاري المصممة Smart design

م/ ايمن محمد الصعبي

SMART DESIGN

HSR

Eng ()

مهندس الشركة المنفذة /

م / احمد ابو المجد

التوقيع /



C.R:19039
T.C:050-063-209





مشروع القطار الكهربائي السريع الكهربائي

اسناد اصال الجسر الثرابي والاصال الصناعية بقطاعات مشروع

انشاء القطار الكهربائي السريع

(أكتوبر - آبوسمبل)

القطاع الرابع (جرجند قوص من الكم ٥٢٣+٩٤٠ الي الكم ٥٢٥+٩٤٠)



تتفيذ شركة مارقيل للمقاولات العامة

مستخلص جاري (١)

بند (١) اصال تحميل وتوريد ونقل اتربة ومطابقة للمواصفات وتشغيلها.....الخ

| total volume | | 95,121.41 |
|--------------|-------------------|---------------------|
| | fill layer | back fill |
| Station | Fill Area (Sq.M.) | Fill Volume (Cu.M.) |
| 524+220.00 | 8.16 | 0 |
| 524+240.00 | 4.27 | 124.3 |
| 524+260.00 | 2.36 | 66.37 |
| 524+280.00 | 2.58 | 49.39 |
| 524+300.00 | 2.54 | 51.15 |
| 524+320.00 | 4.4 | 69.39 |
| 524+340.00 | 0.72 | 51.15 |
| 524+360.00 | 4.24 | 49.59 |
| 524+380.00 | 1.2 | 54.43 |
| 524+400.00 | 1.68 | 28.82 |
| 524+420.00 | 2.23 | 39.09 |
| 524+440.00 | 2.32 | 45.42 |
| 524+460.00 | 2.02 | 43.37 |
| 524+480.00 | 1.96 | 39.81 |
| 524+500.00 | 1.71 | 36.72 |
| 524+520.00 | 0.51 | 22.2 |
| total volume | | 95,892.61 |

مكتب ا.د. خالد قنديل

المكتب الفني م. / ميلا مجدي

التوقيع /

SMART DESIGN
HSR
Eng

استشاري المساحة Smart design

م. / بسام عبد المعطي

التوقيع /

SMART DESIGN
HSR

مهندس الشركة المنفذة /

م. / احمد ابو المجد

التوقيع /

C.R: 190
T.C: 650-643-209

SECTION 17A - 104+400.00
8407 AL-SABRINI - 10



| | | |
|--------------------------------|------|-------|
| Total Volume at Station 102+00 | | |
| RTM | 1.00 | 94.00 |
| RTM | 1.00 | 94.00 |

SECTION 17B - 104+400.00
8407 AL-SABRINI - 10



| | | |
|--------------------------------|------|-------|
| Total Volume at Station 102+00 | | |
| RTM | 1.00 | 94.00 |
| RTM | 1.00 | 94.00 |

SECTION 17A - 104+400.00
8407 AL-SABRINI - 10



| | | |
|--------------------------------|------|-------|
| Total Volume at Station 102+00 | | |
| RTM | 1.00 | 94.00 |
| RTM | 1.00 | 94.00 |

SECTION 17B - 104+400.00
8407 AL-SABRINI - 10



| | | |
|--------------------------------|------|-------|
| Total Volume at Station 102+00 | | |
| RTM | 1.00 | 94.00 |
| RTM | 1.00 | 94.00 |

Handwritten signature and notes in blue ink. The signature appears to be 'S. Sabrini'. There are some illegible handwritten notes and a date '2013/10/10' visible.

مكتب وزارة التخطيط
لجنة استشارية للتخطيط والتطوير
مكتب التخطيط والتطوير

المشروع: 104+400.00
القسم: هندسة

المشروع: 104+400.00
القسم: هندسة

المشروع: 104+400.00
القسم: هندسة

المشروع: 104+400.00
القسم: هندسة

المشروع: 104+400.00
القسم: هندسة

المشروع: 104+400.00
القسم: هندسة

المشروع: 104+400.00
القسم: هندسة



| | |
|--------------------------|------|
| Specific Volume of Steam | 2.07 |
| Pressure | 0.37 |



| | | |
|---|--------|-------|
| Total Volume at January 2, 2014 + 2001 IL | 11,000 | 1,711 |
| | 12,711 | 38.22 |

[illegible]

| | | |
|--|----------|--------|
| | for time | 0.60 |
| | per unit | \$8.76 |

Handwritten signature and date: 10/10/10



مشروع القطار الكهربائي السريع الكهربائي

اسناد اصال الجسر الترابي والاصال الصناعية بقطاعات مشروع

انشاء القطار الكهربائي السريع

(أكتوبر - أبوسمبل)

القطاع الرابع (جرجاء قوص من الكم ٢٣+٩٤٠ الي الكم ٢٥+٩٤٠



تتفيذ شركة مارفيل للمقاولات العامة

مستخلص جاري (١)

بند (١) اصال تحميل وتوريد ونقل التربة ومطابقة للمواصفات وتشغيلهاالخ

| total volume | | 95,892.61 |
|--------------|-------------------|---------------------|
| | fill layer | back fill |
| Station | Fill Area (Sq.M.) | Fill Volume (Cu.M.) |
| 524+720.00 | 0.58 | 0 |
| 524+740.00 | 2.67 | 32.42 |
| 524+760.00 | 5.1 | 77.7 |
| 524+780.00 | 0 | 51.05 |
| 524+800.00 | 0.49 | 4.9 |
| 524+820.00 | 0.78 | 12.68 |
| 524+840.00 | 2.73 | 35.03 |
| 524+860.00 | 10.66 | 133.85 |
| 524+880.00 | 7.48 | 181.39 |
| 524+900.00 | 3.34 | 108.2 |
| 524+920.00 | 0.38 | 37.24 |
| 524+940.00 | 2.99 | 33.73 |
| 524+960.00 | 3.42 | 64.08 |
| 524+980.00 | 4.06 | 74.75 |
| 525+000.00 | 4.75 | 88.09 |
| 525+020.00 | 4.26 | 90.12 |
| 525+040.00 | 4.1 | 83.61 |
| 525+060.00 | 2.2 | 62.97 |
| total volume | | 97,064.42 |

مكتب ا.د خالد قنديل

المكتب الفني م / مينا مجدي

التوقيع /

استشاري المساحة Smart design

م / يسام عبد العظمى



مهندس الشركة المنفذة /

م / احمد ابو المجد

التوقيع /





| | |
|------------------------|--------------|
| Total Volume of Slurry | 200 + 720.00 |
| Slurry | 0.00 |
| Water | 0.00 |

| Year | Ground Level | Design Level |
|------|--------------|--------------|
| 2000 | 20.00 | 19.50 |
| 2001 | 20.00 | 19.50 |
| 2002 | 20.00 | 19.50 |
| 2003 | 20.00 | 19.50 |
| 2004 | 20.00 | 19.50 |
| 2005 | 20.00 | 19.50 |
| 2006 | 20.00 | 19.50 |
| 2007 | 20.00 | 19.50 |
| 2008 | 20.00 | 19.50 |
| 2009 | 20.00 | 19.50 |
| 2010 | 20.00 | 19.50 |
| 2011 | 20.00 | 19.50 |
| 2012 | 20.00 | 19.50 |
| 2013 | 20.00 | 19.50 |
| 2014 | 20.00 | 19.50 |
| 2015 | 20.00 | 19.50 |
| 2016 | 20.00 | 19.50 |
| 2017 | 20.00 | 19.50 |
| 2018 | 20.00 | 19.50 |
| 2019 | 20.00 | 19.50 |
| 2020 | 20.00 | 19.50 |
| 2021 | 20.00 | 19.50 |
| 2022 | 20.00 | 19.50 |
| 2023 | 20.00 | 19.50 |
| 2024 | 20.00 | 19.50 |
| 2025 | 20.00 | 19.50 |
| 2026 | 20.00 | 19.50 |
| 2027 | 20.00 | 19.50 |
| 2028 | 20.00 | 19.50 |
| 2029 | 20.00 | 19.50 |
| 2030 | 20.00 | 19.50 |
| 2031 | 20.00 | 19.50 |
| 2032 | 20.00 | 19.50 |
| 2033 | 20.00 | 19.50 |
| 2034 | 20.00 | 19.50 |
| 2035 | 20.00 | 19.50 |
| 2036 | 20.00 | 19.50 |
| 2037 | 20.00 | 19.50 |
| 2038 | 20.00 | 19.50 |
| 2039 | 20.00 | 19.50 |
| 2040 | 20.00 | 19.50 |
| 2041 | 20.00 | 19.50 |
| 2042 | 20.00 | 19.50 |
| 2043 | 20.00 | 19.50 |
| 2044 | 20.00 | 19.50 |
| 2045 | 20.00 | 19.50 |
| 2046 | 20.00 | 19.50 |
| 2047 | 20.00 | 19.50 |
| 2048 | 20.00 | 19.50 |
| 2049 | 20.00 | 19.50 |
| 2050 | 20.00 | 19.50 |
| 2051 | 20.00 | 19.50 |
| 2052 | 20.00 | 19.50 |
| 2053 | 20.00 | 19.50 |
| 2054 | 20.00 | 19.50 |
| 2055 | 20.00 | 19.50 |
| 2056 | 20.00 | 19.50 |
| 2057 | 20.00 | 19.50 |
| 2058 | 20.00 | 19.50 |
| 2059 | 20.00 | 19.50 |
| 2060 | 20.00 | 19.50 |
| 2061 | 20.00 | 19.50 |
| 2062 | 20.00 | 19.50 |
| 2063 | 20.00 | 19.50 |
| 2064 | 20.00 | 19.50 |
| 2065 | 20.00 | 19.50 |
| 2066 | 20.00 | 19.50 |
| 2067 | 20.00 | 19.50 |
| 2068 | 20.00 | 19.50 |
| 2069 | 20.00 | 19.50 |
| 2070 | 20.00 | 19.50 |
| 2071 | 20.00 | 19.50 |
| 2072 | 20.00 | 19.50 |
| 2073 | 20.00 | 19.50 |
| 2074 | 20.00 | 19.50 |
| 2075 | 20.00 | 19.50 |
| 2076 | 20.00 | 19.50 |
| 2077 | 20.00 | 19.50 |
| 2078 | 20.00 | 19.50 |
| 2079 | 20.00 | 19.50 |
| 2080 | 20.00 | 19.50 |
| 2081 | 20.00 | 19.50 |
| 2082 | 20.00 | 19.50 |
| 2083 | 20.00 | 19.50 |
| 2084 | 20.00 | 19.50 |
| 2085 | 20.00 | 19.50 |
| 2086 | 20.00 | 19.50 |
| 2087 | 20.00 | 19.50 |
| 2088 | 20.00 | 19.50 |
| 2089 | 20.00 | 19.50 |
| 2090 | 20.00 | 19.50 |
| 2091 | 20.00 | 19.50 |
| 2092 | 20.00 | 19.50 |
| 2093 | 20.00 | 19.50 |
| 2094 | 20.00 | 19.50 |
| 2095 | 20.00 | 19.50 |
| 2096 | 20.00 | 19.50 |
| 2097 | 20.00 | 19.50 |
| 2098 | 20.00 | 19.50 |
| 2099 | 20.00 | 19.50 |
| 2100 | 20.00 | 19.50 |



| |
|----|
| 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 00 | 99 | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 | 93 | 92 | 91 | 90 | 89 | 88 | 87 | 86 | 85 | 84 | 83 | 82 | 81 | 80 | 79 | 78 | 77 | 76 | 75 | 74 | 73 | 72 | 71 | 70 | 69 | 68 | 67 | 66 | 65 | 64 | 63 | 62 | 61 | 60 | 59 | 58 | 57 | 56 | 55 | 54 | 53 | 52 | 51 | 50 | 49 | 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 00 | 99 | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 | 93 | 92 | 91 | 90 | 89 | 88 | 87 | 86 | 85 | 84 | 83 | 82 | 81 | 80 | 79 | 78 | 77 | 76 | 75 | 74 | 73 | 72 | 71 | 70 | 69 | 68 | 67 | 66 | 65 | 64 | 63 | 62 | 61 | 60 | 59 | 58 | 57 | 56 | 55 | 54 | 53 | 52 | 51 | 50 | 49 | 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 00 | 99 | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 | 93 | 92 | 91 | 90 | 89 | 88 | 87 | 86 | 85 | 84 | 83 | 82 | 81 | 80 | 79 | 78 | 77 | 76 | 75 | 74 | 73 | 72 | 71 | 70 | 69 | 68 | 67 | 66 | 65 | 64 | 63 | 62 | 61 | 60 | 59 | 58 | 57 | 56 | 55 | 54 | 53 | 52 | 51 | 50 | 49 | 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 00 | 99 | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 | 93 | 92 | 91 | 90 | 89 | 88 | 87 | 86 | 85 | 84 | 83 | 82 | 81 | 80 | 79 | 78 | 77 | 76 | 75 | 74 | 73 | 72 | 71 | 70 | 69 | 68 | 67 | 66 | 65 | 64 | 63 | 62 | 61 | 60 | 59 | 58 | 57 | 56 | 55 | 54 | 53 | 52 | 51 | 50 | 49 | 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 00 | 99 | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 | 93 | 92 | 91 | 90 | 89 | 88 | 87 | 86 | 85 | 84 | 83 | 82 | 81 | 80 | 79 | 78 | 77 | 76 | 75 | 74 | 73 | 72 | 71 | 70 | 69 | 68 | 67 | 66 | 65 | 64 | 63 | 62 | 61 | 60 | 59 | 58 | 57 | 56 | 55 | 54 | 53 | 52 | 51 | 50 | 49 | 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 00 | 99 | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 | 93 | 92 | 91 | 90 | 89 | 88 | 87 | 86 | 85 | 84 | 83 | 82 | 81 | 80 | 79 | 78 | 77 | 76 | 75 | 74 | 73 | 72 | 71 | 70 | 69 | 68 | 67 | 66 | 65 | 64 | 63 | 62 | 61 | 60 | 59 | 58 | 57 | 56 | 55 | 54 | 53 | 52 | 51 | 50 | 49 | 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 00 | 99 | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 | 93 | 92 | 91 | 90 | 89 | 88 | 87 | 86 | 85 | 84 | 83 | 82 | 81 | 80 | 79 | 78 | 77 | 76 | 75 | 74 | 73 | 72 | 71 | 70 | 69 | 68 | 67 | 66 | 65 | 64 | 63 | 62 | 61 | 60 | 59 | 58 | 57 | 56 | 55 | 54 | 53 | 52 | 51 | 50 | 49 | 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 00 | 99 | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 | 93 | 92 | 91 | 90 | 89 | 88 | 87 | 86 | 85 | 84 | 83 | 82 | 81 | 80 | 79 | 78 | 77 | 76 | 75 | 74 | 73 | 72 | 71 | 70 | 69 | 68 | 67 | 66 | 65 | 64 | 63 | 62 | 61 | 60 | 59 | 58 | 57 | 56 | 55 | 54 | 53 | 52 | 51 | 50 | 49 | 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 00 | 99 | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 | 93 | 92 | 91 | 90 | 89 | 88 | 87 | 86 | 85 | 84 | 83 | 82 | 81 | 80 | 79 | 78 | 77 | 76 | 75 | 74 | 73 | 72 | 71 | 70 | 69 | 68 | 67 | 66 | 65 | 64 | 63 | 62 | 61 | 60 | 59 | 58 | 57 | 56 | 55 | 54 | 53 | 52 | 51 | 50 | 49 | 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 00 | 99 | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 | 93 | 92 | 91 | 90 | 89 | 88 | 87 | 86 | 85 | 84 | 83 | 82 | 81 | 80 | 79 | 78 | 77 | 76 | 75 | 74 | 73 | 72 | 71 | 70 | 69 | 68 | 67 | 66 | 65 | 64 | 63 | 62 | 61 | 60 | 59 | 58 | 57 | 56 | 55 | 54 | 53 | 52 | 51 | 50 | 49 | 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 00 | 99 | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 | 93 | 92 | 91 | 90 | 89 | 88 | 87 | 86 | 85 | 84 | 83 | 82 | 81 | 80 | 79 | 78 | 77 | 76 | 75 | 74 | 73 | 72 | 71 | 70 | 69 | 68 | 67 | 66 | 65 | 64 | 63 | 62 | 61 | 60 | 59 | 58 | 57 | 56 | 55 | 54 | 53 | 52 | 51 | 50 | 49 | 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 00 | 99 | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 | 93 | 92 | 91 | 90 | 89 | 88 | 87 | 86 | 85 | 84 | 83 | 82 | 81 | 80 | 79 | 78 | 77 | 76 | 75 | 74 | 73 | 72 | 71 | 70 | 69 | 68 | 67 | 66 | 65 | 64 | 63 | 62 | 61 | 60 | 59 | 58 | 57 | 56 | 55 | 54 | 53 | 52 | 51 | 50 | 49 | 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 00 | 99 | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 | 93 | 92 | 91 | 90 | 89 | 88 | 87 | 86 | 85 | 84 | 83 | 82 | 81 | 80 | 79 | 78 | 77 | 76 | 75 | 74 | 73 | 72 | 71 | 70 | 69 | 68 | 67 | 66 | 65 | 64 | 63 | 62 | 61 | 60 | 59 | 58 | 57 | 56 | 55 | 54 | 53 | 52 | 51 | 50 | 49 | 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 00 | 99 | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 | 93 | 92 | 91 | 90 | 89 | 88 | 87 | 86 | 85 | 84 | 83 | 82 | 81 | 80 | 79 | 78 | 77 | 76 | 75 | 74 | 73 | 72 | 71 | 70 | 69 | 68 | 67 | 66 | 65 | 64 | 63 | 62 | 61 | 60 | 59 | 58 | 57 | 56 | 55 | 54 | 53 | 52 | 51 | 50 | 49 | 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 00 | 99 | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 | 93 | 92 | 91 | 90 | 89 | 88 | 87 | 86 | 85 | 84 | 83 | 82 | 81 | 80 | 79 | 78 | 77 | 76 | 75 | 74 | 73 | 72 | 71 | 70 | 69 | 68 | 67 | 66 | 65 | 64 | 63 | 62 | 61 | 60 | 59 | 58 | 57 | 56 | 55 | 54 | 53 | 52 | 51 | 50 | 49 | 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 00 | 99 | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 | 93 | 92 | 91 | 90 | 89 | 88 | 87 | 86 | 85 | 84 | 83 | 82 | 81 | 80 | 79 | 78 | 77 | 76 | 75 | 74 | 73 | 72 | 71 | 70 | 69 | 68 | 67 | 66 | 65 | 64 | 63 | 62 | 61 | 60 | 59 | 58 | 57 | 56 | 55 | 54 | 53 | 52 | 51 | 50 | 49 | 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 00 | 99 | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 | 93 | 92 | 91 | 90 | 89 | 88 | 87 | 86 | 85 | 84 | 83 | 82 | 81 | 80 | 79 | 78 | 77 | 76 | 75 | 74 | 73 | 72 | 71 | 70 | 69 | 68 | 67 | 66 | 65 | 64 | 63 | 62 | 61 | 60 | 59 | 58 | 57 | 56 | 55 | 54 | 53 | 52 | 51 | 50 | 49 | 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 00 | 99 | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 | 93 | 92 | 91 | 90 | 89 | 88 | 87 | 86 | 85 | 84 | 83 | 82 | 81 | 80 | 79 | 78 | 77 | 76 | 75 | 74 | 73 | 72 | 71 | 70 | 69 | 68 | 67 | 66 | 65 | 64 | 63 | 62 | 61 | 60 | 59 | 58 | 57 | 56 | 55 | 54 | 53 | 52 | 51 | 50 | 49 | 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 |
|----|

| | | |
|---------|---------------|--------------|
| Other | General Level | Design Level |
| 100-120 | 80-90 | 90-100 |
| 120-140 | 70-80 | 80-90 |
| 140-160 | 60-70 | 70-80 |
| 160-180 | 50-60 | 60-70 |
| 180-200 | 40-50 | 50-60 |
| 200-220 | 30-40 | 40-50 |
| 220-240 | 20-30 | 30-40 |
| 240-260 | 10-20 | 20-30 |
| 260-280 | 0-10 | 10-20 |
| 280-300 | 0-10 | 0-10 |



| | |
|--------------------------|---------|
| Total Volume of Solution | 2.474 L |
|--------------------------|---------|

| Order | Ground Level | Design Level |
|-------|--------------|--------------|
| 0+00 | | |
| 0+05 | | |
| 0+10 | | |
| 0+15 | 827.96 | 827.96 |
| 0+20 | 827.96 | 827.96 |
| 0+25 | 810.96 | 810.96 |
| 0+30 | 827.96 | 827.96 |
| 0+35 | 810.96 | 810.96 |
| 0+40 | 810.96 | 810.96 |
| 0+45 | 810.96 | 810.96 |
| 0+50 | 810.96 | 810.96 |
| 0+55 | 810.96 | 810.96 |
| 0+60 | 810.96 | 810.96 |

SMART DESIGN
HSR
Eng (



| | |
|---|-----------|
| Table 1. Summary of the data used in the model. | |
| Age group | 100 |
| Period | 2000-2001 |

| Other | Ground Level | Design Level |
|-------|--------------|--------------|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| 0.11 | 0.11 | 0.11 |
| 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| 0.13 | 0.13 | 0.13 |
| 0.14 | 0.14 | 0.14 |
| 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| 0.16 | 0.16 | 0.16 |
| 0.17 | 0.17 | 0.17 |
| 0.18 | 0.18 | 0.18 |
| 0.19 | 0.19 | 0.19 |
| 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| 0.21 | 0.21 | 0.21 |
| 0.22 | 0.22 | 0.22 |
| 0.23 | 0.23 | 0.23 |
| 0.24 | 0.24 | 0.24 |
| 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| 0.26 | 0.26 | 0.26 |
| 0.27 | 0.27 | 0.27 |
| 0.28 | 0.28 | 0.28 |
| 0.29 | 0.29 | 0.29 |
| 0.30 | 0.30 | 0.30 |
| 0.31 | 0.31 | 0.31 |
| 0.32 | 0.32 | 0.32 |
| 0.33 | 0.33 | 0.33 |
| 0.34 | 0.34 | 0.34 |
| 0.35 | 0.35 | 0.35 |
| 0.36 | 0.36 | 0.36 |
| 0.37 | 0.37 | 0.37 |
| 0.38 | 0.38 | 0.38 |
| 0.39 | 0.39 | 0.39 |
| 0.40 | 0.40 | 0.40 |
| 0.41 | 0.41 | 0.41 |
| 0.42 | 0.42 | 0.42 |
| 0.43 | 0.43 | 0.43 |
| 0.44 | 0.44 | 0.44 |
| 0.45 | 0.45 | 0.45 |
| 0.46 | 0.46 | 0.46 |
| 0.47 | 0.47 | 0.47 |
| 0.48 | 0.48 | 0.48 |
| 0.49 | 0.49 | 0.49 |
| 0.50 | 0.50 | 0.50 |
| 0.51 | 0.51 | 0.51 |
| 0.52 | 0.52 | 0.52 |
| 0.53 | 0.53 | 0.53 |
| 0.54 | 0.54 | 0.54 |
| 0.55 | 0.55 | 0.55 |
| 0.56 | 0.56 | 0.56 |
| 0.57 | 0.57 | 0.57 |
| 0.58 | 0.58 | 0.58 |
| 0.59 | 0.59 | 0.59 |
| 0.60 | 0.60 | 0.60 |
| 0.61 | 0.61 | 0.61 |
| 0.62 | 0.62 | 0.62 |
| 0.63 | 0.63 | 0.63 |
| 0.64 | 0.64 | 0.64 |
| 0.65 | 0.65 | 0.65 |
| 0.66 | 0.66 | 0.66 |
| 0.67 | 0.67 | 0.67 |
| 0.68 | 0.68 | 0.68 |
| 0.69 | 0.69 | 0.69 |
| 0.70 | 0.70 | 0.70 |
| 0.71 | 0.71 | 0.71 |
| 0.72 | 0.72 | 0.72 |
| 0.73 | 0.73 | 0.73 |
| 0.74 | 0.74 | 0.74 |
| 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 0.78 | 0.78 | 0.78 |
| 0.79 | 0.79 | 0.79 |
| 0.80 | 0.80 | 0.80 |
| 0.81 | 0.81 | 0.81 |
| 0.82 | 0.82 | 0.82 |
| 0.83 | 0.83 | 0.83 |
| 0.84 | 0.84 | 0.84 |
| 0.85 | 0.85 | 0.85 |
| 0.86 | 0.86 | 0.86 |
| 0.87 | 0.87 | 0.87 |
| 0.88 | 0.88 | 0.88 |
| 0.89 | 0.89 | 0.89 |
| 0.90 | 0.90 | 0.90 |
| 0.91 | 0.91 | 0.91 |
| 0.92 | 0.92 | 0.92 |
| 0.93 | 0.93 | 0.93 |
| 0.94 | 0.94 | 0.94 |
| 0.95 | 0.95 | 0.95 |
| 0.96 | 0.96 | 0.96 |
| 0.97 | 0.97 | 0.97 |
| 0.98 | 0.98 | 0.98 |
| 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| 1.00 | 1.00 | 1.00 |

Handwritten signature of the Design Engineer. A blue circular stamp is visible, containing the text "DESIGN ENGINEER" and "T.C. 650-663-209".

SECTION 114 - STA 4+000.00
SITE ELEVATION - M



| Offset | Ground Level | Design Level |
|--------|--------------|--------------|
| 0.00 | 98.75 | 98.75 |
| 1.00 | 98.75 | 98.75 |
| 2.00 | 98.75 | 98.75 |
| 3.00 | 98.75 | 98.75 |
| 4.00 | 98.75 | 98.75 |
| 5.00 | 98.75 | 98.75 |
| 6.00 | 98.75 | 98.75 |
| 7.00 | 98.75 | 98.75 |
| 8.00 | 98.75 | 98.75 |
| 9.00 | 98.75 | 98.75 |
| 10.00 | 98.75 | 98.75 |

| Offset | Ground Level | Design Level |
|--------|--------------|--------------|
| 0.00 | 98.75 | 98.75 |
| 1.00 | 98.75 | 98.75 |
| 2.00 | 98.75 | 98.75 |
| 3.00 | 98.75 | 98.75 |
| 4.00 | 98.75 | 98.75 |
| 5.00 | 98.75 | 98.75 |
| 6.00 | 98.75 | 98.75 |
| 7.00 | 98.75 | 98.75 |
| 8.00 | 98.75 | 98.75 |
| 9.00 | 98.75 | 98.75 |
| 10.00 | 98.75 | 98.75 |

SECTION 114 - STA 4+000.00
SITE ELEVATION - M



| Offset | Ground Level | Design Level |
|--------|--------------|--------------|
| 0.00 | 98.75 | 98.75 |
| 1.00 | 98.75 | 98.75 |
| 2.00 | 98.75 | 98.75 |
| 3.00 | 98.75 | 98.75 |
| 4.00 | 98.75 | 98.75 |
| 5.00 | 98.75 | 98.75 |
| 6.00 | 98.75 | 98.75 |
| 7.00 | 98.75 | 98.75 |
| 8.00 | 98.75 | 98.75 |
| 9.00 | 98.75 | 98.75 |
| 10.00 | 98.75 | 98.75 |

| Offset | Ground Level | Design Level |
|--------|--------------|--------------|
| 0.00 | 98.75 | 98.75 |
| 1.00 | 98.75 | 98.75 |
| 2.00 | 98.75 | 98.75 |
| 3.00 | 98.75 | 98.75 |
| 4.00 | 98.75 | 98.75 |
| 5.00 | 98.75 | 98.75 |
| 6.00 | 98.75 | 98.75 |
| 7.00 | 98.75 | 98.75 |
| 8.00 | 98.75 | 98.75 |
| 9.00 | 98.75 | 98.75 |
| 10.00 | 98.75 | 98.75 |

SMART DESIGN
HSR
Eng (

SECTION 114 - STA 4+000.00
SITE ELEVATION - M



| Offset | Ground Level | Design Level |
|--------|--------------|--------------|
| 0.00 | 98.75 | 98.75 |
| 1.00 | 98.75 | 98.75 |
| 2.00 | 98.75 | 98.75 |
| 3.00 | 98.75 | 98.75 |
| 4.00 | 98.75 | 98.75 |
| 5.00 | 98.75 | 98.75 |
| 6.00 | 98.75 | 98.75 |
| 7.00 | 98.75 | 98.75 |
| 8.00 | 98.75 | 98.75 |
| 9.00 | 98.75 | 98.75 |
| 10.00 | 98.75 | 98.75 |

| Offset | Ground Level | Design Level |
|--------|--------------|--------------|
| 0.00 | 98.75 | 98.75 |
| 1.00 | 98.75 | 98.75 |
| 2.00 | 98.75 | 98.75 |
| 3.00 | 98.75 | 98.75 |
| 4.00 | 98.75 | 98.75 |
| 5.00 | 98.75 | 98.75 |
| 6.00 | 98.75 | 98.75 |
| 7.00 | 98.75 | 98.75 |
| 8.00 | 98.75 | 98.75 |
| 9.00 | 98.75 | 98.75 |
| 10.00 | 98.75 | 98.75 |

SECTION 114 - STA 4+000.00
SITE ELEVATION - M



| Offset | Ground Level | Design Level |
|--------|--------------|--------------|
| 0.00 | 98.75 | 98.75 |
| 1.00 | 98.75 | 98.75 |
| 2.00 | 98.75 | 98.75 |
| 3.00 | 98.75 | 98.75 |
| 4.00 | 98.75 | 98.75 |
| 5.00 | 98.75 | 98.75 |
| 6.00 | 98.75 | 98.75 |
| 7.00 | 98.75 | 98.75 |
| 8.00 | 98.75 | 98.75 |
| 9.00 | 98.75 | 98.75 |
| 10.00 | 98.75 | 98.75 |

| Offset | Ground Level | Design Level |
|--------|--------------|--------------|
| 0.00 | 98.75 | 98.75 |
| 1.00 | 98.75 | 98.75 |
| 2.00 | 98.75 | 98.75 |
| 3.00 | 98.75 | 98.75 |
| 4.00 | 98.75 | 98.75 |
| 5.00 | 98.75 | 98.75 |
| 6.00 | 98.75 | 98.75 |
| 7.00 | 98.75 | 98.75 |
| 8.00 | 98.75 | 98.75 |
| 9.00 | 98.75 | 98.75 |
| 10.00 | 98.75 | 98.75 |

Handwritten signature and stamp. The stamp includes the text "T.C: 653-063.209" and "39".

شركة
هندسة
المساحة
والبناء
والقوى
والجاذبية

المساحة
والبناء
والقوى
والجاذبية

المساحة
والبناء
والقوى
والجاذبية

المساحة
والبناء
والقوى
والجاذبية

المساحة
والبناء
والقوى
والجاذبية

المساحة
والبناء
والقوى
والجاذبية

المساحة
والبناء
والقوى
والجاذبية

المساحة
والبناء
والقوى
والجاذبية





مشروع القطار الكهربائي السريع الكهربائي

اسناد اصل الجسر الترابي والاصل الصناعية بقطاعات مشروع

انشاء القطار الكهربائي السريع

(أكتوبر - ابوسمبل)

القطاع الرابع (جرجاء قوص من الكم ٥٢٢+٩٤٠ الى الكم ٥٢٥+٩٤٠)



الهيئة العامة للقانون
مكتب الاستشاري الهندسي
أ.د. خالد قنديل



تنفيذ شركة مارفيل للمقاولات العامة

مستخلص جاري (١)

بند (١) اصل تحميل وتوريد ونقل التربة ومطابقة للمواصفات وتشغيلها.....الخ

| total volume | | 97,064.42 |
|--------------|-------------------|---------------------|
| | fill layer | back fill |
| Station | Fill Area (Sq.M.) | Fill Volume (Cu.M.) |
| 525+060.00 | 2.2 | 0 |
| 525+080.00 | 6.49 | 86.82 |
| 525+100.00 | 1.66 | 81.41 |
| 525+120.00 | 5.56 | 72.12 |
| 525+140.00 | 7.46 | 130.19 |
| 525+160.00 | 7.02 | 144.8 |
| 525+180.00 | 2.65 | 96.67 |
| 525+200.00 | 2.01 | 46.59 |
| 525+220.00 | 0.08 | 20.91 |
| 525+240.00 | 1.9 | 19.8 |
| 525+260.00 | 0.19 | 20.9 |
| 525+280.00 | 0.15 | 3.43 |
| 525+300.00 | 0 | 1.5 |
| 525+320.00 | 0.02 | 0.18 |
| 525+340.00 | 0.86 | 8.77 |
| 525+360.00 | 2.72 | 35.74 |
| 525+380.00 | 1.96 | 46.78 |
| 525+400.00 | 2.44 | 44.06 |
| 525+420.00 | 0.1 | 25.47 |
| 525+440.00 | 0.2 | 3.02 |
| total volume | | 97,953.58 |

مكتب أ.د. خالد قنديل

المكتب الفني د. مينا مجدي

التوقيع

استشاري المصاحبة Smart design

م. / يسام عبد المعطي
SMART DESIGN
HS
التوقيع
Eng

مهندس الشركة المنفذة /

م. / احمد ابو المجد

التوقيع

MARVEL
C.R. 19039
T.C. 650-603-209





SECTION 12A, 125+144.00
END ALIGNMENT +0

| | |
|------------------------------------|--------|
| Total Volume of Station 125+144.00 | |
| W Area | 7.46 |
| F Area | 138.08 |

| Station | Ground Level | Design Level |
|------------|--------------|--------------|
| 125+140.00 | 800.56 | 800.00 |
| 125+141.00 | 799.56 | 800.00 |
| 125+142.00 | 798.56 | 800.00 |
| 125+143.00 | 797.56 | 800.00 |
| 125+144.00 | 796.56 | 800.00 |

SECTION 12A, 125+144.00
END ALIGNMENT +0

| | |
|------------------------------------|--------|
| Total Volume of Station 125+144.00 | |
| W Area | 7.46 |
| F Area | 138.08 |

| Station | Ground Level | Design Level |
|------------|--------------|--------------|
| 125+140.00 | 800.56 | 800.00 |
| 125+141.00 | 799.56 | 800.00 |
| 125+142.00 | 798.56 | 800.00 |
| 125+143.00 | 797.56 | 800.00 |
| 125+144.00 | 796.56 | 800.00 |

SECTION 12A, 125+144.00
END ALIGNMENT +0

| | |
|------------------------------------|--------|
| Total Volume of Station 125+144.00 | |
| W Area | 7.46 |
| F Area | 138.08 |

| Station | Ground Level | Design Level |
|------------|--------------|--------------|
| 125+140.00 | 800.56 | 800.00 |
| 125+141.00 | 799.56 | 800.00 |
| 125+142.00 | 798.56 | 800.00 |
| 125+143.00 | 797.56 | 800.00 |
| 125+144.00 | 796.56 | 800.00 |

SECTION 11A, 125+244.00
END ALIGNMENT +0

| | |
|------------------------------------|-------|
| Total Volume of Station 125+244.00 | |
| W Area | 7.09 |
| F Area | 48.58 |

| Station | Ground Level | Design Level |
|------------|--------------|--------------|
| 125+240.00 | 800.56 | 800.00 |
| 125+241.00 | 799.56 | 800.00 |
| 125+242.00 | 798.56 | 800.00 |
| 125+243.00 | 797.56 | 800.00 |
| 125+244.00 | 796.56 | 800.00 |

SLIGHT CURVE
Eng ()

Handwritten signature and notes in Arabic, including the date 2009.

المشرف
المهندس
المهندس
المهندس

المشرف
المهندس
المهندس
المهندس

المشرف
المهندس
المهندس
المهندس

المشرف
المهندس
المهندس
المهندس

المشرف
المهندس
المهندس
المهندس

المشرف
المهندس
المهندس
المهندس

المشرف
المهندس
المهندس
المهندس

المشرف
المهندس
المهندس
المهندس

SECTION 11A: 105+00.00
B&T SUMMARY: ft

| Station | Ground Level | Design Level |
|-----------|--------------|--------------|
| 105+00.00 | 97.73 | 97.80 |
| 105+05.00 | 98.50 | 98.50 |
| 105+10.00 | 99.18 | 99.18 |
| 105+15.00 | 99.85 | 99.85 |
| 105+20.00 | 100.52 | 100.52 |
| 105+25.00 | 101.19 | 101.19 |
| 105+30.00 | 101.86 | 101.86 |
| 105+35.00 | 102.53 | 102.53 |
| 105+40.00 | 103.20 | 103.20 |
| 105+45.00 | 103.87 | 103.87 |
| 105+50.00 | 104.54 | 104.54 |
| 105+55.00 | 105.21 | 105.21 |
| 105+60.00 | 105.88 | 105.88 |
| 105+65.00 | 106.55 | 106.55 |
| 105+70.00 | 107.22 | 107.22 |
| 105+75.00 | 107.89 | 107.89 |
| 105+80.00 | 108.56 | 108.56 |
| 105+85.00 | 109.23 | 109.23 |
| 105+90.00 | 109.90 | 109.90 |
| 105+95.00 | 110.57 | 110.57 |
| 106+00.00 | 111.24 | 111.24 |

| | |
|------------------------------------|-------|
| Total Volume at Station: 105+25.00 | |
| ft Area | 8.30 |
| ft³ Vol | -30.9 |

SECTION 11B: 107+00.00
B&T SUMMARY: ft

| Station | Ground Level | Design Level |
|-----------|--------------|--------------|
| 107+00.00 | 96.96 | 97.06 |
| 107+05.00 | 97.63 | 97.63 |
| 107+10.00 | 98.30 | 98.30 |
| 107+15.00 | 98.97 | 98.97 |
| 107+20.00 | 99.64 | 99.64 |
| 107+25.00 | 100.31 | 100.31 |
| 107+30.00 | 100.98 | 100.98 |
| 107+35.00 | 101.65 | 101.65 |
| 107+40.00 | 102.32 | 102.32 |
| 107+45.00 | 102.99 | 102.99 |
| 107+50.00 | 103.66 | 103.66 |
| 107+55.00 | 104.33 | 104.33 |
| 107+60.00 | 105.00 | 105.00 |
| 107+65.00 | 105.67 | 105.67 |
| 107+70.00 | 106.34 | 106.34 |
| 107+75.00 | 107.01 | 107.01 |
| 107+80.00 | 107.68 | 107.68 |
| 107+85.00 | 108.35 | 108.35 |
| 107+90.00 | 109.02 | 109.02 |
| 107+95.00 | 109.69 | 109.69 |
| 108+00.00 | 110.36 | 110.36 |

| | |
|------------------------------------|-------|
| Total Volume at Station: 107+25.00 | |
| ft Area | 1.88 |
| ft³ Vol | 18.80 |

Eng. HSR DESIGN

SECTION 11C: 109+00.00
B&T SUMMARY: ft

| Station | Ground Level | Design Level |
|-----------|--------------|--------------|
| 109+00.00 | 98.20 | 98.20 |
| 109+05.00 | 98.87 | 98.87 |
| 109+10.00 | 99.54 | 99.54 |
| 109+15.00 | 100.21 | 100.21 |
| 109+20.00 | 100.88 | 100.88 |
| 109+25.00 | 101.55 | 101.55 |
| 109+30.00 | 102.22 | 102.22 |
| 109+35.00 | 102.89 | 102.89 |
| 109+40.00 | 103.56 | 103.56 |
| 109+45.00 | 104.23 | 104.23 |
| 109+50.00 | 104.90 | 104.90 |
| 109+55.00 | 105.57 | 105.57 |
| 109+60.00 | 106.24 | 106.24 |
| 109+65.00 | 106.91 | 106.91 |
| 109+70.00 | 107.58 | 107.58 |
| 109+75.00 | 108.25 | 108.25 |
| 109+80.00 | 108.92 | 108.92 |
| 109+85.00 | 109.59 | 109.59 |
| 109+90.00 | 110.26 | 110.26 |
| 109+95.00 | 110.93 | 110.93 |
| 110+00.00 | 111.60 | 111.60 |

| | |
|------------------------------------|-------|
| Total Volume at Station: 109+25.00 | |
| ft Area | 0.75 |
| ft³ Vol | 21.85 |

SECTION 11D: 110+00.00
B&T SUMMARY: ft

| Station | Ground Level | Design Level |
|-----------|--------------|--------------|
| 110+00.00 | 98.20 | 98.20 |
| 110+05.00 | 98.87 | 98.87 |
| 110+10.00 | 99.54 | 99.54 |
| 110+15.00 | 100.21 | 100.21 |
| 110+20.00 | 100.88 | 100.88 |
| 110+25.00 | 101.55 | 101.55 |
| 110+30.00 | 102.22 | 102.22 |
| 110+35.00 | 102.89 | 102.89 |
| 110+40.00 | 103.56 | 103.56 |
| 110+45.00 | 104.23 | 104.23 |
| 110+50.00 | 104.90 | 104.90 |
| 110+55.00 | 105.57 | 105.57 |
| 110+60.00 | 106.24 | 106.24 |
| 110+65.00 | 106.91 | 106.91 |
| 110+70.00 | 107.58 | 107.58 |
| 110+75.00 | 108.25 | 108.25 |
| 110+80.00 | 108.92 | 108.92 |
| 110+85.00 | 109.59 | 109.59 |
| 110+90.00 | 110.26 | 110.26 |
| 110+95.00 | 110.93 | 110.93 |
| 111+00.00 | 111.60 | 111.60 |

| | |
|------------------------------------|------|
| Total Volume at Station: 110+25.00 | |
| ft Area | 0.13 |
| ft³ Vol | 3.43 |

KK
T.C: 650-663-209
39

شركة وزارة التخطيط
لهيئة العامة للتخطيط والتطوير
الطريق العامة الجديدة

الهندسة والهندسة
مهندسين

مستشار الهندسة
مهندس التخطيط والتطوير
مهندس التخطيط والتطوير

مستشار الهندسة
مهندس التخطيط والتطوير

مستشار الهندسة
مهندس التخطيط والتطوير

مستشار الهندسة
مهندس التخطيط والتطوير

مستشار الهندسة
مهندس التخطيط والتطوير

SECTION 104 - 50+100.00
SEE ADJUSTMENT



| | |
|------------------------------------|------|
| Total Volume at Station: 50+100.00 | |
| ft³ | 0.00 |
| yd³ | 0.00 |

SECTION 105 - 60+100.00
SEE ADJUSTMENT



| | |
|------------------------------------|------|
| Total Volume at Station: 60+100.00 | |
| ft³ | 0.00 |
| yd³ | 0.00 |

SECTION 106 - 70+100.00
SEE ADJUSTMENT



| | |
|------------------------------------|------|
| Total Volume at Station: 70+100.00 | |
| ft³ | 0.00 |
| yd³ | 0.00 |

SECTION 107 - 80+100.00
SEE ADJUSTMENT



| | |
|------------------------------------|------|
| Total Volume at Station: 80+100.00 | |
| ft³ | 0.00 |
| yd³ | 0.00 |

SMART DESIGN
HSR
Eng.

Signature
G. 107-108-109
T.C. 107-108-109

مكتب
الهيئة العامة للغذاء والدواء
العلمية

المستشار
المستشار

مستشار
مستشار

مستشار
مستشار

مستشار
مستشار

مستشار
مستشار

مستشار
مستشار



مشروع القطر الكهربائي السريع للكهربائي

استد أعمال الجسر الترابي والاحمال الصناعية بقطاعات مشروع

انشاء القطر الكهربائي السريع

(أكتوبر - أيسمى)

القطاع الرابع (جرجاء قوص من الكم ٥٢٣+٩٤٠ الى الكم ٥٢٥+٩٤٠)



ENGINEERING CONSULTING OFFICE
مكتب الاستشاري الهندسي
أ.د. خالد فهد

الهيئة العامة للإعانة



تنفيذ شركة مارفيل للمقاولات العامة

مستخلص جاري (١)

بند (١) أعمال تحميل وتوريد ونقل اترية ومطابقة للمواصفات وتشغيلها.....الخ

| total volume | | 97,953.58 |
|--------------|-------------------|---------------------|
| Station | fill layer | back fill |
| | Fill Area (Sq.M.) | Fill Volume (Cu.M.) |
| 525+440.00 | 0.2 | 0 |
| 525+460.00 | 0.46 | 6.58 |
| 525+480.00 | 0.1 | 5.55 |
| 525+500.00 | 5.19 | 52.89 |
| 525+520.00 | 0.25 | 54.41 |
| 525+540.00 | 3.08 | 33.29 |
| 525+560.00 | 0.19 | 32.77 |
| 525+580.00 | 0.02 | 2.16 |
| 525+600.00 | 0 | 0.22 |
| 525+620.00 | 0 | 0 |
| 525+640.00 | 0.01 | 0.13 |
| 525+660.00 | 0.63 | 6.44 |
| 525+680.00 | 0.55 | 11.83 |
| 525+700.00 | 1.25 | 18.01 |
| 525+720.00 | 0.86 | 21.08 |
| 525+740.00 | 1.42 | 22.81 |
| 525+760.00 | 0.22 | 16.41 |
| 525+780.00 | 0.01 | 2.3 |
| 525+800.00 | 1.66 | 16.74 |
| 525+820.00 | 0.43 | 20.95 |
| 525+840.00 | 1.13 | 15.65 |
| 525+860.00 | 0 | 11.35 |
| 525+880.00 | 0.02 | 0.21 |
| 525+900.00 | 2.47 | 24.94 |
| 525+920.00 | 7.04 | 95.13 |
| 525+940.00 | 3.14 | 101.84 |
| total volume | | 98,527.27 |

مكتب أ.د. خالد فهد

المكتب الفني م. أمين مجدي

التوقيع

استشاري المساحة Smart design

م. بسام عبد المعطي

التوقيع

SMART DESIGN

Eng ()

مهندس الشركة المنفذة /

م. أحمد أبو المجد

التوقيع

C.P. 1104139
T.C. 051 3-209

SECTION 17A - STA+00+00 TO
STA+00+00.75



SECTION 17B - STA+00+00 TO
STA+00+00.75



SECTION 17C - STA+00+00 TO
STA+00+00.75



SECTION 17D - STA+00+00 TO
STA+00+00.75



SMART DESIGN
HSR
Eng

TRAVELOS ENGINEERING
T.C. 3000000000
T.C. 3000000000

Handwritten signature and notes in Arabic script.

الهيئة العامة للطيران المدني
General Civil Aviation Authority

الهيئة العامة للتخطيط
General Planning Authority

الهيئة العامة للتجارة
General Trade Authority

الهيئة العامة للتعليم
General Education Authority

الهيئة العامة للصحة
General Health Authority

الهيئة العامة للبيئة
General Environment Authority

الهيئة العامة للثقافة
General Culture Authority

الهيئة العامة للسياحة
General Tourism Authority

الهيئة العامة للزراعة
General Agriculture Authority

الهيئة العامة للصناعة
General Industry Authority

الهيئة العامة للطاقة
General Energy Authority

الهيئة العامة للمياه
General Water Authority

الهيئة العامة للتخطيط العمراني
General Urban Planning Authority

الهيئة العامة للأشغال
General Public Works Authority

الهيئة العامة للدفاع
General Defense Authority

الهيئة العامة للأمن
General Security Authority

الهيئة العامة للقضاء
General Judiciary Authority

الهيئة العامة للشؤون الإسلامية
General Islamic Affairs Authority

الهيئة العامة للإعلام
General Media Authority

الهيئة العامة للمعلومات
General Information Authority

الهيئة العامة للعلوم والتكنولوجيا
General Science and Technology Authority

الهيئة العامة للفضاء والطيران
General Space and Aeronautics Authority

الهيئة العامة للشؤون البحرية
General Maritime Affairs Authority

الهيئة العامة للصيد
General Fisheries Authority

الهيئة العامة للغابات
General Forestry Authority

الهيئة العامة للحياة البرية
General Wildlife Authority

الهيئة العامة للبيئة والموارد الطبيعية
General Environment and Natural Resources Authority

الهيئة العامة لتغير المناخ
General Climate Change Authority

الهيئة العامة للطاقة المتجددة
General Renewable Energy Authority

الهيئة العامة للطاقة النووية
General Nuclear Energy Authority

الهيئة العامة للطاقة الذرية
General Atomic Energy Authority

الهيئة العامة لعلوم الفضاء
General Space Science Authority

الهيئة العامة لتكنولوجيا الفضاء
General Space Technology Authority

الهيئة العامة لسياسة الفضاء
General Space Policy Authority

الهيئة العامة لقانون الفضاء
General Space Law Authority

الهيئة العامة لأخلاقيات الفضاء
General Space Ethics Authority

الهيئة العامة لأمن الفضاء
General Space Security Authority

الهيئة العامة لتعاون الفضاء
General Space Cooperation Authority

الهيئة العامة لدبلوماسية الفضاء
General Space Diplomacy Authority

الهيئة العامة لتعليم الفضاء
General Space Education Authority

الهيئة العامة للبحث في الفضاء
General Space Research Authority

الهيئة العامة لتطوير الفضاء
General Space Development Authority

الهيئة العامة للابتكار في الفضاء
General Space Innovation Authority

الهيئة العامة لريادة الأعمال في الفضاء
General Space Entrepreneurship Authority

الهيئة العامة للاستثمار في الفضاء
General Space Investment Authority

الهيئة العامة لمالية الفضاء
General Space Finance Authority

الهيئة العامة لضريبة الفضاء
General Space Taxation Authority

الهيئة العامة للجمارك في الفضاء
General Space Customs Authority

الهيئة العامة للتجارة في الفضاء
General Space Trade Authority

الهيئة العامة للصناعة في الفضاء
General Space Industry Authority

الهيئة العامة للخدمات في الفضاء
General Space Services Authority

الهيئة العامة للبنية التحتية في الفضاء
General Space Infrastructure Authority

الهيئة العامة للنقل في الفضاء
General Space Transportation Authority

الهيئة العامة للاتصالات في الفضاء
General Space Communication Authority

الهيئة العامة لتكنولوجيا المعلومات في الفضاء
General Space Information Technology Authority

الهيئة العامة لأمن المعلومات في الفضاء
General Space Cybersecurity Authority

الهيئة العامة للتحول الرقمي في الفضاء
General Space Digitalization Authority

الهيئة العامة للذكاء الاصطناعي في الفضاء
General Space Smartization Authority

الهيئة العامة للأتمتة في الفضاء
General Space Automation Authority

الهيئة العامة للروبوتات في الفضاء
General Space Robotics Authority

الهيئة العامة للذكاء الاصطناعي في الفضاء
General Space Artificial Intelligence Authority

الهيئة العامة لبيانات كبيرة في الفضاء
General Space Big Data Authority

الهيئة العامة للحوسبة السحابية في الفضاء
General Space Cloud Computing Authority

الهيئة العامة لشيء كل شيء في الفضاء
General Space Internet of Things Authority

الهيئة العامة لسلسلة الكتل في الفضاء
General Space Blockchain Authority

الهيئة العامة للعملات المشفرة في الفضاء
General Space Cryptocurrency Authority

الهيئة العامة للواقع الافتراضي في الفضاء
General Space Virtual Reality Authority

الهيئة العامة للواقع المعزز في الفضاء
General Space Augmented Reality Authority

الهيئة العامة للواقع المختلط في الفضاء
General Space Mixed Reality Authority

الهيئة العامة للواقع الممتد في الفضاء
General Space Extended Reality Authority

الهيئة العامة للواقع الغامر في الفضاء
General Space Immersive Reality Authority

الهيئة العامة للواقع الهولوغرافي في الفضاء
General Space Holographic Reality Authority

الهيئة العامة للتواجد البعيد في الفضاء
General Space Telepresence Authority

الهيئة العامة للاستشعار عن بعد في الفضاء
General Space Remote Sensing Authority

الهيئة العامة لتكنولوجيا الأقمار الصناعية في الفضاء
General Space Satellite Technology Authority

الهيئة العامة للملاحة في الفضاء
General Space Navigation Authority

الهيئة العامة للموقع في الفضاء
General Space Positioning Authority

الهيئة العامة للتوقيت في الفضاء
General Space Timing Authority

الهيئة العامة للتزامن في الفضاء
General Space Synchronization Authority

الهيئة العامة للتنسيق في الفضاء
General Space Coordination Authority

الهيئة العامة للتعاون في الفضاء
General Space Collaboration Authority

الهيئة العامة للشراكة في الفضاء
General Space Partnership Authority

الهيئة العامة للحلف في الفضاء
General Space Alliance Authority

الهيئة العامة للتحالف في الفضاء
General Space Coalition Authority

الهيئة العامة للمؤسسة في الفضاء
General Space Consortium Authority

الهيئة العامة للشراكة المشتركة في الفضاء
General Space Joint Venture Authority

الهيئة العامة للشراكة الاستراتيجية في الفضاء
General Space Strategic Partnership Authority

الهيئة العامة لفهم في الفضاء
General Space Memorandum of Understanding Authority

الهيئة العامة لفهم غير ملزم في الفضاء
General Space Non-binding Agreement Authority

الهيئة العامة لفهم ملزم في الفضاء
General Space Binding Agreement Authority

الهيئة العامة للعقد في الفضاء
General Space Treaty Authority

الهيئة العامة للمعاهدة في الفضاء
General Space Convention Authority

الهيئة العامة للبروتوكول في الفضاء
General Space Protocol Authority

الهيئة العامة لفهم في الفضاء
General Space Understanding Authority

الهيئة العامة لفهم في الفضاء
General Space Accord Authority

الهيئة العامة لفهم في الفضاء
General Space Arrangement Authority

الهيئة العامة لفهم في الفضاء
General Space Agreement Authority

الهيئة العامة لفهم في الفضاء
General Space Compact Authority

الهيئة العامة لفهم في الفضاء
General Space Understanding Authority

الهيئة العامة لفهم في الفضاء
General Space Accord Authority

الهيئة العامة لفهم في الفضاء
General Space Arrangement Authority

الهيئة العامة لفهم في الفضاء
General Space Agreement Authority

الهيئة العامة لفهم في الفضاء
General Space Compact Authority

الهيئة العامة لفهم في الفضاء
General Space Understanding Authority

الهيئة العامة لفهم في الفضاء
General Space Accord Authority

الهيئة العامة لفهم في الفضاء
General Space Arrangement Authority

الهيئة العامة لفهم في الفضاء
General Space Agreement Authority

الهيئة العامة لفهم في الفضاء
General Space Compact Authority

الهيئة العامة لفهم في الفضاء
General Space Understanding Authority

الهيئة العامة لفهم في الفضاء
General Space Accord Authority

الهيئة العامة لفهم في الفضاء
General Space Arrangement Authority

الهيئة العامة لفهم في الفضاء
General Space Agreement Authority

الهيئة العامة لفهم في الفضاء
General Space Compact Authority

الهيئة العامة لفهم في الفضاء
General Space Understanding Authority

الهيئة العامة لفهم في الفضاء
General

SECTION 515 - 525+400.00
RAIL & CEMENT

| Total Volume of Section 515+400.00 | | |
|------------------------------------|------|--|
| BL Area | FT/W | |
| 0.00 | 0.00 | |

| Offset | Ground Level | Design Level |
|--------|--------------|--------------|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10.00 | 0.00 | 0.00 |

SECTION 515 - 525+400.00
RAIL & CEMENT

| Total Volume of Section 515+400.00 | | |
|------------------------------------|------|--|
| BL Area | FT/W | |
| 0.00 | 0.00 | |

| Offset | Ground Level | Design Level |
|--------|--------------|--------------|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10.00 | 0.00 | 0.00 |

SECTION 515 - 525+400.00
RAIL & CEMENT

| Total Volume of Section 515+400.00 | | |
|------------------------------------|------|--|
| BL Area | FT/W | |
| 0.00 | 0.00 | |

| Offset | Ground Level | Design Level |
|--------|--------------|--------------|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10.00 | 0.00 | 0.00 |

SECTION 515 - 525+400.00
RAIL & CEMENT

| Total Volume of Section 515+400.00 | | |
|------------------------------------|------|--|
| BL Area | FT/W | |
| 0.00 | 0.00 | |

| Offset | Ground Level | Design Level |
|--------|--------------|--------------|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10.00 | 0.00 | 0.00 |

SMART DESIGN
HSR
Eng ()



C.13: 10/3/2019
T.C: 650-39

مكتب
لجنة التصميم والبناء
مكتب التصميم

مكتب التصميم
مكتب التصميم

مكتب التصميم
مكتب التصميم

مكتب التصميم
مكتب التصميم

مكتب التصميم
مكتب التصميم

مكتب التصميم
مكتب التصميم

مكتب التصميم
مكتب التصميم

مكتب التصميم
مكتب التصميم

SECTION 7/4 - 35+00.00
R.O.T. Alignment - m



| Total Volume of Section 35+00.00 - 35+50.00 | | |
|---|-----------|-----------|
| By Area | By Volume | By Weight |
| 0.25 | 34.41 | |

SECTION 7/4 - 35+00.00
R.O.T. Alignment - m



| Total Volume of Section 35+00.00 - 35+50.00 | | |
|---|-----------|-----------|
| By Area | By Volume | By Weight |
| 0.25 | 34.41 | |

SECTION 7/4 - 35+00.00
R.O.T. Alignment - m



| Total Volume of Section 35+00.00 - 35+50.00 | | |
|---|-----------|-----------|
| By Area | By Volume | By Weight |
| 0.25 | 34.41 | |

SECTION 7/4 - 35+00.00
R.O.T. Alignment - m



| Total Volume of Section 35+00.00 - 35+50.00 | | |
|---|-----------|-----------|
| By Area | By Volume | By Weight |
| 0.25 | 34.41 | |

MAHMOUD
C. 17-3-2019
T.C. 6570

SMART DESIGN
HSR
Eng ()

شركة
الهندسة المعمارية والهندسة المدنية
الهندسة المعمارية والهندسة المدنية

الهندسة المعمارية والهندسة المدنية
الهندسة المعمارية والهندسة المدنية

الهندسة المعمارية والهندسة المدنية
الهندسة المعمارية والهندسة المدنية

الهندسة المعمارية والهندسة المدنية
الهندسة المعمارية والهندسة المدنية

الهندسة المعمارية والهندسة المدنية
الهندسة المعمارية والهندسة المدنية

الهندسة المعمارية والهندسة المدنية
الهندسة المعمارية والهندسة المدنية

الهندسة المعمارية والهندسة المدنية
الهندسة المعمارية والهندسة المدنية

الهندسة المعمارية والهندسة المدنية
الهندسة المعمارية والهندسة المدنية

