

2999.22	12.95	231.6	7+061.00	6+829.40
13968	12.8	1091.25	8+152.25	7+061.00
2353.71	13.4	175.65	8+327.90	8+152.25
1522.3	13	117.1	8+445.00	8+327.90
2575.825	12.565	205	8+650.00	8+445.00
2406.35	12.665	190	8+840.00	8+650.00
2198.875	12.565	175	9+015.00	8+840.00
7294.547	12.695	574.6	9+589.60	9+015.00
1190.105	12.95	91.9	9+681.50	9+589.60
1169.97	13.22	88.5	9+770.00	9+681.50
7270.3	12.535	580	10+350.00	9+770.00
617.155	12.595	49	10+399.00	10+350.00
97.736	12.86	7.6	10+406.60	10+399.00
2472.3355	12.17	203.15	10+609.75	10+406.60
4948.37	12.68	390.25	11+000.00	10+609.75
4298.52	12.68	339	11+339.00	11+000.00
727.79	12.95	56.2	11+395.20	11+339.00
6664.96	12.7	524.8	11+920.00	11+395.20
6463.032	12.72	508.1	12+428.10	11+920.00
1818.18	12.95	140.4	12+568.50	12+428.10
7485.4325	12.655	591.5	13+160.00	12+568.50
1388.75	12.625	110	13+270.00	13+160.00
376.35	12.545	30	13+300.00	13+270.00
652.34	12.545	52	13+352.00	13+300.00
857.82	12.615	68	13+420.00	13+352.00
1390.158	13.09	106.2	13+526.20	13+420.00
567.21	12.95	43.8	13+570.00	13+526.20
1179.4275	15.57	75.75	13+645.75	13+570.00
4208.1025	12.95	324.95	13+970.70	13+645.75
945.75	6.5	145.5	RAMP 4	
1427.46	7.4	192.9	RAMP 3	
2513.87	اسفل الشيخ عبده			
17732.1819	اجمالي الاتجاه الايمن			

١٧٧٣٢٣,١٨

محمد

عبد الله

حصر بند توريد و فرش طبقه سطحيه

مشروع استكمال ازدواج طريق الزقازيق /
السنبلاوين المرحله الثانيه من ديرب حتى طريق
المنصوره

الاتجاه الأيسر


المسطح	الطول	العرض	station	
			من	الى
5352.9	12.745	420	0+920	0+500
3814.5	12.715	300	1+220.00	0+920
2763.2	12.56	220	1+440.00	1+220.00
6033.6	12.57	480	1+920.00	1+440.00
3164.07	12.81	247	2+167.00	1+920.00
1825.95	12.95	141	2+308.00	2+167.00
9600.18	13.115	732	3+040.00	2+308.00
1594.475	13.865	115	3+155.00	3+040.00
5768.608	12.695	454.4	3+609.40	3+155.00
3193.47	12.95	246.6	3+856.00	3+609.40
703.08	13.02	54	3+910.00	3+856.00
2262.6	12.57	180	4+090.00	3+910.00
3632.25	12.525	290	4+380.00	4+090.00
2406.6	13.37	180	4+560.00	4+380.00
1759.08	12.84	137	4+697.00	4+560.00
3286.71	12.95	253.8	4+950.80	4+697.00
3639.4093	13.03	279.31	5+230.11	4+950.80
1254.7255	12.95	96.89	5+327.00	5+230.11
5038.26	12.82	393	5+720.00	5+327.00
3551.8791	12.885	275.66	5+995.66	5+720.00
2651.383	12.95	204.74	6+200.40	5+995.66
4208.992	12.77	329.6	6+530.00	6+200.40
2136.05	12.565	170	6+700.00	6+530.00
1680.259	12.985	129.4	6+829.40	6+700.00
2999.22	12.95	231.6	7+061.00	6+829.40
13968	12.8	1091.25	8+152.25	7+061.00
2353.71	13.4	175.65	8+327.90	8+152.25
1522.3	13	117.1	8+445.00	8+327.90
2575.825	12.565	205	8+650.00	8+445.00
2406.35	12.665	190	8+840.00	8+650.00
2198.875	12.565	175	9+015.00	8+840.00


م. كمال

م. مصطفى

7294.547	12.695	574.6	9+589.60	9+015.00
1190.105	12.95	91.9	9+681.50	9+589.60
1169.97	13.22	88.5	9+770.00	9+681.50
7270.3	12.535	580	10+350.00	9+770.00
617.155	12.595	49	10+399.00	10+350.00
2564.8275	12.17	210.75	10+609.75	10+399.00
4948.37	12.68	390.25	11+000.00	10+609.75
4298.52	12.68	339	11+339.00	11+000.00
727.79	12.95	56.2	11+395.20	11+339.00
6664.96	12.7	524.8	11+920.00	11+395.20
6463.032	12.72	508.1	12+428.10	11+920.00
1818.18	12.95	140.4	12+568.50	12+428.10
7485.4325	12.655	591.5	13+160.00	12+568.50
1388.75	12.625	110	13+270.00	13+160.00
376.35	12.545	30	13+300.00	13+270.00
652.34	12.545	52	13+352.00	13+300.00
857.82	12.615	68	13+420.00	13+352.00
1390.158	13.09	106.2	13+526.20	13+420.00
567.21	12.95	43.8	13+570.00	13+526.20
1396.629	15.57	89.7	13+659.70	13+570.00
4027.45	12.95	311	13+970.70	13+659.70
172516.4069	اجمالي الاتجاه الایسر			
~~349888.5888~~	اجمالي الاتجاهین			

349839,58



م الشرح
ع. الصانع عابدين


حصر بند توريد و فرش طبقه لصق RC

مشروع استكمال ازدواج طريق الزقازيق /
السنبلاوين المرحلة الثانيه من ديرب حتي
طريق المنصوره

الاتجاه الأيمن

المسطح	العرض	الطول	station	
			من	الي
~~3494.46~~ 2111.76	12.57	~~278~~ 168	1+920.00	~~1+642.00~~ 1+752
3164.07	12.81	247	2+167.00	1+920.00
5477.85	12.95	141	2+308.00	2+167.00
9600.18	13.115	732	3+040.00	2+308.00
1594.475	13.865	115	3+155.00	3+040.00
5768.608	12.695	454.4	3+609.40	3+155.00
9580.41	12.95	246.6	3+856.00	3+609.40
703.08	13.02	54	3+910.00	3+856.00
2262.6	12.57	180	4+090.00	3+910.00
3632.25	12.525	290	4+380.00	4+090.00
2406.6	13.37	180	4+560.00	4+380.00
1759.08	12.84	137	4+697.00	4+560.00
9860.13	12.95	253.8	4+950.80	4+697.00
3639.4093	13.03	279.31	5+230.11	4+950.80
3764.1765	12.95	96.89	5+327.00	5+230.11
5038.26	12.82	393	5+720.00	5+327.00
3551.8791	12.885	275.66	5+995.66	5+720.00
7954.149	12.95	204.74	6+200.40	5+995.66
4208.992	12.77	329.6	6+530.00	6+200.40
2136.05	12.565	170	6+700.00	6+530.00
1680.259	12.985	129.4	6+829.40	6+700.00
8997.66	12.95	231.6	7+061.00	6+829.40
13968	12.8	1091.25	8+152.25	7+061.00
7061.13	13.4	175.65	8+327.90	8+152.25

م. ك. م. م.

م. ك. م. م.

1522.3	13	117.1	8+445.00	8+327.90
2575.825	12.565	205	8+650.00	8+445.00
2406.35	12.665	190	8+840.00	8+650.00
2198.875	12.565	175	9+015.00	8+840.00
7294.547	12.695	574.6	9+589.60	9+015.00
3570.315	12.95	91.9	9+681.50	9+589.60
1169.97	13.22	88.5	9+770.00	9+681.50
7270.3	12.535	580	10+350.00	9+770.00
617.155	12.595	49	10+399.00	10+350.00
97.736	12.86	7.6	10+406.60	10+399.00
7417.0065	12.17	203.15	10+609.75	10+406.60
4948.37	12.68	390.25	11+000.00	10+609.75
4298.52	12.68	339	11+339.00	11+000.00
2183.37	12.95	56.2	11+395.20	11+339.00
6664.96	12.7	524.8	11+920.00	11+395.20
6463.032	12.72	508.1	12+428.10	11+920.00
5454.54	12.95	140.4	12+568.50	12+428.10
7485.4325	12.655	591.5	13+160.00	12+568.50
1388.75	12.625	110	13+270.00	13+160.00
376.35	12.545	30	13+300.00	13+270.00
652.34	12.545	52	13+352.00	13+300.00
857.82	12.615	68	13+420.00	13+352.00
1390.158	13.09	106.2	13+526.20	13+420.00
1701.63	12.95	43.8	13+570.00	13+526.20
3538.2825	15.57	75.75	13+645.75	13+570.00
12624.3075	12.95	324.95	13+970.70	13+645.75
945.75	6.5	145.5	RAMP 4	
1427.46	7.4	192.9	RAMP 3	
2513.87	اسفل الشيخ عبده			
222359.0799	اجمالي الاتجاه الايمن			

220976.37

م. عبده

ع. ب. اسفل الشيخ عبده

حصر بند توريد و فرش طبقه لصق RC

مشروع استكمال ازدواج طريق الرقازيق/
السنبلاوين المرحلة الثانيه من ديرب حتي
طريق المنصوره

الاتجاه الأيسر

المسطح	العرض	الطول	station	
			من	الي
3494.46	12.57	278	1+920.00	1+642.00
3164.07	12.81	247	2+167.00	1+920.00
5477.85	12.95	141	2+308.00	2+167.00
9600.18	13.115	732	3+040.00	2+308.00
1594.475	13.865	115	3+155.00	3+040.00
5768.608	12.695	454.4	3+609.40	3+155.00
9580.41	12.95	246.6	3+856.00	3+609.40
703.08	13.02	54	3+910.00	3+856.00
2262.6	12.57	180	4+090.00	3+910.00
3632.25	12.525	290	4+380.00	4+090.00
2406.6	13.37	180	4+560.00	4+380.00
1759.08	12.84	137	4+697.00	4+560.00
9860.13	12.95	253.8	4+950.80	4+697.00
3639.4093	13.03	279.31	5+230.11	4+950.80
9860.13	12.95	96.89	5+327.00	5+230.11
5038.26	12.82	393	5+720.00	5+327.00
3551.8791	12.885	275.66	5+995.66	5+720.00
7954.149	12.95	204.74	6+200.40	5+995.66
4208.992	12.77	329.6	6+530.00	6+200.40
2136.05	12.565	170	6+700.00	6+530.00
1680.259	12.985	129.4	6+829.40	6+700.00
8997.66	12.95	231.6	7+061.00	6+829.40
13968	12.8	1091.25	8+152.25	7+061.00
7061.13	13.4	175.65	8+327.90	8+152.25
1522.3	13	117.1	8+445.00	8+327.90
2575.825	12.565	205	8+650.00	8+445.00
2406.35	12.665	190	8+840.00	8+650.00
2198.875	12.565	175	9+015.00	8+840.00


م. محمد

م. محمد

7294.547	12.695	574.6	9+589.60	9+015.00
3570.315	12.95	91.9	9+681.50	9+589.60
1169.97	13.22	88.5	9+770.00	9+681.50
7270.3	12.535	580	10+350.00	9+770.00
617.155	12.595	49	10+399.00	10+350.00
7694.4825	12.17	210.75	10+609.75	10+399.00
4948.37	12.68	390.25	11+000.00	10+609.75
4298.52	12.68	339	11+339.00	11+000.00
2183.37	12.95	56.2	11+395.20	11+339.00
6664.96	12.7	524.8	11+920.00	11+395.20
6463.032	12.72	508.1	12+428.10	11+920.00
5454.54	12.95	140.4	12+568.50	12+428.10
7485.4325	12.655	591.5	13+160.00	12+568.50
1388.75	12.625	110	13+270.00	13+160.00
376.35	12.545	30	13+300.00	13+270.00
652.34	12.545	52	13+352.00	13+300.00
857.82	12.615	68	13+420.00	13+352.00
1390.158	13.09	106.2	13+526.20	13+420.00
1701.63	12.95	43.8	13+570.00	13+526.20
4189.887	15.57	89.7	13+659.70	13+570.00
12082.35	12.95	311	13+970.70	13+659.70
223857.3404	اجمالي الاتجاه الایسر			
	اجمالي الاتجاهین			

444833,78






		حصار اعمال حوائط الجيو جريد رامبات السنبلاوين				ازدواج طريق الزقازيق السنبلاوين المرحلة الثانية		
ملاحظات	الجزئي	حطة ثانية		حطة اولي		الطول	station	
		مسطح	ارتفاع	مسطح	ارتفاع		الي	من
حوائط خارجية حارة يمين	189.5	81.34	1.66	108.13	2.2	49.15	+191.00	+141.85
RAMP2	298.4	115.79	1.40	182.6	2.2	83	+120.00	+37.00
	487.9	الاجمالي						

487.9	الاجمالي العام
-------	----------------

توقيع مهندس المالك



توقيع مهندس الشركة



			استكمال ازدواج طريق الزقازيق السنبلاوين المرحلة الثانية		
حصر اعمال حاجز خرساني وجه واحد					
حارة شمال			حارة يمين		
الطول	station		الطول	station	
	الى	من		الى	من
385.75	10+990.00	10+604.25	315.75	10+920.00	10+604.25
385.75	الكلى		315.75	الكلى	
701.5	الاجمالى				
17.5375	الفواصل				
683.9625	الاجمالى العام				

توقيع مهندس المالك



توقيع مهندس الشركة



