

أمر إسناد

السيد المهندس / رئيس مجلس إدارة
شركة سامكو " الوطنية للتشييد
تحية طيبة وبعد ،،،

نترى بان نرسل رفق هذا نسخة من العقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/٢٩)
المؤرخ في ٦ / ٧ / ٢٠٢٢ بمبلغ ٤٧٥.٢٠٨ مليون جنيه (فقط وقدره
اربعمائة خمسة وسبعون مليون ومائتان وثمانية الف جنيه لا غير) والموقع
بين الشركة والهيئة بشأن قيام الشركة بعملية تنفيذ أعمال انشاء كوبري اعلى
ترعة السلام عند كم ٥٦.٢٠٠ ضمن اعمال المرحلة الاولى من مشروع تطوير
وتوسيعة الطريق الدولي الساحلي في المسافة من دمياط حتى جمصة بطول ٤٠ كم
في الاتجاهين بالأمر المباشر .

على أن يتم التنفيذ طبقا لشروط ومواصفات الهيئة الخاصة بهذه العملية هذا
وستتولى " المنطقة الثانية - القناة وسيناء " الإشراف على التنفيذ وتجهيز

الهيئة العامة للطرق والكبارى " وتسليم الموقع للشركة فورا .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

التوفيق (

عميد / أبو بكر احمد حسن عساف
رئيس الادارة المركزية
للشئون المالية والإدارية



عقد مقاولة

**الموضوع : تنفيذ أعمال إنشاء كوبري أعلى قرعة السلام عند كم ٥٦.٢٠٠ ضمن
أعمال المرحلة الأولى من مشروع تطوير وتوسيعة الطريق الدولي الساحلي في المسافة
من دمياط حتى جمصة بطول ٤٠ كم في الاتجاهين بالأمر المباشر .**

رقم العقد: ٢٩ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٢

أنه في يوم الأربعاء الموافق: ٦ / ٧ / ٢٠٢٢

حرر هذا العقد بين كل من:-

الم الهيئة العامة للطرق والكباري .

ويمثلها السيد اللواء المهندس / حسام الدين مصطفى

- بصفته : رئيس الم الهيئة العامة للطرق والكباري

ومقرها ١٥١ طريق النصر - مدينة نصر - القاهرة.

(ويشار إليه فيما يلى بالطرف الأول)

و "شركة سامكو " الوطنية للتشييد" .

يعملها السيد المهندس / طارق محمد سليمان سليمان

بصفته / نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب .

وينوب عنه في التوقيع السيد / وائل محمد مرعي محمد

بموجب توكيل عام رقم ٥٧ لسنة ٢٠٢٢

بطاقة رقم / ١٩٩١٠١٠٥١٧٥٢٧٥

ومقرها / ٧٦ شارع الطيران - مدينة نصر - الدور الرابع .

بطاقة ضريبية رقم / ٨١٢-٤٢٠-٨١٢

مأمورية ضرائب / الشركات المساهمة بالقاهرة .

سجل تجاري رقم / ١٥١٨٥١ القاهرة

(ويشار إليه فيما يلى بالطرف الثاني)



التمهيد

بناءً على كتاب السيد الأستاذ / رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير رقم (٦١٩٤) المؤرخ في ٢٨/٤/٢٠٢٢ المرفق به صورة كتاب السيد اللواء أ. ح / أمين عام مجلس الوزراء رقم (١٢٦٨٢-٥) بتاريخ ٢٠٢٢/٤/٢٦ المتضمن أن مجلس الوزراء قرر بجلسته رقم (١٩٠) المنعقدة برئاسة السيد الدكتور / مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٢/٤/٢٠ الموافقة على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية المنعقدة بتاريخ ١٣/٤/٢٠٢٢ وذلك لمشروع تنفيذ أعمال إنشاء كوبري أعلى ترعة السلام عند كم ٥٦.٢٠٠ ضمن أعمال المرحلة الأولى من مشروع توسيع الطريق الدولي من مطبات حتى جمصة بطول ٤، كم في الاتجاهين بالأطوال والتكلفة والشركات المطلوب إصدار أوامر إسناد لها وذلك بطريق الاتفاق المباشر طبقاً لأسعار القائمة الموحدة ومن بين هذه الشركات

شركة سامكو "الوطنية للتشييد"
 ولما كان المالك يرغب في إنجاز أعمال مشروع ((تنفيذ أعمال إنشاء كوبري أعلى ترعة السلام عند كم ٥٦.٢٠٠ ضمن أعمال المرحلة الأولى من مشروع توسيع طريق وتوسيع الطريق الدولي الساحلي في المسافة من دمياط حتى جمصة بطول ٤، كم في الاتجاهين)) "بأمر المباشر" على أن يتم الاتفاق على الأسعار للأعمال من خلال التفاوض مع الشركة بواسطة اللجان المشكّلة لهذا الغرض ويشمل ذلك تقديم المواد والمعدات والعمالة وكذلك تنفيذ الأعمال بما فيها الأعمال المؤقتة والإضافية والتكاملية والتعديلات التي يتطلب المالك من المقاول القيام بها وفقاً لشروط العقد ووثائقه ، وهي الأعمال التي أعلن الطرف الأول عن رغبته في تنفيذها عن طريق الإسناد بأمر المباشر ، ولما كان المقاول قد تقدم بعرضه للقيام بذلك الأعمال وتنفيذها واتمامها وصيانتها وذلك بعد إطلاعه على شروط العقد ومواصفاته ومخططاته ومواصفاته وسائل المستندات المرفقة به وعلى قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية وتعديلاتها والتي يخضع لها هذا العقد

ولما كان العرض المقدم من الشركة قد افترض بقبول صاحب العمل بالإسناد بأمر المباشر الصادر من مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠/٤/٢٠٢٢ وبعد أن أقر الطرفان بأهليةهما وصفتيهما للتعاقد اتفقا على ما يلى :

المقدمة

يعتبر التمهيد السابق وكراسة الشروط والمواصفات الفنية وكتاب المواصفات القياسية والعرض المقدم من الطرف الثاني وكافة المكاتبات المتبادلة بين الطرفين والشروط الخاصة والعامه جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد ومتاماً لأحكامه .

المقدمة

يلتزم الطرف الثاني بتنفيذ عملية "تنفيذ أعمال إنشاء كوبري أعلى ترعة السلام عند كم ٥٦.٢٠٠ ضمن أعمال المرحلة الأولى من مشروع توسيع طريق وتوسيع الطريق الدولي الساحلي في المسافة من دمياط حتى جمصة بطول ٤، كم في الاتجاهين" "بأمر المباشر" طبقاً للمواصفات والكميات والأسعار المعينة بالجدول المرفق والذي يعد جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد وبقيمة إجمالية مقدارها ٧٥.٢٠٨ مليون جنيه (فقط وقدره أربعين مليون خمسة وسبعين مليون ومائتان وثمانية ألف جنيه لا غير) شاملًا كافة الضرائب والرسوم المقررة بما فيها ضريبة القيمة المضافة .

مقابل تنفيذه وفقاً لشروط ووثائق العقد وتعتبر هذه القيمة تقديرية ويتم المحاسبة النهائية طبقاً للكميات المنفذة على الطبيعة بالفاتات التي تحدد بمعرفة اللجنة المشكلة من قبل الهيئة للتفاوض مع الشركة على الأسعار .

المقدمة

يلتزم الطرف الثاني "شركة سامكو "الوطنية للتشييد" بتنفيذ الأعمال المسند إليه طبقاً للمواصفات الفنية وذلك خلال (١٢) شهور من استلام الطرف الثاني للموقع خالياً من الموانع وقد قامت الشركة بالمعاينة لموقع الأعمال محل التعاقد المعاينة التامة النافية للجهالة شرعاً وقانوناً .



المقدمة

قدم الطرف الثاني للطرف الأول خطاب ضمان نهائى رقم LGZT/CN/PF/2-124/22 بمبلغ ٤٠٠,٧٦٠ جنیها (فقط وقدره ثلاثة وعشرون مليون وسبعمائة وستون الف واربعمائة جنیها لا غير) صادر من البنك العربي الأفريقي الدولي صادر بتاريخ ٢٢/٥/٢٢ وساري حتى ١٧/٥/٢٣

وهو قيمة التأمين النهائي المستحق بواقع ٥ % من القيمة الإجمالية للعقد لا يرد إليه أو ما تبقى منه إلا بعد التسليم النهائي واعتماد محضر لجنة الاستلام من السلطة المختصة. ويتم احتياز ما يعادل ٥ % من إجمالي الأعمال المنفذة كضمان أعمال تظل لدى الطرف الأول طوال مدة ضمان الأعمال محل العقد ويرد إليه أو ما تبقى منه بعد الاستلام المؤقت أو نظير خطاب ضمان معتمد من أحد البنوك المحلية ينتهي سريانه بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ حصول الاستلام المؤقت طبقاً للمادة (٤٠) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨.

المقدمة الخامسة

يقوم الطرف الأول بصرف دفعات تحت الحساب للطرف الثاني تبعاً لتقدير العمل وذلك طبقاً للضوابط والشروط الواردة بالمادة (٤٥) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨.

المقدمة السادسة

إذا تأخر الطرف الثاني عن تنفيذ الأعمال المسندة إليه طبقاً لما ورد بكراسة الشروط والمواصفات الفنية كلهاً أو جزء منها طبقاً للميعاد المحدد بالبند الثالث من هذا العقد يوقع الطرف الأول على الطرف الثاني غرامة التأخير بالنسبة وفي الحدود المنصوص عليها في المادة (٤٨) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨.

المقدمة السابعة

إذا أخل الطرف الثاني بأي بند من بنود هذا العقد يكون للطرف الأول دون اللجوء إلى القضاء فسخ العقد أو تنفيذه على حساب الطرف الثاني ، وفي هذه الحالة يصبح التأمين النهائي من حق الطرف الأول والذي يكون له أن يخصم ما يستحقه من غرامات وقيمة كل خسارة تلحق به بما فيها فروق الأسعار والمصاريف الإدارية من آية مبالغ مستحقة أو تستحق للطرف الثاني لديه ، وفي حالة عدم كفايتها يكون للطرف الأول أن يلجأ إلى خصمها من مستحقات الطرف الثاني الذي أية جهة إدارية أخرى أيا كان سبب الاستحقاق ودون حاجة إلى اتخاذ أية إجراءات قضائية وذلك كله مع عدم الإخلال بحق الطرف الأول في الرجوع على الطرف الثاني بما لم يتمكن من استيفائه من حقوق بالطريق الإداري .

الهيئة

إذا ظهرت أي أعمال مستجدة خارج نطاق المعايسنة لا تشملها جدول الكميات للبنود والمواصفات المتعاقد عليها وتنقضى الضرورة الفنية تنفيذها بمعرفة الطرف الثاني دون غيره ف يتم التعاقد على تنفيذها بموافقة السلطة المختصة وبطريق الاتفاق المباشر على أن يتم المحاسبة عليها باتفاق الطرفين بعد تحليل أسعارها ومتانتها لأسعار السوق المحلي وذلك وفقاً لما نصت عليه الفقرتين الثانية والرابعة من المادة (٦٢) من القانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ بإصدار قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة .

المقدمة الثامنة

يلتزم الطرف الثاني باتباع جميع القوانين واللوائح الحكومية والمحليّة ذات الصلة بموضوع تنفيذ التعاقد فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا العقد ، كما يكون مسؤولاً عن حفظ النظام بموضع العمل وتنفيذ أوامر الطرف الأول باتباع كل من يهمل أو يرفض تنفيذ التعليمات أو يحاول الغش أو يخالف أحكام هذه الشروط وذلك خلال أربعين وعشرين ساعة من تاريخ استلامه أمراً كتابياً بذلك من مندوب الطرف الأول ، كما يلتزم الطرف الثاني باتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لمنع حدوث الإصابات أو حدوث الوفاة للعمال أو أي شخص آخر أو الإضرار بمتلكات الحكومة أو الأفراد ، وتغير مسؤوليته في هذه الحالات مباشرة دون تدخل الطرف الأول وفي حالة إخلاله بتلك الالتزامات يكون للطرف الأول الحق في تنفيدها على نفقة الطرف الثاني .



البند العاشر

يلتزم الطرف الثاني بعمل حسات تأكيدية للتربة في الموقع المزمع إنشاء المشروع عليه وتقديم الرسومات الإنسانية التنفيذية للمشروع لاعتماد من الاستشاري والإدارة الهندسية لدى الطرف الأول والتي سيتم العمل بمقتضها .

البند الحادي عشر

يلتزم الطرف الثاني بالمحافظة على سلامة ممتلكات ومنشآت الطرف الأول أثناء القيام بتنفيذ الأعمال محل هذا العقد وإذا تسبب في إتلاف أي شئ يلزم بإعادة الحال إلى ما كان عليه ولا سيقوم الطرف الأول بصلاح التلفيات على حسابه خصماً من تأمينه أو مستحقاته لديه مع تحمله المصارييف الإدارية الازمة .

البند الثاني عشر

يلتزم الطرف الثاني باستخراج كافة التراخيص والتصاريح والموافقات القانونية اللازمة لتنفيذ الأعمال من كافة الجهات الحكومية والغير حكومية بما في ذلك القوات المسلحة ، مع الالتزام بالقواعد والإجراءات المنصوص عليها في ذلك الشأن ، وكذلك كافة القوانين والقرارات واللوائح المنظمة لممارسة نشاطه على أن تتحمل الهيئة تكاليف النقل الازمة للمرافق كما يلتزم الطرف الثاني بالمحافظة على كافة المرافق التي تكون بمكان العمل وفي حالة حدوث أية أضرار أو تلفيات بها يتحمل كامل المسئولية القانونية المترتبة على ذلك دون أدنى مسئولية على الطرف الأول .

البند الثالث عشر

الطرف الثاني يكون مسؤولاً مسئولية كاملة عن أي ضرر يمكن أن يصيب أي من عامليه أو الغير بسبب تنفيذه للأعمال أو من جراء فعل أي من عامليه أو أحدي آلاته وتقع المسئولية القانونية كاملة على الطرف الثاني وحده .

البند الرابع عشر

يلتزم الطرف الثاني بجميع تعليمات اللجنة المشرفة علي التنفيذ المعينة من قبل الطرف الأول وكذا اعتماد كافة التوريدات منها قبل تركيبها بالموقع ومن استشاري الجهة .

البند الخامس عشر

يلتزم الطرف الثاني بخلاء محل العمل من المهام والمخلفات في ظرف شهر من التسليم الابتدائي للأعمال محل هذا العقد وإذا أخل بذلك يقوم الطرف الأول بخلاء الموقع على حساب الطرف الثاني خصماً من تأمينه أو مستحقاته المالية مع تحمله المصارييف الإدارية الازمة .

البند السادس عشر

أقر الطرفان بأن العنوان المبين قرين كل منهما يصدر هذا العقد هو المحل المختار لهما ، وأن جميع المكاتب والمراسلات التي توجه عليه تكون صحيحة ومنتجة لكافة أثارها القانونية ، وفي حال تغير أحد الطرفين لعنوانه يتغير عليه إخطار الطرف الآخر بالعنوان الجديد بخطاب مسجل بعلم الوصول ، وإلا اعتبرت مراسلته على العنوان المبين بهذا العقد صحيحة ومنتجة لكافة أثارها القانونية .

البند السابع عشر

لا يجوز للطرف الثاني أن يتنازل للغير عن الأعمال محل هذا العقد كلياً أو جزئياً .

البند الثامن عشر

تسري على هذا العقد أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم (١٨٢) لسنة ١٩٤٨ ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم (٦٩٢) لسنة ١٩١٩ م وكذا أحكام القانون المدني المصري الصادر بالقانون (١٣١) لسنة ١٩٤٨ فيما لم يرد به نص خاص .

البند التاسع عشر

للطرف الأول الحق في تعديل كميات أو حجم العقد بالزيادة أو النقص بما لا يجاوز (٢٥ %) بالنسبة لكل بند بذات الشروط والأسعار دون أن يكون للطرف الثاني الحق في المطالبة بأى تعويض عن ذلك ، ويجب في جميع حالات تعديل العقد الحصول على موافقة السلطة المختصة وجود الاعتماد المالي اللازم وأن يصدر التعديل خلال فترة سريان العقد ، وألا يؤثر ذلك على أولوية الطرف الثاني في ترتيب عطائه ، وأن تعدل مدة العقد الأصلي إذا تطلب الأمر ذلك بالقدر الذي يتناسب وحجم الزيادة أو النقص .

البند العشرون

تخصم الضرائب والرسوم والدفقات المقررة قانوناً والمستحقة على الطرف الثاني عن هذا العقد قبل القيام بعملية الدفع الإلكتروني الصادرة له ، ما لم يقدم ما يقيد سدادها ، ودون أن يكون له الحق في الرجوع بما سدده على الطرف الأول .

ويلتزم الطرف الثاني بسداد الضريبة على القيمة المضافة طبقاً لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم (٦٧) لسنة ٢٠١٦ م .

البند الحادي والعشرون

يلتزم الطرف الثاني بضمان الأعمال موضوع هذا العقد وحسن تنفيذها على وجه الأكمel لمدة ثلاثة سنوات لاعمال الطرق ، وسنة لأعمال الكباري والاعمال الصناعية تبدأ من تاريخ التسلیم الابتدائي حتى تاريخ الاستلام النهائي ، وذلك طبقاً لأحكام القانون رقم (٢٨٢) لسنة ٢٠١٨ بشأن تنظيم التعاقدات ودون إخلال بمدة الضمان المنصوص عليها في القانون المدني أو أي قانون آخر ، ويكون مسؤولاً عن بقاء الأعمال سليمة أثناء مدة الضمان طبقاً لشروط التعاقد فإذا ظهر بها أي خلل أو عيب يقوم بإصلاحه على نفقته فإذا قصر في إجراء ذلك فللطرف الأول أن يجريه على نفقته الطرف الثاني وتحت مسؤوليته .

البند الثاني والعشرون

تخصم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بنظر كافة المنازعات التي قد تنشأ من جراء تفسير أو تنفيذ هذا العقد .

البند الثالث العشرون

يقر كل من طرفي العقد بموافقتها على أي تعديلات تجريها الجهة المختصة بمجلس الدولة على ما جاء بينوD هذا العقد بعد التوقيع عليه عند مرجعتها لها هذا العقد .

البند الرابع والعشرون

يحتفظ الطرف الثاني بحقه في صرف فروق الزيادة التي تطرأ على أسعار المواد (الحديد بجمعه أتواعة - الاسمنت - السولار - البنتونين) وفقاً لما جاء بالمادة رقم (٤٧) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ وطبقاً للتعرifات والمعادلة والقواعد الواردة بالمادة (٩٧) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادرة بقرار وزير المالية رقم (٦٩٢) لسنة ٢٠١٩ م

البند الخامس والعشرون

حرر هذا العقد من ثلاثة نسخ وسلم الطرف الثاني نسخة منها ، واحتفظ الطرف الأول بباقي النسخ للعمل بموجبها عند الاقتضاء واللزموم .

النسخ للعمل بموجبها عند الاقتضاء واللزموم .

الطرف الثاني

شركة سامكو " الوطنية للتشييد

التوقيع ()

السيد / وائل محمد مرعي محمد
عن الشركة بالتوقيع المرفق

الطرف الأول

المهيئة العامة للطرق والكبارى

التوقيع ()

لواء مهندس / حسام الدين مصطفى
رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى

الجزء الثاني الشروط الخاصة

أولاً : تجهيزات الموقع - تجهيزات المقاول الموقعة

يجب على المقاول إعداد وتجهيز الموقع ويشمل المكاتب والمخازن والورش والمعمل ومحطات الخلط (محطات الخرسانة والأسفلت) واستراحات العاملين، والمقاول مسؤول وعلى نفسه عن الحصول على الأراضي اللازمة لمثل هذه التجهيزات، ويجب اعتماد المخطط العام والموقع المقترن وتجهيزاته من المهندس قبل التنفيذ، وقبل بدء التنفيذ يجب نقل جميع التجهيزات للموقع خلال المدة المحددة ببرنامج العمل، وبعد الانتهاء من الأعمال يجب إزالة محطات الخلط وأية مبانٍ أو أسوار أو منشآت مؤقتة ورد الشئ لأصله ، وتؤول ملكية هذه التجهيزات الموقعة للمقاول بعد انتهاء الأعمال وتسليم المشروع وعلى المقاول تأمين عمال نظافة وأعمال السلامة المهنية باستراحات العاملين من خلال متخصص يعتمد المهندس.

مكتب ممثل الهيئة والمهندس الاستشاري بالموقع

خلال فترة ٣٠ (ثلاثون يوماً) من تاريخ توقيع العقد تطبيقاً للبند رقم (٣٢) من المواصفات القياسية يجب على المقاول أن يقوم قبل البدء في العمل بإعداد مكتب مكيف بموقع العمل لادارة المشروع ولا نقل مساحته عن ١٢٥ م٢ مكون من ثلاث حجرات على ان تكون احداها غرفة اجتماعات (شاملة ترايسزة كبيرة و عدد ١٠ كراسى) وملحق بها (بوفيه) لإعداد وتقديم المشروبات وكذا دورتين مياه صحية ويتم التأثير بمكاتب وملاجئ جلدية وانتريه مودرن إنتاج أحد المصانع المتخصصة في تأثير المكاتب مع تزويد المكتب بشمسية مع الترايسزة والكراسي اللازمة ووسيلة اتصال مباشرة مع الادارة على ان يقوم المقاول بإعداد هذا المكتب في المكان المناسب الذي يختاره المهندس المشرف في الموقع وتعيين عامل نظافة وعامل بوفيه ويقوم بصيانته وإدارته طوال مدة العملية على حسابه وفي حالة تأخر المقاول في تجهيز هذا المكتب قبل بدء العمل توقع عليه غرامة بواقع اربعين جنيه يومياً إلى حين إقامة المكتب بالمواصفات عالية ويتحقق لهيئة خصم هذه الغرامة من المستحقات الجارية أولاً بأول

يلتزم المقاول بتزويد موقع العمل بالاتي :-

١. عدد (٤) أجهزة لوحية (TABLETS / IPADS)

٢. عدد (٥) مشترك ٦ عين بريميوم لайн الثاني او ما يعادله

٣. برامج هندسية بما يعادل ٢٠٠ ألف جنيه(مائتان الف جنيه)

على ان :-

يتم خصم مبلغ وقدرة (١٥٠٠٠) مائة و خمسون الف جنيه في حالة عدم توافر الاجهزه في البند الاول

يتم خصم مبلغ وقدرة (٣٥٠٠) ثلاثة الاف و خمسمائة جنيه في حالة عدم توافر الاجهزه في البند الثاني

مع مراعاة الآتي:

- جميع الأجهزة يجب أن تكون حديثة الصنع وبحالة ممتازة ومن أجود الماركات، على ان تكون الأجهزة مرفق بها شهادة الضمان ضد عيوب الصناعة معتمدة من الوكيل او الموزع المعتمد داخل جمهورية مصر العربية ويجب اعتماد مواصفات الأجهزة وماركتها من قبل قطاع الكبارى قبل توريدتها لموقع العمل.

- على ان يلتزم المقاول بصيانة الأجهزة و بتوريد قطع الغيار اللازمة للتشغيل طوال فترة المشروع و حتى تاريخ الاستلام الابتدائي للعملية .

- ضمان شامل للأجهزة لمدة ستين من تاريخ التوريد

- التجهيزات

تقوم الشركة بتوفير عدد (٤) سيارة ملاكي سيدان حديثة الصنع مكيفة لا يقل سنة الصنع عن سنتين لجهاز الإشراف وذلك من بدء تسليم الموقع للشركة و طوال مدة تنفيذ المشروع و حتى تاريخ الاستلام الابتدائي وفي حالة عدم قيام الشركة بتوفير السيارة يتم خصم (مبلغ ١٠٠٠ جنيه / اليوم) للسيارة الواحدة وكذلك توريد عدد (٥) عمال طوال مدة المشروع و توقع غرامة قدرها (٨٠٠٠) جنيه شهرياً عن كل عامل غير متواحد وذلك من بدء تسليم الموقع للشركة و طوال مدة تنفيذ المشروع و حتى تاريخ الاستلام الابتدائي.



- استراحة المهندسين المشرفين

- على المقاول توفير عدد (١) إستراحة مكيفة مكونة من غرفتين وصالة ودورة مياة ومطبخ كامل، بأى مدينة يتم تحديدها بمعرفة قطاع الكباري، وعلى أن تكون طوال المدة من بدء العمل وحتى الإستلام الابتدائى للعملية، وت تكون الإستراحة من:
- عدد ٢ غرفتين تحتوى كل منها على: سرير عرض ٢,١م ب كامل مستلزماته وغياراته - دولاب كبير - توليت بالمرآه - ٢ كومودينو - شماعة - سجادة - ٢ أباجوره للقراءه ليلاً - مجموعة أغطية شتوية وصيفية.
 - صالة بها غرفة طعام كاملة تحتوى على كلاً من: ترايبيزة سفرة بعدد ٦ كرسى - أنتريه (٤ فوتىه + ١كتبة) + ترابيزه شاي - بوفيه كبير - طاقم صينى كامل - طاقم شاي وقهوة كامل - طاقم شوك وسكاكين وملاءع.
 - مطبخ: مزود بمجموعة كاملة من أدوات المطبخ - ثلاثة ١٢ قدم - بوتاجاز ٤ شعلة.
 - كما تزود الإستراحة بكل من: سخان مياة كهربى - غسالة فول أوتوماتيك جهاز تلقيزيون ٢١" ملون - مجموعة كاملة من أدوات النظافة.
١. يقوم المقاول بتعيين العامل المناسب ليقوم بالنظافة والطهى، ويتم تجهيز إقامة كاملة لكل فرد طوال مدة التنفيذ.
٢. تقع غرامة مالية قدرها عشرون ألف جنيه شهرياً عند عدم تدبير الإقامة والاستراحة

- أجهزة المساحة

المقاول مسؤول عن توفير وصيانة أحدث الأجهزة المساحية اللازمة لإتمام الأعمال طوال فترة العقد وعليه تأمين محطة رصد متكاملة (Total Station) بكامل الملحقات وجهاز قياس مناسب (ميزان رقمي) بكامل مشتملاتها، تكون مخصصة لاستخدام الاستشارى أو المهندس المشرف فى تقيق الأعمال المساحية، والمقاول مسؤول عن معايرتها دورياً وإستبدال أى منها فى حال إرسالها للصيانة، طبقاً لاحتياجات المعاشر، وتوافق عليها الهيئة وتحول ملكيتها للمقاول بعد نهوض الأعمال و الإستلام الابتدائى للمشروع.

- لوحات المشروع

على المقاول فور توقيع العقد إعداد وتنبيت عدد (٢) لوحة كبيرة كحد ادنى بالمقاسات التي تحددها الهيئة تثبت عند بداية الموقع وعند نهايته بالإضافة المعاكس و بالمواقع التي تحددها الهيئة، و تتضمن اللوحة اسم المشروع والمالك والمهندس والمقاول وتاريخ بدء العمل و مدة التنفيذ ، وعلى المقاول الحصول على تصريح الجهات المعنية قبل تنبيتها، كما يلتزم بإزالتها عند إنتهاء الحاجة إليها وفقاً لتعليمات المهندس ، وتخصم غرامة بواقع ٥٠٠ جنية شهرياً على كل لوحة لا يتم تركيبها .

- مدة العملية :-

يجب أن يتم جميع الأعمال في مدة ١٢ شهر من تاريخ صدور أمر الاسناد او تسليم الموقع للمقاول خالي من الموانع ظاهرياً ايها لاحق مما يمكن المقاول من التنفيذ دون توقف و ذلك بموجب محضر رسمي موقع عليه من الطرفين وفي حالة التأخير يوقع عليه غرامة التأخير المنصوص عليها بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولاته التنفيذية وتعديلاتها .

- لا يعتد بأى مستخلص يتم صرفه الا بعد مراجعة حصره واعتماده من قطاع الطرق او قطاع الكباري كلاً فيما يخصه



البرنامج الزمني وبرنامج التوريدات والتدفقات النقدية للأعمال.

يقدم المقاول البرنامج الزمني حسب المبين بالمادة رقم ١٢ بالشروط العامة (من خلال مكتب أو مهندس متخصص ذو شهادات علمية في هذا المجال يعتمد من الهيئة) ويجب أن يكون تسلیم المهام بالبرنامج الزمني منطقياً ومتضمناً تفاصيل كافية لتوضیح الطريقة المقترنة في التنفيذ مع توضیح مدة التنفيذ لكل مهمة وبيان كيفية تداخل الأشطة وإرتباط بعضها بعض وذلك وتعرض الأشطة بحيث توضح المدد الخاصة والتغويل المطلوب للتنفيذ، باستخدام برنامج برنامجه Primavera أو Microsoft Project بتجهيز رسومات الورشة التفصیلية لبعض العمل المختلفة وفترات المراجعة والإعتماد ، ويتم

تحديث هذا البرنامج شهرياً بواسطة المقاول واعتماده من المهندس وعلى المقاول أن يقدم للطرف الأول كذلك تقريراً مفصلاً من خلال مهندسه المتخصص مع برنامج تنفيذ الأعمال (البرنامج الزمني) بمتابعة المشروع وتحديثه وتغيير للتدفقات النقية بكل الدفعات التي يستحق الحصول عليها بموجب هذا العقد (Cash Flow) وذلك على فترات شهرية ونصف شهرية ، ويكون جدول الدفع بالصيغة التي يقبلها المهندس وبما يتوافق مع البرنامج الزمني لتنفيذ الأعمال، كما يكون بالتفصيل الكافي ليتمكن المهندس من تقييم مدى توافق قيمة المدفوعات مع حجم الأعمال المنفذة ، ويجب أن يراعي عند تقديم البرنامج الزمني الأخذ في الاعتبار الأحوال الجوية وتغير فترات التوقف للبنود طبقاً لطبيعة موقع العمل علماً أنه لن يتم إحتساب مدد إضافية عن توقف الأعمال عن الظروف المناخية .

و البرنامج الزمني المحدث و المعتمد من المهندس هو المرجعية لحساب المدد الإضافية و فروق الأسعار .
سيقوم المقاول بالتعاقد على جميع خامات المشروع بتفقة كافية قبل بدء تنفيذ البنود هذا و لن يتم إحتساب مدد إضافية أو فروق أسعار عن المواد التي يتم تغييرها نتيجة التعديلات للبرنامج الزمني للمشروع فيما عدا البittومين .

ثانياً : متطلبات الإنشاء

أ - تأمين سلامة المرور

يجب على المقاول ان يكون مدركاً أن الطريق المطلوب انشاؤه يتصل بطرق قائمة ذات حركة نقل ومرور ، ولذلك يجب عليه تقييم (من خلال مكتب أو مهندس متخصص معتمد من الهيئة) منهجية مفصلة تتوضح مفترحاته لتجنب الآثار السلبية على حركة وتدفق المرور أثناء تنفيذ مختلف أنواع الإنشاء وتلك من خلال إعداد خطط إدارة وتنظيم المرور التي يجب تطبيقها والالتزام بها طوال فترة التنفيذ لتأمين أقصى درجة أمان لمستخدمي الطريق ولغريق العمل طبقاً للمواصفات العالمية، ومستندات العطاء، ودليل وسائل التحكم المروري الصادر عن الهيئة، ومتطلبات الجهات المعنية وكالة المتطلبات الواردة بفقرة "التنظيمات المرورية" من متطلبات الإنشاء والمقاول مسؤول من تاريخ استلامه موقع العمل عن علاج أي عيوب يكون لها اثر سلبي على الحركة المرورية او تؤدي إلى حوادث تظهر بطول الطريق في سطح الرصف او الاكتاف الجانبية او العواجز الجانبية او اي من عناصر الطريق .

ويجب أن يتم تنفيذ تلك الخطط بالتنسيق مع الهيئة والسلطات المعنية للمرور والجهات الأمنية والمهندسين المشرفين والحصول على كافة الموافقات المطلوبة على الخطة قبل بدء التنفيذ، ويتم الإعلان عن الخطة المعتمدة على الطريق بمسافات كافية تضمن سلامة مستخدمي الطريق وفقاً للخطة المعتمدة وبحيث يتضمن الإعلان كافة التفاصيل من حيث الموقع وموعد البدء والمدة وحدود السرعة مع كروكي توضيحي وذلك على نفقة المقاول دون لية تكالفة إضافية على المالك

ويجب على المقاول تزويد فرق العمل بالمعدات المتخصصة في أعمال السلامة المرورية لخطبيط وتصفيه ومتابعة أعمال التحويلات المرورية وتحوية حركة المرور في مناطق العمل وبطريق ما يتوافق مع دليل وسائل التحكم المروري

الصادر عن الهيئة وكافة الأنظمة المرورية المعمول بها بما يكفل السلامة التامة لمستخدمي الطريق والعاملين به أثناء التنفيذ،

ويتحمل المقاول المسئولية العادلة والجناحية عن أية حوادث أو اضرار تقع على مستخدمي الطريق او أي من الأفراد العاملين بالمشروع نتاج بسبب اخلاله بمتطلبات السلامة المرورية او تقصيره في المداومة على استكمال وصيانة وسائل التحكم المروري وتأمين الحركة المرورية ليلاً ونهاراً في كافة مواقع العمل بالمشروع ومهندس السلامة مسؤول عن عمل كافة التسقيفات الازمة مع الجهات الأمنية ذات العلاقة للحصول على موافقها على خطط تحويل المرور المؤقت وإبتصار أيه تصاريح لازمة بهذا الخصوص بالتنسيق مع الهيئة ويتحمل المقاول أية تبعات مادية او قانونية تترتب على تقصيره في تأمين سلامة المرور عليه وضع علامات الارشاد والانارة ليلاً ونهاراً وعمل سور حول أعمال الحفر بالموقع والمحافظة على سلامة المرور وفي حالة عدم تواجد العلامات الارشادية والتحذيرية أو السور ترتفع عليه غرامة ثلاثة الاف جنيه يوميا

ب - السجلات

يجب على المقاول وعلى نفقة الخاصة الاحتفاظ طوال مدة سير الأعمال بسجلات لجميع التفاصيل لكل ما يتم تنفيذه، وكذلك نتائج التجارب المعملية وتقدم هذه السجلات في أي وقت للمهندس عندما يطلبها. يجب أن يحتفظ المقاول بسجلات دائمة للموقع لتسجيل سير تنفيذ الأعمال، ويجب أن يجعل هذه السجلات متاحة دائماً وأن يقدم نسخ منها في أي وقت يطلب منه ذلك، ويجب أن تشمل البيانات المسجلة لكل يوم عمل وفقاً لنموذج البيانات الذي يعتمد المهندس وتتضمن على سبيل المثال وليس الحصر ما يلى:

- التاريخ.
- حالة الطقس.
- بدء وانتهاء الأعمال لكل مهمة.
- أسماء مقاولي الباطن وعدد العمالة التابعة له ونوع النشاط الحرفي وموقعه.
- تاريخ تسليم الرسومات والعينات ... إلخ وحالتها.
- تاريخ طلب التسليم وتاريخ التسليم (التوريد - التركيب - التصنيع - ... إلخ) لأي من البنود وحالتها.
- المعدات
- طاقم العمل


ج - أمن وصحة العاملين

يجب على المقاول توفير الأمان والراحة والنظافة والشروط الصحية للعمل والمبيت لجميع العاملين بالمشروع متضمنة العاملين التابعين لمقاولي الباطن، ويجب توفير مهندس سلامة وقانية (أمن صناعي) مدرب تدريباً جيداً لمتابعة مستوى الأمان للعاملين و التأكيد على إرتداهم الزى المناسب (خوذة - حذاء - سترة أمان ... إلخ) ، وإذا تبين أن مهندس الأمان غير مناسب لموقعه فيجب على المقاول إستبداله بمهندس آخر يعتمد المهندس.

ويجب على المقاول أن يقوم بالتأمين على ممثل الهيئة وأفراد فريق المهندس المشرف ضد الوفاة والإصابات أو التلفيات الناتجة عن أي حادث بسبب تنفيذ الأعمال طبقاً للشروط التعاقدية وفي حالة عدم اتباع تعليمات الأمان الصناعي بالموقع توقع عليه غرامة الف جنيه يوميا

د - الوصول للموقع

المقاول مسؤول عن تأمين سبل وطرق يوفق عليها المهندس لوصول معداته والعاملين إلى الموقع، ويشمل ذلك تأمين وصول ممثل الهيئة والمهندسين أو من ينوب عنهم ويكمله بالسلطات الرسمية المعنية إلى موقع الأعمال الجارى تنفيذها .



هـ - إنتهاء المشروع وإخلاء الموقع

المقاول مسؤول عن إزالة أية مخلفات نتيجة الأعمال وأن يقوم بتنظيف الموقع قبل تسليم أي عمل يتم الانتهاء منه وأية مواقع قام باستخدامها وذلك طبقاً لتعليمات المهندس وإعتماده، ويقوم المقاول بازالة المنشآت المؤقتة والمواد الزائدة وتنظيف الموقع، ولا يتم عمل المستخلاص الختامي إلا بعد القيام بذلك طبقاً لتعليمات المهندس وإعتماد الهيئة، كما ينكلف المقاول بتنظيف حرم الطريق وتثبيت وتهذيب المبول وتنظيف الموقع الذي يشغله وتسويته حسب تعليمات المهندس وبموافقته.

وـ - استلام المشروع وإختبارات التشغيل

عند الانتهاء من الأعمال سيقوم المقاول بتنفيذ متدرج مع برنامج زمني للفحوصات المطلوبة للاستلام وكافة اختبارات التشغيل لاعتمادها من المهندس قبل بدء أعمال الاستلام. عندما يحين موعد الاستلام الإبتدائي للأعمال المنتهية يقوم المقاول وخلال مدة زمنية محددة بإصلاح أية عيوب، وفي حال تخلف المقاول عن تنفيذ هذه الإصلاحات خلال المدة المحددة يحق للهيئة القيام بتنفيذ الإصلاحات المذكورة بمعرفتها وتحصيم التكاليف مع المصارييف الإدارية المترتبة على ذلك من المستخلاص الختامي، على المقاول كذلك المحافظة على الأعمال المنتهية تنفيذها وتجنب وقوع أضرار بسبب الأحوال الجوية أو أية أعمال أخرى، وأن يقوم ببرمجة أعماله بحيث يتم تنفيذ الطبقة السطحية أو أية تشطيبات في وقت مناسب بحيث لا يتعرض لأى أذى أو تشويه بسبب الأعمال الأخرى.

زـ - الكشف على الأعمال

على المقاول أن يقدم للمهندس كل ما يلزمه من بيانات ومعلومات عن موقع استجلاب المواد ومصادرها وطريقة إعدادها حتى يتمكن من الكشف عليها واعتمادها، كما سيقوم المهندس المشرف بمراقبة والكشف على الأعمال خلال فترة التنفيذ وفقاً لخطة الجودة المقدمة من المقاول والمعتمدة من المهندس وسيقوم بإجراء الاختبارات على المواد المستخدمة طبقاً لمواصفات وإشتراطات المشروع، ومن حق المهندس قبول أو رفض أية مواد أو معدات أو طريقة تنفيذ إذا رأى أنها غير مقبولة أو غير مطابقة للمواصفات، وعلى المقاول تأمين كافة التسهيلات الالزمة للمهندس من أدوات ومعدات وطواقم فنية القيام بالكشف والفحوصات المعملية .

حـ - طلب الاستلام

لاستلام الأعمال الموقعة اليومية سيقوم المقاول بإبلاغ المهندس خطياً عن موعد الاستلام بعد تجهيز العمل ، وسيقوم المهندس بالرد بنتيجة الفحص وفقاً للنظام المحدد بوثائق العقد بهذا الخصوص، ويتحمل المقاول مسؤولية إعداد وتوريد نماذج وطلبات الفحص وفقاً للنماذج الموحدة المعتمدة من الهيئة، ولن يسمح بالبدء بأى نوع من الأعمال دون موافقة خطية من المهندس.

طـ - المواصفات القياسية

تخضع جميع أعمال التنفيذ والمواد المستخدمة والتجارب والاختبارات المعملية لزوم ضبط الجودة لإشتراطات ومتطلبات للمواصفات القياسية المذكورة بالليند رقم ١ من مستند المواصفات الفنية وعلى المقاول تأمين نسخة كاملة منها بالموقع.

يـ - قياس الأعمال الإضافية بواسطة المقاول والمهندس

إذا تطلب الأمر أن يقوم المقاول بتنفيذ أو توريد أي أعمال يرى أن من حقه المطالبة بتكلفتها باعتبارها أعمال إضافية أو مستحدثة فينبغي عليه الحصول أولاً على أمر كتابي من المهندس معتمد من الهيئة ومن ثم يقوم بقياسها بحضور المهندس أو من يمثله، وما لم يتم عملية القياس بشكل موافق عليه وبصفة مشتركة في نفس وقت التنفيذ أو التوريد فلن يعتد بهذه القياسات، كما يحق للمهندس أن يقوم بالإطلاع على سجلات المقاول المبين فيها أوقات تنفيذ هذا العمل الإضافي ولن يتم الدفع عن أية



ك - المخططات التفصيلية

حسبما يكون ضروريًا يقوم المقاول بإعداد آية رسومات توضح التداخل والعلاقة بين مكونات المشروع والأماكن التي توضع بها لضمان عدم تعارض بعضها البعض أو تعارضها مع الخدمات القائمة وتتأكد أن كل من هذه المكونات يوضع في مكانه الصحيح.

ل - التوثيق

المقاول مسؤول عن توثيق الوضع القائم للمشروع كاملاً و استخدامات الأراضي وكافة بنود الأعمال قبل المباشرة في التنفيذ وتغيير معالمها وذلك من خلال التصوير الفوتوغرافي والفيديو وترتيب هذه الوثائق وإعدادها بشكل مهني ملائم من قبل متخصصين وفقاً لما ورد تفصيلاً بالفقرة خامساً بهذه الشروط الخاصة.

م - المواد المستخدمة

يجب أن ترقى جميع المواد المستخدمة بكافة متطلبات الجودة والمواصفات المحددة بوثائق العقد وفي خطة ضبط الجودة المعتمدة ويجب أن تكون جميع المواد المنتجة أو مصنوعة بواسطة شركات معروفة، وتنطبق جودتها مع المواصفات القياسية الموقعة عليها.

وأية مواد يقدمها المقاول كديل لمواد موصوفة بوثائق العقد سيتم مقارنتها من ناحية النوع والوظيفة والجودة والأداء والشكل ويكون قبولها مررهوناً بموافقة المهندس واعتماد الهيئة، وتعتبر كافة المواد الموردة لو الأجهزة المستخدمة في الأعمال الدائمة ملكية خاصة للهيئة ويجب أن يوضح المقاول جميع التفاصيل من حيث النوع والمصنع الذي يجب أن يكون قادر على توريد قطع الغيار والدعم الفني اللازم طوال فترة الإستخدام.

ولن يتم اعتماد آية مواد للاستخدام بالموقع دون تقديم عينات لها مع كافة المعلومات ذات العلاقة وإجراء الاختبارات المطلوبة عليها، ويجب على المقاول نقل وتخزين المواد بصورة لا تعرضها لأى نوع من لنوع من لنوع التلف أو توثر على خواصها وتخزن كافة المواد الموردة وفقاً للتوصيات الموردة، وعلى المقاول التنسيق مع الموردين في وقت مبكر لبرمجة عمليات توريد المواد بحيث لا تسبب في أي تعطيل لعمليات الإنشاء ضمن برنامج التوريدات وضمن البرنامج العام المعتمد للمشروع.

آية مواد يتم استخدامها دون أدنى كتابي أو موافقة المهندس ستكون على مسؤولية المقاول وقد تتعرض لعدم القبول وعدم الإدراج في الدفع وستتم رفض آية مواد مخالفة ويكون المقاول مسؤولاً عن استبدالها دون أى تأخير أو مماطلة.

ن - حماية الأعمال من أحوال الطقس

يجب على المقاول حماية الأعمال المنفذة والمواد المشونة من عوامل الطقس، وفي حالة تلف أى منها يقوم بإصلاحها أو استبدالها على نفقته طبقاً لتوجيهات المهندس، وعلى المقاول عمل إحتياطاته لمنع التأثير السلبي للعواصف الرملية على السطح النهائي للأعمال. وفي حالة حدوث أى تأثير سلبي تم الإزالة أو المعالجة على نفقه المقاول الخاصة وفقاً لتوجيهات المهندس، ولا يتم استكمال الأعمال في مناطق تأثرت سابقاً بالعواصف الرملية دون الرجوع إلى المهندس المشرف.

ش - ملء الحفر والجسات

فور استكمال أى جزء من الأعمال، يقوم المقاول بملء أى حفر أو أماكن جسات هي ليست جزء من المشروع على نفقته بنفس نوع الطبقه، مع إزاله آية مواد لا يتم احتياجها في أعمال الإنشاء.

خ - الأعمال المؤقتة

يقوم المقاول بتنفيذ جميع الأعمال المؤقتة اللازمة لاستكمال الأعمال، على أن يقدم المقاول خطة لها لاعتمادها قبل إجراءات تنفيذها، والمقاول مسؤول عن أية تأثيرات ناتجة عن هذه المنشآت المؤقتة، وعلى المقاول الحصول على موافقة



لهمة العامة للطهارة والكباري والنقل البري

ادارة المركبة لشنون المالية والإدارية



ملكي الأراضي التي تنشأ عليها الأعمال المؤقتة قبل الإنشاء بالإضافة إلى موافقة المهندس المشرف والتي لا تغنى
المقاول من مسؤوليته عن هذه الأعمال أو عن آية اضرار تنجم عن هذه الأعمال المؤقتة.

ثالث: التنظيمات المرورية

ا - التقيد بأنظمة المرور والسلامة

على المقاول التقيد بكل أنظمة المرور فيما يتعلق بأعمال النقل والحمولات والأوزان وانتظار الشاحنات على الطريق
المرibus ورسوم المرور، ويعتبر سعر العقد مشمولاً بالالتزام التام بهذه الأنظمة. وعندما يكون هناك حاجة بموجب
المواصفات أو حاجة العمل لوضع خطة التحكم لحركة المرور بسبب الأعمال أو بموجب ما تتطلبها الأنظمة المرورية أو
بموجب توجيهات المهندس لضمان سلامة الأشخاص أو لعدم إعاقة حركة المرور على الطرق المتقطعة يقوم المقاول
وعلى نفقة إن لم تنص بنود العقد على غير ذلك بتوريد وتركيب كافة مستلزمات إدارة الحركة المرورية بما في ذلك
إنشاء تحويلات مؤقتة وتثبيت حواجز خرسانية متقلبة وضمان ثباتها وكافة أعمال الحماية والتخطيط والدهانات والعلامات
الإرشادية والمقبات الإصطناعية والاقماع والبراميل البلاستيكية حسب متطلبات السلطات المعنية وباعتماد من المهندس،
كما يتولى المقاول إزالة هذه الترتيبات عند إنتهاء الحاجة إليها.

ب - خطط تنظيم المرور المؤقتة

مع التوصيف الكامل لمراحل الإنشاء يقوم المقاول بإعداد رسومات ورشة تفصيلية (Shop Drawings) وأعمال
التحويلات المؤقتة المطلوبة لكل مرحلة من مراحل التنفيذ وفقاً لترتيب وأولويات برنامج العمل، ويتم تقديم هذه الرسومات
للمهندس للموافقة قبل تقديمها لشرطة المرور أو الإدارات المعنية الأخرى للاعتماد، ويتحمل المقاول مسؤولية الحصول
على موافقة كافة هذه الإدارات والمهندس والمالك قبل الشروع في العمل.

ج - الحواجز المؤقتة والأقماع البلاستيكية

يلزم المقاول بتوريد وتركيب وصيانة **الحواجز الخرسانية المؤقتة والأقماع البلاستيكية** ومستلزمات أمن وسلامة المرور
الأخرى حيثما يلزم عند غلق الطريق كلياً أو جزئياً وكذلك إزالتها حين إنتهاء الحاجة إليها أو عندما يكون العمل جارياً
وذلك بهدف توجيه حركة المرور في مناطق تنفيذ الأعمال، كذلك يقوم المقاول بتقديم عينات منها للاعتماد من المهندس.
يقوم المقاول كذلك بنقل وإعادة تركيب هذه الحواجز والأقماع حسب متطلبات تنفيذ الأعمال وتواли مراحله. كذلك يتم
تزويد الحواجز المؤقتة بمصابيح إنارة صفراء متواصلة (أو متقطعة) وميضية (وتوضع لتحديد جوانب التحويلة
لتحذير مستخدمي الطريق، ويجب تركيب هذه المصايبع بحيث تبين الحواجز بوضوح دون الاعتماد على أنوار السيارة).

د - أعمال السلامة المؤقتة

يلزم المقاول بتوريد وتركيب وصيانة كل مايلزم لتأمين أعمال الحفر والمرافق الفانية والخدمات والتحويلات المرورية
لزوم تأمين وسلامة وأمان الجمهور ومستخدمي الطريق والعاملين بالمشروع حسب تعليمات المهندس وباعتماد منه ويتم
فكها وإزالتها عند إنتهاء الحاجة إليها.

هـ - أعمدة الإنارة المؤقتة

في جميع الحالات سيكون على المقاول استخدام مولدات خاصة لتوفير مصدر تغذية بالكهرباء لإنارة التحويلات المؤقتة
ومناطق العمل، وفي حال تطلب الأمر لو بطلب من المهندس يتم تزويد هذه التحويلات بأعمدة إنارة مؤقتة فعلى المقاول
تنفيذ ذلك طبقاً لخطة تأمين سلامة المرور المعتمدة، ويتحمل المقاول مسؤولية تأمين مصادر الكهرباء اللازمة لتشغيل نظام
الإنارة المؤقتة بما في ذلك الكبلات والمفاتيح والمستلزمات الأخرى حسب الأصول الفنية.

يقوم المقاول بإعداد الرسومات التفصيلية (Shop Drawings) المقترن وتقديمها للمهندس للاعتماد، كما يلتزم المقاول
بالحفاظ على نظام الإنارة المؤقتة وصيانته وتشغيله طيلة الفترة الزمنية الازمة ومن ثم إزالته بعد إنتهاء العمل ووفقاً
لتعليمات المهندس وموافقته.



و - حاملى الرايات

يلتزم المقاول بتعيين أشخاص مدربين في الأماكن التي يحددها المهندس تكون مهمتهم الوحيدة هي تحذير مستخدمي الطريق وتوجيه حركة المرور عند بداية وحول مناطق تنفيذ الأعمال، ويتم تزويدهم بزيارات (رداهات) فسفورية عاكسة أثناء العمل لظهورهم وضمان سلامتهم.

رابعا : تقارير الأشغال :

أ - التقرير المبدئي:

خلال أسبوعين من تاريخ توقيع العقد ، يقوم المقاول بتجهيز وتسليم أربعة نسخ من التقرير المبدئي، ويحتوى على خطة العمل وأعمال التجهيز والاعمال المؤقتة وبرنامجه المشتريات وتوريد المواد وفريق العمل والبرنامج الزمني المنفصل وطريقة التنفيذ لمراحل المشروع المختلفة ، وكذلك خطة ضبط الجودة و خطة السلامة و الامن الصناعي. يسلم مع التقرير المبدئي تقرير توصيف و توثيق الموجودات بالموقع المدعى بالتصوير المرئي (فيديو)، والتصور الفوتوغرافي والذي يجب اعداده قبل البدء في العمل كما هو مطلوب بالبند الخاص بتوثيق المشروع من متطلبات الانتشاء، وبشكل منتظم يقوم المقاول بتحديث كافة هذه المعلومات وتقديمها للمهندس في اوقات محددة أو حينما يطلب منه ذلك. ويحق للهيئة توقيع غرامة قدرها ٥٠٠٠ جنيه عن كل يوم تأخير في تقديم التقرير المبدئي.

ب - التقارير الشهرية و الاسبوعية :

يقوم المقاول باعداد وتقديم عدد (٤) نسخة ورقية و عدد (٢) نسخة رقمية (تقرير عن تنفيذ الاعمال يتم تقديمه للمهندس وممثل الهيئة ولوحدة متابعة المشروعات بالهيئة كل أسبوعين و يتضمن الاتي :

- جميع الاعمال المنفذة و الانشطة خلال الشهر المنصرم .
- تقدم الاعمال المنفذة بالمقارنة مع برنامج العمل المعتمد و بيان التأخير (إن وجد) مع المبررات و خطة المقاول لمعالجة هذا التأخير .

- أي معوقات أو مشاكل خلال فترة اعداد التقرير .
- تفاصيل زيارات المسؤولين للموقع .
- تقرير نتائج اختبارات المواد و ضبط الجودة .
- العمالة المستخدمة و اي تفصيلات بالوظائف الرئيسية .
- خطة العمل للشهر التالي .
- تحديث البرنامج الزمني للأعمال .
- تقرير بالصور الفوتوغرافية و شرائط الفيديو لتسجيل ما يتم تنفيذه من أعمال .

يتم توقيع غرامة ١٠٠٠ جنيه في حالة عدم تقديم التقرير النصف شهري و مبلغ ٢٠٠٠ جنيه في حالة عدم تقديم التقرير الشهري.

ج - التقرير النهائي للمشروع:

في خلال ٣٠ يوما من تاريخ شهادة اصدار اتمام الاعمال من قبل المهندس يقوم المقاول بتسليم (٤) أربع نسخ من تقرير المشروع النهائي مع دليل الصيانة (Maintenance and Operation Manuals). يتضمن التقرير كافة سجلات أعمال الانتشاء، و رسومات حسب التنفيذ As Built Drawings التفصيلية، وبيانات اية اعمال موردة وكلفة بيانات المشروع ، و يتم تقديم كافة هذه البيانات و الرسومات بملفات منظمة وبالطريقة التي يوافق عليها المهندس لمراجعتها و الموافقة عليها من قبل المهندس .

وسوف يتم تقديم الرسومات حسب التنفيذ As Built Drawings التفصيلية من المقاول معتمدة وبخاتم المقاول والاستشاري للأعتماد من المهندس المشرف وكافة جهات المرافق التي لها صلة بتنفيذ الاعمال و يتم تسليم (٥) نسخ



ورقية ورقية على أقراص مدمجة على أن توضح هذه اللوحات جميع الأعمال وعناصر الطريق وتشمل التخطيط والقطاع العرضي وتفاصيل الطريق أعمال التصريف والمرافق والانشاءات والكبارى طبقاً لما تم تنفيذه

د - إعداد الصور الفوتوغرافية والفيديو

يلزム المقاول بصفة دورية بإعداد وتجهيز صور فوتوغرافية يتم التقاطها من قبل فني متخصص أثناء وبعد التنفيذ لكافة الأعمال التي يجري تنفيذها شهرياً وبعد أن تتم ٢٥ صورة بمقاييس مناسب يقرره المهندس ويتم تسليم ٢ نسخة منها كل نسخة في اليوم منفصل (إلى المهندس مع التقرير الشهري، وعليه أيضاً تقديم ٣ نسخ فيديو كل ٣ أشهر عن تقدم سير العمل وكل صورة أو نسخة فيديو يجب أن يسجل عليها التاريخ والوقت وتثبت على النجاتيف مع وضع ما يلى على ظهر الصور:

- اسم صاحب العمل
- اسم المهندس
- اسم المقاول
- رقم الصورة
- وصف وتعريف الصورة
- وقت وتاريخأخذ الصورة

وبتقى النسخة الإلكترونية (أو النجاتيف مع المصوّر لحين انتهاء كامل المشروع ثم تسلم بعد ذلك إلى الهيئة، كما يجب إلا يتم عرض أيّاً من هذه الصور والمستندات إلى أيّاً من وسائل الإعلام إلا بموافقة مسبقة من الهيئة.

خامساً : توثيق المشروع

خلاف الصور الفوتوغرافية وتصوير الفيديو المطلوب تقديم مع تقارير الإنجاز الشهيرية وبدون أي تكلفة إضافية سيكون مطلوباً من المقاول إعداد ملفاً لتوثيق المشروع كاملاً بمرحلته المختلفة بالتصوير المرئي (فيديو (والصور الفوتوغرافية موضحاً عليها البيانات المطلوبة لصور التقرير الشهري.

ويكون التوثيق بالفيديو ابتدأ من استلام الموقع حتى الانتهاء من كافة الأعمال بحيث يتضمن الملف تصوير مناطق المشروع كاملاً بالفيديو قبل بدء العمل لإظهار حالة ووضع الطريق ومشتملاته وكافة الموجودات وخاصة تلك التي قد تتغير أو يتغير حالها من جراء تنفيذ الأعمال للرجوع إليها إذا لزم الأمر، ويتم تصوير نفس هذه المواقع بعد انتهاء الأعمال ويتم تركيب الصور بصورة ملائمة مع إعداد عرض حركي لإظهار أعمال التطوير، ويتم تسليم عدد ٣ نسخ من ملف توثيق الموجودات بالموقع قبل بدء (Animation) العمل مع التقرير المبدئي، ويسلم ملف التوثيق كاملاً مع الإسلام الإبدائي للمشروع أو حينما يطلب المهندس.

سادساً : إنتهاء المشروع وإخلاء الموقع

المقاول مسؤول وعلى نفقة بازالة أي مخلفات نتيجة الأعمال وأن يقوم بتنظيف الموقع قبل تسليم أي عمل يتم الانتهاء منه وأية موقع قام باستخدامها وذلك طبقاً لتعليمات المهندس وإعتماده، ويقوم المقاول بازالة المنشآت المؤقتة والمواد الزائدة وتنظيف الموقع، ولا يتم عمل المستخلص الخاتمي إلا بعد القيام بذلك طبقاً لتعليمات المهندس واعتماد الهيئة ، كما يتتكلف المقاول بتنظيف حرم الطريق وتنبيه المباني وتنظيف الموقع الذي يشغله وتسويته حسب تعليمات المهندس واعتماد الهيئة.

سابعاً: شمولية الأسعار

هذا العقد مبني على أساس الكميات المقامة وفقاً لما يتم تنفيذه فعلينا بالموقع وسيتم الدفع عنها وفقاً للنفقات المقدمة بالعرض المالي لبناء الأعمال الموصفة بقائمة الكميات المعتمد من الهيئة، وتعتبر الأسعار المقدمة من المقاول شاملة كافة التكاليف المباشرة وغير المباشرة وشاملة أي أعمال ذكر بالي من مستندات العقد أنها على نفقة أو يلتزم بها المقاول والتي يتحملها



المقاول لإنجاز ونها الأعمال وفقاً للمواصفات والشروط الواردة بمستندات بما فيها كافة الضوابط والتأمينات والمدفقات والرسوم بمختلف أنواعها التي نظمها القانون ، ومن ضمن هذه التكاليف العناصر الأساسية التالية:

أ - تكلفة الإعداد والتجهيز

تضمن تكلفة الإعداد والتجهيز كافة التكاليف اللازمة لجمع المعلومات الموقعة، واستكشاف مصادر المواد وإجراء الاختبارات المطلوبة عليها وكذا أي اختبارات تم داخل مصر أو خارجها و الازمة للأعمال المقرر تنفيذها، والأعمال المساحية الأساسية ، وإنشاء وتجهيز مكاتب المقاول وممثل الهيئة والمهندسين المشرف ، وكذلك تكاليف أعمال الصيانة لمكاتب الموقع والمركبات المخصصة لممثلي الهيئة وظقم الإشراف طوال فترة التنفيذ، وتأمين الاتصالات، وتأمين الإستراحة ، وإعداد وتجهيز معمل الموقع، وإعداد وتجهيز وتشغيل محطات التشغيل من خلاطات وكسارات، وتوفير وتلمين المخازن والورش، والتزود بالمياه والكهرباء، ونقل المعدات، وأماكن الإقامة والإعاشة ووسائل الانتقال وكافة التجهيزات الأخرى ، كما تشمل تكلفة استصدار آية موافقات نظامية أو تصاريح وما يتبعها من رسوم، وتكلفة إعداد وتبثت لافتات المشروع المحددة بالمواصفات و إعداد الرسومات التنفيذية ورسومات الورشة التفصيلية (Workshop Drawings) ، وتوفير الأكواخ والمواصلات المطلوبة، وأعمال الأمن والحراسة طوال فترة المشروع . وتتضمن التكلفة ذلك وإزالة المنشآت المؤقتة كالمكاتب ومخازن وسكن العمل ومحطات التشغيل والمعدات وإعادة الموقع إلى ما كان عليه بموافقة المهندس. و أعتماد المالك .

ب - تكلفة الإنشاء

المقاول مسؤول عن كافة تكاليف الإنشاء وتشمل تكلفة تأمين العمالة والمواد والمعدات وتكلفة النقل والمحروقات وتكلفة إنشاء التحويلات المؤقتة وإزالتها بعد الانتهاء منها، وتکاليف حماية الخدمات القائمة وفقاً لمتطلبات الجهات ذات العلاقة، وتكلفة نقل المواد وإختبار العينات بمعمل الموقع أو العامل المستقلة وكل ميلازم لتحقيق متطلبات خطة الجودة المقدمة من المقاول ويتم اعتمادها من قطاع الجودة بالهيئة، هذا وسيكون المقاول ملزماً عن تقديم تفاصيل إضافية مع تحليل أسعار لتكلفة الإنشاء لجميع البنود الواردة بقوائم كميات تنفيذ حينما يطلب المهندس أو الهيئة ذلك .

ج - تكلفة الاصلاح وعلاج العيوب خلال فترة الضمان

المقاول مسؤول عن كافة تكاليف أعمال الاصلاح وعلاج العيوب التي تظهر خلال سنة الضمان وذلك اعتباراً من تاريخ الإسلام الإبداني، ويعتبر سعر العقد شاملًا تكلفة المواد والعمالة المتخصصة والمعدات وقطع الغيار المطلوبة خلال فترة الضمان.

د - تكاليف أخرى

المقاول مسؤول وعلى نفقته القيام بالأعمال التالية:

- إختبارات المواد والأعمال المكتملة وفقاً لمتطلبات العقد.
- معالجة الأعمال غير المقبولة واستبدال المواد غير المطابقة (المعروفنة من المهندس أو الهيئة)
- آية تكاليف زائدة بسبب العمل يوم الجمعة أو العمل ليلاً أو في الإجازات الرسمية .
- أعمال ومهام ومستلزمات الأمان (تكاليف الأسوار والحراسة والتأمين والتصاريح اللازمة لمباشرة العمل)
- تكلفة استصدار الضمائن البنكية.
- حماية المرافق والخدمات القائمة.
- إعداد الرسومات حسب المندى (AS built) لبنيود العمل المختلفة.
- بوالص التأمين بكلفة أنواعهاوفقاً لما نص عليه القانون وشروط العقد.

د - الشريك الثالث (3rd party)

يقوم المقاول و على نفقته الخاصة بتعيين شريك ثالث (استشاري ضبط جودة) تختاره الهيئة و توافق عليه و ذلك لمتابعة أعمال ضبط الجودة و تحت اشراف المنطقة المتخصصة و الاستشاري العام للمشروع.



الجزء السادس
قوائم الكميات



بيانات العطاء						الجهة المانحة
الرقم	العنوان	النوع	الكمية	الوحدة	القيمة	الجهة المانحة
١	٢٩٥,٧٠٠	٣٦٠,٠٠	٨٢٠	م.م	٢٩٥,٧٠٠	المهندسون الاستشاريون الدوليون مشروع تطوير وتوسيعة الطريق الدولي الساحلي طلاسمة مشروع كوبرى على نهر النيل - محطة ٥٦ + ٢٠٠
٢	٩٠,٠٠	٤٠,٠٠	٢,٠٠	٢م	٩٠,٠٠	بالمنطقة الواقعة في أرض الواقع العام في جميع أنواع التربية (ما عدا التربية المتسكّنة و شدة التنسك) بالصيغ المطلوب لزوم الأسلانات بواجهات بكل عن ١٠ كجم / م٢ بحيث يصل عمق الحار إلى الصالح للتأمين حسب الأهداف والمقاسات الموضحة بالرسومات التقليدية والمعروض بملف سند جواب العطى وإذلة اي عرائى تضرره و نزع مياه الرشح اذا لزم الأمر و نقل نواتج الحفر الزائدة الى المقلب العمومي والبند شامل مما يلزم لنحو العمل والرسومات والمواصفات وتطبيقات المهندس المشرف (ثلاثون متراً مكعب)
٣	١٣٠,٠٠	٦٠,٠٠	٢,٠٠	٢م	١٣٠,٠٠	بالمنطقة الواقعة في أرض الواقع العام في جميع أنواع التربية (ما عدا التربية المتسكّنة و شدة التنسك) بالصيغ وصل من الطريق إلى المنصب الصالح للتأمين حسب الأهداف والمقاسات الموضحة بالرسومات التقليدية والمعروض بشكل سند جواب العطى وإذلة اي عرائى تضرره و نزع مياه الرشح اذا لزم الأمر و نقل نواتج الحفر الزائدة الى المقلب العمومي والبند شامل مما يلزم لنحو العمل كملأا طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتطبيقات المهندس المشرف (ثلاثون متراً مكعب)
٤	٢٦١,٠٠	٨٧,٠٠	٢,٠٠	٢م	٢٦١,٠٠	بالمنطقة الواقعة في أرض الواقع العام في جميع أنواع التربية (ما عدا التربية المتسكّنة و شدة التنسك) بالصيغ مهما كانت الظروف المحيطة بموقع العمل وبكل الصيغ المطلوب لزوم الأسلانات حول الأسلانات بحيث يصل من الطريق إلى المنصب الصالح للتأمين حسب الأهداف والمقاسات الموضحة بالرسومات التقليدية والمعروض بشكل سند جواب العطى وإذلة اي عرائى تضرره و نزع مياه الرشح اذا لزم الأمر و نقل نواتج الحفر الزائدة الى المقلب العمومي والبند شامل مما يلزم لنحو العمل كملأا طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتطبيقات المهندس المشرف (ثلاثة آلاف متراً مكعب)
٥	١٣٠,٠١	٨٧,٠١	١,٠٠	٢م	١٣٠,٠١	بالمنطقة الواقعة في أرض الواقع العام (رقمية او طنية او تربة شديدة التنسك) بالصيغ المطلوب طبقاً للرسومات التقليدية والمعروض بملف الشروط والمواصفات وتطبيقات المهندس المشرف (ألف و خمسين متراً مكعب)
٦	١٨١,٠٠	١٢١,٠٠	١,٠٠	٢م	١٨١,٠٠	بالمنطقة الواقعة في أرض الواقع العام من خارج الموقع موردة من طبقات لا يزيد سمك اي منها عن ٢٠ سم مع العرض بالبهاء والعمق جداً باستخدام الات للشك الميكانيكي للوصول إلى نفس كثافة جافة مع عمل الاختبارات اللازمة طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتطبيقات المهندس المشرف ونحو السطح الطوى لزوم طبقاً للرسومات التقليدية وكل ما يلزم لنحو العمل كملأا طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتطبيقات المهندس المشرف (ألف و خمسين متراً مكعب)
٧	٤٠٠,٠٠	٤٠٠,٠٠	١,٠٠	٢م	٤٠٠,٠٠	بالمنطقة الواقعة في أرض الواقع العام بترية من الصن والرمل بنسبة (١ : ٢) موردة من خارج الموقع على طبقات الإرزيد سمك اي منها عن ٢٠ سم بعد إتمامه مع تزويده بمواده الثالثة وذلك طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتطبيقات المهندس المشرف (ألف متراً مكعب)
٨	٧٣١,٦٠	٢٦٦٨٠,٠٠	٣	عدد	٧٣١,٦٠	بالعدد تلقي مكثفة الخوازيق إلى موقع العمل والبند شامل المعدات والأدوات اللازمة لذلك والتركيب وطريق الشركة من كافة الأعمال والمعروض بملف المعدات والأدوات اللازمة للنقل والتراكيب بالموقع وتكتل الكل وكاربات الطريق والنيل شامل مما يلزم طبقاً لاصول الصناعة والمواصفات وتطبيقات المهندس المشرف (بالعدد ثلاثة)
٩	١٥١,٥٠	٥٠٥,١٠	٣	عدد	١٥١,٥٠	بالعدد تلقي مكثفة الخوازيق إلى موقع العمل والبند شامل المعدات والأدوات اللازمة لذلك والتركيب وطريق الشركة المنفذ اتخاذ كافة اجراءات واستخدام كافة الوسائل بما في ذلك تدكك الماكينة واعادة تجميعها بالموقع في حالة الاصطناع الضرورية او استخدام اوتاش بمحولات مختلفة لتزييف الماكينة وملحقتها او اي وسيلة منها لوصول الماكينة ومستلزماتها لموقع العمل المطلوب منها والبند شامل كل ما يلزم لنحو العمل طبقاً لاصول الصناعة وتطبيقات المهندس المشرف (بالعدد ثلاثة)
١٠	٤٢,١٣٠,٠٠	٤٢٠,٠٠	٧,٦٥٠	م.م	٤٢,١٣٠,٠٠	بالمنطقة الواقعة في أرض الواقع العام موردة بمقدارها باور (Bored Piles) طرق ١٢٠ سم بعمق طبق لتصفيح والمواصفات مع استخدامه استناداً بور تلقي طبق لمكثفات لفك وفك وطريق الشركة ولا يقل رتبة الفرسخة بد يوم عن ٤٠ كجم / م٢ على ان يتم ازالة زيوس الخوازيق العليا وتخلص مخلفات الحفر والتكسير إلى المقلب العمومي والأسفل بحسب الأعمال المساعدة (يقتصر لا يشمل حديد التسليح) والبند شامل تكلفة فرق كهرباء الخرسانة الناتج من زيادة كمية الخرسانة عن المقدمة ونحو العمل تهوا كملأا والبند شامل مما يوجه طبقاً للشروط والمواصفات للثانية والرسومات وحسب تطبيقات المهندس المشرف شمل اختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخوازيق على ان تكل اشبور حديد الخوازيق عن ٦٠ متر قطع المسing داخل المدنة (سبعة آلاف و ستمائة و خمسون متراً طوي)
١١	١٨٩,٠٠	١٨٩,٠٠	١	عدد	١٨٩,٠٠	بالعدد عمل تهوية تحويل على خارقى عمل بنفس قدر الخوازيق المستخدمة (قطر ١٢٠ سم) و ١٥% من العمل التصفيح وثلاثة تشمل الألوان الحسينية المؤكدة واجهزه لفك وفك وطريق الشركة التحويل لوصول الى حمل التجوية المطلوب وإزالته من اخرى بعد الانتهاء من تهوية التحويل باستخدام المعدات اللازمة ويشمل نفع جميع الكارباتات اللازمة لزوم اعمال الردم ودوره الاهتزازية اللازمة لازالة التجوية واعادة التفجير واعادة التفجير واعادة التفجير الاشتراف وكل ما يلزم لنحو الاعمال طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات للثانية وتطبيقات المهندس المشرف والتفجير لا تشمل حديد التسليح (بالعدد واحد)

الشركة الفنية للتشييد - سلسلة				المهندسون الاستشاريون العرب	وزارة النقل - الهيئة العامة للطرق والجسور
الإجمالي	الندة	الكمية	الوحدة	البند	
٤٣٦,٠٠٠	٤٣٦٠٠,٠٠٠	١	عدد	<p>١٢ بالحد عمل تجربة تحمل على خارق غير عامل يأخذ قطر الوازيق المستخدمة (قطر ١٢ سم) ٢٠٠ % من الحمل التصمسي ولفلة تشمل الالواح المعدنية المترسبة واجهزه للقياس والمعادن والردم اعلى تجربة التحمل الوصول الى حمل للتجربة المطلوب وإزالة مرة لذرا بعد الانتهاء من تجربة التحمل باستخدام العدادات الالكترونية ويشمل نفع جميع المخارقات اللازمة لوزم العمل اجهزة الالزام لجزاء التجربة واعداد التفاصير واختبارها من جهاز الاشراف وكل ما يلزم لنهو الاعمال طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات الفنية وتطبيقات المهندس المشرف وللفلة لا تشتمل على التجربة وحدود التشغيل</p> <p>(بالحد واحد)</p>	١٢
٤٧٧,٥٠٠	٤٧٧٥,٠٠	٢٠٠	٣	<p>١٢ بالتر المكتب خرسنة عاليه للأسفلات والبلاطات الانتقالية وكافة العناصر المدفونة طبقاً لنسب الخلطة التصميمية المعمدة من المهندس المشرف على الا يزيد مجهود الكريستال بـ ٢٨ يوم عن كجم/سم٢ ولا يزيد محتوى الأسمدة ٢٠٠ كجم/م٢ ولفلة تشتمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملأ طبقاً للشروط والمواصفات الفنية وتطبيقات المهندس المشرف)</p>	١٢
٤,٤١٠,٠٠٠	٤٤١٠,٠٠	٢,٠٠٠	٣	<p>١١ بالتر المكتب توريد وصب طبقة مسلحة للعديد والاسفلات والبلاطات الانتقالية وكافة العناصر المدفونة على ان يكون الخلط والدمك ميكانيكي على الا تقل المقاومة المعمدة للمكتب القيسى للخرسنة الم العمدة عن ٤٠٠ كجم/سم٢ بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة ولفلة تشتمل جميع الاجهزه والاعمال المحاسبة المطلوبة على ان يتم تخلص الكريستال من موقع العمل فيما كانت طبقة المحيطة بموقع العمل مع استخدام مضفات فرميكى للصب رفع عالم الكريستال بعد الصب طبقاً للشروط والمواصفات كل ما يلزم لنهو العمل كاملأ طبقاً للشروط والمواصفات الفنية وتطبيقات المهندس المشرف ولفلة لا تشتمل توريد وتنشيف وتركيب حديد التشغيل</p> <p>(الفان متر مكتب)</p>	١١
٤٠٠,٠٠	٤٠٠,٠٠	٢,٠٠٠	٣	<p>١١ علامة نتيجة زيادة الاجهاد الى ٤٠٠ كجم/سم٢ وزيادة المحتوى الاستهان الى ٤٠٠ كجم/م٢</p> <p>(الفان متر مكتب)</p>	١١
٥,١٣٣,٠٠٠	٥١٣٣,٠٠	١,٨٠٠	٣	<p>١٥ بالتر المكتب خرسنة مسلحة لازوم الاهامات العرضية على اعده الكربري حسب الابعاد الموضحة بالرسومات التقليدية مع تصميم الخليفة المفرصية على ان يكون الخلط والدمك ميكانيكي على الا تقل المقاومة المعمدة للمكتب القيسى للخرسنة الم العمدة عن ٤٠٠ كجم/سم٢ بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة والا يزيد محتوى الاستهان عن ٤٠٠ كجم/م٢ استهان بور تلادي عادي على ان يتم اضافة المواد الالزام مثل سيليكا فروم او ما يمتلكها الوصول الى اجهزة المطلوب وحيث يكون الصود اساساً تماماً متعدد على المقدمة والمسعر يشمل تصميم الخليفة وعلي ان تكون طرقة المحاسبة بتحديد كامل الارتفاع من ضهر المقدمة وحتى أعلى نقطة في الصدر و كل ما يلزم لنهو العمل كاملأ طبقاً للشروط والمواصفات الفنية وتطبيقات المهندس المشرف ولفلة لا تشتمل توريد وتنشيف وتركيب حديد التشغيل</p> <p>في حالة زيادة الارتفاع عن ٢ متر يتم زيادة سعر البند ١٠٠ جنيه للمتر</p> <p>(الف و نصف متر مكتب)</p>	١٥
٣,٥٩٤,٠٠٠	٣٥٩٤,٠٠	١,٢٠٠	٣	<p>١١ بالتر المكتب خرسنة مسلحة لازوم الاهامات العرضية فوق اعده الكربري حسب الابعاد الموضحة بالرسومات التقليدية مع تصميم الخليفة المفرصية على ان يكون الخلط والدمك ميكانيكي وعلى الا تقل المقاومة المعمدة للمكتب القيسى للخرسنة الم العمدة عن ٤٠٠ كجم/سم٢ بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة عن ٤٠٠ كجم/سم٢ والا يزيد محتوى الاستهان عن ٤٠٠ كجم/م٢ ولفلة تشتمل على ان يتم اضافة المواد الالزام مثل سيليكا فروم او ما يمتلكها الوصول الى اجهزة المطلوب وحيث يكون الصود اساساً تماماً متعدد على المقدمة والمسعر يشمل تكنون الفرسنة ذات سطح املس (FAIR FACE) واسعر يشمل تصميم الخليفة وعلى ان تكون طرقة المحاسبة بتحديد كامل الارتفاع من ضهر المقدمة وعالي اعلى نقطة في الصدر والشروط والمواصفات وتطبيقات المهندس المشرف ولفلة لا تشتمل توريد وتنشيف وتركيب حديد التشغيل</p> <p>في حالة زيادة الارتفاع عن ١ متر يتم زيادة سعر البند ١٠٠ جنيه للمتر</p> <p>(الف و ملئان متر مكتب)</p>	١١
١٢,٠٠٠	١٢,٠٠٠	١,٧٠٠	٢٠	<p>١٦ علامة نتيجة زيادة الاجهاد الى ٤٠٠ كجم/سم٢ و الاضافات الالزام طبقاً لاعتماد استشاري الهيئة والإدارة المركزية لبعوث الكباري</p> <p>(الف و ملئان متر مكتب)</p>	١٦
١٢,٧٨٤,٠٠٠	١٢٧٨٤,٠٠	٨,٠٠٠	٣	<p>١٧ بالتر المكتب خرسنة مسلحة لازوم للقطاع الصناعي وكوبستات جهد كسر قياسي لا يزيد عن ٤٠٠ كجم/سم٢ بعد مضي ٢٨ يوم من تاريخ الصب مع استخدام اسمنت بور تلادي عادي بمحتوى لا يزيد عن ٤٠٠ كجم/م٢ على ان يتم اضافة المواد الالزام مثل سيليكا فروم او ما يمتلكها الوصول الى اجهزة المطلوب وليتم تصميم الخليفة المعمدة على ان تكون طرقة المحاسبة ذات سطح املس (Fair Face) واسعر يشمل تصميم الخليفة وعلي ان تكون طرقة المحاسبة بتحديد كامل الارتفاع من ضهر المقدمة وحتى اسفل البلاطة السليمة وذلك طبقاً للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب اصول الصناعة وتطبيقات المهندس المشرف ولفلة لا تشتمل توريد وتنشيف وتركيب حديد التشغيل</p> <p>في حالة زيادة الارتفاع عن ٦ متر يتم زيادة سعر البند ١٠٠ جنيه للمتر</p> <p>(شفقة الف متر مكتب)</p>	١٧
٨,٠٠٠	٨,٠٠٠	٨,٠٠٠	٣	<p>١٧ علامة نتيجة زيادة الاجهاد الى ٤٠٠ كجم/سم٢ و الاضافات الالزام طبقاً لاعتماد استشاري الهيئة والإدارة المركزية لبعوث الكباري</p> <p>(شفقة الف متر مكتب)</p>	١٧
١٩,٤١٩,٥٠٠	١٩٤١٩,٥٠	٦,١٥٠	٣	<p>١٨ بالتر المكتب خرسنة مسلحة لازوم البلاطات على الخوازيق (slab on pile) وال Kobestat جهد كسر قياسي لا يزيد عن ٤٠٠ كجم/سم٢ بعد مضي ٢٨ يوم من تاريخ الصب مع استخدام اسمنت بور تلادي عادي بمحتوى لا يزيد عن ٤٠٠ كجم/م٢ على ان يتم اضافة المواد الالزام مثل سيليكا فروم او ما يمتلكها الوصول الى اجهزة المطلوب وليتم تصميم الخليفة المعمدة على ان تكون طرقة المحاسبة بتحديد كامل الارتفاع من ضهر المقدمة وعالي اعلى نقطة في الصدر وذلك طبقاً للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب اصول الصناعة وتطبيقات المهندس المشرف ولفلة لا تشتمل توريد وتنشيف وتركيب حديد التشغيل</p> <p>في حالة زيادة الارتفاع عن ٧ متر يتم زيادة سعر البند ١٠٠ جنيه للمتر</p> <p>(اربعة الآف و مائة و خمسون متر مكتب)</p>	١٨
٤٣٨,٠٠٠	٤٣٨,٠٠	١,١٥٠	٣	<p>١٨ علامة نتيجة زيادة الاجهاد الى ٤٠٠ كجم/سم٢ و الاضافات الالزام طبقاً لاعتماد استشاري الهيئة والإدارة المركزية لبعوث الكباري</p> <p>(اربعة الآف و مائة و خمسون متر مكتب)</p>	١٨

الهيئة العامة للطرق والجسور والنقل البري

مشروع تطوير وتوسيعة الطريق الدولي الشمالي						
مقاييس مشروع تطوير طريق تيرعة السلام - محطة ٥٩ + ٢٠٠						
الإجمالي	الطاقة	الكمية	الوحدة	ال Benson		
١,٣٠٨,٨٩٠	١٦٣٠,٠٠	٨٠٣	٣م	بالمتر المربع خرسانة عاليه للركوري والمداخل طبقاً لنسب الخلاطة التصميمية المعتمدة من المهندس المشرف على ان تكون الا يقل اجهزه المركبة بعد ٢٨ يوم عن ٢٥ كغم / سم٣ ولا يزيد محتوى الاسمنت ٤٠٠ كغم / م٣ وفقاً لـ(١) وتتمثل جميع الاختبارات والاعمال المطلوبة للطاولة على ان يتم نقل الخرسنة الى موقع العمل مما كانت الظروف المحيطة ب搬运 العمل و معالجة الخرسنة بعد الصب طبقاً للمواصفات وكل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات الفنية وتطبيقات المهندس المشرف .		
				(مقدمة و ثلاثة متر مكعب)		
				بالطن توريد و تركيب و رص القاطع (٤٠ / ١٠) لزوم جميع القواص الاشتائية للركوري و السعر يشمل القاطع طبقاً للرسومات ويشمل ايضاً الاختبارات و كل المعدات اللازمة لنقل الحديد و الحديد المشغول داخل الموقع و المعدات اللازمة لتركيب وقطع و تشكيل ورفع الحديد و السعر يشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقاً للمواصفات و المعايير الصناعية و المعايير وتطبيقات المهندس المشرف وكل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقاً للشروط و المواصفات الفنية وتطبيقات المهندس المشرف .		
١٧١,٥٥٠,٠٠٠	٢٣٥٠,٠٠٠	٧,٣٠٠	طن	اسياخ حتى طول ١٢ م (سمية افاف وثلاثة طن)		
٢٢,٢٧٥,٠٠٠	٢١٥٠,٠٠٠	٩٥٠	طن	اسياخ اطوال خاصة اكبر من ١٢ متراً (تصلية و خمسة وسبعين طن)		
١,٥٧٣,٠٠٠	١٩٠,٠٠٠	٣٦٥	متر	بالمتر الطولي توريد و تركيب فواصل تعدد من نوع ثيرما جاينت Thermajoint تسمى بالصفرة من (٥٤ ± ٥٪) سم طبقاً للرسومات المقدمة من المقاول و المقيدة من الهيئة على ان تقدم التكتوجات و عينات من جميع المواد المستخدمة في اللواصيل المهدبة لصول الاختبارات اللازمة قبل التوريد و تقديم خطوات و اسلوب التقليد للمراجحة و الاعتماد .		
				(تثليثة وخمسة وسبعين متراً طولي)		
				بالمتر الطولي توريد و تركيب فواصل تعدد من النوع المصنوع طبقاً للحسابات المقدمة من المقاول و المعايير الصناعية و المعايير وتطبيقات المهندس المشرف .		
٩٠٠,٠٠٠	٩٠٠,٠٠٠	١٥٠	متر	فواصل تعدد من النبوريون تسمى بالحركة (٥٤ ± ٥٪) سم (ملأة وخمسون متراً طولي)		
٢٠٩,٥٥٠	٥١,٠٠	١,٠٥٠	٣م	بالمتر المصطحب صل طرقاً عازلة من البوليتون و الدهان وجهاه على البازد و السعر يشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة و الرسومات و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف و على المقاول اعتماد كافة المواد قبل التقليث و كل ما يلزم لنهو العمل كاملاً و القسم خاص و طبقاً لاصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف (اربعة الف وخمسون متراً ممطيط)		
٧٠١,٥٠٠	١٠٠٠,٥٠٠	٢	عدد	بالعدد حمل المثباتات تعامل على جسم التكبير حسب المواصفات و بذلك يشمل توفير سيارات الاحمال ويشمل جميع الاعمال المساعدة و توفير اجهزة للقياس و اعداد التكتوجات الفنية و اعتمادها طبقاً لاصول الصناعة و الرسومات و المواصفات وتطبيقات المهندس المشرف .		
				(بالعدد اثنان)		
				بالعدد توريد وتركيب ركائز من النبوريون طبقاً للمواصفات و الاشتراطات الموضحة بالجدول و للرسومات و السعر يشمل الحلق و اعداد اسطوان طبل الركائز ، تكون الركائز من النوع المكونة من رقائق البوليمرات المرنة و المتشكل مع رقائق للعنوان مثل اذان العرقية بين طباقات النبوريون و الصلب العلوي المقاومة و تكون الركائز طبقاً لما هو موضح بالرسومات و يجب ان تتفق الركائز المكونة من طباقات النبوريون و الصلب العلوي المقاومة و EN ١٢٣٧.٢ و الحالة العائمة التجاروية سائقو او ما يماثلها و ان تكون مناسبة لحمل تحم الاصال و في نفس الحركة المعرضة لها الركائز و يراعي يوجة شخص ان يكون التفاصيل بين طباقات الصلب العلوي المقاومة و النبوريون بدرجة كافية بحيث لا يسمح بحدوث ازلاق بين هذه التفاصيل تحت الاصال المعرضة لها الركائز و يجب ان تتفق ابعاد العطاء لكتل التكتوجات الخاصة بها مخصوصة حسب تصميم الماد المكون لها و يمداد اصحابها بغير الزمن استبدالها السائلية في مشروعات مماثلة على ان يتم اجراءات الاختبارات اللازمة على قيمها من الكراوس قبل التوريد في احد المعملين المتخصصين لبيان صلاحيتها و اعتمادها مع احتساب سعر الركيزة في حالة اختلاف حمولتها لسعر العملة الاجنبية و لالله تشمل صب طبقة جراث مسلح الركيزة و بذلك كل ما يلزم لنهو العمل طبقاً للرسومات والشروط و المواصفات وتطبيقات المهندس المشرف (و السعر لا يشمل حشو القوالب بداخل الاطارات وتحت الركيزة) .		
٧٢٠,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠	٤٨	عدد	بالعدد توريد وتركيب ركائز حمولة ١٨ طن بجواهط (بالعدد ثمانية و اربعون)		
١٨٨,٠٠٠	٢٣٥,٠٠٠	٨	عدد	بالعدد توريد وتركيب ركائز حمولة ٢٠ طن بجواهط (بالعدد ثماني)		
٢٧٥,٠٠٠	٣٧٥,٠٠٠	١١	عدد	بالعدد توريد وتركيب ركائز حمولة ١٠٠ طن بجواهط (بالعدد عشرة)		
١,١٣٢,٠٠٠	١٩٠,٠٠٠	٢٨	عدد	بالعدد توريد وتركيب ركائز حمولة ٥٠ طن بجواهط (بالعدد شتنية وعشرون)		
١,٣٥٠,٠٠٠	١٣٥,٠٠٠	١٠	عدد	بالعدد توريد وتركيب ركائز حمولة اعلى من ٥٠ طن بجواهط (بالعدد عشرة)		

الجمعية العامة للطريق والكباري والنقل البري

八

International Consulting Engineers
المهندسون الاستشاريون الدوليون

المهندسون الاستشاريون الدوليون						الهيئة العامة للطرق والكباري
مشروع تطوير وتوسيعة الطريق الدولي السادس مقاومة مشروع كورنيش طوي قرعة السلام - مسافة ٥٦ + ٢٠٠						وزارة النقل - الهيئة العامة للطرق والكباري
النوع	الكمية	الوحدة	القيمة	النقطة	الإجمالي	
٤٦	١٩٩,٠٠٠	١٠٠,٠٠	١٦,٣٠٠	٢م	بالметр المسلح اعمال توريد و مصنوعة دهان ازوم البر يمواد دهانات مقاومة للكربنة Anti- Carbonation للغضارب المقروسة شاملة المواد التصديرية لعاء الدهان المستخدمة وتوريد مواد العلاجية اسطح الكربنة وكل بستخدام نظام مواد دهانات قارورة الكرينة صالح لاستخدامها على سطح الغرستة واللائحة تشمل الشدة للمعونة وكل ما يلزم العمل طبقاً لأصول الصناعة والمواصفات الفنية وتطبيقات المهندس المشرف (ستة شهراً واحداً متر مسطح)	
٤٧	١,٣٠,٠٠٠	٦٥,٠٠	٢٠,٠٠٠	٢م	بالметр المسلح توريد و عمل دهانات سمنتية عازلة مكونة من خليط من (ساليفيت-البوريت-مادرة مقاومة للكربنة) انتاج شركة MCC او تجاريات البناء الحديثة نزع جسم الكربنة والبند يشمل جميع الابواب والخدمات اللازمة للدهانات على ان يتم تقديم المواصفات الفنية للمواد المستخدمة للاعتماد من طاقم الاشراف قبل البدء في التنفيذ وكل ما يلزم ن فهو العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتطبيقات المهندس المشرف (عشرون ألف متر مسطح)	
٤٨	١٧,٣٠٠	٨٦,٠٠	٢٠٠	٢م	بالметр المكعب نقل جميع المخلفات المتغيرة مع الاعمال من نوع تكسير ونقلها الى المقلب العمومية والبند يشمل جميع المعدات المستخدمة في النقل ودفع المركبات اللازمة وكل ما يلزم فهو العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتطبيقات المهندس المشرف (مئة متراً مكعب)	
٤٩	١٥,١٠٠	١٥١,٠٠	١٠٠	٢م	بالметр المكعب ظ تكسير البيش في الموقع المختلفة واللائحة تشمل ذلك الى المقلب العمومية والبند يشمل جميع المعدات المستخدمة في ذلك والنقل والتشوهات يتم تهانى التهكمات هنسياً من نوع مسطح وتحفظات للتدبيش على الطبيعة وكل ما يلزم فهو الاعمال كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتطبيقات المهندس المشرف (مئة متراً مكعب)	
٥٠	١٥,٠٠٠	٩٥,٠٠٠	١٠٠	٢م	بالметр المكعب تكسير خرسنة مسلحة والاسفلر يشمل كل ما يلزم فهو العمل كاملاً باطن ونقل المخلفات الى المقلب العمومية والبند شامل مما جمده المقلب الصناعة والرسومات والمواصفات وتطبيقات المهندس المشرف المشترف مع تسليم حده التسليم للملك (مئة متراً مكعب)	
٥١	٤٠,٨٠٠	٢٠٠٠,٠٠	٢٠	طن	بالطن ظ ونقل هيكل معدنية تشمل على (مطارات و昊ول احمد الخ) وذلك طبقاً لمتطلبات المالك وحاجة العمل والبند يشمل الأقنيش والمعدات وكل ما يلزم فهو العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات وأصول الصناعة وتطبيقات المهندس المشرف (عشرون طن)	
٥٢	١١,٠٠٠	١١,٠٠	١,٠٠٠	متر	بالметр الطولي اعمال الرفع المصانع للرافق و المحترضات (الاف متر طولي)	
٥٣	٢٥٣,٥٠٠	٣٠٥٠٠,٠٠	٥	مقطورة	بالمقطورة ظ لكل تحويلة منفردة توفير الاشارة اللازمة لتأمين حركة السيارات والمعدات بما يتبع وضوح الرؤية لها مع التغليف طبقاً لتطبيقات جهاز الاشراف والابلة العامة للمرور . (بالمقطورة خمسة)	
٥٤	٣٢٣,٥٠٠	١٦,٠٠	٢١,٠٠٠	٢م	بالметр المسلح كشك وازله المسطعات المنبهة والزاحفة والمتوجهة والمشروخ بالرفح الحال باستخدام ملحوظة كشك الاستثنى الاصواتية على البارد سهل ٠ سم طبقاً للشروط والمواصفات وتطبيقات المهندس المشرف واللائحة شاملة العمل بالدوريات والحسابات مع نقل نجع الكشك المسافة حتى ١٠ كم والتوصية والنظافة إلى المقلب العمومية وكل ما يلزم فهو العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتطبيقات المهندس المشرف . - يتم حساب ٢,٢ جنية للسم الواحد كشك في حالة الزيادة او النقصان . (عشرون ألف متر مسطح)	
٥٥	١٥٠,٠٠٠	٥,٠٠	٣٠,٠٠٠	٢م	بالметр المسلح تطهير مسارات طريق الخدمة والطرق الفرعية الجديدة والبند يشمل التخلص من المزروعات والمواد العضوية وقطع الاكتئاف وجذورها والذيل والغضاف والغضاف زرالصاف او موجودات وعمل الجودات برمي تغطية مع النملة والخلاص من نجع التطهير إلى المقلب العمومية المعتدة طبقاً لأصول الصناعة وتطبيقات المهندس المشرف . (ثلاثون ألف متر مسطح)	
٥٦	١,٠٠	١٠,٠٠	١٠٠	عدد	بالعدد اعمال زالة و رفع شعاب بالاظفار المختلفة حتى ارتفاع ٤ متر و في أي مكان و تحت اي ظروف محيطة بموقع للعمل و التخلص منها في المقلب العمومية واللائحة تشمل جميع المعدات المستخدمة في الإزالة و النقل و كل ما يلزم فهو العمل كاملاً طبقاً للمواصفات وتطبيقات المهندس المشرف (بالعدد مائة)	
٥٧	٧٥٠,٠٠٠	١٥٠,٠٠	٥,٠٠٠	٢م	بالметр المكعب توريد اقريبة حصوية لزوم اعمال استكمال القطاع المائي المعتمد من قبل هندسة الري . (خمسة الاف متر مكعب)	
الاجمالي لاعمال البر						٣٩٥,٩٩,٩٦٦



SAMCO

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

مقدمة مشروع كورني طلوي ترعة المعلم - محطة ٦٠ + ٢٠٠						
العنوان	النقطة	الكمية	الوحدة	القيمة	النقطة	المقدمة
						أعمال المجرى المائي
١٨٣,٦٠٠	١٢٢٤,٠٠	١٥٠	م٢			بالمتر الطولي أعمال الحجست في المجرى المائي في جميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية .
٦,٣٥٣,٠٠٠	٥٧٧٥,٠٠	١,١٠٠	م٢			بالمتر الطولي مسحورة طفر وتنقية كوازيق المجرى المائي قطر ١٢٠ سم من الخرسنة المصلحة مع استخدام أسمنت بورتلاندي مقاوم الكبريتات بجهد كسر لا يقل عن ٣٥٠ كجم/سم٣ بمحتوى أسمنت لا يقل عن ٤٥٪ بكم / سم٢ بنظام الطفر بالتنقية (Bored Piles) باستخدام سائل الميتوهيلونت أمند جوبي الحار لابلط المجرى المائي وتكسير بروز للخوازيق ونقل مخلفات الطفر والتكسير إلى المقابل الصوموة والمسعر يشمل الأعمال المصلحة (١) المسير لا يشمل حديد التسلیم (٢) البند يشمل تكلفة فرق كهرباء الخرسنة الناتج من زيادة كمية الخرسنة المطلوبة عن القياسية وكل ما يلزم لنهر الأعمال نهراً تماماً طبقاً للمواصفات الفنية والكود المصري وطبقاً للرسومات التقليدية وتطبيقات المهندس المشرف (٣) (ألف وثمانين متر طولي)
٤٢٠,٠٠٠	٩١٩,٠٠	١,١٠٠	م٢			علبة المتر المسلح إلى ٤٠٠ كجم/سم٣ و الاضافات اللازمة طبقاً لاعتماد استشاري الهيئة والإثارة المركزية لبحوث التياري . (ألف وثمانين متر طولي)
١,٠٠٠,٠٠٠	٣١٠٠,٠٠	٥٠	طن			بالطن توريد وتركيب قليسونات دائمة معدنية لخوازيق بالطار وسسات مختلفة ولذخارات اللحامات طبقاً للتصميم المعتمد من الاستشاري والقافة تشمل توريد ودهان مقاوم للماء بالكامل بالمواد المعالجة ضد الصذا (زيم زينكرتش او ما يماثلها) وطبقاً لأصول المصناعة وللرسومات التقليدية وتطبيقات المهندس المشرف ، والقياس من امثلة متغير قاع المجرى حتى اسئل المدة . (خمسة وعشرين طن)
١,١٠٠,٠٠٠	٢٨٠٠,٠٠	٥٠٠	٢م			بالمتر المسلح أعمال لفسمة لقواعد المجرى المائي والهوكيل الطولي و تشتمل التجهيزات الخاصة لاعمال الشد النهري (السطولية (قصبة)) والبند يشمل مما جمهة تركيب ولحام التمر اعلى الترسونات وعمل كل ما يلزم لانهاء العمل طبقاً للرسومات التقليدية وكل الترسونات والتمر ونقلها خارج نهر النيل (خمسة وعشرين متر مسلح)
٧,١٠٠,٠٠٠	٢٦٢٥,٠٠	٨٠٠	٢م			بالمتر المكعب توريد وصب خرسنة مسلحة لزوم التراغيد الخرسانية في المجرى المائي والترع والمصارف المائية وباهداء كسر لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم٣ ونسبة الأسمنت لا تزيد عن ٤٠٠ كجم / سم٣ (١) تشمل المعادن اللازمة للخدمة و الصب في المجرى المائي وكل ما يلزم لنهر جميع الأعمال طبقاً للشروط والممارسات وتطبيقات المهندس الشرف (٢) تشمل حديد التسلیم (٣) (ثمانين متر مكعب)
٤٠٠,٠٠	١٠٠,٠٠	٨٠٠	٢م			علبة نتجة زيادة الاجهاد إلى ٤٠٠ كجم/سم٣ و زيادة محتوى الأسمنت إلى ٤٠٠ كجم/سم٣ (ثمانين متر مكعب)
١,٠٧١,٠٠٠	٢٥٧,٠٠	٧٠٠	٢م			بالمتر المكعب توريد وصب خرسنة مسلحة لزوم الاصدفة بالمجاري المائي جهد لا يقل عن ٤٠٠ كجم/سم٣ بمحتوى أسمنت لا يزيد عن ١٠٠ كجم / سم٣ مع اضافة المواد الكيميائية مثل السيليكا فوم لزيادة الاجهاد و مع الماء المهيمنكي جيداً (١) تشمل المعادن اللازمة للخدمة و الصب و توريد المصلحة و الماء و عمل الشادات الخاصة الحصول على سطح تهاني امن شملة دئمة و صب الأصدفة غير المجلاني وكل ما يلزم لنهر جميع الاعمال طبقاً للشروط والممارسات وتطبيقات المهندس المشرف (٢) البند لا تشمل حديد التسلیم - في حالة زيادة الارتفاع عن ١٠ متراً يترك زيادة سعر البند ١٠٠ وتحته المتر . (ثمانين متر مكعب)
٩١٨,٧٥٠	٣٦٧٥,٠٠	٢٥٠	٢م			بالمتر المكعب خرسنة مسلحة لزوم اللمرات العرضية فوق اعمدة الكوبري بالمجاري المائي و الاكتاف بالبنيل جيد لا يقل عن ٤٠٠ كجم / سم٣ ولا يزيد محتوى الأسمنت عن ١٥٠ كجم/سم٣ مع الماء المهيمنكي جيداً (١) تشمل المعادن اللازمة للخدمة و الصب و توريد المصلحة و الماء و عمل الشادات الخاصة الحصول على سطح تهاني امن و (٢) البند يشمل ادنى فرق المطرسة و جميع المعادن اللازمة للصب و اضافة المواد الكيميائية اللازمة لزيادة الاجهاد و منع الشروخ على ان يتم اضافة المواد الازمة مثل سوليفا فوم او ما يماثلها للوصول للاجهاد المطلوب وطبقاً لا تشمل توريد وتنشيل و تغليف حديد التسلیم (٣) (عشرين و خمسون متر مكعب)
١,٧١٥,٠٠٠	٤٩٠,٠٠	٧٥٠	٢م			بالمتر المكعب توريد وتنقية وصب خرسنة مسلحة للقطاع الصنوفين (Box section) وكوربستاته فوق المجرى المائي اعلى النسبة باستخدام خرسنة ذات اجهاد لا يقل عن ٤٠٠ كجم / سم٣ بدءاً يوم لا يزيد محتوى عن ٤٠٠ كجم/سم٣ طبقاً للخططة التصميمية على ان يتم اضافة المواد الازمة مثل سوليفا فوم او ما يماثلها للوصول للاجهاد المطلوب والبند تشمل تكلفة المطرسة و جميع المعادن الضرورية الازمة للصب و (١) البند لا تشمل حديد التسلیم ولا تشمل النسبة (٢) (ثلاثين و خمسون متر مكعب)





الاجمالي لأصول المهرى العلنى

				البند	وزارة النقل - الهيئة العامة للطرق والجسور	الهيئة العامة للطرق والجسور - ICE	الهيئة العامة للطرق والجسور - SAMCO
الرقم	الوحدة	الكمية	الفلدة	المقدار	المشروع	المهندسون الاستشاريون الدوليون	الشركة الوطنية للمشروعات - سامكو
٦٠٢	١٣٠,٠٠٠	١٧٠٠,٠٠	١	عدد	٦٠٢	مشروع تغطير وتوسيعة الطريق الدولي المحيط مقاييس مشروع قويري طوري ترعة السلام - محطة ٢٠٠ + ٥٦	وزارة النقل - الهيئة العامة للطرق والجسور
٦٠٣	٧٥,٠٠٠	٧٥٠٠,٠٠	١	عدد	٦٠٣	بالعدد توزيع لوحات توزيع الجهد المنخفض في حالة توافر مصدر جهد منخفض يشمل البند لوحات توزيع رئيسية من الطرادات والأنواع المعتمدة من شركة الكهرباء التابع لها المشروع كما هو موضح بالرسومات والمواصفات الفنية وأعتماده من شركة الكهرباء قبل البدء في التنفيذ ويتمثل البند بما في:	وزارة النقل - الهيئة العامة للطرق والجسور
٦٠٤	٨٠,٠٠٠	٧٠٠٠,٠٠	١	عدد	٦٠٤	١- وحدة توزيع حلقة (RMU) جهد ١١ كيلو.	وزارة النقل - الهيئة العامة للطرق والجسور
٦٠٥	٧٠,٠٠٠	٧٠٠٠,٠٠	١	عدد	٦٠٥	٢- مجموع سعة ٣٣٣ كيلو جهد ١١ كيلو.	وزارة النقل - الهيئة العامة للطرق والجسور
٦٠٦	٧٠,٠٠٠	٧٠٠٠,٠٠	١	عدد	٦٠٦	٣- لوحة التوزيع المهد المنخفض للمحول	وزارة النقل - الهيئة العامة للطرق والجسور
٦٠٧	١٨٠,٠٠٠	٩٠٠,٠٠	٢٠٠	م.م	٦٠٧	٤- عدد بدل ٢ أرضي شامل التوصيات حسب المواصفات مما جوبه بالعدد (بالعدد واحد)	وزارة النقل - الهيئة العامة للطرق والجسور
٦٠٨	٧٦٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠	٢,٠٠	م.م	٦٠٨	٥- بالعدد توريد وتركيب لوحة توزيع الجهد المنخفض في حالة توافر مصدر جهد منخفض يشمل البند لوحات توزيع رئيسية من الطرادات والأنواع المعتمدة من شركة الكهرباء التابع لها المشروع كما هو موضح بالرسومات والمواصفات الفنية	وزارة النقل - الهيئة العامة للطرق والجسور
٦٠٩	١,٤٧٥,٠٠٠	١٧٠٠,٠٠	٧٥	بالعدد	٦٠٩	٦- بالبعد علامة إنارة خارجية (رلاع) ملائمة التجهيز طبقاً للمواصفات الفنية والرسومات المرفقة ويشمل المصادر شبيه اللوحة على مواصفات من الحديد على ارتفاع ٦ م حمايتها من المطر و يتم تثبيتها على اللوحة بطرificate تاسب أعمال الصيانة ويشمل السعر أيضاً بدل أرضي وكافة ما يلزم من التركيب والتثبيت حسب المواصفات الفنية والرسومات المرفقة (بالعدد واحد)	وزارة النقل - الهيئة العامة للطرق والجسور
٦١٠	٦٠٠,٠٠٠	٨٠٠,٠٠	٧٥	عد	٦١٠	٧- بالبعد علامة إنارة خارجية (رلاع) ملائمة التجهيز طبقاً للمواصفات الفنية والرسومات المرفقة وذلك لتخفيف الالهارات ويشمل المصادر شبيه اللوحة بطرificate تاسب أعمال الصيانة على طول المصادر طبقاً للمواصفات الفنية والرسومات المرفقة.	وزارة النقل - الهيئة العامة للطرق والجسور
٦١١	٥٦٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠	٢,٠٠	م.م	٦١١	٨- نفس البند السابق ولكن كيلات قطاع ٤٤٢٥+١٦ و تلك لتخفيف أ Gedde الإنارة مما جوبه بالبعد الطولي (للأنان وملتان وخمسون متراً طولياً)	وزارة النقل - الهيئة العامة للطرق والجسور
٦١٢	١,٣٧٥,٠٠٠	١٧٠٠,٠٠	٧٥	بالعدد	٦١٢	٩- بالبعد علامة إنارة شوارع ١١ متراً بعد نزاع مصنوع من الحديد المجلب مضادة للمعامل الموية والتآكل والبند يشمل التثبيت على الكبوري لموجابوط والفلائحة بدل الأرضي وجميع التوصيات الكهربائية الداخلية طبقاً لاصول الصناعة.	وزارة النقل - الهيئة العامة للطرق والجسور
٦١٣	٦٠٠,٠٠٠	٨٠٠,٠٠	٧٥	عد	٦١٣	١٠- بالبعد كشف لضوء شوارع LED بجميع المدخلات والتوصيات الداخلية وأدوات التوصيل والتثبيت على الأعدمة بالقدرة حوالي ١٥٠ وات ودرجة حرارة IP٦٥ والبند يشمل كل ما يلزم لاتمام الأعمال طبقاً لاصول الصناعة (بالعدد خمسة وسبعين)	وزارة النقل - الهيئة العامة للطرق والجسور
٦١٤	٩٠,٠٠٠	٩٠٠,٠٠	٥٠	م.م	٦١٤	١١- بالبعد الطولي كابل تراي ٢٠٩١٠ مم من الصاج المجلب (خمسون متراً طولياً)	وزارة النقل - الهيئة العامة للطرق والجسور
٦١٥	٥١,٠٠٠	١٥٠,٠٠	٣,٠٠	م.م	٦١٥	١٢- عدديات التقطاع: بالبعد الطولي توريد وتركيب اختبار عدديات PVC بالطار مختلفة وكل ملائم لنها الاعمال طبقاً لاصول الصناعة وتقديرات المهندسين المشرفين	وزارة النقل - الهيئة العامة للطرق والجسور
٦١٦	٤١,٨٠٠	٣٨٠,٠٠	١١٠	م.م	٦١٦	١٣- توريد وتركيب مواسير ٢ بوصة لزوم أعدمة الإنارة (ثلاثة آلاف وأربعين متر طولي)	وزارة النقل - الهيئة العامة للطرق والجسور
٦١٧	١٢٧,٥٠٠	٨٥٠,٠٠	١٥	عد	٦١٧	١٤- توريد وتركيب مواسير ١ بوصة عدديات (مئة وستة متراً طولياً)	وزارة النقل - الهيئة العامة للطرق والجسور
٦١٨	٦٣,٧٥٠	٧٥,٠٠	٨٥٠	م.م	٦١٨	١٥- كيلات جهد مختلف قطاع (٣٠٦) مم ٢ تراس ومنظف بمادة PVC وذلك لتخفيف الكشافت طبقاً للمواصفات الفنية والرسومات المرفقة مما جوبه بالبعد الطولي.	وزارة النقل - الهيئة العامة للطرق والجسور
٦١٩	١٨,٧٥٠	٦٥٠,٠٠	٧٥	عد	٦١٩	١٦- توريد وتركيب خرفة تلقيش (ساموك) علورد يعلور بمقاس ٢٥٩٤٠ مم مما جوبه طبقاً للمواصفات (بالعدد خمسة عشر)	وزارة النقل - الهيئة العامة للطرق والجسور
٦٢٠	٢٢,٧٥٠	٣٥٠,٠٠	٦٥	عد	٦٢٠	١٧- لوحة فرعية لكل علورد إنارة تشمل قاطع ١٠ أمبير بروزته (بالعدد خمسة وسبعين)	وزارة النقل - الهيئة العامة للطرق والجسور
٦٢١	٧٠,٠٠٠	١٧٥,٠٠	٤٠٠	م.م	٦٢١	١٨- بالبعد الطولي توريد وتركيب شريط ليد إنارة جسم العلورد (أربعمائة متراً طولياً)	وزارة النقل - الهيئة العامة للطرق والجسور
الإجمالي لأعمال الكهرباء				٤,٠٤٤,٥٠			



بيانات العطاء					
الرقم	العنوان	النوع	القيمة	المدة	التفاصيل
١	الشركة الوطنية للمقاولات - ساسكو	المهندسون الاستشاريون للمقاولون	٢٠٠٠٠٠٠	٣٠ يوماً	وزارة النقل - الهيئة العامة للطرق والكباري مشروع تطوير وتوسيعة الطريق الدولي الساحلي ملف رقم: ٩٧٦٤ - ٢٠٠
٢	٩٣,٥٠٠	١٧,٠٠	٨,٥٠٠	٢٠	٦٨ بالметр المكعب أصل الحفر باستخدام المعدات الميكانيكية في جميع أنواع التربة خارج القرية المصيرية وتسوية المسطح بالآلات النسوية والروش بالماه الأصولية للوصول إلى نسبة لfiltration المطلوبة والمدك الجيد بالهراسات للوصول إلى نفس كثافة جافة (٥% من الكثافة الجافة الفصوى) و محمل على البند تحويل و نقل التربة الزاده المقاييس الصوصية لمسافة ٠٠٠ متر من محور الطريق و يتم التناول طبقاً للمعايير التصميمية والطاغيات الأرضية المنقولة و الرسمومات التقىصالية المعتمدة والبند يجمع مسئوليته طبقاً لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري و تطبيقات المهندس المشرف . وفي حالة زيادة المسافة نقل تأثير البند عن ٠٠٠ متر من محور الطريق يتم حساب ٨,٥ جنيه للكيلومتر الزيادة (ستة الآف و خمسة متر مكعب)
٣	٦٦٥,١٦٠	٨٤,٠٠	٧,٤٩٠	٢٠	٦٩ بالметр المكعب أعمال توريد وتشغيل آلة صلبة لردم وطبقية للمواصفات والتشغيل باستخدام المعدات بسمك لازيد ٢٠ سم لامتصاف المتصوصي تشغيل البجر والاكتف (نسبة تحمل كالبوريلا لا تقل عن ١٠ %) ورشها بالماه الأصولية للوصول إلى نسبة لfiltration المطلوبة والمدك الجيد بالهراسات للوصول إلى نفس كثافة جافة (٥% من الكثافة الجافة الفصوى) و يتم التناول طبقاً للمعايير التصميمية والطاغيات الأرضية المنقولة والرسومات التقىصالية المعتمدة في مناطق الالاذات الطبيعية الزراعية والمناطق المائية او داخل المدن الصناعية المزدحمة وبايند يجمع مسئوليته طبقاً لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري و تطبيقات المهندس المشرف . - مسافة النقل ٤٠ كم - يتم احتساب علوة ١٢٠ جنيه لكل ١ كم بازيد او تقصان - السعر لا يشمل قيمة المادة المحجرية مع قيام الشركة المنشئة بتذكرة ما يثبت من الجهات الرسمية المعتمدة المشرفة عن المعاهر (ستة الآف وأربعين متر مكعب)
٤	٢٥٢,٥٠٠	١٩٥,٠٠	١,٣٠٠	٢٠	٧٠ بالметр المكعب أعمال توريد وفرض طبقة أساس من الأجهزة الصناعية المتدرجة تقع تكسير الكسرات والمطبلة للمواصفات والخطية المطلوبة بالشروط والاحتياطات الصعبة والخاصة بالمشروع بعد تعلم كالبوريلا عن ٨٠ % ولازيد نسبة الفك يجهاز لون انجلوس عن ٤٠ % والا زيد الامتصاف عن ١٠ % وفردها على طبقتين باستخدام الات التقىصالية الحادثة على ان لا زيد سماك الطبقة بعد تعلم الكسرات والمطبلة على نفس كثافة جافة فصوى (٥% من الكثافة المطلوبة والمدك الجيد بالهراسات للوصول إلى نفس كثافة جافة فصوى) لا تقل عن ٢٠٠ سم ورشها بالماه الأصولية للوصول إلى نسبة المصلوبة واللطة تشتمل اجزاء التجارب العملية والمتكلية و يتم التناول طبقاً لاصول الصناعة و الرسمومات التقىصالية المعتمدة والبايند يجمع مسئوليته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري و تطبيقات المهندس المشرف . مسافة النقل ٢٠ كم - يتم احتساب علوة ١٢٠ جنيه لكل ١ كم بازيد او تقصان - السعر لا يشمل قيمة المادة المحجرية مع قيام الشركة المنشئة بتذكرة ما يثبت من الجهات الرسمية المعتمدة المشرفة عن المعاهر (اثنين الف وثلاثمائة متر مكعب)
٥	٧٤,٠٠	١٣٥,٠٠	١٠٠	٢٠	٧١ بالметр المسطوح توريد وصب كرسنة عادي سماك ١٥ سم لعملية الاكتاف والتمويل الوظيفي تتكون من ٣ م ٣ م من دولوميت مترجي ٢٣ + رمل حرش ٢٠ كم استهلاك بورتلاندي عادي على ان يكون السن نظيف ومحشوون والرمل خالي من الشوكول والبلطة والأدلاخ والمواد الغيرية واللطة تشتمل تهيز وتسويه المسطح أصل الباطنة للوصول إلى المعاهر التقىصالية على ان تعلق الفراسة لا تقل عن ٢٠٠ كم / سم وتحقيق المسطح التلقائي طبقاً لاصول الصناعة و المواصفات التقىصالية المعتمدة والبند يجمع مسئوليته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري و تطبيقات المهندس المشرف (اربعين ألف متر مسطوح)
٦	٤,٩٠,٠٠٠	١٦٥,٠٠	٢٠,٠٠٠	٢٠	٧٢ بالเมตร الصناعي أعمال توريد و فرض طبقة رابطة من الخرسنة الاسلتانية على التمازن و سماك ٧ سم بعد المدك باستخدام من الاهجار الصناعية تقع تكسير الكسرات والبتر ومن المصلوب ١٠/٧٠ وارد شركة التنصر بالرسوس او ما يماثلها و اللطة تشتمل اجزاء التجارب العملية والمتكلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة و يتم التناول طبقاً للطاغيات الأرضية المنقولة والرسومات التقىصالية المعتمدة وكل ما يلزم لن فهو العمل كتملا طبقاً لشروط والمواصفات وتطبيقات المهندس المشرف . (عشرين ألف متر مسطوح)
٧	٤,٩٩,٠٠٠	١٣٥,٠٠	٧٠,٠٠٠	٢٠	٧٣ بالметр المسطوح توريد و فرض طبقة سطحية من الخرسنة الاسلتانية سماك ١٠ سم بعد المدك باستخدام من الصلب تقع الكسرات و البتر ومن المصلوب ٧٠/١٠ المطاطي للمواصفات وارد شركة التنصر بالرسوس او ما يماثلها و اللطة تشتمل اجزاء التجارب العملية والمتكلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة و يتم التناول طبقاً للطاغيات الأرضية المنقولة والرسومات التقىصالية المعتمدة وكل ما يلزم لن فهو العمل كتملا طبقاً لشروط والمواصفات وتطبيقات المهندس المشرف . (عشرين ألف متر مسطوح)
٨	٢,٦٠,٠٠٠	١٢٥,٠٠	٧٠,٠٠٠	٢٠	٧٤ بالметр المسطوح توريد و رش طبقة سطحية من الخرسنة الاسلتانية سماك ٥ سم بعد المدك باستخدام من الصلب تقع الكسرات و البتر ومن المصلوب ٧٠/١٠ المطاطي للمواصفات وارد شركة التنصر بالرسوس او ما يماثلها و اللطة تشتمل اجزاء التجارب العملية والمتكلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة و يتم التناول طبقاً للطاغيات الأرضية المنقولة والرسومات التقىصالية المعتمدة وكل ما يلزم لن فهو العمل كتملا طبقاً لشروط والمواصفات وتطبيقات المهندس المشرف . (عشرين ألف متر مسطوح)
٩	١٥٠,٠٠	٩٥,٠٠	٧,٠٠٠	٢٠	٧٥ بالметр المسطوح أعمال توريد و رش و اختبار طبقة اسفلات شرقيه من البترومين المسلح متوسط التطهير (M.C. ٣٠) بمعدل ١,٢ كجم / م٢ ترش فوق طبقة الاسفلات بعد تمام نعكتها و تقطفيتها جيداً و يتم التناول طبقاً للطاغيات الأرضية المنقولة و الرسمومات التقىصالية المعتمدة والبند يجمع مسئوليته طبقاً لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري و تطبيقات المهندس المشرف . (ستة الآف متر مسطوح)
١٠	٢٢٤,٠٠٠	٨,٣٥	٤,٠٠٠	٢٠	٧٦ بالметр المسطوح أعمال توريد و فرض طبقة اسفلات شرقيه من البترومين المسلح متوسط التطهير R.C. ٤٠٠ بمعدل ٤,٠ كجم / م٢ ترش فوق الطبقة الاسفلات بعد تمام نعكتها و تقطفيتها جيداً و يتم التناول طبقاً للمعايير التصميمية والطاغيات الأرضية المنقولة والرسومات التقىصالية المعتمدة وكل ما يلزم لن فهو العمل كتملا طبقاً لشروط والمواصفات وتطبيقات المهندس المشرف . (اربعين ألف متر مسطوح)

الإجمالي لأعمال الطريق					رقمها - يندرج غير مملأة
١٠٩٢٣,٩١٠					٨٤
٣٥٢,٠٠٠	٦٦٠,٠٠	٥٥٠	٥٥٠	٥٥٠	٨٢
٤٤٦,٠٠٠	٤٠٠,٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٨٣
٥٨٨,٠٠	٤٢٠,٠٠	١١	١١	١١	٨٤
١٠٧,٠٠	٣٤٠,٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٨٥
١,٣٧٥,٠٠٠	٥٥٠,٠٠	٩٥٠	٩٥٠	٩٥٠	٨٦
١,٩١٠,٨٠٠					
٤٢٧,٥٠٠,٧٥٠					



٢٠٢١

الشركة الوطنية للتشييد - سلكر					المهندسون الاستشاريون العرب	ICE INTERNATIONAL CONSULTING ENGINEERS	وزارة النقل - الهيئة العامة للطرق والكباري	الهيئة العامة للطرق والكباري (G.O.R.E)	وزارة النقل
الإجمالي	النوع	الكمية	الوحدة	القيمة	مشروع تطوير وتوسيعة الطريق العالمي الصالحة				
٥١ + ٢٠٠ متر طولي					مقاييس مشروع كوبرى على ترعة السلام - محطة				
					القيمة	الوحدة	الكمية	النوع	الإجمالي
٩٦	٣	٧٥	متر	١,٩٥٠	٥٠,٠٠٠	٢٥	٢٥	٢٥	١,٩٥٠
٩٧	٤	٢٥	متر	١,٧٥٠	٥٠,٠٠٠	٢٥	٢٥	٢٥	١,٧٥٠
٩٨	٥	١,٠٠٠	طن	٢٣,٥٠٠,٠٠	٢٣٥٠٠,٠٠	١,٠٠٠	٢٥	٢٥	٢٣,٥٠٠,٠٠
٩٩	٦	٠	طن	١٨٥,٠٠٠	٢٧٠٠٠,٠٠	٠	٢٥	٢٥	١٨٥,٠٠٠
١٠٠	٧	٠	طن	١٩٠,٠٠٠	٢٨٠٠٠,٠٠	٠	٢٥	٢٥	١٩٠,٠٠٠
١٠١	٨	٥٠	متر	٣٢,٠٠٠	٢٥٠,٠٠	٥٠	٢٥	٢٥	٣٢,٠٠٠
١٠٢	٩	٠	طن	١٧٥,٠٠٠	٢٤٠٠٠,٠٠	٠	٢٥	٢٥	١٧٥,٠٠٠
١٠٣	١٠	٥٠	متر	٥٠,١٠٠	١٠٠,٠٠	٥٠	٢٥	٢٥	٥٠,١٠٠
١٠٤	١١	٥٠	عدد	٧٥,٠٠٠	١٠٠,٠٠	٥٠	٢٥	٢٥	٧٥,٠٠٠
١٠٥	١٢	٠	عدد	٩٠,٠٠٠	٧٠٠,٠٠	٠	٢٥	٢٥	٩٠,٠٠٠
١٠٦	١٣	١٠	عدد	٧٥,٠٠٠	٧٠٠,٠٠	١٠	٢٥	٢٥	٧٥,٠٠٠
١٠٧	١٤	٠	متر	١٩٥,٠٠٠	٢٦٠٠٠,٠٠	٠	٢٥	٢٥	١٩٥,٠٠٠

International Consulting Engineers
المهندسون الاستشاريون العرب

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
الوحدة المركزية للشئون المالية والإدارية

أقصى تعدد (steel finger) بعرضة ٢٠ سم
(خمسة متر طولي)

سليمان عبد العزiz

المهندسون الاستشاريون للمقاولات					وزارة النقل - الهيئة العامة للطرق والكباري
مشروع تطوير وترميم الطريق الدائري الصحراوي ملف مشروع كورنيallis على كرعة السلام - محطة ٥٦ + ٠٠٠					الهيئة العامة للطرق والجسور (HAR)
الإجمالي	النقطة	الكمية	الوحدة	البند	
				بالметр الطولي عمل صيحة لواصل المتعدد الاشتالية الكباري من الاتربة والمخالفات باستخدام ضبط الهواء أو النساء وتمرير الفاصل الاشتالي بالقابل واعتنقه إلى وضعه الأصلي بحيث يسمح بالحركة الاشتالية الكباري المتعدد والانكماس	١٠٨
١٥٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠	٠٠	متر	(خمسون متر طولي)	١١٨
٣٠,٠٠٠	٩٠٠,٠٠	٠	متر	(خمسة متر طولي)	١٠٨ ب
١٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠	٠٠٠	متر	بالметр الطولي توسيع وإعلان اللواصيل الطولية بين الكباريين بمادة مطاطية ملعة تلتائفة تتمد من الهلبة بحيث يحافظ على الفاصل بين الكباريين طبقاً للمواصفات وأصول الصناعة والشروط والمواصفات الفنية وتطبيقات المهندس المشرف . (خمسة مائة متر طولي)	١٠٩
١١٢,٠٠٠	٤٠٠,٠٠	٢٥٠	٢م	بالمن المكعب توسيع وبناء تكسين أو حواشي البش بمونة الاستمت والرمل بنسبة ٣٠ كجم استمت بورتلاندي علي ٣ رمل، ولللة تشمل الكلمات الطولية وتغطيتها بالمونة مع إزالة البش التالف ، وكل ما يلزم لنهر التفاوت وعمل الأيقاف وضيغ متسق الكلمات الطولية وتحفيتها بالمونة (ما يلزم لنهر العمل كامل طبقاً للشروط والمواصفات الفنية والشروط والمواصفات الثانية وتطبيقات المهندس المشرف . (مائتان وخمسون متر مكعب)	١١٠
٥٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠	٢٥٠	٢م	بالمن المكعب توسيع قليل للتحلول أو الذوبان في الماء يماكن النهر حول خزانات المجرى المائي على أن يكتسب مكعب البش عن طريق رفعه في برازات على البر طبقة الإناء، ولللة تشمل نفس النهر بالمعدات اللازمة، وكل ما يلزم لنهر العمل كامل طبقاً للشروط والمواصفات الفنية وتطبيقات المهندس المشرف . (مائتان وخمسون متر مكعب)	١١١
٦٠,٠٠٠	١٢٠,٠٠	٥٠٠	٢م	المتر المصطط توسيع وعمل حلقة خلاصية أو بازرة للتبييض الموجود بمونة الاستمت . علي ٣ رمل، ولللة شاملة شارة تغليف العلب من المونة الكلفة وكل ما يلزم لنهر العمل كامل طبقاً للشروط والمواصفات الفنية وتطبيقات المهندس المشرف . (خمسة مائة متر مصطط)	١١٢
٧٥,٠٠٠	١٥٠,٠٠	٥٠٠	متر	بالметр الطولي مرشمة ودهان درابزين (اي نوع) لجسم الكباري على ان تتم جميع الكلمات المستخدمة من الهلبة في التأمين، ولللة تشمل المراشة باستخدام الرملة Sand Blast، والدهان بوجهين برأس ووجهين مادة ابوريكسية بطلون المطاط، وكل ما يلزم لنهر العمل كامل طبقاً للشروط والمواصفات الفنية وتطبيقات المهندس المشرف . (خمسة مائة متر طولي)	١١٣
٦٠,٠٠٠	١٥٠,٠٠	١,٠٠٠	٢م	بالметр المصطط توسيع وتنمية عزل المصطط الكهربائي بالكهرباء المالية و مجرى نهر النيل باستخدام مادة Anti carbonation. لمنع التآكلية والبناد يشمل كل ما يلزم لتنفيذ العمل طبقاً للمواصفات . أربعة آلاف متر مصطط)	١١٤
٤٠,٠٠٠	٨٠,٠٠	٥٠٠	متر	بالنهر الطولي مرشمة ودهان مواسير معندة درابزين للحداد (عدة ٣ مواسم) على أن تتم جميع الأنواع والخدمات من الهلبة قبل التأمين، ولللة تشمل الدهان وجهين برأس ووجهين مادة ابوريكسية بطلون المطاط وكل ما يلزم لنهر العمل كامل طبقاً للشروط والمواصفات الثانية وتطبيقات المهندس المشرف . (خمسة مائة متر طولي)	١١٥
١٥٠,٠٠٠	٣٠,٠٠	٥,٠٠٠	متر	بالنهر الطولي دهان برورات الكهربائي وجهين للكهرباء مقاومة للموائل الجوية بطلون المطاط على ان تتم جميع المواد والخدمات المستخدمة من الهلبة قبل التأمين، ولللة تشمل التأمين وإزالة الاتربة وعمل الترميمات اللازمة إن وجدهت والتثبت اذا لزم الأمر، وكل ما يلزم لنهر العمل كامل طبقاً لرسومات المعاينة والشروط والمواصفات الفنية وتطبيقات المهندس المشرف . (خمسة الف متر طولي)	١١٦
٧٠,٠٠٠	١٤٠,٠٠	٥٠٠	٢م	بالنهر المصطط توسيع وتركيب مواسير بالستيك (ستك - كمرات، احمد سلطخ) او اي عمل آخر بمونة الطرطشة كم استمت ٣ ارمل، ورشها بالماء صيفاً ومساء ٤ أيام بابريكس بمونة التفتيش . ٤ كجم استمت ٣ ارمل، ولللة تشمل التطهيف وعمل المسحاتات اللازمة اذا لزم الأمر وتحشين المصطط، وكل ما يلزم لنهر العمل كامل طبقاً للمواصفات الفنية وتطبيقات المهندس المشرف . (خمسة مائة متر مصطط)	١١٧
				بالنهر الطولي توسيع وتركيب مواسير بالستيك على ان تتم جميع الأنواع والخدمات من الهلبة قبل التأمين ، ولللة تشمل أعمال الحفر والتقطيف والنقل وطرفة المرسانة العادية او تربة الاحمال اذا لزم الأمر وأعمال الردم وكل ما يلزم لنهر العمل طبقاً لأصول الصناعة وتطبيقات المهندس المشرف بالآخر الآتية :	١١٨
٢,٢٠	٦٥,٠٠	٥٠	متر	(خمسون متر طولي)	١١٨
٥,٠٠٠	١٠٠,٠٠	٥٠	متر	(خمسون متر طولي)	١١٨ ب
٥٠,٠٠٠	١١٠,٠٠	٥٠٠	٢م	بالنهر المصطط إضافة مادة ملوكمة للبرى والإحتكاك لمقطع الخرسنة المعلبة للأرسلان على ان يتم اعتمادها قبل التوريد من الهلبة مع نهر الأحصل ، وكل ما يلزم لنهر العمل كامل طبقاً للشروط والمواصفات الفنية وتطبيقات المهندس المشرف . (خمسة مائة متر مصطط)	١١٩
٢٠,٠٠٠	٤٠,٠٠	٥٠٠	عدد	بالنهر تدوير وتوزيع شاور حديد تسليح با قطر ٨ بوصة على ارتفاع ١٢ متراً وعمل التثبيت بمادة ابوريكسية مع تقديم للمواصفات الفنية قبل التأمين والبناد يشمل كل ما يلزم لنهر العمل كامل طبقاً لرسومات الهندسة وأصول الصناعة والشروط والمواصفات الفنية وتطبيقات المهندس المشرف . والبناد لا يشمل حديد التصلب . (بالندر خمسة)	١٢٠
				بالندر توسيع وتركيب نهر توزيع ربطة (IP ٤٠) وبها المكونات التالية : ١- كونتينكرو A ١٥٠ موصل به خلية ضوابط A ١٠٠ ٢- عدد ١ مفتاح ربطة MCCB A ٢٠٠ ٣- عدد ٤ مفتاح ثالثي MCCB A ٨٠ ٤- عدد ٣ نهات إشارة (أحمر - أخضر - أصفر) وتم تركيب الربطة على مواسير حديد قطر ٨ بوصة على ارتفاع ١٢ متراً وعمل التجهيزات الخاصة بها ومحمل على البناد كل ما يلزم لنهر العمل كامل طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات الفنية وتطبيقات المهندس المشرف . (بالندر واحد)	١٢١

				الى	المهندسون الاستشاريون المقاولون	وزارة النقل - الهيئة العامة للطرق والجسور
الإسم	النوعية	الكمية	الفلفة	الوحدة	المطلوب	الجهة
٤٧,٠٠	٤٧٥,٠٠	١	عدد	A	كابلن الصابلي ولكن الكونترلر A ٨٠ و المفتاح تريبيس A ١٠ و المفتاح للرعية A ١٠	(بالعدد واحد) ١٢٢
٩,٠٠	٩٠٠,٠٠	١	عدد	MCCB ٢٠٠	بالعدد توريد وتركيب واختبار مفتاح ريليس ثلاثي ٣٠٠ A ومحمل على البند كل ما يلزم لنهر العمل كاملا طبقا لاسوصات الصناعة والشروط والمواصفات الفنية وتطبيقات المهندس المشرف.	(بالعدد واحد) ١٢٣
٨,٠٠	٨٦,٠٠	١	عدد		بالعدد كابلن الصابلي ولكن ١٠٠ A	(بالعدد واحد) ١٢٤
٢٨,٠٠	٧٠,٠٠	٤	عدد	MCCB ١٠٠	بالعدد توريد وتركيب واختبار مفتاح ريليس ثلاثي ١٠٠ A ومحمل على البند كل ما يلزم لنهر العمل كاملا طبقا لاسوصات الصناعة والشروط والمواصفات الفنية وتطبيقات المهندس المشرف.	(بالعدد أربعة) ١٢٥
٢٠,٠٠	٠٠٠,٠٠	٤	عدد		بالعدد كابلن الصابلي ولكن ٦٣A	(بالعدد أربعة) ١٢٦
١٨,٠٠	٢٠٠,٠٠	٤	عدد		بالعدد توريد وتركيب واختبار كونترلر A ١٠٠ ومحمل على البند كل ما يلزم لنهر العمل كاملا طبقا لاسوصات الصناعة والشروط والمواصفات الفنية وتطبيقات المهندس المشرف.	(بالعدد أربعة) ١٢٧
٨,٠٠	٤٠٠,٠٠	٢	عدد	A ١٠٠	بالعدد توريد وتركيب واختبار حلية كهروضوئية ١٠٠ A ومحمل على البند كل ما يلزم لنهر العمل كاملا طبقا لاسوصات الصناعة والشروط والمواصفات الفنية وتطبيقات المهندس المشرف.	(بالعدد إثنان) ١٢٨
١,٠٠	١٠٠,٠٠	١	عدد		بالعدد مرشمة ودهان وتنغير تالف صاج لوحه الانارة الالكترونية ونقلها الى مكان مرتفع اذا لزم الأمر ومحمل على البند كل ما يلزم لنهر العمل كاملا طبقا لاسوصات الصناعة والشروط والمواصفات الفنية وتطبيقات المهندس المشرف.	(بالعدد واحد) ١٢٩
١٠,٠٠	٧٥,٠٠	٦٠	متر		بالمتر الطولي توريد وتركيب كابل نحاس ثيومواليستيك قطاع ٣٠٢ مم ٢ تحلس ثومو بالاستوك ومحمل على البند كل ما يلزم لنهر العمل كاملا طبقا لاسوصات الصناعة والشروط والمواصفات الفنية وتطبيقات المهندس المشرف.	(سنتنة متر طولي) ١٣٠
٢٧,٠٠	٤٠٠,٠٠	٦٠	متر		بالمتر الطولي توريد وتركيب وإختبار كابل قطاع ١٢٠ مم ٢+٤ مم ٢ الونفيوم مسلح داخل مواسير pvc قطر ٤٠ ومحمل على البند كل ما يلزم لنهر العمل كاملا طبقا لاسوصات الصناعة والشروط والمواصفات الفنية وتطبيقات المهندس المشرف.	(سنتنة متر طولي) ١٣١
٧٥,٠٠	٢٥٠,٠٠	٢٠٠	متر		بالمتر الطولي توريد وتركيب كابل شفاف قطر ٣٠٠ مم ٢ الونفيوم مسلح داخل مواسير pvc قطر ٣٠ ومحمل على البند غرف التفتيش وكل ما يلزم لنهر العمل كاملا طبقا لاسوصات الصناعة والشروط والمواصفات الفنية وتطبيقات المهندس المشرف.	(ثالثة متر طولي) ١٣٢
٦٧,٠٠	٢٢٥,٠٠	٣٠٠	متر		بالمتر الطولي توريد وتركيب كابل شفاف قطر ١٦٠ مم ٢ الونفيوم مسلح داخل مواسير pvc قطر ٢٠ ومحمل على البند غرف التفتيش وكل ما يلزم لنهر العمل كاملا طبقا لاسوصات الصناعة والشروط والمواصفات الفنية وتطبيقات المهندس المشرف.	(ثالثة متر طولي) ١٣٣
١٠٠	٤٠٠,٠٠	١	عدد		بالعدد توريد وتركيب مجموعة بوش / بوتن - سوليكتور / ٢ لمبات شارة ومحمل على البند كل ما يلزم لنهر العمل كاملا طبقا لاسوصات الصناعة والشروط والمواصفات الفنية وتطبيقات المهندس المشرف.	(بالعدد واحد) ١٣٤
٤٧,٠٠	١٢٥,٠٠	٣٠	عدد		بالعدد تقل وفك الأعمدة القديمة ونقلها الى مстанق الهدنة ومحمل على البند كل ما يلزم لنهر العمل كاملا طبقا لاسوصات الصناعة والشروط والمواصفات الفنية وتطبيقات المهندس المشرف.	(بالعدد ثلاثون) ١٣٥
٢,٠٠	١٠٠,٠٠	٢٠	متر		بالمتر الطولي: توريد وتركيب مواسير pvc قطر ٢٠ ومحمل على البند كل ما يلزم لنهر العمل كاملا طبقا لاسوصات الصناعة والشروط والمواصفات الفنية وتطبيقات المهندس المشرف.	(ثالثة متر طولي) ١٣٦
١,٠٠	١٠٠,٠٠	٢٠	متر		بالمتر الطولي: توريد وتركيب مواسير pvc قطر ٢٠ ومحمل على البند كل ما يلزم لنهر العمل كاملا طبقا لاسوصات الصناعة والشروط والمواصفات الفنية وتطبيقات المهندس المشرف.	(ثالثة متر طولي) ١٣٧
٧٤,٠٠	٨٠,٠٠	٢٠	عدد		بالعدد توريد وتركيب اختبار كشف شوارع بدرجة حماية IP ٦٥ لـ ١٠٠ وات لـ ٦٠ ومحمل على البند كل ما يلزم لنهر العمل كاملا طبقا لاسوصات الصناعة والشروط والمواصفات الفنية وتطبيقات المهندس المشرف.	(بالعدد ثلاثون) ١٣٨
٥١,٠٠	٨٠,٠٠	٦	عدد		بالعدد كابلن الصابلي ولكن الكشف ١٠٠ وات لـ ٦٠ طاز اتفاق.	(بالعدد ستة) ١٣٩

المهندسون الاستشاريون الدوليون					وزارة النقل - الهيئة العامة للطرق والكباري
مشروع تطوير وتوسيعة الطريق الدولي الساحلي متلاصنة مشروع كورنيش طرفي ترعة السلام - مقطعة ٥٦ + ٥٧					الهيئة العامة للطرق والكباري (cont.)
الإجمالي	الندة	الكمية	الوحدة	البند	
١١,٠٠٠	٤٠٠,٠٠	٢٠	عدد	١٤٠ بالعدد / توريد وتركيب ترافق ٢٢ فولت يتاسب مع التلمبة ١٠٠ وات هار برش صوتيوم ومحمل على البند كل ما يلزم لنهر العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات الفنية ونظمات المهندس المشرف . (بالعدد ثالثون)	
١٠,٩٠٠	٣٥٠,٠٠	٢٠	عدد	١٤١ بالعدد توريد وتركيب ترافق ٢٢ فولت يتاسب مع التلمبة ٢٠٠ وات هار برش صوتيوم ومحمل على البند كل ما يلزم لنهر العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات الفنية ونظمات المهندس المشرف . (بالعدد ثالثون)	
٢,٩٥٠	٧٥,٠٠	٢٠	عدد	١٤٢ بالعدد توريد وتركيب مختلف ٣٢ ميكروفاراد من الجودة العالية ويشمل التثبيت اليدوي وكل ما يلزم لنهر العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات الفنية ونظمات المهندس المشرف . (بالعدد ثالثون)	
٢,٧٠٠	٢٢٥,٠٠	١٢	عدد	١٤٣ بالعدد توريد وتركيب وجه زجاج لكتافات الآثاره ويشمل التثبيت اليدوي وكل ما يلزم لنهر العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات الفنية ونظمات المهندس المشرف . (بالعدد شانعشر)	
٦,٠٠٠	٤٠٠,٠٠	١٥	عدد	١٤٤ بالعدد / توريد وتركيب لوحة توزيع لرجبة داخل العمود من البلاستيك سماكة ١ سم وبها مفتاح أحدى A وروزنة يسلط نضيب ومحمل على البند كل ما يلزم لنهر العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات الفنية ونظمات المهندس المشرف . (بالعدد خمسة عشر)	
٢٧,٠٠٠	٩٠٠,٠٠	٣٠	عدد	١٤٥ بالعدد/ مراسمة ودهن عمود الإلاره ببولي الهريلتش وتغيير التالف من باب العمود حسب أصول الصناعة ونظمات المهندس المشرف . (بالعدد ثالثون)	
٦,٠٠٠	٤٠٠,٠٠	١٥	عدد	١٤٦ بالعدد / توريد وتركيب غرفة تلفيش بارتفاع ١٠٠٠٠ مم من الحديدي بسمك إلبار ٣ مم ومحمل على البند التثبيت وكل ما يلزم لنهر العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة ونظمات المهندس المشرف . (بالعدد خمسة عشر)	
٢,٧٠٠	١٨٠,٠٠	١٥	عدد	١٤٧ بالعدد / توريد وتركيب باب لماءمود الآثاره بقطاع مناسب ومحمل على البند التثبيت وكل ما يلزم لنهر العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة ونظمات المهندس المشرف . (بالعدد خمسة عشر)	
٦٧,٧٠٦,٨٥٠	المبالغ الخاصة بصلة الكورري للقسم				
٦٧٥,٢٠٧,٦٠٠	الإجمالي الكلى للمشروع				
أرباحه ونفقة وسبعين مليون و مائتان و سبعة ألف و ستمائة جنيه لا غير					
ملاحظات : ١- في حالة المرور على محطات تحصيل الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق يضطر المتأمـة تحصيل رسوم الكارةة والموازين طبقاً للأحكام للشركة الوطنية كالتالي : أعمال توريد الآثاره يتم اضافة مبلغ ١٣ جنيه لكل متر مكتب هندسي أعمال طبقات الاسفلس وتم اضافة مبلغ ٢٥ جنيه لكل متر مكتب هندسي أعمال طبقات الاسفلس وتم اضافة مبلغ ٣٥ جنيه لكل متر مكتب هندسي تصغير البند المذكور عاليه تقدر بـ ٢٥% لحين ملائمة الشركة عليها يحق للشركة صرف قيمة التأثيرات الناتجة لكتافه بناءً على التأثير الذي تدخل في مكوناتها مواد صحوجية بعد موافقة السلطة المختصة ٤- يحق للشركة صرف فوق الأسعار سواء (بالإيجار / التكسان) البندود منه على أنها بالتنازل (الجديدة بجميع أنواعها - الأستنت - البوتومين - المولار) طبقاً لنشرة الأرقام القومية للأسعار الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء طبقاً لنسب التأثير المقدمة من الشركة من تاريخ انصراف الأقساط ٥- تم احتساب الأقساط على متوسط الآتي : ١- الأسعار المذكورة على أساس متوسط سعر الحديدي (١٠٠٠) جنيه/طن على ارضيه المصانع ٢- الأسعار المذكورة على أساس متوسط سعر الاستنت (١٠٠٠) جنيه/طن على ارضيه المصانع ٣- الأسعار المذكورة على أساس متوسط سعر حديد الظارات (٢٢٠٠) جنيه/طن على ارضيه المصانع					

International Consulting Engineers
المهندسون الاستشاريون الدوليون

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية