

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۵/۰۵

شماره: ۱۰

محل: تهران

موضوع: ...

ردیف	شرح	مبلغ		تاریخ	محل	موضوع
		درآمد	هزینه			
۱	...	...	...	...	...	...
۲	...	...	...	...	...	...
۳	...	...	...	...	...	...
۴	...	...	...	...	...	...
۵	...	...	...	...	...	...
۶	...	...	...	...	...	...
۷	...	...	...	...	...	...
۸	...	...	...	...	...	...
۹	...	...	...	...	...	...
۱۰	...	...	...	...	...	...
۱۱	...	...	...	...	...	...
۱۲	...	...	...	...	...	...
۱۳	...	...	...	...	...	...
۱۴	...	...	...	...	...	...
۱۵	...	...	...	...	...	...
۱۶	...	...	...	...	...	...
۱۷	...	...	...	...	...	...
۱۸	...	...	...	...	...	...
۱۹	...	...	...	...	...	...
۲۰	...	...	...	...	...	...
۲۱	...	...	...	...	...	...
۲۲	...	...	...	...	...	...
۲۳	...	...	...	...	...	...
۲۴	...	...	...	...	...	...
۲۵	...	...	...	...	...	...
۲۶	...	...	...	...	...	...
۲۷	...	...	...	...	...	...
۲۸	...	...	...	...	...	...
۲۹	...	...	...	...	...	...
۳۰	...	...	...	...	...	...
۳۱	...	...	...	...	...	...
۳۲	...	...	...	...	...	...
۳۳	...	...	...	...	...	...
۳۴	...	...	...	...	...	...
۳۵	...	...	...	...	...	...
۳۶	...	...	...	...	...	...
۳۷	...	...	...	...	...	...
۳۸	...	...	...	...	...	...
۳۹	...	...	...	...	...	...
۴۰	...	...	...	...	...	...
۴۱	...	...	...	...	...	...
۴۲	...	...	...	...	...	...
۴۳	...	...	...	...	...	...
۴۴	...	...	...	...	...	...
۴۵	...	...	...	...	...	...
۴۶	...	...	...	...	...	...
۴۷	...	...	...	...	...	...
۴۸	...	...	...	...	...	...
۴۹	...	...	...	...	...	...
۵۰	...	...	...	...	...	...
۵۱	...	...	...	...	...	...
۵۲	...	...	...	...	...	...
۵۳	...	...	...	...	...	...
۵۴	...	...	...	...	...	...
۵۵	...	...	...	...	...	...
۵۶	...	...	...	...	...	...
۵۷	...	...	...	...	...	...
۵۸	...	...	...	...	...	...
۵۹	...	...	...	...	...	...
۶۰	...	...	...	...	...	...
۶۱	...	...	...	...	...	...
۶۲	...	...	...	...	...	...
۶۳	...	...	...	...	...	...
۶۴	...	...	...	...	...	...
۶۵	...	...	...	...	...	...
۶۶	...	...	...	...	...	...
۶۷	...	...	...	...	...	...
۶۸	...	...	...	...	...	...
۶۹	...	...	...	...	...	...
۷۰	...	...	...	...	...	...
۷۱	...	...	...	...	...	...
۷۲	...	...	...	...	...	...
۷۳	...	...	...	...	...	...
۷۴	...	...	...	...	...	...
۷۵	...	...	...	...	...	...
۷۶	...	...	...	...	...	...
۷۷	...	...	...	...	...	...
۷۸	...	...	...	...	...	...
۷۹	...	...	...	...	...	...
۸۰	...	...	...	...	...	...
۸۱	...	...	...	...	...	...
۸۲	...	...	...	...	...	...
۸۳	...	...	...	...	...	...
۸۴	...	...	...	...	...	...
۸۵	...	...	...	...	...	...
۸۶	...	...	...	...	...	...
۸۷	...	...	...	...	...	...
۸۸	...	...	...	...	...	...
۸۹	...	...	...	...	...	...
۹۰	...	...	...	...	...	...
۹۱	...	...	...	...	...	...
۹۲	...	...	...	...	...	...
۹۳	...	...	...	...	...	...
۹۴	...	...	...	...	...	...
۹۵	...	...	...	...	...	...
۹۶	...	...	...	...	...	...
۹۷	...	...	...	...	...	...
۹۸	...	...	...	...	...	...
۹۹	...	...	...	...	...	...
۱۰۰	...	...	...	...	...	...

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل


مهر و امضاء مدیر عامل

محضر اجتماع اللجنة الخاصة بمفاوضة
الجمعية التعاونية الإنتاجية للتشييد والبناء والأعمال المدنية المتكاملة على تنفيذ مشروع رفع كفاءة الطرق
مختار السيد محمد بن عبد الله (اتحاد الاشتراكية) مركز مشور - محافظة البحيرة
إيماءاً التي موافقة السيد اللواء المهندس / رئيس مجلس الإدارة بتاريخ 2023/9/22 على اسناد الاعمال المذكور
عاليه لجمعية التعاونية الإنتاجية للتشييد والبناء والأعمال المدنية المتكاملة، وببناء على موافقة السيد اللواء المهندس /
رئيس مجلس الإدارة على تشكيل لجنة لمفاوضة الشركة المنفذة على أسعار تنفيذ البنود فقد تم تشكيل وأعضائها
كالتالي:-

المهندسة/ منال السيد عمر	مدير عام الصيانة	رئيسا
المهندس / مندوب	المنطقة الثالثة عشر (البحيرة)	عضوا
المهندس / وليد عبد العزيز	الإدارة المركزية لتنفيذ الطرق	عضوا
المهندس/ محمد عامر	الإدارة المركزية لبحوث الطرق	عضوا
المحاسب /	إدارة العقود والمشتريات	عضوا
المحاسب /	إدارة المراجعة	عضوا
الإستاذ /	عضو الإدارة القانونية	عضوا

وقد اجتمعت اللجنة المشكلة لهذا الغرض في تمام الساعة الواحدة ظهراً يوم الثلاثاء الموافق 2024/1/2 بمقر الإدارة
المركزية لتنفيذ وصيانة الطرق وبحضور مندوب الشركة المنفذة حيث قامت اللجنة بمفاوضة الشركة طبقاً للاتى :-

رقم	الوصف	الكمية	الواحد	المجموع	ملاحظات
1	بالمتر المصطح أعمال كشط المسطحات المتهارة والزاحفة والتموجة والشروخ بالرصف الحال باستخدام ماكينة كشط الأسفلت الأوتوماتيكية بسلك 5 سم طبقاً لتعليمات المهندس المشرف ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب والتصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والفئة شاملة نظافة وملى الشروخ إن وجدت و العمل بالبوريات والحساسات مع نقل ناتج الكشط لمسافة حتى 10 كم والتسوية والنظافة والبند بجميع مشتعلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة	2م	7500	135000	20
2	بالمتر المصطح أعمال إنشاء طبقة لصق من الاسفلت السائل سريع التطاير (R.C3000) او بالمستحلبات الاسفلتية المطابقة للشروط والمواصفات بمعدل لا يقل عن 0.4 كجم/م ² أسفل طبقات الرصف وفي الأماكن التي يحددها المهندس المشرف والبند يشمل اعمال تنظيف المسطح تماماً بالمكاسل الميكانيكية من الاثرية والمخلفات قبل الرش وبراعى الا يتعدى الرش مساحه الطبقة الاسفلتية التي يجري فرشها خلال وريده التشغيل الواحد طبقاً للشروط والمواصفات والفئة شاملة كل ما يلزم .	2م	26184	295879	11.3
3	بالمتر المصطح اعمال إنشاء طبقة سطحية من الخرسانة الأسفلتية على الساخن بسلك 5 سم بعد الدمك باستخدام الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات جيدة الاتصاق بالاسفلت واستخدام الاسفلت الصلب 70/60 المطابق للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والمنطقة المختصة والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية على المخلوط والمواد المستخدمة والفئة شاملة كل ما يلزم	2م	26189	4441654	169.6
4	بالمتر المكعب اعمال توريد وصب خرسانة عادية للأساسات والبلطات الانتقالية مع استخدام أسمنت بورتلاند عاى طبقاً للشروط والمواصفات والرسومات المرفقة و تعليمات المهندس المشرف والجهد الكسر لا يقل عن 250 كجم/م ² ومحتوى اسمنتى 300 كجم /م ³ وذلك طبقاً للخلطة التصميمية والفئة وتشمل حفر وتسوية ودمك أسفل الفرشة وعمل الفواصل اللازمة للتمدد والانكماش والفئة شاملة جميع ما يلزم لنه العمل طبقاً للشروط والمواصفات والرسومات المعتمدة من الهيئة لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	3م	1	2100	2100
5	بالمتر الطولي إنشاء برودة أسمنتية وسط بأبعاد 15/11.5*30*50 سم مصنوعة بطريقة الأهرتاز الميكانيكى تتكون من 0.8 م ³ من دلويت لا يزيد بعد الحبيبات عن 1.5 سم + 0.4 م ³ رمل + 250 كجم أسمنت ويتم صب البرودة على فرشاة من الخرسانة العادية بسلك 10 سم وعرض 20 سم طبقاً للخطوط والمناسيب التصميمية وبحيث لا تزيد اللحامات عن 2 سم والتي تملء بمونة من الاسمنت والرمل بنسبة 1 : 2 البرودة والمعرضة تشمل التسوية أسفل البرودات ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقاً للمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	م.ط	400	54000	135



إجمالي الحالي = 4,928,634 جنيه
إجمالي المبلغ موفقة الشركة حتى 0.5% من إجمالي الحال يساوي مبلغ 24,619,000 فقط أربعة مليون وتسعمائة وثلاثة الف تسعمائة وتسعون جنيها لا غير

الاسعار المتفق عليها طبقا للقائمة الموحدة يناير 2023 ومذكرة العرض للبيوتمين المعتمدة من رئيس مجلس الإدارة المحضر استلام الموقع وحقوق مماثلة ، يتم مراعاة حساب أسعار البيوتمين بالزيادة او النقصان .
في حال المرور على محطات تحصيل رسوم الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق يضاف للأسعار قيمه تحصيل رسوم الكارتات والموازن طبقاً لائحة الشركة الوطنية وطبقاً للقائمة الموحدة 2023.
تقوم الشركة المنفذه بتقديم تحليل للأسعار التي تم الاتفاق عليها ،
عليه أقفل المحضر بما تم الاتفاق عليه بعاليه

الاسم	الدرجة	الاسم	الدرجة
السيد المهندس / محمد عامر	2024	السيد المهندس / وليد عبد العزيز	2024
السيد المهندس / مندوب		السيد المهندس / مندوب	
السيدة المهندس / منى السيد عمر		السيدة المهندس / منى السيد عمر	

رئيس قطاع التنفيذ والمناطق
مهندس / محسن محمد رمضان

وافق ويعتمد ،،،

التوقيع ()
لواء مهندس / حسين الدين مصطفى
رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى

أمر إسناد

السيد المهندس / رئيس مجلس إدارة

الجمعية التعاونية الإنتاجية للتشييد والبناء والأعمال المدنية المتكاملة

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل رفق هذا نسخة من العقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/ ٤٢٢) المؤرخ في ٢٠٢٣/٩/٢٠ بمبلغ ٢,٩٢٨,٦٤٠ جنيه (فقط وقدره أربعة مليون وتسعمائة ثمانية وعشرون ألف وستمائة وأربعون جنية لا غير) والموقع بين الشركة والهيئة بشأن قيام الشركة بعملية " تنفيذ مشروع أعمال رفع كفاءة الطريق الزراعي بداية من محور الليثي حتى مدخل الابعادية (اتجاه الإسكندرية) أمام قيادة مرور الزراعي (المنطقة الثالثة عشر - البحيرة) بالأمر المباشر. على أن يتم التنفيذ طبقا لشروط ومواصفات الهيئة الخاصة بهذه العملية هذا وستتولى " المنطقة الثالثة عشر - البحيرة " الإشراف على التنفيذ وتجهيز وتسليم الموقع للشركة فوراً .


و تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

(التوقيع)

عميد / أبو بكر احمد حسن عساف

رئيس الإدارة المركزية

للشئون المالية والإدارية



جداول نسب التعميطات طبقاً للقانون رقم: (84) لسنة 2017 المعدل بموجب القانون رقم (173) لسنة 2022

[illegible]

***** التاريخ الذي يعمل عليه عند حساب التواريخ هو تاريخ فتح القناريات الفتحية بالنسبة الى المناسبات والمسابقات بتاريخها وتاريخ انتهاء بالنسبة الى العقود السنوية على امر الاستاذ المختبر

[illegible]

رئيس الأمانة الفنية
المعونة الفنية العليا للتشويق
سيد المهندس
عمر محمد عبد الهادي

مستتر الوزارة
المشرف على الاملاء اللجنة المعاونة للجنة العليا للتعليمات
فهد المهندس /
محمد هشام بروس

نسب التحويلات لمشروعات الطرق (إبند السليج)										
الطبعة الإحصائية السطحية										
التحويلات من الإجمالي للمنطقة لأشهر من مايو 2023 حتى مايو 2023	التحويلات من الإجمالي للمنطقة لأشهر يوليو 2023	التحويلات من الإجمالي للمنطقة لأشهر أغسطس 2023	التحويلات من الإجمالي للمنطقة لأشهر سبتمبر 2023	التحويلات من الإجمالي للمنطقة لأشهر أكتوبر 2023	التحويلات من الإجمالي للمنطقة لأشهر نوفمبر 2023	التحويلات من الإجمالي للمنطقة لأشهر ديسمبر 2023	التحويلات من الإجمالي للمنطقة لأشهر يناير 2024	التحويلات من الإجمالي للمنطقة لأشهر فبراير 2024	التحويلات من الإجمالي للمنطقة لأشهر مارس 2024	التحويلات من الإجمالي للمنطقة لأشهر أبريل 2024
٧٤,٦٦٪	٧٤,٧٣٪	٧٤,٧٦٪	٦٩,٧٦٪	٦٧,٠٢٪						
٧٤,٠١٪	٧٤,٠٨٪	٧٤,١١٪	٦٩,١٧٪	٦٦,٤٩٪						
٧١,٠٩٪	٧١,١٦٪	٧١,١٩٪	٦٦,٥٧٪	٦٣,٩٨٪						
٥٨,٩٤٪	٥٨,٩٩٪	٥٩,٠١٪	٥٦,٧٨٪	٥٤,٢١٪						
٥٨,٩٨٪	٥٩,٠٣٪	٥٩,٠٦٪	٥٦,٨٢٪	٥٤,٢٥٪						
٥٦,٤٣٪	٥٦,٤٨٪	٥٦,٥٠٪	٥٤,٥٠٪	٥١,٩٦٪						
٤٨,٣٨٪	٤٨,٤٢٪	٤٨,٤٤٪	٤٦,٩١٪	٤٤,٤٠٪						
٤٦,٠١٪	٤٦,٠٦٪	٤٦,٠٨٪	٤٤,٧٠٪	٤٢,٢٣٪						
٤٣,٠١٪	٤٣,٠٥٪	٤٣,٠٧٪	٤١,٩٠٪	٣٩,٤٩٪						
٤٢,٤٣٪	٤٢,٤٧٪	٤٢,٤٩٪	٤١,٣٧٪	٣٩,٠١٪						
٣٦,٦٣٪	٣٦,٦٦٪	٣٦,٦٨٪	٣٥,٩٤٪	٣٣,٣٣٪						
٣٤,١٠٪	٣٤,١٣٪	٣٤,١٥٪	٣٣,٦٠٪	٣١,٣٩٪						
٣١,٣٢٪	٣١,٣٥٪	٣١,٣٦٪	٣١,٠٣٪	٢٨,٩٥٪						
٢٣,٦٣٪	٢٣,٦٥٪	٢٣,٦٦٪	٢٤,٨١٪	٢٢,٧٩٪						
٢٢,٩٩٪	٢٣,٠١٪	٢٣,٠٢٪	٢٤,١٣٪	٢٢,٢٤٪						
٢٢,١٩٪	٢٢,٢١٪	٢٢,٢٢٪	٢٣,٥١٪	٢١,٥٧٪						
٢٠,٩٣٪	٢٠,٩٥٪	٢٠,٩٦٪	٢٢,٤٠٪	٢٠,٥١٪	١٦,٧٥٪	١٤,٧٧٪	٨,١٩٪	٢,٧٨٪	٢,٢٩٪	٠,٣٨٪
٢٠,٣٩٪	٢٠,٤١٪	٢٠,٤٢٪	٢١,٩٠٪	٢٠,٠٥٪	١٦,٣١٪	١٤,٢٥٪	٧,٧٨٪	٢,٣٨٪	١,٩٠٪	
١٧,٧٤٪	١٧,٧٥٪	١٧,٧٦٪	١٩,٤٢٪	١٧,٥٩٪	١٤,١٩٪	١٢,٣٤٪	٥,٨٧٪	٠,٤٨٪		
١٧,٠٦٪	١٧,٠٨٪	١٧,٠٨٪	١٨,٧٩٪	١٧,٠٠٪	١٣,٦٥٪	١١,٨٢٪	٥,٣٦٪			
٩,٥٩٪	٩,٦٠٪	٩,٦١٪	١٢,٦٦٪	١٠,٨٨٪	٧,٦٨٪	٥,٩٠٪				
٢,٢٠٪	٢,٢٠٪	٢,٢٠٪	٦,٦٧٪	٤,٩١٪	١,٧٦٪					

[illegible]

مستشار الوزارة
المشرف على الامانة العامة لجان الضمانات
السيد المهندس /
محمد شام لويش

جداول نسب التعميمات طبقاً للقانون رقم: (84) لسنة 2017 المعدل بموجب القانون رقم (173) لسنة 2022

[illegible]

*****تتميز كل هذه المظاهر الفنية بكتابة في المنخفضات والممرات بتواضعها وتاريخ تتداخل بتسوية في الحدود المبنية على سر الامتد المبتد

[illegible]

رئيس الأمانة الفنية
المعمولة لجنة الخبراء
السيد المهندس / عمرو محمد عبد الهادي

مستشار الوزارة
المشرف على الاملة الفنية المعاونة للجنة العليا للتعليمات
المندوب المهنس
محمد هشام درويش