

الجزء السادس قوائم الكميات





Electric Express Train Bridge above Wadi Hagool Road from station (1+91.8) to station (2+.1.)

مشروع القطار الكهربائي السريع - كورني أعلى طريق وادي حجول من المحطة (٨١٩٠، ٨) إلى المحطة (٢٠٢٠)

تنفيذ: شركة كونكورد للتشييد والرصف



Electric Express Train Bridge above Wadi Hagool Road from station (١+٩١٠,٨) to station (٢+٠٢٠)


مشروع القطار الكهربائي السريع - كويبري أعلى طريق وادي حجول من المحطة (١+٩١٠,٨) إلى المحطة (٢+٠٢٠)

تنفيذ: شركة كونكورد للتشييد والرصف

ملاحظات	الإجمالي	الفئة	الكمية	الوحدة	البيان	M
					بالبعد عمل تجربة تحمل على خارق عامل حمل التجربة (١٥٠ %) من الحمل التصميمي والفنة تشمل الابواح المعدنية المؤقتة وجهاز القباب والمعدات والردم أو البلوكات الخرسانية أو أي وسيلة تحمل أخرى على تجربة التحمل للوصول إلى حمل التجربة المطلوب وإذ أنه مرة أخرى بعد الانتهاء من تجربة التحمل باستخدام المعدات اللازمة والسر يشمل دفع جميع الكاراتات اللازمة لزوم أعمال الردم وتوريد الأجهزة اللازمة لإجراء التجربة وأعداد التقارير واعتراضها من جهاز الإشراف وكل ما يلزم لنهاي العمل بها تماما طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات الفنية وطبقا وتطبيقات المهندس المشرف.	٩
	٦١٧,٥٠٠,٠٠	٦١٧,٥٠٠,٠٠	١	عدد	قطر ١٢٠ سم (واحد بالعدد)	١-٩
					بالبعد عمل اختبار "Sonic Coring Tests" على طول الخارق بنسبة ١٠ % من إجمالي عدد الخواريق والفنة تشمل كل ما يلزم لنهاي الاختبار كاملاً من مواسير بكميات طول الخارق باختصار مختلفة وأعداد التقارير طبقا للشروط والمواصفات الفنية وتطبيقات المهندس المشرف.	١٠
	٢٠١,٤٠٠,٠٠	١٠٠,٧٠٠,٠٠	٢	عدد	قطر ١٢٠ سم باستخدام مواسير مختلفة (اثنان بالبعد)	١-١٠
	٢٩٨,٣٠٠,٠٠	١٤٩,١٠٠,٠٠	٢	عدد	قطر ١٥٠ سم باستخدام مواسير مختلفة (اثنان بالعدد)	٢-١٠
	٧,٩١٦,٦١١,٢٥				الإجمالي	
					أعمال الخرسانات	
	١٢٩,٢٠٠,٠٠	١,٥٢٠,٠٠	٨٥	٣م	بالمتر المكعب خرسانة عالية لالإسمنت ويدات الكلر سابق الصب طبقا لخطة التصميمية المختبرة من المهندس المشرف على الأقل اتجاه الخرسانة بـ ٢٨ يوم عن ٤٠ كجم/سم٢ ومحظى الأسمنت ٣٠٠ كجم/م٢ والفنة تشمل كل ما يلزم لنهاي العمل كاملاً طبقا للشروط والمواصفات الفنية وتطبيقات المهندس المشرف . (خمسة وثمانين متر مكعب)	١١
	٨,٥٠٠,٠٠	١٠٠,٠٠	٨٥	٣م	علاوة فرق محظى أسمنت ٥ كجم لكل (١) ٣م (خمسة وثمانون متر مكعب)	١-١١
	٥,٩٨٥,٠٠٠,٠٠	٢,٨٥٠,٠٠	٢,١٠٠	٣م	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم الإسمنت بـ ٤٢ يوم حسب الرسومات التنفيذية والخرسانة ذات محظى أسمنت لا يقل عن ٤٢ كجم/م٢ استناداً إلى تجربة الماء و باستخدام إضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) وانخفاض الماء على سطح الماء لاستraction المائية ونسبة السيليكا قيوم مع الماء الميكانيكي حيث وتسوية السطح الطوري للحصول على سطح املس لاستraction المائية وكل التقنيات اللازمة ونسبة الماء تحقق الفرسانة زبة لا تقل عن ٤٠ كجم/سم٢ على أن يتحقق العمل والرخام والخرسانة الناتجة حدود المواصفات القاسبية المصرية والكرة المصرية) واستخدام مواد الإضافات المختبرة للحصول على والخرسانة الناتجة حدود المواصفات القاسبية المصرية والكرة المصرية) واستخدام مواد الإضافات المختبرة للحصول على (durability) لا تقل عن ١٢٠ سنة للعصر واستخدام شدات معدنية خاصة للحصول على الفصي جساعة سطح والسرير لا يشمل حديد التسليح وكل ما يلزم لنهاي العمل بها كاملاً طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتطبيقات المهندس المشرف . (القان و مائة متر مكعب)	١٢
	٩٩٧,٥٠٠,٠٠	٤٧٥,٠٠	٢,١٠٠	٣م	علاوة صب خرسانة كتالية Large Pour باستخدام أسمنت CEM III باستثناء (القان و مائة متر مكعب)	١-١٢
					بالمتر المكعب أعمال توريد وتنقية وصب خرسانة جاهزة لزوم الأعده و التجان و الاتفاف باستخدام فرم مصنوع من إسمنت بورتلاندي عادي واستخدام إضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) وانخفاض الماء و باستخدام مواد الإضافات المختبرة للحصول (durability) لا تقل عن ١٢٠ سنة للعصر واستخدام شدات معدنية خاصة للحصول على الفصي جساعة سطح والسرير لا يشمل حديد التسليح وكل ما يلزم لنهاي العمل بها كاملاً طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتطبيقات المهندس المشرف . (القان و مائة متر مكعب)	١٣
	٣,٥١٥,٠٠	٣,٥١٥,٠٠	١	٣م	ارتفاع حتى ٩ م من منسوب ضهر الماء حتى منسوب أعلى نقطة بالاتج (واحد متر مكعب)	١-١٣
	٦٥٢,٠٨٠,٠٠	٣,٧٠٥,٠٠	١٧٦	٣م	ارتفاع حتى ٩ م من منسوب ضهر الماء حتى منسوب أعلى نقطة بالاتج (مائة و ستة و سبعون متر مكعب)	٢-١٣
	٥,٩٢٨,١٩٠,٠٠	٣,٨٩٥,٠٠	١,٥٢٢	٣م	ارتفاع أعلى من ٩ م وهي ١٢ م من منسوب ضهر الماء حتى منسوب أعلى نقطة بالاتج (الف و خمسة و اثنان و عشرون متر مكعب)	٣-١٣
	٨٠٧,٠٢٥,٠٠	٤٧٥,٠٠	١,٦٩٩	٣م	علاوة صب خرسانة كتالية Large Pour باستخدام أسمنت CEM III (الف و ستة و سبعة و تسعمون متر مكعب)	٤-١٣
					بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم CAST IN SITU Box Section بالير مع تصميم الخطة الخرسانية على أن يكون الخلط والماء الميكانيكي وعلى الأقل مقاومة الماء المائية للماء المائية على أن تكون من الصناعة بـ ٥٥ كجم/سم٢ بعد ٢٦ يوم من الصب بالطبيعة ولا يقل محظى الأسمنت عن ٤٠ كجم/م٢ استناداً إلى تجربة الماء على أن تكون الخرسانة ذات سطح املس (Fair Face) واستخدام إضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) وانخفاض الماء على سطح الماء لاستraction المائية ونسبة السيليكا واستخدام مواد الإضافات المختبرة للحصول (durability) لا تقل عن ١٢٠ سنة للعصر والسرير يشمل تصميم الخطة وعمل الشدات والقمر وعمل الشدات الخاصة ومعالجة الخرسانة بد الصب وذلك طبقا للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب أصول الصناعة والرسومات وتطبيقات المهندس المشرف . (القان و مائة متر مكعب)	١٤
	٤,٨٩٠,٠٠	٤,٨٩٠	١	٣م	ارتفاع حتى ٩ م من منسوب الأرض الطبيعية (واحد متر مكعب)	١-١٤
	٤,٤٦٣,٩٣٠,٠٠	٥,٠٩٠	٨٧٧	٣م	ارتفاع أعلى من ٩ م من منسوب الأرض الطبيعية (شامائة و سبعة و سبعون متر مكعب)	٢-١٤
	٢٦,٢٢٢,٣٠	٢٩,٩٠	٨٧٧	٣م	علاوة فرق محظى أسمنت ٢٠ كجم لكل (١) ٣م (شامائة و سبعة و سبعون متر مكعب)	٣-١٤
	٤١٦,٥٧٥,٠٠	٤٧٥,٠٠	٨٧٧	٣م	علاوة صب خرسانة كتالية Large Pour باستخدام أسمنت CEM III باستثناء (شامائة و سبعة و سبعون متر مكعب)	٤-١٤
					بالمتر الطولي خرسانة مسلحة بآلة الصب لزوم PRECAST PARAPET بالير مع تصميم الخطة الخرسانية على أن يكون الخلط والماء الميكانيكي وعلى الأقل مقاومة الماء المائية للماء المائية على أن تكون من الصناعة بـ ٥٥ كجم/سم٢ بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة ولا يقل محظى الأسمنت عن ٤٠ كجم/م٢ على أن تكون الخرسانة ذات سطح املس (Fair Face) واستخدام إضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) وانخفاض الماء على سطح الماء لاستraction المائية ونسبة السيليكا واستخدام مواد الإضافات المختبرة للحصول (durability) لا تقل عن ١٢٠ سنة للعصر والسرير يشمل تصميم الخطة وعمل الشدات والقمر وعمل الشدات الخاصة وجميع المعدات والأدوات والتجهيزات اللازمة لرفع الحواجز ومعالجة الخرسانة بد الصب وذلك طبقا للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب أصول الصناعة وتطبيقات المهندس المشرف . (القان و مائة متر مكعب)	٥

١٧ FEB 2023

الكتاب الرئيس





Electric Express Train Bridge above Wadi Hagool Road from station (1+91.8) to station (2+.2.)

مشروع القطاط الكبير بـأبي السرعين - كوبوري أعلى طريق وادي حجول من المحطة (١٩١٠,٨) إلى المحطة (٢٠٢٠)

نفیذ: شرکة كونكورد للتشييد والرصف

الإجمالي	الكمية	الوحدة	البيان		م		
			ارتفاع حتى ١٢ م من منسوب الأرض الطبيعية (واحد متر طولي)				
			ارتفاع أعلى من ١٢ م من منسوب الأرض الطبيعية (مانتن و ثانية عشر متر طولي)				
الاجمالي							
٤,٧٥٠,٠٠	٤,٧٥٠,٠٠	١	م.ط		١-١٥		
١,٢٤٢,٦٠٠,٠٠	٥,٧٠٠,٠٠	٢١٨	م.ط		٢-١٥		
٢٠,٦٦٩,٥٧٧,٣٠							
الحديد جميع أنواعه							
٣٧,٧٦٢,٥٠٠,٠٠	٢٥,١٧٥,٠٠	١,٥٠٠	طن	بالطن توريد وتركيب ورصن حديد تسليج DWR B٥٠٠ لزيادة المطاطولة (Ductility) في الحديد المستخدم لمقاومة الاهتزازات الناتجة عن السرعات العالية للقطار لزوم جميع الفاصل الانشائية للكوبري اطوال حتى ١٢ م بالغير والسعر يشمل القطع طبقاً للوحات والرسومات التقنية " As Built " والاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والمعدات المشكّل داخل الموقع والمعدات اللازمة ل叩ضب وقطع وتشكيل ورصن الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لتهيئ العمل فيها كاملاً طبقاً لاصول الصناعة وتطبيقات المهندس المشرف (الف و خمسة هنود)	١٦		
٢,١٢٨,٠٠٠,٠٠	٦٦,٥٠٠,٠٠	٢٢	طن	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وشد وحقن حديد كابلات عالية الاجهاد من اسلامك مجددة لزوم الهيكل الطوي للكوبري بالبر لمم ١٥,٧mm بالرسومات طبقاً لاصول الصناعة واللوحات المعدة وتطبيقات المهندس المشرف وكل ماليزم لانهاء الاعمال حسب المخططات التقنية المحددة والمواصفات الفنية (اثنان وثلاثون طن)	١٧		
اعمال الغزل							
١٨٨,١٠٠,٠٠	٥٧,٠٠	٣,٣٠٠	٢م	بالمتر المربع عمل طبقة عازلة من البيوتومين والدهان وجهاز على البارد لزوم الابسنان وبرقاب العمدة والسعر يشمل كل ماليزم لتهيئ العمل فيها كاملاً وذلك طبقاً لاصول الصناعة وتطبيقات المهندس المشرف وعلى المقاول اعتماد كافة المواد قبل التثبيت وكل ماليزم لتهيئ العمل فيها كاملاً والقياس هندي وطبقاً لاصول الصناعة وتطبيقات المهندس المشرف (ثلاثة اف وثلاثة عشر متر مسطح)	١٨		
٣٥٥,٣٠٠,٠٠	١٩,٠٠	١,٨٧٠	٢م	بالمتر المربع توريد وعمل دهانات مقاوم للكربنة ذات اسافن اكليرك Anticarbonation ومواد مقاومة للتجفيف والحراره الوجهة لحماية الاجراء المنشورة من جسم الكوبري بـ ١٠mm وعمل كل ما يلزم لتهيئ العمل فيها كاملاً والبند شامل مما جمعه طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتطبيقات المهندس المشرف على ان يتم اعتماد الخامات وعمل الاختبارات اللازمة قبل التنفيذ (الف و ثمانية وسبعين متر مسطح)	١٩		
٤٠,٤٣٣,٩٠٠,٠٠				الاجمالي			
بنود أخرى لأعمال الكباري							
Cable trench:							
٢٨٥,٠٠٠,٠٠	١,٩٠٠,٠٠	١٥٠	م.ط	بالمتر الطولي توريد وتركيب Cable trench من الخرسانة سابقة الصب او مصبوغة بالموقع فوق بلاطة الكوبري الطوية لاحتياط اكيالات الهربيانية اللازمة لتشغيل القطار السريع من الخرسانة ذات جهد كجم/ سم٢ و التركيب يشمل الصب او التثبيت بالبلاطة الطوية بمساميير غير قابلة للصدأ وطبقاً للرسومات وتطبيقات المهندس المشرف (مائة و خمسون متراً طولياً)	٢٠		
الركائز (Bearings) :							
٨١٧,٠٠٠,٠٠	٤٠,٨,٥٠٠,٠٠	٢	عدد	بالعدد توريد وتركيب ركائز من Spherical Guided Spherical Bearing حتى حمولة ٧٥ طن طبقاً للمواصفات والاشتراطات الموضحة بالجدول	١-٢٢		
٧٧٩,٠٠٠,٠٠	٣٨٩,٥٠٠,٠٠	٢	عدد	(اثنان بالعدد) Free Spherical Bearings	٢-٢٢		
٢,٠٩١,٠٠٠,٠٠	١,٠٤٥,٠٠٠,٠٠	٢	عدد	بالعدد توريد وتركيب ركائز من Spherical Guided Spherical Bearing (اثنان بالعدد)	٢٣		
١,٩٩٥,٠٠٠,٠٠	٩٩٧,٥٠٠,٠٠	٢	عدد	بالعدد توريد وتركيب ركائز من Guided Spherical Bearing (اثنان بالعدد)	٢-٢٣		
٩٥٠,٠٠٠,٠٠	٩٥٠,٠٠٠,٠٠	١	عدد	بالعدد عمل اختبارات تاكيدية غير متماثلة على الركائز طبقاً للمواصفات في الجهة التي يوافق عليها المالك والسعر يشمل جميع ادوات القياس اللازمة وتقدير التقرير النهائي للاختبار معتمد والبند يشمل تكاليف السفر وحجز تذاكر الطيران والإقامة للمهندس المشرف على الاختبارات خارج البلاد وكل ما يلزم لتهيئ العمل طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات بشهادات توصح مطابقتها للمواصفات العالمية والبند شامل كل ما يلزم لتهيئ العمل طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات الفنية وتطبيقات المهندس المشرف .	٢٤		
٦,٤١٩,٠٠٠,٠٠				الاجمالي			
فوائل التمدد Expansion Joints :							
بالmeter الطولي توريد وتركيب فوائل تعدد بين خرسانة CAST IN SITU BOX SECTION غير موصولة للكهرباء من المطاط " عازل " مع حديد تسليج داخل المطاط لا تتطابق هذه الالوار اي نوع من الحماية من التآكل لأنها مبلطة من داخل المطاط والتي تتسم بطيئتها بخصائص مقاومة لمتازة للتأكل والبند يشمل المساميير اللازمة للتثبيت والرابط المطاطي والعازل المائي وجميع الاختبارات الضرورية ويشمل حقن المواد الابيوكسيية لضمان التثبيت في الوضع النهائي طبقاً لطريقة التشغيل والتتفيد المحددة من التسفيه والتتفيد المحددة من المهندس الاستشاري							
٧١,٢٥١,٠٠	٧١,٢٥١,٠٠	١	م.ط	١-٢٥			
بالmeter الطولي توريد وتركيب فوائل تعدد بين خرسانة CAST IN SITU BOX SECTION ساقية الصب غير موصولة للكهرباء عبر الواح حديدية مدعة وبمساميير معزولة و مجلفنة و مفتقة Ω و مثبتة بالسطح الطوي للبلاطة و تسمح بحركة ± ٢٠ مم والبند يشمل المساميير اللازمة للتثبيت والرابط المطاطي والعازل المائي وجميع الاختبارات اللازمة ويشمل حقن المواد الابيوكسيية لضمان التثبيت في الوضع النهائي طبقاً لطريقة التشغيل والتتفيد المحددة من المهندس الاستشاري							
٢٨٥,٠٠٠,٠٠	٩,٥٠٠,٠٠	٣٠	م.ط	٢٦			
Steel expansion joints (ثلاثون متراً طولياً)							
بالmeter الطولي توريد وتركيب فوائل تعدد بين خرسانة CAST IN SITU BOX SECTION غير موصولة للكهرباء ممزوجة و مثبتة تاكتيك في الفاصل حديدي مفرغ ملوء بمادة اوليستوبولوك متعددة العروق تسمح بحركة ± ٢٠ مم والبند يشمل المساميير اللازمة للتثبيت والرابط المطاطي والعازل المائي وجميع الاختبارات لضمان التثبيت في الوضع النهائي طبقاً لطريقة التشغيل والتتفيد المحددة من المهندس الاستشاري							
١٧١,٠٠٠,٠٠	١٧١,٠٠٠,٠٠	١	م.ط	٢٧			
Elastoblock expansion joints (واحد متر طولي)							



Electric Express Train Bridge above Wadi Hagool Road from station (١٩١٠,٨) to station (٢٠٠,٢٠)

مشروع القطار الكهربائي السريع - كوبيري أعلى طريق وادي حجول من المحطة (١٩١٠,٨) إلى المحطة (٢٠٠,٢٠)

تنفيذ: شركة كونكورد للتشييد والرصف

البيان	الوحدة	الكمية	الفئة	الإجمالي	ملاحظات
بالمتر الطولي توريد وتركيب فواصل تمددين خرسانية CAST IN SITU BOX SECTION غير موصولة للكبارياء متزايق لزوم الحركة الافقية والدوران الراسى والفاصل تكون من للاجرة لزوم تثبيت عازل المياه مثبت في الخرسانية عبر لوح معدنى ملحوظ فى دوران الفاصل المدفون وكذلك من الشريان الايسوتيريرى المسلح المحكم للدوران الراسى ومشبك بمسامير الفاصل وحديد تثبيت الماده المطاطي والخاطى المعدنى بفراغ الفاصل تسمح بحركة ± ٥٠ مم البند يشمل المسافير اللازم للثبيت والربط المطاطي والغازى الراسى ويجمع الاختبارات الازمة ويشمل حقن المواد الابيوكسية لضمان التثبيت فى الوضع النهائي طبقاً لطريقة التشغيل والتقويف المعتمدة من المهندس الاستشارى	م				٢٨
Sliding expansion joints (واحد متر طولي)	م	١	م.ط	٩٥,٠٠٠,٠٠	٩٥,٠٠٠,٠٠
اعمال الفرز والحماية					
بالمتر الطولى توريد وفرش وتسوية طبقة من concrete water proofing overlay بسمك ٣ سم تحت الزلط المستخدم لفاتنات القطار السريع كديل نظام العزل الصالى لطبقة بلاطة الكوبيري يجب ان يتتحمل وزن الزلط ووزن القطار دون شروخ والبند يشمل توريد المادة وعمل كل ما يلزم حسب اصول الصناعة والمواصفات الفنية والمورد يجب ان يكون له سلامة خيرة بهذه النوعية من الاعمال ويتم اختبار جميع المواد والاختبارات وطريقة التطبيق من استشارى المشروع قبل البدء فى التنفيذ	٢٩			١,١٦٢,٨٠٠,٠٠	١,١٤٠,٠٠
(الف وعشرون متر مسطح)					
صرف مياه الامطار					
بالمتر الطولي توريد وتركيب اعده من PVC بقطار ١٠٠ مم لاحقة صرف المطر والسر يشمل توريد وتركيب جميع القطع الخاصة وعلاقات التثبيت ودهان المواسير واقراع الجيزة طبقاً لتعليمات المهندس المشرف . (خمسة وسبعون متر طولي)	٣٠			٣٢,٠٦٢,٥٠	٤٢٧,٥٠
بالعدد غرفه تجميع صرف مطر (Gutter Rain) ابعاد ٦٠٠*٦٠٠ سم داخل بلاطة الكوبيري بالأبعاد طبقاً للرسومات الهندسية و السعر يشمل عزل الغرف بماء غير قابل لتصريف المياه و توريد و تركيب غطاء من الحديد المصبج كما هو موضح بالرسومات طبقاً لتعليمات المهندس المشرف . (ستة بالعدد)	٣١			١١٤,٠٠١,٩١	١٩,٠٠١,٩٠
الاجمالي					١,٩٣١,١١٢,٥٠
Earthing					
اعمال نظم تأمين Earthing والبند شامل الاختبارات وتقييم اللوحات المعتمدة والتركيب والاعمال المساحية وعمل كل ما يلزم لنها العمل و على المقاول اعتماد كافة المواد قبل التفقييد طبقاً لأصول الصناعة واللوحات التصميمية وتعليمات المهندس المشرف و السعر لا يشمل حديد التسليح الاسفنجي المستخدم فى تفقييد نظام الارضى	٣٢				
بالمتر الطولي كابل نحاس غير معزول قطاع ٧٠ مم ٢ شامل اعمال اللحام (شائنة متر طولي)	٣٣			٢,٤٣٢,٠٠	٣٠٤,٠٠
بالمتر الطولي كابل نحاس غير معزول قطاع ٥٠ مم ٢ شامل اعمال اللحام (واحد متر طولي)	٣٤			٢٠٩,٠٠	٢٠٩,٠٠
بالعدد Double plate U clamp (واحد بالعدد)	٣٥			٧١٢,٥٠	٧١٢,٥٠
بالعدد Earth point ٤ hole with pig tail caple ٧٠ mm ٢ for ١ L.M (اثنان وثلاثون بالعدد)	٤-٣٢			٦٦,٨٨٠,٠٠	٢,٠٩٠,٠٠
Overhead contact system OCS foundation					
بالعدد توريد وتركيب الاجزاء المطلوبة والمدفونة في الخرسانة لتنبيث OCS والسعر يشمل Steel and anchors حسب التفاصيل الموجودة باللوح التفصيلي والاعتماد من الاستشاري ونها العمل كاملاً طبقاً للمواصفات والشروط الفنية وتعليمات المهندس المشرف . (ثمانية بالعدد)	٣٦			٣٠,٤٠٠,١٠	٣,٨٠٠,١٠
الاجمالي					١٠٠,٦٢٢,٥٠
بنود عامة : اعمال تكسير ونقل المخلفات					
بالمتر المكعب نقل الاتربة الزائدة او اي مخلفات اخرى تعيق حركة المعدات و العمل الى المقالب العمومية او اي مكان تحدده الجهة المالكة (خمسة متر مكعب)	٣٧			٤٠,٨٥٠	٨١,٧٠
بالطن فك ونقل هيكل عالمكة للم مشروع وذلك طبقاً لمطالبات المالك وجاهة العمل وابنده يشمل الاوتان والمعدات وكل ملائمتها النها العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف (خمسة طن)	٣٨			١٥,٢٠٠,١٠	٣,٠٤١,١٠
الاجمالي					١٥,٦٠٨,٥٠
اجمالي كوبيري وادي حجول					٧٨,٤٦٦,٩٥٦,٥٠

فقط ثمانية وسبعين مليوناً واربعين وستة وستون ألف وتسعمائة وستة وخمسون جنيهاً مصرياً لا غير

ملاحظات:

الاسعار معتمده طبقاً للاسعار الخامات في يناير ٢٠٢٢.

في حالة المرور على محطات تحصيل الشركة الوطنية لأنشاء وتنمية وادارة الطرق يضاف قيمة تحصيل رسوم الكارته وموازين طبقاً لائحة الشركة الوطنية
الثالثى .

أ- أعمال توريد الاتربة يتم أضافة مبلغ ١٣ جنيه لكل متر مكعب هندسي

ب- أعمال طبقات الاساس يتم أضافة مبلغ ٢٥ جنيه لكل متر مكعب هندسي

ت- أعمال طبقات الاسفلت يتم أضافة مبلغ ٣ جنيه لكل متر مكعب هندسي

اسعار البند المذكرة عاليه تقديرية لحين قيام الشركة بعمل تabilis اسعار جميع عناصر التكلفة لبنيو المشروع و الماء الماء للاستشاري العام للتشهيد و وتحقق للشركة صرف فروع الأسعار سواء (بالزيادة / النقصان) للبنود المنوه عليها بالتعاقد طبقاً لتنبيث الارقام القاسية للأعمال المساعدة من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء

١٦ فبراير ٢٠٢٣

يحق للشركة صرف قيمة التغيرات الناتجة لكافة بنود التعاقد التي تدخل في مكوناتها مواد مجانية بعد موافقة السلطة المختصة

يتم احتساب سعر حديد التسليح ١٦٠٠ جنية لطن الحديد ارض المصنع

يتم احتساب سعر الاسمنت البورتلاندى العادي على ارض المصنع في بنود الخرسانة ١١٥٠ جنية لطن الاسمنت

