

الخدمات الاستشارية لأعمال الإشراف على تنفيذ أعمال الجسر الترابي في نطاق غرب النيل من الكم ٣٠٠ إلى الكم (٣٢٤+٣٦٩) بطول ٢٤,٣٦٩ كم (اتجاه محطة استاد برج العرب) من كم صفر إلى الكم (١٢+٨٥٥) (اتجاه برج العرب - مطروح) بطول ١٢,٨ كم من الكم صفر إلى الكم (٢٢+٦٤٢) (اتجاه محطة استاد برج العرب - محطة الاسكندرية) بإجمالي أطوال ٨٠ كم (القطاع الرابع) بمشروع القطر الكهربائي السريع

مادة ٧ - أتعاب الاستشاري لأعمال ضبط الجودة والإشراف على التنفيذ:

أعمال الإشراف من بدء المشروع قبل يناير ٢٠٢٣ :

الوظيفة	سنوات الخبرة	العدد	الفئة قبل التفافض الشهر	الفئة بعد التفافض الشهر	عدد الأشهر	الإجمالي/الشهر	الإجمالي
مهندس مدني (مدير المشروع)	٢٠-١٥	١		٤٠,٢٥٠	١٧	٤٠,٢٥٠	٦٨٤,٢٥٠
مهندس طرق	١٢-٨	١		٣٠,٨٠٠	١٦	٣٠,٨٠٠	٤٩٢,٨٠٠
مهندس انشاءات	١٢-٨	٢		٣٠,٨٠٠	١٥	٦١,٦٠٠	٩٢٤,٠٠٠
مهندس مكتب فني	٨-٤	٢		٢٠,٥٠٠	١٧	٤١,٠٠٠	٦٩٧,٠٠٠
مهندس طرق	٨-٤	١		٢٧,٥٠٠	٦	٢٧,٥٠٠	١٦٥,٠٠٠
فني معمل /مساحة	٨-٤	٢		٢١,٤٠٠	٩	٤٢,٨٠٠	٣٨٥,٢٠٠
الإجمالي		٩					٣,٣٤٨,٢٥٠

أعمال الإشراف بعد يناير ٢٠٢٣ :

الوظيفة	سنوات الخبرة	العدد	الفئة قبل التفافض الشهر	الفئة بعد التفافض الشهر	الإجمالي/الشهر	الإجمالي لمدة ١١ شهر
مهندس مدني (مدير المشروع)	٢٠-١٥	١		٥٢,٠٠٠	٤٨,٨٠٠	٥٣٦,٨٠٠
مهندس طرق	١٢-٨	١		٣٦,٨٠٠	٣٦,٨٠٠	٤٠٤,٨٠٠
مهندس انشاءات	١٢-٨	٢		٣٦,٨٠٠	٧٣,٦٠٠	٨٠٩,٦٠٠