



أعمال إنشاء الدور الثاني و تشطيب الواجهات للدورين
ضمن أعمال إنشاء مبنى المنطقة الحادية عشر بالمسويس

شركة
KSP



بمعاملات عناصر التكلفة لكل من (الحديد - الاسمنت - البيتومين - السولار - الكشافات الكهربية - اللوحات الكهربية - الكابلات الكهربية)

البيان	الحديد	الاسمنت	البيتومين	السولار	كشافات كهربية	لوحات كهربية	كابلات كهربية
الاعمال الانشائية							
1- بالمر المكعب توريد و صب خرسانة مسلحة لزوم الاعمدة والكمرات والبلاطات علي أن يكون الخلط والدمك ميكانيكي وعلي الا تقل المقاومة المميزة عن ٣٥٠ كجم /سم ^٣ بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة ومحتوي الاسمنت لا يقل عن ٤٥٠ كجم/سم ^٣ اسمنت البورتلاندي العادي مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبق للمواصفات والفئة تشمل اعمال القرم الخشبية المثبتة وكل مايلزم لنهيو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندسين المشرف والفئة لا تشمل توريد	٣٠%	٣٠%	٣٠%	٣٠%	٣٠%	٣٠%	٣٠%
2- بالمر المكعب خرسانة عادية للأرضيات والارضفة بسمك من (١٠ سم الي ٢٠ سم) بنسبة خلط ٠.٨ م ^٣ زلط نظيف و ٠.٤ م ^٣ رمل نظيف حريش علي الا تقل كمية الاسمنت عن ٢٥٠ كجم /سم ^٣ اسمنت بورتلاندي عادي طبقا للمواصفات والفئة تشمل كل مايلزم لنهيو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط	٣٠%	٣٠%	٣٠%	٣٠%	٣٠%	٣٠%	٣٠%
3- بالمر المسطح وتوريد وتثبيت الحديد التسليح بسمك ٧ سم بحيث لا يقل سمك عند الجرجوري عن ٣ سم والبند يشمل عمل الاوتار اللازمة طبقا للمواصفات والفئة تشمل كل مايلزم لنهيو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات	٣٠%	٣٠%	٣٠%	٣٠%	٣٠%	٣٠%	٣٠%
4- بالمر المسطح وتوريد وتثبيت الحديد التسليح بسمك ٥ سم (٣٧/٥٢) لزوم الخرسانة المسحقة والفئة تشمل رص الحديد وتشغيله وكل ما يلزم لنهيو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمسومات المعتمدة والشروط والمواصفات الفنية وتعليمات جهاز الاشراف	٣٠%	٣٠%	٣٠%	٣٠%	٣٠%	٣٠%	٣٠%
5- بالمر المسطح توريد و عمل ارضيات خرسانية مسلحة سمك ٢٥ سم ممسوسة بالهينكوكير و حديد التسليح ٥ سم ١٢٥ في الاتجاهين مع الإضافات اللازمة لتصليد السطح والبند يشمل محتوي سمتي ٤٠٠ كجم/سم ^٣ وان لا تقل المقاومة المميزة عن ٣٠٠ كجم /سم ^٣ بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة والياف من الغاريز بمعدل ٩٠٠ م/سم ^٣ وكل ما يلزم لنهيو الاعمال طبقا لأصول الصناعة	٣٠%	٣٠%	٣٠%	٣٠%	٣٠%	٣٠%	٣٠%
الفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح							
أعمال مبادي							
6- بالمر المسطح عمل مبادي سمك نص طوبة من الطوب طفلي المفرغ بمونة مكونة من ٣٠٠ كجم أسمنت / م ^٣ رمل والفئة تشمل توريد المون وعمل السقاييل اللازمة مع ريش المبادي وربطها بالعناصر الانشائية طبقا للمواصفات وكل ما يلزم لنهيو العمل كاملا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٣٠%	٣٠%	٣٠%	٣٠%	٣٠%	٣٠%	٣٠%
7- بالمر المسطح عمل مبادي سمك نص طوبة من الطوب طفلي المفرغ بمونة مكونة من ٣٠٠ كجم أسمنت / م ^٣ رمل والفئة تشمل توريد المون وعمل السقاييل اللازمة مع ريش المبادي وربطها بالعناصر الانشائية طبقا للمواصفات وكل ما يلزم لنهيو العمل كاملا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٣٠%	٣٠%	٣٠%	٣٠%	٣٠%	٣٠%	٣٠%

٤٠٠



أعمال إنشاء الدور الثاني و تشطيب الواجهات للدورين
ضمن أعمال إنشاء مبنى المنطقة الحادية عشر بالسويس

تجهيزات
المرور
CHARE



معاملات عناصر التكلفة لكل من (الحديد - الاسمنت - البيتومين - السولار - الكشافات الكهربائية - اللوحات الكهربائية - الكابلات الكهربائية)

بنت	البيان	الحديد	الاسمنت	البيتومين	السولار	كشافات كهربائية	لوحات كهربائية	كابلات كهربائية
1.	بالمتر المسطح عمل مباني سمك نص طوبية من الطوب الاسمنتي بمونة مكونة من ٣٠٠ كجم أسمنت / ٣ م رمل والفلة يشمل توريد المون وعمل السقايل اللازمة مع رش المباني وربطها بالعناصر الانشائية طبقا للمواصفات وكل ما يلزم لنهيو العمل كاملا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	***	٩٤٣٥	***	٩٤٥	***	***	***
٢.	بالمتر المسطح عمل مباني سمك نص طوبية من الطوب الاسمنتي بمونة مكونة من ٣٠٠ كجم أسمنت / ٣ م رمل والفلة يشمل توريد المون وعمل السقايل اللازمة مع رش المباني وربطها بالعناصر الانشائية طبقا للمواصفات وكل ما يلزم لنهيو العمل كاملا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	***	٩٤٣٥	***	٩٤٥	***	***	***
٣.	بالمتر المسطح توريد وتركيب اقترنوك والبند يشمل التوريد والتركيب وطبقه رمل اسفله بسمك متوسط ٥ سم وكل ما يلزم لنهيو العمل طبقا لأصول الصناعة وتعليمات مهندس الاشراف	***	٩٤١٥	***	٩٤٥	***	***	***
٤.	بالمتر الطولي توريد وتركيب برذورة وسط مقاس (٥٠ سم * ٣٠ سم * ١٥ سم) والبند يشمل التوريد والتركيب والدهان و الكحنه وعمل فرش عادية أسفل البرذورة والخامات اللازمة للتثبيت وكل ما يلزم لنهيو العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	***	٩٤١٨	***	٩٤٥	***	***	***
أعمال العزل								
٥.	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبة لزوم السطح والجمامات والمطايخ الدور العلوي من ماده اسمنتية سبكا ١٠٧ توب سيل او ما يماثلها وجهين والبند يشمل التوريد والعمل والعزل وطبقة اللياسة وكل ما يلزم لنهيو العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	***	٩٤١٠	٩٤٣٥	٩٤٥	***	***	***
أعمال البياض								
٦.	بالمتر المسطح توريد وعمل بياض تخشين لزوم الحوائط الخارجيه ويعمل على طبقتين بسمك متوسط ٢ سم بعد عمل الطرطشة العمومية بمونة مكونة من ٣٥٠ كجم أسمنت / ٣ م أسمنت بورتلاندى عادى والفلة تشمل السقالات وكل ما يلزم لنهيو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	***	٩٤٣٠	***	٩٤٥	***	***	***
٧.	بالمتر المسطح توريد وعمل بياض تخشين لزوم الحوائط الداخليه ويعمل على طبقتين بسمك متوسط ٢ سم بعد عمل الطرطشة العمومية بمونة مكونة من ٣٥٠ كجم أسمنت / ٣ م والفلة تشمل الشبك في اماكن الاتصال بالعناصر الانشائية وكل ما يلزم لنهيو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	***	٩٤٣٠	***	٩٤٥	***	***	***
أعمال دهانات								
٨.	بالمتر المسطح أعمال دهانات لزوم الواجهات الخارجية ببيوية اسمنتية من انتاج شركة جرفياتو او ما يماثلها ويشمل السقالات وكل ما يلزم لنهيو الاعمال طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	***	***	***	٩٤٥	***	***	***
٩.	بالمتر المسطح توريد وعمل دهان بيوية البلاستيك على سطح اسمنتي مخدوم (سائيس او ما يماثلها) او ما يماثلها والفلة تشمل (التجهيز + وجه برايمر مائي + ٣ سكاكين معجون + واجهين باللون المطلوب) وكل ما يلزم لنهيو العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	***	***	***	٩٤٥	***	***	***

٢٢



أعمال إنشاء الدور الثاني وتشطيب الواجهات للدورين

ضمن أعمال إنشاء مبنى المنطقة الحادية عشر بالسويس

البيانات
رقم المشروع
72475



معاملات عناصر التكلفة لكل من (الحديد - الاسمنت - البيتومين - السولار - الكشافات الكهربية - اللوحات الكهربية - الكابلات كهربية)

لبن	ليبن	الحديد	الاسمنت	البيتومين	السولار	كشافات كهربية	لوحات كهربية	كابلات كهربية
أعمال الارضيات								
١٧	بالمتر المسطح تركيب أرضيات سيراميك كيويترا قرز أول أو ما يماثلها والسعر يشمل المونة الاسمنتية وغرشة الرمل وتشطيب وكل ما يلزم لنهـو الأعمال طبقاً لأصول الصناعة .	XXXX	967	XXXX	960	XXXX	XXXX	XXXX
١٨	بالمتر المسطح تركيب سيراميك حوائط كيويترا أو ما يماثلها والبند يشمل التوريد والتركيب والسقاية والتشطيب وكل ما يلزم لنهـو الأعمال طبقاً لأصول الصناعة .	XXXX	96٧	XXXX	960	XXXX	XXXX	XXXX
١٩	بالمتر الطولي توريد وتركيب وزر سيراميك ١٠ سم والبند يشمل المونة الاسمنتية والتوريد والتركيب وكل ما يلزم لنهـو العمل طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات مهندس الإشراف .	XXXX	960	XXXX	960	XXXX	XXXX	XXXX
٢٠	بالمتر المسطح توريد وتركيب أرضيات بلاط موازيك ٣٠×٣٠ والسعر يشمل المونة الاسمنتية وغرشة الرمل والتشطيب وكل ما يلزم لنهـو الأعمال طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات مهندس الإشراف .	XXXX	96٧	XXXX	960	XXXX	XXXX	XXXX
الاعمال المعدنية								
٢١	بالكمينو جرام توريد وتركيب حديد مشغول كريتال لئلا يواب وشبابيك الحماية والهندريل البند يشمل التوريد والتركيب والاكسسوارات والكوالين والتثبيت طبقاً لأصول الصناعة	96٤٠	XXXX	XXXX	960	XXXX	XXXX	XXXX
٢٢	بالمتر المغطى توريد وتركيب الأبواب الخشبية كرس أو خشبات مكونة من قوائم وروس من الخشب الموسكي وسؤاسات من الخشب الموسكي مقاس ١,٥" ٢٨" وحلق مقاس حتى ٢" ٧٨" وكبس قشرة ارو علي MDF سمك ٦ مم بها تجاويف طبقاً للعيـنة المعتمدة وقشاط من الخشب الزان والسعر يشمل جميع الاكسسوار اللازم والبر بعرض حتى ٧ سم والدهان باللون المطلوب والقياس على الطبيعة بداية من حدود الحلق الخشب من الخارج . ويشمل اتخاذ كافة ما يلزم لنهـو العمل نهـو أكاملاً طبقاً	96٣٠	XXXX	XXXX	960	XXXX	XXXX	XXXX
٢٣	بالمتر المغطى توريد وتركيب أبواب من زجاج سيكوريـت سمك ١٠ مم والسعر يشمل الاكسسوار اللازم لتثبيت الزجاج شامل ممكنه باب ايطالي ومقبض استانس والسفنره وكل ما يلزم لنهـو الأعمال حسب اصول الصناعة و طبقاً للرسومات وتعليمات	96٢٠	XXXX	XXXX	960	XXXX	XXXX	XXXX
٢٤	بالمتر المغطى توريد وتركيب شبابيك و أبواب من قطاعات الألومنيوم PS الثقيلة المدهون الكتروستاتيك والسعر يشمل الزجاج ٦ مم والاكسسوار وضلفه سنك والاك والكوالين ولزوم التثبيت وكل ما يلزم لنهـو الأعمال حسب اصول الصناعة و طبقاً للرسومات وتعليمات مهندس الإشراف .	XXXX	XXXX	XXXX	960	XXXX	XXXX	XXXX

١١٠٠

البيد	البيان	الحديد	الاسمنت	البيتومين	السولار	كشافات كهربائية	لوحات كهربائية	كابلات كهربائية
أعمال السباكة								
٣٦	بالعدد توريد وتركيب مرحاض إفرنجي فخار مطلي صيني علي أن يكون من أجود الأنواع (ايدنيل استاندر او ديورافيت) او ما يماثلهما قرز أول بصندوق طرد واطى من الصينى والفئة تشمل التوريد والتركيب والتغذية والصرف حتى اقرب عمود صرف وكل ما يلزم لنهيو العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	XXXX	XXXX	XXXX	965	XXXX	XXXX	XXXX
٣٧	بالعدد توريد وتركيب حوض غسيل أيدي من فخار المطلي صيني قرز أول مقاس ٦٠ و ٤٥x٠. علي أن يكون من أجود الأنواع (ايدنيل استاندر او ديورافيت) او ما يماثلهما والفئة تشمل التوريد والتركيب والتغذية والصرف حتى اقرب عمود صرف وغير شامل الخلاط وكل ما يلزم لنهيو العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	XXXX	XXXX	XXXX	965	XXXX	XXXX	XXXX
٣٨	بالعدد توريد وتركيب مبوكة فخار المطلي صيني قرز أول علي أن يكون من أجود الأنواع (ايدنيل استاندر او ديورافيت) او ما يماثلهما والفئة تشمل التوريد والتركيب والتغذية والصرف حتى اقرب عمود صرف وكل ما يلزم لنهيو العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	XXXX	XXXX	XXXX	965	XXXX	XXXX	XXXX
٣٩	بالعدد توريد وتركيب حوض مطبخ استاندر من أجود الأنواع (فرانك ساي او ما يماثلها) والفئة تشمل التوريد والتركيب والتغذية ومواسير الصرف حتى اقرب عمود صرف غير شامل الخلاط وكل ما يلزم لنهيو العمل طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	XXXX	XXXX	XXXX	965	XXXX	XXXX	XXXX
٤٠	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير بولى بروئين قطر ٣٢ مم من اجود الأنواع (B.R او الشريف او ما يماثلها) والفئة تشمل التوريد والتركيب والتثبيت بالحائط والرفايغ من كيغان ومشتراكات وخلافه وكل ما يلزم لنهيو العمل طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	XXXX	XXXX	XXXX	965	XXXX	XXXX	XXXX
٤١	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير بلاستيك ٤٠م او الشريف او ما يماثلها قطر ٤ " بسبك ٤ مم والفئة تشمل التوريد والتركيب والتثبيت بالحائط والرفايغ من كيغان ومشتراكات وخلافه من نفس نوعية المواسير وكل ما يلزم لنهيو العمل طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	XXXX	XXXX	XXXX	965	XXXX	XXXX	XXXX
٤٢	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير بلاستيك ٤٠م او الشريف او ما يماثلها قطر ٤ " بسبك ٤ مم والفئة تشمل التوريد والتركيب والتثبيت بالحائط والرفايغ من كيغان ومشتراكات وخلافه من نفس نوعية المواسير وكل ما يلزم لنهيو العمل طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	XXXX	XXXX	XXXX	965	XXXX	XXXX	XXXX
٤٣	بالعدد توريد وتركيب محبس دفن ٢٥ مم سمات او ما يماثلها والسعر يشمل كل ما يلزم لنهيو العمل طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	XXXX	XXXX	XXXX	965	XXXX	XXXX	XXXX
٤٤	بالعدد توريد وتركيب خلاط مطبخ جولد او ما يماثلها والبند يشمل التوريد والتركيب وكل ما يلزم لنهيو العمل طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	XXXX	XXXX	XXXX	965	XXXX	XXXX	XXXX
٤٥	بالعدد توريد وتركيب خلاط حوض وش جولد او ما يماثلها والبند يشمل التوريد والتركيب وكل ما يلزم لنهيو العمل طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	XXXX	XXXX	XXXX	965	XXXX	XXXX	XXXX
٤٦	بالعدد توريد وتركيب خلاط دش جولد بالسماعه او ما يماثلها والبند يشمل التوريد والتركيب وكل ما يلزم لنهيو العمل طبقاً	XXXX	XXXX	XXXX	965	XXXX	XXXX	XXXX



أعمال إنشاء الدور الثاني وتشطيب الواجهات للدورين
ضمن أعمال إنشاء مبنى المنطقة الحادية عشر بالسويس

تاريخ:
رقم:



معاملات عناصر التكلفة لكل من (الحديد - الاسمنت - البيتومين - السولار - الكشافات الكهربائية - اللوحات الكهربائية - الكابلات الكهربائية)

نوع	الحديد	الاسمنت	البيتومين	السولار	كشافات كهربائية	لوحات كهربائية	كابلات كهربائية
الاعمال الكهربائية							
بالعدد توريد وتركيب لوحة كهرباء فرعية لكل دور من الناتج شركة ABB والبند يشمل مفتاح رئيسي A ١٠٠ وعدد ٢٤ مفتاح ٣٠ امبير ١٠ امبير) والقواطع من نفس النوع وبدرجة حماية ip 54 وصاج تحالته ١٥ مم وكل ما يلزم لنهيو الاعمال طبق لاصول	XXXX	XXXX	XXXX	٩٤٣	XXXX	٩٤٦	XXXX
بالعدد توريد وتركيب لوحة كهرباء فرعية البند يشمل مفتاح رئيسي A ١٠٠ وعدد ١٨ مفتاح (32 امبير ١٠ امبير) والقواطع من نفس النوع وبدرجة حماية ip 54 وصاج تحالته ١٥ مم وكل ما يلزم لنهيو الاعمال طبق لاصول الصناعة	XXXX	XXXX	XXXX	٩٤٣	XXXX	٩٤٦	XXXX
بالمتر الطولي توريد وتركيب كاب قاطع (٢٥+٥.٣) مم ٦ نومنيوم مسطح البند يشمل كل ما يلزم لنهيو الاعمال طبق لاصول	XXXX	XXXX	XXXX	٩٤٤	XXXX	XXXX	٩٤٤
بالمتر الطولي توريد وتركيب واختبار كابل قطاع (٣٠x٤) مم ٦ نومنيوم مسطح البند يشمل كل ما يلزم لنهيو الاعمال طبق لاصول	XXXX	XXXX	XXXX	٩٤٤	XXXX	XXXX	٩٤٤
بالمتر الطولي توريد وتركيب واختبار كابل قطاع (٢٥x٤) مم ٦ نومنيوم مسطح البند يشمل كل ما يلزم لنهيو الاعمال طبق لاصول	XXXX	XXXX	XXXX	٩٤٤	XXXX	XXXX	٩٤٤
بالمتر الطولي توريد وتركيب واختبار كابل قطاع (١٦x٤) مم ٦ نومنيوم مسطح والبند يشمل كل ما يلزم لنهيو الاعمال طبق	XXXX	XXXX	XXXX	٩٤٤	XXXX	XXXX	٩٤٤
بالعدد توريد وتركيب دائرة فرعية لزود دائرة اقارة شامل سلك سويدي اصلي ٣*٣ مم داخل مواسير ١٦ مم علاء الدين + عتبة ماجيك باتشينو وما يخصها من الدائرة العمومية والسعر يشمل كل ما يلزم لنهيو الاعمال حسب اصول الصناعة.	XXXX	XXXX	XXXX	٩٤٣	XXXX	XXXX	XXXX
بالعدد توريد وتركيب دائرة فرعية لزود مفتاح ديفياتر شامل سلك سويدي اصلي (٣*٣) مم داخل مواسير ١٦ مم علاء الدين + عتبة ماجيك باتشينو وما يخصها من الدائرة العمومية والسعر يشمل كل ما يلزم لنهيو الاعمال حسب اصول الصناعة.	XXXX	XXXX	XXXX	٩٤٣	XXXX	XXXX	XXXX
بالعدد توريد وتركيب دائرة فرعية لزود برودة عادية شامل سلك سويدي اصلي ٣*٣ مم داخل مواسير ١٦ مم علاء الدين + عتبة ماجيك باتشينو وما يخصها من الدائرة العمومية والسعر يشمل وكل ما يلزم لنهيو الاعمال حسب اصول الصناعة.	XXXX	XXXX	XXXX	٩٤٣	XXXX	XXXX	XXXX
بالعدد توريد وتركيب دائرة فرعية لزود برودة قوى شامل سلك سويدي اصلي ٣*٣ مم داخل مواسير ١٦ مم علاء الدين + عتبة ماجيك باتشينو وما يخصها من الدائرة العمومية والسعر يشمل كل ما يلزم لنهيو الاعمال حسب اصول الصناعة.	XXXX	XXXX	XXXX	٩٤٣	XXXX	XXXX	XXXX
بالعدد توريد وتركيب دائرة فرعية لزود مخرج جرس باب شامل سلك سويدي اصلي شيلد نحاس ٣*٣ مم داخل مواسير ١٦ مم علاء الدين + عتبة ماجيك باتشينو وما يخصها من الدائرة العمومية والسعر يشمل كل ما يلزم لنهيو الاعمال حسب اصول	XXXX	XXXX	XXXX	٩٤٣	XXXX	XXXX	XXXX
بالعدد توريد وتركيب دائرة فرعية لزود مخرج تكيفات شامل سلك سويدي اصلي ٦*٣ مم داخل مواسير ١٦ مم علاء الدين + عتبة ماجيك باتشينو وما يخصها من الدائرة العمومية والسعر يشمل كل ما يلزم لنهيو الاعمال حسب اصول الصناعة.	XXXX	XXXX	XXXX	٩٤٣	XXXX	XXXX	XXXX

عبد الرحمن محمد
مهندس



أعمال إنشاء الدور الثاني وتشطيب الواجهات للدورين
ضمن أعمال إنشاء مبني المنطقة الحادية عشر بالسويس

تحت إشراف
المحضر
2022

بمكونات عناصر التكلفة لكل من (الحديد - الاسمنت - الليتومين - السولار - الكشافات الكهربية - اللوحات الكهربية - الكابلات الكهربية)

نوع	الليسانس	الحديد	الاسمنت	ليتومين	السولار	كشافات كهربية	لوحة كهربية	كابلات كه
١	بالعدد توريد وتركيب دائرة فرعية لزود مخرج سخان * فن شامل سلك سويندي اصلي * ٢ مم داخل مواسير ١٦ مم علاء الدين + غنية ماجيك باتشينو وما يخصها من الدائرة العمومية و السعر يشمل كل ما يلزم لنهيو لاعمال حسب اصول الصناعة.	XXXX	XXXX	XXXX	٥٢	XXXX	XXXX	XXXX
٢	بالعدد توريد وتركيب دائرة فرعية لزود مخرج تليفون شامل سلك سويندي اصلي * جول داخل مواسير ١٦ مم علاء الدين + غنية ماجيك باتشينو وما يخصها من الدائرة العمومية و السعر يشمل تشطيب النقطة من خدمات بيتشينو وكل ما يلزم لنهيو	XXXX	XXXX	XXXX	٥٢	XXXX	XXXX	XXXX
٣	بالعدد توريد وتركيب دائرة فرعية CAT6 لزود مخرج دقا شامل سلك سويندي اصلي CAT6 داخل مواسير ١٦ مم علاء الدين + غنية ماجيك باتشينو وما يخصها من الدائرة العمومية و السعر يشمل تشطيب النقطة من خدمات بيتشينو وكل ما يلزم لنهيو	XXXX	XXXX	XXXX	٥٢	XXXX	XXXX	XXXX
٤	بالعدد توريد وتركيب دائرة فرعية لزود مخرج ستالايت شامل سلك سويندي اصلي شيند نحاس * نحاس داخل مواسير ١٦ مم علاء الدين + غنية ماجيك باتشينو وما يخصها من الدائرة العمومية و السعر يشمل تشطيب النقطة من خدمات بيتشينو و كل ما يلزم لنهيو لاعمال حسب اصول الصناعة .	XXXX	XXXX	XXXX	٥٢	XXXX	XXXX	XXXX
٥	بالعدد توريد وتركيب بريزة معلومات من اجود الانواع و محمل على البند كل ما يلزم لنهيو العمل و ذلك طبقا لاصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	XXXX	XXXX	XXXX	٥٢	XXXX	XXXX	XXXX
٦	بالعدد توريد وتركيب بريزة تليفون من اجود الانواع و محمل على البند كل ما يلزم لنهيو العمل و مقتطع لست ١ جول * ٠,٧ نحاس مقتطع و ذلك طبقا لاصول الصناعة و تعليمات المهندس	XXXX	XXXX	XXXX	٥٢	XXXX	XXXX	XXXX
٧	بالعدد توريد وتركيب بريزة تلفزيون من اجود الانواع و محمل على البند كل ما يلزم لنهيو العمل و ذلك طبقا لاصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	XXXX	XXXX	XXXX	٥٢	XXXX	XXXX	XXXX
٨	بالعدد توريد وتركيب مفتاح بيتشينو * ٢٦٠ امبير من اجود نحاس * ١٦ مم داخل مواسير ١٦ مم علاء الدين + غنية ماجيك باتشينو وما يخصها من الدائرة العمومية و السعر يشمل تشطيب النقطة من خدمات بيتشينو وكل ما يلزم لنهيو	XXXX	XXXX	XXXX	٥٢	XXXX	XXXX	XXXX
٩	بالعدد توريد وتركيب غرف تقيش ٦٠ * ٦٠ * ٥٠ و البند يشمل جسر و اسباني و المنحدر من الداخل و غطاء سمارت وكل ما يلزم لننهيو العمل طبقا لاصول الصناعة و تعليمات مهندس الاشراف .	XXXX	XXXX	XXXX	٥٢	XXXX	XXXX	XXXX
١٠	بالعدد توريد وتركيب زر جرس و البند يشمل التوريد وتركيب وكل ما يلزم لنهيو العمل طبقا لاصول الصناعة و تعليمات مهندس	XXXX	XXXX	XXXX	٥٢	XXXX	XXXX	XXXX
١١	بالعدد توريد وتركيب الاضواء الزائدة من لمواسير الفريون لزود الربط بين الوحدات الداخلية والخارجية معزولة باقطار مختلفة طبقا لدرجة كل جهاز و طبقا لاصول الصناعة و تعليمات	XXXX	XXXX	XXXX	٥٢	XXXX	XXXX	XXXX

عبد الله
مهندس



ضمن أعمال إنشاء مبنى المنطقة الحادية عشر بالسويس

مكونات عناصر التكلفة لكل من (الحديد - الاسمنت - البيتومين - السولار - الكشافات الكهربية - اللوحات الكهربية - الكبلات الكهربية)

[illegible]

البيوت	الحديد	الاسمنت	البستونين	السولار	كشافات كهربية	نوحات كهربية	كابلات كيه
--------	--------	---------	-----------	---------	---------------	--------------	------------

البنود المستجدة للأعمال الاعتيادية

[illegible]

ع. ا. ع. ر. و. ه. ب. ر. د.


أعمال إنشاء الدور الثاني وتنصيب التجهيزات للدورين
ضمن أعمال إنشاء مبنى المنطقة الحادية عشر بالسويس

المحل والشمارع
رقم ٢٢٢

تعاملات عند صر للتكلفة لكل من (الحديد - الاسمنت - البيتومين - السولار - الكشافات الكهربائية - اللوحات الكهربائية - الكابلات الكهربائية)

نوع	الحديد	الاسمنت	البيتومين	السولار	كشافات كهربية	لوحات كهربية	كابلات كيه
البنود المستجدة للأعمال الكهربائية							
بالمتر الطولي توريد وتركيب واختبار كابل قطاع (٧٠+١٥٠×٣) مم ² ألومنيوم مسلح والبند يشمل كل ما يلزم لنهيو الاعمال طبقا لأصول الصناعة.	XXXX	XXXX	XXXX	٥٤٤	XXXX	XXXX	٥٤٤
بالعدد توريد وتركيب واختبار مفتاح إنارة ١٠ أمبير - ٢٥٠ فولت إنتاج (لاجراند، جيوس-بتشينو-شنيور) يركب بالأماكن الداخلية داخل الحائط ولسعر يشمل الشاسية والنقمة والوجه وببند يلائم أعمال الديكور والسعر يشمل كل ما يلزم للتركيب والتثبيت طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة على أن يتم اعتماد مفتاح إنارة سكة واحدة اتجاه واحد.	XXXX	XXXX	XXXX	٥٤٣	XXXX	XXXX	XXXX
كابلند السبق ولكن مضادة للمياه.	XXXX	XXXX	XXXX	٥٤٣	XXXX	XXXX	XXXX
مفتاح إنارة سكتين (two gang).	XXXX	XXXX	XXXX	٥٤٣	XXXX	XXXX	XXXX
كابلند السبق مضادة للمياه.	XXXX	XXXX	XXXX	٥٤٣	XXXX	XXXX	XXXX
توريد وتركيب واختبار بوزة شوكو لنقمة واحدة ١٦ أمبير- ٢٥٠ فولت إنتاج (لاجراند، جيوس-بتشينو) والسعر والنقمة والوجه وببند يلائم أعمال الديكور والسعر يشمل كل ما يلزم للتركيب والتثبيت طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة على أن يتم اعتماد العينة قبل التركيب.	XXXX	XXXX	XXXX	٥٤٣	XXXX	XXXX	XXXX
توريد وتركيب واختبار بوزة شوكو لنقمة واحدة ١٦ أمبير- ٢٥٠ فولت مضادة للمياه إنتاج (لاجراند، جيوس-بتشينو) والسعر والنقمة والوجه وببند يلائم أعمال الديكور والسعر يشمل كل ما يلزم للتركيب والتثبيت طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة على أن يتم اعتماد العينة قبل التركيب.	XXXX	XXXX	XXXX	٥٤٣	XXXX	XXXX	XXXX
توريد، وتركيب وتوصيل واختبار وحدة إضاءة عبارة عن كشاف ٢ × ٦٠ سم بنمبات ليد بدرجة حماية IP 65 والسعر يشمل كل ما يلزم لنهيو الاعمال حسب أصول الصناعة.	XXXX	XXXX	XXXX	٥٤٣	XXXX	XXXX	XXXX
توريد، وتركيب وتوصيل واختبار وحدة إضاءة عبارة عن كشاف ١ × ٦٠ سم بنمبات من النوع الذي يتم تركيبه فوق الحوض والسعر يشمل كل ما يلزم لنهيو الاعمال حسب أصول الصناعة.	XXXX	XXXX	XXXX	٥٤٣	XXXX	XXXX	XXXX
توريد، وتركيب وتوصيل واختبار وحدة إضاءة عبارة عن كشاف ليد بازل ٦٠ × ٦٠ سم بدرجة حماية IP 65 وكل ما يلزم لنهيو الاعمال حسب أصول الصناعة.	XXXX	XXXX	XXXX	٥٤٣	XXXX	XXXX	XXXX
توريد، وتركيب وحدة إضاءة من النوع الدائري بنمبة ليد ١٢ وات بدرجة حماية جيدة والسعر يشمل كل ما يلزم لنهيو الاعمال حسب أصول الصناعة.	XXXX	XXXX	XXXX	٥٤٣	XXXX	XXXX	XXXX
بالعدد توريد وتركيب مروحة حائط ١٨ بوصة من اجود الأنواع والسعر يشمل كل ما يلزم لنهيو الاعمال حسب أصول الصناعة.	XXXX	XXXX	XXXX	٥٤٣	XXXX	XXXX	XXXX
بالعدد توريد وتركيب شفط ٢٥×٢٥ والسعر يشمل كل ما يلزم لنهيو الاعمال حسب أصول الصناعة.	XXXX	XXXX	XXXX	٥٤٣	XXXX	XXXX	XXXX
بالعدد توريد وتركيب سخان سعة ٥٠ لتر أوليميك وما يعاينه البند يشمل التوريد والتركيب وكل ما يلزم لنهيو العمل طبقا لأصول الصناعة وتعليمات مهندس الإشراف.	XXXX	XXXX	XXXX	٥٤٣	XXXX	XXXX	XXXX

محمد إبراهيم
مهندس

[illegible][illegible]

عملية تنفيذ إنشاء الدور الثاني و تشغيل الراجبات للورين ضمن اصال إنشاء مبنى المنطقة الحضرية عشر بالسويوس

مستخلص رقم (٢) جاري

رقم السد	اسماء الارصان	نوع العمل	المدة		الوحدة	كمية المتاعية	كمية التسل	كمية هذه التمه	احتمالي كميات تحت الاعمال التي تحت	/ حالي	قيمة الأعمال التي تحت		استمطار او حجر		التي تحت بعد الاستمطار		ملاحظات
			حالي	حالي							حالي	حالي	حالي	حالي	حالي	حالي	
١٧	بالمر المستطوع وركب سراميك كلبوريا حر اوك اويا مائلتي والسلم يشمل الدوره المستعمه	وكرتبه الرمل والتشطيب و كل ما يلزم لسيرو طفا لارمول المصاعه .	٤٤٠		٢٥	٢٢٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٦٥,٠٠٠	٢٦٥,٠٠٠	حاري	١٤٢٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٤٢٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٤٢٠٠٠,٠٠٠	١٤٢٠٠٠,٠٠٠	
١٨	بالمر المستطوع وركب سراميك كلبوريا حر اوك اويا مائلتي والسلم يشمل الدوره المستعمه	وكرتبه الرمل والتشطيب و كل ما يلزم لسيرو طفا لارمول المصاعه .	٤٦٥		٢٥	١٢٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٦٥,٠٠٠	١٦٥,٠٠٠	حاري	٥٨١٢٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٨١٢٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٨١٢٥٠,٠٠٠	٥٨١٢٥٠,٠٠٠	
١٩	بالمر المستطوع وركب سراميك كلبوريا حر اوك اويا مائلتي والسلم يشمل الدوره المستعمه	وكرتبه الرمل والتشطيب و كل ما يلزم لسيرو طفا لارمول المصاعه .	٥٥		٢٥	٢٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٤٠,٠٠٠	٢٤٠,٠٠٠	حاري	١٠٤٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٤٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٤٥٠,٠٠٠	١٠٤٥٠,٠٠٠	
٢٠	بالمر المستطوع وركب سراميك كلبوريا حر اوك اويا مائلتي والسلم يشمل الدوره المستعمه	وكرتبه الرمل والتشطيب و كل ما يلزم لسيرو طفا لارمول المصاعه .	٦٥		٢٥	٢٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٤٠,٠٠٠	٢٤٠,٠٠٠	حاري	٥٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٥٠٠,٠٠٠	٥٥٠٠,٠٠٠	
الاعمال المنجزة																	
٢١	بالمر المستطوع وركب سراميك كلبوريا حر اوك اويا مائلتي والسلم يشمل الدوره المستعمه	وكرتبه الرمل والتشطيب و كل ما يلزم لسيرو طفا لارمول المصاعه .	١٠٥		كجم	١٦٥٠,٠٠٠	٩٠٠,٠٠٠	٩٠٠,٠٠٠	٩٩٠,٠٠٠	حاري	٩٤٥٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٢٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٢٥٠,٠٠٠	١٠٢٥٠,٠٠٠	
الاعمال الانجازه																	
٢٤	بالمر المستطوع وركب سراميك كلبوريا حر اوك اويا مائلتي والسلم يشمل الدوره المستعمه	وكرتبه الرمل والتشطيب و كل ما يلزم لسيرو طفا لارمول المصاعه .	٧٠٠٠		٢٥	٦٩,٠٠٠	٢٧,٠٠٠	٢٧,٠٠٠	٢٧,٠٠٠	حاري	١٨٨٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٤٨٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٤٨٠٠٠,٠٠٠	٤٤٨٠٠٠,٠٠٠	
٢٦	بالمر المستطوع وركب سراميك كلبوريا حر اوك اويا مائلتي والسلم يشمل الدوره المستعمه	وكرتبه الرمل والتشطيب و كل ما يلزم لسيرو طفا لارمول المصاعه .	٤٤٠٠		٢٥	٤٤,٠٠٠	٢٢,٠٠٠	٢٢,٠٠٠	٢٢,٠٠٠	حاري	٢٢٦٨٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٢٦٨٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٢٦٨٠٠,٠٠٠	٢٢٦٨٠٠,٠٠٠	
الاعمال المساكه																	
٢٧	بالمر المستطوع وركب سراميك كلبوريا حر اوك اويا مائلتي والسلم يشمل الدوره المستعمه	وكرتبه الرمل والتشطيب و كل ما يلزم لسيرو طفا لارمول المصاعه .	٧٠٠٠		دع	٥,٠٠٠	٤,٠٠٠	٤,٠٠٠	٤,٠٠٠	حاري	٢٨٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٨٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٨٠٠٠,٠٠٠	٢٨٠٠٠,٠٠٠	
٢٨	بالمر المستطوع وركب سراميك كلبوريا حر اوك اويا مائلتي والسلم يشمل الدوره المستعمه	وكرتبه الرمل والتشطيب و كل ما يلزم لسيرو طفا لارمول المصاعه .	٤٤٠٠		دع	٤,٠٠٠	٤,٠٠٠	٤,٠٠٠	٤,٠٠٠	حاري	١٧٢٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٧٢٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٧٢٠٠,٠٠٠	١٧٢٠٠,٠٠٠	
٢٩	بالمر المستطوع وركب سراميك كلبوريا حر اوك اويا مائلتي والسلم يشمل الدوره المستعمه	وكرتبه الرمل والتشطيب و كل ما يلزم لسيرو طفا لارمول المصاعه .	٦٠٠٠		دع	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	حاري	١٢٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢٠٠٠,٠٠٠	١٢٠٠٠,٠٠٠	
٣٠	بالمر المستطوع وركب سراميك كلبوريا حر اوك اويا مائلتي والسلم يشمل الدوره المستعمه	وكرتبه الرمل والتشطيب و كل ما يلزم لسيرو طفا لارمول المصاعه .	٤٥٠٠		دع	١,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	حاري	٤٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٥٠٠,٠٠٠	٤٥٠٠,٠٠٠	
٣١	بالمر المستطوع وركب سراميك كلبوريا حر اوك اويا مائلتي والسلم يشمل الدوره المستعمه	وكرتبه الرمل والتشطيب و كل ما يلزم لسيرو طفا لارمول المصاعه .	٢٧٠		مط	٢,٠٠٠	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	حاري	٢٧٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٤٢٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٤٢٠,٠٠٠	٤٤٢٠,٠٠٠	
٣٢	بالمر المستطوع وركب سراميك كلبوريا حر اوك اويا مائلتي والسلم يشمل الدوره المستعمه	وكرتبه الرمل والتشطيب و كل ما يلزم لسيرو طفا لارمول المصاعه .	١٧٠		مط	٢٢٥,٠٠٠	٢٢,٠٠٠	٢٢,٠٠٠	٢٢,٠٠٠	حاري	٢٧٤٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٧٤٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٧٤٠٠,٠٠٠	٢٧٤٠٠,٠٠٠	
٣٣	بالمر المستطوع وركب سراميك كلبوريا حر اوك اويا مائلتي والسلم يشمل الدوره المستعمه	وكرتبه الرمل والتشطيب و كل ما يلزم لسيرو طفا لارمول المصاعه .	٤٠٠		مط	١٩,٠٠٠	١٧,٠٠٠	١٧,٠٠٠	١٧,٠٠٠	حاري	٢٨٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٨٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٨٠٠,٠٠٠	٢٨٠٠,٠٠٠	

رئيس الإدارة المركزية

محمد الطحان

مهندس /

مدير عام المشروعات

مهندس / محمد راجح

مدير مشروع البيئة

مهندس /

مدير مشروع التربة

مهندس /





شركة: تيرك تكنولوجيات العمارة

شاملة المدة من (بدء الاعمال) حتى ٢٠٢٥ / ١ / ٠٥

عملية تنفيذ إنشاء الدور الثاني و تشغيل الواجهات للدورين ضمن اكمال إنشاء مبنى المنطقة الحادية عشر بالسيوس

مستخلص رقم (٣) جاري



رقم البند	الاعمال	المدة		الوحدة	كمية المقاسية (كمية ٢)	كمية العمل الأساسي	كمية الاعمال التي تمت في حالات هذه المدة	احصائي كميات الاعمال التي تمت حتى الان	/ حاربي حمامي	قيمة الاعمال التي تمت خلال المدة		استقطاع او حصر		الباقي بعد الاستقطاع	
		فرنسي	حصة							فرنسي	حصة	فرنسي	حصة	فرنسي	حصة
بالنظر المستطاح عمل مبانى سبلك نضى طوبه من الطوبى ططلى الممرع نبويه مكويه من ٢٠٠كجم اسمنت ٢/٠ رمل واقعه يشمل توريد المواد وعمل الاسفال اللازمة مع ربن المبانى وطبوا القناطر الاسمنتية لا يقل عن ٤٥٠ كجم ٢/٠ اسمنت البورتلاندى القادى مع معالجة الجرسبه بعد القسط طبعا للمواصفات واقعه يشمل اكمال اعمد المشرقة المبنية وكل ما يلزم لنمو العمل كاملا طبعا لاصول الصناعات والسريرة والمواصفات وعملات المهندس المشرف .															
١	الاعمال الاساسية	٢٣٩٠	٢٥	٨٦,٠٠٠	٨٥,٠٠٠	٨٥,٠٠٠	٨٥,٠٠٠	٨٥,٠٠٠	٨٥,٠٠٠	٢٣٩٠	٢٥	٢٣٩٠	٢٥	٢٣٩٠	٢٥
بالنظر المستطاح عمل مبانى سبلك نضى طوبه من الطوبى ططلى الممرع نبويه مكويه من ٢٠٠كجم اسمنت ٢/٠ رمل واقعه يشمل توريد المواد وعمل الاسفال اللازمة مع ربن المبانى وطبوا القناطر الاسمنتية لا يقل عن ٤٥٠ كجم ٢/٠ اسمنت البورتلاندى القادى مع معالجة الجرسبه بعد القسط طبعا للمواصفات واقعه يشمل اكمال اعمد المشرقة المبنية وكل ما يلزم لنمو العمل كاملا طبعا لاصول الصناعات والسريرة والمواصفات وعملات المهندس المشرف .															
٦	الاعمال الاساسية	٢٩٠	٢٥	٢٣,٠٠٠	٢١,٠٠٠	٢١,٠٠٠	٢١,٠٠٠	٢١,٠٠٠	٢١,٠٠٠	٢٩٠	٢٥	٢٩٠	٢٥	٢٩٠	٢٥
٧	الاعمال الاساسية	٢٤٥٠	٢٥	٤٣,٠٠٠	٤٣,٠٠٠	٤٣,٠٠٠	٤٣,٠٠٠	٤٣,٠٠٠	٤٣,٠٠٠	٢٤٥٠	٢٥	٢٤٥٠	٢٥	٢٤٥٠	٢٥
٨	الاعمال الاساسية	٢٦٠	٢٥	٢٤,٠٠٠	٢٣,٠٠٠	٢٣,٠٠٠	٢٣,٠٠٠	٢٣,٠٠٠	٢٣,٠٠٠	٢٦٠	٢٥	٢٦٠	٢٥	٢٦٠	٢٥
٩	الاعمال الاساسية	٢٨٥٠	٢٥	٢٦,٠٠٠	٢٦,٠٠٠	٢٦,٠٠٠	٢٦,٠٠٠	٢٦,٠٠٠	٢٦,٠٠٠	٢٨٥٠	٢٥	٢٨٥٠	٢٥	٢٨٥٠	٢٥
بالنظر المستطاح عمل مبانى سبلك نضى طوبه من الطوبى ططلى الممرع نبويه مكويه من ٢٠٠كجم اسمنت ٢/٠ رمل واقعه يشمل توريد المواد وعمل الاسفال اللازمة مع ربن المبانى وطبوا القناطر الاسمنتية لا يقل عن ٤٥٠ كجم ٢/٠ اسمنت البورتلاندى القادى مع معالجة الجرسبه بعد القسط طبعا للمواصفات واقعه يشمل اكمال اعمد المشرقة المبنية وكل ما يلزم لنمو العمل كاملا طبعا لاصول الصناعات والسريرة والمواصفات وعملات المهندس المشرف .															
١٢	الاعمال الاساسية	٢٥٠	٢٥	٢٩,٠٠٠	٢٨,٠٠٠	٢٨,٠٠٠	٢٨,٠٠٠	٢٨,٠٠٠	٢٨,٠٠٠	٢٥٠	٢٥	٢٥٠	٢٥	٢٥٠	٢٥
بالنظر المستطاح عمل مبانى سبلك نضى طوبه من الطوبى ططلى الممرع نبويه مكويه من ٢٠٠كجم اسمنت ٢/٠ رمل واقعه يشمل توريد المواد وعمل الاسفال اللازمة مع ربن المبانى وطبوا القناطر الاسمنتية لا يقل عن ٤٥٠ كجم ٢/٠ اسمنت البورتلاندى القادى مع معالجة الجرسبه بعد القسط طبعا للمواصفات واقعه يشمل اكمال اعمد المشرقة المبنية وكل ما يلزم لنمو العمل كاملا طبعا لاصول الصناعات والسريرة والمواصفات وعملات المهندس المشرف .															
١٣	الاعمال الاساسية	٢٣٠	٢٥	٧٥٠,٠٠٠	٧٥٠,٠٠٠	٧٥٠,٠٠٠	٧٥٠,٠٠٠	٧٥٠,٠٠٠	٧٥٠,٠٠٠	٢٣٠	٢٥	٢٣٠	٢٥	٢٣٠	٢٥
١٤	الاعمال الاساسية	١٧٠	٢٥	٩٠,٠٠٠	٨٧,٠٠٠	٨٧,٠٠٠	٨٧,٠٠٠	٨٧,٠٠٠	٨٧,٠٠٠	١٧٠	٢٥	١٧٠	٢٥	١٧٠	٢٥
بالنظر المستطاح عمل مبانى سبلك نضى طوبه من الطوبى ططلى الممرع نبويه مكويه من ٢٠٠كجم اسمنت ٢/٠ رمل واقعه يشمل توريد المواد وعمل الاسفال اللازمة مع ربن المبانى وطبوا القناطر الاسمنتية لا يقل عن ٤٥٠ كجم ٢/٠ اسمنت البورتلاندى القادى مع معالجة الجرسبه بعد القسط طبعا للمواصفات واقعه يشمل اكمال اعمد المشرقة المبنية وكل ما يلزم لنمو العمل كاملا طبعا لاصول الصناعات والسريرة والمواصفات وعملات المهندس المشرف .															
١٥	الاعمال الاساسية	٢٠٠	٢٥	٧١٠,٠٠٠	٧١٠,٠٠٠	٧١٠,٠٠٠	٧١٠,٠٠٠	٧١٠,٠٠٠	٧١٠,٠٠٠	٢٠٠	٢٥	٢٠٠	٢٥	٢٠٠	٢٥
١٦	الاعمال الاساسية	١٧٠	٢٥	١٥١,٠٠٠	١٥١,٠٠٠	١٥١,٠٠٠	١٥١,٠٠٠	١٥١,٠٠٠	١٥١,٠٠٠	١٧٠	٢٥	١٧٠	٢٥	١٧٠	٢٥
بالنظر المستطاح عمل مبانى سبلك نضى طوبه من الطوبى ططلى الممرع نبويه مكويه من ٢٠٠كجم اسمنت ٢/٠ رمل واقعه يشمل توريد المواد وعمل الاسفال اللازمة مع ربن المبانى وطبوا القناطر الاسمنتية لا يقل عن ٤٥٠ كجم ٢/٠ اسمنت البورتلاندى القادى مع معالجة الجرسبه بعد القسط طبعا للمواصفات واقعه يشمل اكمال اعمد المشرقة المبنية وكل ما يلزم لنمو العمل كاملا طبعا لاصول الصناعات والسريرة والمواصفات وعملات المهندس المشرف .															
١٧	الاعمال الاساسية	٤٤٠	٢٥	٢٢٢,٠٠٠	٢٢٢,٠٠٠	٢٢٢,٠٠٠	٢٢٢,٠٠٠	٢٢٢,٠٠٠	٢٢٢,٠٠٠	٤٤٠	٢٥	٤٤٠	٢٥	٤٤٠	٢٥
١٨	الاعمال الاساسية	٤٦٥	٢٥	١٢٧,٠٠٠	١٢٧,٠٠٠	١٢٧,٠٠٠	١٢٧,٠٠٠	١٢٧,٠٠٠	١٢٧,٠٠٠	٤٦٥	٢٥	٤٦٥	٢٥	٤٦٥	٢٥
١٩	الاعمال الاساسية	٥٥	٢٥	١٩٤,٠٠٠	١٩٤,٠٠٠	١٩٤,٠٠٠	١٩٤,٠٠٠	١٩٤,٠٠٠	١٩٤,٠٠٠	٥٥	٢٥	٥٥	٢٥	٥٥	٢٥
٢٠	الاعمال الاساسية	٢٥٠	٢٥	٢٢,٠٠٠	٢٢,٠٠٠	٢٢,٠٠٠	٢٢,٠٠٠	٢٢,٠٠٠	٢٢,٠٠٠	٢٥٠	٢٥	٢٥٠	٢٥	٢٥٠	٢٥
٢١	الاعمال الاساسية	١٠٥	٢٥	١٢٤٧,٠٠٠	١٢٤٧,٠٠٠	١٢٤٧,٠٠٠	١٢٤٧,٠٠٠	١٢٤٧,٠٠٠	١٢٤٧,٠٠٠	١٠٥	٢٥	١٠٥	٢٥	١٠٥	٢٥
٢٢	الاعمال الاساسية	٩٦٥٠	٢٥	٩٢,٠٠٠	٩٢,٠٠٠	٩٢,٠٠٠	٩٢,٠٠٠	٩٢,٠٠٠	٩٢,٠٠٠	٩٦٥٠	٢٥	٩٦٥٠	٢٥	٩٦٥٠	٢٥
بالنظر المستطاح عمل مبانى سبلك نضى طوبه من الطوبى ططلى الممرع نبويه مكويه من ٢٠٠كجم اسمنت ٢/٠ رمل واقعه يشمل توريد المواد وعمل الاسفال اللازمة مع ربن المبانى وطبوا القناطر الاسمنتية لا يقل عن ٤٥٠ كجم ٢/٠ اسمنت البورتلاندى القادى مع معالجة الجرسبه بعد القسط طبعا للمواصفات واقعه يشمل اكمال اعمد المشرقة المبنية وكل ما يلزم لنمو العمل كاملا طبعا لاصول الصناعات والسريرة والمواصفات وعملات المهندس المشرف .															
٢٣	الاعمال الاساسية	٩٦٥٠	٢٥	٩٢,٠٠٠	٩٢,٠٠٠	٩٢,٠٠٠	٩٢,٠٠٠	٩٢,٠٠٠	٩٢,٠٠٠	٩٦٥٠	٢٥	٩٦٥٠	٢٥	٩٦٥٠	٢٥

تاريخ ٢٠٢٥ / ١ / ١٩

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

مدير مشروع البنية

مهندس /

مدير مشروع الشركة

مهندس /

احمد الطحان

عملية تنفيذ إنشاء الدور الثاني و تشغيل الواجهات للدورين ضمن اعمل انشاء مبنى المنطقة الحادية عشر بالسويس

مستخلص رقم (٣) جاري

تنفيذ شركة :- تيارك للتوريدات العمومية
شهادة البدء من (بدء الاعمال) حتى ١ / ١٠ / ٢٠٢٥

رقم السند	موقع العمل	المنطقة		الوحدة	كمية المقاسية العمارة (٢)	كمية العمل الإنشائي بمتدته	كمية هذه المتدته حالي هذه المتدته	احتمالي كميات الاعمال التي تمت حتى الآن	/ جاري حالي	فهمه الاعمال التي تمت خلال المتدته	استمعا او جمر		الناهي عد الاستمعا	
		فرش	(جسمه)								جسمه	فرش	جسمه	فرش
٢٤	بالممر المصطف بوريد و تركيب تشابك و أبواب من قطعاعات الارومسوم ٢٥ المقامه المدهون الكروموتانيك والشعر بتميل الزجاج ١ مم و الاكسسوار وعلقه سنالك والاكر والاكشيس و لروم الشبب و كل ما يلزم لبمو الاعمال حسب اموال الصاعه و طفا لبرسومات وعلقات مهندس الاسيراق .	٠	٧٠٠٠	٢٥	٦٦,٠٠٠	٦٤,٠٠٠	١,٠٠٠	٦٥,٠٠٠	جاري	٧٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٥٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٢٦	بالممر المصطف بوريد و تركيب تشابك و أبواب من قطعاعات الارومسوم ٢٥ المقامه المدهون الكروموتانيك والشعر بتميل الزجاج ١ مم و الاكسسوار وعلقه سنالك والاكر والاكشيس و لروم الشبب و كل ما يلزم لبمو الاعمال حسب اموال الصاعه و طفا لبرسومات وعلقات مهندس الاسيراق .	٠	٥٤٠٠	٢٥	٤٤,٠٠٠	٤٢,٠٠٠	١,٠٠٠	٤٢,٠٠٠	جاري	٥٤٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٢٢٢٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
اعمال السباكة														
٢٧	بالعدد بوريد و تركيب مزبب عسل ابرق من فجار المظلي صدى قمر اول على ان يكون من احدث الانواع (البدايل اسبابلر او دورالوت) او ما يعادلها من ابرق مصدوق طرد وادي من السبب و القته بتميل البوريد و التركيب والقطعه والمصرف حتى ابرق عمود صرف و كل ما يلزم لبمو العمل كاملا طفا لاصول الصاعه و السبروط و الموصاف و قطعاعات المهندس المشرف .	٠	٧٠٠٠	عدد	٥٠٠٠	٤,٠٠٠	١,٠٠٠	٥٠٠٠	جاري	٧٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٥٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٢٨	بالعدد بوريد و تركيب مزبب عسل ابرق من فجار المظلي صدى قمر اول على ان يكون من احدث الانواع (البدايل اسبابلر او دورالوت) او ما يعادلها من ابرق مصدوق طرد وادي من السبب و القته بتميل البوريد و التركيب والقطعه والمصرف حتى ابرق عمود صرف و كل ما يلزم لبمو العمل كاملا طفا لاصول الصاعه و السبروط و الموصاف و قطعاعات المهندس المشرف .	٠	٤٤٠٠	عدد	٤,٠٠٠	٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٧٦٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٢٩	بالعدد بوريد و تركيب مزبب عسل ابرق من فجار المظلي صدى قمر اول على ان يكون من احدث الانواع (البدايل اسبابلر او دورالوت) او ما يعادلها من ابرق مصدوق طرد وادي من السبب و القته بتميل البوريد و التركيب والقطعه والمصرف حتى ابرق عمود صرف و كل ما يلزم لبمو العمل كاملا طفا لاصول الصاعه و السبروط و الموصاف و قطعاعات المهندس المشرف .	٠	٦٠٠٠	عدد	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٣٠	بالعدد بوريد و تركيب مزبب عسل ابرق من فجار المظلي صدى قمر اول على ان يكون من احدث الانواع (البدايل اسبابلر او دورالوت) او ما يعادلها من ابرق مصدوق طرد وادي من السبب و القته بتميل البوريد و التركيب والقطعه والمصرف حتى ابرق عمود صرف و كل ما يلزم لبمو العمل كاملا طفا لاصول الصاعه و السبروط و الموصاف و قطعاعات المهندس المشرف .	٠	٤٥٠٠	عدد	١,٠٠٠	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٥٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٣١	بالعدد بوريد و تركيب مزبب عسل ابرق من فجار المظلي صدى قمر اول على ان يكون من احدث الانواع (البدايل اسبابلر او دورالوت) او ما يعادلها من ابرق مصدوق طرد وادي من السبب و القته بتميل البوريد و التركيب والقطعه والمصرف حتى ابرق عمود صرف و كل ما يلزم لبمو العمل كاملا طفا لاصول الصاعه و السبروط و الموصاف و قطعاعات المهندس المشرف .	٠	٢٧٠	م/ط	١٧,٠٠٠	١٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٦,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٢٢٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٣٢	بالعدد بوريد و تركيب مزبب عسل ابرق من فجار المظلي صدى قمر اول على ان يكون من احدث الانواع (البدايل اسبابلر او دورالوت) او ما يعادلها من ابرق مصدوق طرد وادي من السبب و القته بتميل البوريد و التركيب والقطعه والمصرف حتى ابرق عمود صرف و كل ما يلزم لبمو العمل كاملا طفا لاصول الصاعه و السبروط و الموصاف و قطعاعات المهندس المشرف .	٠	١٧٠	م/ط	٢٣٤,٠٠٠	٢٣٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٣٠,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٧٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٣٣	بالعدد بوريد و تركيب مزبب عسل ابرق من فجار المظلي صدى قمر اول على ان يكون من احدث الانواع (البدايل اسبابلر او دورالوت) او ما يعادلها من ابرق مصدوق طرد وادي من السبب و القته بتميل البوريد و التركيب والقطعه والمصرف حتى ابرق عمود صرف و كل ما يلزم لبمو العمل كاملا طفا لاصول الصاعه و السبروط و الموصاف و قطعاعات المهندس المشرف .	٠	٤٠٠	م/ط	١٨,٠٠٠	١٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٧,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٨٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٣٤	بالعدد بوريد و تركيب مزبب عسل ابرق من فجار المظلي صدى قمر اول على ان يكون من احدث الانواع (البدايل اسبابلر او دورالوت) او ما يعادلها من ابرق مصدوق طرد وادي من السبب و القته بتميل البوريد و التركيب والقطعه والمصرف حتى ابرق عمود صرف و كل ما يلزم لبمو العمل كاملا طفا لاصول الصاعه و السبروط و الموصاف و قطعاعات المهندس المشرف .	٠	٥٥٠	م/ط	٢٨,٠٠٠	٢٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٦,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٩٨٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٣٥	بالعدد بوريد و تركيب مزبب عسل ابرق من فجار المظلي صدى قمر اول على ان يكون من احدث الانواع (البدايل اسبابلر او دورالوت) او ما يعادلها من ابرق مصدوق طرد وادي من السبب و القته بتميل البوريد و التركيب والقطعه والمصرف حتى ابرق عمود صرف و كل ما يلزم لبمو العمل كاملا طفا لاصول الصاعه و السبروط و الموصاف و قطعاعات المهندس المشرف .	٠	٥٥٥	عدد	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١١١٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٣٦	بالعدد بوريد و تركيب مزبب عسل ابرق من فجار المظلي صدى قمر اول على ان يكون من احدث الانواع (البدايل اسبابلر او دورالوت) او ما يعادلها من ابرق مصدوق طرد وادي من السبب و القته بتميل البوريد و التركيب والقطعه والمصرف حتى ابرق عمود صرف و كل ما يلزم لبمو العمل كاملا طفا لاصول الصاعه و السبروط و الموصاف و قطعاعات المهندس المشرف .	٠	٢٧٥٠	عدد	١,٠٠٠	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٧٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٣٧	بالعدد بوريد و تركيب مزبب عسل ابرق من فجار المظلي صدى قمر اول على ان يكون من احدث الانواع (البدايل اسبابلر او دورالوت) او ما يعادلها من ابرق مصدوق طرد وادي من السبب و القته بتميل البوريد و التركيب والقطعه والمصرف حتى ابرق عمود صرف و كل ما يلزم لبمو العمل كاملا طفا لاصول الصاعه و السبروط و الموصاف و قطعاعات المهندس المشرف .	٠	٢٧٥٠	عدد	٤,٠٠٠	٢,٠٠٠	١,٠٠٠	٤,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١١٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠

تخريفي ٢٠٢٥ / ١ / ٨

مهندس / مدير مشروع البيئة

مهندس /





شركة: شركة تطوير العقارات

شهادة المدة من (بدء الاصل) حتى ٢٣ / ٢ / ٢٠٢٥

عملية تنفيذ إنشاء الدور الثاني و تشطيب الواجهات للدورين ضمن اعمل إنشاء مبنى المنطقة الحادية عشر بالموسيس

مستخلص رقم (٤) جاري

موقع العمل
المنطقة الحادية عشر - جنت سياتل
إدارة: ١٠٢١ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٥

رقم السيد	الاسماء	نوع العمل	القيمة		الوحدة	كمية المباشرة (٢)	كمية العمل المباشر	كمية هذه المدة	الاجمالي	الاجمالي الى	استمارة او حذر		الباقي عد الاستمارة	
			فريش	(حصة)							فريش	حصة	فريش	حصة
١	المهندس محمد علي	تدعيم الجدران	٢٢٢٠	٨١,٠٠	٢٢	٨٥,٠٠	١,٠٠	٨٦,٠٠	٢٢٩٠,٠٠	٢٩١٥٤,٠٠	٢٩١٥٤,٠٠	٢٩١٥٤,٠٠	٢٩١٥٤,٠٠	٢٩١٥٤,٠٠
٢	المهندس محمد علي	تدعيم الجدران	٢٢٢٠	٨١,٠٠	٢٢	٨٥,٠٠	١,٠٠	٨٦,٠٠	٢٢٩٠,٠٠	٢٩١٥٤,٠٠	٢٩١٥٤,٠٠	٢٩١٥٤,٠٠	٢٩١٥٤,٠٠	٢٩١٥٤,٠٠
٣	المهندس محمد علي	تدعيم الجدران	٢٢٢٠	٨١,٠٠	٢٢	٨٥,٠٠	١,٠٠	٨٦,٠٠	٢٢٩٠,٠٠	٢٩١٥٤,٠٠	٢٩١٥٤,٠٠	٢٩١٥٤,٠٠	٢٩١٥٤,٠٠	٢٩١٥٤,٠٠
٤	المهندس محمد علي	تدعيم الجدران	٢٢٢٠	٨١,٠٠	٢٢	٨٥,٠٠	١,٠٠	٨٦,٠٠	٢٢٩٠,٠٠	٢٩١٥٤,٠٠	٢٩١٥٤,٠٠	٢٩١٥٤,٠٠	٢٩١٥٤,٠٠	٢٩١٥٤,٠٠
٥	المهندس محمد علي	تدعيم الجدران	٢٢٢٠	٨١,٠٠	٢٢	٨٥,٠٠	١,٠٠	٨٦,٠٠	٢٢٩٠,٠٠	٢٩١٥٤,٠٠	٢٩١٥٤,٠٠	٢٩١٥٤,٠٠	٢٩١٥٤,٠٠	٢٩١٥٤,٠٠
٦	المهندس محمد علي	تدعيم الجدران	٢٢٢٠	٨١,٠٠	٢٢	٨٥,٠٠	١,٠٠	٨٦,٠٠	٢٢٩٠,٠٠	٢٩١٥٤,٠٠	٢٩١٥٤,٠٠	٢٩١٥٤,٠٠	٢٩١٥٤,٠٠	٢٩١٥٤,٠٠
٧	المهندس محمد علي	تدعيم الجدران	٢٢٢٠	٨١,٠٠	٢٢	٨٥,٠٠	١,٠٠	٨٦,٠٠	٢٢٩٠,٠٠	٢٩١٥٤,٠٠	٢٩١٥٤,٠٠	٢٩١٥٤,٠٠	٢٩١٥٤,٠٠	٢٩١٥٤,٠٠
٨	المهندس محمد علي	تدعيم الجدران	٢٢٢٠	٨١,٠٠	٢٢	٨٥,٠٠	١,٠٠	٨٦,٠٠	٢٢٩٠,٠٠	٢٩١٥٤,٠٠	٢٩١٥٤,٠٠	٢٩١٥٤,٠٠	٢٩١٥٤,٠٠	٢٩١٥٤,٠٠
٩	المهندس محمد علي	تدعيم الجدران	٢٢٢٠	٨١,٠٠	٢٢	٨٥,٠٠	١,٠٠	٨٦,٠٠	٢٢٩٠,٠٠	٢٩١٥٤,٠٠	٢٩١٥٤,٠٠	٢٩١٥٤,٠٠	٢٩١٥٤,٠٠	٢٩١٥٤,٠٠
١٠	المهندس محمد علي	تدعيم الجدران	٢٢٢٠	٨١,٠٠	٢٢	٨٥,٠٠	١,٠٠	٨٦,٠٠	٢٢٩٠,٠٠	٢٩١٥٤,٠٠	٢٩١٥٤,٠٠	٢٩١٥٤,٠٠	٢٩١٥٤,٠٠	٢٩١٥٤,٠٠
١١	المهندس محمد علي	تدعيم الجدران	٢٢٢٠	٨١,٠٠	٢٢	٨٥,٠٠	١,٠٠	٨٦,٠٠	٢٢٩٠,٠٠	٢٩١٥٤,٠٠	٢٩١٥٤,٠٠	٢٩١٥٤,٠٠	٢٩١٥٤,٠٠	٢٩١٥٤,٠٠
١٢	المهندس محمد علي	تدعيم الجدران	٢٢٢٠	٨١,٠٠	٢٢	٨٥,٠٠	١,٠٠	٨٦,٠٠	٢٢٩٠,٠٠	٢٩١٥٤,٠٠	٢٩١٥٤,٠٠	٢٩١٥٤,٠٠	٢٩١٥٤,٠٠	٢٩١٥٤,٠٠
١٣	المهندس محمد علي	تدعيم الجدران	٢٢٢٠	٨١,٠٠	٢٢	٨٥,٠٠	١,٠٠	٨٦,٠٠	٢٢٩٠,٠٠	٢٩١٥٤,٠٠	٢٩١٥٤,٠٠	٢٩١٥٤,٠٠	٢٩١٥٤,٠٠	٢٩١٥٤,٠٠
١٤	المهندس محمد علي	تدعيم الجدران	٢٢٢٠	٨١,٠٠	٢٢	٨٥,٠٠	١,٠٠	٨٦,٠٠	٢٢٩٠,٠٠	٢٩١٥٤,٠٠	٢٩١٥٤,٠٠	٢٩١٥٤,٠٠	٢٩١٥٤,٠٠	٢٩١٥٤,٠٠
١٥	المهندس محمد علي	تدعيم الجدران	٢٢٢٠	٨١,٠٠	٢٢	٨٥,٠٠	١,٠٠	٨٦,٠٠	٢٢٩٠,٠٠	٢٩١٥٤,٠٠	٢٩١٥٤,٠٠	٢٩١٥٤,٠٠	٢٩١٥٤,٠٠	٢٩١٥٤,٠٠
١٦	المهندس محمد علي	تدعيم الجدران	٢٢٢٠	٨١,٠٠	٢٢	٨٥,٠٠	١,٠٠	٨٦,٠٠	٢٢٩٠,٠٠	٢٩١٥٤,٠٠	٢٩١٥٤,٠٠	٢٩١٥٤,٠٠	٢٩١٥٤,٠٠	٢٩١٥٤,٠٠
١٧	المهندس محمد علي	تدعيم الجدران	٢٢٢٠	٨١,٠٠	٢٢	٨٥,٠٠	١,٠٠	٨٦,٠٠	٢٢٩٠,٠٠	٢٩١٥٤,٠٠	٢٩١٥٤,٠٠	٢٩١٥٤,٠٠	٢٩١٥٤,٠٠	٢٩١٥٤,٠٠
١٨	المهندس محمد علي	تدعيم الجدران	٢٢٢٠	٨١,٠٠	٢٢	٨٥,٠٠	١,٠٠	٨٦,٠٠	٢٢٩٠,٠٠	٢٩١٥٤,٠٠	٢٩١٥٤,٠٠	٢٩١٥٤,٠٠	٢٩١٥٤,٠٠	٢٩١٥٤,٠٠
١٩	المهندس محمد علي	تدعيم الجدران	٢٢٢٠	٨١,٠٠	٢٢	٨٥,٠٠	١,٠٠	٨٦,٠٠	٢٢٩٠,٠٠	٢٩١٥٤,٠٠	٢٩١٥٤,٠٠	٢٩١٥٤,٠٠	٢٩١٥٤,٠٠	٢٩١٥٤,٠٠
٢٠	المهندس محمد علي	تدعيم الجدران	٢٢٢٠	٨١,٠٠	٢٢	٨٥,٠٠	١,٠٠	٨٦,٠٠	٢٢٩٠,٠٠	٢٩١٥٤,٠٠	٢٩١٥٤,٠٠	٢٩١٥٤,٠٠	٢٩١٥٤,٠٠	٢٩١٥٤,٠٠
٢١	المهندس محمد علي	تدعيم الجدران	٢٢٢٠	٨١,٠٠	٢٢	٨٥,٠٠	١,٠٠	٨٦,٠٠	٢٢٩٠,٠٠	٢٩١٥٤,٠٠	٢٩١٥٤,٠٠	٢٩١٥٤,٠٠	٢٩١٥٤,٠٠	٢٩١٥٤,٠٠
٢٢	المهندس محمد علي	تدعيم الجدران	٢٢٢٠	٨١,٠٠	٢٢	٨٥,٠٠	١,٠٠	٨٦,٠٠	٢٢٩٠,٠٠	٢٩١٥٤,٠٠	٢٩١٥٤,٠٠	٢٩١٥٤,٠٠	٢٩١٥٤,٠٠	٢٩١٥٤,٠٠
٢٣	المهندس محمد علي	تدعيم الجدران	٢٢٢٠	٨١,٠٠	٢٢	٨٥,٠٠	١,٠٠	٨٦,٠٠	٢٢٩٠,٠٠	٢٩١٥٤,٠٠	٢٩١٥٤,٠٠	٢٩١٥٤,٠٠	٢٩١٥٤,٠٠	٢٩١٥٤,٠٠

مهندس /

مدير مشروع المهندس /

مهندس /

مدير مشروع المهندس /





تقرير ترقية : مشروع التطويرات العمرية

شهادة المدة من (بدء الاصل) حتى ٢٣ / ٢ / ٢٠٢٥


عملية تنفيذ إنشاء الدور الثاني و تشطيب الواجهات للدورين ضمن اعمل انشاء مبنى المنطقة الحادية عشر بالسويس

مستخلص رقم (٤) جارى



الهيئة العامة للغرفة التجارية والصناعية

إدارة : شهر تم (٢٧٩ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥)



مجلس إدارة

رقم البند	الفترة		الوحدة	كمية المقاسمة المصدلة (٣)	كمية العمل المساق لتغطية	كمية الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	احتمال كميات الاعمال التي تمت في خلال المدة	قيمة الاعمال التي تمت	استقطاع او حيز		الباقي بعد الاستقطاع	ملاحظات
	فرش	(جنيه)							جنيه	فرش		

البيانات												
١	٢٣٠	٠	عدد	٢٠	١٠	١٠	١٠	٢٣٠	٠	٠	٢٣٠	٠
	٥٢٠	٠	عدد	١٠	١٠	١٠	١٠	٤٧٨٠	٠	٠	٤٧٨٠	٠
	٧٢٠	٠	عدد	٥٠	٤٠	١٠	١٠	٢٨٨٠	٠	٠	٢٨٨٠	٠
	٢٢٠	٠	عدد	٩١	٩١	٢٠	٩٣	٢٩٧٠	٠	٠	٢٩٧٠	٠
	٧٢٠	٠	عدد	١٥	١٥	١٠	١٥	١٠٨٠	٠	٠	١٠٨٠	٠
	١١٠٠	٠	عدد	٤٠	٤٠	١٠	٤٠	٨٤٠	٠	٠	٨٤٠	٠
	١٥٠٠	٠	عدد	٤٠	٤٠	١٠	٤٠	١٠٠٠	٠	٠	١٠٠٠	٠
	٤٥٠٠	٠	عدد	٧١	٦٩	١٠	٧٠	٢١٥٠٠	٠	٠	٢١٥٠٠	٠
	٢٠٠٠	٠	عدد	١١	١١	٢٠	١٢	٢٦٠٠٠	٠	٠	٢٦٠٠٠	٠
	٢٥٠٠	٠	عدد	١٠	١٠	١٠	١٠	٢٥٠٠٠	٠	٠	٢٥٠٠٠	٠
	٦١٥٠	٠	عدد	٦٠	٦٠	١٠	٦٠	١٢٩٠٠	٠	٠	١٢٩٠٠	٠
	٩٠٠٠	٠	عدد	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠	١٨٠٠٠	٠	٠	١٨٠٠٠	٠
	٩٠٠٠	٠	عدد	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠	١٨٠٠٠	٠	٠	١٨٠٠٠	٠
	٩٠٠٠	٠	عدد	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠	١٨٠٠٠	٠	٠	١٨٠٠٠	٠
٢												
٣												
٤												
٥												
٦												
٧												
٨												
٩												
١٠												
١١												
١٢												
١٣												
١٤												

مهندس /


١٥

مدير مشروع البنية

مهندس /

مدير مشروع التربة

مهندس /



رئيس الإدارة المركزية

احمد الطحان



شركة : شركة تطويرات سعودية

شاملة المدة من (يوم الاصل) حتى ٢٧ / ٢ / ٢٠٢٥

عملية تنفيذ إنشاء الدور الثاني و تخطيط الواجهات للدورين ضمن اتصال إنشاء مبنى المنطقة الحالية عشر بالسويس

مستخلص رقم (٥) ختامي

رقم البند	نوع العمل	القيمة		الوحدة	كمية المقاسية كمية المعدلة (٣)	كمية العمل المساقى بمعدله	كمية الاعمال التي بدت في خلال هذه المدة	احتمالي كميات الاعمال التي بدت حتى الان	حالي / خاتمي	قيمة الاعمال التي تمت خلال المدة		احتمالي قيمة الاعمال التي تتجنى حتى الان		استيعاق او حذر		الباقي بعد الاستيعاق		ملاحظات
		فريش	(حديثة)							فريش	حديثة	فريش	حديثة	فريش	حديثة	فريش	حديثة	
٢٤	٠	٧٠٠٠		م	٦٦,٠٠	٦٥,٠٠	٠,١٢	٦٥,١٢	خاتمي	٠,٠٠	٨٤,٠٠٠	٠,٠٠	٤٥٥٨٤,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٥٥٨٤,٠٠٠	
٢٥	٠	٦٥٠٠		م	٢,٠٠	٢,٠٠	٠,٦٤	٢,٦٤	خاتمي	٠,٠٠	٤١٦٠,٠٠٠	٠,٠٠	١٧١٦٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٧١٦٠,٠٠٠	
٢٦	٠	٥٤٠٠		م	٤٤,٠٠	٤٢,٠٠	٠,٤١	٤٢,٤١	خاتمي	٠,٠٠	٢٢١٤,٠٠	٠,٠٠	٢٢٤١٤,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢٤١٤,٠٠٠	

اتصال المساقى

٢٧	٠	٧٠٠٠		عد	٥,٠٠	٥,٠٠	٠,٠٠	٥,٠٠	خاتمي	٠,٠٠	٢٥٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	٢٥٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٠٠٠,٠٠٠	
٢٨	٠	٤٤٠٠		عد	٤,٠٠	٤,٠٠	٠,٠٠	٤,٠٠	خاتمي	٠,٠٠	١٧٦٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	١٧٦٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٦٠٠,٠٠٠	
٢٩	٠	٦٠٠٠		عد	٢,٠٠	٢,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠	خاتمي	٠,٠٠	١٢٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	١٢٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٠٠٠,٠٠٠	
٣٠	٠	٤٥٠٠		عد	١,٠٠	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	خاتمي	٠,٠٠	٤٥٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	٤٥٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٥٠٠٠,٠٠٠	
٣١	٠	٢٧٠		م	١٧,٠٠	١٦,٠٠	٠,٢٠	١٦,٢٠	خاتمي	٠,٠٠	٤٢٧٤,٠٠٠	٠,٠٠	٤٢٧٤,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٢٧٤,٠٠٠	
٣٢	٠	١٧٠		م	٢٢٤,٠٠	٢٢٠,٠٠	٠,٢٤	٢٢٢ ٢٩	خاتمي	٠,٠٠	٥٥٩,٢٠	٠,٠٠	٢٩٩٥٩,٢٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٩٩٥٩,٢٠	
٣٣	٠	٤٠٠		م	١٨,٠٠	١٧,٠٠	٠,٥٠	١٧,٥٠	خاتمي	٠,٠٠	٢٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	٧٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٠٠٠,٠٠٠	
٣٤	٠	٥٥٠		م	٢٨,٠٠	٢٦,٠٠	١,٨٠	٢٧,٨٠	خاتمي	٠,٠٠	٩٩٠,٠٠٠	٠,٠٠	٢٠٧٩٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٧٩٠,٠٠٠	
٣٥	٠	٥٥٥		عد	٢,٠٠	٢,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠	خاتمي	٠,٠٠	١١١٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	١١١٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١١١٠٠,٠٠٠	
٣٦	٠	٢٧٥٠		عد	١,٠٠	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	خاتمي	٠,٠٠	٢٧٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	٢٧٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٧٥٠٠,٠٠٠	
٣٧	٠	٢٧٥٠		عد	٤,٠٠	٤,٠٠	٠,٠٠	٤,٠٠	خاتمي	٠,٠٠	١١٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	١١٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١١٠٠٠,٠٠٠	

تصديق في ٢٠٢٥ / ٢ / ٢٧

مهندس /

مدير مشروع البيئة
مهندس /

مهندس /

مدير مشروع الشركة
مهندس /



مستخلص رقم (٥) ختامي

٢٠٢٥ / ١ / ٢٠

تقرير مالي

رقم البند	أعمال الكهرباء	نوع العمل		القياس		الوحدة	كمية المقاسم (٢)	كمية العمل السابق	كمية الأعمال	الاحتياطي كمي الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	احصائى كميات الأعمال التي تمت حتى الآن	/ حالى	قيمة الأعمال التي تمت خلال المدة		استقطاع أو حصر		الباقى بعد الاستقطاع	
		فرس	(جنيه)	فرس	جنيه								فرس	جنيه	فرس	جنيه	فرس	جنيه
١	بالعدد فريد وركب ذريعة كوربا ذريعة لكل درم من اسلاك شركة B&B و ٨٨٨٨ و اسلاك سبيل بمشمل مفتاح رئيسى ٨١٠٠ وعند ٢٤ متر ارتفاع 32٦ متر ١٠٠ (الاسلاك) والاسلاك من اسلاك شركة B&B و ٨٨٨٨ و اسلاك سبيل بمشمل مفتاح رئيسى ٨١٠٠	٠	٥٥٠٠٠	٠	١٠٠٠	عدد	١٠٠٠	٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	٥٥٠٠٠٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠
٢	بالعدد فريد وركب ذريعة كوربا ذريعة ١٠٠٠ (الاسلاك) والاسلاك من اسلاك شركة B&B و ٨٨٨٨ و اسلاك سبيل بمشمل مفتاح رئيسى ٨١٠٠	٠	٤٥٠٠٠	٠	١٠٠٠	عدد	١٠٠٠	٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	٤٥٠٠٠٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠
٣	بالعدد فريد وركب ذريعة كوربا ذريعة ١٠٠٠ (الاسلاك) والاسلاك من اسلاك شركة B&B و ٨٨٨٨ و اسلاك سبيل بمشمل مفتاح رئيسى ٨١٠٠	٠	١٢٠٠٠	٠	٩٠٠٠	عدد	٩٠٠٠	٠	٩٠٠٠	٩٠٠٠	٩٠٠٠	٩٠٠٠	١١٥٧٠٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠
٤	بالعدد فريد وركب ذريعة كوربا ذريعة ١٠٠٠ (الاسلاك) والاسلاك من اسلاك شركة B&B و ٨٨٨٨ و اسلاك سبيل بمشمل مفتاح رئيسى ٨١٠٠	٠	١٧٥٠٠	٠	٢٤٠٠٠	عدد	٢٤٠٠٠	٠	٢٤٠٠٠	٢٤٠٠٠	٢٤٠٠٠	٢٤٠٠٠	٤٢٠٠٠٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠
٥	بالعدد فريد وركب ذريعة كوربا ذريعة ١٠٠٠ (الاسلاك) والاسلاك من اسلاك شركة B&B و ٨٨٨٨ و اسلاك سبيل بمشمل مفتاح رئيسى ٨١٠٠	٠	٢٣٠٠٠	٠	٨٩٠٠٠	عدد	٨٩٠٠٠	٠	٨٩٠٠٠	٨٩٠٠٠	٨٩٠٠٠	٨٩٠٠٠	١٩٢٣٠٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠
٦	بالعدد فريد وركب ذريعة كوربا ذريعة ١٠٠٠ (الاسلاك) والاسلاك من اسلاك شركة B&B و ٨٨٨٨ و اسلاك سبيل بمشمل مفتاح رئيسى ٨١٠٠	٠	١٣٥٠٠	٠	٧٠٠٠	عدد	٧٠٠٠	٠	٧٠٠٠	٧٠٠٠	٧٠٠٠	٧٠٠٠	٩٤٥٠٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠
٧	بالعدد فريد وركب ذريعة كوربا ذريعة ١٠٠٠ (الاسلاك) والاسلاك من اسلاك شركة B&B و ٨٨٨٨ و اسلاك سبيل بمشمل مفتاح رئيسى ٨١٠٠	٠	٤٠٠٠٠	٠	١٠٠٠٠	عدد	١٠٠٠٠	٠	١٠٠٠٠	١٠٠٠٠	١٠٠٠٠	١٠٠٠٠	٤٠٠٠٠٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠
٨	بالعدد فريد وركب ذريعة كوربا ذريعة ١٠٠٠ (الاسلاك) والاسلاك من اسلاك شركة B&B و ٨٨٨٨ و اسلاك سبيل بمشمل مفتاح رئيسى ٨١٠٠	٠	٣٠٠٠٠	٠	٢٠٠٠٠	عدد	٢٠٠٠٠	٠	٢٠٠٠٠	٢٠٠٠٠	٢٠٠٠٠	٢٠٠٠٠	٦٠٠٠٠٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠
٩	بالعدد فريد وركب ذريعة كوربا ذريعة ١٠٠٠ (الاسلاك) والاسلاك من اسلاك شركة B&B و ٨٨٨٨ و اسلاك سبيل بمشمل مفتاح رئيسى ٨١٠٠	٠	١٤٠٠٠	٠	١٧٠٠٠	عدد	١٧٠٠٠	٠	١٧٠٠٠	١٧٠٠٠	١٧٠٠٠	١٧٠٠٠	٢٣٨٠٠٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠
١٠	بالعدد فريد وركب ذريعة كوربا ذريعة ١٠٠٠ (الاسلاك) والاسلاك من اسلاك شركة B&B و ٨٨٨٨ و اسلاك سبيل بمشمل مفتاح رئيسى ٨١٠٠	٠	٤٥٠٠٠	٠	٨٩٠٠٠	عدد	٨٩٠٠٠	٠	٨٩٠٠٠	٨٩٠٠٠	٨٩٠٠٠	٨٩٠٠٠	١٩٢٣٠٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠
١١	بالعدد فريد وركب ذريعة كوربا ذريعة ١٠٠٠ (الاسلاك) والاسلاك من اسلاك شركة B&B و ٨٨٨٨ و اسلاك سبيل بمشمل مفتاح رئيسى ٨١٠٠	٠	١٣٥٠٠	٠	٧٠٠٠	عدد	٧٠٠٠	٠	٧٠٠٠	٧٠٠٠	٧٠٠٠	٧٠٠٠	٩٤٥٠٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠
١٢	بالعدد فريد وركب ذريعة كوربا ذريعة ١٠٠٠ (الاسلاك) والاسلاك من اسلاك شركة B&B و ٨٨٨٨ و اسلاك سبيل بمشمل مفتاح رئيسى ٨١٠٠	٠	٤٠٠٠٠	٠	١٠٠٠٠	عدد	١٠٠٠٠	٠	١٠٠٠٠	١٠٠٠٠	١٠٠٠٠	١٠٠٠٠	٤٠٠٠٠٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠
١٣	بالعدد فريد وركب ذريعة كوربا ذريعة ١٠٠٠ (الاسلاك) والاسلاك من اسلاك شركة B&B و ٨٨٨٨ و اسلاك سبيل بمشمل مفتاح رئيسى ٨١٠٠	٠	٣٠٠٠٠	٠	٢٠٠٠٠	عدد	٢٠٠٠٠	٠	٢٠٠٠٠	٢٠٠٠٠	٢٠٠٠٠	٢٠٠٠٠	٦٠٠٠٠٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠
١٤	بالعدد فريد وركب ذريعة كوربا ذريعة ١٠٠٠ (الاسلاك) والاسلاك من اسلاك شركة B&B و ٨٨٨٨ و اسلاك سبيل بمشمل مفتاح رئيسى ٨١٠٠	٠	١٤٠٠٠	٠	١٧٠٠٠	عدد	١٧٠٠٠	٠	١٧٠٠٠	١٧٠٠٠	١٧٠٠٠	١٧٠٠٠	٢٣٨٠٠٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠
١٥	بالعدد فريد وركب ذريعة كوربا ذريعة ١٠٠٠ (الاسلاك) والاسلاك من اسلاك شركة B&B و ٨٨٨٨ و اسلاك سبيل بمشمل مفتاح رئيسى ٨١٠٠	٠	٤٥٠٠٠	٠	٨٩٠٠٠	عدد	٨٩٠٠٠	٠	٨٩٠٠٠	٨٩٠٠٠	٨٩٠٠٠	٨٩٠٠٠	١٩٢٣٠٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠
١٦	بالعدد فريد وركب ذريعة كوربا ذريعة ١٠٠٠ (الاسلاك) والاسلاك من اسلاك شركة B&B و ٨٨٨٨ و اسلاك سبيل بمشمل مفتاح رئيسى ٨١٠٠	٠	٣٠٠٠٠	٠	٢٠٠٠٠	عدد	٢٠٠٠٠	٠	٢٠٠٠٠	٢٠٠٠٠	٢٠٠٠٠	٢٠٠٠٠	٦٠٠٠٠٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠
١٧	بالعدد فريد وركب ذريعة كوربا ذريعة ١٠٠٠ (الاسلاك) والاسلاك من اسلاك شركة B&B و ٨٨٨٨ و اسلاك سبيل بمشمل مفتاح رئيسى ٨١٠٠	٠	١٤٠٠٠	٠	١٧٠٠٠	عدد	١٧٠٠٠	٠	١٧٠٠٠	١٧٠٠٠	١٧٠٠٠	١٧٠٠٠	٢٣٨٠٠٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠
١٨	بالعدد فريد وركب ذريعة كوربا ذريعة ١٠٠٠ (الاسلاك) والاسلاك من اسلاك شركة B&B و ٨٨٨٨ و اسلاك سبيل بمشمل مفتاح رئيسى ٨١٠٠	٠	٤٥٠٠٠	٠	٨٩٠٠٠	عدد	٨٩٠٠٠	٠	٨٩٠٠٠	٨٩٠٠٠	٨٩٠٠٠	٨٩٠٠٠	١٩٢٣٠٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠
١٩	بالعدد فريد وركب ذريعة كوربا ذريعة ١٠٠٠ (الاسلاك) والاسلاك من اسلاك شركة B&B و ٨٨٨٨ و اسلاك سبيل بمشمل مفتاح رئيسى ٨١٠٠	٠	٣٠٠٠٠	٠	٢٠٠٠٠	عدد	٢٠٠٠٠	٠	٢٠٠٠٠	٢٠٠٠٠	٢٠٠٠٠	٢٠٠٠٠	٦٠٠٠٠٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠
٢٠	بالعدد فريد وركب ذريعة كوربا ذريعة ١٠٠٠ (الاسلاك) والاسلاك من اسلاك شركة B&B و ٨٨٨٨ و اسلاك سبيل بمشمل مفتاح رئيسى ٨١٠٠	٠	١٤٠٠٠	٠	١٧٠٠٠	عدد	١٧٠٠٠	٠	١٧٠٠٠	١٧٠٠٠	١٧٠٠٠	١٧٠٠٠	٢٣٨٠٠٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠
٢١	بالعدد فريد وركب ذريعة كوربا ذريعة ١٠٠٠ (الاسلاك) والاسلاك من اسلاك شركة B&B و ٨٨٨٨ و اسلاك سبيل بمشمل مفتاح رئيسى ٨١٠٠	٠	٤٥٠٠٠	٠	٨٩٠٠٠	عدد	٨٩٠٠٠	٠	٨٩٠٠٠	٨٩٠٠٠	٨٩٠٠٠	٨٩٠٠٠	١٩٢٣٠٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠
٢٢	بالعدد فريد وركب ذريعة كوربا ذريعة ١٠٠٠ (الاسلاك) والاسلاك من اسلاك شركة B&B و ٨٨٨٨ و اسلاك سبيل بمشمل مفتاح رئيسى ٨١٠٠	٠	٣٠٠٠٠	٠	٢٠٠٠٠	عدد	٢٠٠٠٠	٠	٢٠٠٠٠	٢٠٠٠٠	٢٠٠٠٠	٢٠٠٠٠	٦٠٠٠٠٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠
٢٣	بالعدد فريد وركب ذريعة كوربا ذريعة ١٠٠٠ (الاسلاك) والاسلاك من اسلاك شركة B&B و ٨٨٨٨ و اسلاك سبيل بمشمل مفتاح رئيسى ٨١٠٠	٠	١٤٠٠٠	٠	١٧٠٠٠	عدد	١٧٠٠٠	٠	١٧٠٠٠	١٧٠٠٠	١٧٠٠٠	١٧٠٠٠	٢٣٨٠٠٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠

المورد المستخدمة للاعمال الصناعية

