



PPP according to I.S.I.C.

for Jan. 2023

Jan 2016 = 100

Cont. Table (4) Manufacturing

الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين طبقاً للنشاط الاقتصادي

عن شهر يناير ٢٠٢٣

يناير ٢٠١٦ = ١٠٠

تابع جدول رقم (٤) الصناعات التحويلية

Economic Activity	نسبة التغير / عن		الرقم القياسي				النشاط الاقتصادي
	Percent Change From		Index Number				
	يناير Jan 2022	ديسمبر Dec. 2022	يناير Jan 2022	يناير Jan 2023	ديسمبر Dec. 2022		
(10) Manufacture of coke and refined petroleum products	11.3	0.0	337.3	375.5	375.5	(١٠) قسم الحوك و المنتجات النفطية	
Manufacture of coke oven products	30.0	0.0	250.8	326.0	326.0		
Manufacture of refined petroleum products	11.2	0.0	337.9	375.8	375.8		
Production of motor fuel: gasoline, kerosene etc.	9.2	0.0	323.7	353.6	353.6		
Production of fuel ethane, propane, butane etc.	7.7	0.0	1110.8	1196.0	1196.0		
Manufacture of oilbased lubricating oils or greases	52.0	0.0	296.7	450.9	450.9		
Manufacture of products road coverings	16.2	0.0	487.1	566.0	566.0		
(11) Manufacture of chemicals and chemical products	54.4	4.2	274.9	424.6	407.4		(١١) المواد و المنتجات الكيميائية
Manufacture of basic chemicals	8.3	0.6	238.4	258.2	256.7		
Manufacture of inorganic acids except nitric acid	34.7	9.8	319.8	430.6	392.3		
Manufacture of alkalis, lyes and other inorganic bases except ammonia	-0.6	0.0	334.9	333.0	333.0		
Manufacture of dyes and pigments	0.0	0.0	122.0	122.0	122.0		
Manufacture of basic organic chemicals	0.7	0.0	188.1	189.4	189.4		
Manufacture of solvent	34.4	0.0	317.4	426.7	426.7		
Manufacture of liquefied or compressed inorganic industrial gases	17.7	0.0	196.0	230.6	230.6		
Manufacture of fertilizers and nitrogen compounds	96.6	0.3	345.3	678.9	676.6	الأسمدة والمركبات النيتروجينية - الفوسفاتية	
Manufacture of straight or complex nitrogenous fertilizers	52.6	0.0	373.4	569.8	569.8		
Manufacture of straight or complex phosphatic fertilizers	41.1	5.2	290.8	410.5	390.1		
Manufacture of straight or complex Potassium fertilizers	0.0	0.0	173.9	173.9	173.9		
Manufacture of Ammonia	183.7	0.0	413.5	1173.3	1173.3		
Manufacture of plastics products	7.4	7.5	269.3	289.1	268.8		

* نظرا لتوقف الشركة الوحيدة الموجودة بمصر العربية والموطأ بإنتاج قسم الحكوك فقد تم تثبيت الرقم القياسي الخاص بالمجموعة النوعية الخاصة بمنتجات قسم الحكوك.



الهيئة العامة للطرق والكباري

تقيد :- ٢٠٢٤/٩/٢٤ ادارة الطرق

التاريخ :- ٢٠٢٤/٩/٢٠


مذكرة للعرض علي السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة

أولاً :- الموضوع :

- بشأن / طلب شركة الجمعية التعاونية الانتاجية للتشييد والبناء والاعمال المدنية المتكاملة مدة اضافية قدرها (٦ اشهر) لاجل اعمال مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق دمنهور / شبراخيت بطول ٢٤ كم مركز دمنهور محافظة البحيرة ضمن المبادرة الرئاسية " حياه كريمه " بالامر المباشر عقد رقم (١٦٠٧ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) اشراف المنطقة الثالثة عشر (البحيرة)
- تاريخ استلام الموقع ٢٠٢٣/٤/٦ تاريخ النهي طبقا لآخر مد مدة هو ٢٠٢٤/١٢/٥ .

ثانياً :- الاجراءات :

- تقدمت الشركة بطلب للمنطقة المشرفة بمد مدة قدرها (٦ اشهر) للاعمال المذكورة عاليه طبقا لموافقة السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الادارة علي ذلك نظرا لاستمرار ازمة توافر البيتومين حتي تاريخه وعدم قدره الشركة المنفذة علي انهاء المشروع في الوقت المحدد .
- المطالب
- التكرم باتخاذ ما ترونه مناسباً نحو الموافقة علي طلب المنطقة مد مدة العقد المذكورة عاليه (٦ اشهر) لتنتهي في ٢٠٢٥/٦/٥
- الامر مفوض لسيادتكم .

التوقيع : 
مهندسة / منال السيد عم
مدير عام صيانة الطرق

والله اعلم

رأى الإدارة القانونية / السيد جواد / الموافقة على ما تم التوقيع عليه

أ. ب. ن. ا. ل. (مهندس - عالي) والمنطقة المختصين في هذا الشأن وفقاً

لمبرراتهم المستندة الى تعرض المشروع لهووقات (بسبب) طارئة من ايراد

الخدمة أدت الى توقف الاعمال وتسببت منحد الميزان المطلوب مع عدم كفاية

مقابل تأخير العمل لاسباب المنيهة صبر المطالبة المائكة ١٠٠٠ / ٢٠٢٣

مدير عام العقود والفتاوى واللوائح

رأى السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

ط. ر. س. / الرئيس / الرئيس / الرئيس / الرئيس

رأى السيد اللواء مهندس / نائب رئيس مجلس الادارة

الاستفسار

التوقيع : 
لواء مهندس / طارق عبد الجواد الشريف
نائب رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

قرار السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الادارة

التوقيع : 
لواء مهندس / طارق الدين مصطفى
رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

والله اعلم

الجمعية التعاونية الإنتاجية للتشييد والبناء والأعمال المدنية المتكاملة على تنفيذ مشروع رفع كفاءة طريق دملهور / تم

إيماءا الى موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2022/12/22 على اسناد الأعمال المذكورة عاليه لشركة الجسر التعاونية الإنتاجية للتشييد والبناء والأعمال المدنية المتكاملة ، وبناءا على موافقة السيد اللواء المهندس / رئيس مجلس الإدارة على تشكيل لجنة لمفاوضة الشركة المنفذة على أسعار تنفيذ البلود فقد تم تشكيل واعضاؤها كالتالي:-

المهندس / مندوب	مدير عام الشركة
المهندس / وليد عبد العزيز	المنطقة الثالثة عشر (البحيرة)
المهندس / محمد عامر	الإدارة المركزية لتنفيذ الطرق
المحاسب /	الإدارة المركزية لبحوث الطرق
المحاسب /	إدارة العقود والمشتريات
الاستاذ /	إدارة المراجعة
وقد اجتمعت اللجنة المشكلة لهذا الغرض في تمام الساعة الواحدة ظهرا يوم الأربعاء الموافق 2024/5/8 بمقر الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الطرق وبحضور مندوب الشركة المنفذة حيث قامت اللجنة بمفاوضة الشركة طبقا للاتي :-	عضو الإدارة القانونية

٢	البند	الوحده	الكمية	السعر قبل المفاوضة	السعر بعد المفاوضة	القيمة
1	بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات في مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة والتخلص منها بالمقابل العمومية تمهيدا لأعمال الرفع المساحي لكامل حدود المشروع طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م2	6000	6	6	36000
3	بالمتر المكعب أعمال تكسير وإزالة المسطحات المتآكلة بالرصف الجالي في الأماكن التي يحددها المهندس المشرف ونقل ناتج التكسير خارج الموقع ومتوسط مسافة النقل حتى 10 كم والفئة شاملة أعمال تشغيل ودمك طبقة الأساس أسفل تكسير الأسفلت وعمل ما يلزم لنهو الأعمال طبقا لكراسة الشروط والمواصفات وتعليمات المهندس	م3	39000	70	69	2691000
4	بالمتر المكعب أعمال توريد تحميل ونقل أتربة صالحة للردم ومطابقة للمواصفات وتنفيذها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال العنصب التصميمي لتشكيل الجسر والأكتاف بنسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 10% ورشها بالمياه الأضولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95%) من الكثافة الجافة القصوى ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. بالمتر المكعب مسافة النقل 155 كم	م3	90000	240	237.2	21348000
5	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والتدرج الكوارد بالإشتراطات العامة والخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 80% ولا يزيد الفاقد بجهاز لوس انجيلوس عن 40% وفردا على طبقات باستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 20 سم ورشها بالمياه الأضولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن 98% من الكثافة المعملية) والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. مسافة النقل لا تقل عن 268 كم	م3	82000	470	474	38868000
6	بالمتر المسطح أعمال إنشاء طبقه تشريب (برابم) باستخدام الاسفلت السائل متوسط التقاير (MCO) بمعدل 1.2 كجم/م2 طبقا للشروط والمواصفات على أن يتم تنظيف سطح طبقه الاساس من اى مواد حصويه او ناعمه زائده قبل الرش وان يتم رش الاسفلت بمعدلات منتظمه باستخدام معدات الرش الميكانيكيه والفئه شامله كل ما يلزم لنهو	م2	188000	32	31.5	5922000
7	بالمتر المسطح توريد وفرش طبقة رابطه من الخرسانة الأسفلتية بسمك 6 سم بعد الدمك باستخدام سن الاحجار الصلبة المتدرجه ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب 70/60 والفئة تشمل إجراءات التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميميه للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري	م2	188000	170	166.25	31255000

للإدارة

8/5/2024

شهادة رقم ١٩٥ لسنة ٢٠٠٥
مندوب - بحيرة

2021000	10.75	11	108000	2م	8	بالمتر المصطح أعمال انشاء طبقة لصق من الاسفلت السائل سريع التصلب (R.C3000) او بالمستحلبات الاسفلتية المتطابقة للشروط والمواصفات بمعدل لا يقل عن 20.4 كجم/م ² أسفل طبقات الرصف وفي الأماكن التي يحددها المهندس المشرف والبند يشمل أعمال تنظيف السطح تماما بالمكانس الميكانيكية من الاتربة والمخلفات قبل الرش ويراعى الا يتعدى الرش مساحة الطبقة الاسفلتية التي يجرى فرشها خلال وريده التشغيل الواحد طبقا للشروط والمواصفات والفئة شاملة كل ما يلزم.
30315000	161.25	162	188000	2م	9	بالمتر المصطح أعمال انشاء طبقة سطحية من الخرسانة الأمفلية على الساخن بمسك 5سم بعد الدمك باستخدام الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات جده الالتصاق بالاسفلت واستخدام الاسفلت الصلب 70/60 المطابق للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والمنطقة المختصة والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية علي المخلوط والمواد المستخدمة والفئة شاملة كل ما يلزم
3150000	2100	2200	1500	3م	10	أعمال توريد وصب خرسانة عادية للأساسات والبلاطات الانتقالية مع استخدام أسمنت بورتلاندى عادى طبقا للشروط والمواصفات والرسومات المرفقة وتعليمات المهندس المشرف والجهد الكسر لا يقل عن 250 كجم/سم ² ومحتوى اسمنتى 300 كجم/م ³ وذلك طبقا للخطة التصميمية والفئة وتشمل حفر وتسوية ودمك أسفل الفرشة و عمل الفواصل اللازمة للتمدد والانكماش والفئة شاملة جميع ما يلزم لنهو العمل طبقا للشروط والمواصفات والرسومات المعتمدة من الهيئة لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.
94500	50	90	1890	م.ط	11	بالمتر الحلولى أعمال دهان برودة بالبوية العاكسة وجهين بابعاد 40 X 50 سم ويتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.
15067500	735	800	20500	3م	12	بالمتر المكعب أعمال توريد و بناء تكاسي حائط رأسي من الدبش من الاحجار الصلبة والمليمة الغالية من البقع والعروق الطرية لا يقل اضعافه عن 20سم بحيث لا يقل الوزن النوعي عن 2.6 والا يزيد الاتصاف عن 6% والا يزيد التآكل عن 45% ويتم استبدال الوجه الخارجي واحتاب الدبش وجعلها قائمة الزوايا ومونة الأسمنت والرمل مع الكحلة ومحمل على البند أعمال أرنكة وتطهير الجسور طبقا للمبول الطبيعية للتربة وطبقا للشروط والمواصفات وتعليمات جهة الاشراف مسافة النقل 255 كم..
30000	500	520	60	عدد	13	بالعدد ضبط مناسب المطابق بتعليبه وخفض مناسب المطابق وتكسير مايلزم ونقل ناتج التكسير خارج الموقع والبند يشمل كل مايلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف
252000	4500	7000	56	عدد	14	بالعدد توريد وتركيب بالوعات مطر كاملة مقاس 60*60 والارتفاع حسب ميول الصرف مزودة بغطاء GRB حمولة 40 طن و محمل عليها اعمال المحارة بالغرفة وعزلها مع توريد وتركيب الشنبر مواسير 6 بوصة P.V.C والبند يشمل كل ما يلزم لنهو العمل والفئة شاملة بالعدد
4950000	550	550	9000	م.ط	15	بالمتر الحلولى توريد وصب وحدات من الحواجز الخرسانية (نيجرسى) وجه واحد بارتفاع 80سم طبقا للمواصفات بمحتوي اسمنت لا يقل عن 350 كجم/م ³ وجهد الكسر للخرسانة لا يقل عن 250 كجم/سم ² بعد 28 يوم والفئة تشمل عمل الفرغ والشدات على ان تكون الخرسانة الفاضرة ذات سطح أملس والفئة تشمل عمل فرش من الخرسانه العاده مسك 10 سم وعرض 60 سم أسفل الحاجز والمقاومه الميزه لها لا تقل عن 200 كجم / سم ² بعد 28 يوم من الصب بالطبيعة ومحتوى الاسمنت الذى يحقق هذا الجهد والسعر يشمل توريد وتثبيت الاشابر (15*6) وكل ما يلزم لنهو العمل وعمل فتحات لتصريف مياه الامطار وذلك طبقا للرسومات والشروط والمواصفات.

الإجمالي الحالي = 156,000,000 جنيه

الإجمالي بعد موافقة الشركة علي خصم نسبة 0.5 % من الإجمالي الحالي ليساوي مبلغ 155,220,000 جنيه (فقط مائة وخمسة

وخمسون مليون ومائتان وعشرون الف جنها لا غير)

5/8/2024

م.ط

م.ط

- الأسعار المنفق عليها طبقاً للخدمة الموحدة يناير 2023 ومذكرة العرض للبيوتومين المعتمدة من رئيس مجلس الإدارة وطبقاً لمحضّر امتحان الموقع وعقود مماثلة ، يتم مراعاة حساب أسعار البيوتومين بالزيادة أو النقصان .
- في حق المرور على محطات تحصيل رسوم الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق يضاف للأسعار قيمة تحصيل رسوم الكروت والموازين طبقاً للأنحة الشركة الوطنية وطبقاً للقائمة المنفذة 2023 إضافة إلى قيمة
- تقوم الشركة المنفذة بتقديم تحليل للأسعار التي تم الاتفاق عليها ،
وعليه أقر المحضر بما تم الاتفاق عليه بهاليه
معنى الشركة المنفذة



التوقيع	الجنة
التوقيع	السيد المهندس / حامد الجيتي / احمد ممد
التوقيع	السيد المهندس / محمد عامر
التوقيع	السيد المهندس / وليد عبد العزيز
التوقيع	السيد المهندس / مندوب
التوقيع	السيدة المهندسة / منال السيد عمر

رئيس قسم التخطيط والمناطق
مهندس / محسن محمد زهران

أوافق ويعتمد ،،،
التوقيع ()
لواء مهندس / حسام الدين مصطفى
رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى