PPI according to ISIC
For Jul. 2023
Jan 2016 = 100
Cont. Table (4) Manufacturing

الأرقام القياسية لأسعار المنتجين طبقا لأنشطة الاقتصادي
خلال شهر يوليه ٢٠٢٣
يناير ٢٠١٦ = ١٠٠
تابع جدول رقم (٤) الصناعات التحويلية

Economic Activity	نسبة التغير (%) Percent Change (%)		الرقم القياسي Index Number			النشاط الاقتصادي
	يوليه / يونيه 2022	يوليه / يونيه 2023	يوليه / يونيه 2022	يوليه / يونيه 2023	يوليه / يونيه 2023	
(10) Manufacture of coke and refined petroleum products	**11.9**	**0.1**	**372.2**	**416.0**	**416.2**	**(١٠) أفران الكوك والمنتجات النفطية**
Manufacture of coke oven products	0.0	0.0	326.0	326.0	326.0	* منتجات أفران الكوك
Manufacture of refined petroleum products	12.0	0.1	372.6	417.3	416.9	منتجات تكرير البترول
Production of motor fuel: gasoline, kerosene etc.	12.0	0.0	353.6	396.2	396.2	[illegible]
Production of fuel ethane, propane, butane etc.	0.0	0.0	1196.0	1196.0	1196.0	[illegible]
Manufacture of oil-based lubricating oils or greases	24.2	1.3	392.1	487.0	480.7	زيوت التشحيم
Manufacture of products: road coverings	9.9	0.0	566.0	622.0	622.0	[illegible]
(11) Manufacture of chemicals and chemical products	**29.3**	**-0.1**	**349.1**	**451.2**	**451.5**	**(١١) المواد والمنتجات الكيماوية**
Manufacture of basic chemicals	26.4	1.4	250.2	316.2	311.8	المواد الكيماوية الأساسية
Manufacture of inorganic acids except nitric acid	19.9	0.0	377.6	452.8	452.8	الأحماض
Manufacture of alkalis, lyes and other inorganic bases except ammonia	34.7	0.0	334.6	450.8	450.8	القلويات ومركباتها
Manufacture of dyes and pigments	0.0	0.0	122.0	122.0	122.0	مواد الصباغة
Manufacture of basic organic chemicals	91.2	30.4	189.3	362.0	277.6	العضويات
Manufacture of solvent	15.5	0.0	408.9	472.3	472.3	المذيبات
Manufacture of liquefied or compressed inorganic industrial gases	2.1	0.0	210.5	214.9	214.9	الغازات الصناعية
Readymade concrete and concrete pipes	2.1	-0.5	528.6	539.6	542.1	الأسمدة والمركبات النتروجينية - الفوسفاتية
Manufacture of straight or complex nitrogenous fertilizers	1.5	-2.8	494.6	502.3	516.9	الأسمدة النتروجينية الأولية المشتقة منها
Manufacture of straight or complex phosphatic fertilizers	42.3	7.6	319.8	455.1	423.0	الأسمدة الفوسفاتية
Manufacture of straight or complex Potassium fertilizers	0.0	0.0	173.9	173.9	173.9	الأسمدة البوتاسية
Manufacture of Ammonia	-2.9	0.0	826.6	802.4	802.5	الأمونيا
Manufacture of plastics products	55.1	-0.7	334.9	519.4	523.2	المنتجات البلاستيكية

(*) تعني ظروف السرية الرسمية المرجعية بمجموعة سعر السرية والسرية يتاح فيه تعرف فقط تم تثبيت الرقم القياسي الخاص بالمجموعة الفرعية الخاصة بمنتجات أفران الكوك.

PPI according to I.S.I.C.
For Jul. 2023
Jan 2016 = 100
Cont. Table (4) Manufacturing

الأرقام القياسية لأسعار المنتجين وفقا للنشاط الاقتصادي
عن شهر يوليه ٢٠٢٣
يناير ٢٠١٦=١٠٠
تابع جدول رقم (٤) الصناعات التحويلية

Economic Activity	نسبة التغير ٪ عن Percent Change From		الرقم القياسى Index Number			النشاط الإقتصادى
	يوليه Jul. 2022	يونيه Jun. 2023	يوليه Jul. 2022	يوليه Jul. 2023	يونيه Jun. 2023	
Cont.(14) Manufacture of other non-metallic mineral products						**تابع (١٤) منتجات تعدينية غير معدنية**
Thermal brick	7.9	0.0	153.6	165.7	165.7	الطوب الحرارى الحراريات
Structural clay products	**38.6**	**-2.1**	**243.5**	**337.5**	**344.7**	**المنتجات الطفلية الإنشائية**
Manufacture of structural non-refractory clay building materials:	56.6	1.0	243.8	381.6	377.8	الطوب الطفلى
Manufacture of non-refractory ceramic hearth or wall tiles, mosaic cubes etc.	33.2	-3.2	243.2	323.8	334.4	السيراميك
Pottery pipes	44.0	0.0	292.6	421.3	421.3	المواسير الفخارية
Manufacture of other porcelain and ceramic products	**38.2**	**4.6**	**454.0**	**627.3**	**599.7**	**منتجات الخزف والصينى**
Ceramic tableware, kitchenware, other household articles and toilet articles	51.9	16.0	365.9	555.9	479.4	ادوات منزلية
Sanitary Ware	28.2	0.0	868.6	1113.4	1113.4	ادوات صحية
Electrical insulation	58.3	5.6	173.3	274.3	259.9	عوازل الكهرباء
Manufacture of cement, lime and plaster	**30.3**	**-0.1**	**227.4**	**296.4**	**296.6**	**الأسمنت**
Portland cement, aluminous cement, slag cement and similar hydraulic cements	34.7	-0.1	203.1	273.6	273.8	الاسمنت البورتلاند بأنواعه
Iron cement	12.9	0.0	468.5	529.1	529.1	الأسمنت الحديدى
Quicklime, slaked lime and hydraulic lime	47.5	-0.6	125.9	185.6	186.7	الجبس
Manufacture of articles of concrete, cement and plaster	**72.8**	**1.3**	**392.7**	**678.5**	**669.9**	**منتجات من الخرسانة والأسمنت**
Tiles of cement	37.0	4.1	330.4	452.8	435.1	البلاط الاسمنتى
Ready-made concrete and concrete pipes	**78.0**	**1.0**	**418.9**	**745.8**	**738.7**	**خرسانة جاهزة ومواسير خرسانية**
bricks of cement	67.7	2.0	195.7	328.2	321.8	الطوب الاسمنتى
Cutting, shaping and finishing of stone	6.4	0.0	258.1	274.7	274.7	الرخام والجرانيت

PPI according to I.S.I.C.
For Jul. 2023
Jan 2016 = 100
Cont. Table (4) Manufacturing

الأرقام القياسية لأسعار المنتجين وفقا للنشاط الإقتصادي
عن شهر يوليه ٢٠٢٣
يناير ٢٠١٦=١٠٠
تابع جدول رقم (٤) الصناعات التحويلية

Economic Activity	نسبة التغير ٪ عن Percent Change From		الرقم القياسي Index Number			النشاط الاقتصادي
	يوليه Jul. 2022	يونيه Jun. 2023	يوليه Jul. 2022	يوليه Jul. 2023	يونيه Jun. 2023	
(15) Manufacture of basic metals	106.4	0.3	385.3	795.2	792.7	(١٥) المعادن
Manufacture of basic iron and steel	117.9	0.3	410.9	895.4	892.5	الحديد والصلب الأساسية
Production of pig iron, blocks or other primary forms	94.9	2.0	380.3	741.2	726.5	كتل وقطاعات من الحديد والصلب
Manufacture of Bars and rods, hotrolled	123.3	0.0	409.1	913.6	913.6	حديد التسليح
Manufacture of Line pipe of a kind used for oil or gas pipelines, other than seamless, of iron or steel	56.9	2.0	373.1	585.5	574.0	المواسير الصلب الملحومة
Manufacture of Line pipe of a kind used for oil or gas pipelines, seamless, of iron (other than cast iron) or steel	40.1	1.3	572.8	802.5	791.9	المواسير الصلب المسحوبة
Cast iron pipes for high pressure	63.3	1.0	407.3	665.0	658.4	المواسير الزهر ذات الضغط العالي
Manufacture of Flat rolled products of iron or non-alloy steel, not further worked than hot rolled	95.6	2.0	604.5	1182.3	1159.2	انابيب ومواسير والواح حديدية
Manufacture of Angles, shapes and sections	115.2	2.0	617.9	1329.6	1303.5	زوايا وكمرات معدنية
Manufacture of basic precious and other non-ferrous metals	46.6	0.2	290.9	426.5	425.7	معادن اخرى
Semi-finished products of aluminium or aluminium alloys	32.0	-2.4	348.7	460.4	471.8	الألومنيوم (منتجات غير تامة الصنع)
Manufacture of Wire of aluminium and copper	83.9	5.3	199.4	366.7	348.2	اسلاك من الألومنيوم والنحاس
Manufacture of Lead, zinc and tin products	8.3	0.0	157.3	170.3	170.3	منتجات الرصاص والزنك والقصدير
Production of copper alloys and related products	110.9	8.8	325.7	687.1	631.2	القراص والواح من النحاس
(16) Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment	63.3	0.7	302.2	493.5	490.2	(١٦) صناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكينات و المعدات
Manufacture of structural metal products	58.1	0.6	273.1	431.7	429.3	منتجات معدنية انشائية

PPI according to I.S.I.C.
For Aug. 2023
Jan 2016 = 100
Cont. Table (4) Manufacturing

الأرقام القياسية لأسعار المنتجين طبقا للنشاط الاقتصادي
عن شهر اغسطس ٢٠٢٣
يناير ٢٠١٦ = ١٠٠
تابع جدول رقم (٤) الصناعات التحويلية

Economic Activity	نسبة التغير ٪ عن Percent Change From		الرقم القياسي Index Number			النشاط الاقتصادي
	اغسطس Aug 2022	يوليه Jul. 2023	اغسطس Aug 2022	اغسطس Aug 2023	يوليه Jul. 2023	
(10) Manufacture of coke and refined petroleum products	11.9	0.0	372.2	416.6	416.6	(١٠) فحم الكوك و المنتجات النفطية
Manufacture of coke oven products	0.0	0.0	326.0	326.0	326.0	* منتجات افران الكوك
Manufacture of refined petroleum products	12.0	0.0	372.6	417.3	417.3	منتجات تكرير البترول
Production of motor fuel: gasoline, kerosene etc.	12.0	0.0	353.6	396.2	396.2	وقود سائل (بنزين وكيروسين وسولار)
Production of fuel ethane, propane, butane etc.	0.0	0.0	1196.0	1196.0	1196.0	الوقود الغازي (الايثان البيوتان - البروبان)
Manufacture of oilbased lubricating oils or greases	24.2	0.0	392.1	487.0	487.0	زيوت التشحيم
Manufacture of products road coverings	9.9	0.0	566.0	622.0	622.0	اسفلت الرصف (القار)
(11) Manufacture of chemicals and chemical products	32.3	3.5	353.1	467.2	451.2	(١١) المواد و المنتجات الكيماوية
Manufacture of basic chemicals	15.9	-1.5	268.5	311.3	316.2	المواد الكيميائية الأساسية
Manufacture of inorganic acids except nitric acid	20.1	0.2	377.6	453.5	452.8	الأحماض
Manufacture of alkalis, lyes and other inorganic bases except ammonia	16.2	-2.6	377.9	439.3	450.8	القلويات و مركباتها
Manufacture of dyes and pigments	0.0	0.0	122.0	122.0	122.0	مواد الصباغة
Manufacture of basic organic chemicals	91.2	0.0	189.3	362.0	362.0	الكحولات
Manufacture of solvent	15.5	0.0	408.9	472.3	472.3	المذيبات
Manufacture of liquefied or compressed inorganic industrial gases	2.1	0.0	210.5	214.9	214.9	الغازات الصناعية
Ready-made concrete and concrete pipes	2.8	0.7	528.6	543.4	539.6	الأسمدة والمركبات النتروجينية - الفوسفاتية
Manufacture of straight or complex nitrogenous fertilizers	2.5	0.9	494.6	506.8	502.3	اسمدة نتروجينية (الازوتية) تشمل يوريا
Manufacture of straight or complex phosphatic fertilizers	47.5	3.6	319.8	471.6	455.1	الاسمدة الفوسفاتية
Manufacture of straight or complex Potassium fertilizers	0.0	0.0	173.9	173.9	173.9	الأسمدة البوتاسيه
Manufacture of Ammonia	-2.9	0.0	826.6	802.4	802.4	الأمونيا
Manufacture of plastics products	52.2	0.5	342.9	521.8	519.4	المنتجات البلاستيكية

(*) نظرا لتوقف الشركة الوحيدة الموجودة بجمهورية مصر العربية والمنوطة بإنتاج فحم الكوك فقد تم تثبيت الرقم القياسي الخاص بالمجموعة الفرعية الخاصة بمنتجات فحم الكوك.

PPI according to I.S.I.C.
For Aug. 2023
Jan 2016 = 100
Cont. Table (4) Manufacturing

الأرقام القياسية لأسعار المنتجين طبقا للنشاط الاقتصادي
عن شهر اغسطس ٢٠٢٣
يناير ٢٠١٦=١٠٠
تابع جدول رقم (٤) الصناعات التحويلية

Economic Activity	نسبة التغير ٪ عن Percent Change From		الرقم القياسي Index Number			النشاط الاقتصادي
	اغسطس Aug 2022	يوليه Jul. 2023	اغسطس Aug 2022	اغسطس Aug 2023	يوليه Jul. 2023	
Cont.(14) Manufacture of other non-metallic mineral products						تابع (١٤) منتجات تعدينية غير معدنية
Thermal brick	7.9	0.0	153.6	165.7	165.7	الطوب الحرارى الحراريات
Structural clay products	37.0	0.5	247.8	339.4	337.5	المنتجات الطفلية الإنشائية
Manufacture of structural non-refractory clay building materials,	55.3	2.1	250.8	389.6	381.6	الطوب الطفلى
Manufacture of non-refractory ceramic hearth or wall tiles, mosaic cubes etc.	31.3	0.0	246.7	323.8	323.8	السيراميك
Pottery pipes	44.0	0.0	292.6	421.3	421.3	المواسير الفخارية
Manufacture of other porcelain and ceramic products	35.4	0.0	463.3	627.3	627.3	منتجات الخزف والصينى
Ceramic tableware, kitchenware, other household articles and toilet articles	46.8	0.0	378.7	555.9	555.9	ادوات منزلية
Sanitary Ware	28.2	0.0	868.6	1113.4	1113.4	ادوات صحية
Electrical insulation	46.1	0.0	187.7	274.3	274.3	عوازل الكهرباء
Manufacture of cement, lime and plaster	30.7	1.8	230.8	301.7	296.4	الأسمنت
Portland cement, aluminous cement, slag cement and similar hydraulic cements	35.0	2.2	207.1	279.6	273.6	الاسمنت البورتلاند بانواعه
Iron cement	12.9	0.0	468.5	529.1	529.1	الأسمنت الحديدى
Quicklime, slaked lime and hydraulic lime	52.2	3.2	125.9	191.6	185.6	الجبس
Manufacture of articles of concrete, cement and plaster	64.0	0.0	413.8	678.5	678.5	منتجات من الخرسانة والأسمنت
Tiles of cement	34.3	0.0	337.0	452.8	452.8	البلاط الاسمنتى
Ready-made concrete and concrete pipes	68.1	0.0	443.8	745.8	745.8	خرسانة جاهزة ومواسير خرسانية
bricks of cement	62.7	0.0	201.7	328.2	328.2	الطوب الاسمنتى
Cutting, shaping and finishing of stone	7.1	0.0	256.7	274.7	274.7	الرخام والجرانيت

PPI according to I.S.I.C.
For Aug. 2023
Jan 2016 = 100
Cont. Table (4) Manufacturing

الأرقام القياسية لأسعار المنتجين وفقا للنشاط الإقتصادي
عن شهر أغسطس ٢٠٢٣
يناير ٢٠١٦ = ١٠٠
تابع جدول رقم (٤) الصناعات التحويلية

Economic Activity	نسبة التغير ٪ عن Percent Change From		الرقم القياسي Index Number			النشاط الإقتصادي
	أغسطس Aug 2022	يوليه Jul 2023	أغسطس Aug 2022	أغسطس Aug 2023	يوليه Jul. 2023	
(15) Manufacture of basic metals	**101.2**	**0.0**	**395.3**	**795.3**	**795.2**	**(١٥) المعادن**
Manufacture of basic iron and steel	**108.6**	**0.0**	**429.2**	**895.4**	**895.4**	**الحديد والصلب الأساسية**
Production of pig iron, blocks or other primary forms	71.1	0.0	433.2	741.2	741.2	كتل وقطاعات من الحديد والصلب
Manufacture of Bars and rods, hotrolled	117.3	0.0	420.4	913.6	913.6	حديد التسليح
Manufacture of Line pipe of a kind used for oil or gas pipelines, other than seamless, of iron or steel	56.9	0.0	373.1	585.5	585.5	المواسير الصلب الملحومة
Manufacture of Line pipe of a kind used for oil or gas pipelines, seamless, of iron (other than cast iron) or steel	36.3	0.1	589.3	803.2	802.5	المواسير الصلب المسحوبة
Cast iron pipes for high pressure	63.3	0.0	407.3	665.0	665.0	المواسير الزهر ذات الضغط العالي
Manufacture of Flatrolled products of iron or non-alloy steel, not further worked than hotrolled	85.7	0.0	636.8	1182.3	1182.3	انابيب ومواسير والواح حديدية
Manufacture of Angles, shapes and sections	96.1	0.0	678.2	1329.6	1329.6	زوايا وكمرات معدنية
Manufacture of basic precious and other nonferrous metals	57.9	0.1	270.5	427.0	426.5	معادن اخرى
Semifinished products of aluminium or aluminium alloys	45.3	0.0	316.9	460.4	460.4	الألومنيوم (منتجات غير تامة الصنع)
Manufacture of Wire of aluminium and copper	87.2	0.0	195.9	366.7	366.7	أسلاك من الألومنيوم و النحاس
Manufacture of Lead, zinc and tin products	**8.3**	**0.0**	**157.3**	**170.3**	**170.3**	**منتجات الرصاص و الزنك و القصدير**
Production of copper alloys and related products	135.5	11.7	325.7	767.2	687.1	القراص والواح من النحاس
(16) Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment	**78.2**	**8.1**	**299.3**	**533.5**	**493.5**	**(١٦) صناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكينات و المعدات**
Manufacture of structural metal products	**54.9**	**0.0**	**278.7**	**431.7**	**431.7**	**منتجات معدنية انشائية**

مهلة اضافية

واردة من منطقة :- المنطقة العاشرة (اسوان)

اسم العمليـــــة :- تطوير واردوج طريق الصعيد الصحراوي الغربي اسوان / توشكي بطول ٢١٥ كم (القطاع الرابع) في المسافة من كم ٨٠ حتى الكم ١٠٠ من اسوان بطول ٢٠ كم بالامر المباشر .

اسم الشركة المنفـــذة :- شركة النيل العامة للطرق والكباري

عقد العمليـــــة :- (٤٤٢ /٢٠٢١/٢٠٢٢) بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٢١

قيمة العملية المسندة في التعاقد :- ١٣١,٤٤٢ مليون جنيه

تاريخ بدء العمليـــة :- ١٦/ ١ / ٢٠٢٢

تاريخ النهو طبقا للعقد :- ١٥/ ١ /٢٠٢٣

تاريخ النهو طبقا لاخر موافقة معتمدة :- ١٥/ ٣ /٢٠٢٣

المطلوب

- مد مدة العملية مدة قدرة قدرها (٦ أشهر) ليصبح تاريخ النهو ٢٠٢٣/٩/١٥

المبـــررات

- بناءا علي كتاب المنطقة المشرفة والمتضمن :-
- بناءا علي قرار مجلس الوزراء بجلسته رقم (٢٣٠) المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/٢/٢٢ بشان الموافقة علي توجيه السلطة المختصة بالجهات الادارية بمفهومها المحدد بقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ باعمال سلطتها التقديرية المقررة بمقتضى المادة رقم (٤٨) من القانون المذكور والمادة رقم (٩٨) ولائحته التنفيذية .
- تاخر التنفيذ بسبب تحرير سعر الصرف .
- زيادة تكلفة المواد الخام وارتفاع اسعار نقلها .
- نقص الدعم الدولاري بالاسواق .
- ارتفاع اسعار قطع الغيار وندرة توافرها بالاسواق .

إعداد مهندس .....

مدير عام (صيانة/التنفيذ) .....

مدير عام (التخطيط) .....

رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية .....

رأي الشئون القانونية .....

رئيس قطاع التنفيذ والمناطق ..... **يعتمد** .....

التوقيع
لواء مهندس / حسام الدين مصطفى
رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

تحريرا في ٢٠٢٣/٨/٦

تنفيذ مشروع تطوير وازدواج طريق الصعيد الصحراوي الغربي أسوان / توشكي بطول ٢١٥ كم
(القطاع الرابع) في المسافة من كم ٨٠ إلي كم ١٠٠ من أسوان بطول ٢٠ كم ، بالأمر المباشر

تنفيذ : شركة النيل العامة للطرق والكباري

مستخلص جاري رقم (٧)

بند رقم (٨)

بالمتر المكعب توريد وتحميل نقل أتربة صالحة بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم

بيان الأعمال	المفردات	إجمالي الكميات	ملاحظات
بالمتر المكعب توريد وتحميل نقل أتربة صالحة بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم	م٣	206728.11	
إجمالي الكمية المنفذة		206728.11	
الكمية السابق صرفها		183300.00	
إجمالي الكمية المنفذة حالياً		23428.11	

تنفيذ مشروع تطوير وازدواج طريق الصعيد الصحراوي الغربي أسوان / توشكي بطول ٢١٥ كم
(القطاع الرابع) في المسافة من كم ٨٠ إلي كم ١٠٠ من أسوان بطول ٢٠ كم . بالأمر المباشر

تنفيذ : شركة النيل العامة للطرق والكباري

مستخلص جاري رقم (٧)

بند رقم (١٠)

بالمتر المكعب أعمال حفر و توريد وفرش طبقة إحلال في الأماكن الغير صالحة

بيان الأعمال	المفردات	إجمالي الكميات	ملاحظات
بالمتر المكعب توريد وتحميل نقل أتربة صالحة بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم	م٣	6700	
إجمالي الكمية المنفذة		6700	
الكمية السابق صرفها		6700	
إجمالي الكمية المنفذة حالياً		0	

محرابي

تنفيذ مشروع تطوير وازدواج طريق الصعيد الصحراوي الغربي أسوان / توشكي بطول ٢١٥ كم
(القطاع الرابع) في المسافة من كم ٨٠ إلي كم ١٠٠ من أسوان بطول ٢٠ كم . بالأمر المباشر

تنفيذ : شركة النيل العامة للطرق والكباري

مستخلص جاري رقم (٧)

بند رقم (١١)

بالمتر المكعب أعمال حفر بإستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة (بإستخدام البلدوزر) عدا الصخرية

بيان الأعمال	المفردات	إجمالي الكميات	ملاحظات
بالمتر المكعب أعمال حفر بإستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة (بإستخدام البلدوزر)	م٣	100000.00	
إجمالي الكمية المنفذة		100000.00	
الكمية السابق صرفها		100000.00	
إجمالي الكمية المنفذة حالياً		0.00	

محروات

تنفيذ مشروع تطوير وازدواج طريق الصعيد الصحراوي الغربي أسوان /توشكي بطول ٢١٥ كم
(القطاع الرابع) في المسافة من كم ٨٠ إلي كم ١٠٠ من أسوان بطول ٢٠ كم . بالأمر المباشر

تنفيذ : شركة النيل العامة للطرق والكباري

مستخلص جاري رقم (٧)

بند رقم (١٢)

بالمتر المكعب أعمال حفر بإستخدام المعدات الميكانيكية في التربة الصخرية

بيان الأعمال	المفردات	إجمالي الكميات	ملاحظات
بالمتر المكعب أعمال حفر بإستخدام المعدات الميكانيكية في التربة الصخرية إجهاد من (١٠٠ - ٢٠٠) كجم / سم٢	م٣	5000.00	
إجمالي الكمية المنفذة		5000.00	
الكمية السابق صرفها		5000.00	
إجمالي الكمية المنفذة حالياً		0.00	

بيان الأعمال	المفردات	إجمالي الكميات	ملاحظات
بالمتر المكعب أعمال حفر بإستخدام المعدات الميكانيكية في التربة الصخرية إجهاد من (٢٠٠ - ٣٠٠) كجم / سم٢	م٣	7000.00	
إجمالي الكمية المنفذة		7000.00	
الكمية السابق صرفها		6400.00	
إجمالي الكمية المنفذة حالياً		600.00	

بيان الأعمال	المفردات	إجمالي الكميات	ملاحظات
بالمتر المكعب أعمال حفر بإستخدام المعدات الميكانيكية في التربة الصخرية إجهاد من (٣٠٠ - ٤٠٠) كجم / سم٢	م٣		
إجمالي الكمية المنفذة		43890.40	
الكمية السابق صرفها		35600.00	
إجمالي الكمية المنفذة حالياً		8290.40	

محروات

تنفيذ مشروع تطوير وازدواج طريق الصعيد الصحراوي الغربي أسوان / توشكي بطول ٢١٥ كم
(القطاع الرابع) في المسافة من كم ٨٠ إلي كم ١٠٠ من أسوان بطول ٢٠ كم. بالأمر المباشر

تنفيذ : شركة النيل العامة للطرق والكباري

مستخلص جاري رقم (٧)

بند رقم (١٣)

بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير كسارات

بيان الأعمال	المفردات	إجمالي الكميات	ملاحظات
بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير كسارات	م٣	82629.10	
إجمالي الكمية المنفذة		82629.10	
الكمية السابق صرفها		77200.00	
إجمالي الكمية المنفذة حالياً		5429.10	

محروس

تنفيذ مشروع تطوير وازدواج طريق الصعيد الصحراوي الغربي أسوان / توشكي بطول ٢١٥ كم
(القطاع الرابع) في المسافة من كم ٨٠ إلي كم ١٠٠ من أسوان بطول ٢٠ كم . بالأمر المباشر

تنفيذ : شركة النيل العامة للطرق والكباري

مستخلص جاري رقم (٧)

بند رقم (١٤)

بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة تشريب MC 30من البيتومين السائل متوسط التطاير
بمعدل ١,٥ كجم / سم٢

بيان الأعمال	المفردات	إجمالي الكميات	ملاحظات
بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة تشريب MC 30من البيتومين السائل متوسط التطاير	م٢	94100.00	
إجمالي الكمية المنفذة		94100.00	
الكمية السابق صرفها		94100.00	
إجمالي الكمية المنفذة حالياً		0.00	

محمد راب

تنفيذ مشروع تطوير وازدواج طريق الصعيد الصحراوي الغربي أسوان / توشكي بطول ٢١٥ كم
(القطاع الرابع) في المسافة من كم ٨٠ إلي كم ١٠٠ من أسوان بطول ٢٠ كم .بالأمر المباشر

تنفيذ : شركة النيل العامة للطرق والكباري

مستخلص جاري رقم (٧)

بند مستحدث

إنشاء بئر مياه بالمقطوعية

بيان الأعمال	المفردات	إجمالي الكميات	ملاحظات
إنشاء بئر مياه	بالمقطوعية	0.82	
إجمالي الكمية المنفذة		0.82	
الكمية السابق صرفها		0.78	
إجمالي الكمية المنفذة حالياً		0.04	

تنفيذ مشروع تطوير وازدواج طريق الصعيد الصحراوى الغربى أسوان / توشكى بطول ٢١٥ كم (القطاع الرابع)
في المسافة من كم ٨٠ حتي كم ١٠٠ من أسوان بطول ٢٠ كم بالامر المباشر
تنفيذ : شركة النيل العامة للطرق والكبارى

حساب كميات المياه المستخدمة في الكميات التي تم تنفيذها بالمشروع

البنـــد	الكمية ،م٣	ملاحظات
كميـات الأتـــربة طبقا للمـــقايسة	232,000.00	
كميـات طبقة الأساس التكسير للمقايسة	130,000.00	
كميـــات طبـقة الإحـــلال للمقايسة	7,000.00	

حساب كميات المياه الاجمالية المستخدمة في الكميات التي تم تنفيذها بالمشروع

البنـــد	الكمية ،م٣	نسبة المياه الأصولية %	البروكتور	كمية المياة الإجمالية ،م٣	ملاحظات
كميـات المياه المستخدمة في الأتربة طبقاً لكميات المقايسة	232,000.00	6.98%	2.141	34,670.498	
كميـات المياه المستخدمة في طبقة الأساس التكسير طبقاً لكميات المقايسة	130,000.00	5.18%	2.270	15,286.180	
كميـات المياة الاجمالية المستخدمة في طبقة الإحـــلال طبقاً لكميات المقايسة	7,000.00	5.02%	2.248	789.947	
الكميـــة الإجمـاليـــة للمياه طبقاً لكميات المقايسة				50,747	

حساب كميات المياه المستخدمة في الكميات حتي مستخلص رقم (٧) التي تم تنفيذها بالمشروع

البنـــد	الكمية ،م٣	نسبة المياه الأصولية	البروكتور	كمية المياة الإجمالية ،م٣	ملاحظات
كميـات المياه المستخدمة في الأتربة حتي مستخلص جاري رقم (٧)	206,728.11	6.98%	2.141	30,893.821	
كميـات المياه المستخدمة في طبقة الأساس التكسير حتي مستخلص جاري رقم (٧)	82,629.00	5.18%	2.270	9,716.014	
كميـات المياة الاجمالية المستخدمة في طبقة الإحـــلال حتي مستخلص رقم (٧)	6,700.00	5.02%	2.248	756.092	
الكميـــة الإجمـاليـــة للمياه المستخدمة حتي مستخلص جاري رقم (٧)				41365.927	
نسبة بئر المياه حتي مستخلص جاري رقم (٧)		0.815			

محروات

مصر للطرق شركة النيل العامة للشق والكباري

من كيلو 00+000 الى كيلو 00+000

اجمالي الكميات المنفذة حتى تاريخ 00-00-00

رقم البند	البند	الكمية التعاقدية	الكمية المنفذة
11	اعمال الحفر في التربة العادية وما هو اصغر	1 494.07	05043.99
10	اعمال حفر اعمال	0	11408.03
09	اعمال توريد وفرش طبقة اتصال (أسفلت)	0	6709.20
8	اعمال توريد وفرش طبقة اتصال (تربة عادية)	0	10450.00
8	اعمال توريد وتحميل ونقل التربة الردم	(-00.0) 10	10.00 0.00
12	اعمال الحفر في التربة الصخرية		
	اعمال (100 - 200) كجم/سم2	0	5032.74
	اعمال (200 - 300) كجم/سم2	0	7920.34
	اعمال (300 - 400) كجم/سم2	0	4.000.40
13	اعمال توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار المقطعة المدمجة مع تكسير الكسارات	11103.00	74076.19
14	اعمال MCO	0	94172.50

Station	Cut Volume (م.م.ك) (الاصلية)	كميات الحفر الكلي بعد جمع كمية الفقد	Cut Volume (م.م.ك) (المستعملة)	Fill Volume (م.م.ك) مستعمل تالفية	Fill Volume (م.م.ك) المطلوب	كمية الاحجار المقطعة والمضغوطة	كمية القطع الصخري	متوسط حجم الكتل (الصخرية)	اساس اول	اساس ثانية	اساس ثالثة	سمك الطبقة المؤمن به	كمية مواد الطبقة الاساسية	فرش طبقة اتصال (أسفلت)	فرش طبقة اتصال (الطبقة العليا)	Km
00+000.00	0		0	0	0	0			0	0	0					0
00+025.00	1.00		1.00	11.00	0	11.00			70	55.6075	54.5625					347.5
00+050.00	00.12		00.12	5.0	0	5.0			70	55.6075	54.5625					347.5
00+075.00	0.00		178.00	5.0	0	5.0			70	55.6075	54.5625					347.5
00+100.00	213.02		213.02	0	0	0			70	55.6075	54.5625					347.5
00+125.00	211.14		211.14	0	0	0			70	55.6075	54.5625					347.5
00+150.00	146.04		146.04	0	0	0			70	55.6075	54.5625					347.5
00+175.00	50.40		50.40	95.27	0	95.27			70	55.6075	54.5625					347.5
00+200.00	0		0	106.48	0	106.48			70	55.6075	54.5625					347.5
00+225.00	120.00		120.05	156.23	0	156.23			70	55.6075	54.5625					347.5
00+250.00	114.02		114.02	41.47	0	41.47			70	55.6075	54.5625					347.5
00+275.00	156.16		156.16	0	0	0			70	55.6075	54.5625					347.5
00+300.00	132.31		132.31	0	0	0			70	55.6075	54.5625					347.5
00+325.00	145.95		145.95	0	0	0			70	55.6075	54.5625					347.5
00+350.00	186.59		186.59	0	0	0			70	55.6075	54.5625					347.5
00+375.00	186.32		186.32	0	0	0			70	55.6075	54.5625					347.5
00+400.00	234.97		234.97	0	0	0			70	55.6075	54.5625					347.5
00+425.00	75.64		75.64	0	0	0			70	55.6075	54.5625					347.5
00+450.00	32.15		32.15	0	0	0			70	55.6075	54.5625					347.5
00+475.00	20.20		20.20	8.95	0	8.95			70	55.6075	54.5625					347.5
00+500.00	0		0	140.00	0	140.00			70	55.6075	54.5625					347.5
00+525.00	0		0	120.00	0	120.00			70	55.6075	54.5625					347.5
00+550.00	0		0	125.00	0	125.00			70	55.6075	54.5625					347.5
00+575.00	0		0	139.07	0	139.07			70	55.6075	54.5625					347.5
00+600.00	0		0	293.17	0	293.17			70	55.6075	54.5625					347.5
00+625.00	0		0	342.4	0	342.4			70	55.6075	54.5625					347.5
00+650.00	0		0	408.04	0	408.04			70	55.6075	54.5625					347.5
00+675.00	0		0	508.61	0	508.61			70	55.6075	54.5625					347.5
00+700.00	0		0	670.47	0	670.47			70	55.6075	54.5625					347.5
00+725.00	0		0	575.49	0	575.49			70	55.6075	54.5625					347.5
00+750.00	0		0	424.71	0	424.71			70	55.6075	54.5625					347.5
00+775.00	0		0	541.54	0	541.54			70	55.6075	54.5625					347.5
00+800.00	0		0	587.41	0	587.41			70	55.6075	54.5625					347.5
00+825.00	0		0	484.08	0	484.08			70	55.6075	54.5625					347.5
00+850.00	0		0	452.12	0	452.12			70	55.6075	54.5625					347.5
00+875.00	0		0	658.98	0	658.98			70	55.6075	54.5625					347.5
00+900.00	0		0	580.6	0	580.6			70	55.6075	54.5625					347.5
00+925.00	36.28		36.28	468.16	0	468.16			70	55.6075	54.5625					347.5
00+950.00	36.36		36.36	543.21	0	543.21			70	55.6075	54.5625					347.5
00+975.00	0.00		0.00	769.09	0	769.09			70	55.6075	54.5625					347.5
01+000.00	0		0	515.26	0	515.26			70	55.6075	54.5625					347.5
01+025.00	0		0	790.79	0	790.79			70	55.6075	54.5625					347.5
01+050.00	7.1		7.1	414.41	0	414.41			70	55.6075	54.5625					347.5

Station	Cut Volume (الإجمالية)(Cu.M)	الرصيد المتبقي بعد خصم كمية الطمر	Cut Volume (المستقرة)(Cu.M)	Fill Volume (جوة منسوب التربة)	Fill Volume (المدكوكة)(Cu.M)	كمية الردم المستخدمة والمستقرة	كمية الطمم المستخدمة	متوسط عرض الكشف (كجم/سم٢)	استقرار (%)	استقرار سابقة	استقرار لاحقة	معدل الانزلاق (الوضع)	كمية الانزلاق الإجمالية	قيمة الانزلاق (المستخدمة)	قيمة طبقة الانزلاق (سم)	Mec.
0+000.00	2.1		2.1	1091.7	0	1091.7			75	55.6075	54.9625					347.5
0+100.00	0		0	1000.07	0	1000.07			75	55.6075	54.6625					347.5
0+125.00	0		0	946.55	0	946.55			75	55.6075	54.5625					347.5
0+150.00	155.09		155.09	250.00	0	250.00			75	55.6075	54.5625	0	0	0	0	347.5
0+175.00	125.46		125.46	185.84	0	185.84			76	55.6075	54.5625	427.5	106.45	106.45	0	347.5
0+200.00	52.35		52.35	52.7	0	52.7			76	55.6075	54.5625	427.5	193.0	193.0	0	347.5
0+225.00	300.31		300.31	20.33	0	20.33			76	55.6075	54.5625	427.5	405.00	405.00	0	347.5
0+250.00	346.90		346.90	52.33	0	52.33			76	55.6075	54.5625	427.5	351.71	351.71	0	347.5
0+275.00	300.20		300.20	14.83	0	14.83			76	55.6075	54.5625	427.5	353.26	353.26	0	347.5
0+300.00	256.27		256.27	0	0	0			76	55.6075	54.5625	427.5	396.11	396.11	0	347.5
0+325.00	105.11		105.11	45.66	0	45.66			76	55.6075	54.5625	427.5	83.32	83.32	0	347.5
0+350.00	153.17		153.17	87.90	0	87.90			76	55.6075	54.5625	427.5	340.9	340.9	0	347.5
0+375.00	120.51		120.51	204.13	0	204.13			76	55.6075	54.5625	427.5	375.30	375.30	0	347.5
0+400.00	306.24		306.24	425.44	0	425.44			76	55.6075	54.5625	427.5	356.29	356.29	0	347.5
0+425.00	464.73		464.73	544.00	0	544.00			75	55.6075	54.5625	422.5	540.55	540.55	0	347.5
0+450.00	111.73		111.73	65.63	0	65.63			75	55.6075	54.5625	422.5	460.45	460.45	0	347.5
0+475.00	261.38		261.38	32.42	0	32.42			75	55.6075	54.5625	422.5	296.2	296.2	0	347.5
0+500.00	215.82		215.82	50.73	0	50.73			75	55.6075	54.5625	422.5	254.01	254.01	0	347.5
0+525.00	233.59		233.59	150.00	0	150.00			75	55.6075	54.5625	422.5	250.46	250.46	0	347.5
0+550.00	267.56		267.56	265.53	0	265.53			75	55.6075	54.5625	422.5	311.57	311.57	0	347.5
0+575.00	200.4		200.4	334.66	0	334.66			75	55.6075	54.5625	422.5	330.57	330.57	0	347.5
0+600.00	240.13		240.13	409.68	0	409.68			75	55.6075	54.5625	422.5	280.3	280.3	0	347.5
0+625.00	271.83		271.83	443.55	0	443.55			75	55.6075	54.5625	422.5	308.33	308.33	0	347.5
0+650.00	368.03		368.03	392.32	0	392.32			75	55.6075	54.5625	422.5	389.92	389.92	0	347.5
0+675.00	415.00		415.00	322.44	0	322.44			75	55.6075	54.5625	422.5	400.03	400.03	0	347.5
0+700.00	107.42		107.42	59.46	0	59.46			75	55.6075	54.5625	422.5	390.61	390.61	0	347.5
0+725.00	104.43		104.43	120.00	0	120.00			75	55.6075	54.5625				0	347.5
0+750.00	4.08		4.08	187.96	0	187.96			75	55.6075	54.5625					347.5
0+775.00	2.30		2.30	357.66	0	357.66			75	55.6075	54.5625					347.5
0+800.00	0		0	76.99	0	76.99			75	55.6075	54.5625					347.5
0+825.00	0		0	70.08	0	70.08			75	55.6075	54.5625					347.5
0+850.00	0		0	13.22	0	13.22			75	55.6075	54.5625					347.5
0+875.00	0		0	20.15	0	20.15			75	55.6075	54.5625					347.5
0+900.00	0		0	29.84	0	29.84			75	55.6075	54.5625					347.5
0+925.00	0		0	32.3	0	32.3			75	55.6075	54.5625					347.5
0+950.00	0		0	25.3	0	25.3			75	55.6075	54.5625					347.5
0+975.00	0		0	41.08	0	41.08			75	55.6075	54.5625					347.5
1+000.00	2.79		2.79	63.23	0	63.23			75	55.6075	54.5625					
1+025.00	43.54		43.54	55.38	0	55.38			75	55.6075	54.5625	0	0		0	
1+050.00	457.20		457.20	11.11	0	11.11			75	55.6075	54.5625	427.5	415.72		415.72	
1+075.00	603.0		603.0	0	0	0			75	55.6075	54.5625	427.5	422.5		422.5	
1+100.00	617.15		617.15	0	0	0			75	55.6075	54.5625	422.5	422.5		422.5	
1+125.00	403.45		403.45	0	0	0			75	55.6075	54.5625	422.5	422.5		422.5	
1+150.00	267.63		267.63	0	0	0			75	55.6075	54.5625	422.5	422.5		422.5	
1+175.00	63.55		63.55	0	0	0			75	55.6075	54.5625	422.5	391.2		391.2	
1+200.00	0.06		0.06	0	0	0			75	55.6075	54.5625	422.5	370.33		370.33	
1+225.00	34.5		34.5	35.7	0	35.7			75	55.6075	54.5625	422.5	401.26		401.26	
1+250.00	64.00		64.00	53.3	0	53.3			75	55.6075	54.5625	422.5	420.64		420.64	
1+275.00	140.03		140.03	19.09	0	19.09			75	55.6075	54.5625					
1+300.00	121.25		121.25	1.68	0	1.68			75	55.6075	54.5625					
1+325.00	30.83		30.83	0	0	0			75	55.6075	54.5625					
1+350.00	0		0	0	0	0			75	55.6075	54.5625					
1+375.00	0		0	0	0	0			75	55.6075	54.5625					
1+400.00	0		0	220.0	0	220.0			75	55.6075	54.5625					
1+425.00	0		0	405.37	0	405.37			75	55.6075	54.5625					
1+450.00	0		0	497.68	0	497.68			75	55.6075	54.5625					
1+475.00	0		0	835.02	0	835.02			75	55.6075	54.5625					
1+500.00	0		0	896.37	0	896.37			75	55.6075	54.5625					

محمد عمرابي

Station	Cut Volume (الإجمالية (m3))	كميات الحفر الأكثر بعد خصم كمية الطمر	Cut Volume (المستغلة) (m3)	Fill Volume حجم الردم (m3) منسوب المرونة	Fill Volume (الفعلية (m3))	كمية الردم والمستخدمة والمستخدمة	كمية التخلص الصخري	متوسط جيد القشر (كم/ساعة)	ارتفاع رأس	ارتفاع نهاية	ارتفاع بداية	سمك الطبقات (بوصة)	كمية حفر الطبقات الإضافية	ارتفاع طبقة الطبقات (قبل الدمك)	ارتفاع طبقة الطبقات بعد الدمك	Area
02+925.00	0		0	1005.43	0	1005.43			76	55.6075	54.6025					
02+950.00	0		0	1466.29	0	1466.29			76	55.6075	54.6025					
02+975.00	0		0	1202.02	0	1202.02			76	55.6075	54.6025					
03+000.00	0		0	1310.65	0	1310.65			76	55.6075	54.6025					
03+025.00	0		0	1260.7	0	1260.7			76	55.6075	54.6025					
03+050.00	0		0	1060.84	0	1060.84			76	55.6075	54.6025					
03+075.00	0		0	799.47	0	799.47			76	55.6075	54.6025					
03+100.00	-46.54		46.54	884.37	0	884.37			76	55.6075	54.6025					
03+775.00	-10.47		10.47	0.00	0	0.00			76	55.6075	54.6025					
03+750.00	9.54		9.54	1023.44	0	1023.44			76	55.6075	54.6025					
03+725.00	0.42		0.42	500.37	0	500.37			76	55.6075	54.6025					
03+700.00	3.2		3.2	560.00	0	560.00			76	55.6075	54.6025					
03+675.00	-6.72		6.72	496.40	0	496.40			76	55.6075	54.6025					
03+650.00	13.33		13.33	270.6	0	270.6			76	55.6075	54.6025					
03+625.00	37.20		37.20	65.80	0	65.80			76	55.6075	54.6025					
03+600.00	210.31			3.85	0	3.85			76	55.6075	54.6025					
03+625.00	3400.00			34.54	0	34.54			76	55.6075	54.6025					
03+650.00	880.104			0	0	0			76	55.6075	54.6025					
03+675.00	4757.86			0	0	0	8,666.971	Sand and Gravel (100-300)	76	55.6075	54.6025					
03+600.00	3392.16		1175.874	0	0	0			76	55.6075	54.6025					
03+625.00	3394.46			0	0	0			76	55.6075	54.6025					
03+650.00	3296.54			0	0	0	1,060.0446	Sand and Gravel (100-300)	76	55.6075	54.6025					
03+675.00	2573.45			0	0	0			76	55.6075	54.6025					
03+700.00	1354.14			0	0	0			76	55.6075	54.6025					
03+725.00	314.01			0	0	0			76	55.6075	54.6025					
03+750	119.10		594.135	0	0	0	364.725	Sand and Gravel (100-300)	76	55.6075	54.6025					
03+775	594.15			0	0	0			76	55.6075	54.6025					
03+800.00	401.14		401.14	0	0	0			76	55.6075	54.6025					
03+825.00	207.19		207.19	3.78	0	3.78			76	55.6075	54.6025					
03+850.00	0		0	140.23	0	140.23			76	55.6075	54.6025					
03+875.00	0		0	192.13	0	192.13			76	55.6075	54.6025					
03+900.00	0		0	50.22	0	50.22			76	55.6075	54.6025					
03+925.00	0		0	9.57	0	9.57			76	55.6075	54.6025					
03+950.00	0		0	190.66	0	190.66			76	55.6075	54.6025					
03+975.00	0		0	406.00	0	406.00			76	55.6075	54.6025					
04+000.00	1.40		1.40	657.77	0	657.77			76	55.6075	54.6025					
04+025.00	0.03		0.03	643.66	0	643.66			76	55.6075	54.6025					
04+050.00	77.13		77.13	555.69	0	555.69			76	55.6075	54.6025					
04+075.00	95.14		95.14	374.05	0	374.05			76	55.6075	54.6025					
04+100.00	70.05			556.77	0	556.77			76	55.6075	54.6025					
04+125.00	232.04			300.85	0	300.85	310.290	Sand and Gravel (100-300)	76	55.6075	54.6025					
04+150.00	0.01		651.004	296.70	0	296.70			76	55.6075	54.6025					
04+175.00	408.50			237.67	0	237.67	51.298	Sand and Gravel (100-300)	76	55.6075	54.6025					
04+200.00	224.07			150.06	0	150.06			76	55.6075	54.6025					
04+225.00	1.26		1.26	34.42	0	34.42			76	55.6075	54.6025					
04+250.00	0		0	21.01	0	21.01			76	55.6075	54.6025					
04+275.00	0		0	51.26	0	51.26			76	55.6075	54.6025					
04+300.00	0		0	95.4	0	95.4			76	55.6075	54.6025					
04+325.00	0		0	64.33	0	64.33			76	55.6075	54.6025					
04+350.00	0		0	100.00	0	100.00			76	55.6075	54.6025					
04+375.00	0		0	147.56	0	147.56			76	55.6075	54.6025					
04+400.00	0		0	472.67	0	472.67			76	55.6075	54.6025					
04+425.00	0		0	799.01	0	799.01			76	55.6075	54.6025					
04+450.00	21.63		21.63	1208.55	0	1208.55			76	55.6075	54.6025	0	0		0	
04+475.00	242.8		242.8	1082.96	0	1082.96			76	55.6075	54.6025	422.5	334.41		334.41	
04+500.00	921.65		921.65	1240.22	0	1240.22			76	55.6075	54.6025	422.5	422.5		422.5	
04+525.00	445.95		445.95	1075.79	0	1075.79			76	55.6075	54.6025	422.5	408.03		408.03	
04+550.00	267.04		267.04	950.3	0	950.3			76	55.6075	54.6025	422.5	408.04		408.04	

Station	Cut Volume (الحفر)	كميات الحفر الكلي بعد خصم كمية الدبان	Cut Volume (الحفر)	Fill Volume (الردم) بعد الدمك	Fill Volume (الردم)	كمية الردم (الطبقة) والمتناقصة	كمية الردم المستخدمة	نسبة مقاومة الدمك (كجم/سم٢)	ارتفاع الردم	ارتفاع قائمة	ارتفاع قائمة	سمك الطبقة (بالمتر)	كمية الردم الطبقة	ارتفاع طبقة الردم (الطبقة قبل)	فرق ارتفاع الردم (الطبقة بعد)	Station
0+000.00	790.17		289.11	424.4	0	424.4			70	55.6075	54.5625	422.5	986.97		986.97	
0+025.00	165.00		105.05	210.0	0	246.6			76	55.6075	54.5625	422.5	405.02		405.02	
0+050.00	328.41		328.41	98.55	0	55.55			70	55.6075	54.5625	422.5	472.46		472.46	
0+075.00	332.01		332.01	100.05	0	100.05			70	55.6075	54.5625	422.5	426.11		426.11	
0+100.00	129.5		129.5	204.3	0	204.3			70	55.6075	54.5625	422.5	152.7		152.7	
0+125.00	7.70		7.70	555.65	0	555.65			70	55.6075	54.5625	422.5	559.03		559.03	
0+150.00	0		0	400.44	0	400.44			70	55.6075	54.5625	422.5	76.00		76.00	
0+175.00	0		0	322.77	0	322.77			70	55.6075	54.5625	422.5	92.96		92.96	
0+200.00	0		0	346.27	0	346.27			70	55.6075	54.5625	422.5	130.53		130.53	
0+225.00	0		0	330.55	0	330.55			70	55.6075	54.5625	422.5	190.39		190.39	
0+250.00	0		0	202.77	0	202.77			70	55.6075	54.5625	422.5	208.05		208.05	
0+275.00	0		0	250.55	0	250.55			70	55.6075	54.5625	422.5	234.87		234.87	
0+300.00	0		0	250.66	0	250.66			70	55.6075	54.5625	422.5	293.3		293.3	
0+325.00	0		0	105.5	0	105.5			70	55.6075	54.5625	422.5	326.50		326.50	
0+350.00	13.00		13.00	233.33	0	233.33			70	55.6075	54.5625	422.5	357.1		357.1	
0+375.00	56.94		56.94	80.33	0	80.33			70	55.6075	54.5625	422.5	399.0		399.0	
0+400.00	4.00		4.00	40.7	0	40.7			70	55.6075	54.5625	422.5	318.06		318.06	
0+425.00	2.1		2.1	76.66	0	76.66			70	55.6075	54.5625	422.5	375.44		375.44	0
0+450.00	5.1		5.1	61.33	0	66.33			70	55.6075	54.5625					347.5
0+475.00	2.02		2.02	50.55	0	50.55			70	55.6075	54.5625					347.5
0+500.00	1.79		1.79	54.33	0	54.55			70	55.6075	54.5625					347.5
0+525.00	0		0	65.33	0	65.55			70	55.6075	54.5625					347.5
0+550.00	0		0	76.66	0	76.66			70	55.6075	54.5625					347.5
0+575.00	0		0	208.55	0	208.55			70	55.6075	54.5625					347.5
0+600.00	0		0	158.55	0	158.55			70	55.6075	54.5625					347.5
0+625.00	0		0	190.55	0	190.55			70	55.6075	54.5625					347.5
0+650.00	0		0	71.64	0	71.64			70	55.6075	54.5625					347.5
0+675.00	0		0	100.3	0	100.3			70	55.6075	54.5625					347.5
0+700.00	0		0	240.66	0	240.66			70	55.6075	54.5625					347.5
0+725.00	0		0	435.55	0	435.55			70	55.6075	54.5625					347.5
0+750.00	0		0	318.05	0	318.05			70	55.6075	54.5625					347.5
0+775.00	0		0	500.66	0	500.66			70	55.6075	54.5625					347.5
0+800.00	0			340.66	0	340.66			70	55.6075	54.5625					347.5
0+825.00	42.45			435.66	0	435.66			70	55.6075	54.5625					347.5
0+850.00	795.00			252.52	0	252.52	1125.725	(100 - 400)kg/cm2 70% of total 100%	70	55.6075	54.5625					347.5
0+875.00	670.01		569.05	655.55	0	655.55			70	55.6075	54.5625					347.5
0+900.00	667.41			93.1	0	93.1			70	55.6075	54.5625					347.5
0+925.00	119.27			65.55	0	65.55			70	55.6075	54.5625					347.5
0+950.00	44.24		44.24	65.55	0	65.55			70	55.6075	54.5625					347.5
0+975.00	0.71		0.71	0	0	0			70	55.6075	54.5625					347.5
1+000.00	0		0	0	0	0			70	55.6075	54.5625					347.5
1+025.00	0		0	686.70	0	686.70			70	55.6075	54.5625					347.5
1+050.00	0		0	596.37	0	596.37			70	55.6075	54.5625					347.5
1+075.00	0		0	609.25	0	609.25			70	55.6075	54.5625					347.5
1+100.00	0		0	474.55	0	474.55			70	55.6075	54.5625					347.5
1+125.00	0		0	600.03	0	600.03			70	55.6075	54.5625					347.5
1+150.00	0		0	537.71	0	537.71			70	55.6075	54.5625					347.5
1+175.00	0		0	698.40	0	698.40			70	55.6075	54.5625					347.5
1+200.00	0.94		0.94	779.80	0	779.80			70	55.6075	54.5625					347.5
1+225.00	10.74		10.74	462.54	0	462.54			70	55.6075	54.5625					347.5
1+250.00	0.1		0.1	245.80	0	245.80			70	55.6075	54.5625					347.5
1+275.00	0		0	134.02	0	134.02			70	55.6075	54.5625					347.5
1+300.00	13.54		13.54	176.26	0	176.26			70	55.6075	54.5625					347.5
1+325.00	56.71		56.71	274.03	0	274.04			70	55.6075	54.5625					347.5
1+350.00	45.10		45.16	173.12	0	173.12			70	55.6075	54.5625					347.5
1+375.00	0		0	45.85	0	45.85			70	55.6075	54.5625					347.5
1+400.00	0		0	0.02	0	0.02			70	55.6075	54.5625					347.5
1+425.00	0		0	56.7	0	56.7			70	55.6075	54.5625					347.5

محمد محرابي

Station	Cut Volume (Cu.M.) (الحجم الكلي)	كميات الحفر الكلي بعد خصم كمية الفقد	Cut Volume (Cu.M.) (المستلمة)	Fill Volume (Cu.M.) (الحجم المطلوب - مضروب الفرق)	Fill Volume (Cu.M.) (الحجم الحقيقي)	كمية الردم المستخدمة بالمعادلة	كمية الضغط المستخدمة	متوسط معدل الكثافة (كجم/سم٢)	استخراج	استخراج ثانية	استخراج ثالثة	تعديل الاحداثي الرأسي	كمية حفر الكلي الاجمالية	فرق حفرية (الفقد فعلي)	فرق حفرية (الفقد فعلي)	محطة
85+425.00	0		0	190.51	0	190.51			76	55.0075	54.5025					347.5
85+450.00	8.67		8.67	512.52	0	512.52			76	55.0075	54.5025					347.5
85+475.00	10.31		10.31	512.11	0	512.11			76	55.0075	54.5025					347.5
85+500.00	44.00		44.00	261.50	0	261.50			76	55.0075	54.5025					347.5
85+525.00	43		43	250.43	0	250.43			76	55.0075	54.5025					347.5
85+550.00	0		0	179.52	0	179.52			76	55.0075	54.5025					347.5
85+575.00	0		0	43.6	0	43.6			76	55.0075	54.5025					347.5
85+600.00	0		0	28.50	0	28.50			76	55.0075	54.5025					347.5
85+625.00	0		0	42.92	0	42.92			76	55.0075	54.5025					347.5
85+650.00	0		0	28.11	0	28.11			76	55.0075	54.5025					347.5
85+675.00	0		0	60.02	0	60.02			76	55.0075	54.5025					347.5
85+700.00	0		0	84.60	0	84.60			76	55.0075	54.5025					347.5
85+725.00	0		0	103.61	0	103.61			76	55.0075	54.5025					347.5
85+750.00	0		0	118.11	0	118.11			76	55.0075	54.5025					347.5
85+775.00	0.98		0.98	98.7	0	98.7			76	55.0075	54.5025					347.5
85+800.00	14.03		14.03	244.67	0	244.67			76	55.0075	54.5025					347.5
85+825.00	161.62		161.62	275.49	0	275.49			76	55.0075	54.5025					347.5
85+850.00	290.24		290.24	321.30	0	321.30			76	55.0075	54.5025					347.5
85+875.00	509.15			322.23	0	322.23			76	55.0075	54.5025					347.5
85+900.00	900.5			290.58	0	290.58			76	55.0075	54.5025					347.5
85+925.00	2708.03			257.80	0	257.80			76	55.0075	54.5025					347.5
85+950.00	4853.20		3300.606	100	0	100	11438.898	(300 - 400) kg/cm2 90% of total 100%	76	55.0075	54.5025					347.5
85+975.00	1749.53			0	0	0			76	55.0075	54.5025					347.5
86+000.00	590.67			0	0	0			76	55.0075	54.5025					347.5
86+025.00	176.01			0	0	0			76	55.0075	54.5025					347.5
86+050.00	1057.39		1057.39	0	0	0			76	55.0075	54.5025					347.5
86+075.00	420.00		420.00	0	0	0			76	55.0075	54.5025					347.5
86+100.00	298.03		298.03	0.1	0	0.1			76	55.0075	54.5025					347.5
86+125.00	224.24		224.24	4.23	0	4.23			76	55.0075	54.5025					347.5
86+150.00	80.04		80.04	14.50	0	14.50			76	55.0075	54.5025					347.5
86+175.00	1.63		1.63	49.97	0	49.97			76	55.0075	54.5025					347.5
86+200.00	0		0	219.00	0	219.00			76	55.0075	54.5025					347.5
86+225.00	0		0	187.19	0	187.19			76	55.0075	54.5025					347.5
86+250.00	0		0	259.17	0	259.17			76	55.0075	54.5025					347.5
86+275.00	0		0	265.35	0	265.35			76	55.0075	54.5025					347.5
86+300.00	0		0	214.29	0	214.29			76	55.0075	54.5025					347.5
86+325.00	0		0	151.56	0	151.56			76	55.0075	54.5025					347.5
86+350.00	0		0	280.56	0	280.56			76	55.0075	54.5025					347.5
86+375.00	0		0	95.00	0	95.00			76	55.0075	54.5025					347.5
86+400.00	0		0	496.89	0	496.89			76	55.0075	54.5025					347.5
86+425.00	0		0	376.54	0	376.54			76	55.0075	54.5025					347.5
86+450.00	0		0	305.02	0	305.02			76	55.0075	54.5025					347.5
86+475.00	0		0	123.31	0	123.31			76	55.0075	54.5025					347.5
86+500.00	0		0	176.19	0	176.19			76	55.0075	54.5025					347.5
86+525.00	0		0	143.04	0	143.04			76	55.0075	54.5025					347.5
86+550.00	0		0	400.02	0	400.02			76	55.0075	54.5025					347.5
86+575.00	0		0	475.0	0	475.0			76	55.0075	54.5025					347.5
86+600.00	0		0	130.0	0	130.0			76	55.0075	54.5025					347.5
86+625.00	0		0	459.61	0	459.61			76	55.0075	54.5025					347.5
86+650.00	12.92		12.92	409.72	0	409.72			76	55.0075	54.5025					347.5
86+675.00	158.02			504.02	0	504.02			76	55.0075	54.5025					347.5
86+700.00	710.65			590.19	0	590.19			76	55.0075	54.5025					347.5
86+725.00	1150.06		608.529	585.41	0	585.41	5485.767	(300 - 400) kg/cm2 90% of 100%	76	55.0075	54.5025					347.5
86+750.00	1053.01			430.9	0	430.9			76	55.0075	54.5025					347.5
86+775.00	1400.25			131.84	0	131.84			76	55.0075	54.5025					347.5
86+800.00	704.07			0.0	0	0.0			76	55.0075	54.5025					347.5

Station	Cut Volume (م٣)	كميات الحفر الكلي بعد خصم كمية الطمر	Cut Volume (م٣)	Fill Volume (م٣)	Fill Volume (م٣)	كمية الفرق المتبقية	كمية الشحم الصخري	متوسط عمق الكشط (سم)	أساس أول	أساس ثانية	أساس ثالثة	سمك الطبقة الوسطى	كمية حفر الطبقة الأخيرة	قرص طبقة إعادة (الطبقة ذات)	قطر طبقة إعادة (الكشط بعد)	Alt.
86+825.00	170.34		170.34	0.61	0	0.61			70	55.6075	54.5625					347.5
86+850.00	133.12		133.12	0	0	0			70	55.6075	54.5625					347.5
86+875.00	42.08		42.08	0	0	0			70	55.6075	54.5625					347.5
86+900.00	44.26		44.26	0	0	0			70	55.6075	54.5625					347.5
86+925.00	74.92		74.92	0	0	0			70	55.6075	54.5625					347.5
86+950.00	96.64		96.64	0	0	0			70	55.6075	54.5625					347.5
86+975.00	100.61		100.61	0	0	0			70	55.6075	54.5625					347.5
87+000.00	201.25		201.25	0	0	0			70	55.6075	54.5625					347.5
87+025.00	180.17		180.17	0	0	0			70	55.6075	54.5625					347.5
87+050.00	431.44			0	0	0			70	55.6075	54.5625					347.5
87+075.00	492.46			0	0	0			70	55.6075	54.5625					347.5
87+100.00	563.93			0	0	0			70	55.6075	54.5625					347.5
87+125.00	605.53			0	0	0			70	55.6075	54.5625					347.5
87+150.00	607.90			0	0	0			70	55.6075	54.5625					347.5
[illegible]	703.03			0	0	0			70	55.6075	54.5625					347.5
[illegible]	694.97		1591.260	0	0	0	5001.460	(300 - 400) kg/cm2 100%	70	55.6075	54.5625					347.5
87+225.00	614.3			0	0	0			70	55.6075	54.5625					347.5
87+250.00	523.2			0	0	0			70	55.6075	54.5625					347.5
87+275.00	512.73			25.27	0	25.27			70	55.6075	54.5625					347.5
87+300.00	463.44			26.66	0	26.66			70	55.6075	54.5625					347.5
87+325.00	360.00			2.41	0	2.41			70	55.6075	54.5625					347.5
87+350.00	337.52			2.41	0	2.41			70	55.6075	54.5625					347.5
87+375.00	286.43		286.43	1.11	0	1.11			70	55.6075	54.5625					347.5
87+400.00	362.06		362.06	0	0	0			70	55.6075	54.5625					347.5
87+425.00	408.0		408.0	0	0	0			70	55.6075	54.5625					347.5
87+450.00	421.22		421.22	0	0	0			70	55.6075	54.5625					347.5
[illegible]	435.45		435.45	0	0	0			70	55.6075	54.5625					347.5
[illegible]	440.61		440.61	0	0	0			70	55.6075	54.5625					347.5
87+525.00	459.45		459.45	0	0	0			70	55.6075	54.5625					347.5
87+550.00	449.09		449.09	0	0	0			70	55.6075	54.5625					347.5
87+575.00	461.33		461.33	0	0	0			70	55.6075	54.5625					347.5
87+600.00	460.37		460.37	0	0	0			70	55.6075	54.5625					347.5
87+625.00	473.00		473.00	0	0	0			70	55.6075	54.5625					347.5
87+650.00	437.65		437.65	0	0	0			70	55.6075	54.5625					347.5
87+675.00	411.79		411.79	0	0	0			70	55.6075	54.5625					347.5
87+700.00	449.5		449.5	0	0	0			70	55.6075	54.5625					347.5
87+725.00	444.53		444.53	0	0	0			70	55.6075	54.5625					347.5
87+750.00	364.3		360.3	4.00	0	4.00			70	55.6075	54.5625					347.5
87+775.00	230.63		210.58	12.75	0	12.75			70	55.6075	54.5625					347.5
87+800.00	191.32		180.32	11.00	0	11.00			70	55.6075	54.5625					347.5
87+825.00	182.61		182.61	11.00	0	11.00			70	55.6075	54.5625					347.5
87+850.00	219.57		210.57	9.00	0	9.00			70	55.6075	54.5625					347.5
87+875.00	204.40		204.40	0.10	0	0.10			70	55.6075	54.5625					347.5
[illegible]	222.89		222.89	2.14	0	2.14			70	55.6075	54.5625					347.5
87+925.00	209.77		209.77	2.14	0	2.14			70	55.6075	54.5625					347.5
87+950.00	402.95		402.95	0	0	0			70	55.6075	54.5625					347.5
[illegible]	450.91		450.91	0	0	0			70	55.6075	54.5625					347.5
88+000.00	472.39		472.39	0	0	0			70	55.6075	54.5625					347.5
88+025.00	484.76		484.76	0	0	0			70	55.6075	54.5625					
88+050.00	526.13		526.13	0	0	0			70	55.6075	54.5625					
88+075.00	560.20		560.20	0	0	0			70	55.6075	54.5625					
88+100.00	602.91		602.91	0	0	0			70	55.6075	54.5625					
[illegible]	[illegible]		771.72	0	0	0			70	55.6075	54.5625					
88+150.00	802.60		802.60	0	0	0			70	55.6075	54.5625					
88+175.00	803.15		803.15	0	0	0			70	55.6075	54.5625					
88+200.00	809.29		809.29	0	0	0			70	55.6075	54.5625					
88+225.00	301.55		301.55	32.55	0	32.55			70	55.6075	54.5625					
88+250.00	266.35		266.35	16.86	0	16.86			70	55.6075	54.5625					

محمد عرابي

Station	Cut Volume (Cu M.)(الحجم الكلي)	كميات الحفر الكلي بعد خصم كمية الطمي	Cut Volume (المستلمة) (Cu M.)	Fill Volume حجم الردم (Cu M.) مصدر اخرى	Fill Volume (Cu M.) الحجم	كمية الردم المنفذة والمستخدمة	كمية المنتج المحجر	متوسط حجم الكسر (كم/سم3)	اساس اولى	اساس ثانية	اساس ثالثة	رصف الاطراف الموصوف	كمية حد الاطراف الاجمالية	قرش طبقة اعمال التنفيذ (الفعلية)	قرش طبقة اعمال التنفيذ بعد	Km
00+275.00	233.64		233.64	33.00	0	33.00			76	55.6075	54.6025					
00+300.00	73.08		73.08	69.00	0	69.00			76	55.6075	54.6025					
00+325.00	26.03		26.03	33.09	0	33.09			76	55.6075	54.6025					
00+350.00	240.81		240.81	0.10	0	0.10			76	55.6075	54.6025					
00+375.00	552.50		552.50	0	0	0			76	55.6075	54.6025					
00+400.00	603.15		603.15	0	0	0			76	55.6075	54.6025					
00+425.00	168.91		168.91	0	0	0			76	55.6075	54.6025					
00+450.00	402.9		402.9	0	0	0			76	55.6075	54.6025					
00+475.00	92.44		92.44	1.39	0	1.39			76	55.6075						
00+500.00	0.72		0.72	23.03	0	23.03			76	55.6075						
00+525.00	0		0	110.23	0	110.23			76	55.6075						
00+550.00	0		0	245.97	0	245.97			76	55.6075						
00+575.00	0		0	506.08	0	506.08			76	55.6075						
00+600.00	0		0	492.05	0	492.05			76	55.6075						
00+625.00	0		0	604.65	0	604.65			76	55.6075						
00+650.00	0		0	590.23	0	590.23			76	55.6075						
00+675.00	0		0	0.00	0	0.00			76	55.6075						
00+700.00	0		0	652.47	0	652.47			76	55.6075						
00+725.00	0		0	704.17	0	704.17			76	55.6075						
00+750.00	0		0	795.84	0	795.84			76	55.6075						
00+775.00	0		0	795.33	0	795.33			76	55.6075						
00+800.00	0.37		0.37	754.66	0	754.66			76	55.6075						
00+825.00	39.79		39.79	574.67	0	574.67			76	55.6075						
00+850.00	38.73		38.73	527.62	0	527.62			76	55.6075						
00+875.00	9.32		9.32	548.66	0	548.66			76	55.6075						
00+900.00	0		0	332.21	0	332.21			76	55.6075						
00+925.00	0		0	450.77	0	450.77			76	55.6075						
00+950.00	0		0	409.09	0	409.09			76							
00+975.00	22.4		22.4	509.66	0	509.66			76							
01+000.00	97.24		97.24	426.42	0	426.42			76							
01+025.00	177.24		177.24	51.24	0	51.24			76							
01+050.00	218.21		218.21	65.30	0	65.30			76							
01+075.00	180.15		180.15	65.21	0	65.21			76							
01+100.00	57.25		57.25	137.22	0	137.22			76							
01+125.00	75.90		75.90	165.52	0	165.52			76							
01+150.00	133.01		133.01	38.08	0	38.08			76							
01+175.00	1066.57		1066.57	29.24	0	29.24			76							
01+200.00	2019.30		2019.30	0	0	0			76							
01+225.00	2140.03		2140.03	0	0	0			76							
01+250.00	1310.33		1310.33	0	0	0			76							
01+275.00	503.25		503.25	0	0	0			76							
01+300.00	198.43		198.43	0	0	0			76							
01+325.00	233.27		233.27	0	0	0			76							
01+350.00	482.29		482.29	0	0	0			76							
01+375.00	508.75		508.75	0	0	0			76							
01+400.00	493.69		493.69	0	0	0			76							
01+425.00	194.46		194.46	0	0	0			76							
01+450.00	2.1		2.1	0	0	0			76							
01+475.00	39.87		39.87	0	0	0			76							
01+500.00	41.53		41.53	0	0	0			76							
01+525.00	4.05		4.05	43.00	0	43.00			76							
01+550.00	0.11		0.11	32.43	0	32.43			76							
01+575.00	0.11		0.11	32.43	0	32.43			76							
01+600.00	0		0	0	0	0			76							
01+625.00	0		0	31.37	0	31.37			76							
01+650.00	0		0	146.22	0	146.22			76							
01+675.00	0		0	108.13	0	108.13			76							
01+700.00	0		0	228.79	0	228.79			76							

Date	قراءة طبقة الماء الأولى (متر)	قراءة سطح الماء (متر)	كمية مياه الأمطار الهاطلة	تبخر الأحواض (ملم/يوم)	أساس الأمطار	أساس الماء	أساس الأول	متوسط جهد الكمر (كغم/سم٢)	كمية التغذية الصناعية	كمية الريع المستخدمة والمستثناة	Fill Volume حجم الخزان (م.م.م)	Fill Volume (المتراكمة) (م.م.م)	Lost Volume (المفقودة) (م.م.م)	كميات المتراكمة بعد خصم كمية الأمطار	Cut Volume (الإزالة) (م.م.م)	Storage
							76			535.00	535.00	0	0		0	09:075.00
							76			450.87	450.87	0	0.86		87.00	09:075.00
							76			423.44	423.44	0	107.62		197.62	09:075.00
							76			428.15	428.15	0	120.70		120.70	09:075.00
							76			433.86	433.86	0	0		0	09:075.00
							76			540.00	540.00	0	15.04		15.04	09:075.00
							76			468.54	468.54	0	208.53		208.53	09:075.00
							76			508.51	508.51	0	106.21		106.21	09:075.00
							76			436.09	436.09	0	114.00		114.00	09:075.00
							76			658.09	658.09	0	114.29		114.29	09:075.00
							76			422.4	422.4	0	223.61		223.61	09:075.00
							76			465.71	465.71	0	73.37		73.37	09:075.00
							76			0	0	0	388.97		388.97	09:075.00
							76			0	0	0	685.73		685.73	09:075.00
							76			0.32	0.32	0	910.23		910.23	09:075.00
							76			15.93	15.93	0	515.12		515.12	09:075.00
							76			57.61	57.61	0	142.96		142.96	09:075.00
							76			87.00	87.00	0	69.23		69.23	09:075.00
							76			5.07	5.07	0	408.37		408.37	09:075.00
							76			324.66	324.66	0	607.94		607.94	09:075.00
							76			532.11	532.11	0	0		0	09:075.00
							76			708.00	708.00	0	0		0	09:075.00
							76			709.03	709.03	0	0		0	09:075.00
							76			625.23	625.23	0	0		0	09:075.00
							76			452.00	452.00	0	0		0	09:075.00
							76			502.93	502.93	0	0		0	09:075.00
							76			440.94	440.94	0	0		0	09:075.00
							76			430.00	430.00	0	150.46		150.46	09:075.00
							76			294.17	294.17	0	319.75		319.75	09:075.00
							76			50.41	50.41	0	408.29		408.29	09:075.00
							76			0	0	0	288.00		288.00	09:075.00
							76			0	0	0	523.17		523.17	09:075.00
							76			74.29	74.29	0	160.6		160.6	09:075.00
							76			74.29	74.29	0	16.00		16.00	09:075.00
							76			0	0	0	164.19		164.19	09:075.00
							76			43.20	43.20	0	198.00		198.00	09:075.00
							76			120.03	120.03	0	45.45		45.45	09:075.00
							76			140.57	140.57	0	0		0	09:075.00
							76			72.13	72.13	0	0		0	09:075.00
							76			0	0	0	0		0	09:075.00
							76			66.99	66.99	0	0		0	09:075.00
							76			145.7	145.7	0	0		0	09:075.00
							76			480.73	480.73	0	0		0	09:075.00
							76			527.43	527.43	0	0		0	09:075.00
							76			543.53	543.53	0	0		0	09:075.00
							76			633.25	633.25	0	0		0	09:075.00
							76			776.28	776.28	0	0		0	09:075.00
							76			980.77	980.77	0	0		0	09:075.00
							76			957.08	957.08	0	0.96		0.96	09:075.00
							76			945.08	945.08	0	0.96		0.96	09:075.00
							76			540.63	540.63	0	0		0	09:075.00
							76			460.66	460.66	0	0		0	09:075.00
							76			535.78	535.78	0	0		0	09:075.00
							76			376.44	376.44	0	0		0	09:075.00
							76			334.09	334.09	0	0		0	09:075.00
							76			723.12	723.12	0	0		0	09:075.00
							76			770.03	770.03	0	0		0	09:075.00
							76			726.28	726.28	0	0		0	09:075.00

Station	Cut Volume (الحجم المقطوع)	كميات الحفر المتبقي بعد خصم كميات الطبقات	Cut Volume (المتبقي)	Fill Volume مدفوع (الحجم المصروف)	Fill Volume (الجزئية الحجم)	كمية الردم المنقطعة والمنقطعة	كمية الحفر المسموح	متوسط حجم الحفر (كم/متر)	أساس أول	أساس ثانية	أساس ثالثة	[illegible]	كمية مدى الإدراك الاستكمالية	[illegible] (الفقد قد)	[illegible]	[illegible]
91+125.00	0		0	591.27	0	591.27			76							
91+150.00	0		0	600.82	0	600.82			76							
91+175.00	0		0	735.4	0	735.4			76							
91+200.00	0		0	779.65	0	779.65			76							
91+225.00	0		0	734.05	0	734.05			76							
91+250.00	0		0	664.04	0	664.04			76							
91+275.00	0		0	639.22	0	639.22			76							
91+300.00	0		0	661.86	0	661.86			76							
91+325.00	0		0	730.16	0	730.16			76	0						
91+350.00	0		0	706.91	0	706.91			76	55.6075						
91+375.00	0		0	650.94	0	650.94			76	55.6075						
91+400.00	0		0	659.29	0	659.29			76	55.6075						
91+425.00	0		0	730.59	0	730.59			76	55.6075						
91+450.00	0		0	668.33	0	668.33			76	55.6075						
91+475.00	0		0	526.5	0	526.5			76	55.6075						
91+500.00	0		0	471.75	0	471.75			76	55.6075						
91+525.00	51.37		51.37	448.92	0	448.92			76	55.6075	0					0
91+550.00	53.35		53.35	488.03	0	488.03			76	55.6075	54.5625					347.5
91+575.00	21.00		21.00	350.01	0	350.01			76	55.6075	54.5625					347.5
91+600.00	0		0	382.54	0	382.54			76	55.6075	54.5625					347.5
91+625.00	0		0	297.51	0	297.51			76	55.6075	54.5625					347.5
91+650.00	0		0	90.15	0	90.15			76	55.6075	54.5625					347.5
91+675.00	0		0	3.58	0	3.58			76	55.6075	54.5625					347.5
91+700.00	50.07		50.07	0	0	0			76	55.6075	54.5625					347.5
91+725.00	130.20		130.20	65.32	0	65.32			76	55.6075	54.5625					347.5
91+750.00	82.31		82.31	115.24	0	115.24			76	55.6075	54.5625					347.5
91+775.00	2.47		2.47	234.08	0	234.08			76	55.6075	54.5625					347.5
91+800.00	0.77		0.77	307.41	0	307.41			76	55.6075	54.5625					347.5
91+825.00	0.77		0.77	330.00	0	330.00			76	55.6075	54.5625					347.5
91+850.00	0		0	307.19	0	307.19			76	55.6075	54.5625					347.5
91+875.00	0		0	51.17	0	51.17			76	55.6075	54.5625					347.5
91+900.00	0		0	0.41	0	0.41			76	55.6075	54.5625					347.5
91+925.00	0		0	0.49	0	0.49			76	55.6075	54.5625					347.5
91+950.00	0		0	0.65	0	0.65			76	55.6075	54.5625					347.5
91+975.00	0		0	72.50	0	72.50			76	55.6075	54.5625					347.5
92+000.00	3.00		3.00	74.51	0	74.51			76	55.6075	54.5625					347.5
92+025.00	7.90		7.90	53.14	0	53.14			76	55.6075	54.5625					347.5
92+050.00	3.6		3.6	5.34	0	5.34			76	55.6075	54.5625					347.5
92+075.00	0		0	27.93	0	27.93			76	55.6075	54.5625					347.5
92+100.00	0.45		0.45	86.41	0	86.41			76	55.6075	54.5625					347.5
92+125.00	2.51		2.51	64.99	0	64.99			76	55.6075	54.5625					347.5
92+150.00	50.29		50.29	51.60	0	51.60			76	55.6075	54.5625					347.5
92+175.00	80.51		80.51	51.86	0	51.86			76	55.6075	54.5625					347.5
92+200.00	12.00		12.00	5.91	0	5.91			76	55.6075	54.5625					347.5
92+225.00	0		0	0	0	0			76	55.6075	54.5625					347.5
92+250.00	0		0	0	0	0			76	55.6075	54.5625					347.5
92+275.00	0		0	28.27	0	28.27			76	55.6075	54.5625					347.5
92+300.00	0		0	62.31	0	62.31			76	55.6075	54.5625					347.5
92+325.00	0		0	107.37	0	107.37			76	55.6075	54.5625					347.5
92+350.00	0		0	141.00	0	141.00			76	55.6075	54.5625					347.5
92+375.00	0		0	151.87	0	151.87			76	55.6075	54.5625					347.5
92+400.00	0		0	150.1	0	150.1			76	55.6075	54.5625					347.5
92+425.00	0		0	158.73	0	158.73			76	55.6075	54.5625					347.5
92+450.00	0		0	147.42	0	147.42			76	55.6075	54.5625					347.5
92+475.00	0		0	140.04	0	140.04			76	55.6075	54.5625					347.5
92+500.00	0		0	201.57	0	201.57			76	55.6075	54.5625					347.5
92+525.00	0.00		0.00	231.60	0	231.60			76	55.6075	54.5625					347.5
92+550.00	0.00		0.00	210.61	0	210.61			76	55.6075	54.5625					347.5

Station	Cut Volume (Cu.M الحجم المقطوع)	حجم الحفر المكون بعد جمع كميه الطوار	Cut Volume (المساحة الكلية)	Fill Volume حجم الردم (Cu.M)	Fill Volume (الحجم الكلي)	كمية الردم الحقيقية (المساحة)	كمية القطع المتبقي	متوسط حجم الكتل (كجم/سم3)	اسفلت اولى	اسفلت ثانية	اسفلت ثالثة	سجاد الاتصال الموجب	كميه حجر الاتصال الاسمارية	قرش مليمة اتصال (الفئة الى)	قرش مليمة اتصال (الفئة الى) بعد	Mm
92+625.00	0		0	249.84	0	249.84			70	55.6075	54.5625					347.5
92+650.00	60.55		60.55	204.6	0	204.6			70	55.6075	54.5625					347.5
92+675.00	142.23		142.23	110.05	0	110.05			70	55.6075	54.5625					347.5
92+700.00	220.67		220.67	159.92	0	159.92			70	55.6075	54.5625					347.5
92+725.00	165.72		165.72	98.29	0	98.29			70	55.6075	54.5625					347.5
92+750.00	20.77		20.77	130.78	0	130.78			70	55.6075	54.5625					347.5
92+775.00	2.73		2.73	153.73	0	153.73			70	55.6075	54.5625					347.5
92+800.00	2.74		2.74	184.57	0.08	184.57			70							
92+825.00	0		0	212.55	105.63	326.03										
92+850.00	0		0	335.73	105.63	230.33										
92+875.00	0		0	476.63	105.63	370.39										
92+900.00	0		0	568.77	105.63	463.15										
92+925.00	0		0	581.64	105.63	475.79										
92+950.00	0		0	703.77	105.63	598.52										
92+975.00	0		0	846.27	105.63	740.95										
93+000.00	0		0	957.99	105.63	852.37										
93+025.00	0		0	968.74	105.63	863.12										
93+050.00	0		0	535.04	105.63	430.03										
93+075.00	0		0	885.08	105.63	779.46										
93+100.00	0		0	1008	105.63	902.37										
93+125.00	0		0	1000.93	105.63	895.67										
93+150.00	0		0	1039.37	105.63	933.75										
93+175.00	0		0	877.43	105.63	771.87										
93+200.00	0		0	805.43	105.63	699.81										
93+225.00	0		0	594.71	105.63	489.09										
93+250.00	0		0	359.56	105.63	253.94										
93+275.00	0		0	523.77	105.63	418.13										
93+300.00	0		0	775.75	105.63	566.54										
93+325.00	0		0	788.73	105.63	683.09										
93+350.00	0		0	525.91	105.63	334.66										
93+375.00	0		0	496.75	105.63	390.50										
93+400.00	0		0	640.51	105.63	470.26										
93+425.00	0		0	930.63	105.63	715.58										
93+450.00	0		0	1078.05	105.63	867.53										
93+475.00	0		0	1291.8	105.63	999.95										
93+500.00	0		0	1047.73	105.63	940.47										
93+525.00	0		0	2108.93	105.63	1957.93										
93+550.00	0		0	2313.05	105.63	2102.78										
93+575.00	0		0	2172.05	105.63	2066.42										
93+600.00	0		0	2130	105.63	1924.75										
93+625.00	0		0	1516.46	105.63	1366.84										
93+650.00	0			711.09	0	711.09	109.0194	2cm/m2 (200 - 300) 85% of total 100%								
93+675.00	103.42		102.2509	224.78	0	224.78										
93+700.00	5.02			2.52	0	2.52										
93+725.00	403.67			0	0	0										
93+750.00	240.40		240.40	170.91	105.625	65.285										
93+775.00	0		0	948.61	105.625	842.985										
93+800.00	0		0	668.55	105.625	562.925										
93+825.00	0		0	302.68	105.625	196.905										
93+850.00	0		0	175.17	105.625	69.545										
93+875.00	0		0	35.18	105.625	34.925										
93+900.00	0		0	1086.78	105.625	981.415										
93+925.00	0		0	1062.05	105.625	956.425										
93+950.00	0		0	1180.34	105.625	1074.715										
93+975.00	0		0	1166.38	105.625	1060.755										
94+000.00	0		0	1840.32	105.625	1734.695										
94+025.00	0		0	1425.34	105.625	1319.69										
94+050.00	0		0	847.1	105.625	741.48										

محمد مراد

Station	Cut Volume (الإجمالية)(م.مكعب)	كميات الحفر الآلي بعد خصم كمية الطمر	Fill Volume (المستخدمة)(م.مكعب)	Fill Volume حق (م.مكعب) بعد خصم الفرق	Fill Volume (المتوفرة)(م.مكعب)	كمية الردم المستخدمة (المستخدمة)	كمية الفائض المتبقي	متوسط عرض الكسر (م.مكعب/م.ط)	اساس اول	اساس ثانية	اساس ثالثة	مجموع الاطوال (الرصيف)	كمية مدى الاطوال الاجمالية	فرق الطول (اطوال (المنفذ ب.ب))	فرق الطول (اطوال (المنفذ ب.ب)) (م.ط)	م.ط
93+075.00	0		0	188.03	105.625	56.21										
93+100.00	0		0	330.12	105.625	434.60										
93+125.00	0		0	590.40	105.625	431.86										
93+150.00	0		0	590.41	105.625	455.61										
93+175.00	0		0	486.40	105.625	183.77										
93+200.00	0		0	437.50	105.625	331.90										
93+225.00	0		0	108.09	105.625	2.47										
93+250.00	0		0	119.91	105.625	13.73										
93+275.00	0		0	193.00	105.625	347.36										
93+300.00	0		0	379.7	105.625	273.08										
93+325.00	0		0	331.11	105.625	215.51										
93+350.00	0.21		0.21	280.04	105.625	180.42										
93+375.00	40.57		40.57	35.57	35.57	0.00										
93+400.00	105.07		105.07	0	0	0.00										
93+425.00	91.72		91.72	110.07	105.625	13.45										
93+450.00	0		0	268.49	105.625	162.87										
93+475.00	0		0	79.01	105.625	105.79										
93+500.00	0		0	238.11	105.625	132.49										
93+525.00	0		0	131.27	105.625	25.65										
93+550.00	0		0	46.00	46.00	0.00										
93+575.00	0		0	38.21	38.21	0.00										
93+600.00	0		0	58.79	58.79	0.00										
93+625.00	0		0	72.35	72.35	0.00										
93+650.00	0		0	131.57	105.625	25.95										
93+675.00	0		0	182.03	105.625	76.40										
93+700.00	0		0	149	105.625	43.38										
93+725.00	55.87		55.87	58.78	58.78	0.00										
93+750.00	40.61		40.61	0.50	0.50	0.00										
93+775.00	78.72		78.72	0.50	0.50	0.00										
93+800.00	141.97		141.97	0	0	0.00										
93+825.00	180.52		180.52	0	0	0.00										
93+850.00	140.2		140.2	0	0	0.00										
93+875.00	45.27		45.27	32.47	32.47	0.00										
93+900.00	0		0	119.41	105.625	13.81										
93+925.00	0		0	158.05	105.625	52.43										
93+950.00	0		0	104.15	105.625	0.00										
93+975.00	0		0	13.00	13.00	0.00										
94+000.00	0		0	219.47	105.625	113.85										
94+025.00	0		0	318.80	105.625	213.18										
94+050.00	0		0	149.07	105.625	43.45										
94+075.00	14.0		14.0	26.3	26.3	0.00										
94+100.00	10.20		10.20	10.20	0	10.20	0									
94+125.00	16.6		16.6	11.82	0	11.82	76									
94+150.00	108.43		108.43	0	0	0	76									
94+175.00	127.01		127.01	0	0	0	76									
94+200.00	139.1		139.1	0	0	0	76									
94+225.00	164.07		164.07	0	0	0	76									
94+250.00	197.04		197.04	0	0	0	76									
94+275.00	207.3		207.3	3.49	0	3.49	76									
94+300.00	217.09		217.09	3.95	0	3.95	76									
94+325.00	237.04		237.04	3.23	0	3.23	76									
94+350.00	240.60		240.60	3.21	0	3.21	76									
94+375.00	180.46		180.46	0	0	0	76									
94+400.00	301		301	0	0	0	76									
94+425.00	228		228	4.33	0	4.33	76									
94+450.00	144.32		144.32	20.1	0	20.1	76									
94+475.00	77.4		77.4	24.90	0	24.90	76									
94+500.00	79.5		79.5	0	0	0	76									

محمد عراب

Station	Cut Volume (Cu.M.) (الاحتياجات)	كميات الحفر الفائض بعد خصم كمية الطمر	Cut Volume (Cu.M.) (الحفر)	Fill Volume حجم الردم (Cu.M.) مأخوذ من المدرسة	Fill Volume (Cu.M.) الحاجة	كمية الردم المنفذة والكلية	كمية القطع الصخري	متوسط جهد الكسر (كغم/سم٢)	أساس أول	أساس ثاني	أساس ثالث	سماكة الأغلاق التوضيحية	كمية حجر الأغلاق الاحتياطية	طول طبقة أغلاق الفتحة (كم)	طول طبقة إغلاق الفتحة بعدا	Sta.
95+025.00	444.62		444.62	0	0	0			70							
95+050.00	476.25		476.25	0	0	0			70							
95+075.00	446.51		446.51	0	0	0			70							
95+100.00	331.34		331.34	0	0	0			70							
95+125.00	342.31		342.31	0	0	0			70							
95+150.00	320.12		320.12	0	0	0			70							
95+175.00	317.60		317.60	0	0	0			70							
95+200.00	409.52		409.52	0	0	0			70							
95+225.00	71.02		71.02	6.08	0	6.08			70							
95+250.00	27.42		27.42	42.10	0	42.10			70							
95+275.00	0.15		0.15	98.10	0	98.10			70							
95+300.00	0		0	111.61	0	111.61			70							
95+325.00	0		0	119.99	0	119.99			70							
95+350.00	0		0	119.09	0	119.09			70							
95+375.00	0		0	123.69	0	123.69			70							
95+400.00	0		0	174.07	0	174.07			70							
95+425.00	0		0	202.16	0	202.16			70							
95+450.00	0		0	298.66	105.625											
95+475.00	0		0	402.87	105.625											
95+500.00	0		0	327.08	105.625											
95+525.00	0		0	346.50	105.625											
95+550.00	0		0	323.15	105.625											
95+575.00	0		0	301.13	105.625											
95+600.00	0		0	285.73	105.625											
95+625.00	0		0	364.02	105.625											
95+650.00	0		0	411.60	105.625											
95+675.00	0		0	355.48	105.625											
95+700.00	0		0	339.0	105.625											
95+725.00	0		0	338.4	105.625											
95+750.00	0		0	306.24	105.625											
95+775.00	0		0	302.04	105.625											
95+800.00	0		0	310.63	105.625											
95+825.00	0		0	302.63	105.625											
95+850.00	0		0	292.73	105.625											
95+875.00	0		0	293.05	105.625											
95+900.00	0			220.84	105.625											
95+925.00	0			120.20	105.625	120.66										
95+950.00	17.05			44.43	0	44.43										
95+975.00	127.04			0	0	0										
96+000.00	279.75		840.31	0	0	0	566.940	300-400 kg/cm2								
96+025.00	414.01			0	0	0										
96+050.00	584.5			0	0	0										
96+075.00	286.45			0	0	0										
96+100.00	290.23			0	0	0										
96+125.00	290.25		2146.53	0	0	0	1624.300	200-300 kg/cm2								
96+150.00	443.04			0	0	0										
96+175.00	402.03			0	0	0										
96+200.00	530.65			0	0	0										
96+225.00	949.07			0	0	0	1750.065	100-200 kg/cm2								
96+250.00	1198.30			0	0	0										
96+275.00	1193.02			0	0	0										
96+300.00	912.8		4425.42	0	0	0	2984.032	200-300 kg/cm2								
96+325.00	1211			0	0	0										
96+350.00	1204.98			0	0	0										
96+375.00	1030.33			0	0	0										
96+400.00	1157.66			0	0	0	740.013	100-200 kg/cm2								
96+425.00	765.80			0	0	0										
96+450.00	240.33		240.33	0	0	0										

محمد عرابي

Station	Cut Volume (الاستاتية) (Cu.M)	كميات الحفر (الكلي) بعد جمع كمية الحفر	Cut Volume (الاستاتية) (Cu.M)	Fill Volume متوسط الفرية (Cu.M)	Fill Volume (الجديدة) (Cu.M)	كمية الردم الكلية والنسبة	كمية القشط السطحي	متوسط عمق الحفر (سم/سم)	أسعار أولى	أسعار ثانية	أسعار ثالثة	سعة الاختلاف الوسيطة	أمرة حمر الاختلاف الاستاتية	فرق نقطة الاختلاف (Elevation)	فرق كمية الاختلاف بعد	Min
00+025.00	55.20		55.20	5.91	0	5.91										
01+050.00	208.59		208.59	4.91	0	4.91										
02+075.00	108.60		108.60	32.49	0	32.49						0	0			
03+100.00	27.43		27.43	49.49	0	49.49						421.5	119.49			
04+125.00	26.01		26.01	109.1	0	109.1						421.5	529.60			
05+150.00	0		0	160.01	0	160.01						427.5	260.78			
06+175.00	0		0	100.30	105.625											
07+200.00	0		0	173.12	105.625											
08+225.00	0		0	242.90	105.625											
09+250.00	0		0	204.08	105.625											
10+275.00	0		0	248.43	105.625											
11+300.00	2.4		2.4	180.14	105.625											
12+325.00	2.4		2.4	72.52	105.625											
13+350.00	0		0	175.04	105.625											
14+375.00	0		0	100.57	105.625											
15+400.00	0		0	210.31	105.625											
16+425.00	0		0	208.96	105.625											
17+450.00	135.50		135.50	105.625	105.625											
18+475.00	402.46		402.46	0	0	0										
19+500.00	440.00		440.00	0	0	0										
20+525.00	192.61		192.61	0	0	0										
21+550.00	406.54		406.54	0	0	0										
22+575.00	215.42		215.42	0	0	0										
23+600.00	326.15		326.15	0	0	0										
24+625.00	408.79		408.79	0	0	0										
25+650.00	365.70		365.70	0	0	0										
26+675.00	157.53		157.53	0	0	0										
27+700.00	143.16		143.16	0	0	0										
28+725.00	260.29		262.95	0.52	0	0.52										
29+750.00	209.17		209.17	5.35	0	5.35										
30+775.00	241.36		241.36	4.61	0	4.61										
31+800.00	450.19		450.19	0	0	0										
32+825.00	754		754	0	0	0										
33+850.00	414.28		414.28	0	0	0										
34+875.00	548.53		548.53	6.10	0	6.10										
35+900.00	244.1		244.1	6.19	0	6.19										
36+925.00	237.23		237.23	0	0	0										
37+950.00	186.19		186.19	0	0	0										
38+975.00	539.84		539.84	0	0	0										
39+000.00	260.89		260.89	0	0	0										
40+025.00	508.96		508.96	0	0	0										
41+050.00	196.14		198.44	13.17	0	13.17										
42+075.00	0		0	355.9	105.625											
43+100.00	0		0	438.54	105.625											
44+125.00	0		0	464.91	105.625											
45+150.00	11.07		11.07	188.04	105.625											
46+175.00	63.24		63.24	33.6	33.6											
47+200.00	274.41		274.41	0.37	0	0.37										
48+225.00	240.11		240.11	0	0	0										
49+250.00	383.94		383.94	0	0	0										
50+275.00	570.24		570.24	0.55	0	0.55										
51+300.00	553.39		553.39	0.55	0	0.55										
52+325.00	484.11		484.11	0	0	0										
53+350.00	383.24		383.24	0	0											
54+375.00	53.34		53.34	4.72	4.72											
55+400.00	[illegible]		50.40	0.80	0.80											
56+425.00	[illegible]		60.00	10.39	10.39											

محمد حراث

Station	Cm Volume (L.o.M) (الاجمالية)	كميات الغاز الكلي بعد خصم كمية الطيران	Cm Volume (L.o.M) (المستخدمة)	HM Volume (Cu.M) قيمة مسموح القيمة	HM Volume (L.o.M) (بعد تعديل)	كمية الوقود المتبقية والاستلامة		كمية الفعلي المسحوب	كمية الوقود جيد الكبس (كجم/سم٢)	اسامي الآلي	اسامي ثالثة	اسامي ثانية	اسامي اولى	ضغط الاكسجين (ملي بار)	كمية حجر الاكسجين (الاسطوانة)	فرق ضاغطة (بعد الضغط الأول)	فرق ضاغطة (بعد الضغط الثاني)	Max
00:400.00	13.22		43.77	30.74	46.74													
00:425.00	0		0	154.53	105.025													
00:450.00	0		0	180.52	105.025													
00:475.00	20.04		20.84	199.36	105.025													
00:500.00	273.02		721.80	0	0													
00:525.00	280.74		280.74	0	0													
00:550.00	155.3		155.3	0	0													
00:575.00	8.9		0.00	8.63	0.22													
00:600.00	16.16		16.16	02.53	02.03													
00:625.00	2.03		2.03	156.84	105.025													
00:650.00	10.55		10.55	123.0	105.025													
00:675.00	10.55		10.55	79.84	79.84													
00:700.00	0		0	145.43	105.025													
00:725.00	0		0	180.00	105.025													
00:750.00	0		0	160.00	105.025													
00:775.00	0		0	893.10	105.025													
00:800.00	0		0	901.93	105.025													
00:825.00	0		0	377.0	105.025													
00:850.00	0		0	140.0	105.025													
00:875.00	0		0	258.92	105.025													
00:900.00	0		0	250.97	105.025													
00:925.00	0		0	253.51	105.025													
00:950.00	0		0	250.85	105.025													
00:975.00	0		0	341.06	105.025													
01:000.00	0		0	500.01	105.61	443.39												
01:025.00	0		0	703.10	105.61	505.26												
01:050.00	0		0	810.02	105.61	734.00												
01:075.00	0		0	907.61	105.61	802.02												
01:100.00	0		0	1015.12	105.61	906.50												
01:125.00	0		0	995.00	105.61	885.76												
01:150.00	0		0	995.54	105.61	889.49												
01:175.00	0		0	947.2	105.61	840.59												
01:200.00	0		0	951.26	105.61	845.64												
01:225.00	0		0	1025.03	105.61	920.12												
01:250.00	0		0	1060.57	105.61	954.96												
01:275.00	3.3		7.4	1024.07	105.61	910												
01:300.00	46.03		46.03	903.70	105.61	792												
01:325.00	88.01		88.01	833.13	105.61	814.14												
01:350.00	111.71		111.71	740.65	105.61	739.65												
01:375.00	135.79		135.79	521.49	105.61	521.49												
01:400.00	160.40		160.40	263.48	105.61	162.48												
01:425.00	149.93		149.93	137.02	0.00	137.02												
01:450.00	171.19		171.19	193.57	0.00	193.57												
01:475.00	126.03		126.03	115	0.00	115												
01:500.00	180.03		180.03	115	0.00	115												
01:525.00	154.43		154.43	198.57	0.00	198.57												
01:550.00	163.16		163.16	342.75	105.61	242												
01:575.00	174.44		174.44	570.65	105.61	471												
01:600.00	0.02		0.02	642.70	105.61	537												
01:625.00	0		0	714.57	105.61	609												
01:650.00	0		0	669.68	105.61	564												
01:675.00	0		0	525.8	105.61	420												
01:700.00	26.7		26.7	349.42	105.61	244												
01:725.00	26.7		26.7	443.1	105.61	338												
01:750.00	0			410.61	105.61	305												
01:775.00	0		0	374.21	105.61	268												
01:800.00	0		0	1475.05	105.61	705												
01:825.00	0		0	890.37	105.61	787												

محرعران

Station	Cut Volume (Cu.M.)(الاجمالية)	كميات الحفر الكلى بعد خصم كمية الطيان	Cut Volume (Cu.M.)(المستلمة)	Fill Volume حق(Cu.M.) منسوب القمة	Fill Volume (Cu.M.)الحفرة	كمية الردم المنفذة والمستلمة	كمية القطع الصخرى	متوسط جهد الكسر (كجم/سم٢)	أساس أول	أساس ثانية	أساس ثالثة	سمك الأحلال الموصى به	كمية حفر الأحلال الأجمالية	فرش طبقة إحلال (المنفذ قبل)	فرش طبقة إحلال (المنفذ بعد)	Mco
99+850.00	0		0	818.73	105.63	396										
99+875.00	0		0	771.57	105.63	349										
99+900.00	0		0	790.3	105.63	368										
99+925.00	0		0	784.9	105.63	362										
99+950.00	0		0	683.55	105.63	261										
99+975.00	15.55		15.55	447.64	105.63	342										
100+000.00	20.57		20.57	127.67	105.63	22										
الأجمالى	156267.52	0	98564.9835	216385.59	17681.445	183016.93	57732.4605		41420.00	22998.94	21061.125	23660.00	18117.80	6709.20	10450.09	94172.50