

قطاع بحوث المشروعات والكباري

دفتر الشروط و المواصفات لامر الاسناد رقم ( ) لسنة ٢٠٢٣

تنفيذ كوبري نهاية التوبارية اعلى الخط الاول للقطار الكهربائي السريع  
(السخنة - القاهرة- الاسكندرية- العلمين - مطروح)  
(اتجاه الاسكندرية) عند كم ٢٧١,٧٥٠

عدد الصفحات التي يضمها الدفتر ( ) بما فيها عدد ( ) رسم

دفتر المواصفات القياسية للهيئة العامة للطرق و الكباري لسنة ١٩٩٠ و الكود  
المصري يعتبر متمما لهذا الدفتر مع مراعاه التعديلات الواردة به

رئيس الادارة المركزية  
لتنفيذ وصيانة الكباري

مهندس / ايمن محمد متولي

رئيس قطاع  
التنفيذ و المناطق

مهندس / محسن زهران

رئيس الادارة المركزية  
للم منطقة الثالثة عشر

مهندس / هيثم عبد السلام



مدير عام  
تنفيذ الكباري

مهندس / محمد محمود اباظة

رئيس الادارة المركزية  
الشئون المالية و الادارية

عميد / أبو بكر احمد عساف

ملحوظة :-

- ١ - على الشركة التوقيع والختم على كل صيغة من صفحات الدفتر .



المحتويات

الجزء الاول - الشروط العامة

الجزء الثاني - الشروط الخاصة

الجزء الثالث - المواصفات الفنية

الجزء الرابع- المواصفات الفنية لاعمال الطرق

الجزء الخامس - المواصفات الفنية لاعمال الكبارى

الجزء السادس - قوائم الكميات و ملحق الشروط الخاصة



## - الجزء الثاني الشروط الخاصة

### أولاً : تجهيزات الموقع

#### - تجهيزات المقاول الموقعية

يجب على المقاول إعداد وتجهيز الموقع ويشمل المكاتب والمخازن والورش والمعامل ومحطات الخلط (محطات الخرسانة والأسفلت) واستراحات العاملين، والمقاول مسؤول وعلى نفقته عن الحصول على الأراضي اللازمة لمثل هذه التجهيزات، ويجب اعتماد المخطط العام والموقع المقترن وتجهيزاته من المهندس قبل التنفيذ، وقبل بدء التنفيذ يجب نقل جميع التجهيزات للموقع خلال المدة المحددة ببرنامج العمل، وبعد الانتهاء من الأعمال يجب إزالة محطات الخلط وأية مبانى أو أسوار أو منشآت مؤقتة ورد الشئ لأصله ، وتؤول ملكية هذه التجهيزات الموقعة للمقاول بعد انتهاء الأعمال وتسلیم المشروع وعلى المقاول تأمين عمل نظافة واعمال السلامة المهنية باستراحات العاملين من خلال متخصص يعتمد المهندس.

#### - مكتب ممثل الهيئة والمهندس الاستشاري بالموقع

خلال فترة (٣٠) (ثلاثون يوماً) من تاريخ توقيع العقد تطبقاً للبند رقم (٣٢) من المواصفات القياسية يجب على المقاول ان يقوم قبل البدء في العمل باعداد مكتب مكيف بموقع العمل لادارة المشروع ولا نقل مساحته عن ١٢٥ م ٢ مكون من ثلاثة حجرات على ان تكون احداها غرفة اجتماعات ( شاملة ترابizza كبيرة و عدد ١٠ كراسي ) وملحق بها (بوفيه) لاعداد وتقديم المشروبات وكذا دورتين مياه صحية ويتم التأثيث بمكاتب ومقاعد جلدية وانتريه مودرن إنتاج أحد المصانع المتخصصة في تأثيث المكاتب مع تزويده المكتب بشمسية مع التربizza والكراسي اللازمة ووسيلة اتصال مباشرة مع الإداره على ان يقوم المقاول باعداد هذا المكتب في المكان المناسب الذي يختاره المهندس المشرف في الموقع وتعيين عامل نظافة وعامل بوفيه ويقوم بصيانته وادارته طوال مدة العملية على حسابه وفي حالة تأخر المقاول في تجهيز هذا المكتب قبل بدء العمل توقع عليه غرامه بواقع خمسمائة جنيه يوميا إلى حين اقامة المكتب بالمواصفات عالية ويحق للهيئة خصم هذه الغرامه من المستحقات الجارية او لا باول



#### - أجهزة المساحة

المقاول مسؤول عن توفير وصيانته احدث الأجهزة المساحية اللازمة لإتمام الأعمال طوال فترة العقد وعليه تأمين محطة رصد متكاملة (Total Station) بكامل الملحقات وجهاز قياس مناسب (ميزان رقمي) بكامل مشتملاتها، تكون مخصصة لاستخدام الاستشاري أو المهندس المشرف في تدقيق الأعمال المساحية، والمقاول مسؤول عن معايرتها دورياً



ويستبدال أى منها فى حال إرسالها للصيانة، طبقاً لأحدث المواصفات وتوافق عليها الهيئة و تؤول ملكيتها للمقاول بعد نهوض  
الاعمال و الاستلام الابتدائى للمشروع.

### - لوحات المشروع

على المقاول فور توقيع العقد إعداد وتنبيط عدد (٢) لوحات كبيرة كحد أدنى بالمقاسات التي تحددها الهيئة تثبت عند بداية  
الموقع وعند نهايته بالإتجاه المعاكس و بالموقع التي تحددها الهيئة، وتتضمن اللوحة اسم المشروع والمالك والمهندس  
ومقاول وتاريخ بدء العمل ومدة التنفيذ ، وعلى المقاول الحصول على تصريح الجهات المعنية قبل تنبيتها، كما يلتزم  
بإزالتها عند إنتهاء الحاجة إليها وفقاً لتعليمات المهندس ، وتحصم غرامة بواقع ٥٠٠٠ جنيه شهرياً على كل لوحة لا يتم  
تركيبيها .

### - مدة العملية :-

يجب ان تتم جميع الاعمال في مدة ١٢ شهر من تاريخ صدور امر الاسناد او تسليم الموقع للمقاول خالي من الموانع  
ظاهرياً مما يمكن المقاول من التنفيذ دون توقف و ذلك بموجب محضر رسمي موقع عليه من الطرفين وفي حالة التأخير  
يوضع عليه غرامة التأخير المنصوص عليها بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولاحته التنفيذية وتعديلاتها .

- لا يعتد بأى مستخلص يتم صرفه الا بعد مراجعة حصره واعتماده من قطاع الطرق او قطاع الكباري كلا  
فيما يخصه



## البرنامج الزمني وبرنامج التوريدات والتدفقات النقدية للأعمال.

يقدم المقاول البرنامج الزمني حسب المبين بالمادة رقم ١٢ بالشروط العامة ( من خلال مكتب أو مهندس متخصص ذو شهادات علمية في هذا المجال يعتمد من الهيئة ) ويجب أن يكون تسلسل المهام بالبرنامج الزمني منطقياً ومتضمناً تفاصيل كافية لتوضيح الطريقة المقترنة في التنفيذ مع توضيح مدة التنفيذ لكل مهمة وبيان كيفية تداخل الأنشطة وارتباط بعضها بعض وذلك وتعرض الأنشطة بحيث توضح المدد الخاصة والتمويل المطلوب للتنفيذ، باستخدام برنامج Primavera أو Microsoft Project) بتجهيز رسومات الورشة التفصيلية لبنود العمل المختلفة وفترات المراجعة والإعتماد ، ويتم تحديث هذا البرنامج شهرياً بواسطة المقاول واعتماده من المهندس

وعلى المقاول أن يقدم للطرف الأول كذلك تقريراً مفصلاً من خلال مهندسه المتخصص مع برنامج تنفيذ الأعمال ( البرنامج الزمني ) بمتابعة المشروع وتحديثه وتقدير للتدفقات النقدية بكل الدفعات التي يستحق الحصول عليها بموجب هذا العقد ( Cash Flow ) وذلك على فترات شهرية ونصف شهرية ، ويكون جدول الدفع بالصيغة التي يقبلها المهندس وبما يتوافق مع البرنامج الزمني لتنفيذ الأعمال، كما يكون بالتفصيل الكافي ليتمكن المهندس من تقدير مدى توافق قيمة المدفوعات مع حجم الأعمال المنفذة ، ويجب أن يراعى عند تقديم البرنامج الزمني الأخذ في الاعتبار الأحوال الجوية وتقدير فترات التوقف للبنود طبقاً لطبيعة موقع العمل علماً أنه لن يتم إحتساب مدد إضافية عن توقيف الأعمال عن الظروف المناخية .

و البرنامج الزمني المحدث و المعتمد من المهندس هو المرجعية لحساب المدد الإضافية و فروق الأسعار .  
سيقوم المقاول بالتعاقد على جميع خامات المشروع بفترة كافية قبل بدء تنفيذ البنود هذا و لن يتم إحتساب مدد إضافية أو فروق أسعار عن المواد التي يتم تدبيرها نتيجة التعديلات للبرنامج الزمني للمشروع فيما عدا البيتومين .


## ثانياً : متطلبات الإنشاء

### أ - تأمين سلامة المرور

يجب على المقاول ان يكون مدركاً أن الطريق المطلوب انشاؤه يتصل بطرق قائمة ذات حركة نقل ومرور ، ولذلك يجب عليه تقديم( من خلال مكتب أو مهندس متخصص معتمد من الهيئة) منهجهية مفصلة توضح مقتراحاته لتجنب الآثار السلبية على حركة وتدفق المرور أثناء تنفيذ مختلف أنواع الإنشاء وذلك من خلال إعداد خطط إدارة وتنظيم المرور التي يجب تطبيقها والإلتزام بها طوال فترة التنفيذ لتأمين أقصى درجة أمان لمستخدمي الطريق ولفريق العمل طبقاً للمواصفات العالمية، ومستندات العطاء، ودليل وسائل التحكم المروري الصادر عن الهيئة، ومتطلبات الجهات المعنية وكافة المتطلبات الواردة بفقرة " التنظيمات المرورية " من متطلبات الإنشاء والمقاول مسئول من تاريخ استلامه موقع العمل عن علاج أي عيوب يكون لها أثر سلبي على الحركة المرورية او تؤدي إلى حوادث تظهر بطول الطريق في سطح الرصف او الاكتاف الجانبية او الحواجز الجانبية او أي من عناصر الطريق .

ويجب أن يتم تنفيذ تلك الخطط بالتنسيق مع الهيئة والسلطات المعنية للمرور والجهات الأمنية والمهندسين المشرف والحصول على كافة الموافقات المطلوبة على الخطة قبل بدء التنفيذ، ويتم الإعلان عن الخطة المعتمده على الطريق بمسافات كافية تضمن سلامة مستخدمي الطريق وفقاً للخطة المعتمدة وبحيث يتضمن الإعلان كافة التفاصيل من حيث الموقع وموعد البدء والمدة وحدود السرعة مع كروكي توضيحي وذلك على نفقة المقاول دون أية تكفة إضافية على المالك .

ويجب على المقاول تزويد فريق العمل بمهندس متخصص في لعمال سلامة المرورية لخطيط وتصميم ومتابعة أعمال التحويلات المرورية وتوجيه حركة المرور في مناطق العمل ويطول الطريق بما يتوافق مع دليل وسائل التحكم المروري



الصادر عن الهيئة وكافة الأنظمة المرورية المعهول بها بما يكفل السلامة التامة لمستخدمي الطريق والعاملين به أثناء التنفيذ،

ويتحمل المقاول المسؤولية المادية والجناحية عن أية حوادث أو اضرار تقع على مستخدمي الطريق أو أي من الأفراد العاملين بالمشروع تقع بسبب اخلاله بمتطلبات السلامة المرورية أو نقصيره في المداومة على استكمال وصيانة وسائل التحكم المروري وتأمين الحركة المرورية ليلاً ونهاراً في كافة مواقع العمل بالمشروع ومهندس السلامة مسئول عن عمل كافة التسويقات الازمة مع الجهات الأمنية ذات العلاقة للحصول على موافقتها على خطط تحويل المرور المؤقت وإستصدار أية تصاريح لازمة بهذا الخصوص بالتنسيق مع الهيئة ويتحمل المقاول أية تبعات مادية أو قانونية تترتب على نقصيره في تأمين سلامة المرور وعليه وضع علامات الارشاد والانارة ليلاً ونهاراً وعمل سور حول أعمال الحفر بالموقع والمحافظة على سلامة المرور وفي حالة عدم تواجد العلامات الارشادية والتحذيرية أو السور توقع عليه غرامة ثلاثة الاف جنيه يومياً

### ب - السجلات

يجب على المقاول وعلى نفسه الخاصة الإحتفاظ طوال مدة سير الأعمال بسجلات لجميع التفاصيل لكل ما يتم تنفيذه، وكذلك نتائج التجارب المعملية وتقديم هذه السجلات في أي وقت للمهندس عندما يطلبها. يجب أن يحفظ المقاول بسجلات دائمة للموقع لتسجيل سير تففيف الأعمال، ويجب أن يجعل هذه السجلات متاحة دائماً وأن يقدم نسخ منها في أي وقت يطلب منه ذلك، ويجب أن تشمل البيانات المسجلة لكل يوم عمل وفقاً لنموذج البيانات الذي يعتمد المهندس وتتضمن على سبيل المثال وليس الحصر ما يلى:

- التاريخ.
- حالة الطقس.
- بدء وانتهاء الأعمال لكل مهمة.
- أسماء مقاولي الباطن وعدد العمالة التابعة له ونوع النشاط الحرفي وموقعه.
- تاريخ تسليم الرسومات والعينات ... إلخ وحالتها.
- تاريخ طلب التسليم وتاريخ التسليم (التوريد - التركيب - التصنيع - ... إلخ) لأي من البنود وحالتها.
- المعدات
- طاقم العمل

### ج - أمن وصحة العاملين

يجب على المقاول توفير الأمان والراحة والنظافة والشروط الصحية للعمل والمبيت لجميع العاملين بالمشروع متضمنة العاملين التابعين لمقاولى الباطن، ويجب توفير مهندس سلامة وفانية (أمن صناعي) مدرب تدريباً جيداً لمتابعة مستوى الأمان للعاملين و التأكيد على إرتدائهم الزي المناسب ( خوذة - حذاء - سترة أمان ... إلخ ) ، وإذا ثبت أن مهندس الأمان غير مناسب لموقعه فيجب على المقاول إستبداله بمهندس آخر يعتمد المهندس.

ويجب على المقاول أن يقوم بالتأمين على ممثل الهيئة وأفراد فريق المهندس المشرف ضد الوفاة والإصابات أو التلفيات الناتجة عن أي حادث بسبب تنفيذ الأعمال طبقاً للشروط التعاقدية وفي حالة عدم إتباع تعليمات الأمن الصناعي بالموقع توقع عليه غرامة الف جنيه يومياً

### د - الوصول للموقع

المقاول مسئول عن تأمين سبل وطرق يوافق عليها المهندس لوصول معداته والعمالين إلى الموقع، ويشمل ذلك تأمين وصول ممثل الهيئة والمهندس أو من يمثلهم وكذلك السلطات الرسمية المعنية إلى موقع الأعمال الجارى تنفيذها .



## هـ - إنتهاء المشروع وإخلاء الموقع

المقاول مسؤول عن إزالة أية مخلفات نتيجة الأعمال وأن يقوم بتنظيف الموقع قبل تسليم أي عمل يتم الإنتهاء منه وأية مواقع قام باستخدامها وذلك طبقاً لتعليمات المهندس وإعتماده، ويقوم المقاول بإزالة المنشآت المؤقتة والمواد الزائدة وتنظيف الموقع، ولا يتم عمل المستخلص الخاتمي إلا بعد القيام بذلك طبقاً لتعليمات المهندس وإعتماد الهيئة، كما يتکلف المقاول بتنظيف حرم الطريق وتثبيت وتهذيب الميول وتنظيف الموقع الذي يشغله وتسويته حسب تعليمات المهندس وبموافقته.

## وـ استلام المشروع وإختبارات التشغيل

عند الانتهاء من الأعمال سيقوم المقاول بتقديم مقتراح مع برنامج زمني للفحوصات المطلوبة للاستلام وكافة اختبارات التشغيل لإعتمادها من المهندس قبل بدء أعمال الاستلام. عندما يحين موعد الاستلام الإبتدائي للأعمال المنتهية يقوم المقاول وخلال مدة زمنية محددة بإصلاح أية عيوب، وفي حال تخلف المقاول عن تنفيذ هذه الإصلاحات خلال المدة المحددة يحق للهيئة القيام بتنفيذ الإصلاحات المذكورة بمعرفتها وتخصم التكاليف مع المصارييف الإدارية المترتبة على ذلك من المستخلص الخاتمي، على المقاول كذلك المحافظة على الأعمال المنتهية تنفيذها وتجنب وقوع أضرار بسبب الأحوال الجوية أو أية أعمال أخرى، وأن يقوم ببرمجة أعماله بحيث يتم تنفيذ الطبقة السطحية أو أية تشطيبات في وقت مناسب بحيث لا تتعرض لأى أذى أو تشويه بسبب الأعمال الأخرى.

## زـ الكشف على الأعمال

على المقاول أن يقدم للمهندس كل ما يلزمه من بيانات ومعلومات عن موقع استجلاب المواد ومصادرها وطريقة إعدادها حتى يتمكن من الكشف عليها واعتمادها، كما سيقوم المهندس المشرف بمراقبة والكشف على الأعمال خلال فترة التنفيذ وفقاً لخطة الجودة المقدمة من المقاول والمعتمده من المهندس وسيقوم بإجراء الإختبارات على المواد المستخدمة طبقاً لمواصفات وإشتراطات المشروع، ومن حق المهندس قبول أو رفض أية مواد أو معدات أو طريقة تنفيذ إذا رأى أنها غير مقبولة أو غير مطابقة للمواصفات، وعلى المقاول تأمين كافة التسهيلات اللازمة للمهندس من أدوات ومعدات وطواقم فنية للقيام بالكشف والفحوصات المعملية .

## حـ طلب الاستلام

لاستلام الأعمال الموقعة اليومية سيقوم المقاول بإبلاغ المهندس خطياً عن موعد الاستلام بعد تجهيز العمل ، وسيقوم المهندس بالرد بنتيجة الفحص وفقاً للنظام المحدد بوثائق العقد بهذا الخصوص، ويتحمل المقاول مسؤولية إعداد وتوريد نماذج وطلبات الفحص وفقاً للنماذج الموحدة المعتمدة من الهيئة، ولن يسمح بالبدء بأى نوع من الأعمال دون موافقة خطية من المهندس.

## طـ المواصفات القياسية

تخضع جميع أعمال التنفيذ والمواد المستخدمة والتجارب والإختبارات المعملية لزوم ضبط الجودة لإشتراطات ومتطلبات المواصفات القياسية المذكورة باللند رقم ١ من مستند المواصفات الفنية وعلى المقاول تأمين نسخة كاملة منها بالموقع.

## يـ قياس الأعمال الإضافية بواسطة المقاول والمهندس

إذا تطلب الأمر أن يقوم المقاول بتنفيذ أو توريد أيه أعمال يرى أن من حقه المطالبة بتكلفتها باعتبارها أعمال إضافية أو مستحدثة فينبعى عليه الحصول أولاً على **Engineering Consulting Bureau** من المهندس معتمد من الهيئة ومن ثم يقوم بقياسها بحضور المهندس أو من يمثله، وما لم تتم عملية القياس بشكل موافق عليه وبصفة مشتركة في نفس وقت التنفيذ أو التوريد فلن يعتد بهذه القياسات، كما يحق للمهندس أن يقوم بالإطلاع على سجلات المقاول العين فيها أوقات تنفيذ هذا العمل الإضافي ولن يتم الدفع عن أيه أعمال إضافية إلا بموافقة المالك.



جـ عبد النيل الهندسى الاستشارى

## ك - المخططات التنسيقية

حسبما يكون ضروريًا سيقوم المقاول بإعداد أية رسومات توضح التداخل والعلاقة بين مكونات المشروع والأماكن التي توضع بها لضمان عدم تعارض بعضها البعض أو تعارضها مع الخدمات القائمة وتأكد أن كل من هذه المكونات يوضع في مكانه الصحيح.

## ل - التوثيق

المقاول مسؤول عن توثيق الوضع القائم للمشروع كاملاً و استخدامات الأرضي وكافة بنود الأعمال قبل المباشرة في التنفيذ وتغيير معالملها وذلك من خلال التصوير الفوتوغرافي والفيديو وترتيب هذه الوثائق وإعدادها بشكل مهنى سليم من قبل متخصصين وفقاً لما ورد تفصيلاً بالفقرة خامساً بهذه الشروط الخاصة.

## م - المواد المستخدمة

يجب أن تفي جميع المواد المستخدمة بكافة متطلبات الجودة والمواصفات المحددة بوثائق العقد وفي خطة ضبط الجودة المعتمده ويجب أن تكون جميع المواد منتجة أو مصنعة بواسطة شركات معروفة، وتطابق جودتها مع المواصفات القياسية الموافق عليها.

وأية مواد يقدمها المقاول كبديل لمواد موصوفة بوثائق العقد سيتم مقارنتها من ناحية النوع والوظيفة والجودة والأداء والشكل ويكون قبولها مرهوناً بموافقة المهندس و إعتماد الهيئة، وتعتبر كافة المواد الموردة أو الأجهزة المستخدمة في الأعمال الدائمة ملكية خالصة للهيئة ويجب أن يوضح المقاول جميع التفاصيل من حيث النوع والمصنع الذي يجب أن يكون قادر على توريد قطع الغيار والدعم الفنى اللازم طوال فترة الإستخدام.

ولن يتم اعتماد أية مواد للاستخدام بالموقع دون تقديم عينات لها مع كافة المعلومات ذات العلاقة وإجراء الإختبارات المطلوبة عليها، ويجب على المقاول نقل وتخزين المواد بصورة لا تعرضاها لأى نوع من أنواع التلف أو تؤثر على خواصها وتخزن كافة المواد الموردة وفقاً لتوصيات المورد، وعلى المقاول التنسيق مع الموردين فى وقت مبكر لبرمجة عمليات توريد المواد بحيث لا تسبب فى أى تعطيل لعمليات الإنشاء ضمن برنامج التوريدات وضمن البرنامج العام المعتمد للمشروع.

أية مواد يتم إستخدامها دون إذن كتابي أو موافقة المهندس ستكون على مسؤولية المقاول وقد تتعرض لعدم القبول وعدم الإدراج في الدفع وسيتم رفض أية مواد مخالفة ويكون المقاول مسؤولاً عن استبدالها دون أى تأخير أو مماطلة.

## ن - حماية الأعمال من أحوال الطقس

يجب على المقاول حماية الأعمال المنفذة والمواد المشونة من عوامل الطقس، وفي حالة تلف أى منها يقوم بإصلاحها أو استبدالها على نفقته طبقاً للتوجيهات المهندس، وعلى المقاول عمل إحتياطاته لمنع التأثير السلبي للعواصف الرملية على السطح النهائي للأعمال. وفي حالة حدوث أى تأثير سلبي تتم الإزالة أو المعالجة على نفقة المقاول الخاصة وفقاً للتوجيهات المهندس، ولا يتم استكمال الأعمال في مناطق تأثرت سابقاً بالعواصف الرملية دون الرجوع إلى المهندس المشرف.

## ش - ملء الحفر والجسات

فور استكمال أى جزء من الأعمال، يقوم المقاول بملء أى حفر أو أماكن جسات هي ليست جزء من المشروع على نفقته بنفس نوع الطبقة، مع إزالة أية مواد لا يتم احتياجها في عمالة الإنشاء.

## خ - الأعمال المؤقتة

يقوم المقاول بتنفيذ جميع الأعمال المؤقتة اللازمة لاستكمال الأعمال، على أن يقدم المقاول خطة لها لاعتمادها قبل إجراءات تنفيذها، والمقاول مسؤول عن أية تأثيرات ناتجة عن هذه المنشآت المؤقتة، وعلى المقاول الحصول على موافقة



مالكي الأرضى التى تنشأ عليها الأعمال المؤقتة قبل الإنشاء بالإضافة إلى موافقة المهندس المشرف والذى لا تغفى  
المقاول من مسؤوليته عن هذه الأعمال أو عن أية اضرار تترجم عن هذه الأعمال المؤقتة.

### ثالث: التنظيمات المرورية

#### ١- التقييد بأنظمة المرور والسلامة

على المقاول التقييد بكافة أنظمة المرور فيما يتعلق بأعمال النقل والحمولات والأوزان وانتظار الشاحنات على الطريق السريع ورسوم المرور، ويعتبر سعر العقد مشمولاً بالإلتزام التام بهذه الأنظمة. وعندما يكون هناك حاجة بموجب المواصفات أو حاجة العمل لوضع خطة التحكم لحركة المرور بسبب الأعمال أو بموجب ما تتطلب الأنظمة المرورية أو بموجب توجيهات المهندس لضمان سلامة الأشخاص أو لعدم إعاقة حركة المرور على الطرق المتقطعة يقوم المقاول وعلى نفقة إن لم تنص بنود العقد على غير ذلك بتوريد وتركيب كافة مستلزمات إدارة الحركة المرورية بما في ذلك إنشاء تحويلات مؤقتة وتثبيت حاجز خرسانية متقللة وضمان ثباتها وكافة أعمال الحماية والتخطيط والدهانات والعلامات الإرشادية والمقبات الإصطناعية والإقماع والبراميل البلاستيكية حسب متطلبات السلطات المعنية وباعتماد من المهندس، كما يتولى المقاول إزالة هذه الترتيبات عند إنتهاء الحاجة إليها.

#### ب - مخططات تنظيم المرور المؤقتة

مع التوضيف الكامل لمراحل الإنشاء يقوم المقاول بإعداد رسومات ورشة تفصيلية (Shop Drawings) وأعمال التحويلات المؤقتة المطلوبة لكل مرحلة من مراحل التنفيذ وفقاً لترتيب وأولويات برنامج العمل، ويتم تقديم هذه الرسومات للمهندس للموافقة قبل تقديمها لشرطة المرور أو الإدارات المعنية الأخرى للاعتماد، ويتحمل المقاول مسؤولية الحصول على موافقة كافة هذه الإدارات والمهندس والمالك قبل الشروع في العمل.

#### ج - الحاجز المؤقتة والأقماع البلاستيكية

يلتزم المقاول بتوريد وتركيب وصيانة الحاجز الخرسانية المؤقتة والأقماع البلاستيكية ومستلزمات أمن وسلامة المرور الأخرى حيثما يلزم عند غلق الطريق كلياً أو جزئياً وكذلك إزالتها حين إنتهاء الحاجة إليها أو عندما يكون العمل جارياً وذلك بهدف توجيه حركة المرور في مناطق تنفيذ الأعمال، كذلك يقوم المقاول بتقديم عينات منها للإعتماد من المهندس. يقوم المقاول كذلك بنقل وإعادة تركيب هذه الحاجز والأقماع حسب متطلبات تنفيذ الأعمال وتوالي مرحلة. كذلك يتم تزويد الحاجز المؤقتة بمصابيح إنارة صفراء متواصلة ثابتة (أو متقطعة) وميضية (وتوضع لتحديد جوانب التحويلة لتحذير مستخدمي الطريق، ويجب تركيب هذه المصايبح بحيث تبين الحاجز بوضوح دون الاعتماد على أنوار السيارة.

#### د - أعمال السلامة المؤقتة

يلتزم المقاول بتوريد وتركيب وصيانة كل مايلزم لتأمين أعمال الحفر والمرافق القائمة والخدمات والتحويلات المرورية لزوم تأمين وسلامة وأمان الجمهور ومستخدمي الطريق والعاملين بالمشروع حسب تعليمات المهندس وباعتماد منه ويتم فكها وإزالتها عند انتهاء الحاجة إليها.

#### هـ - أعمدة الإنارة المؤقتة

في جميع الحالات سيكون على المقاول استخدام مولدات خاصة لتوفير مصدر تغذية بالكهرباء لإنارة التحويلات المؤقتة ومناطق العمل، وفي حال تطلب الأمر أو بطلب من المهندس يتم تزويد هذه التحويلات بأعمدة إنارة مؤقتة فعلى المقاول تنفيذ ذلك طبقاً لخطة تأمين سلامة *the road engineer* المعمدة، ويتحمل المقاول مسؤولية تأمين مصادر الكهرباء اللازمة لتشغيل نظام الإنارة المؤقتة بما في ذلك الكابلات والمفاتيح والمستلزمات الأخرى حسب الأصول الفنية.

يقوم المقاول بإعداد الرسومات التفصيلية (Shop Drawings) المقترن وتقديمها للمهندس للاعتماد، كما يلتزم المقاول بالحفاظ على نظام الإنارة المؤقتة وصيانته وتشغيله طيلة الفترة الزمنية الازمة ومن ثم إزالته بعد إنتهاء العمل ووفقاً لتعليمات المهندس وموافقتها

## و - حاملى الرايات

يلتزم المقاول بتعيين أشخاص مدربين في الأماكن التي يحددها المهندس تكون مهمتهم الوحيدة هي تحذير مستخدمي الطريق وتوجيه حركة المرور عند بداية وحول مناطق تنفيذ الأعمال، ويتم تزويدهم بزيارات (رداهات) فسفورية عاكسة أثناء العمل لظهورهم وضمان سلامتهم.

### رابعا : تقارير الانشاء :

#### أ - التقرير المبدئي:

خلال أسبوعين من تاريخ توقيع العقد ، يقوم المقاول بتجهيز و تسليم أربعة نسخ من التقرير المبدئي، ويحتوى على خطة العمل وأعمال التجهيز والاعمال المؤقتة وبرنامج المشتريات وتوريد المواد وفريق العمل والبرنامج الزمني المفصل وطريقة التنفيذ لمراحل المشروع المختلفة ، وكذلك خطة ضبط الجودة و خطة السلامة و الامن الصناعي. يسلم مع التقرير المبدئي تقرير توصيف و توثيق الموجودات بالموقع المدعم بالتصوير المرئي (فيديو)، والتصوير الفوتوغرافي والذي يجب اعداده قبل البدء في العمل كما هو مطلوب بالبند الخاص بتوثيق المشروع من متطلبات الانشاء، وبشكل منتظم يقوم المقاول بتحديث كافة هذه المعلومات وتقديمها للمهندس في اوقات محددة أو حينما يطلب منه ذلك. ويحق للهيئة توقيع غرامة قدرها ٥٠٠٠ جنية عن كل يوم تأخير في تقديم التقرير المبدئي.

#### ب - التقارير الشهرية و الاسيوعية :

يقوم المقاول باعداد وتقديم عدد (٤) نسخة ورقية و عدد (٢) نسخة رقمية ( تقرير عن تقدم الاعمال يتم تقديمها للمهندس وممثل الهيئة ولوحدة متابعة المشروعات بالهيئة كل أسبوعين و يتضمن الاتى :

- جميع الاعمال المنفذة و الانشطة خلال الشهر المنصرم .

- تقدم الاعمال المنفذة بالمقارنة مع برنامج العمل المعتمد و بيان التأخير (ان وجد) مع المبررات و خطة المقاول لمعالجة هذا التأخير .

- اى معوقات او مشاكل خلال فترة اعداد التقرير .

- تفاصيل زيارات المسؤولين للموقع .

- تقرير نتائج اختبارات المواد و ضبط الجودة .

- العمالة المستخدمة و اية تفصيلات بالوظائف الرئيسية .

- خطة العمل للشهر التالي .

- تحديث البرنامج الزمني للاعمال .

- تقرير بالصور الفوتوغرافية و شرائط الفيديو لتسجيل ما يتم تنفيذه من أعمال .

يتم توقيع غرامة ١٠٠٠ جنية في حالة عدم تقديم التقرير النصف شهري و مبلغ ٢٠٠٠ جنية في حالة عدم تقديم التقرير الشهري.

#### ج - التقرير النهائي للمشروع:

في خلال ٣٠ يوما من تاريخ شهادة اصدار اتمام الاعمال من قبل المهندس يقوم المقاول بتسليم (٤) أربع نسخ من تقرير المشروع النهائي مع ادلة الصيانة (Maintenance and Operation Manuals). يتضمن التقرير كافة سجلات أعمال الانشاء، و رسومات حسب التنفيذ As Built Drawings التفصيلية، وضمانات أية أعمال موردة وكافة بيانات المشروع ، و يتم تقديم كافة هذه البيانات و الرسومات بملفات منظمة وبالطريقة التي يوافق عليها المهندس لمراجعةها و الموافقة عليها من قبل ~~المهندس~~ .

وسوف يتم تقديم الرسومات حسب التنفيذ As Built Drawings التفصيلية من المقاول معتمدة وبخاتم المقاول والاستشاري للأعتماد من المهندس المشرف وكافة جهات المرافق التي لها صلة بتنفيذ الاعمال و يتم تسليم (٥) نسخ

ورقية ورقية على أقراص مدمجة على أن توضح هذه اللوحات جميع الأعمال وعناصر الطريق وتشمل التخطيط والقطاع العرضي وتفاصيل الطريق أعمال التصريف والمرافق والانشاءات والكبارى طبقاً لما تم تنفيذه

#### د - إعداد الصور الفوتوغرافية والفيديو

يلتزم المقاول بصفة دورية بإعداد وتجهيز صور فوتوغرافية يتم إلتقاطها من قبل فني متخصص أشاء وبعد التنفيذ لكافة الأعمال التي يجري تنفيذها شهرياً وبعد أدنى ٢٥ صورة بمقاس مناسب يقرره المهندس يتم تسليم ٢ نسخة منها) كل نسخة في ألبوم منفصل (إلى المهندس مع التقرير الشهري، وعليه أيضاً تقديم ٣ نسخ فيديو كل ٣ أشهر عن تقدم سير العمل وكل صورة أو نسخة فيديو يجب أن يسجل عليها التاريخ والوقت وتثبت على النجاتيف مع وضع ما يلى على ظهر الصور:

- اسم صاحب العمل
- اسم المهندس
- اسم المقاول
- رقم الصورة
- وصف وتعريف الصورة
- وقت و تاريخ أخذ الصورة

وتبقى النسخة الإلكترونية للصور الالكترونية (أو النجاتيف مع المصور لحين انتهاء كامل المشروع ثم تسلم بعد ذلك إلى الهيئة، كما يجب الا يتم عرض أيّاً من هذه الصور والمستندات إلى أيّاً من وسائل الأعلام إلا بموافقة مسبقة من الهيئة.

#### خامساً : توثيق المشروع

بخلاف الصور الفوتوغرافية وتصوير الفيديو المطلوب تقديمها مع تقارير الإنجاز الشهرية وبدون أي تكلفة إضافية فسيكون مطلوباً من المقاول إعداد ملفاً لتوثيق المشروع كاملاً بمراحله المختلفة بالتصوير المرئي (فيديو) (الصور الفوتوغرافية موضحاً عليها البيانات المطلوبة لصور التقرير الشهري.

ويكون التوثيق بالفيديو ابتدأ من استلام الموقع حتى الانتهاء من كافة الأعمال بحيث يتضمن الملف تصوير مناطق المشروع كاملة بالفيديو قبل بدء العمل لإظهار حالة ووضع الطريق ومشتملاته وكافة الموجودات وخاصة تلك التي قد تتأثر أو يتغير حالها من جراء تنفيذ الأعمال للرجوع إليها إذا لزم الأمر، ويتم تصوير نفس هذه المواقع بعد انتهاء الأعمال ويتم تركيب الصور بصورة ملائمة مع إعداد عرض حركي لإظهار أعمال التطوير، ويتم تسليم عدد ٣ نسخ من ملف توثيق الموجودات بالموقع قبل بدء (Animation) العمل مع التقرير المبدئي، ويسلم ملف التوثيق كاملاً مع الإستلام الإبتدائي للمشروع أو حينما يطلب منه المقاول.

#### سادساً : إنهاء المشروع وإخلاء الموقع

المقاول مسؤول وعلى نفسه بازالة أية مخالفات نتيجة الأعمال وأن يقوم بتنظيف الموقع قبل تسليم أي عمل يتم الانتهاء منه وأية مواقع قام باستخدامها وذلك طبقاً لتعليمات المهندس وإعتماده، ويقوم المقاول بازالة المنشآت المؤقتة والمواد الزائدة وتنظيف الموقع، ولا يتم عمل المستخلاص الختامي إلا بعد القيام بذلك طبقاً لتعليمات المهندس واعتماد الهيئة ، كما يتکفل المقاول بتنظيف حرم الطريق وتثبيت وتهذيب المبیول وتنظيف الموقع الذي يشغله وتسويته حسب تعليمات المهندس واعتماد الهيئة.

#### سابعاً: شمولية الأسعار

هذا العقد مبني على أساس الكميات المقاسة وفقاً لما يتم تنفيذه فعلياً بالموقع وسيتم الدفع عنها وفقاً للفئات المقدمة بالعرض المالي لينبود الأعمال الموصفة بقائمة الكميات المعتمد من الهيئة، وتعتبر الأسعار المقدمة من المقاول شاملة كافة التكاليف المباشرة وغير المباشرة وشاملة أي أعمال ذكرت بأى من مستندات العقد أنها على نفسه أو يلتزم بها المقاول والتي يتحملها



المقاول لإنجاز ونحو الأعمال وفقاً للمواصفات والشروط الواردة بمستندات بما فيها كافة الضرائب والتأمينات والدمعات والرسوم بمختلف أنواعها التي نظمها القانون ، ومن ضمن هذه التكاليف العناصر الأساسية التالية:

#### أ - تكلفة الإعداد والتجهيز

تتضمن تكلفة الإعداد والتجهيز كافة التكاليف الازمة لجمع المعلومات الموقعة، واستكشاف مصادر المواد وإجراء الاختبارات المطلوبة عليها وكذا اى اختبارات تتم داخل مصر او خارجها و الازمة للأعمال المقرر تنفيذها، والأعمال المساحية الأساسية ، وإنشاء وتجهيز مكاتب المقاول وممثل الهيئة والمهندس المشرف، وكذلك تكاليف أعمال الصيانة لمكاتب الموقع والمركبات المخصصة لممثلي الهيئة وطاقم الإشراف طوال فترة التنفيذ، وتأمين الإتصالات، وتتأمين الإستراحة ، وإعداد وتجهيز معمل الموقع، وإعداد وتجهيز وتشغيل محطات التشغيل من خلاتات وكسارات، وتوفير وتأمين المخازن والورش، والتزويد بالمياه والكهرباء، ونقل المعدات، وأماكن الأقامة والإعاشة ووسائل الانتقال وكافة التجهيزات الأخرى ، وتكلفة إعداد وثبتت لافتات المشروع المحددة بالمواصفات و إعداد الرسومات التنفيذية ورسومات الورشة التفصيلية (Workshop Drawings) ، وتوفير الأكواود والمواصفات المطلوبة، وأعمال الأمن والحراسة طوال فترة المشروع . وتتضمن التكاليف فك وإزالة المنشآت المؤقتة كالمكاتب ومخازن وسكن العمال ومحطات التشغيل والمعدات وإعادة الموقع إلى ما كان عليه بموافقة المهندس. و أعتماد المالك .

#### ب - تكلفة الإنشاء

المقاول مسؤول عن كافة تكاليف الإنشاء وتشمل تكلفة تأمين العمالة والمواد والمعدات وتكلفة النقل ، وتكاليف حماية الخدمات القائمة وفقاً لمتطلبات الجهات ذات العلاقة، وتكلفة نقل المواد وإختبار العينات بمعمل الموقع أو المعامل المستقلة وكل ملزوم لتحقيق متطلبات خطة الجودة المقدمة من المقاول ويتم اعتمادها من قطاع الجودة بالهيئة، هذا وسيكون المقاول ملزماً عن تقديم تفاصيل إضافية مع تحليل أسعار لتكلفة الإنشاء لجميع البنود الواردة بقوائم كميات تنفيذ حينما يطلب المهندس أو الهيئة ذلك .

#### ج - تكلفة الاصلاح وعلاج العيوب خلال فترة الضمان

المقاول مسؤول عن كافة تكاليف أعمال الاصلاح وعلاج العيوب التي تظهر خلال سنة الضمان وذلك اعتباراً من تاريخ الإسلام الابتدائي، ويعتبر سعر العقد شاملاً تكلفة المواد والعمالة المتخصصة والمعدات وقطع الغيار المطلوبة خلال فترة الضمان.

#### د - تكاليف أخرى

المقاول مسؤول وعلى نفقة القيام بالأعمال التالية:

- إختبارات المواد والأعمال المكتملة وفقاً لمتطلبات العقد.
- معالجة الأعمال غير المقبولة واستبدال المواد غير المطابقة (المرفوضة من المهندس أو الهيئة )
- أية تكاليف زائدة بسبب العمل يوم الجمعة أو العمل ليلاً أو في الإجازات الرسمية .
- أعمال ومهامات ومستلزمات الأمان (تكاليف الأسوار والحراسة والتأمين والتصاريح الازمة ل مباشرة العمل)
- تكلفة استصدار الضمانات البنكية.
- حماية المرافق والخدمات القائمة.
- إعداد الرسومات حسب المنفذ(As built) لبنيو العمل المختلفة.
- بوالص التأمين بكافة أنواعها وفقاً لما نص عليه القانون وشروط العقد.

#### هـ - الشريك الثالث (3rd party)

يقوم المقاول و على نفقة الخاصة بتعيين شريك ثالث (استشاري ضبط جودة) تختاره الهيئة و توافق عليه و ذلك لمتابعة أعمال ضبط الجودة و تكى اشراف المنطقة المختصة والاستشاري العام للمشروع.



## ملحق الشروط الخاصة

تقوم الشركة بتوفير عدد (٢) سيارة بيك اب مزدوج دفع رباعي حديثة الصنع مكيفة لا يقل سنة الصنع عن سنتين وذلك من بدء تسليم الموقع للشركة و طوال مدة تنفيذ المشروع و حتى تاريخ الاستلام الابتدائي وفي حالة عدم قيام الشركة بتوفير السيارات المطلوبة يتم خصم ( مبلغ ١٥٠٠ جنيه / اليوم ) للسيارة البيك اب الواحدة ( عدا التوقف الجبري للمشروع الخارج عن اراده الشركة )



A handwritten signature in black ink, appearing to be "Ahmed Farouk Al Qasabi". To the right of the signature is a large, stylized handwritten mark, possibly a logo or a signature.

## قواعد القياسات




۳۴

البند	العنوان	الوحدة	الكمية	الفئة	الاجمالي
أولاً : أعمال الحفر والردم والاحلال والتكسير :					
١	بالمتر الطولي أعمال الرفع الماسحى للمرافق و المترضات . (الاف وخمسة وعشرون متر طولى )	م.ط	١,٠٢٥	١٢	١٣,٣٢٥
٢	بالمتر الطولي أعمال الجسات بالير لتحديد أطوال الخوازيق ويشمل تقديم تقرير الاستشاري . (ثلاثة وثمانية وعشرون متر طولى )	م.ط	٣٢٨	٤٥٠	١٤٧,٣٧٥
٣	بالمتر الطولي هدم وتكسير بردورات بأى نوع ونقل المخلفات الى المقالب العمومية ونها العمل والبند شامل مما جبىه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . (متنان وثلاثون متر طولى ).	م.ط	٢٣٠	٢١	٤,٦٠٠
٤	بالمتر المكعب حفر استكشافى بعمالة يدوية فى ارض الموقع العام (رمليه او طينية او تربة شديدة التماسک) بالعمق المطلوب للكشف عن المرافق العامة لتقديها طبقاً لتعليمات المهندس المشرف . (سبعين وثمانة وأربعون متر مكعب )	م	٩٤٠	١٢٠	١١٢,٨٠٠
٥	بالمتر المكعب تكسير وازالة أسللت وطبقات أساس بأى سmek ونقل المخلفات الى المقالب العمومية ونها العمل والبند شامل مما جبىه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف ، مسافة نقل ١٠ كم ويتم احتساب علارة ١ جنية لكل كيلومتر بازيادة او النقصان . (سبعين وخمسون متر مكعب )	م	٧٥٠	٧٠	٥٢,٥٠٠
٦	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوغة للقواعد المسلحة بالعمق المطلوب لزوم الأساسات بحيث يصل عمق الحفر إلى المستوى الصالح للتأسيس حسب الأبعاد والمقوسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والسعر يشمل سند جوابن الحفر وإزالة أي عوائق تعرضه وتزج مياه الرشح اذا لزم الامر والبند شامل مما جبىه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . (الفان وثلاثة وخمسون متر مكعب )	م	٢,٣٥٠	١٠٠	٢٣٥,٠٠٠
٧	بالمتر المكعب توريد وتشغيل رمل نظيف او تربة زلطية موددة من خارج الموقع حول الأساسات وحوال جسم الكوبرى وحسب تعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل الردم طبقات لا يزيد سmek اي منها عن ٢٥ سم مع الرش بالعيادة والمعدك جيداً باستخدام الات المدك الميكانيكي للوصول الى القصى كثافة جافة وكل ما يلزم لنها العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف - مسافة نقل ٤٠ كم - يتم احتساب علارة ١ جنية لكل كم زيادة (خمسة وعشرون متر مكعب )	م	٥٢٠	١٦٠	٨٣,٢٠٠
٨	بالمتر المكعب تكسير خرسانة عادية ونقل المخلفات الى المقالب العمومية والبند شامل مما جبىه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . (مائة وخمسة وستون متر مكعب )	م	١٦٥	٩٠	١٤,٨٥٠
٩	بالمتر المكعب تكسير خرسنة مسلحة بالمعدات والآلات الميكانيكية ونها العمل والسعر يشمل كل ما يلزم لنها العمل كاملاً بامان ونقل المخلفات الى المقالب العمومية ونها العمل والبند شامل مما جبىه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف مع تسليم حديد التسليح للمالك . (مائة وعشرون متر مكعب )	م	١٢٠	١٩٠	٢٢,٨٠٠
١٠	بالمتر المكعب هدم وتكسير حواطط مبتنى سmk ٢٥ سم من الطوب او الحجر (الطفل) ونقل المخلفات الى المقالب العمومية ونها العمل والبند شامل مما جبىه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .(متنان وخمسة وعشرون متر مكعب )	م	٢٢٥	٨٥	١٩,١٢٥
١١	بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات في مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة والتخلص منها بالمقالات العمومية تمهدأً لأعمال الرفع الماسحى ل تمام حدود المشروع طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . (سبعين وخمسة وسبعين متر مربع )	م	٧٧٥	٦	٤,٦٥٠
١٢	بالمتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانة عادية لحماية مواشير البرابغ طبقاً للرسومات التنفيذية ذات محنتى أسمنت ٢٥، كجم/م٣ أسمنت بورتلاندى مع المرك الميكانيكي على الا يقل اجهاد السكر للعينات عن ٢٠، كجم/سم٢ مع اجراء الاختبارات اللازمة و يتم التفريغ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات الفنية المحددة والبند يجمع مشتملاته طبقاً للمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . (مائة وعشرون متر مكعب )	م	١٢٠	١,٥٣٥	١٨٤,٢٠٠
١٣	بالمتر المكعب حفر في جميع أنواع التربة (عدا المتساكنة وشديدة التماسک) بالعمق المطلوب لزوم الأساسات بحيث يصل عمق الحفر إلى المستوى الصالح للتأسيس حسب الأبعاد والمقوسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والسعر يشمل سند جوابن الحفر وإزالة أي عوائق تعرضه ونقل ناتج الحفر الى المقالب العمومية والبند شامل مما جبىه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .(الفان وخمسة وعشرون متر مكعب )	م	١,٥٠٠	٦٠	٩٠,٠٠٠
١٤	بالمتر المكعب ردم من ناتج الحفر اتربة صالحة والخالية من الشوائب والمواد الضوئية وتشغيلها للأساسات حول جسم الكوبرى (ثلاثة الف وسبعين وخمسون متر مكعب )	م	٣,٧٥٠	٥٥	٢٠٦,٢٥٠



مشروع كوبرى نهاية التوبارى أعلى القطار السريع من نهاية التوبارى (اتجاه الاسكندرية) إلى طريق مصر اسكندرية الصحراوى عند المحطة ٢٧١+٧٥٠

البند	المقدمة	الوحدة	الكمية	الفئة	الاجمالي
<b>ثانية: أعمال الخوازيق:</b>					
١٥	أعمال نقل ماكينة الخوازيق وملحقاتها والمعدات المساعدة إلى موقع العمل لتنفيذ الخوازيق (الوجه البحري). (عدد واحد)	عدد	١	٢٧٠,٠٠٠	٢٧٠,٠٠٠
<b>ثالث: أعمال الخرسانات و حديد التسليخ:</b>					
١٦	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق بر قطر ١٢٠ سم وحمل التشغيل طبقاً للرسومات والمواصفات مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي بحيث لا يقل محتوى الأسمنت عن ٤٥ كجم للمتر المكعب ولاقفال رتبة الخرسانة بدء ٢٨ يوم عن ٢٥ كجم / م³ ، على ان يتم ازالة رؤوس الخوازيق العليا ونقل مختلفات الحفر والتكمير الى المقالب العمومية والسعر يشمل الاعمال المصانعية (السعر لا يشمل حديد التسليخ ونها العمل بها كاملاً والبند شامل مما جموعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المشرف شامل اختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخوازيق . (الف خمسة وخمسون متراً طولياً )	م.م	١,٥٥٠	٥,٤٠٠	٨,٣٧٠,٠٠٠
١٧	بالبعد تنفيذ اختبار تحميل على خازوق عامل قطر ١٢٠ سم بالبتر بحمل ١٥٠ % من حمل التشغيل والبند يشمل نها العمل بها كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المشرف .((عدد واحد))	عدد	١	٢٠٦,٠٠٠	٢٠٦,٠٠٠
١٨	بالمتر المكعب اعمال خرسانة عادية للأساسات وأسفل البلاطات الانتقالية والحوائط المسقوفة مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي ومحظى اسمنت لا يقل عن ٣٠٠ كجم/م³ واجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/م² . (ماهه وتسعون متراً مكعب )	م³	١٩٠	٢,١٠٠	٣٩٩,٠٠٠
١٩	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة للأساسات والبلاطات الانتقالية والمدارات مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي او مقاوم للكريبتات طبقاً لتقرير الاستشاري ومحظى اسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م³ واجهاد لا يقل عن ٣٠٠ كجم / م² والسعر لا يشمل حديد التسليخ. (الف وستمائة متراً مكعب )	م³	١,٦٠٠	٢,٨٥٠	٤,٥٦٠,٠٠٠
٢٠	في حالة زيادة محتوى الاسمنت والإجهاد طبقاً لمتطلبات التصميم يتم زيادة سعر بند الخرسانة ١٢٥ جنيه / كجم اسمنت سواء بزيادة او النقصان . علامة زيادة الإجهاد الى ٤٠٠ كجم / سم² و زيادة محتوى الاسمنت الى ٤٥٠ كجم / م³ . ((الف وستمائة متراً مكعب ))	م³	١,٦٠٠	٢٥٠	٤٠٠,٠٠٠
	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة لزوم الأعمدة مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي ومحظى اسمنت لا يزيد عن ٤٥٠ كجم/م³ واجهاد لا يقل عن ٤٠٠ كجم/م² على ان يتم اضافة المواد الازمة مثل سيليكا فيوم او ما يماثلها للوصول للجهاد المطلوب ومنع الشروخ والسعر لا يشمل حديد التسليخ (ارتفاع حتى ٦ متراً) . (خمسة وخمسون متراً مكعب )	م³	٥٥٠	٣,٧٠٠	٢,٠٣٥,٠٠٠
	في حالة زيادة الارتفاع عن ٦ متراً يتم زيادة سعر البند ١٠٠ جنيه للمتر				
٢١	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة للكمرات العرضية فوق أعمدة الكوبرى (البهامات) مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي ومحظى اسمنت لا يزيد عن ٤٥٠ كجم/م³ واجهاد لا يقل عن ٤٠٠ كجم/م² على ان يتم اضافة المواد الازمة مثل سيليكا فيوم او ما يماثلها للوصول للجهاد المطلوب ومنع الشروخ والسعر لا يشمل حديد التسليخ (ارتفاع حتى ٦ متراً) . (اربعة وثمانية وستون متراً مكعب )	م³	٤٦٨	٣,٩٠٠	١,٨٢٥,٢٠٠
	في حالة زيادة الارتفاع عن ٦ متراً يتم زيادة سعر البند ١٠٠ جنيه للمتر				
٢٢	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة Fair face face section (box section) شامل البلاطة المسلسلة والبوبت والبلاطة الطوية وكوبستاتها مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي ومحظى اسمنت لا يزيد عن ٤٥٠ كجم/م³ واجهاد لا يقل عن ٤٠٠ كجم/م² على ان يتم اضافة المواد الازمة مثل سيليكا فيوم او ما يماثلها للوصول للجهاد المطلوب ومنع الشروخ والسعر لا يشمل حديد التسليخ (ارتفاع حتى ٦ متراً) . (اربعة ألف ومائتان وخمسون متراً مكعب )	م³	٤,٢٥٠	٤,٠٥٠	١٧,٢١٢,٥٠٠
	في حالة زيادة محتوى الاسمنت والإجهاد طبقاً لمتطلبات التصميم يتم زيادة سعر بند الخرسانة ١٢٥ جنيه / كجم اسمنت سواء بزيادة او النقصان . علامة نتيجة زيادة محتوى الاسمنت الى ٤٥٠ كجم / م³ طبقاً لمتطلبات التصميم . (اربعة ألف ومائتان وخمسون متراً مكعب )	م³	٤,٢٥٠	١٢٥	٥٣١,٢٥٠
	في حالة زيادة الارتفاع عن ٦ متراً يتم زيادة سعر البند ١٠٠ جنيه للمتر				
٢٣	بالطن توريد وتركيب و رص حديد التسليخ (٤٠/٤٠) أطوال حتى ١٢ متر لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبرى والسعر يشمل التقليع طبقاً للرسومات و عملوصلات التي لم ترد برسومات الطعام ، السعر يشمل ايضا الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد وال الحديد المتمكث داخل الموقع والمعدات اللازمة لتركيب وقطع وتشكيك ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنها العمل بها كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المشرف . (الفنان وستمائة وخمسون طن )	طن	٢,٩٥٠	٤٤,٠٠٠	١٢٩,٨٠٠,٠٠٠



٢٠٢٣

## مشروع كوبرى نهاية النوبارى أعلى القطار السريع من نهاية النوبارى (اتجاه الاسكندرية) إلى طريق مصر اسكندرية الصحراوى عند المحطة ٢٧١+٧٥٠

الإجمالي	الفئة	الكمية	الوحدة	المبلغ
رابعاً : أعمال العزل و الدهانات و الفواصل والركائز :				
١٥٠,٠٠٠	٦٠	٢,٥٠٠	٢م	٢٤ بالметр المربع عمل طبقة عازلة من البيوتومين والدهان وجہن على البارد والسر يشمل كل ما يلزم لنھو العمل نھوا كاملا طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف وعلى المقاول اعتماد كافة المواد قبل التنفيذ وكل ما يلزم لنھو العمل نھوا كاملا والقياس هندسي وطبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . (النان و خمسة متر مربع)
١,٤٠٨,٧٥٠	١١٥	١٢,٢٥٠	٢م	٢٥ بالметр المربع توريد و عمل دهانات مضادة للكرينة ذات اساس اكليريك ماتعة للفافية لعزل جسم الكوبرى و انتاج احدى الشركات المتخصصة و عمل كل ما يلزم لنھو العمل نھوا كاملا والبند شامل مما جمعه طبقة لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف على ان يتم اعتماد الخامات قبل التوريد . (اثني عشر ألفاً ومنتان وخمسون متر مربع)
١٣٠,٠٠٠	٥,٢٠٠	٢٥	مٌط	٢٦ بالметр الطولي توريد و تركيب فاصل تمدد (Therma Joint) على ان يسمح الفاصل بحركة طبقة للحركة الطبيعية بأبعد (١٠ سم عمق * ٤ سم عرض ) والمصمم عليها فاصل الكوبرى وعلى ان يتم اعتماد الرسومات و جميع انواع الخامات المستخدمة من الاستشاري قبل التنفيذ ، على ان تقدم عينات من جميع المواد المستخدمة في الفاصل للهيئة بعد عمل الاختبارات اللازمة قبل التوريد ولفة تشمل اعمال التكسير وفق المعايير للمقاول العمومي وكل ما يلزم لنھو العمل نھوا كاملا طبقاً للرسومات المعددة واصول الصناعة والشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف وذلك ذات تمدد مسموح $\pm ٢,٥$ سم . (خمس وعشرون متر طولي )
٢٠٠,٠٠٠	٨,٠٠٠	٢٥	مٌط	٢٧ بالметр الطولي اعمال توريد وتركيب فواصل تمدد عرضية (expansion joint) نبويرين مسلح بعرض $\pm ٥$ سم على ان تقدم التحالogs وعينات من جميع المواد المستخدمة في الفاصل للهيئة لعمل الاختبارات اللازمة قبل التوريد وتقديم خطوات وأسلوب التنفيذ للمراجعة والاعتماد . (خمس وعشرون متر طولي ))
١,٠١٢,٥٠٠	٢٢,٥٠٠	٤٥	مٌط	٢٨ بالметр الطولي اعمال توريد وتركيب فواصل تمدد عرضية (expansion joint) نبويرين مسلح بعرض $\pm ١٠$ سم على ان تقدم التحالogs وعينات من جميع المواد المستخدمة في الفاصل للهيئة لعمل الاختبارات اللازمة قبل التوريد وتقديم خطوات وأسلوب التنفيذ للمراجعة والاعتماد . (خمسة واربعون متر طولي )
٢٩ بالعدد توريد وتركيب ركائز من النبويرين طبقاً للمواصفات والاشتراطات الموضحة بالجدول والرسومات والسر يشمل الحقن و اعداد الاسطح اسفل الركائز ، تكون الركائز من النوع المكونة من رقائق البوليمرات المرنة و المداخل مع رقائق العدن مثل الاخوات المركبة بين بقعات النبويرين و الصلب العالي المقاومة و تكون الركائز طبقاً لما هو موضح بالرسومات و يجب ان الركائز مطابقة للمواصفات الاوروبية الموحدة EN 1337-3 و الحاملة العالمية EN 12390-3 و ما يمثلها و ان تكون مناسبة للعمل تحت الاحمال و في مجال الحركة المعروضة لها الركائز و يراعى بوجه خاص ان يكون التماสكي بين طبقات الصلب العالي المقاومة و النبويرين بدرجة كافية بحيث لا يسمح بحدوث انزلاق بين هذه الطبقات تحت الاحمال المعروضة لها الركائز و يجب ان ترتفع مع العظام التحتالوجات الخاصة بها موضحة صفات المواد المكونة لها و بمقدار الفعل تحت الاحمال و عدم تأثر خصائصها بدور الزمن استدامتها السليمة في مشروعات مماثلة مع احتساب سعر الركائز في حالة اختلاف حمولتها لسعر الحمولة الاعلى ولفة تشمل صب طبقة جرارات سفل الركائز و جميع العدادات اللازمة لنقل وتركيب الركائز واجراء الاختبارات المطلوبة من مهارات الاشراف في المركز القومى للبحوث والسر يشمل كل ما يلزم لنھو العمل كاملا طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف مما جمده التسليح بداخل الاطراف وتحت الركائز .				
٧٤٧,٥٠٠	٥٧,٥٠٠	١٣	عدد	٣٠ ١- بالعدد توريد وتركيب ركائز حمولة من ٤٠ طن حتى ٥١ طن بجوايط . ( فقط بالعدد ثلاثة عشر ركائز ) .
٨٦٠,٠٠٠	١٠٧,٥٠٠	٨	عدد	٢- بالعدد توريد وتركيب ركائز حمولة من ٤٠ طن حتى ٥٠ طن بجوايط . ( فقط بالعدد ثنتي ركائز ) .
١,٦٨٠,٠٠٠	٢١٠,٠٠٠	٨	عدد	٣- بالعدد توريد وتركيب ركائز حمولة أعلى من ٥٠ طن بجوايط . ( فقط بالعدد ثنتي ركائز ) .
خامساً : تجربة التحميل :				
١٢٠,٠٠٠	١٢٠,٠٠٠	١	عدد	٣١ بالعدد تجربة تحمل استاتيكي للكوبرى قبل افتتاحه للجزاء المختلف والمداخل وفقاً للرسومات المعرفة والسر يشمل جميع ادوات القيس الشهادة وتقييم التقرير النهائي لاختبار التحمل و البند يشمل كل ما يلزم لنھو العمل نھوا كاملا و ذلك طبقاً لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف . (عدد واحد)
١٧٢,١٨,٣٧٥	اجمالي أعمال الكباري			
ثانية: أعمال الطرق				
٣٤٥,٠٠٠	٢٢٠	١,٥٠٠	٢م	٣٢ بالметр المكعب توريد ورم بالمن خلف الحوازي المتسدة (سن ٢٠ ) بعرض ٣٠ سم مع الدمل اليدوى الجيد على طبقات وطبقات تعليمات المهندس المشرف . (الاف وخمسة متر مكعب)
٨,٢٥٠,٠٠٠	٢٣٠	٢٥,٣٠	٢م	٣٣ بالметр المكعب توريد و تشغيل طبقة احلال من (سن + رمل ) بنسبة ٢ : ١ موردة من خارج الموقع حسب تعليمات المهندس المشرف والسر يشمل الردم على طبقات لا يزيد سمك اي منها عن ٢٥ سم مع الرش بالعية والدمل جيداً باستخدامات الات الدمل الميكانيكي للوصول الى اقصى كثافة جافة وكل ما يلزم لنھو العمل كاملا طبقاً لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف . (خمس وعشرون المتر مكعب)

## مشروع كوبرى نهاية النوبارى أعلى القطار السريع من نهاية النوبارى (اتجاه الإسكندرية) إلى طريق مصر إسكندرية الصحراوى عند المحطة ٢٧١+٧٥٠

الإجمالي	الفئة	الكمية	الوحدة	المبدأ	م
٩٩٠,٠٠	٢٢٠	٣,٠٠٠	٣م	<p>بالметр المكعب توريد وتشغيل سن دلولومي مقاس ( ١-٢ ) لزوم طبقة الفلتر لتصرف الامطار ( المرشح الزلطى ) خلف العوازل السادة الخرسانية يسمك ٣٠ سم ويحيط بـ لف طبقة الفلتر داخل النسيج الصناعي جيوتكستايل على ان يتم تثبيت (Stone bag) مع (Bag) الذى قله عن طريق اشجار تم تحديدها من قبل جهاز الاتراف والسعر لا يشمل الجيوتكستايل ويشمل اشجار الحديد على ان يتم التوريد من العاجز المعتمدة وتفقيه الفلتر طبقاً للعامارات المتاحة والبند يشمل تشغيل طلقات السن باى طريقة تتناسب مع طبيعة الموقع سواء باستخدام معدات خفيفة ( كلاك بيدى ) او اي معدات ثقيلة واسخدام اي طريقة لتناول العاجز داخل الموقع في الامان الضيق والفلنة تتصل ايضاً عمل مصاطب مؤقتة او استخدام سبور نقلة او غير ذلك من المعدات لتوصيل السن خلف الحاض ودفع جميع الكارتات اللازمة وكل ما يلزم لنها العمل كاملاً طبقاً للأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . (ثلاثة آلف متر مكعب)</p>	٣٢
٣,٩١٦,٨٠٠	١,٩٢٠	٢,٠٤٠	٢م	حاطن ستد بارتفاع حتى ٦ متر . (الفن واربعون متر مربع)	٣٤
١,١٩٥,٠٠	٢,٣٩٠	٥٠٠	٢م	حاطن ستد بارتفاع ٦,١ الى ٩ متر . (خمسة متر مربع)	
٢,١٩٧,٠٠	٩٢	٣٤,٧٥٠	٢م	اجهاد شد ٤٥ كيلونيتون/ المتر . (اربعة وثلاثون ألفاً وسبعمائة وخمسون متر مربع)	
٤,٨٤٥,٠٠	١٠٢	٤٧,٥٠٠	٢م	اجهاد شد ٦٠ كيلونيتون/ المتر . (سبعة وأربعون ألفاً وخمسة متر مربع)	
٥٠٧,٠٠	٥٢	٩,٧٥٠	٣م	<p>بالметр المسطح توريد وتركيب طبقة من النسيج الصناعي جيوتكستايل مستورد ذات وزن لا يقل عن ٣٠ جم/م٣ والتداخل لا يقل عن ١٠ %، يستخدم في حالة الحصول بين طبقات الأهال المختلفة طبقاً للتقرير التربى وإذن أعمال فلتر المصرف ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً للمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . (تسعة آلاف وسبعمائة وخمسون متر مربع)</p>	٣٦
٢١١,٦٠٠	٢٣	٩,٢٠٠	٣م	<p>بالметр المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجمع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسويه المسطح بالأت التسوية والرش بالمواد الأصلية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمل الجيد بالهراسات للوصول إلى الجافة الصخوى وحمل على البند تحويل ونقل الأجرة الزائدة مسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التثبيت طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية المئوية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .</p> <p>وفي حالة زيادة مسافة نقل ناتج الغرق عن ٥٠٠ متر من محور الطريق يتم حساب ١ جنية للكيلومتر زيادة .</p> <p>(تسعة الآف وثمانين متر مكعب)</p>	٣٧
٧٩٢,٢٠٠	٢٤	٢٣,٣٠٠	٣م	<p>بالметр المكعب أعمال تحويل ونقل أتربة صالح للردم من العاجز المعتمدة والمطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الآلات التسوية بمسك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والأكتاف ( نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٠ % ) ورشها بالمواد الأصلية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمل الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة ٩٥% من الكثافة الجافة الصخوى وحمل على البند تحويل ونقل الأجرة الزائدة مسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التثبيت طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية المئوية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .</p> <p>- مسافة النقل حتى ٢ كم .</p> <p>- يتم احتساب على ١,٤ جنية لكل ١ كم زيزاد ذلك حتى مسافة نقل ١٠٠ كم و ١,٢ جنية لكل ١ كم زيادة عن مسافة نقل ١٠٠ كم .</p> <p>- يتم زيادة مبلغ ٥ جنية في حالة استخدام بدلوزر في التججير للأرض المتماسكة و ذلك طبقاً لتحليل التربة .</p> <p>- السعر لا يشمل قيمة المادة المحجرية مع قيام الشركة المنفذة بتقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المعتمدة المشرفة عن العاجز . (ثلاثة وعشرون ألف وثلاثة متر مكعب)</p>	٣٨



## جاما للبنية التحتية

## الهيئة العامة للطرق والكباري

مشروع كوبرى نهاية التوبارى أعلى القطار السريع من نهاية التوبارى (اتجاه الاسكندرية) الى طريق مصر اسكندرية الصحراوى عند المحطة ٢٧١+٧٥٠

الاجمالي	الفئة	الكمية	الوحدة	المبلغ
١,٨٠٦,٠٠	٢١٠	٨,٦٠٠	٣م	<p>بالمتر المكعب أعمال توريد وفرض طبقة أساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالاشترطات العامة والخاصة بالمشروع و لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠ % ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن ٤ % والا يزيد الامتصاص عن ١٠ % وفردها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدك من ٢٠ سم ورثها بالعية الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدك الجيد بالهراست للوصول الى اقصى كثافة جافة قصوى ( لا تقل عن ٩٥ % ) من الكثافة المعملية والفترة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند جميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .</p> <p>- مسافة النقل ٢٠ كم يتم احتساب علاوه ١,٢ جنية لكل ١ كم زيادة او النقصان وذلك حتى مسافة نقل ١٠٠ كم و ١ جنية لكل ١ كم زيادة عن ١٠٠ كم .</p> <p>- السعر يشمل قيمة المادة المحرجة و على الشركة المنفذة تقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المشرفة عن المحاجر .</p> <p>(شالية ألف وستمائة متر مكعب )</p>
٢٥٨,٠٠	١٧٢	١,٥٠٠	٣م	<p>بالمتر المكعب أعمال توريد وفرض طبقة أساس من الاحجار الصلبة المتدرجة الطبيعية ناتج المهازات والمطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالاشترطات العامة والخاصة بالمشروع و لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٦٠ % ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن ٤٠ % وفردها وتشغيلها على طبقات باستخدام الات التسوية الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدك من ٢٠ سم ورثها بالعية الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدك الجيد بالهراست للوصول الى اقصى كثافة جافة قصوى ( لا تقل عن ٩٥ % ) من الكثافة المعملية والفترة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند جميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .</p> <p>- مسافة النقل ٢٠ كم يتم احتساب علاوه ١,٢ جنية لكل ١ كم زيادة او النقصان وذلك حتى مسافة نقل ١٠٠ كم و ١ جنية لكل ١ كم زيادة عن ١٠٠ كم .</p> <p>- السعر يشمل قيمة المادة المحرجة و على الشركة المنفذة تقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المشرفة عن المحاجر .</p> <p>(ألف وخمسة مائة متر مكعب )</p>
٣٤٨,٠٠	٢٩	١٢,٠٠٠	٢م	<p>بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة تширيب من البيوتينين السائل سريع التطهير MC30 بمعدل ١,٢ كجم/م٢ ترش فوق طبقة الأساس بعد تمام دكهها وتنظيفها جيدا ويتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية التمونجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند جميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . (اثنى عشر ألفا متراً مربع)</p>
٢,٦٥٢,٠٠	١٥٦	١٧,٠٠٠	٢م	<p>بالمتر المسطح أعمال توريد وفرض طبقة رابطة من الخرسنة الاسفلتية بسمك ٦ سم بعد الدك باستخدام احجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتوتينين الصلب ٦٠/٧٠ واردة شركة التصدير بالسويس او ما يماثلها والفترة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية التمونجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند جميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . (سبعة عشر ألفا متراً مربع)</p>
٢١٩,٠٠	١٠	٢١,٩٠٠	٢م	<p>بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة لاصقة من البيوتينين السائل سريع التطهير RC3000 بمعدل ٤,٠ كجم/م٢ ترش فوق الطبقة الاسفلتية بعد تمام دكهها وتنظيفها جيدا ويتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية التمونجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند جميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . (واحد وعشرون ألفا وستمائة متر مربع)</p>
٢,٥٥٠,٠٠	١٥٠	١٧,٠٠٠	٢م	<p>بالمتر المسطح أعمال توريد وفرض طبقة سطحية من الخرسنة الاسفلتية بسمك ٥ سم بعد الدك باستخدام احجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتوتينين الصلب ٦٠/٧٠ واردة شركة التصدير بالسويس او ما يماثلها والفترة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية التمونجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند جميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . (قطف سبعة عشر ألف متراً مسطح)</p>
١٨٠,٠٠	٧٥٠	٢٤٠	م.ط	<p>بالمتر الطولي أعمال توريد وانشاء حاجز من الخرسنة (نيوجيرسي) وجهاين بارتفاع ٩٠ سم أعلى الفرشة طبقا للرسومات على ان يكون وجه الفرسنة (Fair face) متحتوى استنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م٢ وباجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم٢ ، يتم التنفيذ على فرشة من الخرسنة العالية بسمك ١٠ سم وعرض ٨٠ سم أسفل الحاجز باجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم/سم٢ والسعر يشمل توريد وثبت الشابر (١٦) ١٠٠ /م.ط ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند جميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . (منتان وأربعون متراً طولي )</p>
١,٠٧٢,٥٠	٥٥٠	١,٩٥٠	م.ط	<p>بالمتر الطولي أعمال توريد وانشاء حاجز من الخرسنة (نيوجيرسي) وجه واحد بارتفاع ٨٠ سم أعلى الفرشة طبقا للرسومات على ان يكون وجه الفرسنة (Fair face) متحتوى استنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م٢ وباجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم٢ ، يتم التنفيذ على فرشة من الخرسنة العالية بسمك ١٠ سم وعرض ٦٠ سم أسفل الحاجز باجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم/سم٢ والسعر يشمل توريد وثبت الشابر (١٦) ١٠٦ /م.ط ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند جميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . (الف وتسعمائة وخمسون متراً طولي )</p>



جاما للبنية التحتية

الهيئة العامة للطرق والكبارى

مشروع كوبرى نهاية النوبالية أعلى القطار السريع من نهاية النوبالية (اتجاه الاسكندرية) إلى طريق مصر اسكندرية الصحراوى عند المحطة ٢٧١+٧٥٠

ال Benson	الوحدة	الكمية	الفئة	الاجمالي
٤٧	٢٥٠	٧٧٠	٢,٣٥٠	١,٨٠٩,٥٠٠
٤٨	٣,٥١٠	٣,٥١٠	١٤٢	٤٩٨,٤٢٠
٤٩	٣,٦٥٠	١,٧٥٠	١٢٥	٢٣٦,٢٥٠
٤٩	٣,٦٥٠	١,٧٥٠	١٢٨	٢٢٤,٠٠٠
٥١	٣,٨٦٠	٣,٨٦٠	٤٦	١٧٧,٥٦٠
٥٢	٣,٨٦٠	٣,٨٦٠	١٨	٦٩,٤٨٠
٥٣	٢م	١,٠٠٠	٢٨٥,٠٠٠	٢٨٥,٠٠٠
٥٤	٢م	١,٠٠٠	١٨١,٢٥٠	١٨١,٢٥٠
٥٥	٢م	٢٠٠	١٧٩	٣٥,٨٠٠
٥٦	٢م	٢٠٠	١٩٥	٣٩,٠٠٠
٥٧	العدد	٥٠٦	٣٩	١٩,٧٣٤



مكتب التفتيش الهندسى للمشروع

## جاما للبنية التحتية

## الهيئة العامة للطرق والكباري

مشروع كوبرى نهاية التوبارى أعلى القطار السريع من نهاية التوبارى (اتجاه الإسكندرية) إلى طريق مصر اسكندرية الصحراوى عند المحطة ٢٧١+٧٥٠

ال Benson	المقدمة	الوحدة	الكمية	الفئة	الاجمالي
٥٨	بالعدد توريد وتركيب عواكس أرضية (عين قفل) من مادة الاكريليك بخابور والمضاف عليها مادة بخابور والمضاف عليها مادة (U.V.S) لقطع العاكس مساند عن ١٠ سم وبخابور طبقاً لـ (U.V.S) ١٥ مم وقطعه عند النهاية ١٧ مم وقطع العاكس مستوي يتحمل حمل راسى (٦ طن) دون كسر أو تغير في الشكل طبقاً لاختبار القسايس وحمل أعلى (عفن) للخابور لا يقل عن ٦٠٥٠ كجم مزودة بشربعتين عدسات بلوحة ٣١ عدسة على شكل مستطيل ١٥٤٩٥ مم من اتجاه واحد فقط ذات شدة انعكاس مطابقة لمواصفات (ASTM E809) ويتم استخدام مادة لاصقة لثبيت العاكس تتحمل قوة تمسك بالرضا لا تقل عن ٣٣ كجم/سم٢ ويتم التثبيت طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند جميع ممتثلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. (خمسة عشر) عدد	العدد	٥٠٠	٥٠	٢٥,٠٠٠
٥٩	باتطن أعمال فك ونقل هيابيل معدنية (أعداء إنارة - مظلات - حوامل) وتسليمها إلى الجهة المختصة والفتنة تشمل كل ما يلزم لنها العمل كاملاً طبقاً للرسومات المعتمدة والشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف. (اربعة طن)	طن	٤	٢,٢٨٠	٩,١٢٠
اجمالي أعمال الطرق					
ثالث: أعمال صرف المطر					
٦٠	توريد وتركيب وتثليث غرفة تجميع صرف مطر على الكوبرى بالأبعاد التالية ٦٠*٦٠*١٥ والسعر يشمل عزل الغرفة بماء غير قابلة للتسرب المياه وتوريد وتركيب غطاء من الحديد الزهر المصبوع الذى يتحمل حمل مرور السيارات حمولة ، عطن كما هو موضح بالرسومات وتوصيل البلاعة بعمود الصرف طبقاً للرسومات والمواصفات الفنية. (خمسة عشر) عدد	عدد	١٥	٥,٦٠٠	٨٤,٠٠٠
٦١	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير UPVC ذات اللون الأبيض المقاوم لأشعة الشمس لاعدة الصرف والبند يشمل توسيع كافة المواد والأدوات ونها العمل حسب أصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف . قطر ٦ بوصة . (منتان وخمسة وعشرون متراً طولياً )	م.م	٢٢٥	٤٥٠	١٠١,٢٥٠
رابعاً: أعمال الكهرباء					
٦٢	بالعدد توريد وتركيب واختيار محول كهربائي كامل بالكشك قدرة ٢٠٠ كيلو فولت أمبير والبند يحمل عليه كابلات الحديد المتوسط وغير كهربائية وأجهزة التحكم والفتنة تشمل جميع المعدات اللازمة في النقل والتثبيت ودفع جميع الكاراتات وكل ما يلزم لنها العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. (عدد واحد)	عدد	١	١,٧٥٠,٠٠٠	١,٧٥٠,٠٠٠
٦٣	بالعدد توريد وتركيب واختيار عاكس بذراع وبارتفاع ١٠ م قطر ٢٠٠/٧٥ من الحديد المجلن على الساخن المقاومة للعوامل الجوية والائل و يكون أقصى طول لذراع ٧٥ سم و زاوية ميل ٢٠ درجة و البند يشمل غرفة التفتيش و التثبيت و الجوازيط و الفلاشة و التوصيات الكهربائية الداخلية و تركيب سراويل ملحوظة بالزركون داخل كل عمود و روزيتة توصيل طبقاً لأصول الصناعة (عدد ثمانون).	عدد	٨٠	٢٥,٠٠٠	٢,٠٠٠,٠٠٠
٦٤	بالعدد توريد وتركيب كشاف إضاءة كامل بلبات (LED TYPE) قدرة ١٠٠ وات طبقاً لمواصفات والرسومات والكشاف ذو درجة حملة يتألف عن IP66 ضد تسرب المياه والأتربة و البند يشمل كابلات تقنية وحدة الأضواء ٢ مم² و الفتنة تشمل جميع المعدات والآلات اللازمة للنقل والتثبيت ودفع جميع الكاراتات اللازمة وكل ما يلزم لنها العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. ((عدد ثمانون))	عدد	٨٠	٩,٠٠٠	٧٧٠,٠٠٠
٦٥	بالعدد توريد وتركيب واختيار وتشغيل لوحة توزيع رئيسية ويرمز لها (LP - IN ) واللوحة ذو حملة لاتقل (IP55) واللوحة مزودة بخلية ضوئية مدهونة البكتروستاتيك طبقاً للمواصفات والرسومات و الفتنة تشمل جميع المعدات اللازمة ودفع جميع الكاراتات وكل ما يلزم لنها العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. (عدد واحد)	عدد	١	٨٥,٠٠٠	٨٥,٠٠٠
٦٦	بالمتر الطولي توريد وتركيب كابل قطاع (٣*٣+١٨٥*٣) مم ٢ الونيوم مسلح و الفتنة تشمل النقل ودفع جميع الكاراتات اللازمة وكل ما يلزم لنها العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. (اربعانة متراً طولي )	م.م	٤٠٠	٨٥٠	٣٤٠,٠٠٠
٦٧	بالمتر الطولي توريد وتركيب كابل قطاع ٤*٤ مم ٢ الونيوم مسلح داخل ماسورة P.V.C قطر ٣ بوصة و الفتنة تشمل النقل ودفع جميع الكاراتات اللازمة وكل ما يلزم لنها العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. (ثلاثة آلاف ومنتان وخمسون متراً طولي )	م.م	٣,٢٥٠	٤٢٥	١,٣٨١,٢٥٠
٦٨	بالمتر الطولي توريد وتركيب واختيار عاكسات PVC يغطى ٦ بوصة مختلفة طبقاً للمواصفات والبند يشمل جميع المعدات اللازمة ودفع جميع الكاراتات وكل ما يلزم لنها العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. (ماهه و خمسون متراً طولي )	م.م	١٥٠	٤٢٥	٦٣,٧٥٠



مشروع كويري نهاية التوبيرية أعلى القطار السريع من نهاية التوبيرية (اتجاه الاسكندرية) إلى طريق مصر اسكندرية الصحراوي عند المحطة ٢٧١+٧٥٠

ال Benson الم	ال Benson الم	ال Benson الم	ال Benson الم	ال Benson الم	ال Benson الم
٦٩	٩٧٥,٠٠٠	٢٦٠	٣,٧٥٠	م.ط	بالمتر الطولي توريد و تركيب و اختبار عدديات PVC باقطار ٣ بوصة مختلفة طبقاً للمواصفات والبند يشمل جميع المعدات اللازمة ودفع جميع الكارتات وكل ما يلزم لنhero العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .(ثلاثة آلاف وسبعمائة وخمسون متراً طولياً)
٧٠	١٩٥,٠٠٠	٣,٢٥٠	٦٠	عدد	بالعدد توريد وتركيب غرفة تفتيش بابعاد ٦٠ × ٦٠ سم من الخرسانة سابقة التجهيز ومحمل على البند كل ما يلزم لنhero العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .(عدد ستون )
٧١	١٢,٠٠٠	٤,٠٠٠	٣	عدد	بالعدد توريد وتركيب غرفة تفتيش بابعاد ٩٠ × ٩٠ سم من الخرسانة سابقة التجهيز ومحمل على البند كل ما يلزم لنhero العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .(عدد ثلاثة )
٧٢	٧٥,٠٠٠	٧٥٠	١٠٠	م.ط	بالمتر الطولي توريد وتركيب كابل تراري ١٠ سم من الصاج المجلفن والفتنة تشمل النقل ودفع جميع الكارتات اللازمة وكل ما يلزم لنhero العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .، (مائه متراً طولي )
٧٣	٩٩,٥٠٠	٩,٩٥٠	١٠	عدد	بالعدد توريد وتركيب كشف اتفاق بواسطه كابل نحاس قطاع ٣*٣ مم ٢ قدرة ١٠٠ اوات ملطف بمادة PVC داخل مواسير UPVC من النوع القليل قطر ٢٩ مم لتنقية كشافات الادارة ومحمل على البند والمواسير وجميع ملزومات التركيب حسب المواصفات الفنية وأصول الصناعة .)، (عدد عشرة )
اجمالى أعمال الصرف والكهرباء					
الاجمالى : مائتان و سبعية عشرة مليوناً و سبعمائة و خمسة و سنتين الف و ثلاثمائة و تسعة و ثلاثة جنبها لا غير					
٢١٧,٩٦٥,٣٣٩					

١- في حالة المرور على الشركة الوطنية لانشاء وتنمية وادارة الطرق يضاف اسعار القائمة قيمة تحصيل رسوم الكارته والموازيعين طبقاً للاحقة الشركة الوطنية كالتالي:

اعمال توريد الاتربه يتم اضافهه مبلغ ١٣ جنيه/ ٣ هندسي

اعمال طبقات الاساس يتم اضافهه مبلغ ٢٥ جنيه/ ٣ هندسي

اعمال طبقات الرصف الاسفلات، يتم اضافهه مبلغ ٣ جنيه / ٤

\* أسعار البنود عالية تقديرية لحين مفاوضة الشركة عليها.

- طبقاً للقانون يتم صرف فروق الأسعار سواء بالزيادة او النقصان للبنود التالية بالتعاقد مثل الحديد بجميع انواعه و الاسمنت و البيتومين و السولار
  - الأسعار المذكورة على اساس متوسط سعر الاسمنت هو ٢٠٠٠ جنية للطن على ارض المصنع غير شامل النقل و التصنيع و الصب
  - الأسعار المذكورة على اساس متوسط سعر الحديد القطاعات ٥٠٠٠ جنية للطن على ارض المصنع غير شامل التركيب و التشغيل و النقل
  - الأسعار المذكورة على اساس متوسط سعر حديد التسليح ٣٠٠٠ جنية للطن على ارض المصنع غير شامل النقل و التصنيع و التركيب



*[Signature]*