

قطاع بحوث المشروعات والكباري

دفتر الشروط و المواصفات لمناقصة المحدودة رقم ( ) لسنة ٢٠٢٣

**عملية نقل سير مصنع اسمت السويس المتقطاع مع مسار القطار السريع  
العين السخنة - العلمين (فرع دمياط)**

شمن دفتر الشروط :

## مصاريف ارساله بالبريد :

عدد الصفحات التي يضمها الدفتر ( ) بما فيها عدد ( ) رسم

دفتر المواصفات القياسية للهيئة العامة للطرق و الكباري لسنة ١٩٩٠ و الكود المصري يعتبر متمماً لهذا الدفتر مع مراعاه التعديلات الواردة به

رئيس الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الكباري	رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأولى المركزية	مدير عام تنفيذ الكباري
مهندس / ايمان محمد متولى	مهندس / مجدي عبد السلام	مهندس / محمد محمود اباظة
رئيس قطاع التنفيذ و المناطق	رئيس الإدارة المركزية الشئون المالية و الإدارية	عميد / أبو بكر لاجحمد عساف

مـاصـرـشـهـوـدـهـاـلـلـلـمـقاـوـلـاتـوـالـتـجـارـةـ

ملحوظة :-

١- على الشركة التوقيع والختم على كل صفحة من صفحات الدفتر .

المحتويات

الجزء الاول - الشروط العامة

الجزء الثاني - الشروط الخاصة

الجزء الثالث - الموصفات الفنية

الجزء الرابع- الموصفات الفنية لاعمال الطرق

الجزء الخامس - الموصفات الفنية لاعمال الكبارى

الجزء السادس - قوائم الكميات

شركة السلام إنترشوب قال للمقاولات والتجارة  
ش.م.م  
سجل تجاري: ٢٩٨٧٢٠، بطاقة ضريبية: ٢٠٠١٢١٧٠٧  
ملف ضريبي: ٤١٠٠٠٠٠١٦٥٠٠٠  


## الجزء الثاني الشروط الخاصة

### أولاً : تجهيزات الموقع - تجهيزات المقاول الموقعة

يجب على المقاول إعداد وتجهيز الموقع وبشمل المكاتب والمخازن والورش والمعامل ومحطات الخلط (محطات الخرسانة والأسفالت) واستراحات العاملين، والمقاول مسؤول وعلى نفسه عن الحصول على الأرضية اللازمة لمثل هذه التجهيزات، ويجب اعتماد المخطط العام والموقع المقترن وتجهيزاته من المهندس قبل التنفيذ، وقبل بدء التنفيذ يجب نقل جميع التجهيزات للموقع خلال المدة المحددة ببرنامج العمل، وبعد الانتهاء من الأعمال يجب إزالة محطات الخلط وأية مبانى أو أسوار أو منشآت مؤقتة ورد الشئ لأصله ، وتؤول ملكية هذه التجهيزات الموقعة للمقاول بعد انتهاء الأعمال وتسليم المشروع وعلى المقاول تأمين عمال نظافة واعمال السلامة المهنية باستراحات العاملين من خلال متخصص يعتمد المهندس.

### مكتب مثل الهيئة والمهندس الاستشاري بالموقع

خلال فترة ٣٠ (ثلاثون يوماً) من تاريخ توقيع العقد تطبيقاً للبند رقم (٣٢) من المواصفات القياسية يجب على المقاول أن يقوم قبل البدء في العمل باعداد مكتب مكيف بموقع العمل لإدارة المشروع ولا تقل مساحته عن ١٢٥ م٢ مكون من ثلاثة حجرات على ان تكون احداهما غرفة اجتماعات ( شاملة ترابيزه كبيرة و عدد ١٠ كراسى ) وملحق بها (بوفيه) لاعداد تقديم المشروعات وكذا دورتين مياه صحية ويتم التأثير بمكاتب ومقاعد جادة وانتريه مودرن إنتاج أحد المصانع المتخصصة في تأثير المكاتب مع تزويد المكتب بشمسية مع التربيزة والكراسي الازمة ووسيلة اتصال مباشرة مع الإداره على ان يقوم المقاول بإعداد هذا المكتب في المكان المناسب الذي يختاره المهندس المشرف في الموقع وتعين عامل نظافة وعامل بوفيه ويقوم بصيانته وإدارته طوال مدة العملية على حسابه وفي حالة تأخر المقاول في تجهيز هذا المكتب قبل بدء العمل توقع عليه غرامة بواقع اربعمائه جنيه يومياً إلى حين إقامة المكتب بالمواصفات عالية ويتحقق الهيئة خصم هذه الغرامة من المستحقات الجارية أولاً باول

### - التجهيزات

تقوم الشركة بتوفير عدد (١) سيارة ملاكي سيدان حديثة الصنع مكيفة لا يقل سنة الصنع عن سنتين لجهاز الاشراف داخل الموقع وذلك من بدء تسليم الموقع للشركة و طوال مدة تنفيذ المشروع و حتى تاريخ الاستلام الابتدائي وفي حالة عدم قيام الشركة بتوفير السيارة يتم خصم ( مبلغ ١٠٠٠ جنيه / اليوم ) للسيارة الواحدة

### - أجهزة المساحة

المقاول مسؤول عن توفير وصيانته احدث الأجهزة المساحية الازمة لإتمام الأعمال طوال فترة العقد وعليه تأمين محطة رصد متكاملة (Total Station) بكامل الملحقات وجهاز قياس مناسب (میزان رقمی) بكامل مشتملاتها، تكون مخصصة لاستخدام الإستشاري أو المهندس المشرف في تدقيق الأعمال المساحية، والمقاول مسؤول عن معايرتها دورياً وإستبدال أي منها في حال إرسالها للصيانة، طبقاً لأحدث المواصفات وتوافق عليها الهيئة وتؤول ملكيتها للمقاول بعد نهوضه و الاستلام الابتدائي للمشروع.

### - لوحات المشروع

على المقاول فور توقيع العقد إعداد وثبتت عدد (٢) لوحة كبيرة كحد أدنى بالمقاسات التي تحددها الهيئة تثبت عند بداية الموقع وعند نهايته بالإتجاه المعاكس و بالموقع التي تحددها الهيئة، وتتضمن اللوحة اسم المشروع والمالك والمهندسين والمقاول وتاريخ بدء العمل و مدة التنفيذ ، وعلى المقاول الحصول على تصريح الجهات المعنية قبل تثبيتها، كما يتلزم بيازتها عند إنتهاء الحاجة إليها وفقاً لتعليمات المهندس ، وتخصم غرامة بواقع ٥٠٠ جنية شهرياً على كل لوحة لا يتم تركيبها .

مدة العملية :-

يجب ان تتم جميع الاعمال فى مدة ٨ شهور من تاريخ صدور امر الاستناد او تسليم الموقع للمقاول خالي من الموانع ظاهرياً مما يمكن المقاول من التنفيذ دون توقف و ذلك بموجب محضر رسمي موقع عليه من الطرفين وفي حالة التأخير يقع عليه غرامة التأخير المنصوص عليها بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولاته التنفيذية وتعديلاتها .

• لا يعتد باى مستخلص يتم صرفه الا بعد مراجعة حصره و اعتماده من قطاع الطرق او قطاع الكباري كلا فيما يخصه

• يجب ان تكون الشركات المتقدمة العطاء مسجلة بالاتحاد المصرى للتشييد والبناء فى اعمال الكباري لا تقل عن الفئة الثانية و ذلك طبقا لاحكام القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولاته التنفيذية



**البرنامج الزمني و برنامجه التوريدات والتدفقات النقدية للأعمال.**

يقدم المقاول البرنامج الزمني حسب المبين بالمادة رقم 12 بالشروط العامة (من خلال مكتب أو مهندس متخصص ذو شهادات علمية في هذا المجال يعتمد من الهيئة) ويجب أن يكون تسلسل المهام بالبرنامج الزمني منطقياً ومتضمناً تفاصيل كافية لتوضيح الطريقة المقترحة في التنفيذ مع توضيح مدة التنفيذ لكل مهمة وبيان كيفية تداخل الأنشطة وإرتباط بعضها البعض وذلك وتعرض الأنشطة بحيث توضح المدد الخاصة والتمويل المطلوب للتنفيذ، باستخدام برنامج Primavera أو Microsoft Project) بتجهيز رسومات الورشة التفصيلية لبناء العمل المختلفة وفترات المراجعة والإعتماد ، ويتم

تحديث هذا البرنامج شهرياً بواسطة المقاول واعتماده من المهندس على المقاول أن يقدم للطرف الأول كذلك تقريراً مفصلاً من خلال مهندسه المتخصص مع برنامج تنفيذ الأعمال (البرنامج الزمني) بمتابعة المشروع وتحديثه وتقدير التدفقات النقدية بكل الدفعات التي يستحق الحصول عليها بموجب هذا العقد(Cash Flow) وذلك على فترات شهرية ونصف شهرية ، ويكون جدول الدفع بالصيغة التي يقبلها المهندس وبما يتوافق مع البرنامج الزمني لتنفيذ الأعمال، كما يكون بالتفصيل الكافي ليتمكن المهندس من تقدير مدى توافق قيمة المدفوعات مع حجم الأعمال المنفذة ، ويجب أن يراعى عند تقديم البرنامج الزمني الأخذ في الاعتبار الأحوال الجوية وتقدير فترات التوقف للبنود طبقاً لطبيعة موقع العمل علماً أنه لن يتم إحتساب مدد إضافية عن توقف الأعمال عن الظروف المناخية .

و البرنامج الزمني المحدث و المعتمد من المهندس هو المرجعية لحساب المدد الإضافية و فروق الأسعار .  
سيقوم المقاول بالتعاقد على جميع خامات المشروع بفترة كافية قبل بدء تنفيذ البنود هذا و لن يتم إحتساب مدد إضافية أو فروق أسعار عن المواد التي يتم تببيرها نتيجة التعديلات للبرنامج الزمني للمشروع فيما عدا البيتمين .

## ثانياً : متطلبات الإنشاء

## أ - تأمين سلامة المرور

**١- تأمين سلامة المرور**

يجب على المقاول ان يكون مدركاً أن الطريق المطلوب انشاؤه يتصل بطرق قائمة ذات حركة نقل ومرور ، ولذلك يجب عليه تقديم(من خلال مكتب أو مهندس متخصص معتمد من الهيئة) منهجية مفصلة توضح مقتراحاته لتجنب الآثار السلبية على حركة وتدفق المرور أثناء تنفيذ مختلف أنواع الإنشاء وذلك من خلال إعداد خطط إدارة وتنظيم المرور التي يجب تطبيقها والإلتزام بها طوال فترة التنفيذ لتأمين أقصى درجة أمان لمستخدمي الطريق ولفريق العمل طبقاً للمواصفات العالمية، ومستندات العطاء، ودليل وسائل التحكم المروري الصادر عن الهيئة، ومتطلبات الجهات المعنية وكافة المتطلبات الواردة بفقرة "التنظيمات المرورية" من متطلبات الإنشاء والمقاول مسئول من تاريخ استلامه موقع العمل عن علاج أي عيوب يكون لها أثر سلبي على الحركة المرورية او تؤدي إلى حوادث تظهر بطول الطريق في سطح الرصف او الاكتاف الجانبية او الحاجز الجانبية او أي من عناصر الطريق .

ويجب على المقاول تزويذ فريق العمل بمهندس متخصص في أعمال السلامة المرورية لخطيط وتصميم ومتابعة أعمال التحويلات المرورية وتوجيه حركة المرور في مناطق العمل وبطؤ الطريقة بما يتوافق مع دليل وسائل التحكم المروري

الصادر عن الهيئة وكافة الأنظمة المرورية المعهود بها بما يكفل السلامة التامة لمستخدمي الطريق والعاملين به أثناء التنفيذ،

ويتحمل المقاول المسؤولية المادية والجناحية عن أية حوادث أو اضرار تقع على مستخدمي الطريق أو أي من الأفراد العاملين بالمشروع تقع بسبب اخلاله بمتطلبات السلامة المرورية أو تقصيره في المداومة على استكمال وصيانة وسائل التحكم المروري وتامين الحركة المرورية ليلاً ونهاراً في كافة مواقع العمل بالمشروع ومهندس السلامة مسئول عن عمل كافة التنسيقات الازمة مع الجهات الأمنية ذات العلاقة للحصول على موافقها على خطط تحويل المرور المؤقت وإصدار أية تصاريح لازمة بهذا الخصوص بالتنسيق مع الهيئة ويتتحمل المقاول أية تبعات مادية أو قانونية تترتب على تقصيره في تامين سلامة المرور وعليه وضع علامات الارشاد والانارة ليلاً ونهاراً وعمل سور حول أعمال الحفر بالموقع والمحافظة على سلامة المرور وفي حالة عدم توافر العلامات الارشادية والتحذيرية أو السور توقع عليه غرامة ثلاثة الاف جنيه يومياً

### ب - السجلات

يجب على المقاول وعلى نفقة الخاصة الإحتفاظ طوال مدة سير الأعمال بسجلات لجميع التفاصيل لكل ما يتم تنفيذه، وكذلك نتائج التجارب المعملية وتقييم هذه السجلات في أي وقت للمهندس عندما يطلبها. يجب أن يحفظ المقاول بسجلات دائمة للموقع لتسجيل سير تنفيذ الأعمال، ويجب أن يجعل هذه السجلات متاحة دائماً وأن يقدم نسخ منها في أي وقت يطلب منه ذلك، ويجب أن تشمل البيانات المسجلة لكل يوم عمل وفقاً للموذج البيانات الذي يعتمد المهندس وتتضمن على سبيل المثال وليس الحصر ما يلى:

- التاريخ.
- حالة الطقس.
- بدء وانتهاء الأعمال لكل مهمة.
- أسماء مقاولي الباطن وعدد العمالة التابعة له ونوع النشاط الحرفي وموقعه.
- تاريخ تسليم الرسومات والعينات ... إلخ وحالتها.
- تاريخ طلب التسليم وتاريخ التسليم (التوريد - التركيب - التصنيع - ... إلخ) لأي من البنود وحالتها.
- المعدات
- طاقم العمل

### ج - أمن وصحة العاملين

يجب على المقاول توفير الأمان والراحة والنظافة والشروط الصحية للعمل والمبيت لجميع العاملين بالمشروع متضمنة العاملين التابعين لمقاولي الباطن، ويجب توفير مهندس سلامة وقائي (أمن صناعي) مدرب تدريباً جيداً لمتابعة مستوى الأمان للعاملين و التأكيد على إرتدائهم الزى المناسب ( خوذة - حذاء - سترة أمان ... إلخ ) ، وإذا تبين أن مهندس الأمان غير مناسب لموقعه فيجب على المقاول إستبداله بمهندس آخر يعتمد المهندس.

ويجب على المقاول أن يقوم بالتأمين على ممثل الهيئة وأفراد فريق المهندس المشرف ضد الوفاة والإصابات او التلفيات الناتجة عن أي حادث بسبب تنفيذ الأعمال طبقاً للشروط التعاقدية وفي حالة عدم اتباع تعليمات الأمن الصناعي بالموقع توقع عليه غرامة الف جنيه يومياً

### د - الوصول للموقع

المقاول مسئول عن تأمين سبل وطرق يوافق عليها المهندس لوصول معداته والعمالين إلى الموقع، ويشمل ذلك تأمين وصول ممثل الهيئة والمهندس أو من يمثلهم وكذلك السلطات الرسمية المعنية إلى موقع الأعمال الجارى تنفيذها .



## هـ - إنتهاء المشروع وإخلاء الموقع

المقاول مسئول عن إزالة أية مخلفات نتيجة الأعمال وأن يقوم بتنظيف الموقع قبل تسليم أي عمل يتم الإنتهاء منه وأية مواقع قام باستخدامها وذلك طبقاً لتعليمات المهندس وإعتماده، ويقوم المقاول بإزالة المنشآت المؤقتة والمواد الزائدة وتنظيف الموقع، ولا يتم عمل المستخلاص الختامي إلا بعد القيام بذلك طبقاً لتعليمات المهندس وإعتماد الهيئة، كما يتکفل المقاول بتنظيف حرم الطريق وتثبيت وتهذيب الميول وتنظيف الموقع الذي يشغله وتسويته حسب تعليمات المهندس وبموافقتها.

## وـ استلام المشروع وإختبارات التشغيل

عند الانتهاء من الأعمال سيقوم المقاول بتقديم مقترن مع برنامج زمني للفحوصات المطلوبة للإستلام وكافة اختبارات التشغيل لاعتمادها من المهندس قبل بدء أعمال الإستلام. عندما يحين موعد الإستلام الإبتدائي للأعمال المنتهية يقوم المقاول وخلال مدة زمنية محددة بإصلاح أية عيوب، وفي حال تخلف المقاول عن تنفيذ هذه الإصلاحات خلال المدة المحددة يحق للهيئة القيام بتنفيذ الإصلاحات المذكورة بمعرفتها وتخصم التكاليف مع المصارييف الإدارية المترتبة على ذلك من المستخلاص الختامي، على المقاول كذلك المحافظة على الأعمال المنتهية تنفيذها وتجنب وقوع أضرار بسبب الأحوال الجوية أو أية أعمال أخرى، وأن يقوم ببرمجة أعماله بحيث يتم تنفيذ الطبقة السطحية أو أية تشطيبات في وقت مناسب بحيث لا تتعرض لأى أذى أو تشويه بسبب الأعمال الأخرى.

## زـ الكشف على الأعمال

على المقاول أن يقدم للمهندس كل ما يلزمه من بيانات ومعلومات عن موقع استجلاب المواد ومصادرها وطريقة إعدادها حتى يتمكن من الكشف عليها واعتمادها، كما سيقوم المهندس المشرف بمراقبة والكشف على الأعمال خلال فترة التنفيذ وفقاً لخطة الجودة المقدمة من المقاول والمعتمده من المهندس وسيقوم بإجراء الإختبارات على المواد المستخدمة طبقاً لمواصفات وإشتراطات المشروع، ومن حق المهندس قبول أو رفض أية مواد أو معدات أو طريقة تنفيذ إذا رأى أنها غير مقبولة أو غير مطابقة للمواصفات، وعلى المقاول تأمين كافة التسهيلات اللازمة للمهندس من أدوات ومعدات وطواقم فنية للقيام بالكشف والفحوصات المعملية .

## حـ طلب الإستلام

لاستلام الأعمال الموقعة اليومية سيقوم المقاول بإبلاغ المهندس خطياً عن موعد الإستلام بعد تجهيز العمل ، وسيقوم المهندس بالرد بنتيجة الفحص وفقاً لنظام المحدد بوثائق العقد بهذا الخصوص، ويتحمل المقاول مسئولية إعداد وتوريد نماذج وطلبات الفحص وفقاً للنماذج الموحدة المعتمدة من الهيئة، ولن يسمح بالبدء باى نوع من الأعمال دون موافقة خطية من المهندس.


## طـ المواصفات القياسية

تخضع جميع أعمال التنفيذ والمواد المستخدمة والتجارب والإختبارات المعملية لزوم ضبط الجودة لإشتراطات ومتطلبات المواصفات القياسية المذكورة بالبند رقم ١ من مستند المواصفات الفنية وعلى المقاول تأمين نسخة كاملة منها بالموقع.

## يـ قياس الأعمال الإضافية بواسطة المقاول والمهندس

إذا تطلب الأمر أن يقوم المقاول بتنفيذ أو توريد أيه أعمال يرى أن من حقه المطالبة بتکلفتها باعتبارها أعمال إضافية أو مستحدثة فينبغي عليه الحصول أولاً على أمر كتابي من المهندس معتمد من الهيئة ومن ثم يقوم بقياسها بحضور المهندس أو من يمثله، وما لم تتم عملية القياس بشكل موافق عليه وبصفة مشتركة في نفس وقت التنفيذ أو التوريد فلن يعتمد بهذه القياسات، كما يحق للمهندس أن يقوم بالإطلاع على سجلات المقاول المبين فيها أوقات تنفيذ هذا العمل الإضافي ولن يتم الدفع عن أية

أعمال إضافية إلا بموافقة المالك.



## ك - المخططات التفصيقية

حسبما يكون ضروريًا يقوم المقاول بإعداد أية رسومات توضح التداخل والعلاقة بين مكونات المشروع والأماكن التي توضع بها لضمان عدم تعارض بعضها البعض أو تعارضها مع الخدمات القائمة وتاكيد أن كل من هذه المكونات يوضع في مكانه الصحيح.

## ل - التوثيق

المقاول مسؤول عن توثيق الوضع القائم للمشروع كاملاً و استخدامات الأرضى وكافة بنود الأعمال قبل المباشرة فى التنفيذ وتغيير معالمها وذلك من خلال التصوير الفوتوغرافي والفيديو وترتيب هذه الوثائق وإعدادها بشكل مهنى سليم من قبل متخصصين وفقاً لما ورد تفصيلاً بالفقرة خامساً بهذه الشروط الخاصة.

## م - المواد المستخدمة

يجب أن تفي جميع المواد المستخدمة بكافة متطلبات الجودة والمواصفات المحددة بوثائق العقد وفي خطة ضبط الجودة المعتمده ويجب أن تكون جميع المواد منتجة أو مصنوعه بواسطة شركات معروفة، وتطابق جودتها مع المواصفات القياسية الموافق عليها.

وأية مواد يقدمها المقاول كبديل لمواد موصوفة بوثائق العقد سيتم مقارنتها من ناحية النوع والوظيفة والجودة والأداء والشكل ويكون قبولها من هونا بموافقة المهندس واعتماد الهيئة، وتعتبر كافة المواد الموردة أو الأجهزة المستخدمة في الأعمال الدائمة ملكية خالصة للهيئة ويجب أن يوضح المقاول جميع التفاصيل من حيث النوع والمصنوع الذي يجب أن يكون قادر على توريد قطع الغيار والدعم الفني اللازم طوال فترة الإستخدام.

ولن يتم اعتماد أية مواد للإستخدام بالموقع دون تقديم عينات لها مع كافة المعلومات ذات العلاقة وإجراء الاختبارات المطلوبة عليها، ويجب على المقاول نقل وتخزين المواد بصورة لا تعرضها لأى نوع من أنواع التلف أو تؤثر على خواصها وتخزن كافة المواد الموردة وفقاً لتوصيات المورد، وعلى المقاول التتنسيق مع الموردين في وقت مبكر لبرمججة عمليات توريد المواد بحيث لا تتسبب في أي تعطيل لعمليات الإنشاء ضمن برنامج التوريدات وضمن البرنامج العام المعتمد للمشروع.

أية مواد يتم إستخدامها دون إذن كتابي أو موافقة المهندس ستكون على مسؤولية المقاول وقد تتعرض لعدم القبول وعدم الإدراج في الدفع وسيتم رفض أية مواد مخالفة ويكون المقاول مسؤولاً عن استبدالها دون أي تأخير أو مماطلة.

## ن - حماية الأعمال من أحوال الطقس

يجب على المقاول حماية الأعمال المنفذة والمواد المشونة من عوامل الطقس، وفي حالة تلف أى منها يقوم بإصلاحها أو استبدالها على نفقة طبقاً للتوجيهات المهندس، وعلى المقاول عمل إحتياطاته لمنع التأثير السلبي للعواصف الرملية على السطح النهائي للأعمال. وفي حالة حدوث أي تأثير سلبي تتم الإزالة أو المعالجة على نفقة المقاول الخاصة وفقاً للتوجيهات المهندس، ولا يتم استكمال الأعمال في مناطق تأثرت سابقاً بالعواصف الرملية دون الرجوع إلى المهندس المشرف.

## ش - ملء الحفر والجسات

فور استكمال أى جزء من الأعمال، يقوم المقاول بملء أى حفر أو أماكن جسات هي ليست جزء من المشروع على نفقة بنفس نوع الطبقة، مع إزالة أية مواد لا يتم احتياجها في أعمال الإنشاء.

## خ - الأعمال المؤقتة

يقوم المقاول بتنفيذ جميع الأعمال المؤقتة اللازمة لاستكمال الأعمال، على أن يقدم المقاول خطة لها لاعتمادها قبل إجراءات تنفيذها، والمقاول مسؤول عن أية تلفيات ناتجة عن هذه المنشآت المؤقتة، وعلى المقاول الحصول على موافقة



## و - حاملى الرايات

يلزم المقاول بتعيين أشخاص مدربين في الأماكن التي يحددها المهندس تكون مهمتهم الوحيدة هي تحذير مستخدمي الطريق وتوجيه حركة المرور عند بداية وحول مناطق تنفيذ الأعمال، ويتم تزويدهم ب زيارات (رداءات) فسفورية عاكسة أثناء العمل لظهورهم وضمان سلامتهم.

### رابعا : تقارير الانشاء :

#### أ - التقرير المبدئى:

خلال أسبوعين من تاريخ توقيع العقد ، يقوم المقاول بتجهيز و تسليم أربعة نسخ من التقرير المبدئى، ويحتوى على خطة العمل وأعمال التجهيز والاعمال المؤقتة وبرنامج المشتريات وتوريد المواد وفريق العمل والبرنامج الزمنى المفصل وطريقة التنفيذ لمراحل المشروع المختلفة ، وكذلك خطة ضبط الجودة و خطة السلامة و الامن الصناعى.

يسلم مع التقرير المبدئى تقرير توصيف و توثيق الموجودات بالموقع المدمع بالتصوير المرئى (فيديو)، والتصوير الفوتوغرافى والذى يجب اعداده قبل البدء فى العمل كما هو مطلوب بالبند الخاص بتوثيق المشروع من متطلبات الانشاء، وبشكل منتظم يقوم المقاول بتحديث كافة هذه المعلومات وتقديمها للمهندس فى اوقات محددة أو حينما يطلب منه ذلك.

ويحق للهيئة توقيع غرامة قدرها ٥٠٠٠ جنيه عن كل يوم تأخير في تقديم التقرير المبدئى.

#### ب - التقارير الشهرية و الاسبوعية :

يقوم المقاول باعداد وتقديم عدد (٤) نسخة ورقية و عدد ٢ نسخة رقمية ( تقرير عن تقدم الاعمال يتم تقديمها للمهندس وممثل الهيئة ولوحدة متابعة المشروعات بالهيئة كل أسبوعين و يتضمن الاتى :

- جميع الاعمال المنفذة و الانشطة خلال الشهر المنصرم .
- تقدم الاعمال المنفذة بالمقارنة مع برنامج العمل المعتمد و بيان التأخير (ان وجد) مع المبررات و خطة المقاول لمعالجة هذا التأخير .
- اى معوقات او مشاكل خلال فترة اعداد التقرير .
- تفاصيل زيارات المسؤولين للموقع .
- تقرير نتائج اختبارات المواد و ضبط الجودة .
- العمالة المستخدمة و اية تفصيلات بالوظائف الرئيسية .
- خطة العمل للشهر التالي .
- تحديث البرنامج الزمنى للاعمال .
- تقرير بالصور الفوتوغرافية و شرائط الفيديو لتسجيل ما يتم تنفيذه من أعمال .

يتم توقيع غرامة ١٠٠٠٠ جنيه في حالة عدم تقديم التقرير النصف شهري و مبلغ ٢٠٠٠٠ جنيه في حالة عدم تقديم التقرير الشهري.

#### ج - التقرير النهائي للمشروع:

في خلال ٣٠ يوما من تاريخ شهادة اصدار اتمام الاعمال من قبل المهندس يقوم المقاول بتسليم (٤) أربع نسخ من تقرير المشروع النهائي مع ادلة الصيانة (Maintenance and Operation Manuals). يتضمن التقرير كافة سجلات أعمال الانشاء، و رسومات حسب التنفيذ As Built Drawings التفصيلية، وضمانات اية أعمال موردة وكافة بيانات المشروع ، و يتم تقديم كافة هذه البيانات و الرسومات بملفات منظمة وبالطريقة التي يوافق عليها المهندس لمراجعةها و الموافقة عليها من قبل المهندس.

وسوف يتم تقديم الرسومات حسب التنفيذ As Built Drawings التفصيلية من المقاول معتمدة وبخاتم المقاول والاستشاري للأعتماد من المهندس المشرف وكافة جهات المرافق التي لها صلة بتنفيذ الاعمال. و يتم تسليم (٥) نسخ

ورقية ورقية على أقراص مدمجة على أن توضح هذه اللوحات جميع الأعمال وعناصر الطريق وتشمل التخطيط والقطاع العرضي وتفاصيل الطريق أعمال التصريف والمرافق والانشاءات والكبارى طبقاً لما تم تنفيذه

#### د - إعداد الصور الفوتوغرافية والفيديو

يلزム المقاول بصفة دورية بإعداد وتجهيز صور فوتوغرافية يتم التقاطها من قبل فني متخصص أثناء وبعد التنفيذ لكافة الأعمال التي يجري تنفيذها شهرياً وبعد أدنى ٢٥ صورة بمقاس مناسب يقرره المهندس يتم تسليم ٢ نسخة منها كل نسخة في اليوم منفصل (إلى المهندس مع التقرير الشهري، وعليه أيضاً تقديم ٣ نسخ فيديو كل ٣ أشهر عن تقدم سير العمل وكل صورة أو نسخة فيديو يجب أن يسجل عليها التاريخ والوقت وتثبت على النيجاتيف مع وضع ما يلى على ظهر الصور:

- اسم صاحب العمل
- اسم المهندس
- اسم المقاول
- رقم الصورة
- وصف وتعريف الصورة
- وقت وتاريخ أخذ الصورة

وتبقى النسخة الإلكترونية للصور الالكترونية (أو النيجاتيف مع المصور لحين انتهاء كامل المشروع ثم تسلم بعد ذلك إلى الهيئة، كما يجب الا يتم عرض أيًّا من هذه الصور والمستندات إلى أيًّا من وسائل الإعلام إلا بموافقة مسبقة من الهيئة.

#### خامساً : توثيق المشروع

خلاف الصور الفوتوغرافية وتصوير الفيديو المطلوب تقديمها مع تقارير الإنجاز الشهرية وبدون أي تكالفة إضافية فسيكون مطلوباً من المقاول إعداد ملفاً لتوثيق المشروع كاملاً بمراحله المختلفة بالتصوير المرئي (فيديو) (والصور الفوتوغرافية موضحاً عليها البيانات المطلوبة لصور التقرير الشهري).

ويكون التوثيق بالفيديو ابتدأ من استلام الموقع حتى الانتهاء من كافة الأعمال بحيث يتضمن الملف تصوير مناطق المشروع كاملة بالفيديو قبل بدء العمل لإظهار حالة ووضع الطريق ومشتملاته وكافة الموجودات وخاصة تلك التي قد تتأثر أو يتغير حالها من جراء تنفيذ الأعمال للرجوع إليها إذا لزم الأمر، ويتم تصوير نفس هذه المواقع بعد انتهاء الأعمال ويتم تركيب الصور بصورة ملائمة مع إعداد عرض حركي لإظهار أعمال التطوير، ويتم تسليم عدد ٣ نسخ من ملف توثيق الموجودات بالموقع قبل بدء (Animation) العمل مع التقرير المبدئي، ويسلم ملف التوثيق كاملاً مع الإستلام الإبتدائي للمشروع أو حينما يطلبها المهندس.

#### سادساً : إنتهاء المشروع وإخلاء الموقع

المقاول مسؤول وعلى نفقة بازالة آية مخلفات نتيجة الأعمال وأن يقوم بتنظيف الموقع قبل تسليم أي عمل يتم الانتهاء منه وأية موقع قام باستخدامها وذلك طبقاً لتعليمات المهندس وإعتماده، ويقوم المقاول بازالة المنشآت المؤقتة والمواد الزائدة وتنظيف الموقع، ولا يتم عمل المستخلص الخاتمي إلا بعد القيام بذلك طبقاً لتعليمات المهندس واعتماد الهيئة ، كما يتکفل المقاول بتنظيف حرم الطريق وتهذيب الميول وتنظيف الموقع الذي يشغله وتسويته حسب تعليمات المهندس واعتماد الهيئة.

#### سابعاً: شمولية الأسعار

هذا العقد مبني على أساس الكميات المقاسة وفقاً لما يتم تنفيذه فعلياً بالموقع وسيتم الدفع عنها وفقاً للفنات المقدمة بالعرض المالي لبناء الأعمال الموصفة بقائمة الكميات المعتمد من الهيئة، وتعتبر الأسعار المقدمة من المقاول شاملة كافة التكاليف المباشرة وغير المباشرة وشاملة أي أعمال ذكر بأي من مستندات العقد أنها على نفقة أو يلتزم بها المقاول والتي يتحملها



المقاول لإنجاز ونحو الأعمال وفقاً للمواصفات والشروط الواردة بمستندات بما فيها كافة الضرائب والتأمينات والدمعات والرسوم بمختلف أنواعها التي نظمها القانون ، ومن ضمن هذه التكاليف العناصر الأساسية التالية:

#### أ - تكلفة الإعداد والتجهيز

تتضمن تكلفة الإعداد والتجهيز كافة التكاليف الازمة لجمع المعلومات الموقعة، واستكشاف مصادر المواد وإجراء الاختبارات المطلوبة عليها وكذا اي اختبارات تتم داخل مصر او خارجها و الازمة للأعمال المقرر تنفيذها، والأعمال المساحية الأساسية ، وإنشاء وتجهيز مكاتب المقاول وممثل الهيئة والمهندس المشرف، وكذلك تكاليف أعمال الصيانة لمكاتب الموقع والمركبات المخصصة لممثلي الهيئة وطاقم الإشراف طوال فترة التنفيذ، وتأمين الإتصالات، وتأمين الإستراحة ، وإعداد وتجهيز معمل الموقع، وإعداد وتجهيز وتشغيل محطات التشغيل من خلاتات وكسارات، وتوفير وتأمين المخازن والورش، والتزويد بالمياه والكهرباء، ونقل المعدات، وأماكن الأقامة والإعاشة ووسائل الانتقال وكافة التجهيزات الأخرى ، وتكلفة إعداد وثبت لافتات المشروع المحددة بالمواصفات و إعداد الرسومات التنفيذية ورسومات الورشة التفصيلية (Workshop Drawings)، وتوفير الأكواود والمواصفات المطلوبة، وأعمال الأمن والحراسة طوال فترة المشروع .وتتضمن التكلفة فك وإزالة المنشآت المؤقتة كالمكاتب ومخازن وسكن العمال ومحطات التشغيل والمعدات وإعادة الموقع إلى ما كان عليه بموافقة المهندس واعتماد المالك .

#### ب - تكلفة الإنشاء

المقاول مسئول عن كافة تكاليف الإنشاء وتشمل تكلفة تأمين العمالة والمواد والمعدات وتكلفة النقل ، وتكاليف حماية الخدمات القائمة وفقاً لمتطلبات الجهات ذات العلاقة، وتكلفة نقل المواد وإختبار العينات بمعمل الموقع أو المعامل المستقلة وكل مايلزم لتحقيق متطلبات خطة الجودة المقدمة من المقاول ويتم اعتمادها من قطاع الجودة بالهيئة، هذا وسيكون المقاول ملزماً عن تقديم تفاصيل إضافية مع تحليل أسعار لتكلفة الإنشاء لجميع البنود الواردة بقوائم كميات تنفيذ حينما يطلب المهندس أو الهيئة ذلك .

#### ج - تكلفة الاصلاح وعلاج العيوب خلال فترة الضمان

المقاول مسئول عن كافة تكاليف أعمال الاصلاح وعلاج العيوب التي تظهر خلال سنة الضمان وذلك اعتباراً من تاريخ الإسلام البدائي، ويعتبر سعر العقد شاملاً تكاليف المواد والعمالة المتخصصة والمعدات وقطع الغيار المطلوبة خلال فترة الضمان.

#### د - تكاليف أخرى

المقاول مسئول وعلى نفقة القيام بالأعمال التالية:

- إختبارات المواد والأعمال المكتملة وفقاً لمتطلبات العقد.
- معالجة الأعمال غير المقبولة واستبدال المواد غير المطابقة (المعروفه من المهندس أو الهيئة)
- آية تكاليف زائدة بسبب العمل يوم الجمعة أو العمل ليلاً أو في الإجازات الرسمية .
- أعمال ومهامات ومستلزمات الأمان (تكاليف الأسوار والحراسة والتأمين والتصاريح الازمة ل مباشرة العمل)
- تكلفة استصدار الضمانات البنكية.
- حماية المرافق والخدمات القائمة.
- إعداد الرسومات حسب المنفذ(As built) لبيان العمل المختلفة.
- بوالص التأمين بكافة أنواعها وفقاً لما نص عليه القانون وشروط العقد.

#### هـ - الشريك الثالث (3<sup>rd</sup> party)

يقوم المقاول و علي نفقة الخاصة بتعيين شريك ثالث (استشاري ضبط جودة) تختاره الهيئة و توافق عليه و ذلك لمتابعة أعمال ضبط الجودة و تحت اشراف المنطقة المتخصصة والاستشاري العام للمشروع.



الجزء السادس  
قوائم الكميات

## مشروع نقل سير مصنع اسمنت السويس المتقطع مع مسار القطار السريع العين السخنة - العلمين

رقم البند	توصيف البند	الوحدة	الكميات	الفنة	اجمالي
١	بالمتر المكعب حفر في اي نوع من انواع التربة بآلة حفارة حتى ١٢٥ كجم/سم٢ ما عدا التربة شديدة التناسك و التربة الصخرية (حتى عمق ١٦ متراً) مع عمل مصاطب افقية بعرض ١ م لكل ٤ م ارتفاع و عمل نظام مناولة بين الحفارات (٣ - ٣ متر) لرفع نوافذ الحفر و تسوينها ثم اعادة رفعها باستخدام اللادر و القلابات و تأمين مبول الحفر اثناء تنفيذ الاعمال مع الحفاظ على الطرق الموزية الى كسارات مصنع الاسمنت ، عمل نظام لمراقبة هبوط المبانى القائمة اثناء الحفر. طبقاً للرسومات و السعر يشمل نقل نوافذ الحفر الزائدة الى المقالب العمومية لمسافة ٥٠٠ متر (والسعر لا يشمل نظام سند و تدعيم جوانب الحفر)	متر مكعب	١٥,٠٠٠,٠٠	١٨٥,-	٧٧٥,-
٢	١ علاوة على بند الحفر لـ اجهاد (٢٠٠-١٢١) كجم/سم٢ (قطف اربعهانة وثلاثون متر مكعب لغير) ٢ علاوة على بند الحفر لـ اجهاد (٥٠٠-٢٥١) كجم/سم٢ (قطف اربعهانة وثلاثون متر مكعب لغير)	متر مكعب	٤٣٠,٠٠	٢٥,-	١٠٧٥,-
٣	١ بالمتر المكعب تكسير وإزالة خرسانة عادي او مباني من الطوب غير المساح و البند يشمل جميع المعدات اللازمة للتكسير و ذات قدرة على المناورة بين المنشآت القائمة للتصنيع مع تجميع نوافذ التكسير في مشارن مؤقتة لحين نقلها للمقالب العمومية. ٢ علاوة على بند الحفر لـ اجهاد (٥٠٠-٢٥١) كجم/سم٢ (قطف اربعهانة وثلاثون متر مكعب لغير)	متر مكعب	٤٣٠,٠٠	٢٥,-	١٦٠٥,-
٤	١ بالمتر المكعب تكسير وإزالة خرسانة مسلحة و البند يشمل جميع المعدات اللازمة للتكسير و ذات قدرة على المناورة بين المنشآت القائمة للتصنيع مع تجميع نوافذ التكسير في مشارن مؤقتة لحين نقلها للمقالب العمومية. ٢ علاوة على بند الحفر لـ اجهاد (٥٠٠-٢٥١) كجم/سم٢ (قطف اربعهانة واربعون متر مكعب لغير)	متر مكعب	٤٥,٠٠	١٥,-	٧٧٥,-
٥	١ بالعدد نقل خارجي وتركيب وفك ماكيينة الخوازيق الى الموقع ثم فكها ونقلها (خارج الموقع) بعد الانتهاء من كافة الاعمال ٢ والسعر يشمل المعدات والاوانيات اللازمة لفك و التركيب بالموقع وتكلفة النقل وكارباتات الطريق و البند شامل مما جمعه طبقاً لأصول الصناعة والمواصفات و تعليمات المهندس المشرف. ٣ ( واحد بالعدد لغير )	بالعدد	١,٠٠	١١٥,-	(١٧٥,-) الف جنيه
٦	١ بالметр الطولي أعمال خوازيق بقطر ٨٠ سم في جميع انواع التربة عدا الصخرية محفورة و مصوبوبة في مواقعها على الأرض الطبيعية و تنصب بخرسانة مسلحة و يتم تصميم الخلطة الخرسانية والخلط والمدميكانيكي على الأقل اجهاد الكسر عن ٤٠٠ كجم / سم٢ بعد يوم من الصب و محتوى سمنت بورتلاندي عادي لا يقل عن ٤٠٠ كجم / م٢ الحفر ٢ بنظام الحفر بالتفريغ (Bored Piles) باستخدام سائل البنتونيات لشن جوانب الحفر و الفلة لا تتضمن صلب التسليح ٣ والقوسون الدائمة و البند شامل نقل نوافذ الحفر الى المقالب العمومية و تشمل تكسير روؤس الخوازيق و اختبار التكامل Echo test على كامل الخازوق بطريقة الحق والصدى Pile Integrity test واعداد تغير التجربة على ان تتم الاعمال طبقاً لأصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف. ٤ (قطف مائتان متر طولي لغير )	م.ط	٢٠٠,٠٠	٤٢٥,-	(٨٥,-) الف جنيه
٧-١	١ بالметр المكعب توريد و ردم رمل نظيف الموردة من خارج الموقع حول الأساسات طبقاً للوحات المعتمدة و تعليمات المهندس المباشر و البند يشمل استخدام المعدات الميكانيكا ذات القدرة على المناورة للوصول المناسب للحرف العميق ٢ والدملك والرش على طبقات لا تزيد عن ٢٥ سم مع الرش بالمياه و الدملك جيداً باستخدام الات الدملك الميكانيكي للوصول ٣ الى أقصى كثافة جافة و كل ما يلزم لنها العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف ٤ (قطف وسبعينة وخمسون متر مكعب لغير )	متر مكعب	١,٧٥٠,٠٠	٢٥,-	(٤٢٥,-) الف جنيه
٧-٢	١ بالметр المكعب توريد و ردم من نوافذ الحفر حول الأساسات طبقاً للوحات المعتمدة و تعليمات المهندس المباشر و البند ٢ يشمل استخدام المعدات الميكانيكا ذات القدرة على المناورة للوصول المناسب للحرف العميق والدملك والرش على طبقات ٣ لا تزيد عن ٢٥ سم مع الرش بالمياه و الدملك جيداً باستخدام الات الدملك الميكانيكي للوصول ٤ ما يلزم لنها العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف ٥ (قطف ستة الاف متر مكعب لغير )	متر مكعب	٦,٠٠٠,٠٠	٧,-	(٧,-) الف جنيه
٨	١ بالметр المكعب خرسانة العادي لزوم اعمال احلال التربة طبقاً لنسب الخلطة التصميمية المعتمدة من المهندس المشرف على الا يقل اجهاد الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ١٥٠ كجم / سم٢ و الفنة تشمل باستخدام عدد من المضخات الثابتة ٢ و المتحركة باي اطوال للوصول المناسب الصب على العمق و الفلة تشمل كل ما يلزم لنها العمل كاملاً طبقاً للشروط ٣ والمواصفات الفنية و تعليمات المهندس المشرف و تحت اشراف استشاري الشركة HEIDELBERGCEMENT GROUP ٤ الالمانية (قطف الفان وثمانمائة وثلاثون متر مكعب لغير )	متر مكعب	٢,٨٣٠,٠٠	٢٥,-	(٧,٧٠,-) الف جنيه
٩	١ بالметр المكعب خرسانة العادي اعلى طبقة الاحلال للأساسات طبقاً لنسب الخلطة التصميمية المعتمدة من المهندس المشرف على الا يقل اجهاد الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ١٥٠ كجم / سم٢ و لا يقل محتوى الاسمنت ٢٠٠ كجم / م٢ و الفنة تشمل ٢ باستخدام عدد من المضخات الثابتة و المتحركة باي اطوال للوصول المناسب الصب على العمق مع المعالجة بالرش ٣ بما يلزم لنها العمل كاملاً طبقاً للشروط و المواصفات الفنية و تعليمات المهندس المشرف و تحت ٤ اشراف استشاري الشركة HEIDELBERGCEMENT GROUP الالمانية (قطف اربعهانة وتسعمون متر مكعب لغير )	متر مكعب	٤٩٠,٠٠	٣٥,-	(١٧١٥,-) الف جنيه

**مشروع نقل سير مصنوع اسمنت السويس المتقطع مع مسار القطار السريع العين السخنة - العلمين**


رقم البند	توضيف البند						
٩	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لكافة الاعمال الخرسانية لسير مصنع الاسمنت واجزاء الخرسانية المختلفة فوق سطح الأرض الطبيعية والتي يتم تنفيذها لتحمل الاعمال والاهتزازات الميكانيكية الناتجة من حركة السير الناقل الاسمنت طبقاً لنسب الخلطة التصميمية المعتمدة من المهندس المشرف على الا يقل اجهاد الخرسانة بعد يوم عن ٤٠٠ كجم /سم² ولا يقل محتوى الاسمنت ٤٠٠ كجم /م³ واستخدام اسمنت مقاوم للكرياتين والفلنة تشمل باستخدام عدد من المضخات الثانية والمحركة باي اطوال للوصول للمناسيب الصب على جميع الاعمال حتى عمق يصل الى ١٦ متراً والفلنة تشمل كل ما يلزم لن فهو العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف وتحت اشراف استشاري الشركة HEIDELBERGCEMENT GROUP فقط الف وخمسة متر مكعب لغير )						اجمالى
١٠	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لجميع الاعمال المدفونة ( حواطن واعمدة واسقف وانفاق الاعمال الكهربائية وحواطن الانفاق الخ ) و طبقاً لنسب الخلطة التصميمية المعتمدة من المهندس المشرف على الا يقل اجهاد الخرسانة بعد يوم عن ٤٠٠ كجم /سم² ولا يقل محتوى الاسمنت ٤٠٠ كجم /م³ والفلنة تشمل باستخدام عدد من المضخات الثانية و المحركة باي اطوال للوصول للمناسيب الصب على جميع الاعمال حتى عمق يصل الى ١٦ متراً و استخدام اسمنت مقاوم للكرياتين والفلنة تشمل كل ما يلزم لن فهو العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف وتحت اشراف استشاري الشركة HEIDELBERGCEMENT GROUP فقط الف وخمسة متر مكعب لغير )				الفنة	الكميات	
١١	بالمتر المكعب أعمال خرسانة مسلحة لزوم الأعمدة من منسوب أعلى القواعد و حتى ارتفاع ٨ طبقاً لنسب الخلطة التصميمية المعتمدة من المهندس المشرف على الا يقل اجهاد الخرسانة بعد يوم عن ٤٠٠ كجم /سم² ولا يقل محتوى الأسمنت ٤٠٠ كجم /م³ باستخدام اسمنت بورتلاندي على ان تكون الخرسانة ذات سطح املس ( Fair Face ) للجزاء الظاهر والفلنة تشمل باستخدام عدد من المضخات الثانية والمحركة باي اطوال للوصول للمناسيب الصب على جميع الاعمال حتى عمق يصل الى ١٦ متراً طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف و السعر يشمل أعمال المساحة والتجارة.... الخ وتحت اشراف استشاري الشركة HEIDELBERGCEMENT GROUP فقط مائة وعشرون متراً مكعب لغير )				الفلنة	الكميات	الوحدة
١٢	بالметр المسطح أعمال الخرسانة المسلحة لزوم البلاطات الأرضية طبقاً لنسب الخلطة التصميمية المعتمدة من المهندس المشرف على الا يقل اجهاد الخرسانة بعد يوم عن ٤٠٠ كجم /سم² ولا يقل محتوى الأسمنت ٤٠٠ كجم /م³ مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي يسمى ١٥ سم طبقاً للمواصفات مع عمل الفواصل الطولية و فواصل التتمدد و الفواصل الاشتانية و منها بالمواد المناسبة وكل ما يلزم لن فهو العمل طبقاً لأصول الصناعة والرسومات و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف و السعر يشمل أعمال المساحة والتجارة و فرد طبقة مشمع أسلق حديد التسليح ومن فهو السطح بالهليوكوتير .... الخ وتحت اشراف استشاري الشركة HEIDELBERGCEMENT GROUP ( السعر لا يشمل حديد التسليح ) فقط مائة وعشرون متراً مكعب لغير )				الفلنة	الكميات	الوحدة
١٣	كما بالبند السابق بلاطات يسمى ٢٠ (السعر لا يشمل حديد التسليح ) فقط الف وخمسة وسبعون متراً مسطح لغير )				١٢٠,-	١٢٠,-	١٢٠,-
١٤	بالметр المسطح توريد و صب جرارات غير قابل للأكمان تحت الألواح المعدنية للماكينات و العناصر المعدنية طبقاً لأصول الصناعة و الرسومات و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف فقط خمسة عشر متراً مكعب لغير )				٤٤٥٠,-	٤٩٥٠,-	٤٣٠٠
١٥	بالметр المسطح توريد و فرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات و المطابقة للمواصفات يسمى ٢٥٠ مم و السعر يشمل الدملك الميكانيكي للوصول لأقصى مثابة جافة طبقاً للمواصفات و أصول الصناعة فقط اربعينه وثلاثون متراً مكعب لغير )				١٢٩٧٥٠,-	١٢٠,-	١٠٧٥,٠٠
١٦	بالطن توسيع و تركيب و رص حديد التسليح ( ٤٠/٦٠ ) لزوم جميع العناصر الاشتانية و السعر يشمل التقطيع طبقاً للرسومات و السعر يشمل ايضاً الاختبارات و كل المعدات اللازمة لنقل الحديد و الحديد المشكل داخل الموقع و المعدات اللازمة لتركيب و قطع و تشكيل الحديد و السعر يشمل كل ما يلزم لن فهو العمل طبقاً لأصول الصناعة و الرسومات و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف فقط اربعينه وثلاثون طن لا غير )				٤٠٧٧٥٠,-	٥٩٣٠,-	٤٣٥,٠٠
١٧	توريد و تركيب (block out) ببعد ٢٠٠*٢٠٠ مم الى ٥٠٠*٥٠٠ مم على ان يتم تنفيذه بعمل صندوق من اسياخ حديد التسليح الملحومة و تثبيت قاع و جوانب الصندوق بسلك شبك ويتم تثبيته في القطاع الخرساني ( قواعد - اسقف ) طبقاً لل نقاط و المناسبات المساحية المعتمدة و ملن الصندوق بلقانف الخيش و غمرها بالمياه قبل الصب مباشرة ثم رفع الخيش عند بداية مرحلة الشك الانداني للخرسانة (خمسون بالمعدل لا غير )				٨٠,-	١٧٠,-	٥٠,٠٠
١٨	توريد و تركيب القطعات المعدنية و القصبان و الألواح المعدنية اللازمة لثبت الجوايط و اعمال حماية حواطيف الخرسانة .... الخ و تكون مدفونة في الخرسانة رتبة S235 JR و السعر التركيب و ضبط المناسيب و الميلو و المصنيعات و الدهانات و كل ما يلزم لعمل طبقة لأصول الصناعة و الرسومات و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف فقط تسعة طن لا غير )				٨٠٩٥٠,-	٩٥٥,-	٩,٠٠
١٩	بالметр الطولي توريد و تركيب ( Water Stop ) بارتفاع ١٥٠ سم طبقاً للرسومات و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف فقط مائة وخمسة وسبعون متراً طولي لا غير )				٨٧٥,-	٥,-	١٧٥,٠٠
٢٠	بالметр الطولي توريد و تركيب ( Swelling Water Bar ) طبقاً للرسومات و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف فقط سبعون متراً طولي لا غير )				٥٧,-	٨,-	٧٠,٠٠

مشروع نقل سير مصنع اسمنت السويس المتقاطع مع مسار القطار السريع العين السخنة - العلمين

رقم البند	تصنيف البند						
٢١	بالметр الطولي توريد و تركيب عدد (٤) مواسير PVC قطر ٢٠٠ مم لزوم تمديد الكابلات طبقاً للمواصفات و الرسومات والبند يشمل أعمال الحفر و أعمال الردم و تركيب المواسير على ان تكون المواسير محاطة ببطقة من الخرسانة العادية يسمك لا يقل عن ١٠ سم من جميع الجهات على الا يقل اجهاد الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن كجم / سم ٢ ولا تقل المسافة بين المواسير عن ١٠ سم و السعر يشمل الفرم و الاكسسوارات و كل ما يلزم لنهاي الأعمال طبقاً للرسومات و أصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف (فقط خمسة واربعين متر طولي لا غير)						
٢٢	توريد و بناء غرف تفتيش للأعمال الكهربائية بمساحة ٢,٥ م٢ و عمق يصل الى ٢ متر طبقاً للمواصفات و الرسومات و طريقة القياس و السعر يشمل أعمال الحفر و الردم و الخرسانة العادية اسفل الأساسات و الخرسانة المسلحة لازون اللبسة و اعمال مباني يسمك ٢٥ سم من الطوب المصمت محاطة بكمير خرساني بارتفاع ٢٥*٢٥ سم و السقف من الحديد المزعر بسمك ٣ سم اعمال البلاط الداخلي و الخارجي يسمك لا يقل عن ٢ سم و العزل خارجي و كل ما يلزم لنهاي الاعمال طبقاً للرسومات و أصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف السعر لا يشمل حديد التسلسلي (فقط اربعه بالعدد لا غير)						
٢٣	بالметр المكعب توريد و بناء مباني بالطوب الأسمنتى المفرغ او ما يماثلها بسمك ٢٥٠ مم ، منوسط اجهاد (٥٧,٥ نيوتن / م٢ ) ، كثافة (١,٢٤-١,٤) ، يبلغ ٤٠٠٠*٤٠٠٠*٢٥٠ سم طبقاً للمواصفات و الرسومات و طريقة القياس و السعر يشمل المصنوعيات جميع الأكسسوارات و السقالات و كل ما يلزم لنهاي الاعمال طبقاً لأصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف (فقط خمسون متر مكعب لا غير)						
٢٤	بالметр المسطح بياض خشن و ناعم يحتوى بمحظى تخشين بمقدار ١٢٠ كجم / م٣ لزوم الحوازي الداخلية و الأسفاق بمتوسط بسمك ٢ سم طبقاً للمواصفات و الرسومات و طريقة القياس و السعر يشمل المصنوعيات و السقالات و تركيب سلك شبک و جميع الأكسسوارات و كل ما يلزم لنهاي الاعمال طبقاً لأصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف (فقط اربعهانة وخمسون متر مسطح لا غير)						
٢٥	بالметр المسطح توريد و دهان بلاستيك من انتاج شركة (جوتن او ما يماثلها) لزوم الحوازي الخارجية بسمك ٢ سم و طبقاً للمواصفات السعر يشمل المصنوعية و السقالات و كل ما يلزم لنهاي الاعمال طبقاً لأصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف (فقط ثلثاهانة وخمسون متر مسطح لا غير)						
٢٦	بالметр المسطح توريد و دهان طبقة اولية (primer) من البيوتمين على البارد المخفف و ثلاث اوجه من البيوتمين على البارد زغم عزل القواعد و رقاب الاعده و السملات طبقاً لأصول الصناعة و المواصفات الفنية و الرسومات و تعليمات المهندس المشرف (فقط ثلاثة وثلاثون متر مسطح لا غير)						
٢٧	بالметр المسطح توريد و دهان طبقة عازلة تتكون من طبقة اولية (Ultra Violet resistance) من البيوتمين على البارد و الأسفاق طبقة للمواصفات و طريقة القياس و السعر يشمل المصنوعية و السقالات و كل ما يلزم لنهاي الاعمال طبقاً لأصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف (فقط ثلثاهانة وخمسون متر مسطح لا غير)						
٢٨	بالметр المسطح توريد و دهان طبقة عازله للحرارة من البوليستيرين لا يقل سمكها عن ٥ سم مثبت بطقطة من البيوتمين على البارد و السعر يشمل الوزرات و المصنوعية و السقالات و كل ما يلزم لنهاي البند طبقاً للمواصفات و تعليمات المهندس المشرف (فقط مائة وثمانون متر مسطح لا غير)						
٢٩	بالметр المسطح توريد و تركيب بلاط اسمنتى ٢٠*٢٠ سم لزوم الأسطح و السعر يشمل عمل الوزارة و ملي القواصى بالمادة المناسبة و كل ما يلزم لنهاي البند (فقط مائة وثمانون متر مسطح لا غير)						
٣٠	بالطن توريد و تصنيع قطاعات معدنية لزوم الهيكل المعدنى لكوبرى سير النقل و الهيكل الانشائى للمباني - و القطاعات مصنعة عن طريق اللحام او السحب من قطاعات (IPE 240,IPE 300, IPE 360, HEA 240, HEA 300, HEA 320,HEA 400,HEA 600, HEA 700&HEA 1000, DIN EN 10025 طبقاً لـ S275 DIN EN 10025 وحدات قابلة للنقل و تكون مرقمة و مجمعة في حزم . و القطاعات من رتبة S275 DIN EN 10025 طبقاً لـ HEA 240 و نظام طلاء ٢٠٠ ميكرون من الدهانات الايبوكسي على ان تكون صلاحية ملبة للطاقة لا تقل عن ١٠ عام طبقاً للمواصفات المشروع و كل ما يلزم لنهاي الاعمال طبقاً لأصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف (فقط ثلاثة وثلاثون طن لا غير)						
٣١	بالطن توريد و تصنيع قطاعات معدنية لزوم الهيكل المعدنى لكوبرى سير النقل و الهيكل الانشائى للمباني - و القطاعات مصنعة عن طريق اللحام او السحب من قطاعات (IPE 240,IPE 300, IPE 360, HEA 240, HEA 300, HEA 320,HEA 400,HEA 600, HEA 700&HEA 1000, DIN EN 10025 طبقاً لـ S275 DIN EN 10025 وحدات قابلة للنقل و تكون مرقمة و مجمعة في حزم . و القطاعات من رتبة S235 DIN EN 10025 طبقاً لـ HEA 240 و السعر يشمل اعمال تضيير الاسطح ١/٢ Derustin SA2 و نظام طلاء ٢٠٠ ميكرون من الدهانات الايبوكسي على ان تكون صلاحية طبقة الاطلاء لا تقل عن ١٠ عام طبقاً للمواصفات المشروع و كل ما يلزم لنهاي الاعمال طبقاً لأصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف (فقط تسعمائة وثمانون طن لا غير)						

## مشروع نقل سير مصنوع اسمنت السويس المتقاطع مع مسار القطار السريع العين السخنة - العلمين

رقم البند	نوعي البند	الوحدة	الكميات	الفئة	اجمالى
٢٣	توريد و تنصيف قطاعات معدنية ملتفة لزوم المدادات purlin and girth مصنعة من قطاعات مشكلة على البارد مجمعة في حزم طبقا 2001 AISI و طبقا لمواصفات المشروع و السعر يشمل كل ما يلزم لنحو الاعمال طبقا لاصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف (قطط عشرون طن لا غير )	طن	٢٠,٠٠	لسنان ولتسويم الف كيلو	١٩٨,٠٠,- ٩٩,-
٢٤	بالطن توريد و تنصيف قطاعات معدنية لزوم الهيكل المعدني للسلام - و القطاعات مصنعة عن طريق اللحام او السحب على ان يتم تجميعها في وحدات قابلة للنقل و تكون مرقمة و مجمعة في حزم . و القطاعات من رتبة DIN 1025 طبقا DIN S235 EN 10025 و السعر يشمل اعمال تحضير الاسطح Derustin SA2 ½ و نظام طلاء طبقا لمواصفات المشروع وكل ما يلزم لنحو الاعمال طبقا لاصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف (قطط سبعة طن لا غير )	طن	٧,٠٠	لحاف قوية الف	٥٧,٠٠,- ٨,-
٢٥	توريد و تنصيف دايزرين من الموسير للمنصة والمرeras وفقا DIN EN ISO 14122 ، مع قضبان ركبة واحدة الإلترانع ١١٠ مم على ان تكون قطاعات الموسير الراسية ٤٤,٣ × ٣,٦ و المسافة بينها تكون ١٠٠٠ مم كحد أقصى ، قطاع ماسورة الدايزرين ٤٤,٣ × ٣,٦ مم ، و قطاع ماسورة الركيبة ٤٤,٣ × ٣,٦ مم DIN EN 10025 طبقا DIN S235 JR و السعر يشمل اعمال تحضير الاسطح Derustin SA2 ½ و نظام طلاء ٢٠٠ ميكرون من الدهانات الايبوكسيه على ان تكون صلاحية طبقة الطلاء لا تقل عن ١٠ عام طبقا لمواصفات المشروع و كل ما يلزم لنحو الاعمال طبقا لاصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف (قطط خمسة طن لا غير )	طن	٥,٠٠	النافذة ولتسويم الف كيلو	٤٩,٠٠,- ٩٨,-
٢٦	توريد و تنصيف مشابيات من الحديد المجلفن الملحم بالضغط للارضيات المعدنية والممرات طبقا لوحدات DIN EN ISO 1461 ، مع قضبان ركبة واحدة DIN EN ISO 10025 طبقا DIN S235 J0 وفقا DIN EN 10025 ، مجلفة وفقا DIN EN ISO 1461 ، تكون من خوصة حاملة ٣٠x٣ مم ، قضيب عرضي ٦ مم مجدول ، و فتحة العين ٣٤x٣,٤ مم . و تنفيذ المصبعات : يكون من خوصة حاملة ٣٠x٣ مم ، قضيب عرضي ٦ مم مجدول ، و فتحة العين ٣٨x٣,٤ مم . و السعر يشمل مواد التثبيت القياسية و كل ما يلزم لنحو الاعمال طبقا لمواصفات المشروع و اصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف . (قطط سبعة و خمسون مترا مسطح لا غير )	م	٧٥٠,٠٠	١,١ سنتا لاف ( ريمانات كيلو )	٣٦,٠٠,- ٤٨,-
٢٧	توريد و تنصيف مشابيات من الحديد المجلفن الملحم بالضغط لزوم درجات السلام مع عمل اتف للدرجات و الواح للتثبيت طبقا لوحدات DIN EN ISO 10025 طبقا DIN S235 J0 وفقا DIN EN ISO 1461 ، تكون من خوصة حاملة ٣٠x٣ مم ، قضيب عرضي ٦ مم مجدول ، و فتحة العين ٣٨x٣,٤ مم . و تنفيذ المصبعات : يكون من خوصة حاملة ٣٠x٣ مم ، قضيب عرضي ٦ مم مجدول ، و فتحة العين ٣٨x٣,٤ مم . و السعر يشمل مواد التثبيت القياسية و كل ما يلزم لنحو الاعمال طبقا لمواصفات المشروع و اصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف . (قطط خمسة و خمسون مترا مسطح لا غير )	م	٥٥,٠٠	٤٣ سنتا لاف ( ريمانات كيلو )	٢٤١٧٥,٠,- ٥٨٥,-
٢٨	توري و تنصيف ارضيات من الصاج المعرج المجلفن بارتفاع ٥٥ ملم و سمل ١ ملم . درجة الصلب EN-10346 طبقا للمواصفة DIN 350 Gd . و السعر يشمل تثبيت مسامar D20mm لكل عصب وكل ما يلزم لنحو الاعمال طبقا لمواصفات المشروع و اصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف . (قطط سبعة و خمسون مترا مسطح لا غير )	م	٧٠٠,٠٠	( الف و خمسين كيلو )	١٠٥,٠٠,- ١٥,-
٢٩	توري و تنصيف تغطيات للأسقف مثبتة الهيكل المعدنى من الواح الصاج سمل ٠,٧ مم على الأقل المجلفنة و المدهونة والواح الزاوية ، والواح الحافة السفلية و توصيلها مع قطاعات جريان المطر ، أيضاً مع مواد الملء المطلوبة ومسامير التثبيت من الفولاذ المقاوم للصدأ. على ان تكون الجلفنة بسماكة طبقة الزنك على الجابين ٢٧٥ جم / م ٢ . و طبقة طلاء تميدي ٥ ميكرون على الوجه الداخلي والخارجي. طبقة طلاء نهائى سمل ٢٠ ميكرومتر على الوجه الخارجي. على ان يكون التراكب بين الواح حسب اللوحات و لا يقل عن ١٥٠ مم على الأقل. على ان يتم تثبيت الواح على قطاعات على شكل U او Z ، مثبتة عن طريق مسامير من الفولاذ المقاوم للصدأ ، على ان يكون ١٠٪ من المساحة المغطاة من مادة PVC الصلبة والشفافية (دقيقة) ٨٥٪	م	٦٧٥,٠٠	( الف دارينا )	٩٤٠,٠,- ١٤,-
٤٠	توري و تنصيف تغطيات للأسقف مثبتة الهيكل المعدنى من الواح الصاج سمل ٠,٧ مم على الأقل المجلفنة و المدهونة والواح الزاوية ، والواح الحافة السفلية و توصيلها مع قطاعات جريان المطر ، أيضاً مع مواد الملء المطلوبة ومسامير التثبيت من الفولاذ المقاوم للصدأ. على ان تكون الجلفنة بسماكة طبقة الزنك على الجابين ٢٧٥ جم / م ٢ . و طبقة طلاء تميدي ٥ ميكرون على الوجه الداخلي والخارجي. على ان يتم تثبيت الواح على قطاعات على شكل U او Z ، مثبتة عن طريق مسامير من الفولاذ المقاوم للصدأ و كل ما يلزم لنحو الاعمال طبقا لاصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف و مسامير من الفولاذ المقاوم للصدأ و كل ما يلزم لنحو الاعمال طبقا لاصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف (قطط ألف و ستمائة مترا مسطح لا غير )	م	١,٦٠٠,٠٠	( الف دارينا )	٢٢٤,٠٠,- ١٤,-
٤١	بالطن اعمال تركيب الهيكل المعدنى ل Kovirri سير النقل و الهيكل المعدنى للمبانى من القطاعات المعدنية باى اوزان . (قطط اربعين و سبعون طن لا غير )	طن	٤٧٠,٠٠	( خمسة وأربعين كيلو )	٢٩٥,٠٠,- ٥,-
٤٢	بالطن اعمال تركيب المدادات من القطاعات المعدنية المشكلة على المدار (قطط عشرون طن لا غير )	طن	٢٠,٠٠	( خمسة وأربعين كيلو )	١٠٠,- ٥,-
٤٣	بالطن اعمال تركيب الهيكل المعدنى للسلام (قطط سبعة طن لا غير )	طن	٧,٠٠	( خمسة وأربعين كيلو )	٣٥,- ٥,-




البنية التحتية للطرق والمتاحف

## مشروع نقل سير مصنوع اسمنت السويس المتقطع مع مسار القطار السريع العين السخنة - العلمين

رقم البند	توصيف البند	الوحدة	الكميات	الفئة	اجمالي
٤٤	بالطن اعمال تركيب درايزينات الارضيات و المرارات (فقط خمسة طن لا غير) <b>خمسة اجزاء اخر</b>	طن	٥,٠٠	٥---	٣٦٠,٠٠
٤٥	بالمتر المسطح تركيب مصبعات الحديد للارضيات و المرارات (فقط سبعماة و خمسون متر مسطح لا غير)	م	٧٥٠,٠٠	٥--	٢٧٠,٠٠
٤٦	بالمتر المسطح تركيب مصبعات الحديد لدرجات السلالم (فقط خمسة و خمسون متراً مسطح لا غير)	م	٥٥,٠٠	٧٥-	٤١٥٠,٠٠
٤٧	بالمتر المسطح تركيب الواح معندة للارضيات (فقط سبعماة متراً مسطح لا غير)	م	٧٠٠,٠٠	٢--	٢١٠,٠٠
٤٨	بالمتر المسطح تركيب تغطيات للأسفلت من الصاج المعرج سمك ٠,٧ م و يشمل ١٠% من المساحة المغطاة من الواح شفافة (فقط ستمائة و خمسة و سبعون متراً مسطح لا غير) <b>سبعين اجزاء اخر و سبعون اجزاء اخر</b>	م	٦٧٥,٠٠	٣٧٥,-	١٨٥٧٢٥,-
٤٩	بالمتر المسطح تركيب تغطيات للحوائط من الصاج المعرج سمك ٠,٧ م (فقط ألف و ستمائة متراً مسطح لا غير)	م	١,٦٠٠,٠٠	٣٧٥,-	٤٤--,-
<b>اجمالي</b>					
<b>١١٤,٩٨١,٧٢٥</b>					

( فقط مائة وأربعين عشر مليون وتسعمائة وواحد وثمانون الف وستمائة جنية  
 وعشرون كيلو متر اخر )

  
**شركة إسلام شوكري شعاعي للمقاولات والتجارة**  
 ش.م.م  
 سجل تجاري: ٢٩٨٧٧ - بطاقة ضريبة: ٢٠٠/١٢١/٧٠٧  
 ملف ضريبي: ٥/٠٠١٦٥٤١٠/٠٠٥