

قطاع بحوث المشروعات والكباري

دفتر الشروط و المواقف المتفقية المحددة رقم ( ٢٠٢٠ ) لسنة ( ٢٠٢٠ )

عملية تنفيذ اعمال تطوير و رفع كفاءة الطريق الدائري حول القاهرة الكباري و استكمال اعمال تنفيذ المرحلة الاولى من القطاع الثالث من كوبرى ام بيومى حتى كوپرى أبو المنجا (بداية كوپرى الزراعى)

ثمن دفتر الشروط :

محاسيف ارساله بالبريد :

عدد الصفحات التي يضمها الدفتر ( ) بما فيها عدد ( ) رسم

دفتر المواقف القياسية للهيئة العامة لطرق و الكباري لسنة ١٩٩٠ و الكود  
النمساى يحتبر متمماً لهذا الدفتر مع مراعاه التعديلات الواردة به

رئيس الإدارة المركزية  
لتنفيذ و صيانة الكباري

مهندس / أسامة علي فهمي

رئيس قطاع  
التنفيذ و المناطق

مهندس / سامي احمد فرج

مدير عام  
صيانة الكباري

مهندس / عصام حمزة ماجد



رئيس الإدارة المركزية  
الشئون المالية و الإدارية

عميد / أبو بكر احمد عساف

رئيس الإدارة المركزية  
ل الطريق الدائري

مهندس / ضياء الدين مصطفى

ملحوظة :-

١ - على الشركة التوقيع والختم على كل صفحة من صفحات الدفتر .



المحتويات

الجزء الاول - الشروط العامة

الجزء الثاني - الشروط الخاصة

الجزء الثالث - المواصفات الفنية

الجزء الرابع- المواصفات الفنية لاعمال الطرق

الجزء الخامس - المواصفات الفنية لاعمال الكبارى

الجزء السادس - قوائم الكميات



## الجزء الثاني الشروط الخاصة

### أولاً : تجهيزات الموقع - تجهيزات المقاول الموقعة

يجب على المقاول إعداد وتجهيز الموقع ويشمل المكاتب والمخازن والورش والمعامل ومحطات الخلط (محطات الخرسانة والأسفالت) واستراحات العاملين، والمقاول مسؤول وعلى نفسه عن الحصول على الأرضي اللازمة لمثل هذه التجهيزات، ويجب اعتماد المخطط العام والموقع المقترن وتجهيزاته من المهندس قبل التنفيذ، وقبل بدء التنفيذ يجب نقل جميع التجهيزات للموقع خلال المدة المحددة ببرنامج العمل، وبعد الانتهاء من الأعمال يجب إزالة محطات الخلط وأية مبانى أو أسوار أو منشآت مؤقتة ورد الشئ لأصله ، وتؤول ملكية هذه التجهيزات الموقعة للمقاول بعد انتهاء الأعمال وتسلیم المشروع وعلى المقاول تأمين عمال نظافة واعمال السلامة المهنية بباستراحات العاملين من خلال متخصص يعتمد المهندس.

### مكتب ممثل الهيئة والمهندس الاستشاري بالموقع

خلال فترة (٣٠) ثلاثة أيام من تاريخ توقيع العقد طبقاً للبند رقم (٣٢) من المواصفات القياسية يجب على المقاول ان يقوم قبل البدء في العمل باعداد مكتب مكيف بموقع العمل لادارة المشروع ولا تقل مساحته عن ١٢٥ م٢ مكون من ثلاث حجرات على ان تكون احداها غرفة اجتماعات ( شاملة ترابيز كبيرة و عدد ١٠ كراسى ) وملحق بها (بوفيه) لاعداد وتقديم الوجبات الخفيفة والمشروبات وكذا دورتين مياه صحية ويتم التأثير بمكاتب ومقاعد جلدية وانتريرى مودرن انتاج أحد المصانع المتخصصة في تأثير المكاتب مع تزويد المكتب بشمسية مع التربيز والكراسي اللازمة ووسيلة اتصال مباشرة مع الادارة على ان يقوم المقاول باعداد هذا المكتب في المكان المناسب الذي يختاره المهندس المشرف في الموقع و تبيين عامل نظافة وعامل بوفيه ويقوم بصيانته وادارته طوال مدة العملية على حسابه وفي حالة تأخر المقاول في تجهيز هذا المكتب قبل بدء العمل توقع عليه غرامه بواقع اربعون جنيه يومياً إلى حين إقامة المكتب بالمواصفات عالية ويحق للهيئة خصم هذه الغرامة من المستحقات الجارية اولاً باول

يلتزم المقاول بتزويد موقع العمل بالاتي :-

١. عدد (٣) اجهزة كمبيوتر او لاب توب بمتطلباتهم بالطابعة ( ليزر A3 ) + عدد (٣) كراسى متحركة + عدد (٦) علب CD (HD)
٢. عدد (٢) ماكينة تصوير مقاس ( A3 ) ماركة ( زيروكس او HP ) او ما يماثلها
٣. عدد (٤) هارد ديسك ( ٣TB ) ( Hard disk external ) فلاشة ٣٢ GB

على ان :-

- يتم خصم مبلغ وقدرة ( ١٠٠٠٠ ) مائة الف جنيه في حالة عدم توافر الاجهزة في البند الاول
- يتم خصم مبلغ وقدرة ( ٦٠٠٠ ) ستون الف جنيه في حالة عدم توافر الاجهزة في البند الثاني
- يتم خصم مبلغ وقدرة ( ١٠٠٠ ) عشرة الاف جنيه في حالة عدم توافر الاجهزة في البند الثالث

### مع مراعاة الآتي:

- جميع الاجهزة يجب أن تكون حديثة الصنع وبحالة ممتازة ومن أجود الماركات، على ان تكون الاجهزة مرفق بها شهادة الضمان ضد عيوب الصناعة معتمدة من الوكيل او الموزع المعتمد داخل جمهورية مصر العربية ويجب اعتماد مواصفات الاجهزة وماركتها من قبل قطاع الكبارى قبل توريدتها لموقع العمل.

- على ان يلتزم المقاول بصيانة الاجهزة و بتوريد قطع الغيار اللازمة للتشغيل طوال فترة المشروع و حتى تاريخ الاستلام الابتدائي للعملية .  
- توريد الاجهزه الخاصة بـ ماكينات التصوير والطبعات والفاكس وذلك لمدة سنة من تاريخ التوريد  
- ضمان شامل للأجهزة لمدة سنتين من تاريخ التوريد



#### - التجهيزات

يلتزم المقاول بأن يخصص العدد الكافي من وسائل النقل المختلفة و اللازمة بما يتضمن نقل المهندسين المشرفين على المشروع لإجراء التجارب و الاختبارات المعملية اللازمة لمواد الانتشاء المستخدمة في تنفيذ الكوبري الى احدى كليات الهندسة او معامل الهيئة بالمناطق المختلفة وكذلك انتقالات جهاز الاشراف لعمل التنسيقات اللازمة مع الجهات المعنية بالمرافق التي تعرض تنفيذ المشروع ( المحافظة - وزارة الكهرباء - وزارة الاتصالات - مياه الصرف ... الخ) بعدد لا يقل عن ( ٢ ) وسيلة انتقال وذلك من بدء تسليم الموقع للشركة و طوال مدة تنفيذ المشروع و حتى تاريخ الاستلام الابتدائي و في حالة عدم قيام المقاول في تسهيل مهمة جهاز الاشراف في نقل العينات المطلوبة اختبارها لاحد المعامل المتخصصة او تحركاتهم كما هو مذكور بأعلاه يتم خصم ( مبلغ ٥٠٠ جنيه / وسيلة انتقال ) عن اليوم الواحد هذا بالإضافة الى حق الهيئة في نقل العينات واختبارها خصماً من مستحقات المقاول في أي مكان تحدده .

#### - أجهزة المساحة

المقاول مسئول عن توفير وصيانة احدث الأجهزة المساحية اللازمة لإتمام الأعمال طوال فترة العقد وعليه تأمين محطة رصد متكاملة ( Total Station ) بكامل الملحقات وجهاز قياس مناسب ( ميزان رقمي ) بكامل مشتملاتها، تكون مخصصة لاستخدام الإستشارى أو المهندس المشرف فى تدقيق الأعمال المساحية، والمقاول مسئول عن معايرتها دورياً وإستبدال أى منها فى حال إرسالها للصيانة، طبقاً لأحدث المواصفات وتوافق عليها الهيئة ونحو ذلك بحسب ما يلتزم المقاول بعد نهائى الاعمال و الاستلام الابتدائى للمشروع.

#### - لوحات المشروع

على المقاول فور توقيع العقد إعداد وتثبيت عدد ( ٢ ) لوحة كبيرة كحد ادنى بالمقاسات التي تحددها الهيئة تثبت عند بداية الموقع وعند نهايته بالإتجاه المعاكس و بالموقع الذى تحددها الهيئة، وتتضمن اللوحة اسم المشروع و المالك والمهندس والمقاول وتاريخ بدء العمل ومدة التنفيذ ، وعلى المقاول الحصول على تصريح الجهات المعنية قبل تثبيتها، كما يلتزم بازالتها عند إنتهاء الحاجة إليها وفقاً لتعليمات المهندس ، وتخصم غرامة بواقع ٥٠٠ جنيه شهرياً على كل لوحة لا يتم تركيبها .

#### - مدة العملية :-

يجب ان يتم جميع الاعمال فى مدة ١٢ شهراً من تاريخ تسليم الموقع للمقاول خالي من الموانع مما يمكن المقاول من التنفيذ دون توقف و ذلك بموجب محضر رسمي موقع عليه من الطرفين وفي حالة التأخير يوقع عليه غرامة التأخير المنصوص عليها بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولاته التنفيذية وتعديلاتها .

- لا يعتد بأى مستخلص يتم صرفه الا بعد مراجعة حصره واعتماده من قطاع الطرق او قطاع الكباري كلا فيما يخصه



## **البرنامج الزمني وبرنامج التوريدات والتدفقات النقدية للأعمال.**

يقدم المقاول البرنامج الزمني حسب المبين بالمادة رقم ١٢ بالشروط العامة ( من خلال مكتب أو مهندس متخصص ذو شهادات علمية في هذا المجال يعتمد من الهيئة ) ويجب أن يكون تسلسل المهام بالبرنامج الزمني منطقياً ومتضمناً تفاصيل كافية لتوضيح الطريقة المقترحة في التنفيذ مع توضيح مدة التنفيذ لكل مهمة وبيان كيفية تداخل الأنشطة وإرتباط بعضها ببعض وذلك وتعرض الأنشطة بحيث توضح المدد الخاصة والتمويل المطلوب للتنفيذ، باستخدام برنامج (Primavera) أو (Microsoft Project) بتجهيز رسومات الورشة التفصيلية لبنود العمل المختلفة وفترات المراجعة والإعتماد ، ويتم تحديد هذا البرنامج شهرياً بواسطة المقاول واعتماده من المهندس وعلى المقاول أن يقدم للطرف الأول كذلك تقريراً مفصلاً من خلال مهندسه المتخصص مع برنامج تنفيذ الأعمال (البرنامج الزمني) بمتابعة المشروع وتحديثه وتقدير للتدفقات النقدية بكل الدفعات التي يستحق الحصول عليها بموجب هذا العقد (Cash Flow) وذلك على فترات شهرية ونصف شهرية ، ويكون جدول الدفع بالصيغة التي يقبلها المهندس وبما يتوافق مع البرنامج الزمني لتنفيذ الأعمال، كما يكون بالتفصيل الكافي ليتمكن المهندس من تقدير مدى توافق قيمة المدفوعات مع حجم الأعمال المنفذة ، ويجب أن يراعى عند تقديم البرنامج الزمني الأخذ في الاعتبار الأحوال الجوية وتقدير فترات التوقف للبنود طبقاً لطبيعة موقع العمل علماً أنه لن يتم إحتساب مدد إضافية عن توقف الأعمال عن الظروف المناخية .

و البرنامج الزمني المحدث و المعتمد من المهندس هو المرجعية لحساب المدد الإضافية و فروق الأسعار .  
سيقوم المقاول بالتعاقد على جميع خامات المشروع بفترة كافية قبل بدء تنفيذ البنود هذا و لن يتم إحتساب مدد إضافية أو فروق أسعار عن المواد التي يتم تدبيرها نتيجة التعديلات للبرنامج الزمني للمشروع فيما عدا البينومين .

## **ثانياً : متطلبات الإنشاء**

### **أ - تأمين سلامة المرور**

يجب على المقاول ان يكون مدركاً أن الطريق المطلوب انشاؤه يتصل بطرق قائمة ذات حركة نقل ومرور ، ولذلك يجب عليه تقديم( من خلال مكتب أو مهندس متخصص معتمد من الهيئة) منهجهة مفصلة توضح مقتضياته لتجنب الآثار السلبية على حركة وتدفق المرور أثناء تنفيذ مختلف أنواع الإنشاء وذلك من خلال إعداد خطط إدارة وتنظيم المرور التي يجب تطبيقها والإلتزام بها طوال فترة التنفيذ لتأمين أقصى درجة أمان لمستخدمي الطريق ولفريق العمل طبقاً للمواصفات العالمية، ومستندات العطاء، ودليل وسائل التحكم المروري الصادر عن الهيئة، ومتطلبات الجهات المعنية وكافة المتطلبات الواردة بفقرة " التنظيمات المرورية " من متطلبات الإنشاء والمقاول مسؤول من تاريخ استلامه موقع العمل عن علاج أي عيوب يكون لها أثر سلبي على الحركة المرورية او تؤدي إلى حوادث تظهر بطول الطريق في سطح الرصف او الأكتاف الجانبية او الحواجز الجانبية او أي من عناصر الطريق .

ويجب أن يتم تنفيذ تلك الخطط بالتنسيق مع الهيئة والسلطات المعنية للمرور والجهات الأمنية والمهندسين المشرف والحصول على كافة الموافقات المطلوبة على الخطة قبل بدء التنفيذ، ويتم الإعلان عن الخطة المعتمدة على الطريق بمسافات كافية تضمن سلامة مستخدمي الطريق وفقاً للخطة المعتمدة وبحيث يتضمن الإعلان كافة التفاصيل من حيث الموقع وموعد البدء والمدة وحدود السرعة مع كروكي توضيحي وذلك على نفقة المقاول دون أية تكلفة إضافية على المالك .

ويجب على المقاول تزويد فريق العمل بمهندس متخصص في أعمال السلامة المرورية لخطيط وتصميم ومتابعة أعمال التحويلات المرورية ونوجة حركة المرور في مناطق العمل وبطول الطريق بما يتوافق مع دليل وسائل التحكم المروري



الصادر عن الهيئة وكافة الأنظمة المرورية المعهول بها بما يكفل السلامة التامة لمستخدمي الطريق والعاملين به أثناء التنفيذ

ويتحمل المقاول المسؤولية المادية والجناية عن أية حوادث أو اضرار تقع على مستخدمي الطريق او أي من الأفراد العاملين بالمشروع نتاج بخلاله بمتطلبات السلامة المرورية او تقصيره في المداومة على استكمال وصيانة وسائل التحكم المروري وتتأمين الحركة المرورية ليلاً ونهاراً في كافة مواقع العمل بالمشروع ومهندس السلامة مسئول عن عمل كافة التسبيقات اللازمة مع الجهات الأمنية ذات العلاقة للحصول على موافقها على خطط تحويل المرور المؤقت وإصدار آية تصاريح لازمة بهذا الخصوص بالتنسيق مع الهيئة ويتحمل المقاول آية تبعات مادية أو قانونية تترتب على تقصيره في تأمين سلامة المرور وعليه وضع علامات الارشاد والانارة ليلاً ونهاراً وعمل سور حول أعمال الحفر بالموقع والمحافظة على سلامة المرور وفي حالة عدم توافق العلامات الارشادية والتحذيرية أو السور توقع عليه غرامة ثلاثة آلاف جنيه يومياً

#### ب - السجلات

يجب على المقاول وعلى نفقة الخاصة الإحتفاظ طوال مدة سير الأعمال بسجلات لجميع التفاصيل لكل ما يتم تنفيذه، وكذلك نتائج التجارب المعملية وتقديم هذه السجلات في أي وقت للمهندس عندما يطلبها. يجب أن يحتفظ المقاول بسجلات دائمة للموقع لتسجيل سير تنفيذ الأعمال، ويجب أن يجعل هذه السجلات متاحة دائماً وأن يقدم نسخ منها في أي وقت يطلب منه ذلك، ويجب أن تشمل البيانات المسحولة لكل، به عمل وفقاً لنموذج البيانات الذي يعتمد المهندي وتتضمن على سبيل المثال وليس الحصر ما يلى:

- التاريخ.
- حالة الطقس.
- بدء وانتهاء الأعمال لكل مهمة.
- أسماء مقاولي الباطن وعدد العمالة التابعة له ونوع النشاط الحرفي وموقعه.
- تاريخ تعلم الرسومات والعينات ... إلخ وحالتها.
- تاريخ طلب التسليم وتاريخ التعلم (التوريد - التركيب - التصنيع - ... إلخ) لأي من البنود وحالتها.
- المعدات.
- طاقم العمل.

#### ج - أمن وصحة العاملين

يجب على المقاول توفير الأمان والراحة والنظافة والشروط الصحية للعمل والبيئة لجميع العاملين بالمشروع متضمنة العاملين التابعين لمقاولي الباطن، ويجب توفير مهندس سلامة وقائية (أمن صناعي) مدرب تدريباً جيداً لمتابعة مستوى الأمان للعاملين و التأكيد على إرتادهم الزي المناسب ( خوذة - حذاء - سترة أمان ... إلخ ) ، وإذا تبين أن مهندس الأمان غير مناسب لموقعه فيجب على المقاول إستبداله بمهندس آخر يعتمد المهندي.

ويجب على المقاول أن يقوم بالتأمين على ممثل الهيئة وأفراد فريق المهندس المشرف ضد الوفاة والإصابات أو التلفيات الناتجة عن أي حادث بسبب تنفيذ الأعمال طبقاً للشروط التعاقدية وفي حالة عدم إتباع تعليمات الأمن الصناعي بالموقع توقع عليه غرامة ألف جنيه يومياً

#### د - الوصول للموقع

المقاول مسئول عن تأمين سبل وطرق يوافق عليها المهندس لوصول معداته والعمالين إلى الموقع، ويشمل ذلك تأمين وصول، ممثل الهيئة والمهندس أو من يمثلهم وكذلك السلطات الرسمية المعنية إلى موقع الأعمال الجارى تنفيذها .



#### ٥- إنتهاء المشروع وإخلاء الموقع

الماضي والجاري، وذلك طبقاً لتعليمات المهندس وإعتماده، ويقوم المقاول بازالة المنشآت المؤقتة والممواد الزائدة وتنظيف الموقع، ولا يتم عمل المستخلص الخاتمي إلا بعد القيام بذلك طبقاً لتعليمات المهندس وإعتماد الهيئة، كما يتکفل المقاول بتنظيم حرم الطريق وتشيیت وتهذیب المیویل وتنظیف الموقع الذي يشغله وتسويته حسب تعليمات المهندس وبموافقتھ.

#### وـ استلام المشروع وإختبارات التشغيل

عند الانتهاء من الأعمال سيقوم المقاول بتقديم مقترن مع برنامج زمني للنحوصات المطلوبة للإسلام وكافة إختبارات التشغيل لاعتمادها من المهندس قبل بدء أعمال الإسلام . عندما يحين موعد الإسلام البدائي للأعمال المنتهية يقوم المقاول وخلال مدة زمنية محددة بإصلاح أية عيوب ، وفي حال تخلف المقاول عن تنفيذ هذه الإصلاحات خلال المدة المحددة يحق للهيئة القيام بتنفيذ الإصلاحات المذكورة بمعرفتها وتخصيص التكاليف مع المصارييف الإدارية المترتبة على ذلك من المستخلص الختامي ، على المقاول كذلك المحافظة على الأعمال المنتهية تنفيذها وتجنب وقوع أضرار بسبب الأحوال الجوية أو أية أعمال أخرى ، وأن يقوم ببرمجة أعماله بحيث يتم تنفيذ الطبقة السطحية أو أية تقطيعات في وقت مناسب بحيث لا تتعرض لأى أذى أو تشويه بسبب الأعمال الأخرى .

ز - الكشف على الأعمال

على المقاول أن يقدم للمهندس كل ما يلزمه من بيانات ومعلومات عن موقع استجلاب المواد ومصادرها وطريقة إعدادها حتى يتمكن من الكشف عليها واعتمادها، كما سيقوم المهندس المشرف بمراقبة والكشف على الأعمال خلال فترة التنفيذ وفقاً لخططة الجودة المقترنة من المقاول والمتقدمة من المقاول وسيقوم بإجراء الاختبارات على المواد المستخدمة طبقاً لمواصفات وإشتراطات المشروع، ومن حق المهندس قبول أو رفض أية مواد أو معدات أو طريقة تنفيذ إذا رأى أنها غير مقبولة أو غير مطابقة للمواصفات، وعلى المقاول تأمين كافة التسهيلات الالزمة للمهندس من أدوات ومعدات وطواقم فنية للقيام بالكشف والفحوصات المعملية .

ح - طلب الاستلام

لاستلام الأعمال الموقعة اليومية سيقوم المقاول بإبلاغ المهندس خطيباً عن موعد الاستلام بعد تجهيز العمل ، وسيقوم المهندس بالرد بنتيجة الفحص وفقاً للنظام المحدد بوثائق العقد بهذا الخصوص، ويتحمل المقاول مسؤولية إعداد وتوريد نماذج وطلبات الفحص وفقاً لنماذج الموحدة المعتمدة من الهيئة، ولن يسمح بالبدء بأى نوع من الأعمال دون موافقة خطية من المهندس.

ط - الموصفات القياسية

تحضع جميع أعمال التنفيذ والمواد المستخدمة والتجارب والاختبارات المعملية لزوم ضبط الجودة لإشتراطات ومتطلبات الموصفات الفنية المذكورة بالبند رقم ١ من مستند الموصفات الفنية وعلى المقاول تأمين نسخة كاملة منها بالموقع.

ي - قياس الأعمال الإضافية بواسطة المقاول والمهندس

إذا طلب الأمر أن يقوم المقاول بتنفيذ أو توريد أية أعمال يرى أن من حقه المطالبة بتكلفتها باعتبارها أعمال إضافية أو مستحدثة فينبغي عليه الحصول أولاً على أمر كتابي من المهندس معتمد من الهيئة ومن ثم يقوم بقياسها بحضور المهندس أو من يمثله، وما لم تتم عملية القياس بشكل موافق عليه وبصفة مشتركة في نفس وقت التنفيذ أو التوريد فلن يعتد بهذه القياسات، كما يحق للمهندس أن يقوم بالإطلاع على سجلات المقاول المبين فيها أوقات تنفيذ هذا العمل الإضافي ولن يتم الدفع عن أية أعمال إضافية إلا بموافقة المالك.



## ث - المخططات التفصيقية

حسبما يكون ضروريًا سيقوم المقاول بإعداد أيام رسومات توضح التداخل والعلاقة بين مكونات المشروع والأماكن التي توضع بها لضمان عدم تعارض بعضها البعض أو تعارضها مع الخدمات القائمة وتأكد أن كل من هذه المكونات يوضع في مكانه الصحيح.

## ل - التوثيق

المقاول مسؤول عن توثيق الوضع القائم للمشروع كاملاً واستخدامات الأراضي وكافة بنود الأعمال قبل المباشرة في التنفيذ وتغيير معالمها وذلك من خلال التصوير الفوتوغرافي والفيديو وترتيب هذه الوثائق وإعدادها بشكل مهني سليم من قبل متخصصين وفقاً لما ورد تفصيلاً بالفقرة خامساً بهذه الشروط الخاصة.

## م - المواد المستخدمة

يجب أن تفي جميع المواد المستخدمة بكافة متطلبات الجودة والمواصفات المحددة بوثائق العقد وفي خطة ضبط الجودة المعتمدة ويجب أن تكون جميع المواد منتجة أو مصنعة بواسطة شركات معروفة، وتتطابق جودتها مع المواصفات القياسية الموافق عليها.

وأية مواد يقدمها المقاول كبديل لمواد موصوفة بوثائق العقد سيتم مقارنتها من ناحية النوع والوظيفة والجودة والأداء والشكل ويكون قبولها مرهوناً بموافقة المهندس واعتماد الهيئة، وتعتبر كافة المواد الموردة أو الأجهزة المستخدمة في الأعمال الدائمة ملكية خالصة للهيئة ويجب أن يوضح المقاول جميع التفاصيل من حيث النوع والمصنوع الذي يجب أن يكون قادر على توريد قطع الغيار والدعم الفنى اللازم طوال فترة الإستخدام.

ولن يتم اعتماد أية مواد للاستخدام بالموقع دون تقديم عينات لها مع كافة المعلومات ذات العلاقة وإجراء الإختبارات المطلوبة عليها، ويجب على المقاول نقل وتخزين المواد بصورة لا تعرضها لأى نوع من أنواع التلف أو توثر على خواصها وتخزن كافة المواد الموردة وفقاً لتوصيات المورد، وعلى المقاول التنسيق مع الموردين في وقت مبكر لبرمجة عمليات توريد المواد بحيث لا تسبب في أي تعطيل لعمليات الإنشاء ضمن برنامج التوريدات وضمن البرنامج العام المعتمد للمشروع.

أية مواد يتم إستخدامها دون إذن كتابي أو موافقة المهندس ستكون على مسؤولية المقاول وقد تتعرض لعدم القبول وعدم الإدراج في الدفع وسيتم رفض أية مواد مخالفة ويكون المقاول مسؤولاً عن استبدالها دون أي تأخير أو مماطلة.

## ن - حماية الأعمال من أحوال الطقس

يجب على المقاول حماية الأعمال المنفذة والمواد المشوونة من عوامل الطقس، وفي حالة تلف أى منها يقوم بإصلاحها أو استبدالها على نفقته طبقاً للتوجيهات المهندس، وعلى المقاول عمل إحتياطاته لمنع التأثير السلبي للعواصف الرملية على السطح النهائي للأعمال. وفي حالة حدوث أى تأثير سلبي تم الإزالة أو المعالجة على نفقة المقاول الخاصة وفقاً للتوجيهات المهندس، ولا يتم استكمال الأعمال في مناطق تأثرت سلباً بالعواصف الرملية دون الرجوع إلى المهندس المشرف.

## ش - ملء الحفر والجسات

فور استكمال أى جزء من الأعمال، يقوم المقاول بملء أى حفر أو أماكن جسات هي ليست جزء من المشروع على نفقته بنفس نوع الطبقة، مع إزالة أية مواد لا يتم احتياجها في أعمال الإنشاء.

## خ - الأعمال المؤقتة

يقوم المقاول بتنفيذ جميع الأعمال المؤقتة الازمة لاستكمال الأعمال، على أن يقدم المقاول خطة لها لاعتمادها قبل إجراءات تنفيذها، والمقاول مسؤول عن أيام تلفيات ناتجة عن هذه المنشآت المؤقتة، وعلى المقاول الحصول على موافقة



مالكي الأراضي التي تنشأ عليها الأعمال المؤقتة قبل الإنشاء بالإضافة إلى موافقة المهندس المشرف والتي لا تعفى المقاول من مسؤوليته عن هذه الأعمال أو عن آية اضرار تنتج عن هذه الأعمال المؤقتة.

### ثالث: التنظيمات المرورية

#### ١- التقيد بأنظمة المرور والسلامة

على المقاول التقيد بكافة أنظمة المرور فيما يتعلق بعمليات النقل والحمولات والأوزان وانتظار الشاحنات على الطريق السريع ورسوم المرور، ويعتبر سعر العقد مضمولاً بالإلتزام التام بهذه الأنظمة. وعندما يكون هناك حاجة بموجب المواصفات أو حاجة العمل لوضع خطة التحكم لحركة المرور بسبب الأعمال أو بموجب ما تتطلبها الأنظمة المرورية أو بموجب توجيهات المهندس لضمان سلامة الأشخاص أو لعدم إعاقة حركة المرور على الطرق المتقطعة يقوم المقاول وعلى نفقة إن لم تنص بنود العقد على غير ذلك بتوريد وتركيب كافة مستلزمات إدارة الحركة المرورية بما في ذلك إنشاء تحويلات مؤقتة وتثبيت حواجز خرسانية متقلبة وضمان ثباتها وكافة أعمال الحماية والتخطيط والدهانات والعلامات الإرشادية والمقبسات الإصطناعية والإقماع والبراميل البلاستيكية حسب متطلبات السلطات المعنية وبإعتماد من المهندس، كما يتولى المقاول إزالة هذه الترتيبات عند انتهاء الحاجة إليها.

#### بـ - مخططات تنظيم المرور المؤقتة

مع التوصيف الكامل لمراحل الإنشاء يقوم المقاول بإعداد رسومات ورشة تفصيلية (Shop Drawings) وأعمال التمويляت، المؤسسة المسئولة تنشئ مرحلة من: مرحلة التنفيذ مرحلة لترقيم، وإزالة، بناء الجملة، ويتم تقديم هذه الرسومات للمهندس للموافقة قبل تقديمها لشرطة المرور أو الإدارات المعنية الأخرى للاعتماد، ويتحمل المقاول مسؤولية الحصول على موافقة كافة هذه الإدارات والمهندسين والملاك قبل الشروع في العمل.

#### جـ - التحويلات المؤقتة والأقماع البلاستيكية

يلتزم المقاول بتوريد وتركيب وصيانة الحواجز الخرسانية المؤقتة والأقماع البلاستيكية ومستلزمات أمن وسلامة المرور الأخرى حيثما يلزم عند غلق الطريق كلياً أو جزئياً وكذلك إزالتها حين انتهاء الحاجة إليها أو عندما يكون العمل جارياً وذلك بهدف توجيه حركة المرور في مناطق تنفيذ الأعمال، كذلك يقوم المقاول بتقديم عينات منها للإعتماد من المهندس. يقوم المقاول كذلك بنقل و إعادة تركيب هذه الحواجز والأقماع حسب متطلبات تنفيذ الأعمال وتوالي مراحله. كذلك يتم تزويد الحواجز المؤقتة بمصابيح إشارية صفراء متواصلة (أو متقطعة) وميضية (وتوضع تحديد جوانب التحويلة لتحذير مستخدمي الطريق، ويجب تركيب هذه المصايبج بحيث تبين الحواجز بوضوح دون الاعتماد على أنوار السيارة.

#### دـ - أعمال السلامة المؤقتة

يلتزم المقاول بتوريد وتركيب وصيانة كل ميلازم لتتأمين أعمال الحفر والمرافق القائمة والخدمات والتحويلات المرورية لزوم تأمين وسلامة وأمان الجمهور ومستخدمي الطريق والعاملين بالمشروع حسب تعليمات المهندس وبإعتماد منه ويتم فكها وإزالتها عند انتهاء الحاجة إليها.

#### هـ - أعمدة الإنارة المؤقتة

في جميع الحالات سيكون على المقاول استخدام مواد خاصة لتوفير مصدر تغذية بالكهرباء لإنارة التحويلات المؤقتة ومناطق العمل، وفي حال تطلب الأمر أو بطلب من المهندس يتم تزويد هذه التحويلات بأعمدة إنارة مؤقتة فعلى المقاول تنفيذ ذلك طبقاً لخطة تأمين سلامة المرور المعتمدة، ويتحمل المقاول مسؤولية تأمين مصادر الكهرباء اللازمة لتشغيل نظام الإنارة المؤقتة بما في ذلك الكابلات والمفاتيح والمستلزمات الأخرى حسب الأصول الفنية.

يقوم المقاول بإعداد الرسومات التفصيلية (Shop Drawings) المقترن وتقديمها للمهندس للإعتماد، كما يلتزم المقاول بالحفاظ على نظام الإنارة المؤقتة وصيانته وتشغيله طيلة الفترة الزمنية الازمة ومن ثم إزالته بعد انتهاء العمل ووقفها



## **و - حاملي الرأي**

يلتزم المقاول بتعيين أشخاص مدربين في الأماكن التي يحددها المهندس تكون مهمتهم الوحيدة هي تحذير مستخدمي الطريق وتوجيه حركة المرور عند بداية وحول مناطق تنفيذ الأعمال، ويتم تزويدهم ب زيارات (رداةات) فسفورية عاكسة أثناء العمل لظهورهم وضمان سلامتهم.

### **رابعا : تقارير الانشاء :**

#### **أ - التقرير المبدئي:**

خلال أسبوعين من تاريخ توقيع العقد ، يقوم المقاول بتجهيز و تسليم أربعة نسخ من التقرير المبدئي، ويحتوى على خطة العمل وأعمال التجهيز والاعمال المؤقتة وبرنامجه المشتريات وتوريد المواد وفريق العمل والبرنامج الزمنى المفصل وطريقة التنفيذ لمراحل المشروع المختلفة ، وكذلك خطة ضبط الجودة و خطة السلامة و الامن الصناعي.

يسلم مع التقرير المبدئي تقرير توصيف و توثيق الموجودات بالموقع المدعم بالتصوير المرئي (فيديو)، والتصوير الفوتوغرافي والذي يجب اعداده قبل البدء في العمل كما هو مطلوب بالبند الخاص بتوثيق المشروع من متطلبات الانشاء، وبشكل منتظم يقوم المقاول بتحديث كافة هذه المعلومات وتقديمها للمهندس في اوقات محددة أو حينما يطلب منه ذلك.

ويحق للهيئة توقيع غرامة قدرها ٥٠٠٠ جنيه عن كل يوم تأخير في تقديم التقرير المبدئي.

#### **ب - التقارير الشهرية و الاسيوخية :**

يقوم المقاول بإعداده وتقديمه عدد (٤) نسخة ورقية و عدد (٢ نسخة رقمية ) تقرير عن تنفيذ الاعمال يتم تقديمها للمهندس، وممثل الهيئة ولوحدة متابعة المشروعات بالهيئة كل أسبوعين و يتضمن الآتي :

- جميع الاعمال المنفذة و الانشطة خلال الشهر المنصرم .

تقديم الاعمال المنفذة بالمقارنة مع برنامج العمل المعتمد وبيان التأخير (إن وجد) مع الصوريات و خطة المقاول، معالجة هذا التأخير .

- أي معوقات أو مشاكل خلال فترة اعداد التقرير .
  - تفاصيل زيارات المسؤولين للموقع .
  - تقرير نتائج اختبارات المواد و ضبط الجودة .
  - العمالة المستخدمة و آية تفصيلات بالوظائف الرئيسية .
  - خطة العمل للشهر التالي .
  - تحديث البرنامج الزمنى للأعمال .
  - تقرير بالصور الفوتوغرافية و شرائط الفيديو لتسجيل ما يتم تنفيذه من أعمال .
- يتم توقيع غرامة ١٠٠٠ جنيه في حالة عدم تقديم التقرير النصف شهري و مبلغ ٢٠٠٠ جنيه في حالة عدم تقديم التقرير الشهري.

#### **ج - التقرير النهائي للمشروع:**

في خلال ٣٠ يوما من تاريخ شهادة اصدار اتمام الاعمال من قبل المهندس يقوم المقاول بتسليم (٤) أربع نسخ من تقرير المشروع النهائي مع ادلة الصيانة (Maintenance and Operation Manuals). يتضمن التقرير كافة سجلات أعمال الانشاء، و رسومات حسب التنفيذ As Built Drawings التفصيلية، وضمانات آية أعمال موردة وكافة بيانات المشروع ، و يتم تقديم كافة هذه البيانات و الرسومات بملفات منظمة وبالطريقة التي يوافق عليها المهندس لمراجعةها و الموافقة عليها من قبل المهندس .

وإضافة إلى تقديم الرسومات حسب التنفيذ As Built Drawings التفصيلية من المقاول معتمدة وبخاتم المقاول والاستشاري بالأعتماد من المهندس المشرف وكافة جهات المرافق التي لها صلة بتنفيذ الاعمال و يتم تسليم (٥) نسخ



ورقية ورقية على أفراد مدمجة على أن توضح هذه اللوحات جميع الأعمال وعناصر الطريق وتشمل التخطيط والقطاع العرضي وتتفاصيل الطريق أعمال التصريف والمرافق والإنشاءات والكبارى طبقاً لما تم تنفيذه

#### د - إعداد الصور الفوتوغرافية والفيديو

يلتزم المقاول بصفة دورية بإعداد وتجهيز صور فوتوغرافية يتم إلتقاطها من قبل فني متخصص أثناء وبعد التنفيذ لكافة الأعمال التي يجري تنفيذها شهرياً ويحد أدنى ٢٥ صورة بمقاس مناسب يقرره المهندس يتم تسليم ٢ نسخة منها كل نسخة في اليوم منفصل (إلى المهندس مع التقرير الشهري، وعليه أيضاً تقديم ٣ نسخ فيديو كل ٣ أشهر عن تقدم سير العمل وكل صورة أو نسخة فيديو يجب أن يسجل عليها التاريخ والوقت وثبتت على النجاتيف مع وضع ما يلى على ظهر

الصور:

- اسم صاحب العمل
- اسم المهندس
- اسم المقاول
- رقم الصورة
- وصف وتعريف الصورة
- وقت وتاريخأخذ الصورة

وبقى النسخة الإلكترونية) للصور الالكترونية (أو النجاتيف مع المصور لحين انتهاء كامل المشروع ثم تسلم بعد ذلك إلى الهيئة، كما يجب لا يتم عرض أي من هذه الصور والمستندات إلى أي من وسائل الأعلام إلا بموافقة مسبقة من الهيئة.

#### خامساً : توثيق المشروع

بخلاف الصور الفوتوغرافية وتصوير الفيديو المطلوب تقديمها مع تقارير الإنجاز الشهرية وبدون أي تكلفة إضافية فسيكون مطلوباً من المقاول إعداد ملفاً لتوثيق المشروع كاملاً بمراحله المختلفة بالتصوير المرئي (فيديو) والصور الفوتوغرافية موضحاً عليها البيانات المطلوبة لصور التقرير الشهري.

ويكون التوثيق بالفيديو ابتدأ من استلام الموقع وحتى الانتهاء من كافة الأعمال بحيث يتضمن الملف تصوير مناطق المشروع كاملة بالفيديو قبل بدء العمل لإظهار حالة ووضع الطريق ومشتملاته وكافة الموجودات وخاصة تلك التي قد تتغير أو يتغير حالها من جراء تنفيذ الأعمال للرجوع إليها إذا لزم الأمر، ويتم تصوير نفس هذه الواقع بعد انتهاء الأعمال ويتم تركيب الصور بصورة ملائمة مع إعداد عرض حركي لإظهار أعمال التطوير، ويتم تسليم عدد ٣ نسخ من ملف توثيق الموجودات بالموقع قبل بدء (Animation) العمل مع التقرير المبدئي، ويسلم ملف التوثيق كاملاً مع الإستلام الإبتدائي للمشروع أو حينما يطلبها المهندس.

#### سادساً : إنهاء المشروع وإخلاء الموقع

المقاول مسؤول وعلى نفقة بازالة أي مخلفات نتيجة الأعمال وأن يقوم بتنظيف الموقع قبل تسليم أي عمل يتم الانتهاء منه وأية مواقع قام باستخدامها وذلك طبقاً لتعليمات المهندس وإعتماده، ويقوم المقاول بازالة المنشآت المؤقتة والمواد الزائدة وتنظيف الموقع، ولا يتم عمل المستخلص الخاتمي إلا بعد القيام بذلك طبقاً لتعليمات المهندس واعتماد الهيئة ، كما يتکفل المقاول بتنظيف حرم الطريق وتهذيب الميول وتنظيف الموقع الذي يشغله وتسويته حسب تعليمات المهندس واعتماد الهيئة.

#### سابعاً: شمولية الأسعار

هذا العقد مبني على أساس الكثبات المقاسة وفقاً لما يتم تنفيذه فعلياً بالموقع وسيتم الدفع عنها وفقاً لفات المقدمة بالعرض المالي لبند الأعمال الموصفة بقائمة الكثبات المعتمد من الهيئة، وتعتبر الأسعار المقدمة من المقاول شاملة كافة التكاليف المباشرة وغير المباشرة وشاملة أي أعمال ذكر بـأي من مستندات العقد أنها على نفقة أو يلتزم بها المقاول والتي يتحملها



المقاول لإنجاز ونحو الأعمال وفقاً للمواصفات والشروط الواردة بمستندات بما فيها كافة الضوابط والتأمينات والدمغات والرسوم بمختلف أنواعها التي نظمها القانون ، ومن ضمن هذه التكاليف العناصر الأساسية التالية:

#### أ - تكلفة الإعداد والتجهيز

تتضمن تكلفة الإعداد والتجهيز كافة التكاليف الازمة لجمع المعلومات الموقعة، واستكشاف مصادر المواد وإجراء الاختبارات المطلوبة عليها وكذا أي اختبارات تم داخل مصر أو خارجها والازمة للأعمال المقرر تنفيذها، والأعمال المسابحة الأساسية، وعمل آية ابحاث تاكيدية ، وتكلفة الأعمال المؤقتة ، وإنشاء وتجهيز مكاتب المقاول وممثلي الهيئة والمهندس المشرف، وكذلك تكاليف أعمال الصيانة لمكاتب الموقع والمركبات المخصصة لممثلي الهيئة وطاقم الإشراف طوال فترة التنفيذ، وتأمين الإستراحة ، وإعداد وتجهيز محل الموقع، وإعداد وتجهيز وتشغيل محطات التشغيل من خلاتات وكسارات، وتوفير وتأمين المخازن والورش، والتزويد بالمياه والكهرباء، ونقل المعدات، وأماكن الأقامة والإعاشة ووسائل الانتقال وكافة التجهيزات الأخرى ، كما تشمل تكلفة استصدار آية موافقات نظامية أو تصاريح وما يتبعها من رسوم، وتكلفة إعداد وثبت لاقنات المشروع بالمواصفات وإعداد الرسومات التصميمية ورسومات الورشة التفصيلية (Workshop Drawings)، وتوفير الأكواخ والمواصفات المطلوبة، وأعمال الأمن والحراسة طوال فترة المشروع .وتتضمن التكلفة ذلك وإزالة المنشآت المؤقتة كالمكاتب ومخازن وسكن العمال ومحطات التشغيل والمعدات وإعادة الموقع إلى ما كان عليه بموافقة المهندس واعتماد المالك .

#### ب - تكلفة الإنشاء

المقاول مسؤول عن كافة تكاليف الإنشاء ويشمل تكلفة تأمين العمارة وانماؤه والمعدات وتنمية نقل وانضمار وقت وتنمية إنشاء التحويلات المؤقتة وإزالتها بعد الانتهاء منها، وتتكلف حماية الخدمات القائمة وفقاً لمتطلبات الجهات ذات العلاقة، وتكلفة نقل المواد وإختبار العينات بمعلم الموقع أو المعامل المستقلة وكل مايلزم لتحقيق متطلبات خطة الجودة المقدمة من المقاول ويتم اعتمادها من قطاع الجودة بالهيئة، هذا وسيكون المقاول ملزماً عن تقديم تفاصيل إضافية مع تحليل أسعار لتكلفة الإنشاء لجميع البنود الواردة بقوائم كميات تتفيد حينما يطلب المهندس أو الهيئة ذلك .

#### ج - تكلفة الاصلاح وعلاج العيوب خلال فترة الضمان

المقاول مسؤول عن كافة تكاليف أعمال الاصلاح وعلاج العيوب التي تظهر خلال سنة الضمان وذلك اعتباراً من تاريخ الإسلام الابتدائي، ويعتبر سعر العقد شاملاً تكلفة المواد والعملة المتخصصة والمعدات وقطع الغيار المطلوبة خلال فترة الضمان.

#### د - تكاليف أخرى

- المقاول مسؤول وعلى نفقته القيام بالأعمال التالية:
  - إختبارات المواد والأعمال المكتملة وفقاً لمتطلبات العقد.
  - أعمال إزالة المخلفات وتسوية الموقع وتهذيب الميدان.
  - معالجة الأعمال غير المقبولة واستبدال المواد غير المطابقة (المرفوضة من المهندس أو الهيئة)
  - آية تكليف زائدة بسبب العمل يوم الجمعة أو العمل ليلاً أو في الإجازات الرسمية .
  - أعمال ومؤتمرات ومستلزمات الأمان (تكاليف الأسوار والحراسة والتأمين والتصراريج الازمة لمباشرة العمل)
  - تكلفة استصدار الضمانات البنكية.
  - حماية المرافق والخدمات القائمة.
  - إعداد الرسومات حسب المندى(As built) لبنيو العمل المختلفة.
  - بواسطه التأمين بكافة أنواعها وفقاً لما نص عليه القانون وشروط العقد.

#### هـ - الشريك الثالث (3<sup>rd</sup> party)

تقوم الهيئة بتكليف شريك ثالث لمتابعة أعمال الجودة (استشاري الهيئة) وتحت إشراف المنطقة المختصة .



الجزء السادس

قواعد حجم الكهرباء



## عملية: اعمال توسيع الطريق الدائري من كوبرى أم بيومى إلى كوپرى ابوالمنجا

بيان الاعمال	الوحدة	الكمية	فلة البند بالجنيه	اجمالي فلة البند بالجنيه	M
آولاً: اعمال تجهيز الموقع					
بالمتر الطولى أعمال تأمين سلامة المرور أثناء تنفيذ الاعمال والبند يشمل عمل كل الاحتياطات اللازمة لتأمين التحويلات المزورة من لافتات إرشادية وأضاءة ليلية وحواجز وشريط تحذيرية وتغيير أفراد من الأمن الصناعى على مسار اليوم والتغذيق مع إدارات المرور المختصة لعمل المصاريح اللازمة والبند يشمل كافة تكاليف تعيين الخدمات المزورة بمعرفة إدارة المرور وعلى الشركة قبل البدء في تنفيذ الأعمال تقديم خطة شاملة لتأمين موقع العمل تضمن سلامة وأمن وسليمة المواطنين والسيارات ولن يتم البدأ في تنفيذ الأعمال إلا بعد اعتماد خطة التأمين والأمن الصناعى بمعرفة المسادة مهندسى الهرية وجاز إنشاوك وكل مايلزم لعمليات الاعمال كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (الف مطرطوط).	م.م	١,٠٠	٥٠٠	٥٠٠,٠٠٠	
إجمالي أعمال تجهيزات الموقع					
ثانياً: اعمال التكسير والإزالة					
بالمتر الطولى فلت الأسموار المكونة من الأعمدة والبلاطات سابقة الصب ونقلها إلى المكان الذي تحدده البينة في حدود مسافة نقل لا تزيد عن ٢٠ كم مع الحفاظ عليها بشكل سليم وتشوينها بالطريقه التي تسمح باعادة استخدامها وعلى أن يتم عمل محضر مع مهندسي الشرف قبل البدأ في النقل موضح به حالة السور قبل أعمال الفك وبيان وجود أي تلفيات أو فقدان من أجزاء السور والبند يشمل المعدات والأداة المستخدمة في الفك ووبرلات مجربة للنقل والتغذيق جميع الكارتات اللازمة أثناء النقل وتأمين الطريق للمعدات أثناء النقل والتغذيق باستبدال إرشادات مرورية ونجومي مؤقت وكل مايلزم لعمليات الاعمال كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف، (مائة متر طول).	م.م	١٠٠	٧٠٠	٧٠٠,٠٠٠	٢
بالمتر الطولى فلت و إعادة تركيب الأسموار المكونة من الأعمدة والبلاطات سابقة الصب ونقلها إلى المكان الذي تحدده البينة في حدوبيه في حدوبيه، مسافة نقل لا تزيد عن ٢٠ كم مع الحفاظ عليها بشكل سليم وتشوينها بالطريقه التي تسمح باعادة استخدامها واستخدامها وعلى أن يتم عمل محضر مع مهندسي الشرف قبل البدأ في النقل موضح به حالة السور قبل أعمال الفك وبيان وجود أي تلفيات أو فقدان من أجزاء السور والبند يشمل المعدات والأداة المستخدمة في الفك وإزادة التركيب وبرلات مجربة للنقل والتغذيق ودفع الكارتات اللازمة أثناء النقل وتأمين الطريق للمعدات أثناء النقل والتغذيق باستبدال إرشادات مرورية ونجومي مؤقت وكل مايلزم لعمليات الاعمال كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف، (مائة متر طول).	م.م	٦٧٠٠	٦٧٠٠	٦٤٤,٠٠٠	٣
بالمتر الطولى كم علاوة نقل للأسموار المكونة من الأعمدة والبلاطات سابقة الصب، مسافة نقل لا تزيد عن ٢٠ كم، والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (الف مطرطوط).	م.م/كم	١٢٠٠	١٠٠	١٢٠,٠٠٠	٤
بالمتر المكعب فلت تكامي الدبى في الواقع المختلط على الطريق الدائري والفناء تشمل تقليلها إلى أماكن التشوش المعدة بمعرفة البينة لمسافة نقل لا تزيد عن ٢٠ كم والبند يشمل جميع المعدات المستخدمة في الفك والنقل والتغذيق ودفع جميع الكارتات اللازمة لزوم أعمال الفك والتغذيق باستبدال إرشادات مرورية وعلى أن يتم قياس التكامي هندسياً من واقع مسطوح وتحفاثات التدبيرة على الطبيعة وكل مايلزم لعمليات الاعمال كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف، (خمسة آلاف متر مكعب).	م.م/كم	٥,٠٠٠	٣٠	٩٥,٠٠٠	٥
أ- بالمتر المكعب /كم علاوة نقل لمسافات أكبر من ٢٠ كم، (الف مطر مكعب)	م.م/كم	١٠٠	٦٠	٦٠,٠٠٠	
بالطن أعمال فلت ونقل الأباريق المعدنية المختلفة مثل اللوحات الإعلانية والأعمدة الجامدة لها وأعمدة الآثار والمخاللات وخلافه بمختلف الألوان والارتفاعات وذلك طبقاً لطلبات المالك وجاهة العمل بحيث لا تزيد مسافة نقل عن ٢٠ كم والبند يشمل الأدوات والمعدات وبرلات مجربة للنقل لزوم أعمال الفك والنقل ودفع الكارتات أثناء النقل وتأمين الطريق للمعدات أثناء الفك والتغذيق باستبدال إرشادات مرورية وكل مايلزم لعمليات الاعمال كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف، (ثمانية عشرطن).	طن	١٨	٣٠٠	٣٦,٠٠٠	٦
أ- بالطن /كم علاوة نقل لمسافات أكبر من ٢٠ كم، (ثمانية عشرطن)	طن/كم	١٠٠	١٠٠	١٠٠	
بالمتر الطولى فلت أسوار حدايدية والمكونة من مواسير صلب وروابي حديد وصال بارتفاع حتى ٢ م وذلك حسباً لاحتياجات المالك أو وجاهة العمل والفناء تشمل نقلها إلى أماكن التشوش المعدة بمعرفة البينة لمسافة نقل لا تزيد عن ٢٠ كم والبند يشمل جميع المعدات المستخدمة في الفك والنقل والتغذيق ودفع جميع الكارتات أثناء النقل وتأمين الطريق للمعدات أثناء الفك والتغذيق باستبدال إرشادات مرورية وعلى أن يتم قياس الكيابات هندسياً من واقع مسطوح وتحفاثات التدبيرة في الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف، (مائة وسبعين متر طول).	م.م	١٤٠	١٠٠	١٤٠,٠٠٠	٧

 محمد سليمان  
الرئيس التنفيذي


## عملية : اعمال توسيع الطريق الدائري من كويرى ام بيومى الى كويرى ابوالمنجا

بيان الاعمال	الوحدة	الكمية	فتنة البند	احمال فتنة البند
أ- بالتر المكعب / كم علوة نقل لمسافات أكبر من ٢٠ كم. (مائة وأربعين متر مكعب)	م.م	١٤٠	٢٠	٣,٨٠٠
بالمتر المكعب نقل جميع أنواع المخلفات المتعارضة مع الأسماء من نوع تكسير ومخلفات الورق والمصانع المحبيطة بالطريق الدائري وكذلك مخلفات المنازل وخلافه ونقلها إلى المقالب العمومية مسافة النقل لا تزيد عن ٢٠ كم والبند يشمل جميع المعدات اللازمة في النقل ودفع جميع الكارتات اللازمة وكل ما يلزم ل فهو العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف. (خمسة وثمانون ألف متر مكعب)	٣	٨٥,٠٠٠	٨٥	٦٢٢٥,٠٠٠
أ- بالتر المكعب / كم علوة نقل لمسافات أكبر من ٢٠ كم. (خمسة الف متر مكعب)	م/كم	٥,٠٠٠	٢٥	١٤٥,٠٠٠
بالمتر المسطح قطع في الخرسانة المساحة للكباري والأعمال الصناعية باستخدام Wire Saw للقطاع الصناعي أو أى قطاع آخر والبند يشمل نقل جميع القطع إلى المقالب العمومية ودفع جميع الكارتات اللازمة وبقيمة المقطع على أسمى الأبعاد الخارجية للقطاع دون خصم الفراغات وكل ما يلزم ل فهو العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف. (خمسون متر مسطح)	٢م	٥٠	٤٠,٨٠٠	١٤٠,٠٠٠
بالمتر المسطح أعمال دسات لصلب أجزاء الكباري والأعمال الصناعية القائمة أو لتنفيذ أجزاء من المنشآت الجديدة إذا اقتضى الأمر ذلك والبند يشمل عمل تصميم للدسمة واتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة للتأكد من صلابتها وقدرها على تحمل الأحمال المتغيرة إليها والبند يشمل كل ما يلزم ل فهو العمل طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف وبقيمة المحاسبة طبقاً لارتفاع الدسمة.	٢م	٣٥٠	١,٢٠٠	١٤٠,٠٠٠
أ- في البر (ثلاثمائة وخمسون متر مربع)	٢م	٣٥٠	١,٢٠٠	١٤٠,٠٠٠
بالمتر المكعب تكسير خرسانة مسلحة لردم قواعد اللافتات والازدواجات وذلك باستخدام المعدات الثقيلة والبند يشمل جميع المعدات اللازمة لالتكسير مما كانت الظروف المحبيطة بموقع العمل ويشمل نقل المخلفات والتكسير إلى المقالب العمومية ودفع جميع الكارتات اللازمة والبند يشمل حصول المقاول على حد التصلب الحردة الناتج من التكسير وكل ما يلزم ل فهو العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. (خمسون متر مكعب)	٣م	٥٠	١,٠٠٠	٥٠,٠٠٠
بالمتر المكعب تكسير خرسانة مسلحة يدوياً أو باستخدام المعدات الخفيفة والبند يشمل جميع المعدات اللازمة للتكسير مما كانت الظروف المحبيطة ويشمل نقل المخلفات إلى المقالب العمومية ودفع جميع الكارتات اللازمة وكل ما يلزم ل فهو العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. (مائة متراً مكعب)	٣م	١٠٠	١٤٠	١٤٠,٠٠٠
بالمتر المكعب تكسير خرسانة عادي أو أرضية أواني حجرية غير مساح ويفصل نقل المخلفات إلى المقالب العمومية لمسافة لا تزيد عن ٢٠ كم ودفع جميع الكارتات اللازمة وكل ما يلزم ل فهو العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. (مائة متراً مكعب)	٣م	١٠٠	٧٠	٧,٠٠٠
أ- بالتر المكعب / كم علوة نقل لمسافات أكبر من ٢٠ كم. (مائة متراً مكعب)	٣م/كم	١٠٠	٢٠	٢,٠٠٠
بالمتر المكعب تكسير وإزالة المباني المتعارضة مع أعمال التوسعة والبند يشمل إزالة المباني بمختلف الارتفاعات والحفاظ على المباني المجاورة والبقاء المتواجدة في محيط المباني الراود إزالة وفتنة تشمل نقل المخلفات إلى المقالب العمومية لمسافة لا تزيد عن ٢٠ كم ودفع جميع الكارتات اللازمة والبند يشمل التنسيق مع جميع الجهات المسؤولة عن المرافق في البيئة في أعمال التكسير وكل ما يلزم ل فهو العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف وتكون طريقة القيام بتحساب المتر المكعب من ابعاد المبني الخارجيه . (ثلاثة الف وخمسمائة متراً مكعب)	٣م	٣,٥٠٠	٣٠	١٠٥,٠٠٠
أ- بالتر المكعب / كم علوة نقل لمسافات أكبر من ٢٠ كم. (ثلاثة الف وخمسمائة متراً مكعب)	٣م/كم	٣,٥٠٠	٥٠	١٧٥,٠٠٠
بالمتر المكعب تكسير طبقية الأسفال وطبقية الأساس لها طبقة السمسك المطلوب في اللوحات المعتدلة وفتنة تشمل نقل المخلفات إلى المقالب العمومية لمسافة لا تزيد عن ٢٠ كم ودفع جميع الكارتات اللازمة وكل ما يلزم ل فهو العمل كاملاً طبقاً للرسومات المعتمدة والشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف. (سبعمائة متراً مكعب)	٣م	٧٠٠	٥٠٠	٣٥,٠٠٠
أ- بالتر المكعب / كم علوة نقل لمسافات أكبر من ٢٠ كم. (سبعمائة متراً مكعب)	٣م/كم	٧٠٠	٥٠	٣٥,٠٠٠
بالعدد أعمال إزالة ورفع أشجار بالاقتطاع والارتفاعات المختلفة في أي مكان وتحت أي ظروف محبيطة بموقع العمل والخلاص منها في المقالب العمومية بمسافة نقل لا تزيد عن ٢٠ كم وفتنة تشمل جميع المعدات المستخدمة في إزالة والنقل ودفع جميع الكارتات اللازمة وكل ما يلزم ل فهو العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. (مائة عدد)	عدد	١٠٠	٩٤٠	١٤,٠٠٠
أ- بالعدد / كم علوة نقل لمسافات أكبر من ٢٠ كم. (خمسون عدد)	عدد/كم	٥٠	٥٠	٢,٥٠
إجمالي أعمال التكسير والإزالة				١٢,٩٥٤,١٠٠,٠٠

ثالثاً : أعمال الكباري

مهندس البناء  
احمد سعيد



## عملية : اعمال توسيعة الطريق الدائري من كوبرى ام بيومى الى كوپرى ابوالمنجا

رقم	بيان الاعمال	الوحدة	الكمية	فترة البدء بالجنيه	احمال فئة البدء بالجنيه
١٧	اعمال الحستن والخوازيف وتجارب التحمل	ج.ط	٢٥.	٣٥.	٨٧,٠٠
١٨	بالمتر الطولى اعمال الجسات والبند شامل مما جبيه طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف ( فقط ستة مائة وخمسون مترا مطوى لغير )	م	٨٠٠٠	٧٠.	٦٢,٠٠٠
١٩	بالمتر المكعب تكسير خرسانة عادية ونقل المخلفات الى المقالب العمومية وبها الاعمال ثبوتا كاملا والبند شامل مما جبيه طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف ( فقط اربعة عشر ألفا وتسعمائة وتسعون مترا مكعب لغير )	م	٤٩٠	١٤٠.	١٨,٦٠٠
٢٠	بالمتر المكعب عدم وتكسير حوش ادبي من الطوب الاخضر والجير (الدش) ونقل المخلفات الى المقالب وبها الاعمال ثبوتا كاملا والبند شامل مما جبيه طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف ( فقط اربعين وثمانون مترا مكعب لغير )	م	٤٨٠	٦٠.	١٨,٨٠٠
٢١	بالمتر الطولى عدم وتكسير بروازات باى نوع ونقل المخلفات الى المقالب وبها الاعمال ثبوتا كاملا والبند شامل مما جبيه طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف ( فقط الفان وأربعين وسبعين مترا طوليا لغير )	م.ط	٢٤٧٠	١٢.	١٩,٦٤٠
٢٢	بالمتر المسلح تكسير وازالة اسفالت وطبقات الاساس باى نوع ونقل المخلفات الى المقالب العمومية وبها العمل ثبوتا كاملا والبند شامل مما جبيه طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف ( فقط سبعة عشر ألفا وخمسة وسبعين مترا مطوى لغير )	م	١٧٥٠	٣٠.	٥٢٥,٠٠
٢٣	بالمتر فك ونقل هيكل معدنية تشمل على ( مظلات وحوامل اعمدة - اعلانات ... الخ ) وذلك طبقا لاحتياجات المالك والشركة مسئولة عن كل مايلزم ثبوتا العمل طبقا للشروط والمواصفات وحجب تعليمات المهندس المشرف والفناء شاملة بالعلن ( فقا ، إثاث ، وثاثون طن لغير )	بالطن	٨٢	٢٠٠.	١٦٤,٠٠
٢٤	بالعدد تقل ماكينة خواريق وملحقاتها والمعدات الماء اعدة الى موقع العمل لتنفيذ الخواريق ونقلها داخل الموقع ثم فكها ونقلها خارج الموقع بعد الانتهاء من كافة الاعمال والسرعى شمل المعدات والاوتاش الازية للفك والتراكيب ومكان تخزينها والبند شامل مما جبيه على ان يتم جميع الاعمال طبقا للشروط والمواصفات والرسومات وطبقا لتعليمات المهندس المشرف ( فقط عدد ستة لغير )	عدد	٦	١٤٥٠٠.	٨٧,٠٠
٢٥	بالمتر المكعب حفرى ارض الموقع في جميع انواع التربة ( عدا المتماسكة وشديدة المتماسكة والصخرية ) بالعمق المطلوب لزوم الأساسات بحيث يحيط بعمل الحفرى المنسوب الصالح للتأسيس حسب الابعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والسرعى يشمل سند جوابى الحفر وازالة اي عوائق تعيقه وتنجز مياه الرشح ونقل ناتج الحفر الى المقالب العمومية والبند شامل مما جبيه طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات و التعليمات المهندس المشرف ( فقط ثلاثة الاف وتسعمائة وتسعون مترا مكعب لغير )	م	٣٩٩٠	٤٠.	١٥٩,٦٠٠
٢٦	بالمتر المكعب حفرى ارض الموقع في قرية المتماسكة وشديدة التمساس بالعمق المطلوب لزوم الأساسات بحيث يصل عمق الحفر الى المنسوب الصالح للتأسيس حسب الابعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والسرعى يشمل سند جوابى الحفر وازالة اي عوائق تعيقه وتنجز مياه الرشح ونقل ناتج الحفر الى المقالب العمومية والبند شامل مما جبيه طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات و التعليمات المهندس المشرف ( فقط ألف واربعين وسبعين مترا مكعب لغير )	م	١٤٩٠	٦٠.	٨٩,٤٠٠
٢٧	بالمتر المكعب اعمال حفر استكشاف بعمانه بيورى في ارض الموقع ( زمليه او طينيه او قرية شديدة التمساس ) بالعمق انطلاقا للرسومات التنفيذية والكود المصرى والمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف ( فقط ألف واربعين واثنان وثلاثون مترا مكعب لغير )	م	١٤٣٠	٨٥.	١٢١,٥٠
٢٨	بالمتر المكعب اعمال حفر ميكانيكى بين الخواريق المصورة لقواعد المساحة بالعمق المطلوب لزوم الأساسات حيث يصل عمق الحفر الى المنسوب الصالح للتأسيس حسب الابعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والسرعى يشمل سند جوابى الحفر وازالة اي عوائق تعيقه وتنجز مياه الرشح ان وجد والبند شامل مما جبيه طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات و التعليمات المهندس المشرف والشارة شالية بالمتر المكعب ( فقط ستة الاف و خمسة وسبعين مترا مكعب لغير )	م	٦٥٠	٨٥.	٥٥٢,٥٠

 مهندس الهيئة  
 احمد


**عملية : اعمال توسيع الطريق الدائري من كويري ام بيومى الى كويري ابوالمنجا**

مختصر الفقيه





## عملية : اعمال توسيعة الطريق الدائري من كوبرى ام بيومى الى كوبرى ابوالمنجا

م	بيان الاعمال	الوحدة	الكمية	فلنة البند بالجنيه	اجمالى فلنة البند بالجنيه
٣٦	<p>بالمتر الطولى تتفيد خوازيق محفورة ومصبوغة بمواقها (Bored Piles) قطر ٨٠ سم بحمولة تصميمية لا يقل عن ٤٥ طن وتصب بالخرسانة المساحة ويتم تصميم الخلطة الخرسانية مع الخلط والمذك الميكانيكي على الانقل المقاومة المميزة للمكعب القىاسي للخرسانة المساحة بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة عن ٣٥ كجم/سم٢ ومحفوبي الاسمنت لا يقل عن ٤٥ كجم/م٢ أسمنت بورتلاندى عادي مع تكسير وقوف خوازيق العلية لاعادة ربطها بالمدخلات فوقها على الا تقل اطوال اشبار حديد الخوازيق عن ٦٠ مرة قطر السينخ داخل المدخلة والمسعر لا يشمل حديد التسليج والبند يشمل عمل الحفر والتكسير الى المقالب العمومية مع ثوب الاعمال ثبوا كاملا (والمسعر لا يشمل حديد التسليج والبند يشمل عمل اختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخوازيق على ان تتم جميع الاعمال طبقا للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب تعليمات المفتش المشرف والفتنة شاملة بالمتر الطولى ( فقط تسعة واربعون مترا طول لا غير )</p>	م.ط	١٠	٢٣٠٠	٢٣٠٠
٣٧	<p>بالمتر الطولى تتفيد خوازيق بحرية قطر ٨٠ سم بحمولة تصميمية لا يقل عن ٢٠ طن وتصب بالخرسانة المساحة ويتم تصميم الخلطة الخرسانية مع الخلط والمذك الميكانيكي على الانقل المقاومة المميزة للمكعب القىاسي للخرسانة المساحة بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة عن ٣٥ كجم/سم٢ ومحفوبي الاسمنت لا يقل عن ٤٥ كجم/م٢ أسمنت بورتلاندى عادي مع تكسير وقوف خوازيق العلية لاعادة ربطها بالمدخلات فوقها على الا تقل اطوال اشبار حديد الخوازيق عن ٦٠ مرة قطر السينخ داخل المدخلة، وانصر لا يشمل حديد التسليج والبند يشمل عمل اختبارات الموجات الصوتية مع ثوب الاعمال ثبوا كاملا (والمسعر لا يشمل حديد التسليج والبند يشمل عمل اختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخوازيق على ان تتم جميع الاعمال طبقا للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب تعليمات المفتش المشرف والفتنة شاملة بالمتر الطولى ( فقط خمسون مترا طول لا غير )</p>	م.ط	١٠	٣٠٠٠	٣٠٠٠
٣٨	<p>بالمتر الطولى تتفيد خوازيق محفورة ومصبوغة بمواقها (Bored Piles) قطر ٨٠ سم بحمولة تصميمية لا يقل عن ٤٥ طن وتصب بالخرسانة المساحة ويتم تصميم الخلطة الخرسانية مع الخلط والمذك الميكانيكي على الانقل المقاومة المميزة للمكعب القىاسي للخرسانة المساحة بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة عن ٣٥ كجم/سم٢ ومحفوبي الاسمنت لا يقل عن ٤٥ كجم/م٢ أسمنت بورتلاندى عادي مع تكسير وقوف خوازيق العلية لاعادة ربطها بالمدخلات فوقها على الا تقل اطوال اشبار حديد الخوازيق عن ٦٠ مرة قطر السينخ داخل المدخلة والمسعر لا يشمل حديد التسليج والبند يشمل عمل الحفر والتكسير الى المقالب العمومية مع ثوب الاعمال ثبوا كاملا (والمسعر لا يشمل حديد التسليج والبند يشمل عمل اختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخوازيق على ان تتم جميع الاعمال طبقا للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب تعليمات المفتش المشرف والفتنة شاملة بالمتر الطولى ( فقط خمسون مترا طول لا غير )</p>	م.ط	١٠	١٨٠٠	١٨٠٠
٣٩	<p>بالمتر الطولى تتفيد خوازيق محفورة ومصبوغة بمواقها (Bored Piles) قطر ٨٠ سم بحمولة تصميمية لا يقل عن ٤٥ طن وتصب بالخرسانة المساحة ويتم تصميم الخلطة الخرسانية مع الخلط والمذك الميكانيكي على الانقل المقاومة المميزة للمكعب القىاسي للخرسانة المساحة بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة عن ٣٥ كجم/سم٢ ومحفوبي الاسمنت لا يقل عن ٤٥ كجم/م٢ أسمنت بورتلاندى عادي مع تكسير وقوف خوازيق العلية لاعادة ربطها بالمدخلات فوقها على الا تقل اطوال اشبار حديد الخوازيق عن ٦٠ مرة قطر السينخ داخل المدخلة والمسعر لا يشمل حديد التسليج والبند يشمل عمل الحفر والتكسير الى المقالب العمومية مع ثوب الاعمال ثبوا كاملا (والمسعر لا يشمل حديد التسليج والبند يشمل عمل اختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخوازيق على ان تتم جميع الاعمال طبقا للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب تعليمات المفتش المشرف والفتنة شاملة بالمتر الطولى ( فقط خمسون مترا طول لا غير )</p>	م.ط	١٠	١٥٠٠	١٥٠٠
٤٠	<p>اعمال تتفيد خوازيق حفر مباصية (Хоририма Мстэр) قطر ٦٠ سم وفقا للتصميم المقدم من استشاري الشركة و المعتمد من قبل الهيئة بحمولة تصميمية ١٨٠ طن وتصب بالخرسانة المساحة ويتم تصميم الخلطة الخرسانية مع الخلط والمذك الميكانيكي على الانقل المقاومة المميزة للمكعب القىاسي للخرسانة المساحة بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة عن ٣٥ كجم/سم٢ ومحفوبي الاسمنت لا يقل عن ٤٥ كجم/م٢ ومحفوبي اسمنت لا يقل عن ٤٥ كجم/م٢ أسمنت مطابق لمواصفات التأسيس يتم تحديده طبقا للتقرير المقدم من استشاري الهيئة</p>	م.ط	١٢٠٠	٢٠٠	٢٤٠٠٠٠٠
٤١	<p>اعمال تتفيد خوازيق حفر مباصية (Хоририма Мстэр) قطر ٦٠ سم وفقا للتصميم المقدم من استشاري الشركة و المعتمد من قبل الهيئة وتصب بالخرسانة المساحة ويتم تصميم الخلطة الخرسانية مع الخلط والمذك الميكانيكي على الانقل المقاومة المميزة للمكعب القىاسي للخرسانة المساحة بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة عن ٣٥ كجم/سم٢ ومحفوبي اسمنت لا يقل عن ٤٥ كجم/م٢ ومحفوبي اسمنت لا يقل عن ٤٥ كجم/م٢ أسمنت مطابق لمواصفات التأسيس يتم تحديده طبقا للتقرير المقدم من استشاري الشركة والمعتمد من قبل الهيئة ( فقط خمسون عشر ألف مترا طول لا غير )</p>	م.ط	١٠	٢٣٠٠	٢٣٠٠
٤٢	<p>بالطن توريد ودق قيسونات ثابتة (غالاف معدنى) بعمق لا يقل عن ٢ متر من اسفل منسوب الواقع حق منسوب اسفل المدخلة بالسلك المطلوب مع دهان بدهان ملائم لمواصفات الهيئة العامة للطرق والجسور والرسومات التفصيلية المعتمدة والمجموعة ملائمه ملائم لمواصفات الهيئة العامة للطرق والجباري وتعليمات المفتش المشرف ( فقط ما تقدر خمسة عشر طن لا غير )</p>	طن	١٠	٢١٥٠٠	٢١٥٠٠

مهندس المفتش  
احمد



## عملية : اعمال توسيعة الطريق الدائري من كويرى ام بيومى الى كويرى ابوالمنجا

بيان الاعمال	الوحدة	الكمية	فلنة البند	أجمالى فلنة البند	م
بالعدد تنفيذ اختبارات تحمل على خارق عامل وتشمل توريد الأحصال الذى يجعل الخارق تحت حمل يساوى .٦١٥٪ من حمل التشغيل والألواح المعدنية المؤقتة واجهزه القياس والسعر لا يشمل خارق التجربة قطر .٢ اسم حمل تشغيل طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف ( فقط عدد واحد لغير )	عدد	١	١٦٨٧٥.	١٦٨٧٥.	٤٣
بالعدد تنفيذ اختبارات تحمل على خارق غير عامل وتشمل توريد الأحصال الذى يجعل الخارق تحت حمل يساوى .٩٠٪ من حمل التشغيل والألواح المعدنية المؤقتة واجهزه القياس والسعر لا يشمل خارق التجربة قطر .١٠ اسم حمل تشغيل طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف ( فقط عدد واحد لغير )	عدد	٢٧٠٠٠.	٢٧٠٠٠.	٢٧٠٠٠.	٤٤
بالعدد تنفيذ اختبارات تحمل على خارق عامل وتشمل توريد الأحصال الذى يجعل الخارق تحت حمل يساوى .٦١٥٪ من حمل التشغيل والألواح المعدنية المؤقتة واجهزه القياس والسعر لا يشمل خارق التجربة قطر .٠٠٠ اسم حمل تشغيل طبقاً لاصول الصناعة والرسومات ونهى العمل بها كاملاً والبند شامل مما جبيه طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف ( فقط عدد واحد لغير )	عدد	١٤٠٠٠.	١٤٠٠٠.	١٤٠٠٠.	٤٥
<b>أعمال الخرسانة العادة</b>					
بالمتر المكعب اعمال خرسانة عادية للإسارات والبلاطات الافتتاحية مع استخدام استناد بورتلاندى عادي ومحتوى اسمنت لا يقل عن ٤٥ كجم/م٣ وجيد كسر لا يقل عن ٤٠ كجم/سم٣ والبند شامل مما جبيه طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفتنة بالمتر المكعب ( فقط سستامة متراً مكعب لغير )	٣م	٤٠٠	١٥٠.	٦٠٠٠.	٤٦
بالمتر المكعب اعمال خرسانة عادية للإرصفة والملدويات وجيد كسر لا يقل عن ٢٥ كجم/سم٢ ومحتوى اسمنت لا يقل عن ٤٥ كجم/م٣ ومحتوى اسمنت لا يقل عن ٣٠ كجم/م٣ والبند شامل مما جبيه طبقاً لاصول الصناعة والرسومات وبواحشات وتعليمات المهندس المشرف والفتنة بالمتر المكعب ( فقط سستامة متراً مكعب لغير )	٣م	٤٩٩	١٥٠.	٧٣٤٥٠.	٤٧
<b>أعمال الخرسانة المسلحة</b>					
بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للكافت والحوانط السادة مع تصميم الخلطة الخرسانية على ان يكون الخلطة والدمك ميكانيكي على الایقل المقاومة المبردة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة عن ٤٠ كجم/سم٢ والا يقل محتوى الاسمنت عن ٤٥ كجم/م٣ اسمنت بورتلاندى عادي مع استخدام الشدات المناسبة لطاقة التوتر سواء كانت ثابتة او زنقة بحيث يكون النسوج راسياً تماماً ويعتمد على المخدة والسعري تشمل تصميم الخلطة وعمل الشدات والفرم الحصول على سطح املس لاسطح الظاهره ومعالجه الخرسانه بعد الصب وذلك طبقاً للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والفتنة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح ( فقط ثلاثة آلاف متراً مكعب لغير )	٣م	٣٠٠	٢٧٠.	٨١٠٠٠.	٤٨
بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للاعدة والهابطات مع تصميم الخلطة الخرسانية على ان يكون الخلطة والدمك ميكانيكي على الایقل المقاومة المبردة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة عن ٤٠ كجم/سم٢ الا يقل محتوى الاسمنت عن ٤٥ كجم/م٣ اسمنت بورتلاندى عادي مع استخدام الشدات المناسبة لطاقة التوتر سواء كانت ثابتة او زنقة بحيث يكون النسوج راسياً تماماً ويعتمد على المخدة والسعري تشمل تصميم الخلطة وعمل الشدات والفرم الحصول على سطح املس لاسطح الظاهره ومعالجه الخرسانه بعد الصب وذلك طبقاً للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والفتنة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح ( فقط سستامة متراً مكعب لغير )	٣م	٧٠٠	٢٧٠.	٩٨٩٠٠٠.	٤٩
بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة لكرات الوجه العلوي لكويرى fair face Box sec مع استخدام استناد بورتلاندى عادي باجهاد لا يقل عن ٤٥ كجم / سم٢ محتوى اسمنت لا يقل عن ٤٥ كجم / م٣ ارتفاع اقل من ٦ م والسعر لا يشمل حديد التسليح ( فقط واحد متراً مكعب لغير )	٣م	١	٢٩٥.	٢٩٥.	٥٠
بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة لكرات العرضية فوق اعمدة الكويرى والهابطات مع استخدام استناد بورتلاندى عادي وجيد كسر لا يقل عن ٤٠ كجم / سم٢ محتوى اسمنت لا يقل عن ٤٥ كجم / م٣ ارتفاع اقل من ٦ م والسعر لا يشمل حديد التسليح وذلك طبقاً للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف ( فقط ثلثة عشر متراً مكعب لغير )	٣م	٣٢٠	٢٨٠.	٨٩٦٠٠.	٥١
بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لكرات الماء السابقة الصب مع تصميم الخلطة الخرسانية على ان يكون الخلط والدمك ميكانيكي على الایقل المقاومة المبردة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة عن ٥٠ كجم/سم٢ على محتوى اسمنت لا يقل عن ٥٥ كجم/م٣ ان تكون الخرسانات ذات سطح املس وكل ذلك يشمل جميع مايلزم لصسانة ومعالجه وتخزين الوحدات الخرسانية وكذلك تقويف الوصلات بين الوحدات وكل مايلزم لهى العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف والفتنة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح او كابلات عاليات الجرارات ( فقط ألف واربعين متراً مكعب لغير )	٣م	١٢٠٠	٣٢٠.	٣٨٤٠٠٠.	٥٢

جهاز الماء  
احمد




## عملية : اعمال توسيعة الطريق الدائري من كوبري ام بيومى الى كوبري ابوالمنجا

العنوان	بيان الاعمال	م			
الوحدة	الكمية	فترة التنفيذ بالجنية	احمال فئة المد بالجنية		
٥٣	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم البلاطات على الخوازيق وكوبستاها طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة. وعمليات نقل المقاومة المدورة للمكعب القباسي للخرسانة المساحة عن ٤٤٠ كجم/م٢ بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبعية والأقل محتوى الأسمدة من ٥٠ كجم/م٣ مع الدهن الميكانيكي الجيد والمعالجة وتسوية السطح العلوى والميد يشمل عمل الشدات والتقويرات اللازمة وجميع الأجهزة وألتحصال الماسحة المطلوبة على أن يتم نقل الخرسانة إلى موقع العمل فيما كانت الظروف المحيطة بموقع العمل مع موقع مضخات خرسانة للصب أو أي وسيلة أخرى تتناسب مع طبيعة الموقع ومعالجة الخرسانة بعد العمل طبقاً للمواصفات وكل ما يتلزم لهبو العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفتنة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح. (فقط سبع متر مكعب)	٢٠٦٥٠٠٠	٤٩٥٠	٧٠٠	٣٢
٥٤	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة لبلاطات الجزء العلوي (كبارات - بلاطة علوية - كوبستة) حسب الأبعاد الموضحة بالرسومات التنفيذية مع تصميم الخلاطة الخرسانية على أن يكون الخلط والدهن ميكانيكي على الأقل المقاومة المدورة للمكعب القباسي للخرسانة المساحة بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبعية عن ٤٠٠ كجم/م٢ والأقل محتوى الأسمدة من ٤٥ كجم/م٣ أسمدة بورولاندي عادي والسعر يشمل تصميم الخلطة وعمل الشدات والفرم للحصول على سطح أملس لاسطح الطاولة ومعالجة الخرسانة بعد الصب وذلك طبقاً للشروط والمواصفات الفنية وإليه، حمامات ودورات، أحواض، المصانع وتعليمات المهندس المشرف والفتنة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح. ارتفاع أقل من ٦ متر (فقط ثلاثة آلاف متر مكعب لأنغير)	٢٠٥٠٠٠٠	٣٠٠	٢٥٠٠	٣٣
٥٥	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة لبلاطات الجزء العلوي (كبارات - بلاطة علوية - كوبستة) حسب الأبعاد الموضحة بالرسومات التنفيذية مع تصميم الخلاطة الخرسانية على أن يكون الخلط والدهن ميكانيكي على الأقل المقاومة المدورة للمكعب القباسي للخرسانة المساحة بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبعية عن ٤٠٠ كجم/م٢ والأقل محتوى الأسمدة من ٤٥ كجم/م٣ أسمدة بورولاندي عادي والسعر يشمل تصميم الخلطة وعمل الشدات والفرم للحصول على سطح أملس لاسطح الطاولة ومعالجة الخرسانة بعد الصب وذلك طبقاً للشروط والمواصفات الفنية والمراقبات وحسب أصول المصانع وتعليمات المهندس المشرف والفتنة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح ارتفاع أعلى من ٦ متر (فقط سعة وأربعون متراً مكعب لأنغير)	٣٢٠٠٠	٣٢٠٠	١٠	٣٢
<b>أعمال القطاطن المعدنية وحديد التسليح واسنادات الكرم</b>					
٥٦	بالطن توريد وتشغيل وتركيب كابلات عالية الأجهاد لزوم الكرمات الخرسانية ساقية الصب والإجهاد و الكمرات، العرضية لزوم البيكل العلوي وكوبري طبقاً للمواصفات المشرعة الفتنة تشمل توريد، الكابلات / اكسسوارات/الأرجية/الاتكورز/الويراز لازمة طبقاً للمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والرسومات وإنهاء العمل بغير كاملاً ( فقط خمسة وسبعونطن لأنغير )	٥٤٠٠	٥٤٠٠	١	طن
٥٧	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وربط حديد تسليح (٦٠/٤) لتنفيذ جميع العناصر الانشائية للكوبري والسعر يشمل التقطيع طبقاً للرسومات وعمل الوصلات التي ترد برسومات العطاء، والسعر يشمل أيضاً الاختبارات وكل المعدات الازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات الازمة لتوصيف وقطع وفك ورفع الحديد ويشمل كل ما يتلزم لهبو العمل بهوا كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمراقبات وتعليمات المهندس المشرف والفتنة شاملة بالطن ( فقط ألف وفسمة وخمسة وسبعونطن لأنغير )	٢٧٥٢٥٠٠	١٩٠٠	١٩٧٥	طن
٥٨	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وربط حديد تسليح (٦٠/٤) اطول من ١٢ م لتنفيذ جميع العناصر الانشائية للكوبري والسعر يشمل التقطيع طبقاً للرسومات وعمل الوصلات التي ترد برسومات العطاء، والسعر يشمل ايضاً الاختبارات وكل المعدات الازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات الازمة لتوصيف وقطع وفك ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يتلزم لهبو العمل بهوا كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمراقبات وتعليمات المهندس المشرف والفتنة شاملة بالطن ( فقط اربعونة وتسعة وسبعونطن لأنغير )	٧٩٤٠٠٠	٢٠٠	٣٩٩	طن
٥٩	بالطن توريد وتشغيل وتركيب صلب مشغول ٥٢ قطاعات لاجزأة المعدنية والفتنة تشمل اعمال الحعام وعمل الاختبارات الازمة على اللحامات والمسامير والتربيط ووحدات الربط مع الخرسانة والشكلات الافتية والنفل والتركيب بالموضع والدهان بوجهين برمي ووجبة بمادة ابيوكسية باللون المطلوب بمسك لا يقل عن ٤٠ ميكرون وبنظام الجافة على البارد، الذي يضمن الحماية الكافية للمنطقة المحيطة بالهيكل وتحميه من التآكل، ويشمل كل ما يتلزم لهبو العمل طبقاً للرسومات والشروط والمراقبات وتعليمات المهندس المشرف على ان تقدم رسومات ورقة كاملة وشاملة جميع التفاصيل والمواصفات وتعليمات المهندس بالطن ( فقط واحد متر مكعب لأنغير )	٣٤٠٠	٣٤٠٠	١	طن

العمل الرئيسي

مهندس المد  
احمد



## عملية : اعمال توسيعة الطريق الدائري من كوبرى ام بيومى الى كوپرى ابوالمنجا

العدد	بيان الاعمال	الوحدة	الكمية	فترة التنفيذ بالجنيه	احمال قنة اى
٦٠	بالعدد توريد وتركيب الركائز من النوع (C4) طبقا لاشتراطات والمواصفات الموضحة بالجدول والرسومات والسعر يشمل الحقن وحيثما لاستطاع اسفل الركائز من النوع المكون من رقائق البوليمرات المزينة والمداخل من رقائق المعدن مثل الاشواخ المركبة بين طبقات البوليمر والصلب العالى المقاومة ويجب ان تطابق الركائز للمواصفات الأوروبية الموحدة EN-1337-3 وان تكون تامة للعمل تحت احمال وفى مجال الحرارة المعرضة لها ويراعى وجہا مخصوصا ان يكون التفاصيل بين طبقات الصلب العالى المقاومة بدقة كافية بحيث لايسع بحدوث اذى يراق بين هذه الطبقات تحت الاموال المعرضة لها بماقدار الانفعال تحت العمل وعدم تأثيرها عليها بدور الزمن ويجب ان قوى الركائز مصوحة بشهادات توضح مطابقتها للمواصفات العالمية وان تكون هذه الشهادات موافقة بالتسجيل الخاص بالسفارات المصرية في يد المشاكل وكل مايلزم لبعض العمل كاما على ان يتم جميع الاعمال طبقا للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وتعميمات المهندس المشرف				
٦١	حملة ٢٠٠٠٠٠ طن (فقط عدد أربعون لغير) حملة ٢٠٥٠٠٠ طن (فقط عدد أربعون لغير) حملة ٢٠٥٠٠١ طن (فقط عدد أربعون لغير)	عدد	٤٠	٣١٢٠٠٠٠	
٦٢	بالنحو اعمال توريد وتركيب فواصل تمدد عرضية (therma joint) والتي تسمح بالحركة الطبيعية طبقا للتصميم وتناسب المعايير المدنية من التمدد والمتقدمة التي يزيد على ان تقدم الكثافة ويعاد من جنوب افريقيا المستخدمة للبيئة لعمل الاختبارات قبل التوريد وتقديم خطوات اسلوب التنفيذ وذلك لفاصلات ذات تمدد ٣.٥٠ سم ( فقط تسمانة متراً طول لغير )	م.ط	٩٠٠	٣٧٠٠٠٠	
٦٣	بالنحو اعمال توريد وعمل طبقة عازلة من البوليمر والدهان وجيان على البازار والسعر يشمل كل مايلزم لبعض العمل بهوا كاما وذلك طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعميمات المهندس المشرف وعلى المقاول اعتماد كافة المواد قبل التوريد وكل مايلزم لبعض العمل كاما والقياسات طبقا لاصول الصناعة وتعميمات المهندس المشرف ( فقط ثلاثة عشر ألف متراً طول لغير )	٢م	٢٢٠٠	٩١٠٠٠٠	
٦٤	بالنحو اعمال توريد وعمل دهانات ساقيفيات اسامي اكريليك مقاومة للرطوبة من انتاج اشتركت المعمدة لدى البيئة العامة للطرق والكباري لعمادة جسم الكوبرى وعمل كل مايلزم لبعض العمل بهوا كاما لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعميمات المهندس المشرف على ان يتم اعتماد الخامات قبل التوريد والغفلة شاملة بالنحو المسطح ( فقط ستة وأربعون ألف متراً طول لغير )	٢م	٢٣٠٠	٨٨٤٠٠٠٠	
٦٥	بالنحو اعمال توريد وعمل دهانات بمواد مقاوم للكربنة ذات أساس اكريليك (Anticarbonation) للعناصر الخرسانية شاملة المواد التحضرية المستخدمة وتوريد مواد معالجة لسطح الخرسانة وذلك باستخدام نظام مواد دهانات مقاومة للكربنة صالح لاسخدام مايشر على سطح الخرسانة على ان تقدم الشركة كالتجاهات المنتجة من الشركة الموردة موضحا بالاشتراطات الفنية الخاصة بالتنفيذ والفتنة تشمل الشدة المعدنية وكل مايلزم لبعض العمل كاما طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعميمات المهندس المشرف ( فقط خمسة وعشرون ألف متراً طول لغير )	٢م	٢٣٠٠	٢٧٦٠٠٠٠	
٦٦	بالنحو اعمال انشاء حاجز من الخرسانة انسنة بالفيوجلاس (Bijoures) وجه واحد بارتفاع ٠٠٨ سم طبقا للرسومات على ان يكون وجه الخرسانة face fair والفة تشمل عمل فرشة من الخرسانة العادي سلك ٢٠ سم وعرض ٦ سم اسفل الحاجز (والسعر لا يشمل حديد التسليح) ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند جميع مشملاته طبقا لاصول الصناعة للطرق والكباري وتعميمات المهندس المشرف والفتنة شاملة بالنحو الطولى ( فقط ألف وسبعين وخمسة وعشرون متراً طول لغير )	م.ط	١٧٥٠	١٠٠٠٠٠٠	
٦٧	بالنحو اعمال توريد وتركيب فواصل تمدد افقية عرض ٣ سم طبقا للمواصفات من نوع البوليمر الصناعي المساج حركة ٥٠ سم طبقا للحسابات المقدمة من المقاول والمعتمدة من البيئة على ان يتم تقديم عينات من جميع المواد المستخدمة في الفواصل للبيئة لعمل الاختبارات قبل التوريد وتقديم خطوات التنفيذ للمراجعة والاعتماد ( فقط الف وثلاثمائة وستة وتسعمائة وخمسون متراً طول لغير )	م.ط	١٣٩٩	٨٢٥٤١٠٠	
٦٨	بالكيلوجرام اعمال هندريل حديد كريتال شامل الكوبوري بارتفاع ٩٠ سم على اقل وزن الحديد في النحو المسطح عن ٣٠ كجم لزوم دريزيات اسوار الكوبرى ( فقط ثلاثة الف وتسعمائة وتسعة وتسعون كيلوجرام لغير )	كجم	٣٩٩٩	١٣٥٩٦٦	
٦٩	بالعدد اعمال تجربة تحمل على الكوبوري تشمل توريد الاحمال التي تجعل الكوبوري تحت حمل يساوى ١٥% من حمل التشغيل والالواح المعدنية المؤقتة واجزء القباب وهو العمل بهوا كاما والبند مماثلا طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعميمات المهندس المشرف ( فقط عدد إثنان لغير )	بالعدد	٢	٨٦٩١٣	
٧٠	بالنحو تكسير وازالة درج سلام بای نوع وبای سیك ومن اى ارتفاع والفعلة تشمل نقل المخلفات للمقابل العمومية ( فقط اربعمائة وتسعة وتسعون متراً طول لغير )	م.ط	٤٩٩	٤٧٤٤٥	

 معنى العين  
احمد


عملية: اعمال توسيعة الطريق الدائري من كويري ام بيومنى الى كويري ابوالمنجا

بيان الاعمال	الوحدة	الكمية	فترة البيد بالجنيه	اجمالي قيمة البيد بالجنيه	%
بالعدد قطع اشaber حديد وتسليح من اي نوع ولاي قطر ومن اى طول وتسوية المقطع بالسطح الخرساني (فقط عدد اربعين وتسعة وتسعون لآخر)	عدد	٤٩٩	١٢	٥,٦٨٨	٢١
بالمتر المسطح تسوية وازلة مخلفات موقع عام حسب مناسب الشوارع المحيطة (فقط واحد متري مع لآخر)	م	١	٦٠	٦٠	٢٢
بالعدد توريد وتركيب واختبار أعمدة إنارة بارتفاع ١٠ متر حديد مجلفن مسلوقة طولياً وملحومة بـ٣ بوصة وبذراع قطر ٢ بوصة وطبقاً لما يتم توصيفه من جهاز الاشراف شامل الفلاشة سمك ١٥ مم على الأقل المسافة بين أعمدة الجسم الخرساني عن ٤٠ متر وبالداخل عن ٣٠ متر ومحمل على البند عمل قواعد خرسانية لأعمدة الداخل وكذا تركيب حواجز الكباريات بالقمعان المماهك من الصاج المجلفن وأعتماد الرسومات التنفيذية لاعمال الابارة من قبل مهندس الاشراف والفتنة شامل كل ما يلزم لثبتت الأعمدة طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المندس المشرف (فقط عدد مائتان وتسعة وأربعون لآخر)	عدد	٤٦٩	١٧٥٠٠	٤,٣٥٧,٥٠٠	٢٣
بالعدد توريد وتركيب واختبار كشاف طراز شارع بلدية قدرة ١٢٠ LED بدرجة حماية IP65 ومقطع السلك ٢٢x٢ م² ثوبه والاستيك شاما، الالامة الفنية والعامدة كما ما يلزم لتشغيلها، وهي العمل طبقاً لأقصدها، المعدة، تعليمات المهندس المشرف. (فقط عدد مائتان وتسعة وأربعون لآخر)	عدد	٢٤٩	٥٠٠	١,٢٤٥ ...	٢٤
بالمتر الطولي توريد وتركيب كابل قطاع ٤٥x٤ مم ملحوظ مسلح داخل ماسورة PVC قطر ٣ بوصة ومحمل على البند غرف التفتيش وكل ما يلزم لبعض العمل طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف. (فقط أربعة آلاف وتسعمائة وتسعة وتسعون متراً طولي لآخر)	م.م	٤٩٩٩	٢٥٠	١,٢٤٩,٧٥٠	٢٥
بالمتر الطولي توريد وتركيب كابلات رئيسية قطاع ٣٠x٣ مم ملحوظ ملحوظ داخل ماسورة PVC قطر ٥ بوصة من المحول وحتى لوحة التوزيع العمومية والبند محمل عليه كل ما يلزم لهما الاعمال بالكامل طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. (فقط تسعمائة وتسعة وتسعون متراً طولي لآخر)	م.م	٩٩٩	٥٥٠	٥٤٩,٤٥٠	٢٦
بالعدد توريد وتركيب لوحة التوزيع الرئيسية على ان تكون مصنوعة من الصاج ومهنون الكتروستاتيك وبروجة حماية وبها المكونات على ١١ مفتاح رئيسى ثلاثي MCCB A200 وعدده مفتاح لاثي A100 عدده كونكتور A160 وعدده ١ مجموعة (بوش/بوقن - لمبات إضاءة - ميكليكتور) ومحمل على اللوحة مسؤولة عن الحيد بقليل بوصة بارتفاع ٨٠ متر (فقط عدد احدى عشر لآخر)	عدد	١١	٢٠٠٠	٧٧,٠٠٠	٢٧

احوال اعمال الکاری

د. أيها: أعمال الطرق

عمل الحد

٧٨					بالمتراكب حفر في ارض الموضع العام في جميع أنواع التربة وفي أي مكان مهما كانت الطروف المحاطية بموقع العمل وبالعمق المطلوب حسب الأبعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والبند يشمل جميع المعدات اللازمة للحفر ونقل المخلفات إلى المداخل العصوية ويتم أخذ جميع الاختبارات اللازمة أثناء الحفر لتأشیي حدوث أي ضرر لجميع أنواع الماء الموجود بالأسفل إن وجدت وعلى أن يتم تحديد (Unconfined Q) لكل طبقية تغمر التربة وكل ما يلزم لنبو العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.
٥٤٠٠	٥٤	١٠٠	٣٢	١٠٠	أ- تربة متراكبة ومشددة التنسك باجبار حتى ١٢٥ كجم/سم. (مائة متراكب)
<b>أعمال الردم والتشييد والبلوكات</b>					
٧٩					بالمتراكب توريد وتنشيف الآتية بمواعي العمل بما كانت الطروف المحاطية بموقع العمل والبند يشمل جميع المعدات وأعمال الموقفة لنقل الآتية داخل الموقع سواء من أعلى الطريق الدائرى أو من طريق الخدمة الموقته المؤدية والفتنة تشمل أيضاً عمل المصايب الموقته أو استخدام سيوراتقا أو غير ذلك من المعدات بالإضافة إلى المعدات التقليدية من جرارات وهراسات بمختلف أنواعها للوصول إلى أقصى كثافة حاجة لا تقل عن ٩٥% من الكثافة الجاهة الفصوص والفتنة تشتمل تنشيف طبقات الآتية بأي طريقة تتناسب مع طبيعة الموقع سواء باستخدام معدات خفيفة (دكاك يدوى) أو أي معدات ثقيلة واستخدام أي طريقة أو معدات لتأهيل الشابك داخل الموقع في الأماكن الشديدة وكل ما يلزم لنبو العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.
٦٥٠,٠٠٠	١٣٠	٥,٠٠٠	٣٢	٤,٠٠٠	أ- مسافة نقل لا تزيد عن ٤ كم، (فقط خمسة الالاف متراكب)
٣,٣٢,٠٠٠	١٦٦	٤,٠٠٠	٣٢	٣,٠٠٠	بـ- مسافة نقل من ٤ وحدة ٦ كم، (عشرون ألف متراكب)
٢,٦٨٠,٠٠٠	١٨٨	١١,٠٠٠	٣٢	٣,٠٠٠	جـ- مسافة نقل من ٦ وحدة ٨ كم، (مائة وعشرة ألف متراكب)
١,١٨٠,٠٠٠	٢٣٦	٥,٠٠٠	٣٢	٤,٠٠٠	دـ- مسافة نقل أعلى من ٨٠ كم، (فقط خمسة الالاف متراكب)

~~العنوان~~



## عملية : اعمال توسيع الطريق الدائري من كويرى ام بيومى الى كويرى ابوالمنجا

بيان الاعمال	الوحدة	الكمية	فترة البدء بالجنيه	احمال فنة البدء بالجنيه
بالمتر المكعب اعمال توريد وتفريغ طبقة اساس من الا حجار الصلبة المتدرج ناتج تكسير الكسارات والمخابطة للمواد والدirt والدirt الوارد بالاشتراك العامه والخاصه بالمشروع وفردها على طبقات بحيث لا يزيد سمك الطichte بعد تمام العمل عن ١٥ سم ورشاها بالطية الاسمية للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٨ % من الكثافة المعمليه) ويتم التتفريغ طبقاً لمعايير التصميميه والقطاعات العرضيه المودجه والرسومات التفصيليه المعتمده علي أن يتم التوريد من المحاجر المعتمده وتتفريغ طبقات الأسماں طبقاً للأعمال المتاحة والبند يشمل تشكيل طبقات الأسماں باي طریقه تناسب مع طبیعة الموقعاً سواء باستخدام معدات خفیفة (دکات بدوی) او أي معدات ثقيلة واستخدام اي طریقه لملاءة الخامات داخل الموقع في الأماكن الضيقه وجميع المعدات الازمة ويتم اعتماد العينات من جهاز الإشراف طریقه لملاءة الخامات داخل الموقع في الأماكن الضيقه وجميع المعدات الازمة ويتم اعتماد العينات من جهاز الإشراف قبل التوريد وكل ما يلزم لبعو العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	متر مكعب			
أ- مسافة نقل لا تزيد عن ٢٠ كم. (القاف وثلاثمائة متر مكعب)	٢م	٢,٣٠٠	١٦٠	٣٨,٠٠٠
ب- مسافة نقل من ٢٠ كم و حتى ٥٠ كم. (ثمانمائة وخمسون متر مكعب)	٣م	٨٥٠	١٦٧	٤٩,٦٠٠
ج- مسافة نقل من ٥٠ كم و حتى ٨٠ كم. (ستمائة متر مكعب)	٣م	٦٠٠	١٩٢	١٩٥,٠٠٠
د- مسافة نقل من ٨٠ كم و حتى ١٠٠ كم. (ثلاثمائة متر مكعب)	٣م	٣٠٠	٢٠٨	١٢٤,٠٠٠
هـ- مسافة نقل أعلى من ١٠٠ كم. (٣٠٠ متر مكعب)	-	-	٣٠٦	٣٠٦
بالمتر المسطح توريد وتفريغ طبقات شبک للحوائط السائد الخرساني في القطاع الطولي للحانط بخظام (BACK) أو بخظام القرية المساحة (Extended) طبقاً للمواصفات الفنية والرسومات المقدمة للاشتراكي والمعتمدة من البيئة على أن يكون الشبک حامل لشهادة المطابقة لمختبرات البيئة BBA أو ما يماثلها والبند لا يشمل فرشة الخرسانة العاديه ويشمل كافة الاختبارات المصنفة والموقعة مع اعتماد العينات قبل التوريد والبند غير شامل الردم والبند يشمل دفع الكارتات الازمه ويتم القبض بالمت المسطح شامل الرکوب وكل ما يلزم لبعو العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	متر مسطح			
أ- اجهاد شد ١٩٠,٠١ (اربعة الاف متر مسطح)	٢م	٤,٠٠٠	٨٠	٣٢٠,٠٠٠
ب- اجهاد شد ٢٥١,٠٠ (ثلاثة الاف متر مسطح)	٢م	٣,٠٠٠	٩٠	٣٧٠,٠٠٠
ج- اجهاد شد ٣٠٠,٦٦ (ثلاثة الاف و تسعمائه متر مسطح)	٢م	٣,٩٠٠	١١٠	٤٩٩,٠٠٠
د- اجهاد شد ٤٢,١٦ (ستة الاف متر مسطح)	٢م	٦,٠٠٠	١٢٥	٥٠٠,٠٠٠
هـ- اجهاد شد ٥٦,٢٨ (خمسة الاف و خمسة متر مسطح)	٢م	٥,٥٠٠	١٣٨	٧٥٩,٠٠٠
بالمتر المكعب توريد سن دلوبجي مقابس (٢٠١) ترقوم طبقة الفلت لتصويف الامطار (الترشح انحرفي) خلخ الحوائط السائد الخرسانيه بسمل ٣٠ سم وبحيث يتم لف طبقة الفلت داخل النسج الصناعي جيونتكستابل على أن يتم تفريغ (Stone bag) الذي قبله عن طريق اشارير تم تحديدها من قبل جهاز الإشراف والسيطرة لا يشمل الجيونتكستابل ويشمل اشارير الجديد على أن يتم التوريد من المحاجر المعتمده وتتفريغ طبقة الفلت لها للأعمال المتاحة والبند يشمل تشكيل طبقات السن باي طریقه تناسب مع طبیعة الموقعاً سواء باستخدام معدات خفیفة (دکات بدوی) او أي معدات ثقيلة واستخدام اي طریقه لملاءة الخامات داخل الموقع في الأماكن الضيقه والفناء تشمل أيضاً عمل مصاطب مؤقتة او استخدام سیور ناقلة او غير ذلك من المعدات لتفصیل السن خلف الحانط ودفع جميع الكارتات الازمه وكل ما يلزم لبعو العمل كاملاً طبيقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	متر مكعب			
أ- مسافة نقل لا تزيد عن ٢٠ كم. (ألف و سبعمائة متر مكعب)	٣م	١,٧٠٠	٢٥	٤٢٥,٠٠٠
ب- مسافة نقل من ٢٠ كم و حتى ٥٠ كم. (الف و مائتان و متر مكعب)	٣م	١,٢٠٠	٢٧٥	٣٣٠,٠٠٠
ج- مسافة نقل من ٥٠ كم و حتى ٨٠ كم. (ثمانمائة وخمسون متر مكعب)	٣م	٨٥٠	٢٩٠	٤٤٦,٥٠٠
د- مسافة نقل أعلى من ٨٠ كم. (ثلاثمائة متر مكعب)	٣م	٣٠٠	٣٠	٩١٠,٠٠
بالمتر المكعب توريد ردم العائط الخرساني السفلی بكسر حجر مكون من خليط سن ١ وسن ٢ علي أن يتم التوريد من المحاجر المعتمده والردم طبقاً للأعمال المتاحة والفناء تشمل عمل مصاطب مؤقتة او استخدام سیور ناقلة او غير ذلك من المعدات لتفصیل السن خلف الحانط بالاضافه الى المعدات التقليدية من جرارات وهراسات يختلف اذواها والبند يشمل تشكيل طبقات الردم باي طریقه تناسب مع طبیعة الموقعاً سواء باستخدام معدات خفیفة (دکات بدوی) او أي معدات ثقيلة واستخدام اي طریقه لملاءة الخامات داخل الموقع في الأماكن الضيقه وكل ما يلزم لبعو العمل كاملاً طبيقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	متر مكعب			
أ- مسافة نقل لا تزيد عن ٢٠ كم. (القاف و مائتان و متر مكعب)	٣م	٢,٢٥٠	١٦٥	٣٧١,٢٥
ب- مسافة نقل من ٢٠ كم و حتى ٥٠ كم. (ثمانمائة وخمسون متر مكعب)	٣م	٨٥٠	١٨٥	١٥٧,٢٥
ج- مسافة نقل من ٥٠ كم و حتى ٨٠ كم. (خمسة وعشرون الف متر مكعب)	٣م	٢٠,٠٠٠	٢٠	٤,١٠,٠٠٠
د- مسافة نقل أعلى من ٨٠ كم. (القاف متر مكعب)	٣م	٢,٠٠٠	٢٢٥	٤٥٠,٠٠٠

صورة الممثل  
احمد



## عملية : اعمال توسيعة الطريق الدائري من كوبرى ام بيومى الى كوبرى ابوالمنجا

بيان الاعمال	الوحدة	الكمية	فترة التنفيذ بالجنيه	احمال فئة البند بالجنيه	M	
بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير التصريف UPVC بقطر(٢) بوصة الخرسانى (الفلتر) والمبد يشمل توريد المواسير والاكسسوارات الازمة وابعاد الاصمحة ودفع جميع الكارتات الازمة وكل ما يلزم لبعض العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. (سبعين متر طولي)	م.ط	٧٠٠	١٥	٧٣,٥٠٠	٨٤	
بالعدد توريد وتركيب بودكى بطول ١٣ سم لزومربط الشبك مع الحافظة الخرسانى وربط الشبك مع بعضه البعض والفتة تشتمل دفع جميع الكارتات الازمة وكل ما يلزم لبعض العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. (سبعون عدد)	عدد	٧-	٣٥	٢,٤٥٠	٨٥	
بالمتر المسطح توريد وتركيب طبقة من النسيج الصناعي جيونوكستايل محلى الصنع بالكتافات المختلفة طبقا للمواصفات الأوروبية الكود EOTA للتثبيت والتثبيت لا يقل عن ١٠ % والفترة تشمل النقل والتراكيب في جميع الواقع والأمكان فيما كانت الطريق المحيطة لموقع العمل ودفع جميع الكارتات وكل ما يلزم لبعض العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .					٨٦	
أ- كثافة ٢٠ جم / م.م (سبعين متر مسطح) ب- كثافة ٣٠ جم / م.م (خمسة الاف وسبعين متر مسطح)	م	٧٠٠	٦٨	١٢,٦٠		
بالمتر المسطح توريد وتركيب طبقة من النسيج الصناعي جيونوكستايل مستوردة بالكتافات المختلفة طبقا للمواصفات الأوروبية الكود EOTA للتثبيت والتثبيت لا يقل عن ١٠ % والفترة تشمل النقل والتراكيب في جميع الواقع والأمكان فيما كانت الطريق المحيطة لموقع العمل ودفع جميع الكارتات وكل ما يلزم لبعض العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .				١٢٦,٢٠٠	٨٧	
أ- كثافة ٢٠ جم / م.م (سبعين متر مسطح) ب- كثافة ٣٠ جم / م.م (خمسة الاف وسبعين متر مسطح)	م	٥,٦٠٠	٢٢	١٢٦,٢٠٠		
بالمتر المسطح توريد وتركيب جيوجrid طبقا للمواصفات الأوروبية الكود EOTA للتثبيت والتثبيت الفنة تشتمل النقل والتراكيب في جميع الواقع والأمكان فيما كانت الطريق المحيطة لموقع العمل ودفع جميع الكارتات وكل ما يلزم لبعض العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .				١٦٨,٠٠	٨٨	
أ- كثافة ٢٠ جم / م.م (سبعين متر مسطح) ب- كثافة ٣٠ جم / م.م (خمسة الاف وسبعين متر مسطح)	م	٥,٦٠٠	٣٣	١٨٤,٨٠		
بالمتر المسطح توريد وتركيب جيوجrid طبقا للمواصفات الأوروبية الكود EOTA للتثبيت والتثبيت الفنة تشتمل النقل والتراكيب في جميع الواقع والأمكان فيما كانت الطريق المحيطة لموقع العمل ودفع جميع الكارتات وكل ما يلزم لبعض العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .				٣٠٠,٠٠	٨٩	
أ- كثافة ٢٠ جم / م.م (سبعين متر مسطح) ب- كثافة ٣٠ جم / م.م (مائة الف متر مسطح)	م	١٠,٠٠٠	٣٠	٤٠٠,٠٠٠		
بالمتر المسطح توريد وصب خرسانة عادي سميكة ١٥ سم لحماية الاكتاف والميول الجانبية تكون من ٠٠,٨ م سن دولوميت متدرج ٤٠,٣ م دعلم حربش + ٢٥,٣ كجم أسمنت بورياندي عادي علي ان يكون السن نظيف ومجلس والرمل خالي من الشوائب والطفولة طبقا لتناسب الخلاطة التصميمية المقتملة من المهندس المشرف والفترة تشتمل جميع الأجهزة والأعمال المساحية المطلوبة علي ان يتم نقل الخرسانة الى موقع العمل فيما كانت الطريق المحيطة بموقع العمل مع استخدام مضخات خرسانة المصب ومعالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات وكل ما يلزم لبعض العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . (خمسة وتلاتون متر مسطح)				٦,١٢٥		
بالمتر المسطح توريد وصب خرسانة ضعيفة لارام حفاف الحوائط الخرسانية وذلك طبقا لتناسب الخلاطة التصميمية المقتملة من المهندس المشرف على ان تكون الايصال ايجاد الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ١٥ كجم / م.م ولا يقل محتوى الأسمنت ٢٠٠ كجم / م.م والفترة تشتمل استخدام مضخات خرسانة والعمل تحت أي ظروف محظية بموقع العمل وكل ما يلزم لبعض العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . (خمسة وتلاتون متر مسطح)				٣,١٥٠	٩٠	
اعمال التكسس والباردورة والاترالوك والحواجز الخرسانية						
بالمتر المكعب توريد وبناء نكامي من الدبى بسمك ٠,٨ سم بمختلف الاشكال وفى اي مكان وتحت اي ظروف في منطقة العمل واستكمال الماناطق الفارغة من التدبيش القائم والقيام بازالة اي مخلفات علما وتنظيف السطح قبل البدء في أعمال الاستكمال والفقمة تشتمل النقل اليدوى للدبى في الماناطق الضيقه والتي يصعب دخول معدات الها وتنفيذ على مصادر طبقا للوحات المقتملة وكل ما يلزم لبعض العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف مما جمهه طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .						٩١
أ- مسافة نقل لا تزيد عن ٢٠ كم. (مائة واربعون متراً مكعب)	م	١٤-	٢٦٢	٣٦,٦٨٠		
ب- مسافة نقل من ٢٠ كم و حتى ٥٠ كم. (سبعون متراً مكعب)	م	٧-	٢٨٦	٢,٠٢٠		
ج- مسافة نقل من ٥٠ كم و حتى ٨٠ كم. (خمسة وتلاتون متراً مكعب)	م	٣٥	٣٢٦	١١,٤١-		
د- مسافة نقل أعلى من ٨٠ كم. (خمسة وتلاتون متراً مكعب)	م	٣٥	٣٦٦	١٢,٨١٠		

مهندس الهيئة  
احمد






## عملية: اعمال توسيعة الطريق الدائري من كوبرى ام بيومى الى كوپرى ابوالمنجا

رقم	بيان الاعمال	الوحدة	الكمية	فلنة اليند بالجنيه	اجمالى فئة الـ بالجنيه
٩٢	بالمتر الطولى توريد وتركيب ودهان بردورات أسمنتية (وسط) بارتفاع ٢٠٣٠،٥ سم مصنوعة بطريقة الاهتزاز الميكانيكي تتكون من ٤٠ لـ ٣ من دوبليت لا يزيد اكير بعد العبيب عن ١٥ سم ٤٠،٣ م كجم / م³ أسمنت وتم تركيب البردورة على قوشة من الغرسنة سلك ١٠ وعرض ١٥ سم طبقاً للخطوط والمتاسيف التصميمية ويحيطها لاريد الالحامات عن اسم والتي تملء بمحونة من الأسمنت وارمل بنسبيه ٢٠٪ والغترة تشمل دهان البردورات بثلاثة أوجه بروبه الاكية باللون المطلوب ونقل البردورات الى الموقع بمختلف المسافات وتحت أي ظروف محظة بموقع العمل وكل ما يلزم لبع العمل كاملاً طبقاً لاصحول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. (الفان ومانهه متراطولي)	م.ط	٣,١٠٠	١٢٠	١٥٢,٠٠
٩٣	بالمتر الطولى دهان بردورات الأصفدة بالارتفاع ١٠٣٠ سم ثلات أوجه لاكيه مقاومة للعوامل الجوية وباللون المطلوب على ان تفتد جميع المواد الخام من الهيئة قبل التنفيذ والفتنة تشمل التقليف والتثبيت اذا لزم الامر ودفع جميع الكارتات اللازمة وكل ما يلزم لبع العمل كاملاً طبقاً لاصحول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .(الفان ومانهه متراطولي)	م.ط	٢,١٠٠	١٧	٣٥٧,٠٠
٩٤	بالمتر الطولى إنشاء حاجز خرساني (نيوجرسى) من الخرسانة العادي بالفيبرجلان ذات وجه واحد أملس Fair Face بارتفاع حتي ٩٥ سم طبقاً للرسومات مع مراعاة استخدام شدات خاصة للاحتفاظ على سطح أملس والفتنة تشمل توريد وثبت الارتكام واستخدام الخلطة الخرسانية للرسيل الاندايز المطلوب مع استخدام مضخات خرسانة للصب في الأماكن التي يصعب الصب فيها باستخدام الطرق التقليدية وكل ما يلزم لبع العمل كاملاً طبقاً لاصحول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. (الفان ومانهه متراطولي)	م.ط	١,٠٠٠	٤٢	٤٢٠,٠٠
٩٥	بالمتر الطولى توريد وإنشاء حاجز خرساني (نيوجرسى) من الخرسانة العادي بالفيبرجلان ذات وجه واحد أملس Double Fair Face بارتفاع حتي ٩٥ سم طبقاً للرسومات مع مراعاة استخدام شدات خاصة للاحتفاظ على سطح أملس والفتنة تشمل توريد وثبت الارتكام واستخدام الخلطة الخرسانية للرسيل الاندايز المطلوب مع استخدام مضخات خرسانة للصب في الأماكن التي يصعب الصب فيها باستخدام الطرق التقليدية وكل ما يلزم لبع العمل كاملاً طبقاً لاصحول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. (الفان ومانهه متراطولي)	م.ط	٣,١٠٠	٥٣٠	١١٣,٠٠
٩٦	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط انتلوك بمسك ٧ سم وباللون المطلوب والمسعر يشمل توريد وفرض طبقة من الرعل بمسك ١٠ سم والتوريد بمختلف المسافات والعمل تحت أي ظروف محظة بموقع العمل وكل ما يلزم لبع العمل كاملاً طبقاً لاصحول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .(خمسة وثلاثون متراطولي)	م	٣٥	١٨٠	٦٣٠
<b>الأعمال الكهربائية</b>					
٩٧	بالعدد توريد وتركيب واحتياط مامود اثاره الطريق بارتفاع ١٠ م قطره ٢٠٠/٧٥ من العبد الملافن على الساخن مقاومة للعوامل الجوية والذائل و يكون اقصى طول للذراع ٧٥ سم وزاوية ٢٠ درجة والبند يشمل التثبيت والجوايط والفلانش والوصلات الكهربائية الداخلية وتركيب سر اغيل ملحوظة بالريلكم داخل كل عبده ودوروثة توسيب طبقة لاصحول الصناعة ويعمل على البند الآتي:- ١- كابل العيد المتفق المدى لشارک الكهربى بين الاصناف على ان يكون داخل ماسورة قطر ٥ بوصة PVC خطاب ٤٠٣٥ مم² الوجه مسلح ٢- طرفة تثبيت امام العادو بارتفاع ٤٠٤٠ م صاج مسك ٣ مم² PVC بوصة ٣ ماسورة ٤- كابل ثرموميالستيك الوسائل بين كشاف الاتارة وسر اغيل الحعام على ان يكون خطاب ٣٠٢ مم² تفاص ٥- كابل التقى الرئيسي خطاب ٩٥٠+١٨٥٣ مم² الوجه مسلح على ان يكون داخل ماسورة قطر ٥ بوصة PVC و الفتنة تشمل جميع المعدات والآلات اللازمة للنقل والتركيب ودفع جميع الكائنات اللازمة وكل ما يلزم لبع العمل كاملاً طبقاً لاصحول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .(مانهه واربعون عدد)	عدد	١٤٠	١٢٥,٠٠	٧٥٠,٠٠
٩٨	بالعدد توريد وتركيب واحتياط مامود اثاره الطريق بارتفاع ١٥ م قطره ٢٠٠/٧٥ من العبد الملافن على الساخن مقاومة للعوامل الجوية والذائل و يكون اقصى طول للذراع ٧٥ سم وزاوية ٢٠ درجة والبند يشمل التثبيت والجوايط والفلانش والوصلات الكهربائية الداخلية وتركيب سر اغيل ملحوظة بالريلكم داخل كل عبده ودوروثة توسيب طبقة لاصحول الصناعة ويعمل على البند الآتي:- ١- كابل العيد المتفق المدى لشارک الكهربى بين الاصناف على ان يكون داخل ماسورة قطر ٥ بوصة STA XPLE خطاب ٤٠٣٥ مم² الوجه مسلح ٢- طرفة تثبيت امام العادو بارتفاع ٤٠٤٠ م صاج مسك ٣ مم² PVC بوصة ٣ ماسورة ٤- كابل ثرموميالستيك الوسائل بين كشاف الاتارة وسر اغيل الحعام على ان يكون خطاب ٣٠٢ مم² تفاص ٥- كابل التقى الرئيسي خطاب ٩٥٠+١٨٥٣ مم² الوجه مسلح على ان يكون داخل ماسورة قطر ٥ بوصة PVC و الفتنة تشمل جميع المعدات والآلات اللازمة للنقل والتركيب ودفع جميع الكائنات اللازمة وكل ما يلزم لبع العمل كاملاً طبقاً لاصحول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .(خمسة وثلاثون عدد)	عدد	٣٥	٢١٠,٠٠	٧٣٥,٠٠

ممثل الشركة  
[Signature]



[Signature]



## عملية: اعمال توسيعة الطريق الدائري من كوبرى ام بيومى الى كوپرى ابوالمنجا

بيان الاعمال	الوحدة	الكمية	فنة البند	احمال فنة البند بالجنيه
بالعدد توريد وتركيب كشاف اضاءة كامل بلمبات (LED TYPE) قدرة ١٥٠ وات طبقا للمواصفات والرسومات والكشف	عدد	٣٥٠	٦,٥٠٠	١,٢٧٥,٠٠٠
نوع درجة حماية لااقل عن IP66 ضد تسرب الماء والأتربة والبند يشمل كابلات تقنية وحدة الاضاءة ٢م والفنة تشمل جميع المعدات والأواني الازمة للنقل والتركيب ودفع جميع الكاراتات الازمة وكل ما يلزم لبع العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف، (ثلاثة وخمسون عدد)	عدد	٣٠	٧,٥٠٠	٢٢٥,٠٠٠
بالعدد توريد وتركيب كشاف انشق بواسطة كابل نحاس قطاع ٣٤٣ مم ٢ مفلغ بمادة PVC داخل مواسير UPVC من النوع الشفاف قطر ٩٦مم لتغذية كشافات الازمة وجعل على البند والمواشير وجميع مالزم للتركيب حسب المواصفات الفنية واصول الصناعة، (ثلاثون عدد)	عدد	٣٠	٧,٥٠٠	٢٢٥,٠٠٠
بالمتر الاحلى توريد وتركيب كابل قطاع ٢٥٤ مم ٣ الونديوم مسلح داخل ماسورة P.V.C فحل ٣ بوصة والفتة تشمل النقل ودفع جميع الكاراتات الازمة وكل ما يلزم لبع العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف، (الفان وشانمانه متر طولي)	م.ط	٢,٨٠٠	٣٢٠	٨٩٦,٠٠٠
بالمتر الاحلى توريد وتركيب كابل قطاع (٣٥+١٨٥*٣) مم ٣ الونديوم مسلح مسحوي عزل ١٠٠٠ فولت والفتة تشمل النقل ودفع جميع الكاراتات الازمة وكل ما يلزم لبع العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف، (الفان وشانمانه متر طولي)	م.ط	١,٠٠٠	٥١٥	٥١٥,٠٠٠
بالمتر الطولى توريد وتركيب كابل متران ٦٦ سنتيمتر من بعثة ثالثى لابد من جعل الكاراتات الازمة وكل ما يلزم لبع العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف، (اثنان متر طولي)	م.ط	٢٠٠	٥٠	١٠٠,٠٠٠
بالعدد توريد وتركيب واختبار وتشغيل لوحة توزيع ربصيه وبريمزلي (LP-IN) واللوحة ذو حماية لااقل (IP55) واللوحة متوجدة بخلية ضوئية وهونه البكتروستاتيك طبقا للمواصفات والرسومات والفتة تشمل جميع المعدات الازمة ودفع جميع الكاراتات وكل ما يلزم لبع العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف، (ستة عدد)	عدد	٣٠,٠٠٠	٧٠	١٨,٠٠٠
بالمتر الطولى توريد وتركيب واختبار عدادات PVC باقطار مختلفه طبقا للمواصفات والبند يشمل جميع المعدات الازمة ودفع جميع الكاراتات وكل ما يلزم لبع العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م.ط	٧٠	٧٠	١٠٥,٠٠٠
١- ماسورة ٦ بوصة (سعمانه متر طولي) ب- ماسورة ٦ بوصة (سعمانه متر طولي)	م.ط	٧٠	٧٠	٣٣١,٠٠٠
بالعدد توريد وتركيب واختبار محول كهربائي كامل بالكشك قدرة ٣٠٠ كيلوفولت امير والبند غير محمل عليه القاعدة الخرسانية والفتة تشمل جميع المعدات الازمة في النقل والتركيب ودفع جميع الكاراتات وكل ما يلزم لبع العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف، (واحد عدد)	عدد	١,٢٠,٠٠٠	١٥٠	١٠٥,٠٠٠
بالعدد توريد وتركيب واختبار محول كهربائي كامل بالكشك قدرة ٢٠٠ كيلوفولت امير والبند غير محمل عليه القاعدة الخرسانية والفتة تشمل جميع المعدات الازمة في النقل والتركيب ودفع جميع الكاراتات وكل ما يلزم لبع العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف، (واحد عدد)	عدد	١,٠٠,٠٠٠	١٥٠	١٠٠,٠٠٠
بالعدد نقل محول كهربائي متعارض مع أعمال التثبيت والفتة تشمل جميع المعدات الازمة لازالة المحول ونقله الى المكان الذي تحدده البيئة مع أخذ جميع الاجراءات والاحتياطات المعاشرة على الكابلات اثنان، الفك والنقل ودفع جميع الكاراتات الازمة وكل ما يلزم لبع العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف، (اثنان عدد)	عدد	٤,٠٠٠	٤	٨,٠٠٠
<b>أعمال التخطيط</b>				
بالمتر المسلح توريد وتركيب رسائل علامات إرشادية علوية وذلك الكابوبل والجهازون المزدوج والمكي كابوبل طبقا لتعليمات البيئة على أن تكون الرسالة مكونة من صاج مجلفن مصبوب سمك ١.٥ ملم والجافة لااقل عن ٣٣٥ مدعمة بشاسيه حديد علب ٤٤ مجلفن على الساخن على الا تزيد العوارض عن ١ م وورق عاكس ماسى والبند يشمل جميع الاعمال الازمة من أخفقة وساممير وبرشم لميوعالية التركيب بالموقع ودفع جميع الكاراتات الازمة وكل ما يلزم لبع العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف، (مائة وأربعون متر مساح)	عدد	١٤٠	٢,٦٠٠	٣٦٤,٠٠٠
بالعدد توريد وتركيب علامات إرشادية شيفرون صاج ٩٦ سم مجلفن مصبوب سمك ١.٥ ملم والجافة لااقل عن ٢٣٥ وعمل الاختبارات الازمة ورث عاكس هندسى والبند يشمل جميع المعدات الازمة للنقل والتركيب ودفع جميع الكاراتات وجمعية الاعمال من مسامير حدادي رأس طاسة بقطر ٥٠ ملم لميوعالية التركيب بالموقع وكل ما يلزم لبع العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفتة لا تشمل العائم المعدن، خمسة وتلائون عدد	عدد	٣٥	٢,٥٠٠	٨٧,٥٠٠

مقدمة رئيس البعثة  
احمد



## عملية : اعمال توسيع الطريق الدائري من كوبرى أم بيومى الى كوبى ابوالمنجا

إجمالي قيمة المبند بالجنيه	فترة البند بالجنيه	الكمية	الوحدة	بيان الاموال	M
٨٤,٠٠	٢,٤٠٠	٣٥	عدد	بالعدد توريد وتركيب علامات ارشادية دائرة صاج ارتفاع ٩٠ سم مجلفن مصطف سعك ١.٥ ملم والجلفنة لانقل عن ٢٣٥ وعمل الاختبارات اللازمة وورق عاكس هننسى والبند يشمل جميع المعدات اللازمة للنقل والتركيب ودفع جميع الكارتات وجميع الاعمال من مسامير حدادى وأس طاسة يقطر ١٥ ملم لبع عملية التركيب بالموقع وكل ما يلزم ل فهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفتنة لا تشتمل القائم المعدنى . (خمسة وثلاثون عدد)	١١١
٧٧,٠٠	٢,٢٠٠	٣٥	عدد	بالعدد توريد وتركيب علامات ارشادية مثلث صاج ارتفاع ٩٠ سم مجلفن مصطف سعك ١.٥ ملم والجلفنة لانقل عن ٢٣٥ وعمل الاختبارات اللازمة وورق عاكس هننسى والبند يشمل جميع المعدات اللازمة للنقل والتركيب ودفع جميع الكارتات وجميع الاعمال من مسامير حدادى وأس طاسة يقطر ١٥ ملم لبع عملية التركيب بالموقع وكل ما يلزم ل فهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفتنة لا تشتمل القائم المعدنى . (خمسة وثلاثون عدد)	١١٢
١٦٨,٠٠	٢,٤٠٠	٧٠	٢م	بالمتر المسطح توريد وتركيب رسالة علامات ارشادية ارضي صاج بعرض اكيرن ١٢٠ سم مجلفن مصطف سعك ١.٥ ملم والجلفنة لانقل عن ٢٣٥ بشهادة حديد على ٤٤ م جملون على الساخن على الا تزيد العوارض عن ١ م و عمل الاختبارات اللازمة وورق عاكس هننسى وماىسى والبند يشمل جميع المعدات اللازمة للنقل والتركيب ودفع جميع الكارتات و جميع الكارتات من التفريز مسامير حدادى ، وأس طاسة يقطر ١٥ ملم ببرشاد وعده شاشية لبيو عمالة التركيب بالموقع وكل ما يلزم ل فهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفتنة لا تشتمل القائم المعدنى . (سبعون مترا مسطح)	١١٣
٩٨,٠٠	٨٠	٣٥	كم	بالمليوجرام نقل وتركيب قائم ، عدنى ١٠ اعلامه موريه بنظام السق الالميكانيكي على أن يتم الالتزام بالرسومات التفصيية لمسافات البنية للعلامات ويعدها عن حرف الرصف وارتفاعها عن سطح الأرض طبقا للرسومات المقرفة و الفتنة لا تشتمل قائم توريد العلامة والروق العاكسين ويشتمل قسط توريد وتركيب القائم وتحمية العلامة مع القائم فقط والبند يشمل جميع المعدات والأوشان اللازمة للنقل والتركيب ودفع جميع الكارتات وكل ما يلزم ل فهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . (ثلاثمائة وخمسون كيلو جرام)	١١٤
٢٨٤,٤٠٠	١٥٦	١,٨٠٠	٢م	بالمتر المسطح اعمال تخطيط الطريق بالبوايات المزوية البيضاء على الساخن (Extruder) سعك ٢.٥ مم وذلك لتخفيط الطريق على ان يكون عرض الخط المستمر ٢.٠ مم والخط المقاطع عرض ١٥ سم وذلك وفقا للمواصفات البريطانية ٣٣٦٦٩٨٩٨٥ وان تكون نسبة اكميد التيتانيوم ٦٪ وبرودة الزجاج الداخلية ٢٠٪ والنسبة الخارجية ١٠٪ والمادة الرابطة ٢٪ وانزوات المانع النسبية المتبقية على ان تكون الخطوط الجانبية مستقرة وخط المحور مقاطع (غم مدهون + ٨ م بدون دهان) وكل ما يلزم ل فهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . (الف وثمانمائة مترا مسطح)	١١٥
١٠٥,٢٠٠	٧٨	١٦٠٠	٢م	بالمتر المسطح اعمال تخطيط الطريق بالبوايات المزوية البيضاء العاكسة على البارد (الصيغ رقم ١ سويع الجفاف ) وكل ما يلزم ل فهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . (الف وEighteen متر مسطح)	١١٦
٢٧,٣٠	٣٩	٧٠٠	عدد	بالعدد توريد وتركيب عاكسين ارضية من النوع الاكتيريك مقامن ١٠ سم ذات شريحة عاكسة بيهضا مسطحة والبند يشمل دفع جميع الكارتات وكل ما يلزم ل فهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . (سبعينة عدد)	١١٧
٣٦,٠٠	٦٠	٦٠٠	عدد	بالعدد توريد وتركيب عاكس صاج يتم تركيبها على الحاجز الغرساني طبقا للرسومات باستخدام مسدس طلاقات بعدد ٢ مسمار والبند يشمل توريد العاكسين بالورق الملصق عليه مع مراياء اصول الصناعة من حيث المسافات البنية وارتفاع العاكسين من سطح الحاجز طبقا للرسومات التوضيحية وكل ما يلزم ل فهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . (ستمائة عدد)	١١٨
٥٦,٦٧٩,٩٩٥...				إجمالي أعمال الطريق	
رابعاً: بندو المصانع					
٦,٣٠	١٨٠	٣٥	م.ط	بالمتر الطولى حق الشريح الناقلة او المفيدة داخل العناصر الانشائية الخرسانية للكوبرى (خوازيق - أصددة - كمرات - بلاطة ... إلخ) بمادة اببوكسيه او مونة غير قابلة للانكماس تعتمد من الهيئة قبل التنفيذ والفتنة تشمل كل من: تنظيف الشروح وإزالة صدأ الحديد، إن وجد وعمل البياض وجميع الإضافات ومواد الحقن وكل ما يلزم ل فهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . (خمسة وثلاثون مترا طولى)	١١٩
٤,٣٧٥	١٢٥	٣٥	م.ط	بالمتر الطولى توريد وعمل ، مونة امعنتية لروم ترميم السوك بمونة غير قابلة للانكماس تعتمد من الهيئة قبل التنفيذ وكل ما يلزم ل فهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . (خمسة وثلاثون مترا طولى)	١٢٠
٧,٠٠	٢٠٠	٣٥	م.ط	بالمتر المسطح مدحلة وصلاح الشريح السعرورة بالصلب او باليش بمادة اببوكسيه غير قابلة للانكماس معتمدة من الهيئة وتشتمل توريد المونة المخلوية وتنظيف السصح والشروح وجميع الإضافات ما يلزم ل فهو العمل كاملا طبقا لبيانه والشرط و المواصفات و التعليمات المهندس المشرف . (خمسة وثلاثون مترا طولى)	١٢١

متحدى ك الحسن  
احمد



**عملية : اعمال تهسعة الطريق الدائري من كويري أم بيومي الى كويري ابوالمنجا**

مكتبة المدار



## عملية : اعمال توسيع الطريق الدائري من كويرى ام بيومى الى كويرى ابوالمنجا

بيان الاعمال	الوحدة	الكمية	فترة البناء بالجنيه	احمال قمة التد بالجنيه
بالمتر المسطح توريد رقائق بولي بوريلان لزوم التثبيت في الفرم الخشبي الخاصه بالحوائط السانده والبند يشمل الديهانات الشمعيه وجمع ما يلزم للتنبيت ودفع الكربات وكل ما يلزم لتهيي العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. (نانثمانه وخمسون مترا مسطح)	متر	٣٥٠	١,٨٨٠	٦٥٨,٠٠٠
بالمتر المسطح سند جوانب الحضر باستخدام الستابور المعدنيه أو الخشبيه إذا استدعي الأمر في الموقع والبند يشمل المعدات والأدوات المستخدمة في الموقع وكل ما يلزم لتهيي العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. (شرون متر مسطح)	متر	٢٠	٨٠٠	١٦٠,٠٠٠
بالمتر المسطح توريد وعمل مبانى من الطوب الاسمنتي المصمت بالأبعاد المختلفة موله مكونه من ٣٠٠ كجم استنت / م³ رمل والفتنة تشمل توريد المون وعمل الستابل الازمة مع ريش المبانى طبقا للمواصفات ودفع جميع الكارتات الازمة ودفع قيمة أتاوة المحاجر للمواد المستخدمة في المبانى وكل ما يلزم لتهيي العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. (خمسه متر مسطح)	متر	٥٠٠	٣٨٥	١٩٢,٥٠٠
بالمتر المكعب توريد وعمل مبانى من الطوب الاسمنتي المصمت بالأبعاد المختلفة موله مكونه من ٣٠٠ كجم استنت / م³ رمل والفتنة تشمل توريد المون وعمل الستابل الازمة مع ريش المبانى طبقا للمواصفات ودفع جميع الكارتات الازمة ودفع قيمة أتاوة المحاجر للمواد المستخدمة في المبانى وكل ما يلزم لتهيي العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. (خمسه متر مكعب)	متر	٥٠٠	٩٠٠	٤٥٠,٠٠٠
بالمتر المكعب توريد وعمل مناسب غرف التقنيش طبقا للمرسومات المختصة والفتنة تشمل حديد التسليح بحوث لا يقل محتوى الحديد عن ١٠٠ كجم / م³ وأخذ جميع الاحتياطات الازمة لتأمين الطريق أثناء العمل والبند يشمل توريد وتركيب غرف بعد الانتهاء من أعمال تعديل المسارب ودفع الكربات وكل ما يلزم لتهيي العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. (شرون سـ)	عدد	١٠	٢٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠
<b>إجمالي الأعمال الإضافية</b>				<b>١,٦٢١,٥٠٠</b>
<b>إجمالي قيمة المقايسة</b>				<b>٢٠٩,٢١٦,٥٨١,٠٠</b>
(فقط مائتين و تسعة مليوناً و مائنان و ستة عشر ألف و خمسة و إثنان و ثمانون جنيها لا غير)				

ملاحظات:

- ١- في حالة المرور على الشركة الوطنية لانتشاء وتنمية وإدارة الطرق يضاف اسعار القائمه قيمة تحصيل رسوم الكارته و المواريثين طبقاً للائحة الشركة الوطنية كالتالى :-
- ٢- أعمال توريد الاتربة يتم اضافة مبلغ ١٣ جنية لكل متر مكعب هندسى
- ٣- أعمال طبقات الأساس يتم اضافة مبلغ ٥ جنية لكل متر مكعب هندسى
- ٤- اسعار البنود المذكورة عاليه تقديرية لحين مفاوضة الشركة عليها
- ٥- اسعار بنود الكبارى المشار اليها طبقاً للاسعار المقترحة من الهيئة العامة للطرق و الكبارى المرسلة الى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لاعتمادها

مهندس / ضياء الدين مصطفى  
مهندس / احمد عبد الله  
رئيس قطاع التنفيذ والمناطق  
مهندس / سامي احمد فرج

استشاري الهيئة  
مهندس /



مهندس الشركة  
مهندس /

