

قطاع بحوث المشروعات والكباري

**دفتر الشروط و الموصفات لامر الاسناد رقم ( ) لسنة ٢٠٢٣**

مشروع تنفيذ اعمال انشاء كوبري رقم ٦ اعلي الخط الاول للقطار  
الكهربائي السريع (السخنة - القاهرة - الاسكندرية - العلمين - مطروح)  
كم ٤٧٧,٦٠١ عند قرية الجلاة

عدد الصفحات التي يضمها الدفتر ( ) بما فيها عدد ( ) رسم

دفتر الموصفات القياسية للهيئة العامة لطرق و الكباري لسنة ١٩٩٠ و الكود  
المصرى يعتبر متتما لهذا الدفتر مع مراعاه التعديلات الواردة به

|  |   |  |
|--|---|--|
| رئيس الادارة المركزية<br>لتنفيذ وصيانة الكباري     | رئيس الادارة المركزية<br>للمنطقة الخامسة غرب الدلتا | مدير عام<br>تنفيذ الكباري                          |
|  |   |  |
| مهندس / محمد محمود اباظة عبيد مهندس / هاني محمد طه | مهندس / ايمان محمد متولي                            | مهندس / محمد محمود اباظة عبيد مهندس / هاني محمد طه |

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| رئيس قطاع<br>التنفيذ و المناطق | رئيس الادارة المركزية<br>الشئون المالية و الادارية |
|                                |  |
| مهندس / محسن محمد زهران        | عميد / أبو بكر احمد عساف                           |

ملحوظة :-  
١ - على الشركة التوقيع والختم على كل صفحات الدفتر  
الهيئة العامة لطرق و الكباري  
والادارية و المسؤولة البشرية

## - الجزء الثاني الشروط الخاصة

أولاً : تجهيزات الموقع

### - تجهيزات المقاول الموقعة

يجب على المقاول إعداد وتجهيز الموقع ويشمل المكاتب والمخازن والورش والمعلم والمحطات الخلط (محطات الخرسانة والأسفلت) واستراحات العاملين، والمقاول مسؤول وعلى نفقة عن الحصول على الأراضي الالزام لمثل هذه التجهيزات، ويجب اعتماد المخطط العام والموقع المقترن وتجهيزاته من المهندس قبل التنفيذ، وقبل بدء التنفيذ يجب نقل جميع التجهيزات للموقع خلال المدة المحددة ببرنامج العمل، وبعد الإنتهاء من الأعمال يجب إزالة محطات الخلط وأية مبانى أو أسوار أو منشآت مؤقتة ورد الشئ لأصله ، وتؤول ملكية هذه التجهيزات الموقعة للمقاول بعد انتهاء الأعمال وتسليم المشروع وعلى المقاول تأمين عمال نظافة واعمال السلامة المهنية بإستراحات العاملين من خلال متخصص يعتمدته المهندس.


### مكتب مثل الهيئة والمهندس الاستشاري بالموقع

خلال فترة ٣٠ (ثلاثون يوماً) من تاريخ توقيع العقد تطبقاً للبند رقم (٣٢) من المواصفات القياسية يجب على المقاول ان يقوم قبل البدء في العمل باعداد مكتب مكيف بموقع العمل لادارة المشروع ولا نقل مساحته عن ٧٥ م² مكون من حجرتين وملحق بها (بو فيه) لاعداد وتقديم المشروبات وكذا دورتين مياه صحية ويتم التأثيث بمكاتب ومقاعد جلدية وانتريه مودرن إنتاج أحد المصانع المتخصصة في تأثيث المكاتب مع تزويد المكتب بشمسية مع التربيزة والكراسي الالزام ووسيلة اتصال مباشرة مع الإدارة على ان يقوم المقاول بإعداد هذا المكتب في المكان المناسب الذي يختاره المهندس المشرف في الموقع وتعيين عامل نظافة وعامل بو فيه ويقوم بصيانته وادارته طوال مدة العملية على حسابه وفي حالة تأخر المقاول في تجهيز هذا المكتب قبل بدء العمل توقيع عليه غرامة بواقع اربعين جنيهها يومياً إلى حين إقامة المكتب بالمواصفات عالية ويحق للهيئة خصم هذه الغرامة من المستحقات الجارية او لا باول

### أجهزة المساحة

المقاول مسؤول عن توفير وصيانة احدث الأجهزة المساحية الالزام لإنجاح الأعمال طوال فترة العقد وعلىه تأمين محطة رصد متكاملة (Total Station) بكامل الملحقات وجهاز قياس مناسب (متران رفقى) يكمل ممتملاتها، تكون

مخصصة لاستخدام الاستشاري أو المهندس المشرف في تدقيق الأعمال المساحية، والمقاول مسؤول عن معايرتها دورياً



وإستبدال أى منها فى حال إرسالها للصيانة، طبقاً لاحدث المواقف وتوافق عليها الهيئة و تؤول ملكيتها للمقاول بعد نهوض  
الاعمال و الاستلام الابتدائى للمشروع.


## - لوحات المشروع -

على المقاول فور توقيع العقد إعداد وتنبيت عدد (٢) لوحة كبيرة كحد أدنى بالمقاسات التي تحددها الهيئة تثبت عند بداية  
الموقع وعند نهايةه بالإتجاه المعاكس و بالموضع الذى تحددها الهيئة، وتتضمن اللوحة اسم المشروع والملاك والمهندس  
ومقاول وتاريخ بدء العمل ومدة التنفيذ ، وعلى المقاول الحصول على تصريح الجهات المعنية قبل تنبيتها، كما يتلزم  
بازاتها عند إنتهاء الحاجة إليها وفقاً لتعليمات المهندس ، وتحصم غرامة بواقع ٥٠٠٠ جنيه شهرياً على كل لوحة لا يتم  
تركيبها .

## - مدة العملية :-

يجب ان تتم جميع الاعمال فى مدة ١٢ شهر من تاريخ تسليم الموقع للمقاول خالي من  
الموانع ظاهرياً مما يمكن المقاول من التنفيذ دون توقف و ذلك بموجب محضر رسمي  
موقع عليه من الطرفين وفي حالة التأخير يوقع عليه غرامة التأخير المنصوص عليها  
بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية وتعديلاتها .

- لا يعتد بأى مستخلص يتم صرفه الا بعد مراجعة حصره واعتماده من قطاع الطرق او قطاع الكباري كلا  
فيما يخصه



## البرنامج الزمني وبرنامج التوريدات والتدفقات النقدية للأعمال.

يقدم المقاول البرنامج الزمني حسب المبين بالمادة رقم 12 بالشروط العامة ( من خلال مكتب أو مهندس متخصص ذو شهادات علمية في هذا المجال يعتمد من الهيئة ) ويجب أن يكون تسلسل المهام بالبرنامج الزمني منطقياً ومتضمناً تفاصيل كافية لتوضيح الطريقة المقترنة في التنفيذ مع توضيح مدة التنفيذ لكل مهمة وبيان كيفية تداخل الأنشطة وإرتباط بعضها ببعض وذلك وتعرض الأنشطة بحيث توضح المدد الخاصة والتمويل المطلوب للتنفيذ، باستخدام برنامج Primavera أو Microsoft Project ( Microsoft Project ) بتجهيز رسومات الورشة التفصيلية لبنود العمل المختلفة وفترات المراجعة والإعتماد ، ويتم تحديث هذا البرنامج شهرياً بواسطة المقاول واعتماده من المهندس

وعلى المقاول أن يقدم للطرف الأول كذلك تقريراً مفصلاً من خلال مهندسه المتخصص مع برنامج تنفيذ الأعمال ( البرنامج الزمني ) بمتابعة المشروع وتحديثه وتقدير للتدفقات النقدية بكل الدفعات التي يستحق الحصول عليها بموجب هذا العقد ( Cash Flow ) وذلك على فترات شهرية ونصف شهرية ، ويكون جدول الدفع بالصيغة التي يقبلها المهندس وبما يتوافق مع البرنامج الزمني لتنفيذ الأعمال، كما يكون بالتفصيل الكافي ليتمكن المهندس من تقدير مدى توافق قيمة المدفوعات مع حجم الأعمال المنفذة ، ويجب أن يراعى عند تقديم البرنامج الزمني الأخذ في الاعتبار الأحوال الجوية وتقدير فترات التوقف للبنود طبقاً لطبيعة موقع العمل علماً أنه لن يتم إحتساب مدد إضافية عن توقف الأعمال عن الظروف المناخية .

و البرنامج الزمني المحدث و المعتمد من المهندس هو المرجعية لحساب المدد الإضافية و فروق الأسعار .  
سيقوم المقاول بالتعاقد على جميع خامات المشروع بفترة كافية قبل بدء تنفيذ البنود هذا و لن يتم إحتساب مدد إضافية أو فروق أسعار عن المواد التي يتم تدبيرها نتائجاً للتعديلات للبرنامج الزمني للمشروع فيما عدا البيتومين .

## ثانياً : متطلبات الإنشاء

### أ - تأمين سلامة المرور

يجب على المقاول ان يكون مدركاً أن الطريق المطلوب انشاؤه يتصل بطرق قائمة ذات حركة نقل ومرور ، ولذلك يجب عليه تقديم ( من خلال مكتب أو مهندس متخصص معتمد من الهيئة ) منهجة مفصلة توضح مقتراحاته لتجنب الآثار السلبية على حركة وتدفق المرور أثناء تنفيذ مختلف أنواع الإنشاء وذلك من خلال إعداد خطط إدارة وتنظيم المرور التي يجب تطبيقها والإلتزام بها طوال فترة التنفيذ لتأمين أقصى درجة أمان لمستخدمي الطريق ولفريق العمل طبقاً للمواصفات العالمية، ومستندات العطاء، ودليل وسائل التحكم المروري الصادر عن الهيئة، ومتطلبات الجهات المعنية وكافة المتطلبات الواردة بفقرة " التنظيمات المرورية " من متطلبات الإنشاء والمقاول مسؤول من تاريخ استلامه موقع العمل عن علاج أي عيوب يكون لها أثر سلبي على الحركة المرورية او تؤدي إلى حوادث تظهر بطول الطريق في سطح الرصف او الأكتاف الجانبية او الحواجز الجانبية او أي من عناصر الطريق .

ويجب أن يتم تنفيذ تلك الخطط بالتنسيق مع الهيئة والسلطات المعنية للمرور والجهات الأمنية والمهندس المشرف والحصول على كافة الموافقات المطلوبة على الخطة قبل بدء التنفيذ، ويتم الإعلان عن الخطة المعتمدة على الطريق بمسافات كافية تضمن سلامة مستخدمي الطريق وفقاً للخطة المعتمدة وتحتسب مبالغ تأمين الإعلان كافة التفاصيل من حيث الموقع وموعد البدء والمدة وحدود السرعة مع كروكي توضيحي او بذلك على تفاصيل المقاول تكون أية تكلفة إضافية على المالك.

ويجب على المقاول تزويد فريق العمل بمهندس متخصص في أعمال السلامة المرورية لخطيط وتصميم ومتابعة أعمال التحويلات المرورية وتوجيه حركة المرور في مناطق العمل وبطول الطريق بما يتوافق مع دليل وسائل التحكم المروري

الصادر عن الهيئة وكافة الأنظمة المرورية المعتمد بها بما يكفل السلامة التامة لمستخدمي الطريق والعاملين به أثناء التنفيذ،

ويتحمل المقاول المسؤولية المادية والجناحية عن أية حوادث أو اضرار تقع على مستخدمي الطريق أو أي من الأفراد العاملين بالمشروع تقع بسبب اخلاله بمتطلبات السلامة المرورية أو تقصيره في المداومة على استكمال وصيانة وسائل التحكم المروري وتأمين الحركة المرورية ليلاً ونهاراً في كافة مواقع العمل بالمشروع ومهندس السلامة مسؤول عن عمل كافة التسبيقات اللازمة مع الجهات الأمنية ذات العلاقة للحصول على موافقتها على خطط تحويل المرور المؤقت وإصدار أية تصاريح لازمة بهذا الخصوص بالتنسيق مع الهيئة ويتحمل المقاول أية تبعات مادية أو قانونية تترتب على تقصيره في تأمين سلامة المرور وعليه وضع علامات الارشاد والانارة ليلاً ونهاراً وعمل سور حول أعمال الحفر بالموقع والمحافظة على سلامة المرور وفي حالة عدم توافق العلامات الارشادية والتحذيرية أو السور توقع عليه غرامة ثلاثة الاف جنيه يومياً

## ب - السجلات

يجب على المقاول وعلى نفقة الخاصة الإحتفاظ طوال مدة سير الأعمال بسجلات لجميع التفاصيل لكل ما يتم تنفيذه، وكذلك نتائج التجارب المعملية وتقديم هذه السجلات في أي وقت للمهندس عندما يطلبها. يجب أن يحفظ المقاول بسجلات دائمة للموقع لتسجيل سير تنفيذ الأعمال، ويجب أن يجعل هذه السجلات متاحة دائماً وأن يقدم نسخ منها في أي وقت يطلب منه ذلك، ويجب أن تشمل البيانات المسجلة لكل يوم عمل وفقاً لنموذج البيانات الذي يعتمد المهندس وتتضمن على سبيل المثال وليس الحصر ما يلى:

- التاريخ.
- حالة الطقس.
- بدء ونهاية الأعمال لكل مهمة.
- أسماء مقاولي الباطن وعدد العمالة التابعة له ونوع النشاط الحرفي وموقعه.
- تاريخ تسليم الرسومات والعينات ... إلخ وحالتها.
- تاريخ طلب التسليم وتاريخ التسليم (التوريد - التركيب - التصنيع - ... إلخ) لأي من البنود وحالتها.
- المعدات
- طاقم العمل

## ج - أمن وصحة العاملين

يجب على المقاول توفير الأمان والراحة والنظافة والشروط الصحية للعمل والمبيت لجميع العاملين بالمشروع متضمنة العاملين التابعين لمقاولي الباطن، ويجب توفير مهندس سلامة وقائي (أمن صناعي) مدرب تدريباً جيداً لمتابعة مستوى الأمان للعاملين و التأكيد على إرتدائهم الرزي المناسب ( خوذة - حذاء - سترة أمان ... إلخ ) ، وإذا تبين أن مهندس الأمان غير مناسب لموقعه فيجب على المقاول إستبداله بمهندس آخر يعتمد المهندس.

ويجب على المقاول أن يقوم بالتأمين على ممثلي الهيئة وأفراد فريق المهندس المشرف ضد الوفاة والإصابات او التلفيات الناتجة عن أي حادث بسبب تنفيذ الأعمال طبقاً للشروط التعاقدية وفي حالة عدم اتباع تعليمات الأمان الصناعي بالموقع

توقع عليه غرامة ألف جنيه يومياً

## د - الوصول للموقع

المقاول مسؤول عن تأمين سبل وطرق يوافق عليها المهندس لوصول معداته والعمالين إلى الموقع، ويشمل ذلك تأمين وصول ممثلي الهيئة والمهندس أو من يمثلهم وكذلك السلطات الرسمية المعنية إلى موقع الأعمال الجارى تنفيذها .

## هـ - إنتهاء المشروع وإخلاء الموقع

المقاول مسؤول عن إزالة أية مخلفات نتيجة الأعمال وأن يقوم بتنظيف الموقع قبل تسليم أي عمل يتم الإنتهاء منه وأية موقع قام باستخدامها وذلك طبقاً لتعليمات المهندس وإعتماده، ويقوم المقاول بإزالة المنشآت المؤقتة والمواد الزائدة وتنظيف الموقع، ولا يتم عمل المستخلص الختامي إلا بعد القيام بذلك طبقاً لتعليمات المهندس وإعتماد الهيئة، كما يتکلف المقاول بتنظيف حرم الطريق وتثبيت وتهذيب المبیول وتنظيف الموقع الذي يشغله وتسويته حسب تعليمات المهندس وبموافقتها.

## وـ استلام المشروع وإختبارات التشغيل

عند الانتهاء من الأعمال سيقوم المقاول بتقديم مقترن مع برنامج زمني لفحوصات المطلوبة للإستلام وكافة اختبارات التشغيل لإعتمادها من المهندس قبل بدء أعمال الإستلام. عندما يحين موعد الإستلام الإبتدائي للأعمال المنتهية يقوم المقاول خلال مدة زمنية محددة بإصلاح أية عيوب، وفي حال تخلف المقاول عن تنفيذ هذه الإصلاحات خلال المدة المحددة يحق للهيئة القيام بتنفيذ الإصلاحات المذكورة بمعرفتها وتخصم التكاليف مع المصارييف الإدارية المترتبة على ذلك من المستخلص الختامي، على المقاول كذلك المحافظة على الأعمال المنتهية تنفيذها وتجنب وقوع أضرار بسبب الأحوال الجوية أو أية أعمال أخرى، وأن يقوم ببرمجة أعماله بحيث يتم تنفيذ الطبقات السطحية أو أية تشطيبات في وقت مناسب بحيث لا تتعرض لأى أذى أو تشويه بسبب الأعمال الأخرى.

## زـ الكشف على الأعمال

على المقاول أن يقدم للمهندس كل ما يلزمه من بيانات ومعلومات عن موقع استجلاب المواد ومصادرها وطريقة إعدادها حتى يتمكن من الكشف عليها واعتمادها، كما سيقوم المهندس المشرف بمراقبة والكشف على الأعمال خلال فترة التنفيذ وفقاً لخطة الجودة المقدمة من المقاول والمعتمده من المهندس وسيقوم بإجراء الإختبارات على المواد المستخدمة طبقاً لمواصفات وإشتراطات المشروع، ومن حق المهندس قبول أو رفض أية مواد أو معدات أو طريقة تنفيذ إذا رأى أنها غير مقبولة أو غير مطابقة للمواصفات، وعلى المقاول تأمين كافة التسهيلات اللازمة للمهندس من أدوات ومعدات وطواقم فنية للقيام بالكشف والفحوصات المعملية .

## حـ طلب الإستلام

لاستلام الأعمال الموقعة اليومية سيقوم المقاول بإبلاغ المهندس خطياً عن موعد الإستلام بعد تجهيز العمل ، وسيقوم المهندس بالرد بنتيجة الفحص وفقاً للنظام المحدد بوثائق العقد بهذا الخصوص، ويتحمل المقاول مسؤولية إعداد وتوريد نماذج وطلبات الفحص وفقاً للنماذج الموحدة المعتمدة من الهيئة، ولن يسمح بالبدء بأى نوع من الأعمال دون موافقة خطية من المهندس.

## طـ المواصفات القياسية

تخضع جميع أعمال التنفيذ والمواد المستخدمة والتجارب والإختبارات المعملية لزوم ضبط الجودة لإشتراطات ومتطلبات للمواصفات القياسية المذكورة بالبند رقم ١ من مستند المواصفات الفنية وعلى المقاول تأمين نسخة كاملة منها بالموقع.

## يـ قياس الأعمال الإضافية بواسطة المقاول والمهندس

إذا طلب الأمر أن يقوم المقاول بتنفيذ أو توريد أيه أعمال يرى أن من حقه المطالبة بتكلفتها باعتبارها أعمال إضافية أو مستحدثة فينبغي عليه الحصول أولاً على أمر كتابي من المهندس معتمد من الهيئة ومن ثم يقوم بقياسها بحضور المهندس أو من يمثله، وما لم تتم عملية القياس بشكل موافق عليه وبصفة مشتركة في نفس وقت التنفيذ أو التوريد فلن يعتمد بهذه القياسات، كما يحق للمهندس أن يقوم بالإطلاع على سجلات المقاول المبين فيهل أو قات تقييده هذا العمل الإضافي ولو يتم الدفع عن أية



٣٧٢٧٨٦٦٤ - ٣٢٢٧٨٠٨٢  
٢٠٢٢٠٨٢ / فاكس



## ك - المخططات التنسيقية

حسبما يكون ضرورياً سيقوم المقاول بإعداد أية رسومات توضح التداخل والعلاقة بين مكونات المشروع والأماكن التي توضع بها لضمان عدم تعارض بعضها البعض أو تعارضها مع الخدمات القائمة وتتأكد أن كل من هذه المكونات يوضع في مكانه الصحيح.

## ل - التوثيق

المقاول مسؤول عن توثيق الوضع القائم للمشروع كاملاً و استخدامات الأرضي وكافة بنود الأعمال قبل المباشرة في التنفيذ وتغيير معالمها وذلك من خلال التصوير الفوتوغرافي والفيديو وترتيب هذه الوثائق وإعدادها بشكل مهني سليم من قبل متخصصين وفقاً لما ورد تفصيلاً بالفقرة خامساً بهذه الشروط الخاصة.

## م - المواد المستخدمة

يجب أن تفى جميع المواد المستخدمة بكافة متطلبات الجودة والمواصفات المحددة بوثائق العقد وفي خطة ضبط الجودة المعتمده ويجب أن تكون جميع المواد منتجة أو مصنوعه بواسطة شركات معروفة، وتطابق جودتها مع المواصفات القياسية الموافق عليها.

وأية مواد يقدمها المقاول كبدل لمواد موصوفة بوثائق العقد سيتم مقارنتها من ناحية النوع والوظيفة والجودة والأداء والشكل ويكون قبولها مررهوناً بموافقة المهندس واعتماد الهيئة، وتعتبر كافة المواد الموردة أو الأجهزة المستخدمة في الأعمال الدائمة ملكية خالصة للهيئة ويجب أن يوضح المقاول جميع التفاصيل من حيث النوع والمُصنع الذي يجب أن يكون قادر على توريد قطع الغيار والدعم الفني اللازم طوال فترة الاستخدام.

ولن يتم اعتماد أية مواد للاستخدام بالموقع دون تقديم عينات لها مع كافة المعلومات ذات العلاقة وإجراء الاختبارات المطلوبة عليها، ويجب على المقاول نقل وتخزين المواد بصورة لا تعرضاً لها لأى نوع من أنواع التلف أو تؤثر على خواصها وتخزن كافة المواد الموردة وفقاً للتوصيات الموردة، وعلى المقاول التنسيق مع الموردين في وقت مبكر لبرمجة عمليات توريد المواد بحيث لا تسبب في أي تعطيل لعمليات الإنشاء ضمن برنامج التوريدات وضمن البرنامج العام المعتمد للمشروع.

أية مواد يتم إستخدامها دون إذن كتابي أو موافقة المهندس ستكون على مسؤولية المقاول وقد تتعرض لعدم القبول وعدم الإدراج في الدفع وسيتم رفض أية مواد مخالفة ويكون المقاول مسؤولاً عن استبدالها دون أي تأخير أو مماطلة.

## ن - حماية الأعمال من أحوال الطقس

يجب على المقاول حماية الأعمال المنفذة والمواد المشوونة من عوامل الطقس، وفي حالة تلف أي منها يقوم بإصلاحها أو استبدالها على نفقة طبقاً للتوجيهات المهندس، وعلى المقاول عمل احتياطاته لمنع التأثير السلبي للعواصف الرملية على السطح النهائي للأعمال. وفي حالة حدوث أي تأثير سلبي تتم الإزالة أو المعالجة على نفقة المقاول الخاصة وفقاً لتوجيهات المهندس، ولا يتم استكمال الأعمال في مناطق تأثرت سابقاً بالعواصف الرملية دون الرجوع إلى المهندس المشرف.

## ش - ملء الحفر والجسات

فور استكمال أي جزء من الأعمال، يقوم المقاول بملء أي حفر أو أماكن جسات هي ليست جزء من المشروع على نفقة بنفس نوع الطبقة، مع إزالة أية مواد لا يتم احتياجها في أعمال الإنشاء.

## خ - الأعمال المؤقتة

يقوم المقاول بتنفيذ جميع الأعمال المؤقتة اللازمة لاستكمال الأعمال، على أن يقدم المقاول خطة لها لاعتمادها قبل إجراءات تنفيذها، والمقاول مسؤول عن أية تلفيات ناتجة عن هذه المنشآت المؤقتة، وعلى المقاول الحصول على موافقة

مالكي الأرضى التى تنشأ عليها الأعمال المؤقتة قبل الإنشاء بالإضافة إلى موافقة المهندس المشرف والتى لا تعفى المقاول من مسئوليته عن هذه الأعمال أو عن أية اضرار ت Stem عن هذه الأعمال المؤقتة.

### **ثالثاً: التنظيمات المرورية**

#### **١ - التقيد بأنظمة المرور والسلامة**

على المقاول التقيد بكافة أنظمة المرور فيما يتعلق بأعمال النقل والحمولات والأوزان وانتظار الشاحنات على الطريق السريع ورسوم المرور، ويعتبر سعر العقد مشمولاً بالإلتزام التام بهذه الأنظمة. وعندما يكون هناك حاجة بموجب المواصفات أو حاجة العمل لوضع خطة التحكم لحركة المرور بسبب الأعمال أو بموجب ما تتطلبها الأنظمة المرورية أو بموجب توجيهات المهندس لضمان سلامة الأشخاص أو لعدم إعاقة حركة المرور على الطرق المتقطعة يقوم المقاول وعلى نفقة إن لم تنص بنود العقد على غير ذلك بتوريد وتركيب كافة مستلزمات إدارة الحركة المرورية بما في ذلك إنشاء تحويلات مؤقتة وتثبيت حاجز خرسانية متغيرة وضمان ثباتها وكافة أعمال الحماية والتخطيط والدهانات والعلامات الإرشادية والمقبات الإصطناعية والأقماع والبراميل البلاستيكية حسب متطلبات السلطات المعنية وباعتماد من المهندس، كما يتولى المقاول إزالة هذه الترتيبات عند إنتهاء الحاجة إليها.

#### **ب - مخطوطات تنظيم المرور المؤقتة**

مع التوضيف الكامل لمراحل الإنشاء يقوم المقاول بإعداد رسومات ورشة تفصيلية (Shop Drawings) وأعمال التحويلات المؤقتة المطلوبة لكل مرحلة من مراحل التنفيذ وفقاً لترتيب وأولويات برنامج العمل، ويتم تقديم هذه الرسومات للمهندس للموافقة قبل تقديمها لشرطة المرور أو الإدارات المعنية الأخرى للاعتماد، ويتحمل المقاول مسئولية الحصول على موافقة كافة هذه الإدارات والمهندس والمالك قبل الشروع في العمل.

#### **ج - الحاجز المؤقتة والأقماع البلاستيكية**

يلتزم المقاول بتوريد وتركيب وصيانة الحاجز الخرسانية المؤقتة والأقماع البلاستيكية ومستلزمات، أمن وسلامة المرور الأخرى حيثما يلزم عند غلق الطريق كلياً أو جزئياً وكذلك إزالتها حين إنتهاء الحاجة إليها أو عندما يكون العمل جارياً وذلك بهدف توجيه حركة المرور في مناطق تنفيذ الأعمال، كذلك يقوم المقاول بتقديم عينات منها للاعتماد من المهندس. يقوم المقاول كذلك بنقل وإعادة تركيب هذه الحاجز والأقماع حسب متطلبات تنفيذ الأعمال وتواли مراحله. كذلك يتم تزويد الحاجز المؤقتة بمصابيح إنارة صفراء متواصلة ثابتة (أو متقطعة) وميضية (وتوضع لتحديد جوانب التحويلة لتحذير مستخدمي الطريق، ويجب تركيب هذه المصايبح بحيث تبين الحاجز بوضوح دون الاعتماد على أنوار السيارة.

#### **د - أعمال السلامة المؤقتة**

لتزم المقاول بتوريد وتركيب وصيانة كل مايلزم لتأمين أعمال الحفر والمرافق القائمة والخدمات والتحويلات المرورية لزوم تأمين وسلامة وأمان الجمهور ومستخدمي الطريق والعاملين بالمشروع حسب تعليمات المهندس وباعتماد منه ويتم فكها وإزالتها عند انتهاء الحاجة إليها.

#### **هـ - أعمدة الإنارة المؤقتة**

في جميع الحالات سيكون على المقاول استخدام مولدات خاصة لتوفير مصدر تغذية بالكهرباء لإنارة التحويلات المؤقتة ومناطق العمل، وفي حال تطلب الأمر أو بطلب من المهندس يتم تزويد هذه التحويلات بأعمدة إنارة مؤقتة فعلى المقاول تنفيذ ذلك طبقاً لخطة تأمين سلامة المرور المعتمدة، ويتحمل المقاول مصادر الكهرباء اللازمة لتشغيل نظام الإنارة المؤقتة بما في ذلك الكابلات والمفاتيح والمستلزمات الأخرى لحسب الأصول الفنية.

يقوم المقاول بإعداد الرسومات التفصيلية (Shop Drawings) المقترن وتقديمه للمهندس للإعتماد، كما يلتزم المقاول بالحفاظ على نظام الإنارة المؤقتة وصيانته وتشغيله طيلة الفترة الزمنية الازمة ومن ثم إزالته بعد إنتهاء العمل ووفقاً لتعليمات المهندس وموافقتة.

## و - حاملي الرايات

يلتزم المقاول بتعيين أشخاص مدربين في الأماكن التي يحددها المهندس تكون مهمتهم الوحيدة هي تحذير مستخدمي الطريق وتوجيه حركة المرور عند بداية وحول مناطق تنفيذ الأعمال، ويتم تزويدهم بزيارات (رداءات) فسفورية عاكسة أثناء العمل لظهورهم وضمان سلامتهم.

### رابعا : تقارير الانشاء :

#### أ - التقرير المبدئي:

خلال أسبوعين من تاريخ توقيع العقد ، يقوم المقاول بتجهيز و تسليم أربعة نسخ من التقرير المبدئي، ويحتوى على خطة العمل وأعمال التجهيز والاعمال المؤقتة وبرنامج المشتريات وتوريد المواد وفريق العمل والبرنامج الزمنى المفصل وطريقة التنفيذ لمراحل المشروع المختلفة ، وكذلك خطة ضبط الجودة و خطة السلامة و الامن الصناعى.

يسلم مع التقرير المبدئي تقرير توصيف و توثيق الموجودات بالموقع المدعم بالتصوير المرئى (فيديو)، والتصوير الفوتوغرافي الذى يجب اعداده قبل البدء فى العمل كما هو مطلوب بالبند الخاص بتوثيق المشروع من متطلبات الانشاء، وبشكل منتظم يقوم المقاول بتحديث كافة هذه المعلومات وتقديمها للمهندس فى اوقات محددة أو حينما يتطلب منه ذلك.

ويحق للهيئة توقيع غرامة قدرها ٥٠٠٠ جنيه عن كل يوم تأخير في تقديم التقرير المبدئي.

#### ب - التقارير الشهرية و الاسبوعية :

يقوم المقاول باعداد وتقديم عدد (٤ نسخة ورقية و عدد ٢ نسخة رقمية ) تقرير عن تقدم الاعمال يتم تقديمه للمهندس وممثل الهيئة ولوحدة متابعة المشروعات بالهيئة كل أسبوعين و يتضمن الاتى :

- جميع الاعمال المنفذة و الانشطة خلال الشهر المنصرم .
- تقدم الاعمال المنفذة بالمقارنة مع برنامج العمل المعتمد و بيان التأخير (ان وجد) مع المبررات و خطة المقاول لمعالجة هذا التأخير .
- أي معوقات أو مشاكل خلال فترة اعداد التقرير .
- تفاصيل زيارات المسؤولين للموقع .
- تقرير نتائج اختبارات المواد و ضبط الجودة .
- العمالة المستخدمة و آية تفصيلات بالوظائف الرئيسية .
- خطة العمل لشهر التالى .
- تحديث البرنامج الزمنى للأعمال .
- تقرير بالصور الفوتوغرافية و شرائط الفيديو لتسجيل ما يتم تنفيذه من أعمال .

يتم توقيع غرامة ١٠٠٠ جنيه في حالة عدم تقديم التقرير النصف شهري و مبلغ ٢٠٠٠ جنيه في حالة عدم تقديم التقرير الشهري.

#### ج - التقرير النهائي للمشروع:

في خلال ٣٠ يوما من تاريخ شهادة اصدار اتمام الاعمال من قبل المهندس يقوم المقاول بتسليم (٤) أربع نسخ من تقرير المشروع النهائي مع ادلة الصيانة (Maintenance and Operation Manuals). يتضمن التقرير كافة سجلات أعمال الانشاء، ورسومات حسب التنفيذ As Built Drawings التفصيلية، وضمانات آية أعمال موردة وكافة بيانات المشروع ، و يتم تقديم كافة هذه البيانات و الرسومات بملفات منظمة و وبالطريقة التي يوافق عليها المهندس لمراجعتها و الموافقة عليها من قبل المهندس .

وسوف يتم تقديم الرسومات حسب التنفيذ As Built Drawings التفصيلية من المقاول معتمدة وبخاتم المقاول والاستشاري للأعتماد من المهندس المشرف وكافة جهات المرافق التي لها صلة بتنفيذ الاعمال و يتم تسليم (٥) نسخ

ورقية ورقمية على أقراص مدمجة على ان توضح هذه اللوحات جميع الاعمال وعناصر الطريق وتشمل التخطيط والقطاع العرضي وتفاصيل الطريق أعمال التصريف والمرافق والانشاءات والكبارى طبقاً لما تم تنفيذه

#### د - إعداد الصور الفوتوغرافية والفيديو

يلتزم المقاول بصفة دورية بإعداد وتجهيز صور فوتوغرافية يتم التقاطها من قبل فنى متخصص أثناء وبعد التنفيذ لكافة الأعمال التى يجرى تنفيذها شهرياً وبحد أدنى ٢٥ صورة بمقاس مناسب يقرره المهندس يتم تسليم ٢ نسخة منها) كل نسخة فى ألبوم منفصل (إلى المهندس مع التقرير الشهري، وعليه أيضاً تقديم ٣ نسخ فيديو كل ٣ أشهر عن تقدم سير العمل وكل صورة أو نسخة فيديو يجب أن يسجل عليها التاريخ والوقت وتثبت على النيجاتيف مع وضع ما يلى على ظهر الصور:

- اسم صاحب العمل
- اسم المهندس
- اسم المقاول
- رقم الصورة
- وصف وتعريف الصورة
- وقت وتاريخ أخذ الصورة

وبتقى النسخة الإلكترونية) للصور الالكترونية (أو النيجاتيف مع المصور لحين انتهاء كامل المشروع ثم تسلم بعد ذلك إلى الهيئة، كما يجب الا يتم عرض أيًّا من هذه الصور والمستندات إلى أيًّا من وسائل الأعلام إلا بموافقة مسبقة من الهيئة.

#### خامساً : توثيق المشروع

بخلاف الصور الفوتوغرافية وتصوير الفيديو المطلوب تقديمها مع تقارير الإنجاز الشهرية وبدون أي تكلفة إضافية فسيكون مطلوباً من المقاول اعداد ملفاً لتوثيق المشروع كاملاً بمراحله المختلفة بالتصوير المرئي (فيديو (والصور الفوتوغرافية موضحاً عليها البيانات المطلوبة لصور التقرير الشهري.

ويكون التوثيق بالفيديو ابتدأ من استلام الموقع وحتى الإنتهاء من كافة الأعمال بحيث يتضمن الملف تصوير مناطق المشروع كاملة بالفيديو قبل بدء العمل لإظهار حالة ووضع الطريق ومشتملاته وكافة الموجودات وخاصة تلك التي قد تتأثر أو يتغير حالها من جراء تنفيذ الأعمال للرجوع إليها إذا لزم الأمر، ويتم تصوير نفس هذه المواقع بعد انتهاء الأعمال ويتم تركيب الصور بصورة ملائمة مع إعداد عرض حركي لإظهار أعمال التطوير، ويتم تسليم عدد ٣ نسخ من ملف توثيق الموجودات بالموقع قبل بدء(Animation) العمل مع التقرير المبدئي، ويسلم ملف التوثيق كاملاً مع الإسلام الإبدائي للمشروع أو حينما يطلب المهندس.

#### سادساً : إنهاء المشروع وإخلاء الموقع

المقاول مسؤول وعلى نفقته بازالة أي مخلفات نتيجة الأعمال وأن يقوم بتنظيف الموقع قبل تسليم أي عمل يتم الإنتهاء منه وأية موقع قام باستخدامها وذلك طبقاً لتعليمات المهندس وإنتماده، ويقوم المقاول بازالة المشآت المؤقتة والمواد الزائدة وتنظيف الموقع، ولا يتم عمل المستخلص الختامي إلا بعد القيام بذلك طبقاً لتعليمات المهندس و إنتماد الهيئة ، كما يتکفل المقاول بتنظيف حرم الطريق وتنظيف المبیول وتنظيف الموقع الذي يشغله وتسويته حسب تعليمات المهندس و إنتماد الهيئة.

#### سابعاً: شمولية الأسعار

هذا العقد مبني على أساس الكميات المقاسة وفقاً لما يتم تنفيذه فعلياً بالموقع وسيتم الدفع عنها وفقاً للفلتات المقدمة بالعرض المالي لبند الأعمال الموصفة بقائمة الكميات المعتمد من الهيئة، وتتعين الإسعار المقدمة من المقاول شاملة كافة التكاليف المباشرة وغير المباشرة وشاملة أي أعمال ذكر بأي من مستندات العقد أنها على نفقته، أو يلتزم بها المقاول والتي يتحملها



المقاول لإنجاز ونحو الأعمال وفقاً للمواصفات والشروط الواردة بمستندات بما فيها كافة الضرائب والتأمينات والدمعات والرسوم بمختلف أنواعها التي نظمها القانون ، ومن ضمن هذه التكاليف العناصر الأساسية التالية:

#### أ - تكلفة الإعداد والتجهيز

تتضمن تكلفة الإعداد والتجهيز كافة التكاليف الازمة لجمع المعلومات الموقعة، واستكشاف مصادر المواد وإجراء الاختبارات المطلوبة عليها وكذا اى اختبارات تتم داخل مصر او خارجها و الازمة للأعمال المقرر تنفيذها، والأعمال المساحية الأساسية ، وإنشاء وتجهيز مكاتب المقاول وممثلي الهيئة والمهندس المشرف، وكذلك تكاليف أعمال الصيانة لمكاتب الموقع والمركبات المخصصة لممثلي الهيئة وطاقم الإشراف طوال فترة التنفيذ، وتأمين الإتصالات، وتأمين الإستراحة ، وإعداد وتجهيز معمل الموقع، وإعداد وتجهيز وتشغيل محطات التشغيل من خلاتات وكسارات، وتوفير وتأمين المخازن والورش والتزويد بالمياه والكهرباء، ونقل المعدات، وأماكن الإقامة والإعاشة ووسائل الانتقال وكافة التجهيزات الأخرى ، وتكلفة إعداد وتنبيت لاقنات المشروع المحددة بالمواصفات و إعداد الرسومات التنفيذية ورسومات الورشة التفصيلية (Workshop Drawings)، وتوفير الأكواك والمواصفات المطلوبة، وأعمال الأمن والحراسة طوال فترة المشروع . وتتضمن التكلفة فك وإزالة المنشآت المؤقتة كالمكاتب ومخازن وسكن العمال ومحطات التشغيل والمعدات وإعادة الموقع إلى ما كان عليه بموافقة المهندس.و أعتماد المالك .

#### ب - تكلفة الإنشاء

المقاول مسؤول عن كافة تكاليف الإنشاء وتشمل تكلفة تأمين العمالة والمواد والمعدات وتكلفة النقل ، وتكاليف حماية الخدمات القائمة وفقاً لمتطلبات الجهات ذات العلاقة، وتكلفة نقل المواد وإختبار العينات بمعمل الموقع أو المعامل المستقلة وكل مايلزم لتحقيق متطلبات خطة الجودة المقدمة من المقاول ويتم اعتمادها من قطاع الجودة بالهيئة، هذا وسيكون المقاول ملزماً عن تقديم تفاصيل إضافية مع تحليل أسعار لتكلفة الإنشاء لجميع البنود الواردة بقوائم كميات تنفيذ بينما يطلب المهندس أو الهيئة ذلك .

#### ج - تكلفة الاصلاح وعلاج العيوب خلال فترة الضمان

المقاول مسؤول عن كافة تكاليف أعمال الاصلاح وعلاج العيوب التي تظهر خلال سنة الضمان وذلك اعتباراً من تاريخ الإسلام الابتدائي، ويعتبر سعر العقد شاملاً تكلفة المواد والعمالة المتخصصة والمعدات وقطع الغيار المطلوبة خلال فترة الضمان.

#### د - تكاليف أخرى

المقاول مسؤول وعلى نفقة القيام بالأعمال التالية:

- إختبارات المواد والأعمال المكتملة وفقاً لمتطلبات العقد.
- معالجة الأعمال غير المقبولة واستبدال المواد غير المطابقة (المرفوضة من المهندس أو الهيئة )
- آية تكاليف زائدة بسبب العمل يوم الجمعة أو العمل ليلاً أو في الإجازات الرسمية .
- أعمال ومهامات ومستلزمات الأمان (تكاليف الأسوار والحراسة والتأمين والتصاريف الازمة ل مباشرة العمل)
- تكلفة استصدار الضمانات البنكية.
- حماية المرافق والخدمات القائمة.
- إعداد الرسومات حسب المنفذ(As built) لبنيود العمل المختلفة.
- بوالصل التأمين بكافة أنواعها وفقاً لما نص عليه القانون وشروط العقد.


#### هـ - الشريك الثالث ( 3rd party )

يقوم المقاول و على نفقة الخاصة بتعيين شريك ثالث (استشاري ضبط جودة- لتذكرة الهيئة و توافق عليه و ذلك لمتابعة اعمال ضبط الجودة و تحت اشراف المنطقة المختصة و الاستشاري العام للمشروع رئيس. جائحة القاهرة )  
ALFA CONSULT  
٢٧٢٢٨٦٦٤ - ٣٧٢٧٨٠٨٣




## ملحق الشروط الخاصة

تقوم الشركة بتوفير عدد (٣) سيارة ملاكي سيدان حديثة الصنع مكيفة لا يقل سنة الصنع عن سنتين وذلك من بدء تسليم الموقع للشركة و طوال مدة تنفيذ المشروع و حتى تاريخ الاستلام الابتدائي وفي حالة عدم قيام الشركة بتوفير السيارة المطلوبة يتم خصم ( مبلغ ١٥٠٠ جنيه / اليوم ) للسيارة الملاكي الواحدة ( عدا التوقف الجبرى للمشروع الخارج عن اراده الشركة )




الجزء السادس  
قوائم الكميات



## مشروع كوبري رقم ٦ قرية الجالة أعلى القطار السريع (St: ٤٧٧+٦٠١)

| ال Benson  | الوحدة  | الكمية | الفئة | الاجمالي  |
|--|---------|--------|-------|---|
| <b>أولاً : أعمال الكباري</b>                             |         |        |       |   |
| <b>أولاً : أعمال الحفر و الردم و الاحلال و التكسير :</b> |         |        |       |   |
| ١٤٤,٣٠٠  | ١٣      | ١,١٠٠  | م.ط   | ١٤٤,٣٠٠   |
|  |         |        |       | ١-١   |
|  |         |        |       | بالметр الطولي أعمال الرفع المساحي للمرافق و المعاشرات . ( الف و مائة متر طولي )          |
|  |         |        |       | ٢-١   |
| ١٧٣,٢٥٠  | ٤٥٠     | ٣٨٥    | م.ط   | ١٧٣,٢٥٠   |
|  |         |        |       | ٢-١   |
|  |         |        |       | ١-١   |
| ٦,٥٠٠  | ٦٥٠     | ١٠     | م.ط   | ٦,٥٠٠   |
|  |         |        |       | ٢-١   |
|  |         |        |       | أ- بالترية العادلة والمتماسكة اجهاد اقل من ٢٥٠ كجم / سم ( ثلاثة و خمسة وثمانون متر طولي ) |
|  |         |        |       | ٣-١   |
| ٢٠٠  | ٢٠      | ١٠     | م.ط   | ٢٠٠   |
|  |         |        |       | ٤-١   |
|  |         |        |       | ب- بالترية الصخرية اجهاد اعلى من ٢٥٠ كجم / سم ( عشرة متر طولي )                           |
|  |         |        |       | ٤-١   |
| ١٩٨,٠٠٠  | ١٢٠     | ١,٦٥٠  | ٣     | ١٩٨,٠٠٠   |
|  |         |        |       | ٥-١   |
|  |         |        |       | ١-١   |
| ٧٠٠  | ٧٠      | ١٠     | ٣     | ٧٠٠   |
|  |         |        |       | ٦-١   |
|  |         |        |       | ١-١   |
| ٥٢٠,٠٠٠  | ١٠٠     | ٥,٢٠٠  | ٣     | ٥٢٠,٠٠٠   |
|  |         |        |       | ٧-١   |
|  |         |        |       | ٧-١   |
| ١٦٠,٠٠٠  | ١٦٠     | ١,٠٠٠  | ٣     | ١٦٠,٠٠٠   |
|  |         |        |       | ٨-١   |
|  |         |        |       | ٨-١   |
| ٩٠٠  | ٩٠      | ١٠     | ٣     | ٩٠٠   |
|  |         |        |       | ٩-١   |
|  |         |        |       | ٩-١   |
| ٢٦,٦٠٠   | ١٩٠     | ١٤٠    | ٣     | ٢٦,٦٠٠  |
|  |         |        |       | ١-٢   |
| ٤٦,٢٠٠   | ٢٣٠     | ١٤٠    | ٣     | ٤٦,٢٠٠  |
|  |         |        |       | ٣-٢   |
|  |         |        |       | ٣-٢   |
| <b>ثانياً: أعمال الخوازيق :</b>                          |         |        |       |   |
| ٥٤٠,٠٠٠  | ٢٧٠,٠٠٠ | ٢      | عدد   | ٥٤٠,٠٠٠   |
|  |         |        |       | ١-٢   |
|  |         |        |       | ٢-٢   |
| ١٣,٩٤٠,٠٠٠   |         |        |       | ١٣,٩٤٠,٠٠٠  |
|  |         |        |       | ٢-٢   |
|  |         |        |       | ٢-٢   |
| ٥٤,٠٠٠   | ٥,٤٠٠   | ١٠     | م.ط   | ٥٤,٠٠٠  |
|  |         |        |       | ٣-٢   |
|  |         |        |       | ٣-٢   |



## مشروع كوبري رقم ٦ قرية الجالة أعلى القطار السريع (St: ٤٧٧+٦٠١)

| الإجمالي   | الفئة     | الكمية | الوحدة | البند   | M   |
|--|-----------|--------|--------|---|-----|
| ١٩٨,٠٠٠  | ١٩٨,٠٠٠   | ١      | عدد    | بالعدد تنفيذ اختبار تحمل على خازوق غير عامل وتشمل توريد الأحمال التي يجعل الخازوق تحت حمل يساوى ٢٠٠ % من حمل التشغيل والأواخ المعننية والموقتة وأجهزة القیاس والسعر لا يشمل خازوق التجربة قطر ١٠٠ سم بحمل التشغيل طبقاً للرسومات ونهو العمل نهواً كاملاً والبند شامل مما جمعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (غير شامل حديد التسليح) . (واحد بالعدد)  | ٤-٢ |
| ١٥٨,٠٠٠  | ١٥٨,٠٠٠   | ١      | عدد    | بالعدد تنفيذ اختبار تحمل على خازوق عامل قطر ١٠٠ سم بالبر بحمل ١٥٠ % من حمل التشغيل والبند يشمل نهو العمل نهواً كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (غير شامل حديد التسليح) . (واحد بالعدد)  | ٥-٢ |
| ٢٦٠,٠٠٠  | ٢٦٠,٠٠٠   | ١      | عدد    | بالعدد تنفيذ اختبار تحمل على خازوق غير عامل وتشمل توريد الأحمال التي يجعل الخازوق تحت حمل يساوى ٢٠٠ % من حمل التشغيل والأواخ المعننية والموقتة وأجهزة القیاس والسعر لا يشمل خازوق التجربة قطر ١٢٠ سم بحمل التشغيل طبقاً للرسومات ونهو العمل نهواً كاملاً والبند شامل مما جمعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (غير شامل حديد التسليح) . (واحد بالعدد)  | ٦-٢ |
| ٢٠٦,٠٠٠  | ٢٠٦,٠٠٠   | ١      | عدد    | بالعدد تنفيذ اختبار تحمل على خازوق عامل قطر ١٢٠ سم بالبر بحمل ١٥٠ % من حمل التشغيل والبند يشمل نهو العمل نهواً كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (غير شامل حديد التسليح) . (واحد بالعدد)  | ٧-٢ |
| <b>ثالثاً: أعمال الخرسانات و حديد التسليح :</b>                      |           |        |        |   |     |
| ٥٢٥,٠٠٠  | ٢,١٠٠     | ٢٥٠    | ٣م     | بالمتر المكعب أعمال خرسانة عادي لأساسات والبلاطات الانتقالية مع استخدام أسمنت بورتلاندي عادي أو مقاوم للكرياتيلات لاعتماد الإسثشاري ومحتوى أسمنت لا يقل عن ٣٠٠ كجم/م³ واجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم² (مئتان وخمسون متر مكعب)  | ١-٣ |
| ١١,٦٨٥,٠٠٠   | ٢,٨٥٠     | ٤,١٠٠  | ٣م     | بالمتر المكعب أعمال خرسانة مسلحة لأساسات والبلاطات الانتقالية والمدارات مع استخدام أسمنت بورتلاندي عادي ومحتوى أسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م³ واجهاد لا يقل عن ٣٠٠ كجم/سم² والسعر لا يشمل حديد التسليح . (اربعة الآف و مائة متر مكعب)   | ٢-٣ |
| ٥١٢,٥٠٠  | ١٢٥       | ٤,١٠٠  | ٣م     | أـ في حالة زيادة محتوى الأسمنت والإجهاد طبقاً لمتطلبات التصميم يتم زيادة سعر بند الخرسانة ١٢٥ جنيه / كجم أسمنت سواء بالزيادة أو النقصان . (اربعة الآف و مائة متر مكعب)  |     |
| ٨,٧٣٢,٠٠٠  | ٣,٧٠٠     | ٢,٣٦٠  | ٣م     | بالمتر المكعب أعمال خرسانة مسلحة لزوم الأعمدة مع استخدام أسمنت بورتلاندي عادي ومحتوى أسمنت لا يزيد عن ٤٥٠ كجم/م³ واجهاد لا يقل عن ٤٠٠ كجم/سم² على أن يتم اضافة المواد اللازمة مثل سيليكا فيوم او ما يمثلها للوصول للجهاد المطلوب ومنع الشروخ ومنع التشقق لا يشمل حديد التسليح (ارتفاع حتى ١ متر). (الفنان وثلاثمائة و ستون متر مكعب)  | ٣-٣ |
| في حالة زيادة الارتفاع عن ٦ متر يتم زيادة سعر البند ١٠٠ جنيه للمتر . |           |        |        |   |     |
| ١,١٨٧,٥٠٠  | ٤,٧٥٠     | ٢٥٠    | ٣م     | بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وتركيب الكمرات الخرسانية سابقة الصب مع استخدام أسمنت بورتلاندي عادي ومحتوى أسمنت لا يزيد عن ٤٥٠ كجم/م³ واجهاد لا يقل عن ٤٥٠ كجم/سم² على أن يتم اضافة المواد اللازمة مثل سيليكا فيوم او ما يمثلها للوصول للجهاد المطلوب ومنع الشروخ ومنع التشقق لا يشمل حديد التسليح (مئتان وخمسون متر مكعب)  | ٤-٣ |
| ٦٢٠,٠٠٠  | ٣,١٠٠     | ٢٠٠    | ٣م     | بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة للبلاطات العلوية أعلى الكمرات سابقة الصب وأعلى الكمرات المعدنية إجهاد ٤٠٠ كجم/سم² ومحتوى أسمنت لا يزيد عن ٤٠٠ كجم/سم² على أن يتم اضافة المواد اللازمة مثل سيليكا فيوم او ما يمثلها للوصول للجهاد المطلوب ومنع الشروخ ولفنة تشمل كل ما يلزم للعمل نهواً كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والبند لا يشمل حديد التسليح . (مئتان متر مكعب)   | ٥-٣ |
| ٤٠,٥٠٠,٠٠٠   | ٤,٠٥٠     | ١٠,٠٠٠ | ٣م     | بالمتر المكعب أعمال خرسانة مسلحة Fair face لزوم الجزء العلوي للكوبري (box section ) شامل البلاطة السفلية والويبات والبلاطة العلوية وكويستاتها مع استخدام أسمنت بورتلاندي عادي ومحتوى أسمنت لا يزيد عن ٤٥٠ كجم/م³ واجهاد لا يقل عن ٤٥٠ كجم/سم² على أن يتم اضافة المواد اللازمة مثل سيليكا فيوم او ما يمثلها للوصول للجهاد المطلوب ومنع الشروخ واسعر لا يشمل حديد التسليح ارتفاع حتى ٦ متر من منسوب الأرض الطبيعية حتى منسوب البلاطة السفلية (عشرة الآف متر مكعب) | ٦-٣ |
| ١,٢٥٠,٠٠٠  | ١,٢٥٠,٠٠٠ | ١٠,٠٠٠ | ٣م     | أـ في حالة زيادة محتوى الأسمنت والإجهاد طبقاً لمتطلبات التصميم يتم زيادة سعر بند الخرسانة ١٢٥ جنيه / كجم أسمنت سواء بالزيادة أو النقصان . (عشرة الآف متر مكعب)  |     |
| في حالة زيادة الارتفاع عن ٦ متر يتم زيادة سعر البند ١٠٠ جنيه للمتر . |           |        |        |   |     |
| ٧,٤١٠,٠٠٠  | ٣,٩٠٠     | ١,٩٠٠  | ٣م     | بالمتر المكعب أعمال خرسانة مسلحة للكمرات العرضية فوق أعمدة الكوبري (الهابات) مع استخدام أسمنت بورتلاندي عادي ومحتوى أسمنت لا يزيد عن ٤٥٠ كجم/م³ واجهاد لا يقل عن ٤٥٠ كجم/سم² على أن يتم اضافة المواد اللازمة مثل سيليكا فيوم او ما يمثلها للوصول للجهاد المطلوب ومنع الشروخ واسعر لا يشمل حديد التسليح (ارتفاع حتى ٦ متر). (الف و تسعمائة متر مكعب)   | ٧-٣ |
| في حالة زيادة الارتفاع عن ٦ متر يتم زيادة سعر البند ١٠٠ جنيه للمتر . |           |        |        |   |     |

  
ECC


**مشروع كوبري رقم ٦ قرية الجلاة أعلى القطار السريع (St: ٤٧٧+٦٠١)**

| ال Benson  | الوحدة               | الكمية | الفئة   | الاجمالي | M  |
|--|----------------------|--------|---------|----------|--|
| ٣٤,٠٠٠   | ٢م                   | ١٠     | ٣,٤٠٠   | ٣٤,٠٠٠   | ٨--٣   |
|  |                      |        |         |          | بالمتر المكعب أعمال تنفيذ خرسانة مسلحة حواطن سائدة مع استخدام أسمنت بورتلاندي عادي ومحتوى أسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم / م٢ وإجهاد لا يقل عن ٣٠٠ كجم / م٢ السعر لإيشل حديد تسليح (عشرة متر مكعب)  |
|  |                      |        |         |          | في حالة زيادة الارتفاع عن ٦ متر يتم زيادة سعر البند ١٠٠ جنيه للمتر   |
| <b>رابعاً : أعمال العزل والدهانات والفاصلات والركائز :</b> |                      |        |         |          |  |
| ٢٠٨,٠٠٠,٠٠٠  | طن                   | ٧,٠٠٠  | ٤٤,٠٠٠  | ٤٤,٠٠٠   | ٩--٣   |
|  |                      |        |         |          | بالطن توريد وتركيب ورص حديد التسليح (٦٠/٤٠) أطوال حتى ١٢ متر لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري والسعر يشمل التقطيع طبقاً للرسومات وعمل الوصلات التي لم ترد برسومات الطياء ، السعر يشمل أيضاً الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتركيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنها العمل نهوا كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . (سبعة آلاف طن )  |
| ٢٣٠  | العدد                | ١      | ٣٣٠     | ٣٣٠      | ١٠--٣  |
|  |                      |        |         |          | بالعدد توريد وتركيب ووصلات ميكانيكية كابل لفظ ٣٢ م مع عمل قلاوه لاسياخ التسليح والتجميع طبقاً لتعليمات الاستشاري . ( واحد بالعدد )   |
| <b>خامساً : تجربة التحميل :</b>                            |                      |        |         |          |  |
| ٢٠٠,٠٠٠  | ٢م                   | ٥,٠٠٠  | ٦٠      | ٦٠       | ١--٤   |
|  |                      |        |         |          | بالمتر المسطح توريد و عمل طبقة عازلة من البيوتين و الدهان و جهان على البارد والسعر يشمل كل ملائم لنها العمل نهوا كاملاً و ذلك طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (خمسة آلاف متر مسطح) وكلما يلزم لنها العمل كاملاً و البند شامل مما جبيه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات  |
| ١,٦١٠,٠٠٠  | ٢م                   | ١٤,٠٠٠ | ١١٥     | ١١٥      | ٢--٤   |
|  |                      |        |         |          | بالمتر المربع توريد و عمل دهانات مضادة للكبرى ذات أساس إلكترويك متعة للفائدة لعزل جسم الكوبري وإنتاج إحدى الشركات المتخصصة و عمل كل ما يلزم لنها العمل نهوا كاملاً و البند شامل مما جبيه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف على أن يتم إعتماد المواد قبل التوريد . (اربعة عشر ألف متر مسطح)  |
| ١,٠٩٢,٠٠٠  | م.ط                  | ٢١٠    | ٥,٢٠٠   | ٥,٢٠٠    | ٣--٤   |
|  |                      |        |         |          | بالمتر الطولي توريد و تركيب فوائل تمدد (Therma Joint) على ان يسمح الفاصل بحركة طبقاً للحركة الطبيعية بابعاد (١٠ سم عرض * ٤ سم عرض ) والمصمم عليها فاصل الكوبري وعلى ان يتم اعتماد الرسومات وجميع انواع الخامات المستخدمة من الاستشاري قبل التنفيذ ، على ان تقدم عينات من جميع المواد المستخدمة في الفواصل للهيئة لعمل الاختبارات اللازمة قبل التوريد ولفترة تشمل اعمال التكسير ونوى المخلفات للمقالب العمومية وكل ما يلزم لنها العمل نهوا كاملاً طبقاً للرسومات المعتمدة وأصول الصناعة والشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف وذلك ذات تمدد مسموح ± ٢,٥ سم . (مائتان وعشرون متر طولي) |
| ٣٢٠,٠٠٠  | م.ط                  | ٤٠     | ٨,٠٠٠   | ٨,٠٠٠    | ٤--٤   |
|  |                      |        |         |          | بالمتر الطولي اعمال توريد و تركيب فوائل تمدد اعرضية (expansion joint) نيوبرين مسلح بعرض ± ٥ سم . (أربعون متر طولي)   |
| <b>سادساً : اعمال ركائز :</b>                              |                      |        |         |          |  |
| ٢,٠٣٠,٠٠٠  | ٥٦                   | ٢٦,٢٥٠ | ٢٦,٢٥٠  | ٢٦,٢٥٠   | ٥--٤   |
| ٤٠,٠٠٠   | ١٦                   | ٢٥,٠٠٠ | ٢٥,٠٠٠  | ٢٥,٠٠٠   | ٥--٤   |
| ٩٢٠,٠٠٠  | ١٦                   | ٥٧,٥٠٠ | ٥٧,٥٠٠  | ٥٧,٥٠٠   | ٥--٤   |
|  |                      |        |         |          | أبالعدد توريد وتركيب ركائز حمولة من ١٨١ طن حتى ٢٥٠ طن بجوایط (C٢) (ستة وخمسون بالعدد)  |
|  |                      |        |         |          | بـ بالعدد توريد وتركيب ركائز حمولة من ١٨١ طن حتى ٢٥٠ طن بدون جوایط (C٤) (ستة عشر بالعدد)   |
|  |                      |        |         |          | جـ بالعدد توريد وتركيب ركائز حمولة من ٢٥١ طن حتى ٤٠٠ طن بجوایط (C٢) (ستة عشر بالعدد)   |
| ١٢٠,٠٠٠  | عدد                  | ١      | ١٢٠,٠٠٠ | ١٢٠,٠٠٠  | ١--٥   |
|  |                      |        |         |          | بـ العدد تجربة تعديل استاتيكى للكوبرى قبل افتتاحه لاجزاء المختلفة والمداخل وفقاً للرسومات المرفقة والسعر يشمل جميع ادوات القايس اللازمة وتقييم التقرير النهائي لاختبار التحميل والبند يشمل كل ما يلزم لنها العمل نهوا كاملاً و ذلك طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . ( واحد بالعدد )  |
| ٤٠٣,٧٥٠,٩٨٠  | اجمالي أعمال الكباري |        |         |          |  |




**مشروع كوبري رقم ٦ قرية الجلة أعلى القطار السريع (St: ٤٧٧+٦٠١)**

| الإجمالي                   | الفئة | الكمية | الوحدة | البند  | M    |
|----------------------------|-------|--------|--------|--|------|
| <b>ثانياً: أعمال الطرق</b> |       |        |        |  |      |
| ٥,٣٠٤,٥٢٠                  | ٢٠٢   | ٢٦,٢٦٠ | ٣م     | بالметр المكعب توريد وردم بالسن خلف الحواطنة السائدة سن ٢ على طبقات لا تزيد عن ٢٥ سم مع الغفر بالعية والدمل الجيد للحصول على أعلى كثافة جافة وعمل الاختبار اللازم للتأكد من ذلك والنهو طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية . (ستة وعشرون ألف و مائتان و سنتون متر مكعب )  | ١--١ |
|                            |       |        |        | بالметр المسطح توريد وتركيب حواطنة سائدة نظام (Reinforced panels) أو (Reinforced Earth) طبقاً للمواصفات الفنية والرسومات المقدمة من الاستشاري والمعتمدة من الهيئة مكونة من بلوكات خرسانية والبند يشمل تكاليف الاختبارات بالمصنع الموقع وإعداد طبقة الفرشة من الخرسانة العادي إجهاد ٢٠٠ كجم / سم ٢ بسمك ٢ سم طبقاً للمواصفات الشركة المنتجة ويشمل توريد النسيج الصناعي طبقاً للمواصفات المعتمدة من الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف مع اعتماد العينات قبل التوريد وكل ما يلزم لنها العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والشروع والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .   | ٢--١ |
| ٤,٧٠٤,٠٠٠                  | ١,٩٢٠ | ٢,٤٥٠  | ٢م     | أ- حواطنة سائدة بارتفاع حتى ١ متر . (الفان واربعمائة وخمسون متر مسطح )   |      |
| ٢٣٩,٠٠٠                    | ٢,٣٩٠ | ١٠٠    | ٢م     | ب- حواطنة سائدة بارتفاع ٦,١ إلى ٩ متر . (مائة متر مسطح )   |      |
|                            |       |        |        | بالметр المسطح أعمال توريد وتركيب Geogrid التداخل لا يقل عن ١٠ % ومحمل على البند كل ما يلزم لنها العمل كاملاً وذلك طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف مما جيء به بالметр المسطح .  | ٣--١ |
| ٢,٩٥٨,٠٠٠                  | ١٠٢   | ٢٩,٠٠٠ | ٢م     | ١- جهاد شد ٦٠ كيلو نيوتن / المتر (تسعة وعشرون ألف متر مسطح )   |      |
|                            |       |        |        | بالметр المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالات التسوية والرش بالعية الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمل الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥ %) وحمل على البند تحويل ونقل الاتربة الزاندة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية التموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتقاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .   | ٤--١ |
|                            |       |        |        | - وفي حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن ٥٠٠ متر من محور الطريق يتم حساب ١ جنية للكيلومتر زيادة .  |      |
| ١,٥٨١,٠٠٠                  | ٢٤    | ٤٦,٥٠٠ | ٣م     | ١- بالметр المكعب أعمال تحويل ونقل اتربة صالحة للردم من المحاجر المعتمدة والمطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الآلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحويل كاليفورنيا لا تقل عن ١٠ %) ورشه بالعية الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمل الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥ %) من الكثافة الجافة القصوى ) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية التموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتقاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .   | ٥--١ |
|                            |       |        |        | - مسافة النقل حتى ٢ كم<br>- يتم احتساب علارة ١,٤ جنية لكل ١ كم زباده وذلك حتى مسافة نقل ١٠٠ كم و ١,٢ جنية لكل ١ كم زباده عن مسافة نقل ١٠٠ كم .   |      |
|                            |       |        |        | - يتم احتساب علارة ٥ جنية في حالة استخدام بدلووزر في التحريج للأرض المتماسكة وذلك طبقاً لتحليل التربة .  |      |
|                            |       |        |        | - السعر لا يشمل قيمة المادة المحجرية مع قيام الشركة المتفقة بتقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المعتمدة المشرفة عن المحاجر (ستة واربعون ألف و خمسة و سنتون متر مكعب )  |      |
| ١,٩٠٠,٥٠٠                  | ٢١٠   | ٩,٠٥٠  | ٣م     | بالметр المكعب أعمال توريد وفرض طبقة أساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالاشتراطات العامة والخاصة بالمشروع و لا تقل نسبة تحويل كاليفورنيا عن ٨٠ % ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لويس أنجلوس عن ٤٠ % والا يزيد الانبعاث عن ١٥ % وفردها على طبقتين باستخدام الآلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمعك الطبية بعد تمام الدمل عن ١٥ سم ورشه بالعية الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمل الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى ( لا تقل عن ٩٥ %) من الكثافة المعملية والفقña تشمل اجراء التجارب المعملية والختالية ويتم التنفيذ طبقاً لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتقاته طبقاً للمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . | ٦--١ |
|                            |       |        |        | - مسافة النقل ٢٠ كم<br>- يتم احتساب علارة ١,٢ جنية لكل ١ كم بزيادة والقصاص وذلك حتى مسافة نقل ١٠٠ كم و ١ جنية لكل ١ كم زباده عن مسافة نقل ١٠٠ كم .   |      |
|                            |       |        |        | - السعر يشمل قيمة المادة المحجرية مع قيام الشركة المتفقة بتقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المعتمدة المشرفة عن المحاجر . (تسعة الالاف و خمسة و سنتون متر مكعب )   |      |
| ٨٧٢,٩٠٠                    | ٢٩    | ٣٠,١٠٠ | ٢م     | بالметр المسطح أعمال توريد ورشن طبقة تشربب من البيتون السائل متوسط التطوير MC ٣٠ بمعدل ١,٢ كجم / م٢ ترش فوق طبقة الأساس بعد تمام دمكها وتتنفيتها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية التموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتقاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . (ثلاثون ألف و مائة متر مسطح )   | ٧--١ |



مشروع كوبري رقم ٦ قرية الجالة أعلى القطار السريع (St: ٤٧٧+٦٠١)

| ال Benson                      | الوحدة              | الكمية | الفنية    | الاجمالي  | المقدمة  |
|--------------------------------|---------------------|--------|-----------|-----------|--|
| ٨-١                            | ٢م                  | ٣٠,١٠٠ | ١٥٦       | ٤,٦٩٥,٦٠٠ | بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسمك ٦ سم بعد الدكك باستخدام احجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتمون الصلب ٦٠/٧٠ واردة شركة النصر بالسويس او ما يماثلها والفنية تشمل اجراء التجارب المعملية والتحقيقية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتضمن التفريغ طبقاً للقطاعات العرضية المنووجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجمع شتلاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . (ثلاثون ألف وثمانمائة متر مسطح)  |
| ٩-١                            | ٢م                  | ٤٦,٣٠٠ | ١٠        | ٤٦٣,٠٠٠   | بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة لاصقة من البيتمون السائل سريع التطوير RC٣٠٠ بمعدل ٤ كجم/م٢ ترش فوق الطبقة الاسفلتية بعد تمام دمكها وتنظيفها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية المنووجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجمع شتلاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . (ستة وأربعين ألف وثلاثمائة متر مسطح)  |
| ١٠-١                           | ٢م                  | ٤٦,٣٠٠ | ١٥٠       | ٦,٩٤٥,٠٠٠ | بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية بسمك ٥ سم بعد الدكك باستخدام احجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتمون الصلب ٦٠/٧٠ واردة شركة النصر بالسويس او ما يماثلها والفنية تشمل اجراء التجارب المعملية والتحقيقية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتضمن التفريغ طبقاً للقطاعات العرضية المنووجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجمع شتلاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . (ستة وأربعين ألف وثلاثمائة متر مسطح)   |
| ١١-١                           | م.ط                 | ١,٠٠٠  | ٧٥٠       | ٧٥٠,٠٠٠   | بالمتر الطولي اعمال توريد وانشاء حاجز من الخرسانة (نيوجيرسي) وجهين بارتفاع ٩٠ سم أعلى الفرشة طبقاً للرسومات على ان يكون وجهة الخرسانة (Fair face) بمحتوى استمني لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م٢ وباجهاد لا يقل عن ٥٠ كجم/سم٢ ، يتم التنفيذ على فرشة من الخرسانة العادي بسمك ١٠ سم وعرض ٨٠ سم اسفل الحاجز باجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم/سم٢ والسعر يشمل توريد وتنبيث الاشواير (١٦٠٦) /م٢ وتم التنفيذ طبقاً لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجمع شتلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري وتعليمات المهندس المشرف . (الف متر طولي)            |
| ١٢-١                           | م.ط                 | ٣,٠٠٠  | ٥٠٠       | ١,٦٥٠,٠٠٠ | بالمتر الطولي اعمال توريد وانشاء حاجز من الخرسانة (نيوجيرسي) وجه واحد بارتفاع ٨٠ سم أعلى الفرشة طبقاً للرسومات على ان يكون وجهة الخرسانة (Fair face) بمحتوى استمني لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م٢ وباجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم٢ ، يتم التنفيذ على فرشة من الخرسانة العادي بسمك ١٠ سم وعرض ٦٠ سم اسفل الحاجز باجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم/سم٢ والسعر يشمل توريد وتنبيث الاشواير (١٦٠٦) /م٢ وتم التنفيذ طبقاً لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجمع شتلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري وتعليمات المهندس المشرف . (ثلاثة الاف متر طولي) |
| ١٣-١                           | ٢م                  | ٢,٥٠٠  | ١٤٠       | ٢٥٠,٠٠٠   | بالمتر المسطح اعمال التخطيط السطحي للطريق على البارد سmk لا يقل عن ٣٥٠ ميكرون على ان يتم اعتماد البوابات طبقاً للمواصفات AASHTO M ٤٩ والتي تتضمن ٢٠ % من مادة الريزن ١٠ % من التيتانيوم ٧٩ و يتم التنفيذ طبقاً لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجمع شتلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري وتعليمات المهندس المشرف . (القان وخمسة متر مسطح)   |
| ٣٢,٥٢٨,٥٢٠                     | اجمالي اعمال الطريق |        |           |           |  |
| <u>ثالثاً: اعمال صرف المطر</u> |                     |        |           |           |  |
| ١-١                            | عدد                 | ١٥     | ٥,٦٠٠     | ٨٤,٠٠٠    | توري وتركيب وتنفيذ غرفة تجميع صرف مطر على الكوبري بالأبعاد التالية ١٥٠x٦٠x٦٠ سم والسعر يشمل عزل الغرفة بماء غير قابلة للتسلر المياه وتوري وتركيب غطاء من الحديد الزهر المصبعات الذي يتحمل مرور السيارات حمولة ٤٠طن كما هو موضح بالرسومات وتنصيبي البلاعة بعمود الصرف طبقاً للرسومات والمواصفات الفنية . (خمسة عشر بالعدد)  |
| ٢-١                            | م.ط                 | ٢٢٥    | ٤٥٠       | ١٠١,٢٥٠   | بالمتر الطولي توري وتركيب مواسير UPVC ذات اللون الأبيض المقاوم لأشعة الشمس لاعادة الصرف والبند يشمل توفير كافة المواد والأدوات ونها العمل حسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف . - قطر ٦ بوصة . (مائتان وخمسة وعشرون متر طولي)   |
| <u>رابعاً: أعمال الكهرباء</u>  |                     |        |           |           |  |
| ١                              | عدد                 | ١      | ١,٧٥٠,٠٠٠ | ١,٧٥٠,٠٠٠ | بالعدد توري وتركيب واختبار محول كهربائي كامل بالكشك قدرة ٢٠٠ كيلو فولت امير و البند محمل عليه كابلات الجهد المتوسط وغير محمل عليه القاعدة الخرسانية والفنية تشمل جميع المعدات اللازمة في النقل والتركيب ودفع جميع الكارتات وكل ما يلزم لنها العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . (واحد بالعدد)  |
| ٢                              | عدد                 | ٢٥٠    | ٢٥,٠٠٠    | ٦,٢٥٠,٠٠٠ | بالعدد توري وتركيب واختبار عاومه انارة بذراع وارتفاع ١٠ م قطر ٢٠٠/٧٥ من الحديد المجلن على الساخن المقاومة للعوامل الجوية والتآكل و يكون اقصى طول للذراع ٧٥ سم وزاوية ميل ٢٠ درجة و البند يشمل غرفة التفتيش والتثبيت و الجواويب والفلاشة والوصلات الكهربائية الداخلية و تركيب سرافيل ملحوظة باريك داخل كل عمود وروزيتة توصيل طبقاً لاصول الصناعة (مائتان وخمسون بالعدد)   |
| ٣                              | عدد                 | ٢٥٠    | ٩,٠٠٠     | ٢,٢٥٠,٠٠٠ | بالعدد توري وتركيب كشاف اضاءة كامل بلمبات LED TYPE قدرة ١٥٠ وات طبقاً للمواصفات والرسومات والكافش ذو درجة حماية لا تقل عن IP٦٦ ضد تسرب المياه والاتربة والبند يشمل كابلات تغذية وحدة الاضاءة ٢م و الفنية تشمل جميع المعدات والاواني الزرقاء للنقل والتركيب ودفع جميع الكاتات اللازمة وكل ما يلزم لنها العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . (مائتان وخمسون بالعدد)   |



مع حجز نسخة

## مشروع كوبري رقم ٦ قرية الجالة أعلى القطار السريع (St: ٤٧٧+٦٠١)

| الإجمالي    | الفئة   | الكمية | الوحدة | البند   | M  |
|-------------|---|--------|--------|---|----|
| ٨٥,٠٠٠      | ٨٥,٠٠٠  | ١      | عدد    | بالعدد توريد وتركيب واختبار وتشغيل لوحة توزيع رئيسية ويرمز لها (IN - LP) واللوحة ذو حماية لاتقل (IP55) واللوحة مذودة بخليه ضوئية مدهونه اليكترونيستيك طبقا للمواصفات والرسومات والفنية تشمل جميع المعدات اللازمة ودفع جميع الكارتات وكل ما يلزم لنها العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. (واحد بالعدد) | ٤  |
| ٨٥,٠٠٠      | ٨٥٠   | ١٠٠    | م.ط    | بالمتر الطولي توريد وتركيب كابل قطاع ٩٥+١٨٥*٣ مم الومنيوم مسلح والفنية تشمل النقل ودفع جميع الكارتات اللازمة وكل ما يلزم لنها العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. (مائة متر طولي)  | ٥  |
| ٣,٤٠٠,٠٠٠   | ٤٢٥   | ٨,٠٠٠  | م.ط    | بالمتر الطولي توريد وتركيب كابل قطاع ٢٥*٤ مم الومنيوم مسلح داخل ماسورة P.V.C قطر ٣ بوصة والفنية تشمل النقل ودفع جميع الكارتات اللازمة وكل ما يلزم لنها العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. (ثلاثية الألف متر طولي)   | ٦  |
|             |   |        |        | بالمتر الطولي توريد وتركيب واختبار عدديات PVC باقطار مختلفة طبقا للمواصفات والبند يشمل جميع المعدات اللازمة ودفع جميع الكارتات وكل ما يلزم لنها العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف   | ٧  |
| ١,٠٤٠,٠٠٠   | ٢٦٠   | ٤,٠٠٠  | م.ط    | أ- ماسورة ٣ بوصة (اربعة الالاف متر طولي)  |    |
| ١,٧٠٠,٠٠٠   | ٤٢٥   | ٤,٠٠٠  | م.ط    | ب- ماسورة ٦ بوصة (اربعة الالاف متر طولي)  |    |
| ٣٩,٠٠٠      | ٣,٢٥٠   | ١٢     | عدد    | بالعدد توريد وتركيب غرفة تفتيش بابعاد ٦٠ × ٦٠ سم من الخرسانة سابقة التجهيز ومحمل على البند كل ما يلزم لنها العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (اثني عشر بالعدد)  | ٨  |
| ٨,٠٠٠       | ٤,٠٠٠   | ٢      | عدد    | بالعدد توريد وتركيب غرفة تفتيش بابعاد ٩٠ × ٩٠ سم من الخرسانة سابقة التجهيز ومحمل على البند كل ما يلزم لنها العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (اثنان بالعدد)   | ٩  |
| ٧٩,٦٠٠      | ٩,٩٥٠   | ٨      | عدد    | بالعدد توريد وتركيب كشاف اتفاق بواسطة كابل نحاس قطاع ٣*٣ مم مقدمة ١٠٠ وات ملطف بمادة PVC داخل مواسير UPVC من النوع التقيل قطر ٢٩ مم لتغذية كشافات الادارة ومحمل على البند والمواسير وجميع ما يلزم للتركيب حسب المواصفات الفنية وأصول الصناعة. (ثانية بالعدد)  | ١٠ |
| ٤٠٠,٠٠٠     | ٥٠  | ٨,٠٠٠  | م.ط    | بالمتر الطولي توريد وتركيب كابل الومنيوم قطاع ١٦*١ مم لزوم شبكة الارضي والفنية تشمل النقل وكل ما يلزم لنها الاعمال كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات الفنية وتعليمات جهاز الاشراف (ثلاثية الألف متر طولي)   | ١١ |
| ٤٥,٠٠٠      | ٤٥,٠٠٠  | ١      | عدد    | بالعدد أعمال توريد وتركيب شبكة ارضي عمومية بكل ما يلزم من أعمال التوصيل والحرف والردم والتكسير إذا لزم الأمر، والشبكة عبارة عن عدد من أبار الأرضى للحصول على مقاومة الشبكة الأرضى لازيد عن ٣ أوم وتوصيل الأبار فيما بينها بسلك نحاس غير ممزوج وذلك طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. (واحد بالعدد)                              | ١٢ |
| ١٧,٣١٦,٨٥٠  | اجمالي أعمال الصرف والكهرباء  |        |        |   |    |
| ٤٥٣,٥٩٦,٣٥٠ | الاجمالي اربعوناً وثلاثةً وخمسون مليوناً وخمسمائة وستة وتسعون ألفاً وثلاثمائة وخمسون جنيهاً |        |        |   |    |

ملاحظات:

- في حالة المرور على الشركة الوطنية لأنشاء وتنمية وإدارة الطرق بضاف اسعار القائمة قيمة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقاً للاحنة الشركة الوطنية كالتالي:  
 اعمال توريد الآربه يتم اضافه مبلغ ١٣ جنيه / م٢ هندسي  
 اعمال طبقات الأساس يتم اضافه مبلغ ٢٥ جنيه / م٣ هندسي  
 اعمال طبقات الرصف الأسفلتي يتم اضافه مبلغ ٣ جنيه / م٢  
 \* أسعار البنود عالية تقدرية لحين مقاوضة الشركة عليها.
- طبقاً للقانون يتم صرف فروق الأسعار سواء بازياده او النقصان للبنود النهء عليها بالتعاقد مثل الحديد بجميع انواعه والاسمنت والبيتومين والسولار
- الأسعار المذكورة على أساس متوسط سعر الاسمنت هو ٢٠٠٠ جنيه للطن على ارض المصنع غير شامل النقل والتصنيع والصب
- الأسعار المذكورة على أساس متوسط سعر الحديد القطاعات ٤٠٠٠٠ جنيه للطن على ارض المصنع غير شامل التركيب والتشغيل والنقل
- الأسعار المذكورة على أساس متوسط سعر حديد التسليح ٢٠٠٠٠ جنيه للطن على ارض المصنع غير شامل النقل والتصنيع والتركيب

