

المحتويات

الجزء الاول - الشروط العامة

الجزء الثاني - الشروط الخاصة

الجزء الثالث - المواصفات الفنية

الجزء الرابع- المواصفات الفنية لاعمال الكبارى

الجزء الخامس - قوائم الكميات



## الجزء الثاني الشروط الخاصة

### أولاً : تجهيزات الموقع - تجهيزات المقاول الموقعة

يجب على المقاول إعداد وتجهيز الموقع ويشمل المكاتب والمخازن والورش والمعامل ومحطات الخلط (محطات الخرسانة والأسفلت) واستراحات العاملين، والمقاول مسؤول وعلى نفقته عن الحصول على الأراضي الالزمه لمثل هذه التجهيزات، ويجب اعتماد المخطط العام والموقع المقترن وتجهيزاته من المهندس قبل التنفيذ، وقبل بدء التنفيذ يجب نقل جميع التجهيزات للموقع خلال المدة المحددة ببرنامج العمل، وبعد الانتهاء من الأعمال يجب إزالة محطات الخلط وأية مبانى أو أسوار أو منشآت مؤقتة ورد الشئ لأصله ، وتوّل ملكية هذه التجهيزات الموقعة للمقاول بعد انتهاء الأعمال وتسليم المشروع وعلى المقاول تأمين عمال نظافة واعمال السلامة المهنية باستراحات العاملين من خلال متخصص يعتمد المهندس.

### مكتب مثل الهيئة والمهندس الاستشاري بالموقع

خلال فترة (٣٠) (ثلاثون يوماً) من تاريخ توقيع العقد تطبيقاً للبند رقم (٣٢) من المواصفات القياسية يجب على المقاول ان يقوم قبل البدء في العمل بإعداد مكتب بموقع العمل لادارة المشروع ولا تقل مساحته عن ٢٧٥ م مكون من ثلاثة حجرات على ان تكون احداها غرفة اجتماعات ( شاملة ترابizza و عدد ٥ كراسى ) وملحق بها (بوفيه) لاعداد وتقديم المشروبات وكذا دورتين مياه صحية ويتم التأثير بمكاتب ومقاعد جلدية وانتريه مودرن إنتاج أحد المصانع المتخصصة في تأثير المكتب مع تزويد المكتب بشمسية مع التربيزة والكراسي الالزمه ووسيلة اتصال مباشرة مع الإداره على ان يقوم المقاول بإعداد هذا المكتب في المكان المناسب الذي يختاره المهندس المشرف في الموقع وتعيين عامل نظافة وعامل بوفيه ويقوم بصيانته وادارته طوال مدة العملية على حسابه وفي حالة تأخر المقاول في تجهيز هذا المكتب قبل بدء العمل توقع عليه غرامة بواقع ثلاثة جنيهات يومياً إلى حين إقامة المكتب بالمواصفات عالية ويحق للهيئة خصم هذه الغرامة من المستحقات الجارية أولاً باول

يلزم المقاول بتزويد موقع العمل بالاتي :-

- ١- عدد (١) اجهزة كمبيوتر او لاب توب بمشتملاتهم + عدد (٣) علب CD (HD) + عدد (٢) فلاشه ٤٤ جيجا
- ٢- عدد (١) طابعات (ليزر A ٣A ) ابيض واسود

على ان :-

- يتم خصم مبلغ وقدرة (٤٠٠٠) اربعون الف جنيه في حالة عدم توافر الاجهزه في البند الاول
- يتم خصم مبلغ وقدرة (١٥٠٠٠) خمسة عشر الف جنيه في حالة عدم توافر الاجهزه في البند الثاني

و تسلم هذه الاجهزه المذكورة لقطاع الكباري لفحصها و بيان مدى كفايتها من عدمه قبل البدء في التنفيذ و تزول ملكيتها الى قطاع الكباري في نهاية المشروع

مع مراعاة الآتي:

- جميع الاجهزه يجب أن تكون حديثة الصنع وبحالة ممتازة ومن أجود الماركات، على ان تكون الاجهزه مرفق بها شهادة الضمان ضد عيوب الصناعة معتمدة من الوكيل او الموزع المعتمد داخل جمهورية مصر العربية ويجب اعتماد مواصفات الاجهزه وماركتها من قبل قطاع الكباري قبل توریدها لموقع العمل.

- على ان يلتزم المقاول بصيانة الاجهزه و بتوريد قطع الغيار الالزمه للتشغيل طوال فترة المشروع و حتى تاريخ الاستلام الابتدائى للعملية .
- توريد الاخبار الخاصة بالطبعات وذلك لمدة سنة من تاريخ التوريد
- ضمان شامل للأجهزة لمدة سنتين من تاريخ التوريد



### - التجهيزات -

يلتزم المقاول بأن يخصص العدد الكافي من وسائل النقل المختلفة و اللازمة بما يتضمن نقل المهندسين المشرفين علي المشروع لإجراء التجارب و الاختبارات المعملية اللازمه لمواد الانشاء المستخدمة في تنفيذ الكوبري الي احدى كليات الهندسة او معامل الهيئة بالمناطق المختلفة وكذلك انتقالات جهاز الاشراف لعمل التنسقات اللازمه مع الجهات المعنية بالمرافق التي ت تعرض تنفيذ المشروع ( المحافظة - وزارة الكهرباء - وزارة الاتصالات - مياه الصرف .... الخ) بعدد لا يقل عن (١) وسيلة انتقال وذلك من بدء تسليم الموقع للشركة و طوال مدة تنفيذ المشروع و حتى تاريخ الاستلام الابتدائي و في حالة عدم قيام المقاول في تسهيل مهمة جهاز الاشراف في نقل العينات المطلوبة اختبارها لاحد المعامل المتخصصة او تحركاتهم كما هو مذكور بأعلاه يتم خصم ( مبلغ ٥٠٠ جنيه / وسيلة انتقال ) عن اليوم الواحد هذا بالإضافة الي حق الهيئة في نقل العينات واختبارها خصما من مستحقات المقاول في أي مكان تحدده .

### - أجهزة المساحة -

المقاول مسئول عن توفير وصيانة احدث الأجهزة المساحية اللازمه لإنعام الأعمال طوال فترة العقد وعليه تأمين محطة رصد متكاملة (Total Station) بكامل الملحقات وجهاز قياس مناسب (ميزان رقمي) بكامل مشتملاتها، تكون مخصصة لاستخدام الإستشاري أو المهندس المشرف في تدقيق الأعمال المساحية، والمقاول مسئول عن معايرتها دورياً وإستبدال اي منها في حال إرسالها للصيانة، طبقاً لاحدث المواصفات وتوافق عليها الهيئة و تؤول ملكيتها للمقاول بعد نهو الاعمال و الاستلام الابتدائي للمشروع.


### - لوحات المشروع -

على المقاول فور توقيع العقد إعداد وثبتت عدد (٢) لوحة كبيرة كحد ادنى بالمقاسات التي تحددها الهيئة تثبت عند بداية الموقع و عند نهايته بالإتجاه المعاكس و بالموقع التي تحددها الهيئة، وتتضمن اللوحة اسم المشروع والمالك والمهندس والمقاول وتاريخ بدء العمل و مدة التنفيذ ، وعلى المقاول الحصول على تصريح الجهات المعنية قبل تثبيتها، كما يلتزم بإزالتها عند إنتهاء الحاجة إليها وفقاً لتعليمات المهندس ، وتخصم غرامه بواقع ٥٠٠٠ جنيه شهرياً على كل لوحة لايتم تركيبها .

### - مدة العملية :-

يجب ان تتم جميع الاعمال في مدة ١٣ شهر من تاريخ تسليم الموقع للمقاول خالي من الموانع مما يمكن المقاول من التنفيذ دون توقف و ذلك بموجب محضر رسمي موقع عليه من الطرفين وفي حالة التأخير يوقع عليه غرامة التأخير المنصوص عليها بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولاتهته التنفيذية وتعديلاتها .

- لا يعتد بأي مستخلص يتم صرفه الا بعد مراجعة حصره و اعتماده من قطاع الطرق او قطاع الكباري كلا فيما يخصه.



## **البرنامج الزمني وبرنامج التوريدات والتدفقات النقدية للأعمال.**

يقدم المقاول البرنامج الزمني حسب المبين بالمادة رقم ١٢ بالشروط العامة ( من خلال مكتب أو مهندس متخصص ذو شهادات علمية في هذا المجال يعتمد من الهيئة ) ويجب أن يكون تسلسل المهام بالبرنامج الزمني منطقياً ومتضمناً تفاصيل كافية لتوضيح الطريقة المقترنة في التنفيذ مع توضيح مدة التنفيذ لكل مهمة وبيان كيفية تداخل الأنشطة وإرتباط بعضها بعض وذلك وتعرض الأنشطة بحيث توضح المدد الخاصة والتمويل المطلوب للتنفيذ، باستخدام برنامج (Primavera) أو (Microsoft Project) بتجهيز رسومات الورشة التفصيلية لبنود العمل المختلفة وفترات المراجعة والإعتماد ، ويتم تحديث هذا البرنامج شهرياً بواسطة المقاول واعتماده من المهندس وعلى المقاول أن يقدم للطرف الأول كذلك تقريراً مفصلاً من خلال مهندسه المتخصص مع برنامج تنفيذ الأعمال (البرنامج الزمني) بمتابعة المشروع وتحديثه وتقدير التدفقات النقدية بكل الدفعات التي يستحق الحصول عليها بموجب هذا العقد (Cash Flow) وذلك على فترات شهرية ونصف شهرية ، ويكون جدول الدفع بالصيغة التي يقبلها المهندس وما يتوافق مع البرنامج الزمني لتنفيذ الأعمال، كما يكون بالتفصيل الكافي ليتمكن المهندس من تقدير مدى توافق قيمة المدفوعات مع حجم الأعمال المنفذة ، ويجب أن يراعى عند تقديم البرنامج الزمني الأخذ في الاعتبار الأحوال الجوية وتقدير فترات التوقف للبنود طبقاً لطبيعة موقع العمل علماً أنه لن يتم إحتساب مدد إضافية عن توقيف الأعمال عن الظروف المناخية .

و البرنامج الزمني المحدث و المعتمد من المهندس هو المرجعية لحساب المدد الإضافية و فروق الأسعار . سيقوم المقاول بالتعاقد على جميع خامات المشروع بفترة كافية قبل بدء تنفيذ البنود هذا و لن يتم إحتساب مدد إضافية أو فروق أسعار عن المواد التي يتم تدبيرها نتائج التعديلات للبرنامج الزمني للمشروع فيما عدا البيوتين .



## **ثانياً : متطلبات الإنشاء**

### **أ - تأمين سلامة المرور**

يجب على المقاول ان يكون مدركاً أن الطريق المطلوب اشتاؤه يتصل بطرق قائمة ذات حركة نقل ومرور ، ولذلك يجب عليه تقديم(من خلال مكتب أو مهندس متخصص معتمد من الهيئة) منهجية مفصلة توضح مقترحاته لتجنب الآثار السلبية على حركة وتدفق المرور أثناء تنفيذ مختلف أنواع الإنشاء وذلك من خلال إعداد خطط إدارة وتنظيم المرور التي يجب تطبيقها والإلتزام بها طوال فترة التنفيذ لتأمين أقصى درجة أمان لمستخدمي الطريق ولفريق العمل طبقاً للمواصفات العالمية، ومستندات العطاء، ودليل وسائل التحكم المروري الصادر عن الهيئة، ومتطلبات الجهات المعنية وكافة المتطلبات الواردة بفقرة " التنظيمات المرورية "من متطلبات الإنشاء والمقاول مسئول من تاريخ استلامه موقع العمل عن علاج أي عيوب يكون لها أثر سلبي على الحركة المرورية او تؤدي إلى حوادث تظهر بطول الطريق في سطح الرصف او الأكتاف الجانبية او الحواجز الجانبية او أي من عناصر الطريق .

ويجب أن يتم تنفيذ تلك الخطط بالتنسيق مع الهيئة والسلطات المعنية للمرور والجهات الأمنية والمهندسين المشرف والحصول على كافة الموافقات المطلوبة على الخطة قبل بدء التنفيذ، ويتم الإعلان عن الخطة المعتمده على الطريق بمسافات كافية تضمن سلامة مستخدمي الطريق وفقاً للخطة المعتمدة وبحيث يتضمن الإعلان كافة التفاصيل من حيث الموقع وموعد البدء والمدة وحدود السرعة مع كروكي توضيحي وذلك على نفقة المقاول دون أية تكلفة إضافية على المالك.

ويجب على المقاول تزويد فريق العمل بمهندس متخصص في أعمال السلامة المرورية لخطيط وتصميم ومتابعة أعمال التحويلات المرورية وتوجيه حركة المرور في مناطق العمل وبطول الطريق بما يتوافق مع دليل وسائل التحكم المروري



الصادر عن الهيئة وكافة الأنظمة المرورية المعهول بها بما يكفل السلامة التامة لمستخدمي الطريق والعاملين به أثناء التنفيذ،

ويتحمل المقاول المسؤولية المادية والجناحية عن أية حوادث أو اضرار تقع على مستخدمي الطريق أو أي من الأفراد العاملين بالمشروع تقع بسبب اخلاله بمتطلبات السلامة المرورية أو تقديره في المداومة على استكمال وصيانة وسائل التحكم المروري وتأمين الحركة المرورية ليلاً ونهاراً في كافة مواقع العمل بالمشروع ومهندس السلامة مسؤول عن عمل كافة التنسيقات اللازمة مع الجهات الأمنية ذات العلاقة للحصول على موافقها على خطط تحويل المرور المؤقت وإصدار أية تصاريح لازمة بهذا الخصوص بالتنسيق مع الهيئة ويتحمل المقاول أية تبعات مادية أو قانونية تترتب على تقديره في تأمين سلامة المرور وعليه وضع علامات الارشاد والانارة ليلاً ونهاراً وعمل سور حول أعمال الحفر بالموقع والمحافظة على سلامة المرور وفي حالة عدم تواجد العلامات الارشادية والتحذيرية أو السور توقع عليه غرامة ثلاثة الاف جنيه يومياً

### ب - السجلات

يجب على المقاول وعلى نفقة الخاصة الإحتفاظ طوال مدة سير الأعمال بسجلات لجميع التفاصيل لكل ما يتم تنفيذه، وكذلك نتائج التجارب المعملية وتقديم هذه السجلات في أي وقت للمهندس عندما يطلبها. يجب أن يحتفظ المقاول بسجلات دائمة للموقع لتسجيل سير تنفيذ الأعمال، ويجب أن يجعل هذه السجلات متاحة دائماً وأن يقدم نسخ منها في أي وقت يطلب منه ذلك، ويجب أن تشمل البيانات المسجلة لكل يوم عمل وفقاً لنموذج البيانات الذي يعتمده المهندس وتتضمن على سبيل المثال وليس الحصر ما يلى:

- التاريخ.
- حالة الطقس.
- بدء وانتهاء الأعمال لكل مهمة.
- أسماء مقاولي الباطن وعدد العمالة التابعة له ونوع النشاط الحرفي وموقعه.
- تاريخ تسليم الرسومات والعينات ... إلخ وحالتها.
- تاريخ طلب التسليم وتاريخ التسليم (التوريد - التركيب - التصنيع - ... إلخ) لأي من البنود وحالتها.
- المعدات
- طاقم العمل

### ج - أمن وصحة العاملين

يجب على المقاول توفير الأمان والراحة والنظافة والشروط الصحية للعمل والمبيت لجميع العاملين بالمشروع متضمنة العاملين التابعين لمقاولي الباطن، ويجب توفير مهندس سلامة وقانية (أمن صناعي) مدرب تدريباً جيداً لمتابعة مستوى الأمان للعاملين و التأكيد على ارتدائهم الزى المناسب ( خوذة - حذاء - سترة أمان ... إلخ ) ، وإذا ثبت أن مهندس الأمان غير مناسب لم موقعه فيجب على المقاول إستبداله بمهندس آخر يعتمدته المهندس.

ويجب على المقاول أن يقوم بالتأمين على ممثل الهيئة وأفراد فريق المهندس المشرف ضد الوفاة والإصابات أو التلفيات الناتجة عن أي حادث بسبب تنفيذ الأعمال طبقاً للشروط التعاقدية وفي حالة عدم إتباع تعليمات الأمن الصناعي بالموقع توقع عليه غرامة الف جنيه يومياً

### د - الوصول للموقع

المقاول مسؤول عن تأمين سبل وطرق يوافق عليها المهندس لوصول معداته والعمالين إلى الموقع، ويشمل ذلك تأمين وصول ممثل الهيئة والمهندس أو من يمثلهم وكذلك السلطات الرسمية المعنية إلى موقع الأعمال الجارى تنفيذها .



## هـ - إنتهاء المشروع وإخلاء الموقع

المقاول مسؤول عن إزالة أية مخلفات الأعمال وأن يقوم بتنظيف الموقع قبل تسليم أي عمل يتم الإنتهاء منه وأية موقع قام باستخدامها وذلك طبقاً لتعليمات المهندس وإعتماده، ويقوم المقاول بازالة المنشآت المؤقتة والمواد الزائدة وتنظيف الموقع، ولا يتم عمل المستخلاص الختامي إلا بعد القيام بذلك طبقاً لتعليمات المهندس وإعتماد الهيئة، كما يتکلف المقاول بتنظيف حرم الطريق وتهذيب الميول وتنظيف الموقع الذي يشغله وتسويته حسب تعليمات المهندس وبموافقته.

## وـ استلام المشروع وإختبارات التشغيل

عند الانتهاء من الأعمال سيقوم المقاول بتقديم مقترن مع برنامج زمني للفحوصات المطلوبة للإستلام وكافة اختبارات التشغيل لإعتمادها من المهندس قبل بدء أعمال الإستلام. عندما يحين موعد الإستلام الإبتدائي للأعمال المنتهية يقوم المقاول وخلال مدة زمنية محددة بإصلاح أية عيوب، وفي حال تخلف المقاول عن تنفيذ هذه الإصلاحات خلال المدة المحددة يحق للهيئة القيام بتنفيذ الإصلاحات المذكورة بمعرفتها وتخصيص التكاليف مع المصارييف الإدارية المترتبة على ذلك من المستخلاص الختامي، على المقاول كذلك المحافظة على الأعمال المنتهية تنفيذها وتجنب وقوع أضرار بسبب الأحوال الجوية أو أية أعمال أخرى، وأن يقوم ببرمجة أعماله بحيث يتم تنفيذ الطبقة السطحية أو أية تشطيبات في وقت مناسب بحيث لا تتعرض لأى أذى أو تشويه بسبب الأعمال الأخرى.

## زـ الكشف على الأعمال

على المقاول أن يقدم للمهندس كل ما يلزمه من بيانات ومعلومات عن موقع استجلاب المواد ومصادرها وطريقة إعدادها حتى يمكن من الكشف عليها واعتمادها، كما سيقوم المهندس المشرف بمراقبة والكشف على الأعمال خلال فترة التنفيذ وفقاً لخطة الجودة المقدمة من المقاول والمعتمده من المهندس وسيقوم بإجراء الإختبارات على المواد المستخدمة طبقاً لمواصفات وإشتراطات المشروع، ومن حق المهندس قبول أو رفض أية مواد أو معدات أو طريقة تنفيذ إذا رأى أنها غير مقبولة أو غير مطابقة للمواصفات، وعلى المقاول تأمين كافة التسهيلات الازمة للمهندس من أدوات ومعدات وطواقم فنية للقيام بالكشف والفحوصات المعملية .

## حـ طلب الاستلام

لاستلام الأعمال الموقعة اليومية سيقوم المقاول بإبلاغ المهندس خطياً عن موعد الاستلام بعد تجهيز العمل ، وسيقوم المهندس بالرد بنتيجة الفحص وفقاً للنظام المحدد بوثائق العقد بهذا الخصوص، ويتحمل المقاول مسؤولية إعداد وتوريد نماذج وطلبات الفحص وفقاً للنماذج الموحدة المعتمدة من الهيئة، ولن يسمح بالبدء بأى نوع من الأعمال دون موافقة خطية من المهندس.

## طـ المواصفات القياسية

تخضع جميع أعمال التنفيذ والمواد المستخدمة والتجارب والإختبارات المعملىة لردم ضبط الجودة لإشتراطات ومتطلبات المواصفات القياسية المذكورة بالبند رقم ١ من مستند المواصفات الفنية وعلى المقاول تأمين نسخة كاملة منها بالموقع.

## يـ قياس الأعمال الإضافية بواسطة المقاول والمهندس

إذا تطلب الأمر أن يقوم المقاول بتنفيذ أو توريد أيه أعمال يرى أن من حقه المطالبة بتكلفتها باعتبارها أعمال إضافية أو مستحدثة فينبعى عليه الحصول أولاً على أمر كتابى من المهندس معتمد من الهيئة ومن ثم يقوم بقياسها بحضور المهندس أو من يمته، وما لم تتم عملية القياس بشكل موافق عليه وبصفة مشتركة فى نفس وقت التنفيذ أو التوريد فلن يعتد بهذه القياسات، كما يحق للمهندس أن يقوم بالإطلاع على سجلات المقاول المبين فيها أوقات تنفيذ هذا العمل الإضافي ولن يتم الدفع عن أية أعمال إضافية إلا بموافقة المالك.



## **ئ - المخططات التنسيقية**

حسبما يكون ضرورياً سيقوم المقاول بإعداد أية رسومات توضح التداخل والعلاقة بين مكونات المشروع والأماكن التي توضع بها لضمان عدم تعارض بعضها البعض أو تعارضها مع الخدمات القائمة وتأكيد أن كل من هذه المكونات يوضع في مكانه الصحيح.

## **ل - التوثيق**

المقاول مسؤول عن توثيق الوضع القائم للمشروع كاملاً و استخدامات الأرضي وكافة بنود الأعمال قبل المباشرة في التنفيذ وتغيير معالمها وذلك من خلال التصوير الفوتوغرافي والفيديو وترتيب هذه الوثائق وإعدادها بشكل مهني سليم من قبل متخصصين وفقاً لما ورد تفصيلاً بالفقرة خامساً بهذه الشروط الخاصة.

## **م - المواد المستخدمة**

يجب أن تفي جميع المواد المستخدمة بكافة متطلبات الجودة والمواصفات المحددة بوثائق العقد وفي خطة ضبط الجودة المعتمده ويجب أن تكون جميع المواد منتجة أو مصنعة بواسطة شركات معروفة، وتطابق جودتها مع المواصفات القياسية الموافق عليها.

وأية مواد يقدمها المقاول كبدل لمواد موصوفة بوثائق العقد سيتم مقارنتها من ناحية النوع والوظيفة والجودة والأداء والشكل ويكون قبولها مرهوناً بموافقة المهندس واعتماد الهيئة، وتعتبر كافة المواد الموردة أو الأجهزة المستخدمة في الأعمال الدائمة ملكية خاصة للهيئة ويجب أن يوضح المقاول جميع التفاصيل من حيث النوع والمُصنع الذي يجب أن يكون قادر على توريد قطع الغيار والدعم الفني اللازم طوال فترة الإستخدام.

ولن يتم اعتماد أية مواد للإستخدام بالموقع دون تقديم عينات لها مع كافة المعلومات ذات العلاقة وإجراء الاختبارات المطلوبة عليها، ويجب على المقاول نقل وتخزين المواد بصورة لا تعرّضها لأى نوع من أنواع التلف أو تؤثر على خواصها وتخزن كافة المواد الموردة وفقاً لتوصيات المورد، وعلى المقاول التنسيق مع الموردين في وقت مبكر لترجمة عمليات توريد المواد بحيث لا تسبب في أي تعطيل لعمليات الإنشاء ضمن برنامج التوريدات وضمن البرنامج العام المعتمد للمشروع.

أية مواد يتم إستخدامها دون إذن كتابي أو موافقة المهندس ستكون على مسؤولية المقاول وقد تتعرض لعدم القبول وعدم الإدراج في الدفع وسيتم رفض أية مواد مخالفة ويكون المقاول مسؤولاً عن استبدالها دون أي تأخير أو مماطلة.

## **ن - حماية الأعمال من أحوال الطقس**


يجب على المقاول حماية الأعمال المنفذة والمواد المشونة من عوامل الطقس، وفي حالة تلف أي منها يقوم بإصلاحها أو استبدالها على نفقة طبقاً للتوجيهات المهندس، وعلى المقاول عمل إحتياطاته لمنع التأثير السلبي للعواصف الرملية على السطح النهائي للأعمال. وفي حالة حدوث أي تأثير سلبي تتم الإزالة أو المعالجة على نفقة المقاول الخاصة وفقاً للتوجيهات المهندس، ولا يتم استكمال الأعمال في مناطق تأثرت سابقاً بالعواصف الرملية دون الرجوع إلى المهندس المشرف.

## **ش - ملء الحفر والجسات**

فور استكمال أي جزء من الأعمال، يقوم المقاول بملء أي حفر أو أماكن جسات هي ليست جزء من المشروع على نفقة بنفس نوع الطبقة، مع إزالة أية مواد لا يتم احتياجها في أعمال الإنشاء.

## **خ - الأعمال المؤقتة**

يقوم المقاول بتنفيذ جميع الأعمال المؤقتة اللازمة لاستكمال الأعمال، على أن يقدم المقاول خطة لها لاعتمادها قبل إجراءات تنفيذها، والمقاول مسؤول عن أية تلفات ناتجة عن هذه المنشآت المؤقتة، وعلى المقاول الحصول على موافقة



مالكي الأرضى التى تنشأ عليها الأعمال المؤقتة قبل الإنشاء بالإضافة إلى موافقة المهندس المشرف والذى لا تغفى المقاول من مسئولية عن هذه الأعمال أو عن أية اضرار تنجم عن هذه الأعمال المؤقتة.

### **ثالثاً: التنظيمات المرورية**

#### **١ - التقيد بأنظمة المرور والسلامة**

على المقاول التقيد بكافة أنظمة المرور فيما يتعلق بأعمال النقل والحمولات والأوزان وانتظار الشاحنات على الطريق السريع ورسوم المرور، ويعتبر سعر العقد مشمولاً بالإلتزام القائم بهذه الأنظمة. وعندما يكون هناك حاجة بموجب المواصفات أو حاجة العمل لوضع خطة التحكم لحركة المرور بسبب الأعمال أو بموجب ما تتطلب الأنظمة المرورية أو بموجب توجيهات المهندس لضمان سلامة الأشخاص أو لعدم إعاقة حركة المرور على الطرق المتقطعة يقوم المقاول وعلى نفقة إن لم تنص بنود العقد على غير ذلك بتوريد وتركيب كافة مستلزمات إدارة الحركة المرورية بما في ذلك إنشاء تحويلات مؤقتة وتثبيت حاجز خرسانية متقلقة وضمان ثباتها وكافة أعمال الحماية والتخطيط والدهانات والعلامات الإرشادية والمقبات الإصطناعية والإقماع والبراميل البلاستيكية حسب متطلبات السلطات المعنية وباعتماد من المهندس، كما يتولى المقاول إزالة هذه الترتيبات عند إنتهاء الحاجة إليها.

#### **ب - مخططات تنظيم المرور المؤقتة**

مع التوضيف الكامل لمراحل الإنشاء يقوم المقاول بإعداد رسومات ورشة تفصيلية (Shop Drawings) وأعمال التحويلات المؤقتة المطلوبة لكل مرحلة من مراحل التنفيذ وفقاً لترتيب وأوليويات برنامج العمل، ويتم تقديم هذه الرسومات للمهندس للموافقة قبل تقديمها لشرطة المرور أو الإدارات المعنية الأخرى للاعتماد، ويتحمل المقاول مسئولية الحصول على موافقة كافة هذه الإدارات والمهندس والمالك قبل الشروع في العمل.

#### **ج - الحاجز المؤقتة والأقماع البلاستيكية**

يلتزم المقاول بتوريد وتركيب وصيانة الحاجز الخرسانية المؤقتة والأقماع البلاستيكية ومستلزمات أمن وسلامة المرور الأخرى حيثما يلزم عند غلق الطريق كلياً أو جزئياً وكذلك إزالتها حين إنتهاء الحاجة إليها أو عندما يكون العمل جارياً وذلك بهدف توجيه حركة المرور في مناطق تنفيذ الأعمال، كذلك يقوم المقاول بتقديم عينات منها للاعتماد من المهندس. يقوم المقاول كذلك بنقل و إعادة تركيب هذه الحاجز والأقماع حسب متطلبات تنفيذ الأعمال وتوالى مراحله. كذلك يتم تزويد الحاجز المؤقتة بمصابيح إنارة صفراء متواصلة ثابتة (أو متقطعة) وميضية (وتوضع لتحديد جوانب التحويلة لتنذر مستخدمي الطريق، ويجب تركيب هذه المصايبح بحيث تبين الحاجز بوضوح دون الاعتماد على أنوار السيارة.

#### **د - أعمال السلامة المؤقتة**

يلتزم المقاول بتوريد وتركيب وصيانة كل ما يلزم لتأمين أعمال الحفر والمرافق القائمة والخدمات والتحويلات المرورية لزوم تأمين وسلامة وأمان الجمهور ومستخدمي الطريق والعاملين بالمشروع حسب تعليمات المهندس وباعتماد منه ويتم فكها وإزالتها عند انتهاء الحاجة إليها.

#### **هـ - أعمدة الإنارة المؤقتة**

في جميع الحالات سيكون على المقاول استخدام مولدات خاصة لتوفير مصدر تغذية بالكهرباء لإنارة التحويلات المؤقتة ومناطق العمل، وفي حال تطلب الأمر أو بطلب من المهندس يتم تزويد هذه التحويلات بأعمدة إنارة مؤقتة فعلى المقاول تنفيذ ذلك طبقاً لخطة تأمين سلامة المرور المعتمدة، ويتحمل المقاول مسؤولية تأمين مصادر الكهرباء اللازمة لتشغيل نظام الإنارة المؤقتة بما في ذلك الكابلات والمفاتيح والمستلزمات الأخرى حسب الأصول الفنية.

يقوم المقاول بإعداد الرسومات التفصيلية (Shop Drawings) المقترن وتقديمها للمهندس للاعتماد، كما يلتزم المقاول بالحفاظ على نظام الإنارة المؤقتة وصيانته وتشغيله طيلة الفترة الزمنية الازمة ومن ثم إزالته بعد إنتهاء العمل ووفقاً لتعليمات المهندس وموافقتها.



## و - حاملى الرايات

يلتزم المقاول بتعيين أشخاص مدربين في الأماكن التي يحددها المهندس تكون مهمتهم الوحيدة هي تحذير مستخدمي الطريق وتوجيه حركة المرور عند بداية وحول مناطق تنفيذ الأعمال، ويتم تزويدهم بزيارات (رداءات) فسفورية عاكسة أثناء العمل لظهورهم وضمان سلامتهم.

### رابعاً : تقارير الانشاء :

#### أ - التقرير المبدئي:

خلال أسبوعين من تاريخ توقيع العقد ، يقوم المقاول بتجهيز و تسليم أربعة نسخ من التقرير المبدئي، ويحتوى على خطة العمل وأعمال التجهيز والاعمال المؤقتة وبرنامج المشتريات وتوريد المواد وفريق العمل والبرنامج الزمني المفصل وطريقة التنفيذ لمراحل المشروع المختلفة ، وكذلك خطة ضبط الجودة و خطة السلامة و الامن الصناعي.

يسلم مع التقرير المبدئي تقرير توصيف و توثيق الموجودات بالموقع المدعم بالتصوير المرئي (فيديو)، والتصوير الفوتوغرافي والذي يجب اعداده قبل البدء في العمل كما هو مطلوب بالبند الخاص بتوثيق المشروع من متطلبات الانشاء، وبشكل منتظم يقوم المقاول بتحديث كافة هذه المعلومات وتقديمها للمهندس في اوقات محددة أو حينما يطلب منه ذلك. ويحق للهيئة توقيع غرامة قدرها ٥٠٠٠ جنيه عن كل يوم تأخير في تقديم التقرير المبدئي.

#### ب - التقارير الشهرية و الاسبوعية :

يقوم المقاول باعداد وتقديم عدد (٤) نسخة ورقية و عدد ٢ نسخة رقمية ( تقرير عن تقدم الاعمال يتم تقديمه للمهندس وممثل الهيئة ولوحدة متابعة المشروعات بالهيئة كل أسبوعين و يتضمن الاتى :

- جميع الاعمال المنفذة و الانشطة خلال الشهر المنصرم .

- تقدم الاعمال المنفذة بالمقارنة مع برنامج العمل المعتمد و بيان التأخير (ان وجد) مع المبررات و خطة المقاول لمعالجة هذا التأخير .

- اى معوقات او مشاكل خلال فترة اعداد التقرير .

- تفاصيل زيارات المسؤولين للموقع .

- تقرير نتائج اختبارات المواد و ضبط الجودة .

- العمالة المستخدمة و اية تفصيلات بالوظائف الرئيسية .

- خطة العمل لشهر التالي .

- تحديث البرنامج الزمني للاعمال .

- تقرير بالصور الفوتوغرافية و شرائط الفيديو لتسجيل ما يتم تنفيذه من أعمال .

يتم توقيع غرامة ١٠٠٠٠ جنيه في حالة عدم تقديم التقرير النصف شهري و مبلغ ٢٠٠٠٠ جنيه في حالة عدم تقديم التقرير الشهري.

#### ج - التقرير النهائي للمشروع:

في خلال ٣٠ يوماً من تاريخ شهادة اصدار اتمام الاعمال من قبل المهندس يقوم المقاول بتسلیم (٤) أربع نسخ من تقرير المشروع النهائي مع ادلة الصيانة (Maintenance and Operation Manuals). يتضمن التقرير كافة سجلات أعمال الانشاء، و رسومات حسب التنفيذ As Built Drawings التفصيلية، وضمانات أية أعمال موردة وكافة بيانات المشروع ، و يتم تقديم كافة هذه البيانات و الرسومات بملفات منظمة وبالطريقة التي يوافق عليها المهندس لمراجعتها و الموافقة عليها من قبل المهندس .

وسوف يتم تقديم الرسومات حسب التنفيذ As Built Drawings التفصيلية من المقاول معتمدة وبخاتم المقاول والاستشاري للأعتماد من المهندس المشرف وكافة جهات المرافق التي لها صلة بتنفيذ الاعمال و يتم تسليم (٥) نسخ



ورقية ورقية على أفراد مدمجة على ان توضح هذه اللوحات جميع الاعمال وعناصر الطريق وتشمل التخطيط والقطاع العرضي وتفاصيل الطريق أعمال التصريف والمرافق والانشاءات والكبارى طبقا لما تم تنفيذه

#### د - إعداد الصور الفوتوغرافية والفيديو

يلتزم المقاول بصفة دورية بإعداد وتجهيز صور فوتوغرافية يتم التقاطها من قبل فني متخصص أثناء وبعد التنفيذ لكافة الأعمال التي يجرى تنفيذها شهرياً ويحد أدنى ٢٥ صورة بمقاس مناسب يقرره المهندس يتم تسليم ٢ نسخة منها) كل نسخة في ألبوم منفصل (إلى المهندس مع التقرير الشهري، وعليه أيضاً تقديم ٣ نسخ فيديو كل ٣ أشهر عن تقدم سير العمل وكل صورة أو نسخة فيديو يجب أن يسجل عليها التاريخ والوقت وتثبت على النجاتيف مع وضع ما يلى على ظهر الصور:

- اسم صاحب العمل
- اسم المهندس
- اسم المقاول
- رقم الصورة
- وصف وتعريف الصورة
- وقت وتاريخ أخذ الصورة

وتبقى النسخة الإلكترونية للصور الالكترونية (أو النجاتيف مع المصور لحين انتهاء كامل المشروع ثم تسلم بعد ذلك إلى الهيئة، كما يجب الا يتم عرض أي من هذه الصور والمستندات إلى أي من وسائل الأعلام إلا بموافقة مسبقة من الهيئة.

#### خامسا : توثيق المشروع

بخلاف الصور الفوتوغرافية وتصوير الفيديو المطلوب تقديمها مع تقارير الإنجاز الشهرية وبدون أي تكلفة إضافية فسيكون مطلوباً من المقاول اعداد ملفاً لتوثيق المشروع كاملاً بمراحله المختلفة بالتصوير المرئي (فيديو (والصور الفوتوغرافية موضحاً عليها البيانات المطلوبة لصور التقرير الشهري.

ويكون التوثيق بالفيديو ابتدأ من استلام الموقع وحتى الانتهاء من كافة الأعمال بحيث يتضمن الملف تصوير مناطق المشروع كاملة بالفيديو قبل بدء العمل لإظهار حالة ووضع الطريق ومشتملاته وكافة الموجودات وخاصة تلك التي قد تتأثر أو يتغير حالها من جراء تنفيذ الأعمال للرجوع إليها إذا لزم الأمر، ويتم تصوير نفس هذه المواقع بعد انتهاء الأعمال ويتم تركيب الصور بصورة ملائمة مع إعداد عرض حركي لإظهار أعمال التطوير، ويتم تسليم عدد ٣ نسخ من ملف توثيق الموجودات بالموقع قبل بدء(Animation) العمل مع التقرير المبدئي، ويسلم ملف التوثيق كاملاً مع الإستلام الإبتدائي للمشروع أو حينما يطلب المهندس.

#### سادسا : إنهاء المشروع وإخلاء الموقع

المقاول مسؤول وعلى نفقته بازالة أية مخلفات نتيجة الأعمال وأن يقوم بتنظيف الموقع قبل تسليم أي عمل يتم الانتهاء منه وأية موقع قام باستخدامها وذلك طبقاً لتعليمات المهندس واعتماده، ويقوم المقاول بازالة المنشآت المؤقتة والمواد الزائدة وتنظيف الموقع، ولا يتم عمل المستخلاص الختامي إلا بعد القيام بذلك طبقاً لتعليمات المهندس واعتماد الهيئة ، كما يتکفل المقاول بتنظيف حرم الطريق وتهذيب الميول وتنظيف الموقع الذي يشغله وتسويته حسب تعليمات المهندس واعتماد الهيئة.

#### سابعا: شمولية الأسعار

هذا العقد مبني على أساس الكميات المقاسة وفقاً لما يتم تنفيذه فعلينا بالموقع وسيتم الدفع عنها وفقاً للفاتات المقدمة بالعرض المالي لينبود الأعمال الموصفة بقائمة الكميات المعتمد من الهيئة، وتعتبر الأسعار المقدمة من المقاول شاملة كافة التكاليف المباشرة وغير المباشرة وشاملة أي أعمال ذكر بأى من مستندات العقد أنها على نفقته أو يلتزم بها المقاول والتي يتحملها



المقاول لإنجاز ونحو الأعمال وفقاً للمواصفات والشروط الواردة بمستندات بما فيها كافة الضرائب والتأمينات والدمعات والرسوم بمختلف أنواعها التي نظمها القانون ، ومن ضمن هذه التكاليف العناصر الأساسية التالية:

#### أ - تكلفة الإعداد والتجهيز

تتضمن تكلفة الإعداد والتجهيز كافة التكاليف اللازمة لجمع المعلومات الموقعة، واستكشاف مصادر المواد وإجراء الاختبارات المطلوبة عليها وكذا أي اختبارات تتم داخل مصر أو خارجها واللزامية للأعمال المقرر تنفيذها، والأعمال المساحية الأساسية، وعمل آية أبحاث تأكيدية ، وتكلفة الأعمال المؤقتة ، وإنشاء وتجهيز مكاتب المقاول وممثلي الهيئة والمهندس المشرف، وكذلك تكاليف أعمال الصيانة لمكاتب الموقع والمركبات المخصصة لممثلي الهيئة وطاقم الإشراف طوال فترة التنفيذ، وتأمين الإتصالات، وتأمين الإستراحة ، وإعداد وتجهيز معمل الموقع، وإعداد وتجهيز وتشغيل محطات التشغيل من خلاتات وكسارات، وتوفير وتأمين المخازن والورش، والتزويد بالمياه والكهرباء، ونقل المعدات، وأماكن الأقامة والإعاشة ووسائل الانتقال وكافة التجهيزات الأخرى ، كما تشمل تكلفة استصدار آية موافقات نظامية أو تصاريح وما يتبعها من رسوم، وتكلفة إعداد وتنبيت لاقفatas المشروع المحددة بالمواصفات و إعداد الرسومات التصميمية ورسومات الورشة التفصيلية (Workshop Drawings)، وتوفير الأكواخ والمواصفات المطلوبة، وأعمال الأمن والحراسة طوال فترة المشروع . وتتضمن التكلفة فك وإزالة المنشآت المؤقتة كالمكاتب ومخازن وسكن العمال ومحطات التشغيل والمعدات وإعادة الموقع إلى ما كان عليه بموافقة المهندس.و.أعتماد المالك .

#### ب - تكلفة الإنشاء

المقاول مسئول عن كافة تكاليف الإنشاء وتشمل تكلفة تأمين العمالة والمواد والمعدات وتكلفة النقل والمحروقات وتكلفة إنشاء التحويلات المؤقتة وإزالتها بعد الإنتهاء منها، وتتكاليف حماية الخدمات القائمة وفقاً لمتطلبات الجهات ذات العلاقة، وتكلفة نقل المواد وإختبار العينات بمعمل الموقع أو المعامل المستقلة وكل مايلزم لتحقيق متطلبات خطة الجودة المقدمة من المقاول ويتم اعتمادها من قطاع الجودة بالهيئة، هذا وسيكون المقاول ملزماً عن تقديم تفاصيل إضافية مع تحليل أسعار تكلفة الإنشاء لجميع البندود الواردة بقوائم كميات تنفيذ حينما يطلب المهندس أو الهيئة ذلك .

#### ج - تكلفة الاصلاح وعلاج العيوب خلال فترة الضمان

المقاول مسئول عن كافة تكاليف أعمال الاصلاح وعلاج العيوب التي تظهر خلال سنة الضمان وذلك اعتباراً من تاريخ الإسلام الإبتدائي، ويعتبر سعر العقد شاملاً تكلفة المواد والعمالة المتخصصة والمعدات وقطع الغيار المطلوبة خلال فترة الضمان.

#### د - تكاليف أخرى

المقاول مسئول وعلى نفقة القيام بالأعمال التالية:

- اختبارات المواد والأعمال المكتملة وفقاً لمتطلبات العقد.
- أعمال إزالة المخلفات وتسويه الموقع وتهذيب الميول.
- معالجة الأعمال غير المقبولة واستبدال المواد غير المطابقة (المرفوضة من المهندس أو الهيئة )
- آية تكاليف زائدة بسبب العمل يوم الجمعة أو العمل ليلاً أو في الإجازات الرسمية .
- أعمال ومهامات ومستلزمات الأمان (تكاليف الأسوار والحراسة والتامين والتصاريح اللازمة لمباشرة العمل)
- تكلفة استصدار الضمانات البنكية.
- حماية المرافق والخدمات القائمة.
- إعداد الرسومات حسب المنفذ(As built) لبنيود العمل المختلفة.
- بواسط التأمين بكافة أنواعها وفقاً لما نص عليه القانون وشروط العقد.

#### ه - الشريك الثالث ( 3rd party )

تقوم الهيئة بتكليف شريك ثالث لمتابعة أعمال الجودة (استشاري الهيئة ) وتحت إشراف المنطقة المختصة .



الجزء الخامس  
قائمة الكميات



### اعمال تنفيذ كوبري مشاه زاوية البحر على الرياح البحيري

القيمة	الفئة	الكمية	الوحدة	بيان الأعمال	م
٥٦,٠٠٠,٠٠	٣٥٠	١٦٠	م.ط	<p><b>أولاً : أعمال الخوازيق :</b>          بالметр الطولي عمل جسات ميكانيكية لاستكشاف التربة عند الأماكن الموضحة باللرارات ولا يقل عمق الجسسة عن ٣٥ متر والسعر يشمل الحفر في جميع أنواع التربة مادعا الصخرية ويشمل وتوريد ماكينة الجسات وعمل تفريز التربة وتحليل للمياه الجوفية وتجري الأعمال طبقاً للكود المصرى لميكانيكا التربة الأساسية وتشمل الأعمال بيان الاختراق القياسي كل ١,٥ متر وعند تغير طبقات الأرض وبين الخصائص بكل طبقة شاملة الرطوبة النسبية وحدو اتربوج وزن النوع والتوزيع الحبيبي والكتافة الشاملة والتصلد والانضغاط الحر للتربة الطبيعية ومقاومة القس وتحدد أماكن الجسات وكل ما يلزم لنها العمل طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المباشر . ( مائة وستون متر طولي )</p>	١
٢٤٠,٠٠٠,٠٠	٢٤٠٠٠	١	بالعدد	<p>بالعدد نقل ماكينة الخوازيق إلى موقع العمل ثم فكها ونقلها خارج الموقع بعد الانتهاء من كافة الأعمال والسعر يشمل المعدات والأداة الازمة لفك والتراكب بالموقع وكل ما يلزم لنها العمل طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المباشر . ( واحد بالعدد )</p>	٢
١٨٩,٠٠٠,٠٠	١٨٠٠	١٠٥	م.ط	<p>بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق محفورة ومصبوغة بمواقعها (Bored piles) قطر ٦٠ سم على البر وبحمولة تصميمه لا يقل عن ١٠٠ طن وتصب بخرسانة مسلحة ويتم تصميم الخلطة الخرسانية مع الخلط والمدك الديناميكي على ان لا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة عن ٣٥ كجم / سم ومحترى الأسمدة لا يقل عن ٤٥ كجم / م أسمدت بورتلاندي عادي والفتة تشمل الحفر في أي نوع من أنواع التربة وسد جوانب الحفر إذا لزم الأمر على أن تتم جميع الأعمال طبقاً للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب تعليمات المهندس المباشر . ( مائة وخمسة متر طولي )</p>	٣
٢,٧٨٤,٠٠٠,٠٠	٢٤٠٠	١١٦٠	م.ط	<p>بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق محفورة ومصبوغة بمواقعها (Bored piles) قطر ٨٠ سم على البر وبحمولة تصميمه لا يقل عن ١٦٠ طن وتصب بخرسانة مسلحة ويتم تصميم الخلطة الخرسانية مع الخلط والمدك الديناميكي على ان لا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة عن ٣٥ كجم / سم ومحترى الأسمدة لا يقل عن ٤٥ كجم / م أسمدت بورتلاندي عادي والفتة تشمل الحفر في أي نوع من أنواع التربة وسد جوانب الحفر إذا لزم الأمر على أن تتم جميع الأعمال طبقاً للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب تعليمات المهندس المباشر . ( الف ومائة وستون متر طولي )</p>	٤
١,١٨٤,٠٠٠,٠٠	٣٢٠٠	٣٧٠	م.ط	<p>بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق محفورة ومصبوغة بمواقعها (Bored piles) قطر ٨٠ سم للجري المائي وبحمولة تصميمه لا يقل عن ١٦٠ طن وتصب بخرسانة مسلحة ويتم تصميم الخلطة الخرسانية مع الخلط والمدك الديناميكي على ان لا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة عن ٣٥ كجم / سم ومحترى الأسمدة لا يقل عن ٤٥ كجم / م أسمدت بورتلاندي بورتلاندي عادي والفتة تشمل الحفر في أي نوع من أنواع التربة وسد جوانب الحفر إذا لزم الأمر على أن تتم جميع الأعمال طبقاً للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب تعليمات المهندس المباشر . ( ثلاثة وسبعين متر طولي )</p>	٥
٥٨٨,٠٠٠,٠٠	٢٨٠٠	٢١٠	م.ط	<p>بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق محفورة ومصبوغة بمواقعها (Bored piles) قطر ٨٠ سم لسد جوانب الترعة للربط مع الطريق وبحمولة تصميمه لا يقل عن ١٠٠ طن طبقاً لتقوير التربة وتصب بخرسانة مسلحة ويتم تصميم الخلطة الخرسانية مع الخلط والمدك الديناميكي على ان لا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة عن ٣٥ كجم / سم ومحترى الأسمدة لا يقل عن ٤٥ كجم / م أسمدت بورتلاندي عادي والفتة تشمل الحفر في أي نوع من أنواع التربة وسد جوانب الترعة وسند جوانب الحفر إذا لزم الأمر على أن تتم جميع الأعمال طبقاً للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب تعليمات المهندس المباشر . ( مائتان وعشرون متر طولي )</p>	٦
٣٩٩,٠٠٠,٠٠	١٩٠٠	٢١٠	م.ط	<p>بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق سند قطل ، يتم من التنقية طبقاً للرسومات والمواصفات مع على أن تتم جميع الأعمال حفنة الشاشة والمواصفات الفنية والرسومات وحسب تعليمات المهندس المشغل (مشغل وغيثة سـ طولي )</p>	٧

### اعمال تنفيذ كوبري مشاه زاوية البحر على الرياح البحيري

القيمة	القنة	الكمية	الوحدة	بيان الأعمال	#
١١,٥٠,٠٠	٨٥	١٣٠	٣م	<p><b>ثانياً : أعمال حفر:</b> بالمتر المكعب حفر استكشافي بعمالة يدوية في أرض الموقع العام (رملية طينية أو تربة شديدة التتماسك) بالعمق المطلوب لزوم الأساسات بحيث يصل عمق الحفر إلى المستوى الصالح للتأسيس حسب الأبعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والكود المصري والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف. ( مائة وثلاثون متر مكعب )</p>	٨
٢٦٠٠,٠٠	٤٠	٦٥	٣م	<p>بالمتر المكعب حفر لزوم الأساسات وخلافه في جميع أنواع التربة والقنة (ما عدا المتماسكة وشديدة التتماسك والصخرية) تشمل نزح أي مياه ظهر في أثناء الحفر وسد الجوانب إذا لزم الأمر مع نقل ناتج الحفر والمخلفات إلى المقالب العمومية والقنة تشمل كل ما يلزم لنحو العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . ( خمسة وستون متر مكعب )</p>	٩
٨,٩٢٥,٠٠	٨٥	١٠٥	٣م	<p>بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصووبة للقواعد المسلحة بالعمق المطلوب لزوم الأساسات طبقاً للمنسوب الصالح للتأسيس حسب الأبعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والقنة تشمل إزالة أي عائق تعرضه مع نقل ناتج الحفر والمخلفات إلى المقالب العموميةقياس طبقاً لأبعاد الرسومات وكل ما يلزم لنحو العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. ( مائة وخمسة وستون متر مكعب )</p>	١٠
٧,٨٠٠,٠٠	١٢٠	٦٥	٣م	<p><b>ثالثاً : أعمال الردم:</b> بالمتر المكعب ردم رمال نظيفة خالية من المواد العضوية موردة بمعرفة المقاول حول الأساسات على طبقات لا يزيد سمك الطبقة عن ٢٥ سم مع الغمر بالماء والمك الجيد للحصول على أعلى كثافة ممكنة وعمل الاختبار اللازم لتلك على حساب المقاول وتحسب كمية الردم حسب حجمها بعد الدك والقنة تشمل كل ما يلزم لنحو العمل طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. ( خمسة وستون متر مكعب )</p>	١١
٨,٢٥٠,٠٠	١٥٠	٥٥	٣م	<p>بالمتر المكعب توريد وتتفيد طبقة ردم للمداخل من خامات تربة مناسبة تحقق CBR لا يقل عن ٣٥ % على طبقات لا يزيد سمك الطبقة عن ٢٥ سم مع الرش بالماء ودملها دمكاً ميكانيكيًا جيداً للوصول بكفاءة الدمل الذي لا يقل عن ٩٥% من أعلى كثافة جافة يتم تعينها باختبار بروكتوكور المعدل مع عمل الاختبارات اللازمة لتلك من ذلك على حساب المقاول والقنة تشمل كل ما يلزم لنحو العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. ( خمسة وخمسون متر مكعب )</p>	١٢
١٠٣,٩٥٠,٠٠	٩٠	١١٥٥	٣م	<p>بالمتر المكعب ردم مؤقت للمجرى المائي لزوم تنفيذ دعامات المجرى المائي والقنة تشمل الردم ثم التطهير بعد تنفيذ الدعامات والقنة تشمل كل ما يلزم لنحو العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس. ( الف مائة وخمسة وخمسون )</p>	١٣
٣٠,٠٠,٠٠	١٥٠	٢٠	٣م	<p><b>رابعاً : أعمال الخرسانات:</b> بالمتر المكعب خرسانة عادية للأساسات بنسبة خلط ٤٠,٨٠ م<sup>٣</sup> زلط نظيف متدرج ٤٠,٠٠ م<sup>٣</sup> رمل حرش + ٤٠ كجم / م<sup>٣</sup> أسمنت بورتلاندي عادي على أن يكون الخلط ميكانيكي على أن لا يقل إجهاد الخرسانة عن ٢٠٠ كجم / س٢ مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقاً للمواصفات والقنة تشمل كل ما يلزم لنحو العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. (عشرون متر مكعب)</p>	١٤
٣٩٩,٠٠,٠٠	٢١٠	١٩٠	٣م	<p>بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للقواعد والسلمات ورقلب الأعمدة على البر والمقاومة المميزة لها لا تقل عن ٣٥٠ كجم / س٢ بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة ومحوى الأسمنت ٤٠ كجم / م<sup>٣</sup> أسمنت بورتلاندي عادي وتصمم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخلط والمك الجيد ميكانيكي مع معالجة الخرسانات بعد الصب طبقاً للمواصفات والقنة تشمل كل ما يلزم لنحو العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. ( مائة وتسعمائة وعشرون متر مكعب )</p>	١٥

### اعمال تنفيذ كوبري مشاه زاوية البحر على الرياح البحيري

القيمة	الفئة	الكمية	الوحدة	بيان الأعمال	#
٣٧٨,٠٠٠,٠٠	٢٧٠٠	١٤٠	م	<p>بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم الأعمدة على البر المقاومة المميزة لها ٣٥٠ كجم / سم<sup>2</sup> بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة ومحتوى الأسمنت لا يقل عن ٤٠٠ كجم / م<sup>3</sup> أسمنت بورتلاندى عادى وتصمم الخلطة الخرسانية بعد الصب طبقاً للمواصفات والفتنة تشمل عمل الفرم والشدات على أن تكون الخرسانة الظاهرة ذات سطح أملس ظاهر (fair face conc) وكل ما يلزم لنها العمل طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفتنة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح. (مائة واربعون متر مكعب)</p>	١٦
٢,٣٥٢,٠٠٠,٠٠	٢٨٠٠	٨٤٠	م	<p>بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم الكرات العرضية وبلاطة الدرج والرميلات على البر ولارتفاع أقل من ٦ م المقاومة المميزة لها ٣٥٠ كجم / سم<sup>2</sup> بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة ومحتوى الأسمنت لا يقل عن ٤٠٠ كجم / م<sup>3</sup> أسمنت بورتلاندى عادى وتصمم الخلطة الخرسانية بعد الصب طبقاً للمواصفات والفتنة تشمل عمل الفرم والشدات على أن تكون الخرسانة الظاهرة ذات سطح أملس ظاهر (fair face conc) وكل ما يلزم لنها العمل طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفتنة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح. (مائتان وأربعون متر مكعب)</p>	١٧
١٦٥,٠٠٠,٠٠	٣٠٠	٥٥	م	<p>بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم الكرات العرضية وبلاطة الدرج والرميلات على البر ولارتفاع أكثر من ٦ م المقاومة المميزة لها ٣٥٠ كجم / سم<sup>2</sup> بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة ومحتوى الأسمنت لا يقل عن ٤٠٠ كجم / م<sup>3</sup> أسمنت بورتلاندى عادى وتصمم الخلطة الخرسانية بعد الصب طبقاً للمواصفات والفتنة تشمل عمل الفرم والشدات على أن تكون الخرسانة الظاهرة ذات سطح أملس ظاهر (fair face conc) وكل ما يلزم لنها العمل طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفتنة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح. (خمسة وخمسون متر مكعب)</p>	١٨
١٨٧,٠٠٠,٠٠	٣٤٠٠	٥٥	م	<p>بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم الأعمدة للمجرى المائي المقاومة المميزة لها ٣٥٠ كجم / سم<sup>2</sup> بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة ومحتوى الأسمنت لا يقل عن ٤٠٠ كجم / م<sup>3</sup> أسمنت بورتلاندى عادى وتصمم الخلطة الخرسانية بعد الصب طبقاً للمواصفات والفتنة تشمل عمل الفرم والشدات على أن تكون الخرسانة الظاهرة ذات سطح أملس ظاهر (fair face conc) وكل ما يلزم لنها العمل طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفتنة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح.</p>	١٩
١٩٢,٥٠٠,٠٠	٣٥٠٠	٥٥	م	<p>بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لقواعد ورقب الأعمدة للمجرى المائي والمقاومة المميزة لها لا تقل عن ٣٥٠ كجم / سم<sup>2</sup> بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة ومحتوى الأسمنت ٤٠٠ كجم / م<sup>3</sup> أسمنت بورتلاندى عادى وتصمم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخلط الدميك، ميكانيكي مع معالجة الخرسانات بعد الصب طبقاً للمواصفات والفتنة تشمل دهن الأجزاء الملامسة للردم ثلاثة أوجه بيتمين مؤكسد وكل ما يلزم لنها العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفتنة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح. (خمسة وخمسون متر مكعب)</p>	٢٠
١٩٢,٥٠٠,٠٠	٣٥٠٠	٥٥	م	<p>بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم الكرات العرضية وبلاطة الدرج والرميلات للمجرى المائي ولارتفاع أقل من ٦ م المقاومة المميزة لها ٣٥٠ كجم / سم<sup>2</sup> بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة ومحتوى الأسمنت لا يقل عن ٤٠٠ كجم / م<sup>3</sup> أسمنت بورتلاندى عادى وتصمم الخلطة الخرسانية بعد الصب طبقاً للمواصفات والفتنة تشمل عمل الفرم والشدات على أن تكون الخرسانة الظاهرة ذات سطح أملس ظاهر (fair face conc) وكل ما يلزم لنها العمل طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفتنة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح. (خمسة وخمسون متر مكعب)</p>	٢١
١١١,٠٠٠,٠٠	٣٧٠٠	٣٠	م	<p>بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم الكرات العرضية وبلاطة الدرج والرميلات للمجرى المائي ولارتفاع أكثر من ٦ م المقاومة المميزة لها ٣٥٠ كجم / سم<sup>2</sup> بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة ومحتوى الأسمنت لا يقل عن ٤٠٠ كجم / م<sup>3</sup> أسمنت بورتلاندى عادى وتصمم الخلطة الخرسانية بعد الصب طبقاً للمواصفات والفتنة تشمل عمل الفرم والشدات على أن تكون الخرسانة الظاهرة ذات سطح أملس ظاهر (fair face conc) وكل ما يلزم لنها العمل طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفتنة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح. (ثلاثون متر مكعب)</p>	٢٢

### اعمال تنفيذ كوبري مشاه زاوية البحر على الرياح البحيري

القيمة	الفئة	الكمية	الوحدة	بيان الأعمال	M
١٧٨,٥٠٠,٠٠	٢١٠٠	٨٥	م	٤٣ بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم البلاطات اعلى الباكيات المعدنية والمقاومة المميزة لها ٣٥٠ كجم / سم <sup>2</sup> بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة ومحتوى الاسمنت لا يقل عن ٤٠٠ كجم / م <sup>3</sup> اسمنت بورتلاندي عادي وتصمم الخلطة الخرسانية بعد الصب طبقاً للمواصفات والفتنة تشمل عمل الفرم والشدات على أن تكون الخرسانة الظاهرة ذات سطح أملس ظاهر (fair face conc) وكل ما يلزم لنها العمل طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفتنة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسلیح. (خمسة وثمانون متر مكعب )	
١٢,٣٠٥,٠٠٠,٠٠	٢٣٠٠	٥٣٥	طن	٤٤ خامساً : الأعمال المعدنية: بالطن توريد وتشغيل وتركيب وتربيط حديد (٦٠/٤٠) بجميع الأقطار الفتنة تشمل التوريد والتشغيل والتراكيب والتربيط وكل ما يلزم لنها العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف رتبة (D) قلوب للزلزال . (خمسة خمسة وثلاثون طن )	
٦١٦,٠٠٠,٠٠	٢٨٠٠	٢٢	طن	٤٥ بالطن توريد وتركيب غلاف معدني (قيسونات) لخوازيق معالج ضد الصدأ سمك ٨ مم وبطول من منسوب اسفل المخده حتى عمق ٢ متر لزوم خوازيق المجرى والفتنة تشمل كل ما يلزم لنها العمل طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المباشر. (اثنان وعشرون طن )	
٤,٩٢٠,٠٠٠,٠٠	٤١٠٠	١٢٠	طن	٤٦ بالطن توريد وتشغيل وتركيب صلب مشغول ٥٢ كهربائي وذلك للباكيات المعدنية والفتنة تشمل أعمال اللحام وعمل الاختبارات اللازمة على اللحامات والبرشم والتربيط ووحدات الربط مع الخرسانة والشكالات الأفقية والنفاذ والتركيب بالموقع والدهان ووجهين ببوية اليوكسية باللون المطلوب على أن تعتمد من الهيئة قبل التوريد والدهان والفتنة تشمل تقديم الرسومات التنفيذية للباكيات المعدنية SHOP DRAWING كل ما يلزم لنها العمل طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. (مائة وعشرون طن )	
٤١٥,٦٢٥,٠٠	٨٧٥	٤٧٥	م	٤٧ المتر المسطح توريد وتركيب ألواف من الصاج المعرج المخلفن سمك ١ مم والفتنة تشمل لتوريد والتشغيل والتراكيب والتثبيت وكل ما يلزم لنها العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. ( اربعين خمسة وسبعين متر مسطوح )	
١٣,٥٠٠,٠٠	١٥٠٠	٩	بالمقدار	٤٨ عدد توريد وتركيب مزراب ( جوجوري ) لصرف مياه الأمطار طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المباشر. (تسعة بالمقدار )	
٣٤٢,٥٠٠,٠٠	٥٠٠	٦٨٥	م	٤٩ بالمتر المسطح توريد وتركيب شبك ممد حماية أعلى الباكيات المعدنية والفتنة تشمل توريد الشبك والزوايا والعلب وكذلك التثبيت واللحام والدهان وجهين بريمر ووجهين ببوية اليوكسية باللون المطلوب على أن تعتمد من الهيئة قبل التوريد والدهان وكل ما يلزم لنها العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. (ستمائة خمسة وثمانون متر مسطوح )	
٦٣٠,٠٠٠,٠٠	٣٠	٢١٠٠	كجم	٥٠ بالكيلو جرام توريد وتركيب درابزين حديد مشغول ( ٣٥ كجم / م.ط ) مكون من كفر وخصوص حديد طبقاً للقطاعات والأشكال الموضحة بالرسومات المعتمدة والفتنة تشمل التوريد واللحامات والتراكيب والتثبيت بالخرسانة والدهان وجهين بريamer اليوكسكي وثلاثة اوجه بمادة اليوكسية تعتمد من الهيئة قبل الدهان وذلك طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. واحد وعشرون ألف كيلو جرام )	
٤,٤٠٠,٠٠	١٠٠	٤٢	م.ط	٥١ بالمتر الطولي توريد وتركيب فوائل من الزوايا مقاس ١٠٠x١٠٠x١٠٠ مم ويتم تثبيتها جيداً بخ رسالة ارضية الكويري او باي طريقة يراها جهاز الاشراف. (اثنان واربعون متر طولي )	
٥١,٠٠٠,٠٠	٣٤٠٠	١,٥	بالطن	٥٢ سادساً : الركائز: بالطن كراسي من الصلب ٥٥ cast steel ثابتة ومتحركة طبقاً للقطاعات الموضحة بالرسومات مع تعليم أسطح الإركازات والتزييت والتثبيت والدهان ببوية اللايكه ومحمل على البند جوايط التثبيت بالخرسانة ووضع طبقة الخرسانة الأليوكسية المعتمدة من الهيئة بسمك ٥ سم أسفل الكراسي والفتنة تشمل التوريد والتراكيب وإجراء الاختبارات القياسية وكل ما يلزم لنها العمل وتعليمات المهندس المباشر . (واحد ونصف طن )	



### اعمال تنفيذ كوبرى مشاه زاوية البحر على الرياح البحيري

القيمة	الفئة	الكمية	الوحدة	بيان الأعمال	#
١٢٠,٠٠٠,٠٠	١٢٠٠	١٠	بالعدد	<p>بالعدد توريد وتركيب كراسى ارتكاز من النبوبيرين المسلح تحمل حمولة رأسية ١٠٠ طن مصنوعة من المطاط الطبيعي ومغلفة بطبقة من المطاط الصناعي ومصنوعة طبقاً للمواصفات الأوروبية الموحدة EN1337-3 وسماحية حركة طبقاً للرسومات المعتمدة وتعليمات المهندس المشرف والفتة تتضمن أعمال ثبيت الركائز باستخدام الجروات وعمل الاختبارات اللازمة وتشتمل قيمة الشحن البحري</p> <p>والفتة تتضمن كل ما يلزم لنها العمل طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المباشر . ( عشرة بالعدد )</p>	٣٣
٤٣١,٢٥٠,٠٠	٧٥٠	٥٧٥	م.ط	<p>سبعين : أعمال التشطيبات :</p> <p>بالمتر الطولي توريد وتركيب كسوة للدرج جرانيت أحمر الغرفة ويعتمد من الهيئة قبل التوريد القائمة سmek ٤ سم والفتة تتضمن التوريد والتركيب والتثبيت بالخرسانة وعمل الفرملة اللازمة ومحمل على البند عمل الوزارات اللازمة ( الترايس ) من الجهاتين وكل ما يلزم لنها العمل طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المباشر . ( خمسة وسبعين متراً طولي )</p>	٣٤
١١٢,٥٠٠,٠٠	٩٠٠	١٢٥	٢م	<p>بالمتر المسطح توريد وتركيب ارضيات جرانيت أحمر الغرفة ٤٤٠*٤٠ سم لزوم بسطات السلم يعتمد من الهيئة قبل التوريد والفتة تتضمن كل ما يلزم لنها العمل طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المباشر . ( مائة خمسة وعشرون متراً مسطح )</p>	٣٥
٢٦,٢٥٠,٠٠	٢٥٠	١٠٥	٢م	<p>بالمتر المسطح طبقة من الخرسانة المسمومة بسمك ٧ سم لزوم ارضيات الكوبرى للباكتيات المعدنية والفتة تتضمن كل ما يلزم لنها العمل طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المباشر . ( مائة وخمسة متراً مسطح )</p>	٣٦
٣١٣,٢٠٠,٠٠	٢٧٠	١١٦٠	٢م	<p>بالمتر المسطح توريد وفرض طبقة من الخرسانة الأسفالية بسمك ٦ سم لزوم الرمبات بعد الالوك باستخدام أحجار صلبة ناتج تكسير الكباريات والبيتوبين الصلب ٦٠٪ وارد شركة النصر بالسويس او ما يماثلها والفتة تتضمن اجراء التجارب المعملية والحقانية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً للنماذج التصميمية والقطاعات العرضية الممزوجة والرسومات التقليدية المعتمدة والبند بجميع مفتقلاة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . ( الف ومائة وستون متراً مسطح )</p>	٣٧
٢٥٢,٠٠٠,٠٠	٨٠	٣١٥٠	٢م	<p>بالمتر المربع توريد وعمل دهانات مضادة للكربنة ذات اساس اكتيليك بانعة للفنادق لعزل جسم الكوبرى وانتاج احدي الشركات المتخصصة وعمل كل ما يلزم لنها العمل نهوا كاملاً والبند شامل مما جمیعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف على ان يتم اعتماد الخدمات بلتوريد . ( ثلاثة الاف ومائة وخمسون متراً مسطح )</p>	٣٨
٦١٠,٥٠٠,٠٠				<p>بالمتر المسطح توريد وتركيب تجاليد من الواح الالمنيوم المدمجة سmek ٤ مم بالألوان المطلوب وتكون الألواح مكونة من طبقتين بينهم عزل الحرارة (Aluminum composite panels) على أن تكون الواح الالمنيوم مقاومة للحرارة من ٥٠.٥°C حتى ٨٠°C درجة سنية ويم تنفيذ التجاليد على السطح النهائي للمبني والتشكيلات بالسطح والموضحة بالرسومات المراقبة ومحمل على البند كافة الاكسسوارات الخاصة بالتجاليد وجوانات الفواصل ويجب ان يكون السطح النهائي لتجاليد الواح الالمنيوم بعد التركيب ناعم ومستوى تماماً وليس به تجاويف والبند لا يشمل الهيكل المعدنى والفتة تتضمن كل ما يلزم لنها العمل نهوا كاملاً والبند شامل مما جمیعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . ( ثلاثة وسبعين متراً مسطح )</p>	٣٩
٩٠,٠٠٠,٠٠	٩٠٠٠	١	عدد	<p>ثامناً : أعمال الدراسات :</p> <p>دراسة هيدروليكية للمشروع على ان تعتمد من وزارة الري . ( واحد بالعدد )</p>	٤٠
١٨,٥٠٠,٠٠	٥٠	٣٧٠	٢م	<p>تسعاً : أعمال متعددة :</p> <p>بالمتر المربيع توريد عمل طبقة عازله من البيتوبين والدهان وجهان على البارد والسعر يشمل كل ما يلزم لنها العمل نهوا كاملاً وذلك طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف وعلى القابول اعتماد المواد قبل التنفيذ وكل ما يلزم لنها العمل نهوا كاملاً (قياس هنسي وطبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف . (ثلاثة وسبعين متراً مسطح )</p>	٤١



ELSAFA

للنقل البري

جدة - المملكة العربية السعودية

### اعمال تنفيذ كوبري مشاه زاوية البحر على الرياح البحيري

القيمة	الفئة	الكمية	الوحدة	بيان الأعمال	#
٣,١٥٠,٠٠	١٥	٢١٠	م.ط	بالمتر الطولي هدم وتكسير بردورات بأى نوع ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية ونهر العمل نهوا كاملاً والبند شامل مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. (مائتان وعشرون متر طولي)	٤٤
٦,٣٠٠,٠٠	٣٠	٢١٠	٢م	بالمتر المسطح تكسير وإزالة طبقات إسفليّة وطبقات أساس بأى سبك والفتنة تشمل نقل المخلفات إلى المقالب العمومية والبند شامل مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. (مائتان وعشرون متر طولي) مسطح	٤٣
٧,٣٥٠,٠٠	٧٠	١٠٥	٣م	بالمتر المكعب تكسير خرسانة عادي ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية ونهر العمل نهوا كاملاً والبند شامل مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. (مائة وخمسة متر مكعب )	٤٤
٣١,٥٠٠,٠٠	٣٠٠	١٠٥	٣م	بالمتر المكعب إزالة تعديات عشوائية (كالأكشاك المصوّعة من الأخشاب والطوب) باستخدام المعدات المناسبة وكل ما يلزم لنهر الأعمال كاملة مع نقل ناتج الإزالة لمسافة ٥٠٠ متر طبقاً لتعليمات المهندس المشرف. (مائة وخمسة متر مكعب)	٤٥
٥٤,٦٠٠,٠٠	٥٢٠	١٠٥	م.ط	بالمتر الطولي أعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة المسلحة بالفير جلاس (نيوجرسي ) وجه واحد بارتفاع ٨٠ سم طبقاً للرسومات على أن يكون وجه الخرسانة fair face والفتنة تشمل عمل فرشة من الخرسانة العادي سماكة ٢٠ سم وعرض ٦٠ سم أسفل الحاجز والسرع يشمل توريد وتنبيت الأشجار ويتضمن التفريز طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. (مائة وخمسة متر طولي)	٤٦
٢٢,٧٦٠,٠٠	٤٢٠	٥٣	٣م	بالمتر المكعب أعمال توريد وبناء تكاسي من البيش ومونة الاسمنت والرمل مع الككلة ومحمل على البند اعمال اركنة وتطهير الحسور طبقاً للمقاييس الطبيعية للتربة طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات جهة الاشراف. (ثلاثة وخمسون متر مكعب)	٤٧
٨,٤٠٠,٠٠	٥	١٦٨٠	٢م	بالمتر المسطح تقطيع وإزالة الاشجار شامل نقل ناتج التطهير خارج الموقع وكل ما يلزم لنهر العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. (الف ستمائة وثمانون متر مسطح)	٤٨
٥٢,٥٠٠,٠٠	٢٥٠	٢١٠	م.ط	بالمتر الطولي أعمال حفر ورفع كابلات الكهرباء والفتنة تشمل نقل الكابل بجوار تنفيذ الحوانيط الصناديق والسرع شامل إعادة الردم وإعادة الشي لاصله و كل ما يلزم لنهر العمل نهوا كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . (مائتان وعشرون متر طولي)	٤٩
٣١,٥٠٠,٠٠	٣٠٠	١٠٥	م.ط	بالمتر الطولي إنشاء حاجز خرساني (نيوجرسي ) من الخرسانة العادي تصب بالموقع ذات وجهين اثنين DOUBLE FAIR FACE لحماية الأعمدة على الطريق بارتفاع ٨٠ سم وعرض ٦٠ سم عند القاعدة ١٥ سم عند نهاية الجزء العلوي بنسبة خط ٠٠,٨ م٣ لـ ٤,٠ م٣ رمل + ٢٥٠ كجم استن بورتلاندي عادي على الاتصال المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة عن كجم / سم٢ على ان يكون الخطاف والدملك ميكانيكي مع مراعاه استخدام شادات خاصة للحصول على السطح الملمس وعمل فواصل راسية يسمك ٢٠ سم كل ١٥ م ط وتنفيذ قاعدة خرسانية عادي طبقاً لما هو موضح بالرسومات. (مائة وخمسة متر طولي)	٥٠
٢٦٢,٥٠٠,٠٠	٢٥٠٠	١٠٥	م.ط	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير من الخرسانة المسلحة سبجورات او ما يماثلها من الجودة تحمل الأحمال المرورية على أن تعتمد الأبعاد والأنواع والخامات المستخدمة من الهيئة وذلك لتنفيذ اعمال تغطية المجاري المائية او اي اعمال اخرى والفتنة تشمل الحفر والتقطيع والجلب واعمال الردم وكل ما يلزم طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف وبالاقطار الآتية : مواسير قطر ١٠٠ سم (مائة وخمسة متر طولي) مواسير قطر ٥٠ سم (مائة وخمسة متر طولي)	٥١
١٠٥,٠٠٠,٠٠	١٠٠٠	١٠٥	م.ط		

اعمال تنفيذ كوبري مشاه زاوية البحر على الرياح البحيري

القيمة	الفئة	الكمية	الوحدة	بيان الأعمال	#
٩٤٥٠٠	٩٠	١٠٥٠	٣م	<b>عاشر: أعمال تطمين المجرى المائي:</b> بالметр المكعب بغرف في المجرى المائي بالعمق المطلوب لزوم الوصول للقطاع التصعيمي للمجرى المائي والسعر يشمل إزالة أي عوائق تعترضه ونقل ناتج الحفر إلى المقالب العمومية والبند شامل مما جبيه مهندس المشرف (الف وخمسون متر مكعب ) والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٥٢
٣٧٨٠٠٠	١٢٠	٣١٥٠٠	٣م	بالметр المكعب توريد وردم برمالم نظيفة خالية من المواد العضوية الموردة من خارج الموقع بمعرفة المقاول داخل المجرى المائي لزوم الوصول للقطاع التصعيمي للمجرى المائي على طبقات لا يزيد سمك الطبقة عن ٢٥مم مع الغمر بالماء والدملك الجيد باستخدام الآلات الميكانيكية للحصول على أعلى كثافة جافة والسعر يتضمن كل ما يلزم لنها العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف ( واحد ثالث الف وخمسمائة متراً مكعب )	٥٣
				بالметр المكعب توريد ورمي ديش على النافش لقاع والمجرى المائي والسعر يشمل كل ما يلزم لنها العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	
٢٣٦٠	٢٣٦	١٠	٣م	أ- مسافة نقل حتى ٥٠ كم (عشرة متر مكعب)	٥٤
٢١٧٣٥٠٠	٢٧٦	٧٨٧٥	٣م	ب- مسافة نقل حتى ١٠٠ كم (سبعة الاٰف وثمانمائة خمسة وسبعين متر مكعب )	
٣١٦٠	٣١٦	١٠	٣م	ج- مسافة نقل حتى ١٥٠ كم (عشرة متر مكعب )	
٣٥٦٠	٣٥٦	١٠	٣م	د- مسافة نقل حتى ٢٠٠ كم (عشرة متر مكعب )	
				بالметр المكعب أعمال توريد وبناء تكاسى من الديش سم ومونة الأسمدة والرمل طبقاً للشروط والمواصفات والبند يشمل عمل حكلة التبييض وكل ما يلزم لنها العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	
٢٨٦٠	٢٨٦	١٠	٣م	أ- مسافة نقل حتى ٥٠ كم (عشرة متر مكعب)	٥٥
٧٥٣٠٦٠	٣٢٦	٢٣١٠	٣م	ب- مسافة نقل حتى ١٠٠ كم (الفلان قلائشة وعشرة متر مكعب )	
٣٦٦٠	٣٦٦	١٠	٣م	ج- مسافة نقل حتى ١٥٠ كم (عشرة متر مكعب )	
٤٠٦٠	٤٠٦	١٠	٣م	د- مسافة نقل حتى ٢٠٠ كم (عشرة متر مكعب )	
٢٥,٢٠٠,٠٠	١٢٠	٢١٠	٣م	<b>حادي عشر : اعمال المداخل :</b> بالметр المكعب توريد وتشغيل دملك رمال نظيفة توريد من خارج الموقع وذلك لتنفيذ انتفاذ الميل راسي للربط مع الطريق الاصلى يقطع مكافى على ان يتم التوريد ويتم التشغيل على طبقات مضغوطة بحيث لا تزيد سمك الطبقة عن ٢٥مم بعد الضغط ويتم عمل الاختبارات الازمة للتأكد من ذلك على حساب المقاول ويتم حساب الكهرباء بعد عمل قطاعات عرضية قبل بدء عملية الردم بعد تسوية المسطح وعلى ان يتم جميع الاعمال طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . (ماكنان وعشرة متر مكعب )	٥٦
٤٢,٠٠٠,٠٠	٢٠٠	٢١٠	٣م	بالметр المكعب عمل طبقة اساس من احجار جيريه ناتج تكسير الكسارات سماك ٣٠ سم للربط مع الطريق الاصلى والفتنة تشمل التوريد والرش بالماء والدملك الجيد للحصول على اعلى كثافة ممكنة مع عمل الاختبارات الازمة للتأكد من ذلك والبند يشمل كل ما يلزم لنها الاعمال طبقاً للمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف . (ماكنان وعشرة متر مكعب )	٥٧
٨٤,٠٠٠,٠٠	٤٠٠	٢١٠	٢م	بالметр المسطح عمل خرسانة اسفالية على الساخن بسمك ١٨ سم للمداخل للربط مع الطريق الاصلى على ان تكون الطبقة الاولى اساس بيتومن بسمك ٧ سم بعد الدمج والطبقة الثانية رابطة بسمك ٦ سم بعد الدملك والطبقة الثالثة سطحية بسمك ٥ سم بعد الدملك والفتنة تشمل عدد ٢ طبقة اللصق (O.R.C) طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . (ماكنان وعشرة متر مسطح )	٥٨



### اعمال تنفيذ كوبري مشاه زاوية البحر على الرياح البحيري

القيمة	الفئة	الكمية	الوحدة	بيان الأعمال	#
٢٤٠,٠٠٠,٠٠	٧٥٠٠	٣٢	بالعدد	<p><b>اثني عشر : أعمال الكهرباء:</b>          بالعدد توريد وتتركيب أعمدة انارة طازر حادق متدرج بطول ٤ متر على أن يكون مدهون ببوية الالكتروستاتيك إنتاج احدى الشركات المتخصصة بأقطار متدرج ٢/٤/٦ بوصة شاملة الكثافات بدرجة حماية لا نقل عن IP ٦٦ من أجود الأنواع على ألا تقل قدرة الكثاف عن ١٦٠ وات فلورا ولوحة التوزيع الفرعية (قطعة بكليت مركب عليها روزنطي) وحاواط التثبيت بقطر مناسب والفة تتصل التوريد والتراكيب والوصلات جميعها ومد الكابلات من الأعمدة قطاع ٤*١ مم<sup>2</sup> الومنيوم ترموميلستيك داخل مواسير (P.V.C) مرننة قطر ٣٦ مم<sup>2</sup> على أن تكون المسافة بين كل عامودين متباين ١٥ و يتم تركيب الأعمدة بالتدال على جانبي الكوبري وحمل على البند الكابل تزاي مجلفن بقطر مناسب وكل مايلزم لنhero العمل كاملا طبقا لتعليمات المهندس المشرف على أن يتم اعتماد جميع المكونات قبل البدء في التوريد والتراكيب . (اثنان وثلاثون بالعدد)</p>	٥٩
٣١٥,٠٠٠,٠٠	٢٠٠	١٥٧٥	م.ط	<p>بالمتر الطولي توريد وتتركيب كابل رئيسي قطاع ٣٥*٤ سم<sup>2</sup> الومنيوم مسلح داخل مواسير (PVC) ثلاثة بوصلة والبند يشمل الحفر والردم وغرف التفتيش ببعد مناسبة وكل مايلزم لنhero العمل وحسب تعليمات المهندس المشرف . (الف وخمسمائة خمسة وسبعين متر طولي )</p>	٦٠
٢٥,٠٠٠,٠٠	٢٥٠٠	١	بالعدد	<p>بالم عدد توريد زتركيب واختبار لوحة توزيع عمومية إنتاج احدى الشركات المتخصصة مدهونة ببوية الالكتروستاتيك وتحتوى على :-          *عدد ١ قاطع عمومي ثلاثي A Mccb 100 بسعة ٢٥ka لا نقل عن .          *عدد ١ كرنتكتور ٦٠A مزود بخلية كهروضونية ٦A .          *عدد ٤ قاطع فرعى ثلاثي 32 . AMCB .          *عدد ٣ لمبة بيان .          *عدد ١ سيلكتور .          *عدد ٢ بوش بوتن .          *سيلكتور .          والبند محمل عليه كل مايلزم للتشغيل ( حفر وردم وغرف تفتيش وذلك طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس .          (واحد بالعدد)</p>	٦١
٣٩,١٧٧,٠٨٠,٠٠				اجمالي المقابلة	

تسعة وثلاثون مليون ومانة وسبعة وسبعون ألف وثمانون جنيه لا غير

ملاحظات:-

- ١ - في حالة المرور على الشركة الوطنية لانشاء وتنمية وادارة الطرق يضاف اسعار القائمة قيمة تحصيل رسوم الكارته والموازيين طبقا لالائحة الشركة الوطنية  
كالتالي:-
  - أ - أعمال توريد الاتربة يتم اضافة مبلغ ١٣ جنيه لكل متر مكعب هندسي
  - ب - أعمال طبقات الاساس يتم اضافة مبلغ ٢٥ جنيه لكل متر مكعب هندسي
  - ج - أعمال طبقات الاسفلت يتم اضافة مبلغ ٣ جنيه لكل متر مسطح هندسي
- ٢ - اسعار البنود المذكورة عاليه تقديري لحين مفاوضة الشركة عليها

