

دفتر الشروط و المواصفات لمناقصة المحدودة رقم ( ٢٠٢١ ) لسنة ٢٠٢١

اعمال توسيع كباري العجمي و برج العرب علي طريق  
القاهرة / الاسكندرية الصحراوي بمحافظة الاسكندرية

ثمن دفتر الشروط :  
مصاريف ارساله بالبريد :  
عدد الصفحات التي يضمها الدفتر ( ) بما فيها عدد ( ) رسم

دفتر المواصفات القياسية للهيئة العامة لطرق و الكبارى لسنة ١٩٩٠ و الكود  
المصرى يعتبر متمما لهذا الدفتر مع مراعاه التعديلات الواردة به

رئيس الادارة المركزية  
لتنفيذ وصيانة الكبارى  
\_\_\_\_\_  
مهندس / أسامة علي فهمي

رئيس قطاع  
التنفيذ و المناطق  
\_\_\_\_\_

مهندس / سامي احمد فرج



مدير عام  
صيانة الكبارى  
\_\_\_\_\_

مهندس / عصام طه متعدد  
\_\_\_\_\_  
رئيس الادارة المركزية  
الشئون المالية و الادارية

عميد / أبو بكر احمد عساف  
\_\_\_\_\_

ملحوظة :-

١ - على الشركة التوقيع والختم على كل صفحات الدفتر .



الم الهيئة العامة  
لطرق و الكباري و النقل البري

GENERAL AUTHORITY  
FOR ROADS, BRIDGES  
AND LAND TRANSPORT (GARBLT)



وزارة النقل

المحتويات

الجزء الاول - الشروط العامة

الجزء الثاني - الشروط الخاصة

الجزء الثالث - المواصفات الفنية

الجزء الرابع- المواصفات الفنية لاعمال الطرق

الجزء الخامس - المعايير الفنية لاعمال الكباري

الجزء السادس - قوائم الكميات



## الجزء الثاني الشروط الخاصة

### أولاً : تجهيزات الموقع - تجهيزات المقاول الموقعة

يجب على المقاول إعداد وتجهيز الموقع ويشمل المكاتب والمخازن والورش والمعامل ومحطات الخلط (محطات، الخرسانة والأسفالت) واستراحات العاملين، والمقاول مسؤول وعلى نفقته عن الحصول على الأراضي اللازمة لمثل هذه التجهيزات، ويجب اعتماد المخطط العام والموقع المقترن وتجهيزاته من المهندس قبل التنفيذ، وقبل بدء التنفيذ يجب نقل جميع التجهيزات للموقع خلال المدة المحددة ببرنامج العمل، وبعد الانتهاء من الأعمال يجب إزالة محطات الخلط وأية مبانى أو أسوار أو منشآت مؤقتة ورد الشئ لأصله ، وتؤول ملكية هذه التجهيزات الموقعة للمقاول بعد انتهاء الأعمال وتسليم المشروع وعلى المقاول تأمين عمال نظافة واعمال السلامة المهنية باستراحات العاملين من خلال متخصص يعتمد المهندس.

### مكتب ممثل الهيئة والمهندس الاستشارى بالموقع

خلال فترة (٣٠) (ثلاثون يوماً) من تاريخ توقيع العقد طبقاً للبند رقم (٣٢) من المواصفات القياسية يجب على المقاول ان يقوم قبل البدء في العمل بإعداد مكتب مكيف بموقع العمل لادارة المشروع ولا تقل مساحته عن (١٢٥) م² مكون من ثلاثة حجرات على ان تكون احداها غرفة اجتماعات ( شاملة ترابية كبيرة و عدد ١٠ كراسى ) وملحق بها (بوفيه) لاعداد وتقديم الوجبات الخفيفة والمشروبات وكذا دورتين مياه صحية ويتم التأثير بمكاتب ومقاعد جلدية وانتريهه مودرن إنتاج أحد المصانع المتخصصة في تأثير المكاتب مع تزويد المكتب بشمسية مع التربية والكراسي اللازمة ووسيلة اتصال مباشرة مع الإداره على ان يقوم المقاول بإعداد هذا المكتب في المكان المناسب الذي يختاره المهندس المشرف في الموقع وتعيين عامل نظافة وعامل بوفيه ويقوم بصيانته وادارته طوال مدة العملية على حسابه وفي حالة تأخر المقاول في تجهيز هذا المكتب قبل بدء العمل توقع عليه غرامه بواقع اربعه عشرة جنيه يومياً إلى حين إقامة المكتب بالمواصفات عالية ويحق للهيئة خصم هذه الغرامه من المستحقات الجارية او لا باول

يلتزم المقاول بتزويد موقع العمل بالاتي :-

١. عدد (٤) اجهزة كمبيوتر او لاب توب بمتطلباتهم بالطابعة ( ليزر A3 ) + عدد (٤) كراسى متحركة + عدد (٢) على CD (HD)
٢. عدد (١) ماكينة تصوير مقاس ( A3 ) ماركة ( زيروكس او HP ) او ما يماثلها
٣. عدد (٤) علبة حبر ليزر طبقاً للطابعات المطلوبة A4 + عدد (٦) فلاشة GB ٣٢

على ان :-

- يتم خصم مبلغ وقدرة ( ٨٠٠٠٠ ) ثمانون الف جنيه في حالة عدم توافر الاجهزه في البند الاول
- يتم خصم مبلغ وقدرة ( ٣٥٠٠٠ ) خمسة و ثلاثون الف جنيه في حالة عدم توافر الاجهزه في البند الثاني
- يتم خصم مبلغ وقدرة ( ١٠٠٠٠ ) عشرة الاف جنيه في حالة عدم توافر الاجهزه في البند الثالث

### مع مراعاة الآتى:

- جميع الأجهزة يجب أن تكون حديثة الصنع وبحالة ممتازة ومن أجود الماركات، على ان تكون الأجهزة مرفق بها شهادة الضمان ضد عيوب الصناعة معتمدة من الوكيل او الموزع المعتمد داخل جمهورية مصر العربية ويجب اعتماد مواصفات الأجهزة وماركتها من قبل قطاع الكبارى قبل توریدها لموقع العمل.

- على ان يلتزم المقاول بصيانة الأجهزة و بتوريد قطع الغيار اللازمة للتشغيل طوال فترة المشروع و حتى تاريخ الاستلام البدائى للعملية

- توريد الاخبار الخاصة بـماكينات التصوير والطباخات والفاكس وذلك لمدة سنة من تاريخ التوريد

- ضمان شامل للأجهزة لمدة سنتين من تاريخ التوريد



### - التجهيزات

يلتزم المقاول بأن يخصص العدد الكافي من وسائل النقل المختلفة واللازمة بما يتضمن نقل المهندسين المشرفين علي المشروع لإجراء التجارب والاختبارات المعملية الازمة لمواد الانشاء المستخدمة في تنفيذ الكوبري الي احدى كليات الهندسة او معامل الهيئة بالمناطق المختلفة وكذلك انتقالات جهاز الاشراف لعمل التنسقيات الازمة مع الجهات المعنية بالمرافق التي تعرض تفاصيل المشروع ( المحافظة - وزارة الكهرباء - وزارة الاتصالات - مياه الصرف .... الخ) بعدد لا يقل عن ( ٤ ) وسيلة انتقال وذلك من بدء تسليم الموقع للشركة و طوال مدة تنفيذ المشروع و حتى تاريخ الاستلام الابتدائي وفي حالة عدم قيام المقاول في تسهيل مهمة جهاز الاشراف في نقل العينات المطلوبة اختباراً لاحد المعامل المتخصصة او تحركاتهم كما هو مذكور بأعلاه يتم خصم ( مبلغ ٥٠٠ جنيه / وسيلة انتقال ) عن اليوم الواحد هذا بالإضافة الي حق الهيئة في نقل العينات و اختبارها خصماً من مستحقات المقاول في أي مكان تحدده .

### - أجهزة المساحة

المقاول مسؤول عن توفير وصيانة احدث الأجهزة المساحية الازمة لإتمام الأعمال طوال فترة العقد وعليه تأمين محطة رصد متكاملة (Total Station) بكامل الملحقات وجهاز قياس مناسب (میزان رقمی) بكامل مشتملاتها، تكون مخصصة لاستخدام الإستشاري أو المهندس المشرف في تدقيق الأعمال المساحية، والمقاول مسؤول عن معابرتها دورياً وإستبدال أي منها في حال إرسالها للصيانة، طبقاً لاحدث المواصفات وتوافق عليها الهيئة و تزول ملكيتها للمقاول بعد نهو الاعمال و الاستلام الابتدائي للمشروع.

### - لوحات المشروع

على المقاول فور توقيع العقد إعداد وثبتت عدد (٢) لوحة كبيرة كحد أدنى بالمقاسات التي تحددها الهيئة تثبت عند بداية الموقع و عند نهايته بالإتجاه المعاكس و بالموقع الذي تحددها الهيئة، وتتضمن اللوحة اسم المشروع والمالك والمهندسين والمقاول وتاريخ بدء العمل و مدة التنفيذ ، وعلى المقاول الحصول على تصريح الجهات المعنية قبل تثبيتها، كما يلتزم بازتها عند إنتهاء الحاجة إليها وفقاً لتعليمات المهندس ، وتخصم غرامة بواقع ٥٠٠٠ جنيه شهرياً على كل لوحة لا يتم تركيبها .

### - مدة العملية :-

يجب ان يتم جميع الاعمال في مدة ٨ شهور من تاريخ تسليم الموقع للمقاول خالي من الموانع مما يمكن المقاول من التنفيذ دون توقف و ذلك بموجب محضر رسمي موقع عليه من الطرفين وفي حالة التأخير يقع عليه غرامة التأخير المنصوص عليها بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولاته التنفيذية وتعديلاتها .

- لا يعتد بأي مستخلص يتم صرفه الا بعد مراجعة حصره و اعتماده من قطاع الطرق او قطاع الكباري كلا فيما يخصه.



## **البرنامج الزمني وبرنامج التوريدات والتدفقات النقدية للأعمال.**

يقدم المقاول البرنامج الزمني حسب المبين بالمادة رقم 12 بالشروط العامة ( من خلال مكتب أو مهندس متخصص ذو شهادات علمية في هذا المجال يعتمد من الهيئة ) ويجب أن يكون تسلسل المهام بالبرنامج الزمني منطقياً ومتضمناً تفاصيل كافية لتوضيح الطريقة المقترحة في التنفيذ مع توضيح مدة التنفيذ لكل مهمة وبيان كيفية تداخل الأنشطة وإرتباط بعضها ببعض وذلك وتعرض الأنشطة بحيث توضح المدد الخاصة والتمويل المطلوب للتنفيذ، باستخدام برنامج Primavera (Microsoft Project) بتجهيز رسومات الورشة التفصيلية لبنود العمل المختلفة وفترات المراجعة والإعتماد ، ويتم

تحديث هذا البرنامج شهرياً بواسطة المقاول واعتماده من المهندس

وعلى المقاول أن يقدم للطرف الأول كذلك تقريراً مفصلاً من خلال مهندسه المتخصص مع برنامج تنفيذ الأعمال (البرنامج الزمني) بمتابعة المشروع وتحديثه وتقدير للتدفقات النقدية بكل الدفعات التي يستحق الحصول عليها بموجب هذا العقد (Cash Flow) وذلك على فترات شهرية ونصف شهرية ، ويكون جدول الدفع بالصيغة التي يقبلها المهندس وبما يتوافق مع البرنامج الزمني لتنفيذ الأعمال، كما يكون بالتفصيل الكافي ليتمكن المهندس من تقدير مدى توافق قيمة المدفوعات مع حجم الأعمال المنفذة ، ويجب أن يراعى عند تقديم البرنامج الزمني الأخذ في الاعتبار الأحوال الجوية وتقدير فترات التوقف للبنود طبقاً لطبيعة موقع العمل علماً أنه لن يتم إحتساب مدد إضافية عن توقف الأعمال عن الظروف المناخية .


و البرنامج الزمني المحدث و المعتمد من المهندس هو المرجعية لحساب المدد الإضافية و فروق الأسعار .


سيقوم المقاول بالتعاقد على جميع خامات المشروع بفترة كافية قبل بدء تنفيذ البنود هذا و لن يتم إحتساب مدد إضافية أو فروق أسعار عن المواد التي يتم تدبيرها نتائجة التعديلات للبرنامج الزمني للمشروع فيما عدا البيوتين .


## **ثانياً : متطلبات الإنشاء**

### **أ - تأمين سلامة المرور**

يجب على المقاول ان يكون مدركاً أن الطريق المطلوب انشاؤه يتصل بطرق قائمة ذات حركة نقل ومرور ، ولذلك يجب عليه تقديم( من خلال مكتب أو مهندس متخصص معتمد من الهيئة) منهجهية مفصلة توضح مقتراحاته لتجنب الآثار السلبية على حركة وتدفق المرور أثناء تنفيذ مختلف أنواع الإنشاء وذلك من خلال إعداد خطط إدارة وتنظيم المرور التي يجب تطبيقها والإلتزام بها طوال فترة التنفيذ لتأمين أقصى درجة أمان لمستخدمي الطريق ولفريق العمل طبقاً للمواصفات العالمية، ومستندات العطاء، ودليل وسائل التحكم المروري الصادر عن الهيئة، ومتطلبات الجهات المعنية وكافة المتطلبات الواردة بفقرة " التنظيمات المرورية " من متطلبات الإنشاء والمقاول مسؤول من تاريخ استلامه موقع العمل عن علاج أي عيوب يكون لها أثر سلبي على الحركة المرورية او تؤدي إلى حوادث تظهر بطول الطريق في سطح الرصف او الأكتاف الجانبية او الحاجز الجانبية او أي من عناصر الطريق .

ويجب أن يتم تنفيذ تلك الخطط بالتنسيق مع الهيئة والسلطات المعنية للمرور والجهات الأمنية والمهندسين المشرف والحصول على كافة الموافقات  على الخطة قبل بدء التنفيذ، ويتم الإعلان عن الخطة المعتمدة على الطريق بمسافات كافية تضمن  الطريق وفقاً للخطة المعتمدة وبحيث يتضمن الإعلان كافة التفاصيل من حيث الموقع وموعد البدء والمدة وحيود المساحة مع كروكي توضيحي وذلك على نفقة المقاول دون أية تكلفة إضافية على المالك .

ويجب على المقاول تزويد فريق العمل بمهندس متخصص في أعمال  المرورية لخطيط وتصميم ومتابعة أعمال التحويلات المرورية وتوجيه حركة المرور في مناطق العقل وقطع الطريق  بما يتوافق مع دليل وسائل التحكم المروري



الصادر عن الهيئة وكافة الأنظمة المرورية المعتمد بها بما يكفل السلامة التامة لمستخدمي الطريق والعاملين به أثناء التنفيذ،

ويتحمل المقاول المسؤولية المادية والجناحية عن أية حوادث أو اضرار تقع على مستخدمي الطريق أو أي من الأفراد العاملين بالمشروع تقع بسبب اخلاله بمتطلبات السلامة المرورية أو تقصيره في المداومة على استكمال وصيانة وسائل التحكم المروري وتأمين الحركة المرورية ليلاً ونهاراً في كافة مواقع العمل بالمشروع ومهندس السلامة مسؤول عن عمل كافة التنسيقات اللازمة مع الجهات الأمنية ذات العلاقة للحصول على موافقها على خطط تحويل المرور المؤقت وإصدار أية تصاريح لازمة بهذا الخصوص بالتنسيق مع الهيئة ويتحمل المقاول أية تبعات مادية أو قانونية تترتب على تقصيره في تأمين سلامة المرور وعليه وضع علامات الارشاد والانارة ليلاً ونهاراً وعمل سور حول أعمال الحفر بالموقع والمحافظة على سلامة المرور وفي حالة عدم توافر العلامات الارشادية والتذيرية أو السور تقع عليه غرامة ثلاثة الاف جنيه يومياً

### ب - السجلات

يجب على المقاول وعلى نفقة الخاصة الاحتفاظ طوال مدة سير الأعمال بسجلات لجميع التفاصيل لكل ما يتم تنفيذه، وكذلك نتائج التجارب المعملية وتقديم هذه السجلات في أي وقت للمهندس عندما يطلبها. يجب أن يحتفظ المقاول بسجلات دائمة للموقع لتسجيل سير تنفيذ الأعمال، ويجب أن يجعل هذه السجلات متاحة دائماً وأن يقدم نسخ منها في أي وقت يطلب منه ذلك، ويجب أن تشمل البيانات المسجلة لكل يوم عمل وفقاً لنموذج البيانات الذي يعتمده المهندس وتتضمن على سبيل المثال وليس الحصر ما يلي:

- التاريخ.
- حالة الطقس.
- بدء وانتهاء الأعمال لكل مهمة.
- أسماء مقاولي الباطن وعدد العمالة التابعة له ونوع النشاط الحرفي وموقعه.
- تاريخ تسليم الرسومات والعينات ... إلخ وحالتها.
- تاريخ طلب التسليم وتاريخ التسليم (التوريد - التركيب - التصنيع - ... إلخ) لأي من البنود وحالتها.
- المعدات
- طاقم العمل

### ج - أمن وصحة العاملين

يجب على المقاول توفير الأمان والراحة والنظافة والشروط الصحية للعمل والمبيت لجميع العاملين بالمشروع متضمنة العاملين التابعين لمقاولي الباطن، ويجب توفير مهندس سلامة وقائي (أمن صناعي) مدرب تدريباً جيداً لمتابعة مستوى الأمان للعاملين و التأكيد على إرتدائهم الزي المناسب ( خوذة - حذاء - سترة أمان ... إلخ ) ، وإذا تبين أن مهندس الأمان غير مناسب لموقعه فيجب على المقاول إستبداله بمهندس آخر يعتمدته المهندس.

ويجب على المقاول أن يقوم بالتأمين على ممثل الهيئة وأفراد فريق المهندس المشرف ضد الوفاة والإصابات أو التلفيات الناتجة عن أي حادث بسبب تنفيذ الأعمال طبقاً للشروط التعاقدية وفي حالة عدم راتب تعليمات الأمان الصناعي بالموقع تقع عليه غرامة الف جنيه يومياً

### د - الوصول للموقع

المقاول مسؤول عن تأمين سبل وطرق يوافق عليها المهندس لوصول معداته والعاملين إلى الموقع، ويشمل ذلك تأمين وصول ممثل الهيئة والمهندس أو من يعينهما وكذلك الملاحظين الرسمية المعنية إلى موقع الأعمال الجارى تنفيذها .

## **هـ - إنتهاء المشروع وإخلاء الموقع**

المقاول مسؤول عن إزالة أية مخلفات نتيجة الأعمال وأن يقوم بتنظيف الموقع قبل تسليم أي عمل يتم الإنتهاء منه وأية موقع قام باستخدامها وذلك طبقاً لتعليمات المهندس وإعتماده، ويقوم المقاول بازالة المنشآت المؤقتة والمواد الزائدة وتنظيف الموقع، ولا يتم عمل المستخلص الخاتمي إلا بعد القيام بذلك طبقاً لتعليمات المهندس وإعتماد الهيئة، كما يتکفل المقاول بتنظيف حرم الطريق وتثبيت وتهذيب الميول وتنظيف الموقع الذي يشغله وتسويته حسب تعليمات المهندس وبموافقتها.

## **و - استلام المشروع وإختبارات التشغيل**

عند الانتهاء من الأعمال سيقوم المقاول بتقديم مقترن مع برنامج زمنى لفحوصات المطلوبة للإستلام وكافة اختبارات التشغيل لإعتمادها من المهندس قبل بدء أعمال الإستلام. عندما يحين موعد الإستلام الإبتدائى للأعمال المنتهية يقوم المقاول وخلال مدة زمنية محددة بإصلاح أية عيوب، وفي حال تخلف المقاول عن تنفيذ هذه الإصلاحات خلال المدة المحددة يحق للهيئة القيام بتنفيذ الإصلاحات المذكورة بمعرفتها وتخصم التكاليف مع المصارييف الإدارية المترتبة على ذلك من المستخلص الخاتمي، على المقاول كذلك المحافظة على الأعمال المنتهية تنفيذها وتجنب وقوع أضرار بسبب الأحوال الجوية أو أية أعمال أخرى، وأن يقوم ببرمجة أعماله بحيث يتم تنفيذ الطبقة السطحية أو أية تشطيطات فى وقت مناسب بحيث لا تتعرض لأى أذى أو تشويه بسبب الأعمال الأخرى.

## **ز - الكشف على الأعمال**

على المقاول أن يقدم للمهندس كل ما يلزمه من بيانات ومعلومات عن موقع استجلاب المواد ومصادرها وطريقة إعدادها حتى يتمكن من الكشف عليها واعتمادها، كما سيقوم المهندس المشرف بمراقبة والكشف على الأعمال خلال فترة التنفيذ وفقاً لخطة الجودة المقدمة من المقاول والمعتمد من المهندس وسيقوم بإجراء الإختبارات على المواد المستخدمة طبقاً لمواصفات وإشتراطات المشروع، ومن حق المهندس قبول أو رفض أية مواد أو معدات أو طريقة تنفيذ إذا رأى أنها غير مقبولة أو غير مطابقة للمواصفات، وعلى المقاول تأمين كافة التسهيلات اللازمة للمهندس من أدوات ومعدات وطواقم فنية للقيام بالكشف والفحوصات المعملية .

## **ح - طلب الاستلام**


لاستلام الأعمال الموقعة اليومية سيقوم المقاول بإبلاغ المهندس خطياً عن موعد الاستلام بعد تجهيز العمل ، وسيقوم المهندس بالرد بنتيجة الفحص وفقاً للنظام المحدد بوثائق العقد بهذا الخصوص، ويتحمل المقاول مسؤولية إعداد وتوريد نماذج وطلبات الفحص وفقاً للنماذج الموحدة المعتمدة من الهيئة، ولن يسمح بالبدء بأى نوع من الأعمال دون موافقة خطية من المهندس.

## **ط - المواصفات القياسية**

تخضع جميع أعمال التنفيذ والمواد المستخدمة والتجارب والإختبارات المعملية لزوم ضبط الجودة لإشتراطات ومتطلبات المواصفات القياسية المذكورة بالبند رقم ١ من مستند المواصفات الفنية وعلى المقاول تأمين نسخة كاملة منها بالموقع.

## **ي - قياس الأعمال الإضافية بواسطة المقاول والمهندس**

إذا تطلب الأمر أن يقوم المقاول بتنفيذ أو توريد أيه أعمال يرى أن من حقه المطالبة بتکلفتها باعتبارها أعمال إضافية أو مستحدثة فينبغي عليه الحصول أولاً على أمر كتابي من المهندس معتمد من الهيئة ومن ثم يقوم بقياسها بحضور المهندس أو من يمته، وما لم تتم عملية القياس بشكل موافق عليه وبصفة مشتركة في نفس وقت التنفيذ أو التوريد فلن يعتد بهذه القياسات، كما يحق للمهندس أن يقوم بالإطلاع على سجلات المقاول المعتبرين فيها أوقات تنفيذ هذا العمل الإضافي ولن يتم الدفع عن أية أعمال إضافية إلا بموافقة المالك.



## أ - المخططات التنسيقية

حسبما يكون ضروريًا سيقوم المقاول بإعداد أية رسومات توضح التداخل والعلاقة بين مكونات المشروع والأماكن التي توضع بها لضمان عدم تعارض بعضها البعض أو تعارضها مع الخدمات القائمة وتأكد أن كل من هذه المكونات يوضع في مكانه الصحيح.

## ل - التوثيق

المقاول مسؤول عن توثيق الوضع القائم للمشروع كاملاً و استخدامات الأرضي وكافة بنود الأعمال قبل المباشرة في التنفيذ وتغيير معالمها وذلك من خلال التصوير الفوتوغرافي والفيديو وترتيب هذه الوثائق وإعدادها بشكل مهني سليم من قبل متخصصين وفقاً لما ورد تفصيلاً بالفقرة خامساً بهذه الشروط الخاصة.

## م - المواد المستخدمة

يجب أن ترقى جميع المواد المستخدمة بكافة متطلبات الجودة والمواصفات المحددة بوثائق العقد وفي خطة ضبط الجودة المعتمدة ويجب أن تكون جميع المواد منتجة أو مصنعة بواسطة شركات معروفة، وتنطبق جوانتها مع المواصفات القياسية الموافق عليها.

وأية مواد يقدمها المقاول كبديل لمواد موصوفة بوثائق العقد سيتم مقارنتها من ناحية النوع والوظيفة والجودة والأداء والشكل ويكون قبولها مرهوناً بموافقة المهندس واعتماد الهيئة، وتعتبر كافة المواد الموردة أو الأجهزة المستخدمة في الأعمال الدائمة ملكية خاصة للهيئة ويجب أن يوضح المقاول جميع التفاصيل من حيث النوع والمصنع الذي يجب أن يكون قادر على توريد قطع الغيار والدعم الفني اللازم طوال فترة الإستخدام.

ولن يتم اعتماد أية مواد للاستخدام بالموقع دون تقديم عينات لها مع كافة المعلومات ذات العلاقة وإجراء الاختبارات المطلوبة عليها، ويجب على المقاول نقل وتخزين المواد بصورة لا تعرضاً لها لأى نوع من أنواع التلف أو تؤثر على خواصها وتخزن كافة المواد الموردة وفقاً للتوصيات الموردة، وعلى المقاول التنسيق مع الموردين في وقت مبكر لبرمجة عمليات توريد المواد بحيث لا تتسبب في أي تعطيل لعمليات الإنشاء ضمن برنامج التوريدات وضمن البرنامج العام المعتمد للمشروع.

أية مواد يتم إستخدامها دون إذن كتابي أو موافقة المهندس ستكون على مسؤولية المقاول وقد تتعرض لعدم القبول وعدم الإدراج في الدفع وسيتم رفض أية مواد مخالفة ويكون المقاول مسؤولاً عن استبدالها دون أي تأخير أو مماطلة.

## ن - حماية الأعمال من أحوال الطقس

يجب على المقاول حماية الأعمال المنفذة والمواد المشونة من عوامل الطقس، وفي حالة تلف أى منها يقوم بإصلاحها أو استبدالها على نفقته طبقاً لتوجيهات المهندس، وعلى المقاول عمل إحتياطاته لمنع التأثير السلبي للعواصف الرملية على السطح النهائي للأعمال. وفي حالة حدوث أى تأثير سلبي تتم الإزالة أو المعالجة على نفقة المقاول الخاصة وفقاً للتوجيهات المهندس، ولا يتم استكمال الأعمال في مناطق تأثرت سابقاً بالعواصف الرملية دون الرجوع إلى المهندس المشرف.

## ش - ملء الحفر والجسات

فور استكمال أى جزء من الأعمال، يقوم المقاول بملء أى حفر أو أماكن جسات  في المشروع على نفقته بنفس نوع الطبقه، مع إزالة أية مواد لا يتم احتياجها في أعمال الإنشاء.

## خ - الأعمال المؤقتة

يقوم المقاول بتنفيذ جميع الأعمال المؤقتة اللازمة لاستكمال الأعمال، على أن يقدم المقاول خطة لها لاعتمادها قبل إجراءات تنفيذها، والمقاول مسؤول عن أية تلفيات ناتجة عن هذه التغييرات المؤقتة، وعلى المقاول الحصول على موافقة



مالكي الأراضي التي تنشأ عليها الأعمال المؤقتة قبل الإنشاء بالإضافة إلى موافقة المهندس المشرف والتي لا تعفي المقاول من مسؤوليته عن هذه الأعمال أو عن آية اضرار تنتج عن هذه الأعمال المؤقتة.

### ثالثاً: التنظيمات المرورية

#### ١ - التقييد بأنظمة المرور والسلامة

على المقاول التقييد بكافة أنظمة المرور فيما يتعلق بأعمال النقل والحمولات والأوزان وانتظار الشاحنات على الطريق السريع ورسوم المرور، ويعتبر سعر العقد مشمولاً بالالتزام التام بهذه الأنظمة. وعندما يكون هناك حاجة بموجب المواصفات أو حاجة العمل لوضع خطة التحكم لحركة المرور بسبب الأعمال أو بموجب ما تتطلبها الأنظمة المرورية أو بموجب توجيهات المهندس لضمان سلامة الأشخاص أو لعدم إعاقة حركة المرور على الطرق المتقطعة يقوم المقاول على نفقة إن لم تنص بنود العقد على غير ذلك بتوريد وتركيب كافة مستلزمات إدارة الحركة المرورية بما في ذلك إنشاء تحويلات مؤقتة وتثبيت حاجز خرسانية متقللة وضمان ثباتها وكافة أعمال الحماية والتخطيط والدهانات والعلامات الإرشادية والمقبات الإصطناعية والإقماع والبراميل البلاستيكية حسب متطلبات السلطات المعنية وباعتماد من المهندس، كما يتولى المقاول إزالة هذه الترتيبات عند إنتهاء الحاجة إليها.

#### ب - مخططات تنظيم المرور المؤقتة

مع التوضيف الكامل لمراحل الإنشاء يقوم المقاول بإعداد رسومات ورشة تفصيلية (Shop Drawings) وأعمال التحويلات المؤقتة المطلوبة لكل مرحلة من مرحلة التنفيذ وفقاً للترتيب وأولويات برنامج العمل، ويتم تقديم هذه الرسومات للمهندس للموافقة قبل تقديمها لشرطة المرور أو الإدارات المعنية الأخرى للاعتماد، ويتحمل المقاول مسؤولية الحصول على موافقة كافة هذه الإدارات والمهندسين والمالك قبل الشروع في العمل.

#### ج - الحاجز المؤقتة والأقماع البلاستيكية

يلتزم المقاول بتوريد وتركيب وصيانة الحاجز الخرسانية المؤقتة والأقماع البلاستيكية ومستلزمات أمن وسلامة المرور الأخرى حيثما يلزم عند غلق الطريق كلياً أو جزئياً وكذلك إزالتها حين إنتهاء الحاجة إليها أو عندما يكون العمل جارياً وذلك بهدف توجيه حركة المرور في مناطق تنفيذ الأعمال، كذلك يقوم المقاول بتقديم عينات منها للإعتماد من المهندس. يقوم المقاول كذلك بنقل وإعادة تركيب هذه الحاجز والأقماع حسب متطلبات تنفيذ الأعمال وتواли مراحله. كذلك يتم تزويد الحاجز المؤقتة بمصابيح إنارة صفراء متواصلة ثابتة (أو متقطعة) وميضية (وتوضع لتحديد جوانب التحويلة لتحذير مستخدمي الطريق، ويجب تركيب هذه المصايبح بحيث تبين الحاجز بوضوح دون الاعتماد على أنوار السيارة.

#### د - أعمال السلامة المؤقتة

يلتزم المقاول بتوريد وتركيب وصيانة كل مايلزم لتأمين أعمال الحفر والمرافق القائمة والخدمات والتحويلات المرورية لزوم تأمين وسلامة وأمان الجمهور ومستخدمي الطريق والعاملين بالمشروع حسب تعليمات المهندس وباعتماد منه ويتم فكها وإزالتها عند انتهاء الحاجة إليها.

#### هـ - أعمدة الإنارة المؤقتة

في جميع الحالات سيكون على المقاول استخدام مولدات خاصة لتوفير مصدر تغذية بالكهرباء لإنارة التحويلات المؤقتة ومناطق العمل، وفي حال طلب الأمر أو بطلب من المهندس يتم تزويد هذه التحويلات بأعمدة إنارة مؤقتة فعلى المقاول تنفيذ ذلك طبقاً لخطة تأمين سلامة المرور المعتمدة، ويتحمل المقاول مسؤولية تأمين مصادر الكهرباء اللازمة لتشغيل نظام الإنارة المؤقتة بما في ذلك الكابلات والمفاتيح والمستلزمات الأخرى حسب الأصول الفنية.

يقوم المقاول بإعداد الرسموميات الفنية (Shop Drawings) المقترن وتقديمه للمهندس للاعتماد، كما يلتزم المقاول بالحفاظ على نظام الإنارة المؤقتة وصيانته وتشغيله طيلة الفترة الزمنية الازمة ومن ثم إزالته بعد إنتهاء العمل ووفقاً لتعليمات المهندس وموافقتها.

## **و - حاملى الرايات**

يلتزم المقاول بتعيين أشخاص مدربين في الأماكن التي يحددها المهندس تكون مهمتهم الوحيدة هي تحذير مستخدمي الطريق وتوجيه حركة المرور عند بداية وحول مناطق تنفيذ الأعمال، ويتم تزويدهم بزيارات (رداءات) فسفورية عاكسة أثناء العمل لظهورهم وضمان سلامتهم.

### **رابعا : تقارير الانشاء :**

#### **أ - التقرير المبدئي:**

خلال أسبوعين من تاريخ توقيع العقد ، يقوم المقاول بتجهيز و تسليم أربعة نسخ من التقرير المبدئي، ويحتوى على خطة العمل وأعمال التجهيز والاعمال المؤقتة وبرنامج المشتريات وتوريد المواد وفريق العمل والبرنامج الزمني المفصل وطريقة التنفيذ لمراحل المشروع المختلفة ، وكذلك خطة ضبط الجودة و خطة السلامة و الامن الصناعي. يسلم مع التقرير المبدئي تقرير توصيف و توثيق الموجودات بالموقع المدعم بالتصوير المرئي (فيديو)، والتصوير الفوتوغرافي والذي يجب اعداده قبل البدء في العمل كما هو مطلوب بالبند الخاص بتوثيق المشروع من متطلبات الانشاء، وبشكل منتظم يقوم المقاول بتحديث كافة هذه المعلومات وتقديمها للمهندس في اوقات محددة أو حينما يطلب منه ذلك. ويحق للهيئة توقيع غرامة قدرها ٥٠٠٠ جنيه عن كل يوم تأخير في تقديم التقرير المبدئي.

#### **ب - التقارير الشهرية و الاسبوعية :**


يقوم المقاول باعداد وتقديم عدد (٤) نسخة ورقية و عدد ٢ نسخة رقمية ( تقرير عن تقدم الاعمال يتم تقديمه للمهندس وممثل الهيئة ولوحدة متابعة المشروعات بالهيئة كل أسبوعين و يتضمن الاتى :

- جميع الاعمال المنفذة و الانشطة خلال الشهر المنصرم .
  - تقدم الاعمال المنفذة بالمقارنة مع برنامج العمل المعتمد و بيان التأخير (ان وجد) مع المبررات و خطة المقاول لمعالجة هذا التأخير .
  - أى معوقات أو مشاكل خلال فترة اعداد التقرير .
  - تفاصيل زيارات المسؤولين للموقع .
  - تقرير نتائج اختبارات المواد و ضبط الجودة .
  - العمالة المستخدمة و اية تفصيلات بالوظائف الرئيسية .
  - خطة العمل للشهر التالي .
  - تحديث البرنامج الزمني للاعمال .
  - تقرير بالصور الفوتوغرافية و شرائط الفيديو لتسجيل ما يتم تنفيذه من أعمال .
- يتم توقيع غرامة ١٠٠٠ جنيه في حالة عدم تقديم التقرير النصف شهري و مبلغ ٢٠٠٠ جنيه في حالة عدم تقديم التقرير الشهري.

#### **ج - التقرير النهائي للمشروع:**

في خلال ٣٠ يوما من تاريخ شهادة اصدار اتمام الاعمال من قبل المهندس يقوم المقاول بتسلیم (٤) أربع نسخ من تقرير المشروع النهائي مع إائلة الصيانة (Maintenance and Operation Manuals). يتضمن التقرير كافة سجلات أعمال الانشاء، ورسومات حسب التنفيذ As Built Drawings التفصيلية، وضمانات أية أعمال موردة وكافة بيانات المشروع، وتقديم كافة هذه البيانات و الرسومات بملفات منظمة وبالطريقة التي يوافق عليها المهندس لمراجعتها و الموافقة عليها من قبل المهندس.

وسوف يتم تقديم الرسومات حسب التنفيذ As Built Drawings من المقاول معتمدة وبخاتم المقاول والاستشاري للأعتماد من المهندس المشرف وكافة جهاز المرافق الذي لها صلة بتنفيذ الاعمال و يتم تسليم (٥) نسخ



ورقية ورقمية على أقراص مدمجة على أن توضح هذه اللوحات جميع الأعمال وعناصر الطريق وتشمل التخطيط والقطاع العرضي وتفاصيل الطريق أعمال التصريف والمرافق والانشاءات والكبارى طبقاً لما تم تنفيذه

#### **د - إعداد الصور الفوتوغرافية والفيديو**

يلتزم المقاول بصفة ذرية بإعداد وتجهيز صور فوتوغرافية يتم التقاطها من قبل فني متخصص أثناء وبعد التنفيذ لكافه الأعمال التي يجري تنفيذها شهرياً وبحد أدنى ٢٥ صورة بمقاس مناسب يقرره المهندس يتم تسليم ٢ نسخة منها كل نسخة في ألبوم منفصل (إلى المهندس مع التقرير الشهري)، وعليه أيضاً تقديم ٣ نسخ فيديو كل ٣ أشهر عن تقدم سير العمل وكل صورة أو نسخة فيديو يجب أن يسجل عليها التاريخ والوقت وتثبت على النيجاتيف مع وضع ما يلى على ظهر الصور:

- اسم صاحب العمل
- اسم المهندس
- اسم المقاول
- رقم الصورة
- وصف وتعريف الصورة
- وقت وتاريخأخذ الصورة

وتبقى النسخة الإلكترونية للصور الالكترونية (أو النيجاتيف مع المصور لحين انتهاء كامل المشروع ثم تسليم بعد ذلك إلى الهيئة، كما يجب الا يتم عرض أيًّا من هذه الصور والمستندات إلى أيًّا من وسائل الأعلام إلا بمموافقة مسبقة من الهيئة).

#### **خامساً : توثيق المشروع**

بخلاف الصور الفوتوغرافية وتصوير الفيديو المطلوب تقديمها مع تقارير الإنجاز الشهرية وبدون أي تكلفة إضافية فسيكون مطلوباً من المقاول إعداد ملفاً لتوثيق المشروع كاملاً بمراحله المختلفة بالتصوير المرئي (فيديو) (والصور الفوتوغرافية موضحاً عليها البيانات المطلوبة لصور التقرير الشهري).

ويكون التوثيق بالفيديو ابتدأ من استلام الموقع حتى الانتهاء من كافة الأعمال بحيث يتضمن الملف تصوير مناطق المشروع كاملة بالفيديو قبل بدء العمل لإظهار حالة ووضع الطريق ومشتملاته وكافة الموجودات وخاصة تلك التي قد تتأثر أو يتغير حالها من جراء تنفيذ الأعمال للرجوع إليها إذا لزم الأمر، ويتم تصوير نفس هذه المواقع بعد انتهاء الأعمال ويتم تركيب الصور بصورة ملائمة مع إعداد عرض حركي لإظهار أعمال التطوير، ويتم تسليم عدد ٣ نسخ من ملف توثيق الموجودات بالموقع قبل بدء (Animation) العمل مع التقرير المبدئي، ويسلم ملف التوثيق كاملاً مع الإستلام الإبتدائي للمشروع أو حينما يطلب منه المقاول.

#### **سادساً : إنهاء المشروع وإخلاء الموقع**

المقاول مسؤول وعلى نفقة بازالة آية مخلفات نتيجة الأعمال وأن يقوم بتنظيف الموقع قبل تسليم أي عمل يتم الانتهاء منه وأية مواقع قام باستخدامها وذلك طبقاً لتعليمات المهندس وإعتماده، ويقوم المقاول بازالة المنشآت المؤقتة والمواد الزائدة وتنظيف الموقع، ولا يتم عمل المستخلص الخاتمي إلا بعد القيام بذلك طبقاً لتعليمات المهندس واعتماد الهيئة ، كما يتكلف المقاول بتنظيف حرم الطريق وتهذيب الميول وتنظيف الموقع الذي يشغله وتسويته حسب تعليمات المهندس واعتماد الهيئة.

#### **سابعاً: شمولية الأحكام**

هذا العقد مبني على أساس **أساس الکمیات المقادیر** وفقاً لما يتم تنفيذه فعلياً بالموقع وسيتم الدفع عنها وفقاً للفئات المقدمة بالعرض المالي لبعض الأعمال المعروضة بفاتورة الکمیات المعتمد من **الهيئة** وتنزيل الأسعار المقدمة من المقاول شاملة كافة التكاليف المباشرة وغير المباشرة وأى أعمال ذكر بای من مستندات العقد **أعلاه** على نفقة أو يلتزم بها المقاول والتي يتحملها



المقاول لإنجاز ونهاي الأعمال وفقاً للمواصفات والشروط الواردة بمستندات بما فيها كافة الضرائب والتأمينات والدماغات والرسوم بمختلف أنواعها التي نظمها القانون ، ومن ضمن هذه التكاليف العناصر الأساسية التالية:

#### أ - تكلفة الإعداد والتجهيز

تتضمن تكلفة الإعداد والتجهيز كافة التكاليف الازمة لجمع المعلومات الموقعة، واستكشاف مصادر المواد وإجراء الاختبارات المطلوبة عليها وكذا اي اختبارات تتم داخل مصر او خارجها و الازمة للأعمال المقرر تنفيذها، والأعمال المساحية الأساسية، وعمل أية أبحاث تاكيدية ، وتكلفة الأعمال المؤقتة ، وإنشاء وتجهيز مكاتب المقاول وممثلي الهيئة والمهندس المشرف، وكذلك تكاليف أعمال الصيانة لمكاتب الموقع والمركبات المخصصة لممثلى الهيئة وطاقم الإشراف طوال فترة التنفيذ، وتأمين الإستراحات، وتأمين المخازن والورش، والتزويد بالمياه والكهرباء، ونقل المعدات، محطات التشغيل من خلاتات وكسارات، وتوفير وتأمين المخازن والورش، والتزويد بالمياه والكهرباء، ونقل المعدات، وأماكن الأقامة والإعاشة ووسائل الانتقال وكافة التجهيزات الأخرى ، كما تشمل تكلفة استصدار أية موافقات نظامية أو تصاريح وما يتبعها من رسوم، وتكلفة إعداد وتنبيه لافتات المشروع المحددة بالمواصفات و إعداد الرسومات التصميمية ورسومات الورشة التفصيلية (Workshop Drawings)، وتوفير الأكواخ والمواصفات المطلوبة، وأعمال الأمن والحراسة طوال فترة المشروع. وتتضمن التكلفة فك وإزالة المنشآت المؤقتة كالمكاتب ومخازن وسكن العمال ومحطات التشغيل والمعدات وإعادة الموقع إلى ما كان عليه بموافقة المهندس.و أعتماد المالك .

#### ب - تكلفة الإنشاء

المقاول مسؤول عن كافة تكاليف الإنشاء وتشمل تكلفة تأمين العمالة والمواد والمعدات وتكلفة النقل والمحروقات وتكلفة إنشاء التحويلات المؤقتة وإزالتها بعد الإنتهاء منها، وتكاليف حماية الخدمات القائمة وفقاً لمتطلبات الجهات ذات العلاقة، وتكلفة نقل المواد وإختبار العينات بمعمل الموقع أو المعامل المستقلة وكل مايلزم لتحقيق متطلبات خطة الجودة المقدمة من المقاول ويتم اعتمادها من قطاع الجودة بالهيئة، هذا وسيكون المقاول ملزماً عن تقديم تفاصيل إضافية مع تحليل أسعار تكلفة الإنشاء لجميع البنود الواردة بقوائم كميات تنفيذ حينما يطلب المهندس أو الهيئة ذلك .

#### ج - تكلفة الاصلاح وعلاج العيوب خلال فترة الضمان

المقاول مسؤول عن كافة تكاليف أعمال الاصلاح وعلاج العيوب التي تظهر خلال سنة الضمان وذلك اعتباراً من تاريخ الإسلام البدائي، ويعتبر سعر العقد شاملًا تكلفة المواد والعمالة المتخصصة والمعدات وقطع الغيار المطلوبة خلال فترة الضمان.

#### د - تكاليف أخرى

المقاول مسؤول وعلى نفقته القيام بالأعمال التالية:


- إختبارات المواد والأعمال المكتملة وفقاً لمتطلبات العقد.
- أعمال إزالة المخلفات وتسوية الموقع وتهذيب الميول.
- معالجة الأعطال غير المقبولة واستبدال المواد غير المطابقة (المرفوضة من المهندس أو الهيئة)
- أية تكاليف زائدة بسبب العمل يوم الجمعة أو العمل ليلاً أو في الإجازات الرسمية .
- أعمال ومهام ومتلزمات الأمان (تكاليف الأسوار والحراسة والتأمين والتصاريح الازمة ل مباشرة العمل )
- تكلفة استصدار الضمانات البنكية.
- حماية المرافق والخدمات القائمة.
- إعداد الرسومات حسب المتفق (As built) لبنيود العمل المختلفة.
- بoval الصنف الثالث (3rd party) باتفاق الطرفين وفقاً لما نص عليه القانون وشروط العقد.

#### هـ - الشريك الثالث (3rd party)

تقوم الهيئة بتكليف شريك ثالث لمتابعة أعمال الجودة (استشاري الهيئة) وتحت شرعيتها في المنطقة المختصة .



**الجزء السادس**  
**قواعد الممارات**




مقاييس تقديرية لمشروع توسيعة كوبري العجمي وبرج العرب

تنفيذ / شركة المقاولون العرب

رقم البند	اللون	الوحدة	الكمية	الفذة	الاجمالي
<b>اولا :- الاعمال الاولية</b>					
<b>١- بالметр المسطح أعمال تطهير الموقع من المزروعات والمخلفات في مناطق ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة والتخلص منها بالمقابل العمومية تمهدأ لاعمال الرفع الماسحى لامال حدود المشروع طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.</b>					
١- ثانية الاٰف متراً مسطحاً )					
٢- بالعدد قطع وإزالة أشجار أو خل المتعارضة مع مسار المشروع ونقلها خارج الموقع وطبقاً لتعليمات المهندس المشرف (مائة بالعدد )					١٤,٠٠٠
٣- بالметр المكعب اعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهارة بالرصيف الحالى في الاماكن التي يحددها المهندس المشرف وناتج التكسير خارج الموقع ومتوسط مسافة النقل ١٠ كم وعمل مايلزم لنها العمل طبقاً لكراسة الشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . (مائة متراً مكعباً )					٦,٠٠٠
٤- بالметр المكعب تكسير خرسانة عادية ونقل المخلفات الى المقابل العمومية ونهو العمل نهوا كاملاً والبند شامل مما جميه طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . (شرون متراً مكعباً )					١,٤٠٠
٥- بالметр المكعب تكسير خرسانة مسلحة ونقل المخلفات الى المقابل العمومية ونهو العمل نهوا كاملاً والبند شامل مما جميه طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . (خمسة متراً مكعباً )					٧٠٠
٦- بالметр المكعب هدم وتكسير حواجز مبنية من الطوب او الحجر(البيش) ونقل المخلفات الى المقابل العمومية ونهو العمل نهوا كاملاً والبند شامل مما جميه طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . (مائة متراً مكعباً )					٦,٠٠٠
٧- بالметр المكعب : توريد وعمل مباني بالطوب الطفلي المتقى وتبني بمحونة مكونة من ٣٠٠ كجم استنت بورتلاندي عادي للمتر المكعب رمل طبقاً لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف . (شارة متراً مكعباً )					١٥,٤٠٠
٨- بالметр المسطح : توريد وعمل بياض تخشن للمباني والاجزاء الخرسانية من سلام وراميات واعمدة وكرات مع نهو الاعمال طبقاً لاصول الصناعة والمواصفات الفنية والرسومات التنفيذية وتعليمات جهاز الاشراف . (مائة وخمسون متراً مسطحاً )					٨,٢٥٠
٩- بالметр المسطح :- تكسير حذر و إزالة طبقات الأستلت حتى الوصول إلى سطح الخرسانة القديم و الفنة تشمل نقل ناتج تكسير إلى المقابل العمومية و ذلك لزوم ضبط منسوب سطح الخرسانة القديم مع الخرسانة الجديدة . (الف و مائتان متراً مسطحاً )					٣٦,٠٠٠
١٠- بالметр المسطح :- فك و إزالة الحاطن السادس القديم من بلوكتس كى ستون والشبك ونقلها إلى المقابل العمومية في حدود (٥ لك). (ثلاثة الاٰف و خمسة مائة متراً مسطحاً )					٧٠٠,٠٠٠
١١- بالметр المكعب تحويل ونقل الردم خلف الحاطن السادس وتشويته بالمكان الذى يحدده المهندس المشرف . (اثنى عشر الف متراً مكعباً )					٤٨,٠٠٠
١٢- بالметр الطولى :- فك وإزالة بردورات ونقل ناتج التكسير للمقابل العمومية . (الف و خمسة متراً طولى )					٧,٥٠٠
١٣- بالметр الطولى توريد وتركيب وحدات نيوجيريسي وجهين سابق الصب لزوم المطالع والمنازل للكوبرى . (سبعين وعشرون متراً طولى )					٣٨١,٦٠٠
١٤- بالمقطوعية اعمال توسيع دوران عجمي طبقاً لتعليمات الادارة العامة للمرور (واحد بالمقطوعية )					٣٥٠,٠٠٠
١٥- بالметр الطولى - فك حديد كريتال أعلى الحاجز الخرسانية (ثمانين و عشرة متراً طولى )					٤٠,٥٠٠
١٦- بالعدد - قطع اشواير حديد تسليح من اي نوع ومن اي قطر وبائي طول وتسويه المقطع بالسطح الخرساني (ثلاثة الاٰف و مائة بالعدد )					٣٧,٢٠٠
١٧- بالمقطوعية - فك ونقل باكيه معدنية أعلى الطريق السطحي الكوكلي في المشه العنكبوت (واحد بالعدد )					٢٠٠,٠٠٠
١٨- بالметр الطولى - اعمال فك ونقل داخل الموقع وتشوين النيوجيريسي لزوم المطالع والمنازل (الف متراً طولى )					٥٠,٠٠٠
اجمالي الاعمال الاولية					
٢,٤٧٤,٥٥٠					

الرقم البند	البند	الوحدة	الكمية	النوعة	الاجمالي
١٩	بالمتر المسطح أعمال كشط وازالة المسطحات المتهارة والزاحفة والمتموجة والشروح بالرصف الحالى باى سبك باستخدام ماكينة كشط الاسفلت الاتوماتيكية على البارد ونقل ناتج الكشط بمسافة حتى ١٠ كم والتوصية والنظافة وكل ما يلزم لنجو العمل . ( خمسة متر مسطح )	٢م	٥٠٠	١٦	٨,٠٠٠
٢٠	بالمتر المكعب حفر في ارض الموقع في جميع انواع التربة ( عدا الصخرية ) بالعمق المطلوب بحيث يصل عمق الحفر الى المنسوب الصالح للناسين حسب الابعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والسعر يشمل سند جوانب الحفر وازالة اي عائق تعرضه ونقل ناتج الحفر الى المقالب العمومية والبند شامل مما جميع طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . ( ثمانية ألف متر مكعب )	٢م	٨,٠٠٠	٤٠	٣٢٠,٠٠٠
٢١	بالمتر المكعب حفر في ارض الموقع في التربة الصخرية بالعمق المطلوب لزوم الأساسات بحيث يصل عمق الحفر الى المنسوب الصالح للناسين حسب الابعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والسعر يشمل سند جوانب الحفر وازالة اي عائق تعرضه ونقل ناتج الحفر الى المقالب العمومية والبند شامل مما جميع طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . ( ثمانية متر مكعب )	٣م	٨٠٠	٩٠	٧٢,٠٠٠
٢٢	بالمتر المكعب أعمال طبقة احala من سن+رمel بنسبة ١:٢ طبقاً للرسومات المعتمدة واصول الصناعة والشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف ( خمسة متر مكعب )	٣م	٥٠٠	١٨٠	٩٠,٠٠٠
٢٣	بالمتر المكعب أعمال توريد وتشغيل اتربة صالحة للردم ومطابقة للمواصفات ولا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا CBR لها عن ١٠% ورشها بالمياه للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمل الجيد بالهراستات للوصول الى اقصى كثافة جافة ( الجلة القصوى ) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسبات التصميمية والقطاعات العرضية الممنوجية والرسومات التفصيلية المعتمدة في مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الکثففة والكلافات الموربة العالية بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف لمسافة نقل لا تقل عن ١١٠ كم وطبقاً لمسافات النقل . (ثمانية ألف متر مكعب )	٣م	٨,٠٠٠	١٦٨	١,٣٤٤,٠٠٠
٢٤	بالمتر المكعب تدنسى أعمال توريد وفرض طبقة أساس من الاحجار الصلبة المتدرج ناتج تكسير الكسرات و المطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالاشراتات العامة والخاصة بالمشروع لانقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٦٨% ولازيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن ٤% والازيد الامتصاص عن ١٠% وفردها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على ان لا يزيد سماكة الطبقة بعد تمام الدمل عن ٢٥ سم ورشها بال المياه للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمل الجيد بالهراستات للوصول الى اقصى كثافة جافة قصوى ( اقل عن ٩% من الكثافة المعملية والفقمة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقليه و يتم التنفيذ طبقاً لل المناسبات التصميمية والقطاعات العرضية الممنوجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف مسافة لا تقل ١٦٠ كم . (ثلاثة الاف و ثمانية متر مكعب )	٣م	٣,٨٠٠	٢٨٤	١,٠٧٩,٢٠٠
٢٥	بالمتر المسطح أعمال توريد ورض طبقة شریب من البيوتومين السائل متواسط التطابیر MC٢٠ بمعدل ١,٥ كجم / ٢م ترش فوق طبقة الاساس بعد تمام دمكتها وتنظيفها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية الممنوجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . ( عشرة الاف متر مسطح )	٢م	١٠,٠٠٠	٢٥	٢٥٠,٠٠٠
٢٦	بالمتر المسطح أعمال توريد ورض طبقة لاصقة من البيوتومين السائل سريع التطابير RC٣٠٠ بمعدل ٠,٥ كجم / ٢م ترش فوق الطقة الاسفلتية بعد تمام دمكتها وتنظيفها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية الممنوجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . (عشرون ألف متر مسطح )	٢م	٢٠,٠٠٠	٧,٢٥	١٤٥,٠٠٠
٢٧	بالمتر المسطح توريد ورض طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسمك ٦ سم بعد الدمل باستخدام احجار صلبة ناتج تكسير الكسرات والبيوتومين الصلب ٧/٦٠ والفقمة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقليه على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً للمناسبات التصميمية والقطاعات العرضية الممنوجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . ( عشرة الاف متر مسطح )	٢م	١٠,٠٠٠	١١٤	١,١٤٥,٠٠٠
٢٨	بالمتر المسطح توريد ورض طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية بسمك ٥ سم بعد الدمل باستخدام احجار صلبة ناتج تكسير الكسرات والبيوتومين الصلب ٧٠/٦٠ والفقمة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقليه على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً للمناسبات التصميمية والقطاعات العرضية الممنوجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . ( عشرة الاف متر مسطح )	٢م	١٠,٩٠,٠٠٠	١٠٩	١,٠٩٠,٠٠٠
٢٩	بالعدد توريد وتركيب عواكس أرضية (عين قط) من مادة الاكريليك بخابور ومضاف عليها مادة (U.V.S) سطح العاكس ١٠*١٠ سم والخابور بطول ٥ سم وقطر الخابور عند القاعدة ٦٣.٥ سم وقطره عند النهاية ١٥ سم وسطع العاكس مستوى يتحمل جحمل رأسى ٦طن دون كسر او تغير في الشكل طبقاً للختبار الاقالسي وحمل اثقل قص للخابور لا يقل عن ٦٠٠ كجم مزودة بشرحة عراس بلورية ٢١ درجة على شكل مستطيل ٥*٧.٥ مم من انتاج واخر فقط ذات شدة اعgas طبقة للمواصفات (ASTM E ٨-٩٨) ويتم استخدام مادة لاصقة لثبت العاكس تتحلى بمتانة بالارض لا تقل عن ٢٢ كجم / سم و يتم التنفيذ طبقاً لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة والشروط عمل فراغات في السطح الملمس للعواكس على سطح الأرض لثبت (ثلاثة بالعدد )	بالعدد	٢٠٠	٣٠	٩,٠٠٠

دالى




الرقم	البيان	الوحدة	الكمية	الفلدة	الاجمالي
٣٠	بالمتر المسطح اعمال التخطيط السطحي للطريق على البارد سmek لا يقل عن ١,٥ مم على ان يتم اعتماد البويات طبقا للمواصفات AASTO M٢٤٩ والتي تتضمن ٢٠ % من مادة الرizin ١٠ % من اتيتيلين ٧٩ ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المقيدة والمواصفات الفياسية للهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف (ثلاثة الف و ثمانمائة متراً مسطح )	٢م	٣,٨٠٠	٧٨	٢٩٦,٤٠٠
٣١	بالمتر المسطح اعمال التخطيط بالبويه الساخنه بنظم البثق Extruder سمek لا يقل عن ٢,٥ مم وطبقا للمواصفات الفياسية البريطانية وتعليمات المهندس المشرف (خمسانة متراً مسطح )	٢م	٥٠٠	١٥٨	٧٩,٠٠٠
٣٢	بالمتر المسطح تنفيذ اعمال تخطيط بالدهانات المورقة البلاستيكية (cold plast) ذات مكونين يسمى ٢,٤ مم :- مركب (A) بنسبة ٦% ويتكون من دهان من البلاستيك البارد خالى من المنيات العضوية . مركب (B) بنسبة ٢% عامل محفز ملائم للمركب (A) . ويجب أن يحتوى المركب (A) على المواصفات الآتية:- * درجة التصويب (LF1) * الدهان لا يوجد له درجة رخاوة وقائم درجات الحرارة العالية . * درجة الانعكاس لا تقل عن ١٥٠ مللى كاتبلا عن وضع الدهان على الطريق . * المنتج يتتحمل الضغط الهيدروليكي للسيارات والمعدات الثقيلة . * لا تقل نسبة ثاني اكسيد النيتروجين عن ١٠% . * يضاف للمركب (بودرة الزجاج) بنسبة ١٠% طبقا للمواصفات الاشتراكية M. * كثافة المركب ما بين ١,٥ كجم/لتر و ٢,٥ كجم/لتر . * يتم التنفيذ عن طريق البثق (EXTRUSION) لتحقيق السmek المطلوب بواسطة ماكينة مخصصة لهذا النوعية من الدهانات.	٢م	١٥٠	٢٩٤	٤٤,١٠٠
٣٣	بالعدد توريد وتركيب علامات ارشادية دائرة صاج ارتفاع ٩ سم مجلفن مصدف سمك ١,١ مم والجلفة لا تقل عن ٢٢٥ و عمل الاختبارات اللازمة وورق عاكس هنسي ومامي والبند يشمل جميع الاعمال الازمة من مسامير حدادي راس طasse يقتصر ١٥ مم لنحو عملية التركيب بالموقع وكل مايلزم لن فهو العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات واصول الصناعة وتعليمات المهندس المباشر والفنية لا تشمل القائم المعدني (ستة بالعدد )	٦	١,٣٠٠	٧,٨٠٠	
٣٤	بالعدد توريد وتركيب علامات تحذيرية مثل صاج ارتفاع ٩ سم مجلفن مصدف سمك ١,٥ مم والجلفة لا تقل عن ٢٢٥ و عمل الاختبارات اللازمة وورق عاكس هنسي ومامي والبند يشمل جميع الاعمال الازمة من مسامير حدادي راس طasse يقتصر ١٥ مم لنحو عملية التركيب بالموقع وكل مايلزم لن فهو العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات واصول الصناعة وتعليمات المهندس المباشر والفنية لا تشمل القائم المعدني (ستة بالعدد )	٦	١,٠٠٠	٦,٠٠٠	
٣٥	بالمتر المسطح توريد وتركيب علامات ارشادية ارضي صاج ارتفاع ١٢٠ سم مجلفن مصدف سمك ١,٥ مم والجلفة لا تقل عن ٢٢٥ و عمل الاختبارات اللازمة وورق عاكس هنسي ومامي والبند يشمل جميع الاعمال الازمة من مسامير حدادي راس طasse يقتصر ١٥ مم بنظير ١٥ مم لنحو عملية التركيب بالموقع وكل مايلزم لن فهو العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات واصول الصناعة وتعليمات المهندس المباشر والفنية لا تشمل القائم المعدني (خمسة متراً مسطح )	٢م	٥	١,٨٢٠	٩,١٠٠
٣٦	بالعدد توريد وتركيب عواكس صاج على الحاجز الفرساتي طبقا للرسومات باستخدام مسدس طلقات بعد ٢ مسماي والبند يشمل توريد العاكس بالورق الملصق عليه مع مراعاة اصول الصناعة من حيث المسافة البينية وارتفاع الحاجز طبقا للرسومات التوضيحية . (خمسة متراً بالعدد )	٥٠٠	٤٠	٢٠,٠٠٠	
٣٧	بالمتر المكعب اعمال خرسانة عادي للارصفة والبردورات السعر لا يشمل حديد التسلیح طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . (اربعانة وخمسون متراً مكعب )	٢م	٤٥٠	١,٥٥٠	٦٩٧,٥٠٠
٣٨	بالعدد توريد وتركيب عاكس اعماد اثاره بطول ١٠ متر حديد مجلفن مسلوب ٣/٨ بوصة بذراع طوله ٢/١ متر قطر ٢ بوصة بفلنشة سمك ١٥ سم شامل كشاف اثاره ١٥٠ وات LED والعامود كامل بلوحة العامود ودائرة الكشاف بكابل ٢*٢ مم نحاس ثريموبلاستيك بالجوايط والصواميل والورد ولوحة التوزيع الرئيسية وكل مايلزم لن فهو العمل طبقا لكراسة الشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (ستون بالعدد )	عدد	٦٠	٢٠,٠٠٠	١,٢٠٠,٠٠٠
٣٩	بالعدد - فك - و إعادة تركيب عاكس اثاره (خمسة وثلاثون بالعدد )	عدد	٣٥	٢,٠٠٠	٧٠,٠٠٠
٤٠	بالمتر الطولي توريد وتركيب كابل قطاع ٢٥*٤ ٢٥٠٤ مم ٢ المونيوم داخل ماسورة P.V.C قطر ٣ بوصة وحمل ع البند كل مايلزم لن وهو العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف . (الف و خمسانة متراً طولي )	م.ط	١,٥٠٠	٢٠٠	٣٠٠,٠٠٠
٤١	بالمتر الطولي توريد وتركيب عاكس PVC باقطار مختلفة وكل مايلزم لن فهو الاعمال طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف (١ - ماسورة ٢ بوصة (خمسون متراً طولي ) ٢ - ماسورة ٦ بوصة (مائة متراً طولي )	م.ط	٥٠	١٠٠	٥,٠٠٠
٤٢	بالمعد توريد وتركيب وختبار تشغيل لوحة توزيع رئيسية ويرمز لها (IN - LP ) واللوحة ذو حمامة لا تقل (٥٥٠) واللوحة مفرودة وخالية ضئونية ومدهونة اليكترونيستاتيك طبقا للمواصفات والرسومات ويتم التركيب على ماسورة من الحديد بارتفاع لا يقل عن ٧ امتار (اثنان بالعدد )	عدد	٢	٥٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠
٤٣	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير ضغط بار ٤ بوصة ازوم صرف المطر بالطرق السطحية والبند شامل توريد وتركيب جميع الاكسسوارات والقطع الخاصة لزوم التركيب من ادوات وجبل وقزان وخلافة طبقا للمعيادن واللوحات المتفق عليها والبند شامل السقالات اللازمة للعمل والمعدات والحقن والزريم وجعل الاختبارات الازمة لتسليم الاعمال طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف (اربعانة متراً مكعب )	م.ط	٤٠٠	٢٠٠	٨٠,٠٠٠
٤٤	بالمعد توريد وتركيب مطابق صراف طير شامن حمولة طن طلاق للगطاء من مادة GRP طبقا للمواصفات والرسومات وتعليمات المهندس المشرف (اربعة بالعدد )	عدد	٤	٤,٠٠٠	١٦,٠٠٠
اجمالى اعمال الطرق ٨٤٩٨,١٠٠					

رقم البند	البند	الوحدة	الكمية	الفئة	الاجمالي
ثالثاً - أعمال الكباري					
٤٥	بالметр الطولي أعمال جسات التربة والبند شامل مما جموعه طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. ( الف و مائتان متر طولي )	م.م	١,٢٠٠,٠٠	٣٥٠	٤٢٠,٠٠
٤٦	بالметр المكعب حفر استكشافى بعمالة بدوية فى ارض الموقع (رملي طينية تربة شديدة التماسک) بالعمر المطلوب والقياس طبقاً لما تم تنفيذه على الطبيعة طبقاً لتعليمات المهندس المشرف ( الف و خمسمائة متر مكعب )	م.م	١,٥٠٠,٠٠	٨٥	١٢٧,٥٠٠
٤٧	بالметр المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلاحة بالعمق المطلوب لزوم الاساسات حيث يصل عمق الحفر الى المنسوب الصالح للتأسيس حسب الابعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التقنية والسعر يشمل سند جواب الحفر واالة اي عوائق تعرضه وزخ المياه والبند شامل مما جموعه طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف ( خمسمائة متر مكعب )	م.م	٥٠٠,٠٠	٨٥	٤٢,٥٠٠
٤٨	بالметр المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلاحة بالعمق المطلوب لزوم الاساسات حيث يصل عمق الحفر الى المنسوب الصالح للتأسيس حسب الابعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التقنية والسعر يشمل سند جواب الحفر واالة اي عوائق تعرضه وزخ المياه والبند شامل مما جموعه طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف ( خمسمائة متر مكعب )	م.م	٣٠٠,٠٠	١٢٠	٣٩,٠٠
٤٩	بالعدد اعمال طبقاً لتعليمات المهندس المشرف . ( اربعة بالعدد )	العدد	٤,٠٠	٢٧٦,٠٠	١,١٠٤,٠٠
٥٠	بالметр الطولي تنفيذ خوازيق قطر ١٠٠ سم طبقاً للرسومات والمواصفات مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي بحيث لا يقل اجهاد الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٣٥ كجم/سم٢ ولا يقل محتوى الاسمنت عن ٥٠ كجم على ان يتم ازالة رؤوس الخوازيق العليا ونقل مخلفات الحفر والتكسير الى المقالب العمومية والسعر يشمل الاعمال المساحية (السعر لا يشمل حديد التسلیح) والقياس من اسفل المدحة بالإضافة الى كعب الخازوق طبقاً للرسومات المعتمدة ونهو العمل نهواً كاملاً والبند شامل مما جموعه طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف شاملة اختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخازوق . ( مائتان وثمانية وسبعين متر طولي )	م.م	٢٧٨,٠٠	٣,٠٠	٨٣٤,٠٠
٥١	بالметр الطولي تنفيذ خوازيق قطر ١٢٠ سم طبقاً للرسومات والمواصفات مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي بحيث لا يقل اجهاد الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٣٥ كجم/سم٢ ولا يقل محتوى الاسمنت عن ٥٠ كجم على ان يتم ازالة رؤوس الخوازيق العليا ونقل مخلفات الحفر والتكسير الى المقالب العمومية والسعر يشمل الاعمال المساحية (السعر لا يشمل حديد التسلیح) والقياس من اسفل المدحة بالإضافة الى كعب الخازوق طبقاً للرسومات المعتمدة ونهو العمل نهواً كاملاً والبند شامل مما جموعه طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف شاملة اختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخازوق . ( الف و اربعون و سبعة عشر متر طولي )	م.م	١,٤١٧,٠٠	٤,٠٠	٥,٦٦٨,٠٠
٥٢	بالметр الطولي تنفيذ خوازيق قطر ١٥٠ سم طبقاً للرسومات والمواصفات مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي بحيث لا يقل اجهاد الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٣٥ كجم/سم٢ ولا يقل محتوى الاسمنت عن ٥٠ كجم على ان يتم ازالة رؤوس الخوازيق العليا ونقل مخلفات الحفر والتكسير الى المقالب العمومية والسعر يشمل الاعمال المساحية (السعر لا يشمل حديد التسلیح) والقياس من اسفل المدحة بالإضافة الى كعب الخازوق طبقاً للرسومات المعتمدة ونهو العمل نهواً كاملاً والبند شامل مما جموعه طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف شاملة اختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخازوق . ( تسعمائة و ستة و سبعون متر طولي )	م.م	٩٩٦,٠٠	٥,٨٠٠	٥,٧٧٦,٨٠٠
٥٣	بالметр الطولي - علاوه تضاف على بنود الخوازيق ١٠٠ م تظير الحفر في تربة صخرية (حجر متوسط الضفاف الى متوسط القوه) وذلك للوصول الى منسوب التاسيس والفنـه تـشـمـل عـلـى جـمـيع مـاـلـيـزـمـ لـنهـوـ الـعـلـمـ طـبـقـاً لـاـصـوـلـ الصـنـاعـهـ وـتـقـرـيرـ التـرـبـهـ والـكـوـدـ الـمـصـرـيـ وـتـعـلـيمـاتـ الـإـسـتـشـارـيـ وـالـقـيـاسـ هـنـسـيـ طـبـقـاـ لـلـكـمـيـاتـ الـتـيـ يـتمـ حـفـرـهاـ فـيـ التـرـبـهـ الصـخـرـيـ وـطـبـقـاـ لـمـاـ يـتمـ تـنـفـيـذـهـ عـلـىـ الطـبـيـعـهـ ( اربعون متر طولي )	م.م	٤,٠٠	٧٠٠	٢٨,٠٠
٥٤	بالметр الطولي - علاوه تضاف على بنود الخوازيق ١٢٠ م تظير الحفر في تربة صخرية (حجر متوسط الضفاف الى متوسط القوه) وذلك للوصول الى منسوب التاسيس والفنـه تـشـمـل عـلـى جـمـيع مـاـلـيـزـمـ لـنهـوـ الـعـلـمـ طـبـقـاً لـاـصـوـلـ الصـنـاعـهـ وـتـقـرـيرـ التـرـبـهـ والـكـوـدـ الـمـصـرـيـ وـتـعـلـيمـاتـ الـإـسـتـشـارـيـ وـالـقـيـاسـ هـنـسـيـ طـبـقـاـ لـلـكـمـيـاتـ الـتـيـ يـتمـ حـفـرـهاـ فـيـ التـرـبـهـ الصـخـرـيـ وـطـبـقـاـ لـمـاـ يـتمـ تـنـفـيـذـهـ عـلـىـ الطـبـيـعـهـ ( سـتـةـ وـخـمـسـونـ مـتـرـ طـوليـ )	م.م	٦٥٠,٠٠	٩٠٠	٥٨٥,٠٠
٥٥	بالметр الطولي - علاوه تضاف على بنود الخوازيق ١٥٠ م تظير الحفر في تربة صخرية (حجر متوسط الضفاف الى متوسط القوه) وذلك للوصول الى منسوب التاسيس والفنـه تـشـمـل عـلـى جـمـيع مـاـلـيـزـمـ لـنهـوـ الـعـلـمـ طـبـقـاـ لـاـصـوـلـ الصـنـاعـهـ وـتـقـرـيرـ التـرـبـهـ والـكـوـدـ الـمـصـرـيـ وـتـعـلـيمـاتـ الـإـسـتـشـارـيـ وـالـقـيـاسـ هـنـسـيـ طـبـقـاـ لـلـكـمـيـاتـ الـتـيـ يـتمـ حـفـرـهاـ فـيـ التـرـبـهـ الصـخـرـيـ وـطـبـقـاـ لـمـاـ يـتمـ تـنـفـيـذـهـ عـلـىـ الطـبـيـعـهـ ( مـائـةـ وـشـرـطـةـ مـتـرـ طـوليـ )	م.م	١١٠,٠٠	١,١٠٠	١٢١,٠٠
٥٦	بالعدد تنفيذ اختبارات تحمل على خازوق عامل وتشمل توريد الأحمال التي تجعل الخازوق تحت حمل يساوى ١٥٠ % من حمل التشغيل والألواح المعنية المؤقتة واجهزه القابس والسعر لا يشمل خازوق التجربة بـ٢٠ سم طبقاً للرسومات ونهو العمل نهواً كاملاً والبند شامل مما جموعه طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف ( اثنان بالعدد )	العدد	٢,٠٠	١٨٠,٠٠	٣٦٠,٠٠
٥٧	بالعدد اعمال تجربة تحمل على الكوبرى طبقاً للرسومات المعتمدة واصول الصناعة والشرفة / المواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف ( اثنان بالعدد )	العدد	٢,٠٠	٨٠,٠٠	١٦٠,٠٠
٥٨	بالметр المكعب أعمال خراسنة عادية لاساسات و اسفل البلاطات الانتقالية مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي ومحتوى اسمنت لا يقل عن ٣ كجم/م٢ وجهد كسر لا يقل عن ٢٠٠ كجم/سم٢ والبند شامل مما جموعه طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف ( اربعه و اربعون و ١٠٠/٢٠ متر مكعب )	م.م	٦٦,٣٠	٦٥٨٩	٦٦,٣٠



رقم البند	البند	الوحدة	الكمية	الفلنة	الاجمالي
٥٩	بالمتر المكعب أعمال خرسانة عادي للأرصفة والbridgeworks والسعر غير شامل حديد التسليح. (سبعين متر مكعب)	٣م	٧٠٠,٠٠	١,٥٠٠	١,٠٥٠,٠٠
٦٠	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للبلاطات الانتقالية مع استخدام أسمنت بورتلاندى عادى و محتوى أسمنت لا يقل عن ٤٠ كجم/م³ ويواجهه لا يقل عن ٢٥ كجم/م³ والسعر لا يشمل حديد التسليح طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. (مائة وعشرون متر مكعب)	٣م	١٢٠,٠٠	٢,١٠٠	٢٥٢,٠٠
٦١	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للأساسات مع استخدام أسمنت بورتلاندى عادى محتوى لا يقل عن ٤٠ كجم/م³ ويواجهه لا يقل عن ٤٠ كجم/م³ والسعر لا يشمل حديد التسليح طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. (ثلاثمائة وثلاثون متر مكعب)	٣م	٣٢٠,٠٠	٢,١٠٠	٦٩٢,٠٠
٦٢	بالمتر المكعب أعمال خرسانة مسلحة لزوم الحوائط والحايط السادس ويواجهه لا يقل عن ٤٠ كجم/م³ و محتوى أسمنت لا يقل عن ٤٠ كجم/م³ والسعر لا يشمل حديد التسليح طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. (مائة وستة وسبعون متر مكعب)	٣م	١٩٦,٠٠	٢,٦٠٠	٥٠٩,٦٠
٦٢	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم الأعمدة أعلى الخوازيق مع استخدام أسمنت بورتلاندى عادى و محتوى لا يقل عن ٤٠ كجم/م³ ويواجهه لا يقل عن ٤٠ كجم/م³ والسعر لا يشمل حديد التسليح طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. (الف و اربعين وسبعون متر مكعب)	٣م	١,٤٧٠,٠٠	٢,٩٠٠	٤,٢٦٣,٠٠
٦٤	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم الأعمدة فوق ظهر المدارات مع استخدام أسمنت بورتلاندى عادى و محتوى أسمنت لا يقل عن ٤٠ كجم/م³ ويواجهه لا يقل عن ٤٠ كجم/م³ والسعر لا يشمل حديد التسليح طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. (مائتان وخمسة وثلاثون متر مكعب)	٣م	٢٢٥,٠٠	٢,٩٥٠	٦٩٣,٢٥٠
٦٥	بالمتر المكعب أعمال خرسانة مسلحة لزوم الأطارات والبلاطة العلوية للكوبرى Box Sec و النيو جيرسي مع استخدام أسمنت بورتلاندى عادى و محتوى أسمنت لا يقل عن ٤٠ كجم/م³ اجهاد لا يقل عن ٥٠ كجم/م³ والسعر لا يشمل حديد التسليح. (سبعين الف و مائتان وخمسون متر مكعب)	٣م	٧,٢٥٠,٠٠	٢,٩٥٠	٢١,٣٨٧,٥٠٠
٦٦	بالمتر المكعب أعمال خرسانة مسلحة لزوم هيكلى علوي بلاطى على خوازيق SOP و النيو جيرسي مع استخدام أسمنت بورتلاندى عادى و محتوى أسمنت لا يقل عن ٤٠ كجم/م³ اجهاد لا يقل عن ٥٠ كجم/م³ والسعر لا يشمل حديد التسليح. (الف و خمسة وثلاثون متر مكعب)	٣م	١,٠٣٥,٠٠	٢,٩٠٠	٣,٠٠١,٥٠٠
٦٧	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم بلاطات على الكرم المعنى حسب الأبعاد الموضحة بالرسومات التقنية مع تصميم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخلط والمكمل ميكانيكي وعلى إلا نقل مقاومة المعيزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة عن ٤٠ كجم/م³ ولا يقل محتوى الأسمنت عن ٤٠ كجم على أن تكون الخرسانة ذات سطح أليس Fair ) والسعر يشمل تصميم الخلطة وعمل الشادات والفرم وعمل الشادات الخاصة للحصول على سطح أليس للسطح الظاهر ومعالجة الخرسانة بعد الصب وذلك طبقاً للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب أصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والفتنة لا تشتمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح. (مائتان متر مكعب)	٢م	٢٠٠,٠٠	١,٩١٥	٢٨٢,٠٠
٦٨	توريد و عمل حاطن واصل بين الأعمدة و فوق الكمرات واستخدام مونة الشوت كريت. طبقاً للرسومات والمواصفات و تعليمات الاستشارى. (ستون متر مسطح)	٢م	٦٠,٠٠	٢,٩٠٠	١٧٤,٠٠
٦٩	بالطن توريد وتوضيب ورص صلب التسليح (٤٠/٤٠) لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبرى طبقاً للوحات التقنية المعتمدة والسعر يشمل التقطيع طبقاً للرسومات والسعر يشمل أيضاً الاختبارات وكل المعدات الازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات الازمة لتوضيب وقطع وتشثير ورفع الحديد ورفع المطروب يشمل كل ما يلزم لنها العمل نهائياً كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. (خمسة الف و مائة طن)	طن	٥,١٠٠,٠٠	١٩,٠٠	٩٦,٩٠٠,٠٠
٧٠	بالطن توريد و تشغيل و تركيب صلب مشغول ٥ كهربائي للأجزاء المعدنية والكوابل و الفتنة لا تشتمل أعمال اللحام والمسامير على أن يتم تنفيذها واحتسابها في نفس البند طبقاً للنسب المدرجة في مرجع طرق القياس والمحاسبة للأعمال المختلفة و الفتنة تشمل عمل الاختبارات الازمة على اللحامات و البرشام و التربیط و وحدات الربط مع الخرسانة و الشكلات الأفقيه و النقل و التركيب بالموقع و الدهان بوجهين بريم و وجنهين بمادة اپوريكسية باللون المطلوب بيسكك لا يقل عن ٤٠ ميكرون او بنظام الجلفنة على البارد الذي يضمن الحماية الكافية للمنشا طبقاً للظروف البيئية المحيطة و توصيات الاستشارى على أن تتمد من الهيئة قبل التشغيل ويتم استخدام جميع المعدات والأوشاش والتجهيزات الازمة لنقل وتركيب القطاعات المعدنية وإنتهاء جميع الأجراءات والتنسيقات مع الجهات المختلفة قبل أعمال الرفع مع تفع جميع الكارتات الازمة وكل ما يلزم لنها العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف و الفتنة لا تشتمل الصاج المعرج . (خمسة و خمسة وسبعون طن)	طن	٥٩٥,٠٠	٣٤,٠٠	٢٠,٢٣٠,٠٠
٧١	بالمتر المسطح توريد وتركيب صاج معدني سمك ٣ مم (couredated sheet) على الكرمات المعدنية والبند يشمل جميع القطاعات المعدنية الازمة للثبيت والمعدات الازمة و يبلغ جميع الكارتات الازمة وكل ما يلزم لنها العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. (الف و ثلاثمائة وثلاثون متر مسطح)	٢م	١,٣٢٠,٠٠	٨٧٥	١,١٦٣,٧٥٠
٧٢	اعمال هاندلر حديد كريتال شامل الكوبستة بارتفاع ٩٠ على الإنقل وزن الحديقة في المتر المسطح عن ٣ كجم لزوم درابزينات اسوار الكوبرى (اثنان وسبعين و ١٠٠/٧٥ طن)	طن		٦٩	٢,١٨٢,٥٠٠



رقم البند	البند	الوحدة	الكمية	الفلنة	الاجمالي
٧٣	بالمتر المسطح توريد و عمل طبقة عازلة من البيتومين و الدهان و جهان على البارد والسعر يشمل كل ملائماته فهو العمل فهو كاملاً و ذلك طبقاً لأصول الصناعة و الرسومات و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف و على المقاول إعتماد المواد قبل التنفيذ وكل ما يلزم فهو العمل كاملاً و القیاس الهندسى و طبقاً لأصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف (خمسة و سبعون متراً مسطحاً )	م	٥٧٠	٥٠	٢٨,٥٠٠
٧٤	بالمتر المسطح أعمال توريد و عمل دهانات مضادة للكربون ذات اسنان اكريليك عازلة Anti carbonation لعزل الجسم الكهربائي و عمل كل ما يلزم فهو الاعمال فهو كاملاً طبقاً لأصول الصناعة و الرسومات و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف و على المقاول إعتماد المواد قبل التوريد. (ثمانية عشر و مائة و خمسون متراً مسطحاً )	م	١٨,١٥٠	١٢٠	٢,١٧٨,٠٠٠
٧٥	بالمتر المسطح توريد و تركيب حشوات زخرفية إسلامية من GRC لزوم تجاهيل الأعدمة أسفل الكهربائي و البند يشمل جميع طرق التثبيت و عمل المعالجة و ملء الفواصل و أعمال الدهانات من انتاج شركة جوتون على ان يتم تسليم العمل طبقاً للعينة المعتمدة و الرسومات النهائية المتفق عليها بادارة المهندسين و فهو العمل طبقاً لأصول الصناعة و المواصفات الفنية (ماستان و ثمانون متراً مسطحاً )	م	٢٨٠	٢,٠٠٠	٥٦٠,٠٠٠
٧٦	بالمتر الطولي توريد و تركيب فاصل تمدد joint thermal على ان يسمح الفاصل بحركة طبقاً للحركة بالطبيعة بـ بعد (١ سم عرض * ٤ سم عرض) والمصمم عليها فاصل الكهربائي وفاصل طريق التوسيع وعلى ان يتم اعتماد الرسومات وجميع الانواع و الخامات المستخدمة من الاستشاري قبل التنفيذ و الفئة تشمل أعمال التكسير ونقل المخلفات للمقالب العمومية وكل ما يلزم فهو العمل كاملاً طبقاً للرسومات المعتمدة وأصول الصناعة والشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف وذلك لفاصل ذات تمدد + - ٢,٥ سم (ماستان و ستة و ثمانون متراً طولياً )	م.ط	٢٩٦	٤,٠٠٠	١,١٨٤,٠٠٠
٧٧	بالعدد توريد و تركيب الركائز طبقاً للمواصفات والاشتراطات الموضحة بالجدوال والرسومات و السعر يشمل الحقن وإعداد الاسطح أسفل الركائز و تكون الركائز من النوع المكونة من رقائق البوليمرات المرنة والمتداخل مع رقائق العفن مثل انواع المركبة بين طبقات النبوبين والصلب العالى المقاومة و تكون الركائزطبقاً لما هو موضح بالرسومات و يجب ان تتطابق الركائز المعاصفات الاوروبية الموحدة EN ١٢٣٧-٢ و تكون مناسبة العمل تحت الاصحاح و نقل الحركة المعرضة لها ويراجى بوجة خاص ان يكون التفاصيل بين طبقات الصلب العالى المقاومة والنبوبين بدراجه كافية بحيث لايسمح بحدوث انتزاع بين هذه الطبقات تحت الاصحاح المعرضة لها الركائز و البند شامل طبقاً لأصول الصناعة و الرسومات و المعاصفات و تعليمات المهندس المشرف بالبعد الآتي على ان يحتسب الفارق في السعر بالنسبة والتناسب طبقاً لاقرب مقاس من نفس النوع.				
٧٨	مقاس ١٩٧/١٢١ × ٦٠٠ × ٦٠٠ (ستة عشر بالعدد)			١٦	٤٨٠,٠٠٠
٧٩	بالمتر المسطح توريد و تنفيذ حوازي سائد keystone باستخدام التربه المسلحه لزوم المطالع والمنازل للكهربائي وبارتفاع متوسط ٥ متراً وطبقاً للوحات و الفئة تشمل الآتي: - عمل اللوحات التصميميه للنظام الاشاني للحوازي. - توريد و تركيب البلوكات الخرسانية (كي ستون) مقاس ٤٦×١٥×٢٠ سم طبقاً للعينات المعتمده . - توريد و نقل و فرد شبك تسليح التربه و ذلك بالاجهادات المطلوبه طبقاً للتصميم المعتمد و الفئة تشمل توفير العدد و المعدات الازمه ل فهو العمل طبيقاً للوحات و اصول الصناعة و القیاس هندسى من اللوحات للحوازي التي يتم تنفيذها . (تسعة الاٰف و ثمانمائة متراً مسطحاً )	م	٩,٨٠٠	١,١٩٤	١١,٧٠١,٢٠٠
٨٠	بالمتر المكعب توريد سن دلوميتي مقاس (٢-١) لزوم طبقة الفلتر تصريف الامطار (المرشح الزلطي) خلف الحوازي السائد الذي يسمى ٣٠ سم و بحيث يتم لف طبقة الفلتر داخل التسبيح الصناعي جيوبوكستابل على ان يتم تثبيت (Stone bag) مع السن ذو المقدمة المكافحة (كاكا يدوى) او اي معدات ثقيلة واستخدام اي طريقة لمناولة الخامات داخل الموقع في الاماكن الضيقه و اللئه تشمل ايضاً عمل مصاطب مؤقتة او استخدام سور ناقله او غير ذلك من المعدات لتوصيل السن خلف الحوازي و دفع جميع الكاراتات الازمه وكل ما يلزم ل فهو العمل كاملاً طبيقاً لأصول الصناعة والشروط والمعاصفات و تعليمات المهندس المشرف (الف و تسعمائة متراً مكعب )	م	١,٩٠٠	٢٧٥	٥٢٢,٥٠٠
٨١	بالمتر المكعب أعمال توريد و تشغيل اتربة صالحة للدرد و مطابقة للمواصفات ولا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا CBR لها عن ١٠% ورشه بالمعياه للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبه والمدك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة حادة (٩٠% من الكثافة الجافة القصوى ) ويتم التنفيذ طبيقاً للنماذج التصميمية والقطاعات العرضية التمويجية والرسومات التفصيلية المعتمدة في مناطق الالات ذات الطبيعة الزراعية الكلفة و الكثافات المرورية العالية بجميع مشتقاته طبيقاً لأصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري و تعليمات المهندس المشرف لمسافة نقل لا تقل عن ١١٠ كم و طبيقاً لمسافات النقل . (اربعه و عشرون الف متراً مكعب )	م	٢٤,٠٠٠	١٦٨	٤,٠٣٢,٠٠٠
٨٢	بالمتر الطولي توريد و تركيب مواسير التصريف UPVC بقطر(٢) بوصة المرشح الزلطي (الفلتر) و البند يشمل توريد المواسير والاسكسوارات الازمه و المواد اللاصقة و دفع جميع الكاراتات الازمه وكل ما يلزم ل فهو العمل كاملاً طبيقاً لأصول الصناعة و الشروط و المعاصفات و تعليمات المهندس المشرف . (الفان و ماستان و ستة و ثمانون متراً طولياً )	م.ط	٢,٢٠٠	١٠٥	٢٣١,٥٠٠
٨٣	بالعدد توريد و تركيب واختبار عامود انارة بطول ١٠ متراً حديد مجلفن مسلوب / بوصة بذراع طوله ٢/١ متراً قطرها ٢٠ مللم بشلحة سمك ٥ سم شامل كشاف انارة ١٥٠ وات LED ولعامود كامل بلوحة التحكم و دائرة الكشف بكابل ٢*٢ مللم تتحمل ثيرموبلاستيك بالجوايط والصواميل والورد وكل ما يلزم ل فهو العمل طبيقاً لكتابه الشامل و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف (تسعة و اربعون بالعدد )		٤٩	٢٠,٠٠٠	٩٨٠,٠٠٠

١- في حالة الملاحة على مطارات تحصيل رسوم الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق، يضاف لأسعار القائمة قيمة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقاً كالتالي:

- ١٣ جنية / م٣ هندسي

- ٣ هندسي جنية/م مبلغ ٢٥ اضافية يتم ، الاصناس طبقات ، ١٠١

- ٢- اعملاً طبقات الرصف الأسفلتي يتم اضافة مبلغ ٣ جنيه/م٢

٢- المترددة الذكاء تقديراته لحين مفاهضة الشركة عليها.

٢- أسعار البنود المذكورة تغطيرية لحين معارضه السرية .

حيثيات وامثلص، العاردة بالغاية حفظها في المنهج، التي تؤدي إلى نسبتها للفعلات المعنوية للادارة.

