

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
الإدارة المركزية لبحوث الطرق

الهيئة العامة
للطرق و الكبارى و النقل البرى
GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GART) وزارة النقل

دفتر الشروط والمواصفات لسنة ٢٠٢٢

عملية : تطوير ورفع كفاءة طريق السويس / السخنة والطريق الدائري حول مدينة السويس

بطول ٦٠ كم فى المسافة من كم ٢٠ حتى الكم ٢٨ بطول ٨ كم

(المنطقة الحادية عشر - جنوب سيناء)

تاريخ المفاوضة: الساعة يوم / / ٢٠٢٢

عدد الصفحات التى يضمها دفتر () بما فيها عدد () رسومات

دفتر المواصفات القياسية
للهيئة العامة للطرق والكبارى لسنة
١٩٩٠ يعتبر متما لهذا دفتر.

رئيس الإدارة المركزية

لتنفيذ وصيانة الكبارى

مهندس /

" أيمن متولي "

مدير عام

صيانة الطرق

مهندس /

رئيس الإدارة المركزية

لمنطقة جنوب سيناء

مهندس /

" محمود مرعي "

رئيس قطاع

التنفيذ و المناطق

مهندس /

" سامي أحمد كبرج "

رئيس الإدارة المركزية

للشئون المالية والإدارية

محاسب /

" ايوبكر احمد حسن عساف "

رئيس الادارة المركزية

لبحوث الطرق

مهندس /

" حسام بدر الدين "



المهندسون الاستشاريون الدوليون



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
المصلحة العامة


الهيئة العامة للطرق والكباري

المطقة الحضرية

مشروع :- اعمال تطوير ورفع كفاءة طريق السويس السخنة والحريق الدائري حول مدينة السويس بطول 60 كم
الطريق الرئيسي والشاحنات في المسافة من كم (20) الى كم (28) بطول 8 كم في الاتجاهين
المقاييس التقديرية لتقريبية لأعمال الطرق

رقم الشئد	بيان الاعمال	الوحدة	الكمية	القيمة (التقديرية) (جنية)	الاجمالي
1	اعمال تكشير وإزالة كامل مسطحات الرصف الحالي في الأماكن التي يحددها المهندس ونقل ناتج التكشير خارج الموقع والفتة لمادة اعمال تشغيل ودمك طبقة أساس أسفل تكشير الإسفلت	3م	16,800	٦٠	١٦٨٠٠
2	بالمتر المكعب اعمال كشط رصف اسفلتي قائم بامتداد متغيرة واليهد يشتمل نقل ناتج الكشط الي خارج الموقع للمقلب العمومية طبقاً للشروط والمواصفات والرسومات وتعليمات المهندس.	3م	3,400	٢٠	٦٨٠٠
3	اعمال تكشير وإزالة مبانى او خرسانة عادية او مسلحة او رصفه او ديش مع نقل ناتج التكشير خارج الموقع للمقلب العمومية	3م	10,000	٨٠	٨٠٠٠٠
4	بالمتر المكعب اعمال إزالة مخلفات او حفر في جميع انواع التربة ما عدا الصخر ونقل الأتربة غير الصالحة او الزائده وطبقاً للشروط والمواصفات والرسومات وتعليمات المهندس	3م	80,000	١٧٠	١٣٦٠٠٠
6	بالمتر المكعب أعمال تحميل ونقل أتربة صالحة لردم بطبقاته للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 25 سم لإنستكمال الترسوب التصميمي لتشكيل الجسر والأكتاف طبقاً للشروط والمواصفات والرسومات وتعليمات المهندس	3م	50,000	٢٠	١٠٠٠٠٠
	1 - مسافة النقل حتى 2 كم - يتم اضافة شارة طبقة لما يقدمه المقاول - يتم اضافة علوة 1.2 جنية لكل كم زيادة	3م	10,000	٢١٠	٢١٠٠٠٠
	مسافة النقل من 2 كم حتى 3 كم	3م	10,000	٢٤٠	٢٤٠٠٠٠
	مسافة النقل من 3 كم حتى 4 كم	3م	10,000	٢٤٠	٢٤٠٠٠٠
	مسافة النقل من 4 كم حتى 5 كم	3م	10,000	٢٤٠	٢٤٠٠٠٠
	مسافة النقل من 5 كم حتى 6 كم	3م	10,000	٢٤٠	٢٤٠٠٠٠
	مسافة النقل من 6 كم حتى 7 كم	3م	10,000	٢٤٠	٢٤٠٠٠٠
	مسافة النقل من 7 كم حتى 8 كم	3م	100,000	٢٤٠	٢٤٠٠٠٠٠
	مسافة النقل من 8 كم حتى 9 كم	3م	125,000	٢٤٠	٢٤٠٠٠٠٠
	مسافة النقل من 9 كم حتى 10 كم	3م	120,000	٢٤٠	٢٤٠٠٠٠٠
	مسافة النقل من 10 كم حتى 11 كم	3م	125,000	٢٤٠	٢٤٠٠٠٠٠
	مسافة النقل من 11 كم حتى 12 كم	3م	130,000	٢٤٠	٢٤٠٠٠٠٠
3م	أعمال توريد وفرش طبقة من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكشير كسارات في حدود التدرج المطلوب والحفاظة للمواصفات والتدرج بالإنتراطات العامة والخاصة بالمشروع لا تقل نسبة كالفورابا عن 80% ولا يزيد انقاص جهاز لوس التجلوس عن 40% وفردما على طبقتين باستخدام آلات التسوية الحديثة ورتدها بالمياه الإصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة وأن ذلك الجيد بالهرامات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن 98%) من الكثافة العملية والفتة تشمل إجراءات التجارب العملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً للمواصفات التصميمية وإقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع اشتراطه طبقاً لإصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف والفتة شاملة بالبحر المكعب .	3م			





المهندسون الاستشاريون الدوليون

هيئة العامة للطرق والكباري
2010



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
المحكمة العامة

الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الحادية عشر

مشروع :- اعمال تطوير ورفع كفاءة طريق السويح السخنة والطريق الدائري حول مدينة السويس بطول 60 كم
الطريق الرئيسي والشاحنات في المسافة من كم (20) الى كم (28) بطول 8 كم في الاتجاهين
المقاييس التقديرية التقريبية لأعمال الطرق

190	1,000	3م	مسافة النقل لا تقل 20 كم - يتم إضافة علوة 2 جانبية لكل كم زيادة
191	1,000	3م	مسافة النقل لا تقل عن 25
192	1,000	3م	مسافة النقل لا تقل عن 26
193	32,000	3م	مسافة النقل لا تقل عن 27
194	32,000	3م	مسافة النقل لا تقل عن 28
195	32,000	3م	مسافة النقل لا تقل عن 29
196	32,000	3م	مسافة النقل لا تقل عن 30
197	32,000	3م	مسافة النقل لا تقل عن 31
198	32,000	3م	مسافة النقل لا تقل عن 32
199	32,000	3م	مسافة النقل لا تقل عن 33
200	32,000	3م	مسافة النقل لا تقل عن 34
201	5,000	3م	مسافة النقل لا تقل عن 35
740	200000	2م	توريد و اثناء طبقة رصف من الخرسانة الاسمنتية اعادبة بسبك 28 سم بعد الرصف و تكون موردة من احد الخلطات المركزية المعتمدة على أن لا يزيد النقل عن 60 دقيقة ولا يقل جهد الشكر بها عن 40 كجم/سم ² بعد 28 يوم ولا تزيد درجة حرارة الخرسانة وقت الرصف عن 32 درجة مئوية و يتم تسليحها بالياق يواى برولين فايبر بمعدل 900 ج/م ³ خرسانة تتم عملية الرص باستخدام فينشر رصف خرساني حديث الصنع وعلى أن يكون الفينشر مجهز الرصف قطاعات عرضية تصل الى 12 متر في المرة الواحدة و تتم عملية دمك الخرسانة عن طريق الهزازات المجهزة بالفينشر و تتم معايرة الهزازات قبل بدء عملية الرصف للتأكد من كفاءة دمك الخرسانة و تتم عملية تنطيط سطح الخرسانة عن طريق المعالجة المدرية لتنطيط السطح على الوجه الأكمل مع مراعاة الحدود المسبوحة المتصوص عليها عليها في المواصفات لمحدوب السطح الخرساني . و تتم عملية التمشيط و المعالجة للبلاطات الخرسانية باستخدام اوسان الميكانيكية لضمان التظلم التمشيط و تجانس رش مادة المعالجة الكيماوية السطحية للمواصفات للحفاظ على نسبة المياه التصميمية للمحدوب لمنع حدوث شروخ شعرية وايضا الرش بالمياه و تغطيتها بالخيش الرطب لمدة لا تقل عن 12 ساعة من وقت الرصف ومحمل ايضا على البند جميع الفواصل (التمدد - الانكماش الطولى و العرضى - فاصل الانشاء الطولى) مع توريد و تركيب جميع المواد اللازمة لربط البلاطات مع بعضها من (حديد تسليح,مواسير,مواد عزلية) و على أن يكون حديد التسليح الأمتاس مدهون ومادة ايبوكسية عزلية أو ما يشابهها للديولز بقطر 32 مم و طول 45 سم بتقسيم 30 سم في الفواصل العرضية و حديد الربط فى الفاصل الطولى بقطر 16 مم و طول 75 سم بتقسيم 120 و ذلك طبقا للمواصفات الفنية و اللوحات التصميمية تتم أعمال فواصل الاتكماش العرضية و الطولية فى مسافات لا تزيد عن 3.5 متر الفاصل العرضى و 4.5 متر للفاصل الطولى الا اذا تقدم المنفذ بتصميم مستند بنوثة حسابية تفيد خلاف ذلك يتم عمل الفواصل بين البلاطات باستخدام الحشائر الميكانيكي (الفاصل الاينداني بسبك 3 مم و عمق 9 سم و توسمة الفواصل بسبك 9 مم و عمق 3 سم و يتم على الفواصل بمادة حشو الفواصل (البكر رود) و مادة مطاطية مقاومة للوقود و الحرارة جيدة لجميع انواع الفواصل الطولية و العرضية طبقا للشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف.
8	480,000	2م	بمشر المسطح اعمال توريد و رش طبقة تشريب من البتومين المسائل متوسط التلاير MC30 بمعدل من 1.2 كجم / 2م ترش فوق طبقة الاساس بعد تمام دمكها و تنظيفها جيدا و يتم تنفيذ طبقا للاطحات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة و التند جميع دشملات طبقا لاصول الصناعات و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري و تعليمات المهندس المشرف





المهندسون الاستشاريون الدوليون

الهيئة العامة للطرق والكباري
(G.A.R.A.)



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
الطابق الحادي عشر

الهيئة العامة للطرق والكباري

المنطقة الحادية عشر

مشروع :- أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق السويس السفينة والطريق الدائري حول مدينة السويس بطول 60 كم
الطريق الرئيسي والشاحنات في المسافة من كم (20) الى كم (28) بطول 8 كم في الاتجاهين
(المقايمة والتقديرية التقريبية لأعمال الطرق)

9	2م	280,000	٧٢٥	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة لاصقة من البتومين السائل سريع التطاير RC3000 بمعدل 0.4 كجم / م ² ترش فوق الطبقة الاسفلتية بعد تمام دمكها وتظليلها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجمع مشتتات طبقاً لاصول الصيانة و مواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري و تعليمات المهندس المشرف
10	2م	280,000	١٢٤	بالمتر المسطح أعمال إنشاء طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية على الساخن بسك 7 سم بعد الدمك باستخدام من الاحجار الصلبة المترججة ناتج تكسير الكسارات واستخدام الاسفلت الصلب 60/70 طبقاً للشروط والمواصفات والرسومات وتعليمات المهندس.
11	2م	280,000	١١٨	بالمتر المسطح أعمال إنشاء طبقة مطبوعة من الخرسانة الاسفلتية على الساخن بسك 5 سم بعد الدمك باستخدام الاحجار الصلبة المترججة ناتج تكسير الكسارات واستخدام الاسفلت الصلب 60/70 طبقاً للشروط والمواصفات والرسومات وتعليمات المهندس.
12	3م	500	٢٤	بالمتر المكعب أعمال ترميم بالمخلوط الاسفلتي على الساخن باستخدام الاحجار الصلبة المترججة ناتج تكسير الكسارات واستخدام الاسفلت الصلب 70/60 والبند يشمل معالجة المناطق السحيبة بعد الكشف ان وجدت طبقاً للشروط والمواصفات والرسومات وتعليمات المهندس
13	م.ط	960	١٩	بالمتر الطولي أعمال توريد وتركيب مواسير (UPVC) من النوع الثقيل عند تعدية الشوارع لتحمل ضغط لا يقل عن 6 بار طبقاً للشروط والمواصفات والرسومات وتعليمات المهندس. ا- قطر 4 بوصة ب- قطر 6 بوصة
14	بالعدد	32	١٢٠	بالعدد أعمال توريد وتركيب غرفة تقنين (60سم*90سم) سابقة الصب من الخرسانة والبند يشمل كافة الاعمال طبقاً للشروط والمواصفات والرسومات وتعليمات المهندس
15	3م	500	١٧٥	بالمتر المكعب أعمال توريد وسب بلاطات خرسانة مسلحة لزوم دمبات خطوط المرافق طبقاً للشروط والمواصفات والرسومات وتعليمات المهندس
16	2م	96,000	١٧٥	بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية بسك 15 سم لحماية الكنايف والعمود الجانبية على أن تحقن الخرسانة إجهاداً لا يقل عن 200 كجم/م ² ونشطية السطح والتنفيذ طبقاً لاصول الصيانة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجمع مشتتات طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.
17	م.ط	2,000	٤٥٠	بالمتر الطولي أعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة المسلحة (نوجيرسي) وجه واحد بارتفاع 90 سم باستخدام الكمبرجكلاس طبقاً للرسومات على أن يكون وجه الخرسانة (FAIR FACE) ويتم التنفيذ على فرشاة من الخرسانة العادية بسك 20 سم وعرض 70 سم أسفل الحاجز والسرر يتحمل توريد وتثبيت الأنتابار ويتم التنفيذ طبقاً لاصول الصيانة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجمع مشتتات طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.



الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة العادية عشر

مشروع : أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق السويس السخنة والطريق الدائري حول مدينة السويس بطول 60 كم
الطريق الرئيسي والشاحنات في المسافة من كم (20) الى كم (26) بطول 8 كم في الاتجاهين
المقارنة التقديرية التقريبية لأعمال الطرق

<p>710</p> <p>16,000</p> <p>مط</p> <p>فصلية انبساطية ودرع حافة سير</p>	<p>18</p> <p>بالمتر الطولي أعمال توريد وإشباع حاجز من الخرسانة المسلحة بالفيبر جلاس (توجيرسي) ووجهين بارتفاع 90 سم طبقاً للرسومات على أن يكون وجه الخرسانة (FAIR FACE) واللثة تشمل عمل فرشمة من الخرسانة العادية سمك 20 سم و عرض 70 سم أسفل الحاجز والسور يشمل توريد وتثبيت الأسيار ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة وكل ما يلزم لنهج العمل طبقاً للمواصفات الفنية وتعليمات المهندس.</p>
<p>110</p> <p>2,000</p> <p>مط</p> <p>فصلية انبساطية ودرع حافة سير</p>	<p>19</p> <p>بالمتر الطولي أعمال توريد وصب برودة من الخرسانة الختدية بأبعاد 80x25/20 مصنوعة بطريقة الأمتزاز الميكانيكي تتكون من 0.8 م3 من دثوميت لا يزيد أكبر بعد للخبثيات عن 1.5 سم و 0.4 م3 رمل + 250 كجم أسمنت ويتم صب البرودة على فرشمة من الخرسانة العادية سمك 10 سم ويعرض 20 سم طبقاً للخطوط والمناميب التصميمية وبحيث لا تزيد الفواصل عن 1 سم والتي تملء بالغوم المضغوط سمك 1 سم و السعر يشمل التسوية أسفل البردورات ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والتبند بجمع مشتملته طبقاً للشروط والمواصفات والرسومات وتعليمات المهندس .</p>
<p>أعمال تأمين سلامة المرور</p>	
<p>2</p> <p>4,250</p> <p>ياتعد</p> <p>توريد وتثبيت</p>	<p>20</p> <p>بالعدد توريد وتركيب عواكس صاج على الحاجز الخرساني باستخدام مسدس طلقات بعدد (2) مسمار والبند يشمل توريد العاكس بالورق الملصق عليه ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة وكل ما يلزم لنهج العمل طبقاً للمواصفات الفنية وتعليمات المهندس جميع العاكس - جيتلاند - فراغز ما ديسن مالكوه الا ربعا من</p>
<p>3</p> <p>4,000</p> <p>كجم</p> <p>تلابة وفسور حصى</p>	<p>21</p> <p>بالكيلو جرام توريد وتشغيل وتركيب قطاعات وألواح معدنية صلب طري 37 المشغول والواح التقوية والجوارب طبقاً للابعاد والقطاعات الموضحة بالرسومات والفئة تشمل التوريد والتشغيل واللحامات والتركيب واستخدام الجلفنة على الساخن على الا يقل سمك طبقة الجلفنة عن 80 ميكرون وعمل الاختبارات اللازمة على الحديد واللحامات وكل ما يلزم لنهج العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المباشر .</p>
<p>5000</p> <p>1</p> <p>مقطوعة للعلامة الواحدة</p> <p>علم الالفة سير</p>	<p>22</p> <p>نقل وتركيب رسائل ارشادية وذلك بالمقطوعة الكابولي طبقاً لتعليمات الهيئة على ان يتم استلام العلامات من مصنع العلامات المرورية بمدينة نصر ونقلها بمعرفة الشركة الي اماكن التركيب المحددة والشركة مسنولة عن سلامة العلامات ونظافتها حتي تمام عملية التركيب بالموقع وكل ما يلزم لنهج العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المباشر وافئة تشمل ازالة العلامات القديمة ان وجد وتوريدها الي مخازن المنطقة.</p>
<p>5000</p> <p>1</p> <p>مقطوعة للعلامة الواحدة</p> <p>علم الالفة سير</p>	<p>23</p> <p>نقل وتركيب رسائل ارشادية وذلك بالمقطوعة الكابولي المزودج طبقاً لتعليمات الهيئة على ان يتم استلام العلامات من مصنع العلامات المرورية بمدينة نصر ونقلها بمعرفة الشركة الي اماكن التركيب المحددة والشركة مسنولة عن سلامة العلامات ونظافتها حتي تمام عملية التركيب بالموقع وكل ما يلزم لنهج العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المباشر وافئة تشمل ازالة العلامات القديمة ان وجد وتوريدها الي مخازن المنطقة.</p>



المهندسون الاستشاريون الدوليون



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الحادية عشر

الهيئة العامة للطرق والكباري

المنطقة الحادية عشر

مشروع :- اعمال تطوير ورفع كفاءة طريق السويس (السفينة والطريق الدائري حول مدينة السويس بطول 60 كم
الطريق الرئيسي والشحنات في المسافة من كم (20) الى كم (28) بطول 8 كم في الاتجاهين
المقاسة التقديرية التقريبية لأعمال الطرق

24	كم	2,000	٦-١٥	سورة ونفس حرك	اعمال توريد و تركيب قلم معدني (10 Beam I) علامة مرورية بنظام التقي الميكانيكي على أن يتم الإلتزام بالرسومات التنفيذية للمسافات البينية للعلامات و بعدها عن حرف الرصف و ارتفاعها عن سطح الأرض طبقا للرسومات المرفقة و يشمل البند نقل العلامات من مصنع العلامات بالهيئة العامة للطرق و الكباري و تركيبها و توريد عدد 2 مسبار لتثبيتها مع القلم.
25	العدد	3,000	٥٠	٦	توريد وتركيب حواكس أرضية من النوع الالومنيوم مقاس 10*10سم ذات شريحة عاكسة بيضاء و ارتفاع لا يقل عن 2 سم بالكامل طبقا للشرط والمواصفات واصول الصناعة والفن شاملة كل ما يلزم لنهو العمل طبقا لتعليمات المهندس المشرف
26	بالعدد	3,000	٣٠	الاقلام حرك	بالعدد توريد وتركيب حواكس أرضية (عين قط) من مادة الأكليرك بخابور والمضاف عليها مادة بخابور والمضاف عليها مادة (U.V.S) سطح العاكس مقاس 10x10 سم و الخابور بطول 5 سم و قطر عدد القاعدة 17 مم و قطر عدد النهاية 15 مم و سطح العاكس مستوي يتحمل حمل رأسي (6طن) دون كسر أو تغير في الشكل طبقا للاختبار القياسي وحمل انسي (قص) للخابور لا يقل عن (600 كجم) مزود بشريحة عدسات بلورية 31 عدسة على شكل مستطيل 15x75 مم من اتجاه واحد فقط ذات كثافة العاكس مطابقة لمواصفات (ASTM E809) ويتم استخدام مادة لاصقة لتثبيت العاكس تتحمل قوة تماسك بالأرض لا تقل عن 23 كجم / سم2 ويتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتلاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .
24	2م	6,500	١٧٥	١٧٥	بالمتر المسطح اعمال تخطيط الطريق بالبوليات المرورية على الساخن والعلامات الارضية وتم بنظام Extruder بسبك لا يقل عن 2.5 مم و طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والمواصفات القياسية
28	2م	9,000	٩٥	٩٥	بالمتر المسطح اعمال التخطيط السطحي على الطريق على البارد سمك لا يقل عن 1.5 مم على ان يتم اعتماد البوليات طبقا للمواصفات AASHTO M249 و التي تتضمن 20 من مادة الرينز 10% من التيتانيوم 79 و يتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة و المواصفات القياسية للهيئة العامة للطرق و الكباري و تعليمات المهندس المشرف.
29	2م	2,000	٣٠٧	٣٠٧	بالمتر المسطح اعمال تخطيط بالدهانات المرورية البلاستيكية (cold plast) ذات مكونين بسبك 2.4م كالآتي: - مركب A بنسبة 98% ويتكون من دهان من البلاستيك البارد خالي من المذيبات العضوية - مركب B بنسبة 2% عامل محفز ملائم للمركب A ويجب أن يحتوي المركب A على المواصفات الآتية: - درجة النضوج (LF6) - الدهان لا يوجد له درجة رخاوة ويقاوم درجات الحرارة العالية - درجة الإنعكاس لا تقل عن 150ملي كاندلا عند وضع الدهان على الطريق - المنتج يتحمل الضغط الهيدروليكي للسيارات والمعدات الثقيلة - لا تقل لامسبة ثاني أكسيد التيتانيوم عن 10% - يضاف للمركب (بوفرة الزجاج) بنسبة 10% طبقا لمواصفة الأستو - كثافة المركب ما بين 1.5 كجم / لتر و 2 كجم/لتر - يتم التنفيذ عن طريق البثق (extrusion) لتحقيق السمك المطلوب بواسطة ماكينة مخصصة لهذه النوعية من الدهانات و يتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف

اجمالي اعمال الطرق



الاعمال تقديرية كمين التعاون

وزارة النقل - الهيئة العامة للطرق والكباري (الهيئة العامة للنقل)
تطوير طريق السويس - السخنة - جداول حوالي (1) كلم
المقارنة التقديرية لأعمال الميزج - بروج محطة (21x250)

رقم	م	م	م	م	م
١	٢٠	١٥٠	٢٠	٢٠	بالمتر المقلوب تنفيذ جسات حتى عمق ١.٠ والمخدة تشمل اجراء الاحتياطات المسبقة وعمل التقدير الفني ونقل الماكينة
٢	٢٧٦,٠٠٠	٧٠	٢,٨٠٠	٢٥	بالمتر المكعب اعمال حفر الأساسات طبقا للرسومات التنفيذية الصمته في جميع انواع التربة والمخدة تشمل نزع ابي ميهه تظهر في أثناء الحفر وسند جوانب الحفر إذا لزم الأمر مع نقل ناتج الحفر والمخلفات غير الصالحة إلى المقالب الصومية ويكون القياس هندسياً وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس.
٣	٢٨٥,٠٠٠	١٥٠	١,٩٠٠	٢٥	بالمتر المكعب توريد وتمك تربة الاحلال (إن طلبها) بترية مناسبة طبقاً لتوجيهات توفير الجسات مع الرش والتمك حسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف.
٤	٤٤٠,٠٠٠	١,١٠٠	٤٠٠	٣٥	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة عادية ثقلاً اسفل الخرسانة المسلحة للأساسات والبلاطات الإنتقالية حسب الأبعاد الموضحة بالرسومات التنفيذية المعتمدة بجهد كسر مميز لا يقل عن ٢٠٠ كجم/سم ^٢ بعد ٢٨ يوم مع التمك والمعالجة وتسوية السطح العلوي وريش وتمك التربة أسفلاً والبند شامل كافة الاعمال اللازمة لنهوا العمل طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس.
٥	٧,١٨٥,٠٠٠	٢,٣٠٠	٩٥٠	٣٥	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم القطع الضلوعي للبرج طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة وبجهد كسر مميز لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم ^٢ بعد ٢٨ يوم مع التمك الميكانيكي جيداً والسير لا يشمل حديد التسليح والبند يشمل عمل الشدات والتقويات اللازمة وأعمال المعالجة وكافة الاعمال اللازمة لنهوا العمل طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس.
٦	٦٦٥,٠٠٠	٢,٥٠٠	٢٥٠	٣٥	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم الحواجز المائية طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة وبجهد كسر مميز لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم ^٢ بعد ٢٨ يوم مع التمك الميكانيكي جيداً والسير لا يشمل حديد التسليح والبند يشمل عمل الشدات والتقويات اللازمة وأعمال المعالجة وكافة الاعمال اللازمة لنهوا العمل طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس.
٧	٥٢٥,٠٠٠	٢,٧٥٠	٣٠٠	٣٥	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم البلاطة الإنتقالية وبلاطات المداخل طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة وبجهد كسر مميز لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم ^٢ بعد ٢٨ يوم مع التمك الميكانيكي جيداً والسير لا يشمل حديد التسليح والبند يشمل عمل الشدات والتقويات اللازمة وأعمال المعالجة وكافة الاعمال اللازمة لنهوا العمل طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس.
٨	٧,٤٠٠,٠٠٠	١٨,٥٠٠	٤٠٠	بالطن	بالطن توريد وقطع وتبي ريش وربيط وتشغيل أسياخ حديد التسليح (17/02) لزوم جميع عناصر الكوريز من الخرسانة المسلحة طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة والسير يشمل عمل الوصلات التي لم ترد برسومات الخطط والاختبارات وكل المعدلات اللازمة لنقل ورفع الحديد بالموقع وكل ما يلزم لتركيب الحديد من عمك رباط وسكوبت وخلافه وكل ما يلزم لنهوا العمل طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس.
٩	٢٥٢,٠٠٠	٧٠	٣,٦٠٠	٢٥	بالمتر المربع توريد وعمل طبقة إزالة الرطوبة من الممران البيتوميني على البازة وجهين حسب تعليمات الشركة المصنعة والسير يشمل كافة ما يلزم من نظافة للسطح وحماية العزل وكافة ما يلزم لنهوا العمل كاملاً مع جميعه طبقاً للمواصفات الفنية وتعليمات الشركة المصنعة والمهندس.
					أجمالي أعمال الإنشاءات للميزج
					١١,٩٨١,٠٠٠



الجمهورية العربية السودانية

الوزارة العامة للطرق والكباري

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري

المنطقة الإدارية

وزارة النقل - الهيئة العامة للطرق والكباري والمنطقة الإدارية - حشر

تطوير طريق السورس - المسفنة - بترول - حوالي ٦٠ كم

المقاسة التقديرية لأعمال البرايغ - برقع محطة (٦١٠٧٥٠)

رقم	م	م	م	م	م	م
١	٣٠٠٠٠	١٥٠	٤٠	٣٠	بالمتر الطول تنفيذ جسارت حتى عمق ١٠م والذلة تشمل اجراء الاختبارات المحملية وعمل التقرير الفني ونقل الماكينة.	
٢	١١٢,٠٠٠	٧٠	١,٦٠٠	٣٥	بالمتر المكعب أعمال حفر الأساسات طبقا للرسومات التنفيذية المعتمدة في جميع أنواع التربة والذلة تشمل لزج اي مياه تظهر في أثناء الحفر وسند جوانب الحفر إذا لزم الأمر مع نقل ناتج الحفر والمخلفات غير الصالحة الى العقائب المسمومة ويكون القياس هندسياً وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملاً طبقاً للرسومات والمشر وط والمواصفات وتعليمات المهندس.	
٣	١٤٠,٠٠٠	١٥٠	٨٠٠	٣٤	بالمتر المكعب توريد ودمك تربة الاحلال (إن طلب) تربة مناسبة طبقاً لتوجيهات تقرير الجسات مع الزغ والذمك حسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	
٤	١٦٥,٠٠٠	١,٦٠٠	١٥٠	٣٤	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة عادية تدلذ اسفل الخرسانة المسلحة الأساسات والبلاطات الإنشائية حسب الأبعاد الموضحة بالرسومات التنفيذية المعتمدة ويجهد كسر مميز لا يقل عن ٢٠٠ كجم/سم ^٣ بعد ٢٨ يوم مع الدمك والمعالجة وتسوية السطح العلوي ورش ودمك التربة أسفلها والتبند شامل كافة الأعمال اللازمة لنهوا العمل طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس.	
٥	٤٦٠,٠٠٠	٢,٣٠٠	٧٠٠	٣٤	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم القواطع الصندوقي للبريغ طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة ويجهد كسر مميز لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم ^٣ بعد ٢٨ يوم مع الدمك الميكانيكي جيداً والسعر لا يشمل حديد التسليح والبناد يشمل عمل الشدات والتقويات اللازمة وأعمال المعالجة وكافة الأعمال اللازمة لنهوا العمل طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس.	
٦	٦٧٥,٠٠٠	٢,٥٠٠	٧٥٠	٣٥	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم الجوانط السائدة طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة ويجهد كسر مميز لا يقل عن ٣٥٠ كجم/سم ^٣ بعد ٢٨ يوم مع الدمك الميكانيكي جيداً والسعر لا يشمل حديد التسليح والبناد يشمل عمل الشدات والتقويات اللازمة وأعمال المعالجة وكافة الأعمال اللازمة لنهوا العمل طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس.	
٧	٤٣٧,٥٠٠	١,٧٥٠	٢٥٠	٣٤	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم البلاطة الإنشائية والبلاطات السائدة طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة ويجهد كسر مميز لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم ^٣ بعد ٢٨ يوم مع الدمك الميكانيكي جيداً والسعر لا يشمل حديد التسليح والبناد يشمل عمل الشدات والتقويات اللازمة وأعمال المعالجة وكافة الأعمال اللازمة لنهوا العمل طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس.	
٨	٣,٧٠٠,٠٠٠	١٨,٥٠٠	٢٠٠	تالطن	بالطن توريد وقطع وثنى ورش وتربيط وتشفيل أسياخ حديد التسليح (٣٦/٥٠) لزوم جميع عناصر الكوبري من الخرسانة المسلحة طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة والسعر يشمل عمل الوصلات التي لم ترد برسومات العطاء والاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل جرف الحديد بالموقع وكل ما يلزم تركيب الحديد عن سلك رباط وسكربت وخلافه وكل ما يلزم لنهوا العمل طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس.	
٩	١٧٨,٥٠٠	٧٠	٢,٥٥	٢٤	بالمتر المربع توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبة من البهان البتوميني على البارد وجوانب حسب تعليمات الشركة المصنعة، والسعر يشمل كافة ما يلزم من نظافة السطح وحماية المنزل وكافة ما يلزم لنهوا العمل كاملاً بما ججميعه طبقاً للمواصفات الفنية وتعليمات الشركة المصنعة والمهندس.	
١٠	٥,٨٠٦,٠٠٠				أجمالي أعمال الإنشاءات البريغ	



مشاركة رين كين القارون





المهندسون الاستشاريون والبناء

مهندسون



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
المصفاة الخيرية

وزارة النقل - الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثانية - عمان)
تطوير طريق السويح - المسافة - بطول حوالي 6.0 كم
المقاييس النظرية لأعمال البريغ - برسخ محطة (20120)

رقم	ملاحظات	م	م	م	م
1	بالمتر الطولي تنفيذ جدران حصى 10 م والفتحة تفصل اجراء الاختبارات المعملية وعمل التقرير الفني ونقل الماكينة	٢٠	١٥٠	3000	م
2	بالمتر المكعب احداث حفر الاساس طبقا للرسومات التنفيذية المعتمدة في جميع انواع التربة والفتحة تشمل ترخ اي مياه تظهر في اثناء الحفر ومنه جوانب الحفر اذا لم الامر مع نقل نتج الحفر والمخلفات غير الصالحة الي المقالب العمومية ويكون القياس ضمنيا وكل ما يلزم لتجهيز الحقل كمنلا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس.	٢٠	١٨٠٠	36000	م
3	بالمتر المكعب توريد ودمك تربة الاحلال (ان طلب) بكرة مقاسية طبقا لتوجيهات تقرير التجسس مع الرش والدمك حسب المواصفات وتعليمات المهندس المتفرغ.	٢٠	١٥٠	3000	م
4	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة عمودية تلتك اسفل الخرسانة المسلحة الاساسات والبلاطات الإنشائية حسب الامتلا الموضحة بالرسومات التنفيذية المعتمدة وجد مس معيز لا يقل عن ٧٠٠ كجم/مسم ³ يد ٢٨ يوم مع الماء والمعالجة وتقوية السطح العلوي ورش ودمك التربة اسفلها والحد ضمن كافة الاحمال اللازمة لتجهيز الحقل طبقا للرسومات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندس.	٢٠	١٦٠٠	32000	م
5	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مصلحة لزوم الفراغ المشبوك للبريغ طبقا للرسومات التنفيذية المعتمدة ويجهد كسر مموز لا يقل عن ٢٥٠ كجم/مسم ³ يد ٢٨ يوم مع الدمك الميكانيكي جيدا والمسر لا يشمل حديد التسليح والبثد يشمل عمل الشدات والتقويات اللازمة واعمال المعالجة وكافة الاعمال اللازمة لتجهيز الحقل طبقا للرسومات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندس.	٢٠	٢٠٠	4000	م
6	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مصلحة لزوم الحواجز الستة طبقا للرسومات التنفيذية المعتمدة ويجهد كسر معيز لا يقل عن ٢٥٠ كجم/مسم ³ يد ٢٨ يوم مع الدمك الميكانيكي جيدا والمسر لا يشمل حديد التسليح والبثد يشمل عمل الشدات والتقويات اللازمة واعمال المعالجة وكافة الاحمال اللازمة لتجهيز الحقل طبقا للرسومات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندس.	٢٠	٢٤٠	4800	م
7	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مصلحة لزوم البلاطة الانتقالية وبلاطات المداخل طبقا للرسومات التنفيذية المعتمدة ويجهد كسر معيز لا يقل عن ٧٥٠ كجم/مسم ³ يد ٢٨ يوم مع الدمك الميكانيكي جيدا والمسر لا يشمل حديد التسليح والبثد يشمل عمل الشدات والتقويات اللازمة واعمال المعالجة وكافة الاعمال اللازمة لتجهيز الحقل طبقا للرسومات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندس.	٢٠	١٧٥٠	35000	م
8	بالمتر المكعب توريد وقطع وتكس وترص وترتيب وتشمل اسداس حديد التسليح (26/8x) لزوم جميع خضص الكوبرين من الخرسانة المسلحة طبقا للرسومات التنفيذية المعتمدة والمسر يشمل عمل الفواصل التي لم ترد برسومات الشد والاختيارات وكل المعدات اللازمة لادق ورقع الحديد بالموقع وكل ما يلزم تركيب الحديد من ملك رباط ومكوت وخلافة وكل ما يلزم لتجهيز الحقل طبقا للرسومات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندس.	٢٠	١٨٠	3600	م
9	بالمتر المكعب توريد وعمل طبقة حماله للترطوية من الدخن البتوميني على الجار وجميع تعليمات الشركة المصنعة والمسر يشمل كافة ما يلزم من طبقة التسليح وحماية الحقل وكافة ما يلزم لتجهيز الحقل كمنلا مما يجره طبقا للمواصفات الفنية وتعليمات الشركة المصنعة والمهندس.	٢٠	٧٤٠	14800	م

اجمالي اعمال الإنشاءات البريغ

للمعارف الدولية كمنالها





المهندسون الاستشاريون الدوليون

الهيئة العامة للطرق والكباري
(GAHRA)



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الحادية عشر

وزارة النقل - الهيئة العامة للطرق والكباري
مشروع تطوير طريق السويس السخنة - أعمال الكوبري
أجمالي المقايسة التقديرية

رقم	مجال الاعمال	الاجمال
1	الاعمال الإنشائية	135,113,600
2	اعمال الطرق	6,001,000
3	الاعمال الكهربائية	1,080,000
	إجمالي أعمال المشروع	142,194,600

الاسعار تقديرية لحين التفاوض



الهيئة العامة للطرق والكبارى
 مشروع تطوير طريق السويس السخنة - أعمال الكوبرى
 أولاً: المقايمة التقديرية للأعمال الإنشائية

رقم بند	بيان الأعمال	الكمية	الوقت (ساعات)	الاجران
1	بالمتر الطولى تنفيذ جسات في تربة عادية حتى عمق 40م والفئة تشمل اجراء الاختبارات العملية وعمل التقرير الفني ونقل الماكينة.	200	200	40,000
2	بالمتر المكعب اعمال حفر للأساسات طبقا للرسومات التنفيذية المعتمدة في جميع انواع التربة والفئة تشمل نزع اى مياه تظهر في اثناء الحفر وسند جوانب الحفر اذا لزم الأمر مع نقل ناتج الحفر والمخلفات غير الصالحة الى المقالب العمومية ويكون القياس هندسياً وكل ما يلزم لنهـو العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس.	8,000	60	480,000
3	بالمتر المكعب توريد ودمك تربة نظيفة خالية من المواد العضوية للردم على الاساسات موردة من خارج الموقع على طبقات لا يزيد سمك الطبقة عن 25 سم مع القمر بالصياه والدمك الجيد للحصول على اعلى كثافة لا تقل عن 95% من أقصى كثافة معملية والفئة تشمل كل ما يلزم لنهـو العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس.	4,000	85	340,000
4	بالمتر المكعب توريد ودمك تربة نظيفة (φ لا تقل عن 35 درجة) خالية من المواد العضوية لحوائط التربة المسلحة رملية متدرجة على طبقات لا يزيد سمك الطبقة عن 25 سم مع القمر بالصياه والدمك الجيد للحصول على اعلى كثافة لا تقل عن 95% لحوائط التربة المسلحة من أقصى كثافة معملية والفئة تشمل كل ما يلزم لنهـو العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس.	65,000	100	6,500,000
5	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق محفورة ومصبوبة بمواقعها (Bored piles) قطر 120 سم لدعمات الكوبرى في البر ويحمولة تصميمه 480 طن وتصب بخرسانة مسلحة ويتم تصميم الخلطة الخرسانية مع الخلط والدمك الميكانيكى على ألا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسى للخرسانة المسلحة بعد 28 يوم من الصب بالطبقة عن 400 كجم/سم ³ ومحتوى الاسمنت لا يقل عن 460 كجم / 3م اسمنت بورتلاندى عادى او مقاوم للكبريتات طبقا لتقرير الجسات والفئة تشمل الحفر في اى نوع من انواع التربة وسند جوانب الحفر كما هو موضح بالرسومات مع تكسير رؤوس الخوازيق ونقل مخلفات الحفر والتكسير إلى المقالب العمومية واعادة ربط رؤوس الخوازيق بالمعدنات فوقها ويقاس طول الخازوق من اسفل المعدن والفئة شاملة عمل الجسات التأكيدية الازمة وكل ما يلزم لنهـو الاعمال طبقاً للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب تعليمات المهندس المباشر (السعر لايشمل حديد التسليح).	1,800	4,500	8,100,000
6	بالمعدن عمل تجرية تحميل على خازوق غير عامل بنفس قطر الخوازيق المستخدمة (100 سم) والفئة لا تشمل سعر الخازوق الذي يصب خارج الدعامات ويتم المحاسبة على سعر الخازوق طبقا لبيوتد رقم (5) والفئة تشمل توريد الأعمال التي تجعل الخازوق تحت حمل يساوى 200 % من الحمل التصميمى وكذلك الاصلاح المعدنية والمعدنات واجهزة القياس وكل ما يلزم لنهـو العمل طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس.	1	400,000	400,000
7	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة عادية تغطى اسفل الخرسانة المسلحة للأساسات والبلاطات الإنشائية والارصفة حسب الأبعاد الموضحة بالرسومات التنفيذية المعتمدة على أن تكون بمحتوى اسمنت بورتلاندى عادى لا يقل عن 350 كجم/سم ³ وبجهد كسر مميز لا يقل عن 250 كجم/سم ² بعد 28 يوم مع الدمك والمعالجة وتسوية السطح الطولى ورش ودمك التربة أسفلها والبيند شامل كافة الاعمال اللازمة لنهـو العمل طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس.	350	1,100	385,000

الهيئة العامة للطرق والكباري
 مشروع تطوير طريق السويس السكنية - أعمال الكوبري
 أولاً: المقايمة التقديرية للأعمال الإنشائية

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة الكلية	الكمية (متر)	الاجمالي
8	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم هامات المتوازي طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة على أن تكون بمحتوى اسمنت بورتلاندي عادي أو مقاوم للكبريتات طبقاً لتقرير الجسات لا يقل عن 460 كجم/م ³ وبجهود كسر مميز لا يقل عن 400 كجم/سم ² بعد 28 يوم مع الدمك الميكانيكي جيداً والسعر لا يشمل حديد التسليح والبند يشمل عمل الشدات والتقويات اللازمة وأعمال المعالجة وكافة الأعمال اللازمة لنهـو العمل طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة والعواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس.	م ³	2,400	6,000,000
9	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم الأعمدة والاكشاف والكمرات أعلى الأعمدة طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة على أن تكون بمحتوى اسمنت بورتلاندي عادي لا يقل عن 460 كجم/م ³ وبجهود كسر مميز لا يقل عن 400 كجم/سم ² بعد 28 يوم مع الدمك الميكانيكي جيداً والسعر لا يشمل حديد التسليح والبند يشمل عمل الشدات والتقويات اللازمة على أن تكون الخرسانة ذات سطح أملس ظاهر (Fair Face) والبند يشمل أعمال المعالجة وكافة الأعمال اللازمة لنهـو العمل طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة والعواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس.	م ³	1,800	7,200,000
10	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم البلاطة الانشائية طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة على أن تكون بمحتوى اسمنت بورتلاندي عادي لا يقل عن 420 كجم/م ³ وبجهود كسر مميز لا يقل عن 350 كجم/سم ² بعد 28 يوم مع الدمك الميكانيكي الجيد والسعر لا يشمل حديد التسليح والبند يشمل عمل الشدات والتقويات اللازمة والمعالجة وتنفيذ الميول الطولية والعرضية دون تغيير في سمك البلاطة والبند يشمل كافة الأعمال اللازمة لنهـو العمل طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة والعواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس.		110	242,000
11	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم كمرات سابقة الصب طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة على أن تكون بمحتوى اسمنت بورتلاندي عادي لا يقل عن 500 كجم/م ³ وبجهود كسر مميز لا يقل عن 500 كجم/سم ² بعد 28 يوم مع الدمك الميكانيكي جيداً والسعر لا يشمل حديد التسليح والبند يشمل الفرغ اللازمة على أن تكون الخرسانة ذات سطح أملس ظاهر (Fair Face) والبند يشمل النقل والتركيب باستخدام الأوناش اللازمة وأعمال المعالجة وكافة الأعمال اللازمة لنهـو العمل طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة والعواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس.	م ³	3,200	14,400,000
12	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم بلاطة سطح الكوبري أعلى الكمرات سابقة الصب والكمرات العرضية طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة على أن تكون بمحتوى اسمنت بورتلاندي عادي لا يقل عن 500 كجم/م ³ وبجهود كسر مميز لا يقل عن 500 كجم/سم ² بعد 28 يوم مع الدمك الميكانيكي جيداً والسعر لا يشمل حديد التسليح والبند يشمل عمل الشدات والتقويات اللازمة والمعالجة وتنفيذ الميول الطولية والعرضية دون تغيير في سمك البلاطة وكافة الأعمال اللازمة لنهـو العمل طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة والعواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس.	م ³	2,000	7,200,000

الهيئة العامة للطرق والكبارى
 مشروع تطوير طريق السويس السخنة - أعمال الكوبرى
 أولاً: المقياسة التفديرية للأعمال الإنشائية

رقم بند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	المقدار (متر)	الإجمالي
13	بالطن توريد وقطع وثنى ورص وتربيط وتشغيل أسياخ حديد التسليح (40/60) باجهاد ضمان لا يقل عن 4000 كجم/سم ² لزوم جميع عناصر الكوبرى من الخرسانة المسلحة طبقاً للرسومات التنفيذية المعمدة، والسعر يشمل عمل الوصلات التي لم ترد برسومات العطاء والاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل ورفع الحديد بالموقع وكل ما يلزم لتكيب الحديد من سلك رباط ويسكوت وخلافه وكل ما يلزم لنهو العمل طبقاً للرسومات التنفيذية المعمدة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس.	طن	2,772	18,500	51,287,000
14	بالطن توريد وتركيب باكية معدنية مصنعة عن صلب 52 المطابق للمواصفات القياسية المصرية طبقاً للرسومات التنفيذية المعمدة على أن تكون جميع القطاعات مطابقة للمواصفات القياسية المصرية وتم أعمال الربط للعناصر الإنشائية للهيكلم المعدني باستخدام المسامير أو اللحام ذات المقاسات التصميمية المطلوبة على أن تكون جميع القطاعات المعدنية خالية من الشوائب وجميع الأجزاء نظيفة ومستقيمة ويجرى قطع الأعضاء الإنشائية المكونة للكمرات باستخدام القطع الآلي وتهدب وتشدب الأطراف بحيث تصبح مستقيمة وخالية من أي تشوه أو عيوب. تجرى جميع أعمال التنظيف باستعمال المقشبات الآلي ولا يسمح باستخدام الهب في أعمال التنظيف ويراعى مطابقة المسامير والصواميل والورادات وأعمال القطع واللحام لمجموعة المواصفات المصرية المحددة لذلك ويتم دهان سطح الكمرات بالكامل بواسطة مادة أيبوكسية مائعة للصدأ وطبقاً للألوان المعمدة والسعر شامل اللحامات والمسامير والدهانات وكل ما يلزم لإتمام الأعمال المشار إليها بعاليه طبقاً للرسومات التنفيذية المعمدة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس.	طن	250	45,000	11,250,000
15	بالعدد توريد وتركيب كراسي ارتكاز بأبعاد (C4 350x450x121) أو ما يعادلها تصميمياً من نوع النيوبرين المسلح طبقاً للشروط والمواصفات الفنية واللوحات المعمدة وتعليمات المهندس المشرف وتقدم كتالوجات هذه الركائز للاعتماد قبل التوريد والبنء يشمل أعمال التوريد والحقن بالمواد المعمدة (الجرأوت) وتجهيز الأسطح طبقاً لتوصيات الشركة المنتجة .	بالعدد	192	8,500	1,632,000
16	بالعدد توريد وتركيب كراسي ارتكاز بأبعاد (C2 700x600x231) أو ما يعادلها تصميمياً من نوع النيوبرين المسلح طبقاً للشروط والمواصفات الفنية واللوحات المعمدة وتعليمات المهندس المشرف وتقدم كتالوجات هذه الركائز للاعتماد قبل التوريد والبنء يشمل أعمال التوريد والحقن بالمواد المعمدة (الجرأوت) وتجهيز الأسطح طبقاً لتوصيات الشركة المنتجة .	بالعدد	24	14,000	336,000
17	بالمتر الطولي توريد وتنفيذ حاجز خرساني (New Jersey) وجه واحد أملس شاملاً حديد التسليح (110 كجم/م ³) طبقاً للرسومات المعمدة وتكون الخرسانة ذات مقاومة مميزة لا تقل عن 350 كجم/م ³ بعد 28 يوم ومحتوى أسمنت لا يقل عن 420 كجم/م ³ وبالبنء شامل فحجات تصريف المياه والقواصل والمواكس وكل ما يلزم لنهو العمل طبقاً للمواصفات الفنية وتعليمات المهندس.	م.ط	1,300	3,100	4,030,000
18	بالمتر الطولي توريد وتركيب فواصل متعدد من نوع الأيرماجوليت لسمح بالحركة من (± 2.5 سم) على أن تقدم كتالوجات وعينات من جميع المواد المستخدمة في الفواصل قبل التوريد وتقديم الخطوات وأسلوب التنفيذ للمراجعة والاعتماد	م.ط	300	4,000	1,200,000
19	بالمتر المربع توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبة من الشرائح البيتومينية حسب تعليمات الشركة المصنعة. والسعر يشمل كافة ما يلزم من نظافة للسطح وكافة ما يلزم لنهو العمل كاملاً بما جزمه طبقاً للمواصفات الفنية وتعليمات الشركة المصنعة والمهندس.	م ²	3,800	65	247,000

الهيئة العامة للطرق والكبارى
 مشروع تطوير طريق السويس السخنة - أعمال الكوبرى
 أولا: المقايمة التقديرية للأعمال الإنشائية

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة (جنية)	الإجمالي
20	بالمتر المسطح توريد وعمل دهانات مضادة للكربنة ذات اساس اكريليك مانعة للتغلذية لعزل جسم الكوبرى وانتاج احدى الشركات المتخصصة والبند يشمل كافة ما يلزم لنهاى العمل كاملا مما جميحه طبقا للمواصفات الفنية وتعليمات المهندس.	م ²	80,000	70	5,600,000
21	بالعدد عمل اختبارات تحميل طبقا للمواصفات يتم تحميل الاحمال الخاصه باختبار الكوبرى فى الاجزاء المختلفه وفقا للرسومات المرفقه ويجب ان يورد المقاول الاحمال والسعر يشمل جميع ادوات القياس اللازمه وعمل الاختبارات على جميع الباكيات وتقديم التقرير النهائى لاختبار التحميل معتمد من كلية الهندسه جامعه القاهره او جامعه عين شمس والبند يشمل كل ما يلزم لنهاى الاعمال طبقا للمواصفات واصول الصناعات وتعليمات المهندس المشرف	بالعدد	1	75,000	75,000
22	بالمتر المسطح تنفيذ حوائط سائده من نوع التربة المسلحة (Reinforced Earth Walls) ذات واجهات من البلوكات أو البلاطات الخرسانية وفقا للأبعاد المحددة بالرسومات المعتمدة والفئة تشمل توريد وتثبيت شبك او حزمة تسليح التربة وفقا للتصميم على عدد من الطبقات وذات مقاومة تتناسب مع الارتفاع والبند يشمل الدمك وتنفيذ التربة المسلحة خلف الحائط على طبقات كل 20-30 سم مع الدمك إلى نسبة 95% من اقصى كثافة جافة وعمل فلتر لمسافة 30 سم خلف البلوكات بالسن مقاس 1-2 سم كما يشمل البند تكلفة كافة الاختبارات بالمصنع والمواقع مع اعتماد العينات قبل التوريد وكل مايلزم وذلك طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس.	م ²	3,800	1,492	5,669,600
23	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وربط كابلات عالية الاجهاد لزوم الكمرات الخرسانية عالية الاجهاد لزوم الكمرات الخرسانية سابقة الصب والاجهاد من جدائل Seven Wire Strands بمساحة مقطع 140 مم ² طبقا للمواصفات ASTM 416 والسعر شامل الشد والتركيب والأتاكر والاكسسوارات والويدجز والحقن والاجربة وكل مايلزم لنهاى العمل كاملا طبقا للرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس.	طن	50	50,000	2,500,000
اجمالي أعمال الإنشاءات					135,113,600

الاسعار تقديرية لنهاى التعاوض

الهيئة العامة للطرق والكباري
 مشروع تطوير طريق السويس السخنة - أعمال الكوبري
 ثانياً: المقايسة التقديرية لأعمال الطرق

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	المبلغ (جنيهاً)	الإجمالي
1	أعمال توريد و فرش طبقة من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير كسارات في حدود التدرج المطلوب و المطابق للمواصفات و التدرج الوارد بالاشتراطات العامة و الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة كاليفورنيا عن 80% و لا تزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 40% و الا يزيد الامتصاص عن 10% و فردها علي طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة و رشها بالعياء الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة و الدمك الجيد بالهراسات للوصول الي أقصى كثافة جافة قصوي (لا تقل عن 98%) من الكثافة المعملية و الفئة تشمل اجراء التجارب المعملية و الحقلية و يتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية و القطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجمع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري و تعليمات المهندس المشرف.	3م	8,000	195	1,560,000
2	بالمتر المسطح أعمال انشاء طبقة تشريب باستخدام الاسفلت السائل متوسط التطاير (M . C . 30) بمعدل 1.5 كجم/م ² طبقاً للشروط و المواصفات و الرسومات و تعليمات المهندس.	2م	12,000	23	276,000
3	بالمتر المسطح أعمال انشاء طبقة لصق باستخدام الاسفلت السائل سريع التطاير (R . C . 3000) بمعدل 0.5 كجم/م ² طبقاً للشروط و المواصفات و الرسومات و تعليمات المهندس.	2م	18,000	8	139,500
4	بالمتر المسطح أعمال انشاء طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية على الساخن بسمك 7 سم بعد الدمك باستخدام سن الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات و استخدام الاسفلت الصلب 60/70 طبقاً للشروط و المواصفات و الرسومات و تعليمات المهندس.	2م	15,000	134	2,010,000
5	بالمتر المسطح أعمال انشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية على الساخن بسمك 5 سم بعد الدمك باستخدام الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات و استخدام الاسفلت الصلب 60/70 طبقاً للشروط و المواصفات و الرسومات و تعليمات المهندس.	2م	15,000	118	1,770,000
6	بالمتر المكعب أعمال ازالة مخلفات و برددورات و مواد غير مناسبة و كل ما لا حاجة الي المحافظه عليه و نقل الناتج الي المقابل العموميه طبقاً للشروط و المواصفات و الرسومات و تعليمات المهندس.	3م	2,000	48	96,000
7	بالمتر المسطح أعمال تخطيط الطريق بالبويات المرورية على الساخن و العلامات الارضية طبقاً لاصول الصناعة و الرسومات التفصيلية المعتمدة و المواصفات القياسية تم بنظام Extruder	2م	500	175	87,500
8	بالمتر الطولي أعمال توريد و تركيب مواسير (UPVC) من النوع الثقيل عند تعبئة الشوارع لتحمل ضغط لا يقل عن 6 بار طبقاً للشروط و المواصفات و الرسومات		120	190	22,800
		م.ط.	120	240	28,800
9	بالعدد أعمال توريد و تركيب غرفة تفتيش (60سم*90سم) سابقة الصب من الخرسانة و البند يشمل كافة الاعمال طبقاً للشروط و المواصفات و الرسومات و تعليمات المهندس	بالعدد	8	1,300	10,400
اجمالي أعمال الطرق					6,001,000

الهيئة العامة للطرق والكباري
 مشروع تطوير طريق السويس السخنة - أعمال الكوبري
 ثالثا: المقايسة التقديرية للأعمال الكهربائية

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	القيمة (جنية)	الإجمالي
1	بالعدد توريد وتركيب لوحات التوزيع والتحكم شاملة أجهزة الحماية والتشغيل و أجهزة القياس والقواطع والكونكتات ومبات البيان على ان تكون جميع المكونات مقاومة للموامل الجوية وبدرجة حماية IP65 ويشمل ذلك دهان اللوحة والجوانات بحيث تكون من النوع المقاوم لاشعة الشمس ويشمل ذلك جميع الأكسسوارات والقاعدة الخرسانية طبقا للرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس.	بالعدد	1	30,000	30,000
2	بالعدد توريد وتركيب عمود انارة ارتفاع 10 متر بذراع واحد حسب المواصفات والرسومات شامل التركيب والقواعد الخرسانية وارضى العمود و جميع الأكسسوارات طبقا للرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس .	بالعدد	40	11,000	440,000
3	بالعدد توريد وتركيب كشاف انارة للشوارع بلعبة ليد 120 وات شامل الاسلاك ثرموبلاست (2*3) مم 2 وقاطع 10 امبير طبقا للرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس	بالعدد	40	4,000	160,000
4	بالمتر الطولي توريد وتركيب كابل الومنيوم 16+25*4) 2مم XLPE/PVC مسلح بجهد 0.6/1 ك.ف ويشمل ذلك جميع الأكسسوارات اللازمة للتركيب شامل الحفر والردم والمواسير كما هو موضح بالرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس	م.ط	3,000	150	450,000
اجمالي الاعمال الكهربائية					1,080,000

الاسعار تقديرية كبناء لتفاوض

اعمال تطوير ورفع كفاءة طريق السويس السخنة والطريق الدائرى حول مدينة السويس بطول 60 كم
الطريق الرئيسى والشاحنات فى المسافة من كم (20) الى كم (28) بطول 8 كم فى الاتجاهين

الشروط الخاصة

أولاً : تجهيزات الموقع

1 - تجهيزات المقاول الموقعية

خلال أسبوع من تاريخ استلام الموقع يلتزم المقاول بإنشاء محطات الخلط المطلوبة سواء كانت اسفلتية او خرسانية طبقاً لطبيعة العمل فى مكان مناسب و يلحق بالمكان مكاتب لائقة لإجهاز الأشراف و الأسشورى مزودة بالأثاث و المكيفات و الحمام و البوفيه بمساحة لا تقل عن 60 متر مسطح ، وتكون مجهزة بكافة التركيبات والتوصيلات الكهربائية والصحية ومكيفات الهواء والفرش والأثاث المناسب وكذا اجهزة الحاسب الالى بالعدد المناسب وتوفير خدمة الانترنت ومصدر كهربى 220 فولت طول اليوم ومصدر للمياه النظيفة الصالحة للشرب وخزان صرف صحى بالإضافة الى وجود كرفان متحرك و يلتزم المقاول بتجهيز موقع العمل بجميع الإجراءات التى تكفل تنفيذ المشروع بمستوى هندسى وفنى طبقاً للتعاقد وبما يكفل العمل 24 ساعة بنظام الورديات وتوفير جميع السهومات والمستلزمات التى تمكن جهاز الاشراف من السيطرة ومتابعة ومواصلة الأعمال بين المواقع المختلفة بالمشروع وكذا يلتزم المقاول بإجراء الاختبارات اللازمة مع ضمان توصيل العينات وإحضار النتائج فى وجود طاقم الاشراف بأسلوب آمن بمعمل المنطقة المشرفة والمعامل المركزية بالهيئة بمدينة نصر ومعامل الجامعات والهيئات المختلفة و فى أى وقت يراه جهاز الاشراف والمهندس المشرف وذلك لتحقيق المستهدفات طبقاً للبرامج الزمنية لنهاى المشروع بكفاءة عالية فى المدة المحددة للتنفيذ طبقاً للتعاقد وفى حالة تقاعس الشركة عن توفير المستلزمات والمهمات اللازمة المشار إليها بعالية يتم خصم مبلغ 2500 جنيه (فقط وقدره الفان و خمسمائة جنيهاً لاغير) يومياً .

2 - معمل الموقع (إذا لم تقرر المنطقة اعتبار معمل المنطقة هو معمل الموقع)

مبنى المعمل :

خلال 30 (ثلاثون يوماً) من تاريخ توقيع العقد يقوم المقاول بإنشاء معمل اختبارات متكامل بالموقع او بمحطة الخلط وفقاً للنموذج المعتمد من الهيئة بجميع مرافقه (أثاث، معدات، أجهزة) وتزويده بالمياه والكهرباء طوال فترة المشروع لإستخدامه فى إجراء التجارب الموقعية وفقاً للتفصيل التالى:

- عدد ٢ مكتب و ٨ مقاعد على الأقل.
- مصدر كهرباء ٢٢٠ فولت ١٥ امبير، وتكييف هواء وإضاءة كافية.
- طاولات وبثشات للعمل من الخشب أو الخرسانة.
- جهاز كمبيوتر أحدث إصدار بمشتملاته مع طابعة ليزر A4 وسكتر.
- مصدر كهرباء ٣٨٠ فولت ثلاثة أوجه مع مقاييس مناسبة لفرن التجفيف.
- أرضيات خرسانية للعمل بسبك ١٢٥ مم ذات سطح ناعم وصلب.
- مصدر للمياه النظيفة وسعة تخزينية لا تقل عن ٧٠٠ لتر.
- وسائل إطفاء الحريق من طفايات والنرى يجب ألا تقل عن ٥,٢ كم من سائل الإطفاء موزعة ومعلقة على الحائط فى مكان مناسب ويتم الكثف عليها وشحنها دورياً.
- مراوح طر
- ركائز السقف



اعمال تطوير ورفع كفاءة طريق السويس السخنة والطريق الدائري حول مدينة السويس بطول 60 كم

الطريق الرئيسي والشاحنات في المسافة من كم (20) الى كم (28) بطول 8 كم في الاتجاهين

• حمام مائي لمعالجة عينات الخرسانة بمساحة متر مسطح وعمق ٦٠ سم من الخرسانة أو الطوب الممحر أو
أي مادة أخرى مناسبة

الإختبارات :

يتم تجهيز معمل الموقع وتزويده بالأجهزة اللازمة بحيث تسمح بإجراء الإختبارات القياسية التللية وأية اختبارات أخرى
ورد ذكرها بالمواصفات :

Soils	AASHTO/ ASTM
- Mechanical Analysis of Soils	T 88
- Determining the Liquid Limit and the Plastic Limit of Soils	T 89
- Density of Soil In-place by the Sand-Cone Method	T 191
- Sand Equivalent Test	T 176
- Moisture Density Relations of Soils using a 10-pound Hammer and 18- inch Drop	T 180
- California Bearing Ratio (CBR)	T 193

AGGREGATES	AASHTO/ ASTM
- Mechanical Analysis of Aggregates	T 88
- Unit Weight of Aggregate	T 19
- Organic Impurities in Sand for Concrete	T 21
- Specific Gravity and Absorption of Fine Aggregates	T 84
- Specific Gravity and Absorption of Coarse Aggregates	T 85
- Resistance to Abrasion of Coarse Aggregate using Los Angeles Machine	T 96
- Clay lumps and friable particles in aggregate	T 112

BITUMINOUS AND ASPHALT MATERIALS	AASHTO/ ASTM
- Sampling Bituminous Materials	T 40



اعمال تطوير ورفع كفاءة طريق السويس المسخنة والطريق الدائري حول مدينة السويس بطول 60 كم
الطريق الرئيسي والشاحات في المسافة من كم (20) الى كم (28) بطول 8 كم في الاتجاهين

-	Extraction	T 164
-	Specific Gravity of Compacted Bituminous Mixtures	T 166
-	Kinematic Viscosity	T 201
-	Stability of Bituminous Mixtures (Marshall Test)	T 167
-	Sampling Bituminous Paving Mixtures	T 168
-	Bituminous Mixing Plant Inspection	C 172
-	Coating and Stripping of Bitumen Aggregate Mixtures	T 182

	AASHTO/ ASTM
CONCRETE (IF CONCRETE WORKS EXIST)	

-	Compressive Strength of Molded Concrete Cubes	ES1658
-	Flectural Strength	
-	Making and Curing Concrete Compressive and Flexural Strength Test	T 23
Specimens in the Field		
-	Quantity of Water to be used in Concrete	T 26
-	Slump of Portland cement Concrete	T 119
-	Making and Curing Concrete Test Specimens in the Laboratory	T 126
-	Sampling Fresh Concrete	T 141

وتؤول ملكية المعدات والأجهزة جميعا للمقاول بعد إنتهاء الأعمال وتسليم المشروع ويلتزم المقاول بتأمين كافة المتطلبات الموافقة عليها من قبل المهندس واللازمة لأخذ العينات واختبارها وتشغيل المعمل، ويكون المعمل بالقرب من مكتب المهندس أو أى مكان آخر يوافق عليه المهندس، ويتم تزويد المعمل بالفنيين والعمال المهرة ولا يتم إقصاء أى فنى سبق اعتماده للعمل بالمعمل دون موافقة المهندس المشرف.

وسيتم إجراء كافة الاختبارات المعملية في معمل الموقع أو معمل المنطقة والمراجعة مع المعامل المركزية بالهيئة وهي المرجع للمشروع. في حال تطور ذلك فيمكن إجرائها بموافقة الهيئة بأية جهة حكومية تحددها الهيئة أو أية جهة



اعمال تطوير ورفع كفاءة طريق السويس السخنة والطريق الدائري حول مدينة السويس بطول ٦٠ كم
الطريق الرئيسي والشاحنات في المسافة من كم (٢٠) الى كم (٢٨) بطول ٨ كم في الاتجاهين

أخرى مستقلة متخصصة ومعتمدة تحددها الهيئة في حال عدم إمكان الفحص في المراكز الحكومية في مصر أو
خارجها. هذا ويتم اعتماد معايير الخلطات و أجهزة المعمل بالموقع من قبل المعامل المركزية بالهيئة .
يقوم المقاول بتوفير مهندس مواد للقيام بالاختبارات المطلوبة طبقاً للعقد على ألا تقل خبرته عن ١٠ عامًا في
إختبارات المواد الترابية والأسفلت ومواد البناء ويكون لديه المؤهل المناسب، ويتم اعتماد مؤهلاته من المهندس
بالإضافة إلى عدد ٣ فنيين مهرة وأية عمالة أخرى لازمة لأخذ العينات وتشغيل المعمل.
مع عدم السماح ببدء العمل في أي مرحلة من مراحل المشروع إلا بعد قيام المقاول بتوفير وتجهيز كافة أجهزة
المعمل اللازمة لإجراء الاختبارات المطلوبة لتلك المرحلة وفقاً للبرنامج الزمني المعتمد .

٣- أجهزة المساحة

المقاول مسئول عن توفير وصيانة أحدث الأجهزة المساحية اللازمة لإتمام الأعمال طوال فترة العقد وعليه تأمين
محطة رصد متكاملة (Total Station) بكامل الملحقات وجهاز قياس مناسب (ميزان رقمي) بكامل
مشمولاتها، تكون مخصصة لاستخدام الاستشاري أو المهندس المشرف في تدقيق الأعمال المساحية، والمقاول
مسئول عن معايرتها دورياً وإستبدال أي منها في حال إرسالها للصيانة، طبقاً لإحدث المواصفات وتوافق عليها
الهيئة و يؤول ملكيتها للمقاول بعد نهي الأعمال و الاستلام الابتدائي للمشروع.

٤- وسائل الانتقال

تزويد العملية بعدد (٢) سيارة بيك اب تعمل بالبنزين أو ملاكي على ان تكون السيارات جديدة وذلك بعد موافقة المكتب
الكفى وتكون غرامة السيارة خمسمائة جنيه عن كل يوم يمر لا تكون فيه السيارة تحت طلب الجهة المختصة.

٥- لوحات المشروع

على المقاول فور توقيع العقد إعداد وتثبيت عدد (٢) لوحة كبيرة كحد أدنى بالمقاسات التي تحددها الهيئة تثبت
عند بداية الموقع وعند نهايته بالاتجاه المعاكس و بالمواقع التي تحددها الهيئة، ويتضمن اللوحة اسم المشروع
والمالك والمهندس والمقاول وتاريخ بدء العمل ومدة التنفيذ ، وعلى المقاول الحصول على تصريح الجهات
المعنية قبل تثبيتها، كما يلتزم بإزالتها عند إنتهاء الحاجة إليها وفقاً لتعليمات المهندس ، وتخضع غرامة بواقع
٥٠٠٠ جنيه شهرياً على كل لوحة لا يتم تركيبها .

٦- البرنامج الزمني وبرنامج التوريدات والتدفقات النقدية للأعمال.

يقدم المقاول البرنامج الزمني حسب المبين بالمادة رقم 12 بالشروط العامة (من خلال مكتب أو مهندس متخصص
ذو شهادات علمية في هذا المجال يعتمد من الهيئة) ويجب أن يكون تسلسل المهام بالبرنامج الزمني منطقياً ومتضمناً
لتفاصيل كافية لتوضيح الطريقة المقترحة في التنفيذ مع توضيح مدة التنفيذ لكل مهمة وبيان كيفية تداخل الأنشطة
وإرتباط بعضها ببعض وذلك وتعرض الأنشطة بحيث توضح المدد الخاصة والتمويل المطلوب للتنفيذ، باستخدام
برنامج (Primavera) أو (Microsoft Project) بتجهيز رسومات الورشة التفصيلية لنبود العمل المختلفة
وفترات المراجعة والإعتماد ، ويتم تحديث هذا البرنامج شهرياً بواسطة المقاول واعتماده من المهندس و يتم تطبيق
غرامة قدرها ١٠٠٠ جنيه (الف جنيه) عن كل يوم تاخير عن الموعد المحدد في تقديم البرنامج الزمني .
وعلى المقاول أن يقدم للطرف الأول كذلك تقريراً مفصلاً من خلال مهندسه المتخصص مع برنامج تنفيذ الأعمال
(البرنامج الزمني) بمتابعة المشروع وتحديثه وتقدير للتدفقات النقدية بكل الدفعات التي يستحق الحصول عليها بموجب
هذا العقد (Cash Flow) وذلك على فترات شهرية ونصف شهرية ، ويكون جدول الدفع بالصيغة التي يقبلها
المهندس وبما يتوافق مع البرنامج الزمني لتنفيذ الأعمال، كما يكون بالتفصيل الكافي ليتمكن المهندس من تقدير مدى



أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق السويس السخنة والطريق الدائري حول مدينة السويس بطول 60 كم

الطريق الرئيسي والشاحات في المسافة من كم (20) الى كم (28) بطول 8 كم في الاتجاهين

توافق قيمة المدفوعات مع حجم الأعمال المنفذة ، ويجب ان يراعى عند تقديم البرنامج الزمني الأخذ في الاعتبار الأحوال الجوية و تدبير فترات التوقف للبتود طبقا لطبيعة موقع العمل علما أنه لن يتم احتساب مدد إضافية عن توقف الأعمال عن الظروف المناخية .

و البرنامج الزمني المحدث و المعتمد من المهندس هو المرجعية لحساب المدد الإضافية و فروق الأسعار .
سيقوم المقاول بالتعاقد على جميع خامات المشروع بفترة كافية قبل بدء تنفيذ البتود هذا و لن يتم احتساب مدد إضافية أو فروق أسعار عن المواد التي يتم تدبيرها نتيجة التعديلات للبرنامج الزمني للمشروع فيما عدا البيتومين والسولار وحديد التسليح والاسمنت.

ثانيا : متطلبات الإنشاء

أ - تأمين سلامة المرور

يجب على المقاول ان يكون مدركا أن الطريق المطلوب انشاؤه يتصل بطرق قائمة ذات حركة نقل ومرور ، ولذلك يجب عليه تقديم (من خلال مكتب أو مهندس متخصص معتمد من الهيئة) منهجية مفصلة توضح مقترحاته لتجنب الآثار السلبية على حركة وتدفق المرور أثناء تنفيذ مختلف أنواع الإنشاء وذلك من خلال إعداد خطط إدارة وتنظيم المرور التي يجب تطبيقها والالتزام بها طوال فترة التنفيذ لتأمين أقصى درجة امان لمستخدمي الطريق ولقريب العمل طبقا للمواصفات العالمية، ومستندات العطاء، ودليل وسائل التحكم المروري الصادر عن الهيئة، ومتطلبات الجهات المعنية وكافة المتطلبات الواردة بفقرة " التنظيمات المرورية " من متطلبات الإنشاء والمقاول مسئول من تاريخ استلامه موقع العمل عن علاج أي عيوب يكون لها أثر سلبي على الحركة المرورية او تؤدي إلى حوادث تظهر بطول الطريق في سطح الرصف او الأكتاف الجانبية او الحواجز الجانبية او أي من عناصر الطريق .

ويجب أن يتم تنفيذ تلك الخطط بالتنسيق مع الهيئة والسلطات المعنية للمرور والجهات الأمنية والمهندس المشرف والحصول على كافة الموافقات المطلوبة على الخطة قبل بدء التنفيذ، ويتم الإعلان عن الخطة المعتمدة على الطريق بمسافات كافية تضمن سلامة مستخدمي الطريق وفقا للخطة المعتمدة وبحيث يتضمن الإعلان كافة التفاصيل من حيث الموقع وموعد البدء والمدة وحدود السرعة مع كروكي توضيحي وذلك على نفقة المقاول دون أية تكلفة إضافية على المالك.

ويجب على المقاول تزويد فريق العمل بمهندس متخصص في أعمال السلامة المرورية لتخطيط وتصميم ومتابعة أعمال التحويلات المرورية وتوجيه حركة المرور في مناطق العمل وبطول الطريق بما يتوافق مع دليل وسائل التحكم المروري الصادر عن الهيئة وكافة الأنظمة المرورية المعمول بها بما يكفل السلامة التامة لمستخدمي الطريق والعاملين به أثناء التنفيذ، ويتحمل المقاول المسئولية السادة والجانبية عن أية حوادث او اضرار تقع على مستخدمي الطريق او أي من الأفراد العاملين بالمشروع تقع بسبب اخلاله بمتطلبات السلامة المرورية او تقصيره في المتابعة على استعمال وصيانة وسائل التحكم المروري وتأمين الحركة المرورية ليلا ونهارا في كافة مواقع العمل بالمشروع ومهندس السلامة مسئول عن عمل كافة التنسيقات اللازمة مع الجهات الأمنية ذات العلاقة للحصول على موافقتها على خطط تحويل المرور المؤقت واستصدار أية تصاريح لازمة بهذا الخصوص ويتحمل المقاول أية تبعات مادية او قانونية تترتب على تقصيره في تأمين سلامة المرور وسوف توقع غرامة مقدارها خمسة الاف جنيه عن اليوم الواحد في حالة عدم قيام المقاول بصلح لامتثالها اللازمة لتنظيم حركة المرور بالموقع هذا بالإضافة الى حق الهيئة في توفير كافة وسائل

اعمال تطوير ورفع كفاءة طريق السويس السخنة والطريق الدائري حول مدينة السويس بطول 60 كم

الطريق الرئيسي والشاحنات في المسافة من كم (20) الى كم (28) بطول 8 كم في الاتجاهين

تأمين سلامة المرور بموقع العمل على حساب المقاول دون حق اعتراض منه ويلتزم المقاول بتوفير اطقم كاملة من ملابس تامين السلامة لطاقم جهاز الاشراف ويتضمن ولا يقتصر على :-

- 1- عدد 5 (خمسة فقط لا غير) خوذة امان .
 - 2- عدد 5 (خمسة فقط لا غير) غطاء رأس خفيف مقوى بالبلاستيك وبها شريط عاكس وبلون سميز (يرتقالي - اصفر - ازرق - رصاصي) .
 - 3- عدد 20 (عشرون فقط لا غير) صديري وأقى .
 - 4- عدد 5 (خمسة فقط لا غير) جاكيت شتوي .
 - 5- عدد 5 (خمسة فقط لا غير) حذاء امان بمقعدة صلب .
- على ان تكون جميعا بخامات متميزة.

ب - السجلات

يجب على المقاول وعلى نفقته الخاصة الاحتفاظ طوال مدة سير الأعمال بسجلات لجميع التفاصيل لكل ما يتم تنفيذه، وكذلك نتائج التجارب المعملية وتقديم هذه السجلات في أي وقت للمهندس عندما يطلبها. يجب أن يحتفظ المقاول بسجلات دائمة للموقع لتسجيل سير تنفيذ الأعمال، ويجب أن يجعل هذه السجلات متاحة دائما وأن يقدم نسخ منها في أي وقت يطلب منه ذلك، ويجب أن تشمل البيانات المسجلة لكل يوم عمل وفقا لنموذج البيانات الذي يعتمد عليه المهندس وتتضمن على سبيل المثال وليس الحصر ما يلي:

- التاريخ.
- حالة الطقس.
- بدء وانتهاء الأعمال لكل مهمة.
- أسماء مقاولي الباطن وعدد العمالة التابعة له ونوع النشاط الحرفي وموقعه.
- تاريخ تسليم الرسومات والعينات ... إلخ وحالتها.
- تاريخ طلب التسليم وتاريخ التسليم (التوريد - التركيب - التصنيع - ... إلخ) لأي من البنود وحالتها.
- المعدات
- طاقم العمل

ج - أمن وصحة العاملين

يجب على المقاول توفير الأمن والراحة والنظافة والشروط الصحية للعمل والمبيت لجميع العاملين بالمشروع متضمنة العاملين التابعين لمقاولي الباطن، ويجب توفير مهندس سلامة وقائية (امن صناعي) مدرب تدريباً جيداً لمتابعة مستوى التأكيد على ارتدائهم الأمان للعاملين و الزى المناسب (خوذة - حذاء - سقرة امان ... إلخ) ، وإذا تبين أن مهندس الأمان غير مناسب لموقعه فيجب على المقاول استبداله بمهندس آخر يعتمد عليه المهندس.

ويجب على المقاول أن يقوم بالتأمين على ممثلي الهيئة وأفراد فريق المهندسين المشرف ضد الوفاة والإصابات او التلفيات الناتجة عن أي حادث بسبب تنفيذ الأعمال طبقاً للشروط التعاقدية.

ويبدأ التأمين بمجرد استلام الموقع مباشرة وحتى الانتهاء من أعمال الاستلام الابتدائي للعملية ويكون التأمين بالفئات المبينة مهندس : 75000 (سبعون الف جنيه) وذلك لعدد 4 مهندسين ويشمل مهندسى المرور المركزى ومهندسى جهاز الاشراف



اعمال تطوير ورفع كفاءة طريق السويس السخنة والطريق الدائري حول مدينة السويس بطول 60 كم

الطريق الرئيسي والشاحنات في المسافة من كم (20) الى كم (28) بطول 8 كم في الاتجاهين

مساعد مهندس او ملاحظ فني : 30000 (ثلاثون الف جنيهه) للفرد.

سائق مخته او سيارة ومن في حكمهم :15000 (خمسة عشر الف جنيهه) للفرد.

عامل عادي : 10000 (عشرة الاف جنيهه) للفرد .

وعلى المقاول ان يقدم بوليصة التأمين للهيئة فور استلامه لموقع العملية والا كان للتأمين ان تقوم بالتأمين على حسابيه وتحت مسؤوليته دون ان تكون ملزمة بذلك.

ويجب على المقاول ان يقوم بالتأمين على ممثلي الهيئة وأفراد فريق المهندس المشرف ضد الوفاة والإصابات او التلقيات الناتجة عن أي حادث بسبب تنفيذ الأعمال طبقاً للشروط التعاقدية.

د - الوصول للموقع

المقاول مسئول عن تأمين سبل وطرق يوافق عليها المهندس لوصول معداته والعمالين الى الموقع، ويشمل ذلك تأمين وصول ممثلي الهيئة والمهندس أو من يمثلهم وكذلك السلطات الرسمية المعنية. إلى مواقع الأعمال الجاري تنفيذها .

هـ - انتهاء المشروع وإخلاء الموقع

المقاول مسئول عن إزالة أية مخلفات نتيجة الأعمال وإن يقوم بتنظيف الموقع قبل تسليم أي عمل يتم الإنتهاء منه وإية مواقع قام باستخدامها وذلك طبقاً لتعليمات المهندس وإعتماده، ويقوم المقاول بإزالة المنشآت المؤقتة والمواد الزائدة وتنظيف الموقع، ولا يتم عمل المستخلص الختامي إلا بعد القيام بذلك طبقاً لتعليمات المهندس وإعتماد الهيئة، كما يتكفل المقاول بتنظيف حرم الطريق وتثبيت وتهديب الميول وتنظيف الموقع الذي يشغله وتسويته حسب تعليمات المهندس وبموافقته.

و - استلام المشروع وإختبارات التشغيل

عند الإنتهاء من الأعمال سيقوم المقاول بتقديم مشروح مع برنامج زمني للفحوصات المطلوبة للإستلام وكافة إختبارات التشغيل لإعتمادها من المهندس قبل بدء أعمال الإستلام. عندما يحين موعد الإستلام الإبتدائي للأعمال المنشوبة يقوم المقاول وخلال مدة زمنية محددة باصلاح أية عيوب، وفي حال تخلف المقاول عن تنفيذ هذه الإصلاحات خلال المدة المحددة يحق للهيئة القيام بتنفيذ الإصلاحات المذكورة بمعرفتها وتخضم التكاليف مع المصاريف الإدارية المترتبة على ذلك من المستخلص الختامي، على المقاول كذلك المحافظة على الأعمال المنتهى تنفيذها وتجنب وقوع أضرار بسبب الأحوال الجوية أو أية أعمال أخرى، وأن يقوم ببرمجة أعماله بحيث يتم تنفيذ الطبقة السطحية أو أية تشطيبات في وقت مناسب بحيث لا تتعرض لأي أذى أو تشويه بسبب الأعمال الأخرى.

ز - الكشف على الأعمال

على المقاول ان يقدم للمهندس كل ما يلزمه من بيانات ومعلومات عن موقع استجلاب المواد ومصادرها وطريقة اعدادها حتى يتمكن من الكشف عليها واعتمادها، كما سيقوم المهندس المشرف بمراقبة والكشف على الأعمال خلال فترة التنفيذ وفقاً لخطه الجودة المقدمة من المقاول والمعتمده من المهندس وسيقوم بإجراء الإختبارات على المواد المستخدمة طبقاً لمواصفات وإشراطات المشروع، ومن حق المهندس قبول أو رفض أية مواد أو معدات أو طريقة تنفيذ إذا رأى أنها غير مقبولة أو غير مطابقة للمواصفات، وعلى المقاول تأمين كافة التسهيلات اللازمة للمهندس من أدوات ومعدات وطواقم فنية للقيام بالكشف والفحوصات المعملية ، على ان تكون طلبات بدء واستلام الأعمال واحتمال المواد وفقاً للنماذج المرفقة ملحق رقم 3.



أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق السويس السخنة والطريق الدائري حول مدينة السويس بطول 60 كم
الطريق الرئيسي والشاحنات في المسافة من كم (20) الى كم (28) بطول 8 كم في الاتحامين

ح - طلب الاستلام

لاستلام الأعمال الموقعية اليومية سيقوم المقاول بإبلاغ المهندس خطياً عن موعد الاستلام بعد تجهيز العمل ، وسيقوم المهندس بالرد بنتيجة الفحص وفقاً للنظام المحدد بوثائق العقد بهذا الخصوص، ويشمل المقاول مسئولية إعداد وتوفير نماذج وطلبات الفحص وفقاً للنماذج الموحدة المعتمدة من الهيئة، وإن يسمح بالبدء بأي نوع من الأعمال دون موافقة خطية من المهندس.

ط - المواصفات القياسية

تخضع جميع أعمال التنفيذ والمواد المستخدمة والتجارب والاختبارات المعملية لزوم ضبط الجودة لإشترطات ومتطلبات المواصفات القياسية المذكورة بالبند رقم 4 من مستند المواصفات الفنية وعلى المقاول تأمين نسخة كاملة منها بالموقع.

ي - قياس الأعمال الإضافية بواسطة المقاول والمهندس

إذا تطلب الأمر أن يقوم المقاول بتنفيذ أو توريد أية أعمال يرى أن من حقه المطالبة بتكلفتها باعتبارها أعمال إضافية أو مستحقة فينبغي عليه الحصول أولاً على أمر كتابي من المهندس معتمد من الهيئة ومن ثم يقوم بقياسها بحضور المهندس أو من يمثله، وما لم تتم عملية القياس بشكل موافق عليه وبصفة مشتركة في نفس وقت التنفيذ أو التوريد فلن يعتد بهذه القياسات، كما يحق للمهندس أن يقوم بالإطلاع على سجلات المقاول المبين فيها أوقات تنفيذ هذا العمل الإضافي وإن يتم الدفع عن أية أعمال إضافية إلا بموافقة المالك.

ك - المخططات التنسيقية

حسبما يكون ضرورياً سيقوم المقاول بإعداد أية رسومات توضح التداخل والعلاقة بين مكونات المشروع والأماكن التي توضع بها لضمان عدم تعارض بعضها البعض أو تعارضها مع الخدمات القائمة وتأكيد أن كل من هذه المكونات يوضع في مكانه الصحيح.

ع - التصميمات

- على المقاول تقديم تصميمات كافية لجميع عناصر المشروع بكامل تفاصيلها (لوحات + نوتة حسابية) تتضمن ولا تقتصر على (التصميم الإنشائي للرصيف - التصميم الهندسي - تصميم البلاطات الخرسانية - الخوازيق لمعالجة الانهيارات - الحوائط السائدة من البيش أو الخرسانة - غرف التفقيش بمختلف أنواعها - تصميم الأعمال الصناعية) وفي حالة معالجة الانهيارات على الشركة واستشارتها تقديم تقرير للهيئة للاعتماد على ان يتضمن تقرير الاستشاري ثلاث بدائل لمعالجة الانهيارات ودراسة فنية واقتصادية وذلك كله على حساب وقيل البدء في العمل للاعتماد من المنطقة المشرفة.

- على المقاول تقديم التصميم الهندسي للطريق وتقديم تقرير فني عن الاسلوب الفني لاستبدال العناسيب واستبدال المنحنيات الطولية والعرضية والتقاطعات.

- على المقاول عمل دراسة هيدرولوجية للمشروع وتقديم التصميمات الخاصة بالأعمال الصناعية معتمدة من (معهد بحوث المياه) - وزارة الري.

- في حالة قيام الهيئة بإعداد الدراسة الهيدرولوجية المشار إليها اعلاه يلتزم المقاول بسداد تكلفة وكذا الاعتب والرسوم المقررة من كافة الجهات المعنية باعدادها.

ل - التوثيق

المقاول مسئول عن توثيق الوضع القائم للمشروع كاملاً و استخدامات الأراضي وكافة بنود الأعمال قبل المباشرة في التنفيذ وتغيير معالمها وذلك من خلال التصوير الفوتوغرافي والفيديو وترتيب هذه الوثائق وإعدادها بشكل مهني سليم من قبل متخصصين وفقاً لما ورد تفصيلاً بالفقرة خامساً بهذه الشروط الخاصة.



أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق السويس السخنة والطريق الدائري حول مدينة السويس بطول 60 كم

الطريق الرئيسي والشاحنات في المسافة من كم (20) الى كم (28) بطول 8 كم في الاتجاهين

م - المواد المستخدمة

يجب أن تفي جميع المواد المستخدمة بكافة متطلبات الجودة والمواصفات المحددة بوثائق العقد وفي خطة ضبط الجودة المعتمدة ويجب أن تكون جميع المواد منتجة أو مصنعة بواسطة شركات معروفة، وتتطابق جودتها مع المواصفات القياسية المرافق عليها. وأية مواد يقدمها المقاول كبديل لمواد موصوفة بوثائق العقد سيتم مقارنتها من ناحية النوع والوظيفة والجودة والأداء والشكل ويكون قبولها مرهوناً بموافقة المهندس و اعتماد الهيئة، وتعتبر كافة المواد الموردة أو الأجهزة المستخدمة في الأعمال الدائمة ملكية خالصة للهيئة ويجب أن يوضح المقاول جميع التفاصيل من حيث النوع والمُصنع الذي يجب أن يكون قادر على توريد قطع الغيار والدعم الفني اللازم طوال فترة الإستخدام.

ولن يتم اعتماد أية مواد للإستخدام بالموقع دون تقديم عينات لها مع كافة المعلومات ذات العلاقة وإجراء الاختبارات المطلوبة عليها، ويجب على المقاول نقل وتخزين المواد بصورة لا تعرضها لأي نوع من أنواع التلف أو تؤثر على خواصها وتخزن كافة المواد الموردة وفقاً لتوصيات المورد، وعلى المقاول التنسيق مع الموردين في وقت مبكر لبرمجة عمليات توريد المواد بحيث لا تتسبب في أي تعطيل لعمليات الإنشاء ضمن برنامج التوريدات وضمن البرنامج العام المعتمد للمشروع.

أية مواد يتم إستخدامها دون إذن كتابي أو موافقة المهندس ستكون على مسئولية المقاول وقد تتعرض لعدم القبول وعدم الإخراج في الدفع وسيتم رفض أية مواد مخالفة ويكون المقاول مسئولاً عن استبدالها دون أي تأخير أو ممانعة.

ن - حماية الأعمال من أحوال الطقس

يجب على المقاول حماية الأعمال المنفذة والمواد المثبوتة من عوامل الطقس، وفي حالة تلف أي منها يقوم بإصلاحها أو استبدالها على نفقته طبقاً لتوجيهات المهندس، وعلى المقاول عمل احتياطاته لمنع التأثير السلبي للعواصف الرملية على السطح النهائي للأعمال. وفي حالة حدوث أي تأثير سلبي تتم الإزالة أو المعالجة على نفقة المقاول الخاصة وفقاً لتوجيهات المهندس، ولا يتم استكمال الأعمال في مناطق تأثرت سابقاً بالعواصف الرملية دون الرجوع إلى المهندس المشرف.

ث - ملء الحفر والجسات

فور استكمال أي جزء من الأعمال، يقوم المقاول بملء أي حفز أو أماكن جسات هي ليست جزء من المشروع على نفقته بنفس نوع الطبقة، مع إزالة أية مواد لا يتم احتياجها في أعمال الإنشاء.

ج - الأعمال المؤقتة

يقوم المقاول بتنفيذ جميع الأعمال المؤقتة اللازمة لاستكمال الأعمال، على أن يقدم المقاول خطة لها لاعتمادها قبل إجراءات تنفيذها، والمقاول مسئول عن أية تلفيات ناتجة عن هذه المنشآت المؤقتة، وعلى المقاول الحصول على موافقة مالكي الأراضي التي تنشأ عليها الأعمال المؤقتة قبل الإنشاء بالإضافة إلى موافقة المهندس المشرف والتي لا تحمي المقاول من مسئولية عن هذه الأعمال أو عن أية أضرار تنجم عن هذه الأعمال المؤقتة.

ثالثاً: التنظيمات المرورية

أ - التقيد بأنظمة المرور والسلامة

على المقاول التقيد بكافة أنظمة المرور فيما يتعلق بأعمال النقل والحمولات والأوزان وانتظار الشاحنات على الطريق السريع وبموجب المخطط المرفق مع العقد مشمولاً بالالتزام التام بهذه الأنظمة. وعندما يكون هناك حاجة بموجب

أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق السويس السخنة والطريق الدائري حول مدينة السويس بطول 60 كم

الطريق الرئيسي والشاحات في المسافة من كم (20) الى كم (28) بطول 8 كم في الاتجاهين

المواصفات أو حاجة العمل لوضع خطة التحكم لحركة المرور بسبب الأعمال أو بموجب ما تتطلبه الانظمة المرورية أو بموجب توجيهات المهندس لضمان سلامة الأشخاص أو لعدم إعاقة حركة المرور على الطرق المتقاطعة يقوم المقاول وعلى نفقته إن لم تنص بنود العقد على غير ذلك بتوريد وتركيب كافة مستلزمات إدارة الحركة المرورية بما في ذلك إنشاء تحويلات مؤقتة وتثبيت حواجز خرسانية متنقلة وضمان ثباتها وكافة أعمال الحماية والتخطيط والدهانات والعلامات الإرشادية والمقبات الإسطناعية والإقماغ والبراهيل البلاستيكية حسب متطلبات السلطات المعنية وباعتماد من المهندس، كما يتولى المقاول إزالة هذه الترتيبات عند إنتهاء الحاجة إليها.

ب - مخططات تنظيم المرور المؤقتة

مع التوصيف الكامل لمرحل الإنشاء يقوم المقاول بإعداد رسومات ورشة تفصيلية (Shop Drawings) وأعمال التحويلات المؤقتة المطلوبة لكل مرحلة من مراحل التنفيذ وفقاً لترتيب وأولويات برنامج العمل، ويتم تقديم هذه الرسومات للمهندس للموافقة قبل تقديمها لشرطة المرور أو الإدارات المعنية الأخرى للاعتماد، ويتحمل المقاول مسؤولية الحصول على موافقة كافة هذه الإدارات والمهندس والمالك قبل الشروع في العمل.

ج - الحواجز المؤقتة والإقماغ البلاستيكية

يلتزم المقاول بتوريد وتركيب وصيانة الحواجز الخرسانية المؤقتة والإقماغ البلاستيكية ومستلزمات أمن وسلامة المرور الأخرى حيثما يلزم عند غلق الطريق كلياً أو جزئياً وكذلك إزالتها حين إنتهاء الحاجة إليها أو عندما يكون العمل جارياً وذلك بهدف توجيه حركة المرور في مناطق تنفيذ الأعمال، كذلك يقوم المقاول بتقديم عينات منها للإعتماد من المهندس.

يقوم المقاول كذلك بنقل وإعادة تركيب هذه الحواجز والإقماغ حسب متطلبات تنفيذ الأعمال وتوالى مراحلها. كذلك يتم تزويد الحواجز المؤقتة بمصابيح إنارة صفراء متواصلة) ثابتة (أو متقطعة) وميضية (وتوضع لتحديد جوانب التحويلة لتحذير مستخدمي الطريق، ويجب تركيب هذه المصابيح بحيث تبين الحواجز بوضوح دون الاعتماد على أنوار السيارة.

د - أعمال السلامة المؤقتة

يلتزم المقاول بتوريد وتركيب وصيانة كل مايلزم لتأمين أعمال الحفر والمرافق القائمة والخدمات والتحويلات المرورية لزوم تأمين وسلامة وأمان الجمهور وسستخدمى الطريق والعاملين بالمشروع حسب تعليمات المهندس وباعتماد منه ويتم فكها وإزالتها عند انتقاء الحاجة إليها.

هـ - أعمدة الإنارة المؤقتة

في جميع الحالات سيكون على المقاول استخدام مواد خاصة لتوفير مصدر تغذية بالكهرباء لإنارة التحويلات المؤقتة ومناطق العمل، وفي حال تطلب الأمر أو يطلب من المهندس يتم تزويد هذه التحويلات بأعمدة إنارة مؤقتة فعلى المقاول تنفيذ ذلك طبقاً لخطة تأمين سلامة المرور المعتمدة، ويتحمل المقاول مسؤولية تأمين مصادر الكهرباء اللازمة لتشغيل نظام الإنارة المؤقتة بما في ذلك الكابلات والمفاتيح والمستلزمات الأخرى حسب الأصول الفنية.

يقوم المقاول بإعداد الرسومات التفصيلية (Shop Drawings) المقترح وتقديمها للمهندس للإعتماد، كما يلتزم المقاول بالحفاظ على نظام الإنارة المؤقتة وصيانته وتشغيله طيلة الفترة الزمنية اللازمة ومن ثم إزالته بعد إنتهاء العمل وفقاً لتعليمات المهندس، وموافقته.



أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق السويس السخنة والطريق الدائري حول مدينة السويس بطول 60 كم

الطريق الرئيسي والشاحنات في المسافة من كم (20) الى كم (28) بطول 8 كم في الاتجاهين

3 - حاملو الرايات

يلتزم المقاول بتعيين أشخاص مدربين في الأماكن التي يحددها المهندس تكون مهمتهم الوحيدة هي تحذير مستخدمي الطريق وتوجيه حركة المرور عند بداية وحول مناطق تنفيذ الأعمال، ويتم تزويدهم بزيات (رداءات) فسفورية عاكسة أثناء العمل لظهورهم وضمان سلامتهم.

رابعاً : تقارير الإنشاء :

أ - التقرير المبدئي :

خلال اسبوعين من تاريخ توقيع العقد ، يقوم المقاول بجهيز و تسليم أربعة نسخ من التقرير المبدئي، ويحتوى على وصف دقيق للطريق (المناسيب الطولية - القطاعات العرضية - المنحنيات الرأسية والافقية -) بما في ذلك من عيوب يكامل تفاصيلها متضمنة خريطة للمبوب وعمق الشرخ ووصفه وكذا أماكن انبعاثات جسر الطريق (دوائر الانزلاق) وتقديم خطة العمل وأعمال التجهيز والأعمال المؤقتة وبرنامج المشتريات وتوريد المواد وفريق العمل والبرنامج الزمني المفصل وطريقة التنفيذ لمراحل المشروع المختلفة ، وكذلك خطة ضبط الجودة و خطة السلامة و الأمن الصناعي.

كما يلتزم خلال شهر من تاريخ توقيع العقد بتقديم دراسة تقييم التأثير البيئي للمشروع الى الهيئة او الجهات المختصة للتراخيص قبل البدء في تنفيذ المشروع ويكون اجراء الدراسة وفقاً للعناصر والتصميمات والمواصفات والاسس والأحمال النوعية التي يصدرها جهاز شئون البيئة للمشروع وذلك كله طبقاً لاحكام المادة (19) من قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بالتقانون رقم 9 لسنة 2009 .

كما يلتزم المقاول خلال شهر من تاريخ توقيع العقد بعمل دراسة هيدروولوجية للمشروع والتنسيق مع وزارة الري وتقديمها للهيئة ضمن خطة الأعمال الصناعية المطلوبة وتقديم التصميمات الخاصة بها معتمدة من معهد بحوث المياه - وزارة الري.

يسلم مع التقرير المبدئي تقرير توصيف و توثيق الموجودات بالموقع المدعم بالتصوير المرئي (فيديو)، والتصوير الفوتوغرافي والذي يجب اعداده قبل البدء في العمل كما هو مطلوب بالبنود الخاص بتوثيق المشروع من متطلبات الانشاء، وبشكل منتظم يقوم المقاول بتحديث كافة هذه المعلومات وتقديمها للمهندس في اوقات محددة أو حينما يطلب منه ذلك.

ويحق للهيئة توقيع غرامة قدرها 5000 جنيه عن كل يوم تأخير في تقديم التقرير المبدئي.

ب - التقارير الشهرية والاسبوعية :

يقوم المقاول باعداد وتقديم عدد (4 نسخة ورقية و عدد 2 نسخة رقمية) تقرير عن تقدم الاعمال يتم تقديمه للمهندس وممثل الهيئة والوحدة متابعة المشروعات بالهيئة كل أسبوعين و يتضمن الاتي :

- جميع الاعمال المنفذة و الانشطة خلال الشهر المتصرم.
- تقدم الاعمال المنفذة بالمقارنة مع برنامج العمل المعتمد و بيان التأخير (ان وجد) مع الميررات و خطة المقاول لمعالجة هذا التأخير .
- أي معوقات أو مشاكل خلال فترة اعداد التقرير .
- تفاصيل زيارات المسؤولين للموقع
- تقرير نتائج اختبارات المواد و ضبط الجودة .
- العمالة المستخدمة و اية تفصيلات بالوظائف الرئيسية .
- خطة العمل للشهر التالي .
- تحديث البرنامج الزمني للأعمال .
- تقرير بالصورة المرئية عن شرائط الفيديو لتسجيل ما يتم تنفيذه من أعمال .

اعمال تطوير ورفع كفاءة طريق السويس المحيطة بالطريق الدائري حول مدينة السويس بطول 60 كم

الطريق الرئيسي والشاحنات في المسافة من كم (20) الى كم (28) بطول 8 كم في الاتجاهين

يتم توقيع غرامة 10000 جنيه في حالة عدم تقديم التقرير الأسبوعي وسبلغ 20000 جنيه في حالة عدم تقديم التقرير الشهري.

ج - التقرير النهائي للمشروع:

في خلال 30 يوماً من تاريخ شهادة اصدار اتمام الاعمال من قبل المهندس يقوم المقاول بتسليم (4) أربع نسخ من تقرير المشروع النهائي مع ادلة الصيانة (Maintenance and Operation Mannuals). يتضمن التقرير كافة سجلات أعمال الإنشاء، و رسومات حسب التنفيذ As Built Drawings التفصيلية، وضمانات أية أعمال مودة وكافة بيانات المشروع ، و يتم تقديم كافة هذه البيانات و الرسومات بمقايير منظمة وبالطريقة التي يوافق عليها المهندس لمراجعتها و الموافقة عليها من قبل المهندس .

وسوف يتم تقديم الرسومات حسب التنفيذ As Built Drawings التفصيلية من المقاول معتمدة وبخاتم المقاول والاستشاري للاعتماد من المهندس المشرف وكافة جهات المرافق التي لها صلة بتنفيذ الاعمال و يتم تسليم (5) نسخ ورقية ورقمية على اقراص مدمجة على ان توضح هذه اللوحات جميع الاعمال وعناصر الطريق وتشمل التخطيط والقطاع العرضي وتفصيل الطريق أعمال التصريف والمرافق و الانشاءات والكباري طبقاً لما تم تنفيذه

د - اعداد الصور الفوتوغرافية والفيديو

يلتزم المقاول بصفة دورية باعداد وتجهيز صور فوتوغرافية يتم التقاطها من قبل فني متخصص أثناء وبعد التنفيذ لكافة الأعمال التي تجرى تنفيذها شهرياً وبعد أدنى ٢٥ صورة بمقاس مناسب يقرره المهندس يتم تسليم ٢ نسخة منها (كل نسخة في اليوم منفصل (الى المهندس مع التقرير الشهري، وعليه ايضاً تقديم ٣ نسخ فيديو كل ٣ اشهر عن تقدم سير العمل وكل صورة او نسخة فيديو يجب ان يسجل عليها التاريخ والوقت وتثبت على النيجاتيف مع وضع ما يلي على ظهر الصور:

- اسم صاحب العمل
- اسم المهندس
- اسم المقاول
- رقم الصورة
- وصف وتعريف الصورة
- وقت وتاريخ اخذ الصورة

وتبقى النسخة الإلكترونية) للصور الديجيتال (أو النيجاتيف مع المصور لحين انتهاء كامل المشروع ثم تسلم بعد ذلك الى الهيئة، كما يجب الا يتم عرض اياً من هذه الصور والمستندات إلى اياً من وسائل الاعلام إلا بموافقة مسبقة من الهيئة.

خامساً : توثيق المشروع

بخلاف الصور الفوتوغرافية وتصوير الفيديو المطلوب تقديمه مع تقارير الإنجاز الشهرية وبدون أي تكلفة إضافية فسنبكون مطلوباً من المقاول اعداد ملفاً لتوثيق المشروع كاملاً بمراحله المختلفة بالتصوير المرئي (فيديو و الصور الفوتوغرافية موضحاً عليها الحالات المطلوبة لصور التقرير الشهري.



أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق السويس السخنة والطريق الدائري حول مدينة السويس بطول 60 كم

الطريق الرئيسي والشاحنات في المسافة من كم (20) الى كم (28) بطول 8 كم في الاتجاهين

ويكون التوثيق بالفديو ابداً من استلام الموقع وحتى الإنتهاء من كافة الأعمال بحيث يتضمن الملف تصوير منطوق المشروع كاملة بالفديو قبل بدء العمل لإظهار حالة ووضع الطريق ومشمولاته وكافة الموجودات وخاصة تلك التي قد تتأثر أو يتغير حالها من جراء تنفيذ الأعمال للرجوع اليها إذا لزم الأمر، ويتم تصوير نفس هذه المواقع بعد انتهاء الأعمال ويتم تركيب الصور بصورة ملائمة مع إعداد عرض حركي (Animation) لإظهار أعمال التطوير، ويتم تسليم عدد 3 نسخ من ملف توثيق الموجودات بالموقع قبل بدء العمل مع التقرير الميداني، ويسلم ملف التوثيق كاملاً مع الإستلام الإبتدائي للمشروع أو حينما يطلبه المهندس.

سادساً : انتهاء المشروع وإخلاء الموقع

المقاول مسئول وعلى نفقته بإزالة أية مخلفات نتيجة الأعمال وأن يقوم بتنظيف الموقع قبل تسليم أي عمل يتم الإنتهاء منه وأية مواقع قام باستخدامها وذلك طبقاً لتعليمات المهندس وإعتياده، ويقوم المقاول بإزالة المنشآت المؤقتة والمواد الزائدة وتنظيف الموقع، ولا يتم عمل المستخلص الختامي إلا بعد القيام بذلك طبقاً لتعليمات المهندس وإعتياده الهيئة ، كما يتكفل المقاول بتنظيف حرم الطريق وتثبيت وتهذيب الميول وتنظيف الموقع الذي يشغله وتسويته حسب تعليمات المهندس وإعتياده الهيئة.

سابعاً: شمولية الأسعار

هذا العقد مبني على أساس الكميات المقاسة وفقاً لما يتم تنفيذه فعلياً بالموقع وسيتم الدفع عنها وفقاً للفتات المقدمة بالعرض المالي لبنود الأعمال الموصوفة بقائمة الكميات المعتمد من الهيئة، وتعتبر الأسعار المقدمة من المقاول شاملة كافة التكاليف المباشرة وغير المباشرة وشاملة أي أعمال ذكر بأي من مستندات العقد أنها على نفقته أو يلتزم بها المقاول والتي يتحملها المقاول لإنجاز ونهور الأعمال وفقاً للمواصفات والشروط الواردة بمستندات العقد بما فيها كافة الضرائب والتأمينات والدمغات والرسوم بمختلف أنواعها التي نظمها القانون ، ومن ضمن هذه التكاليف العناصر الأساسية التالية:

أ - تكلفة الإعداد والتجهيز

تتضمن تكلفة الإعداد والتجهيز كافة التكاليف اللازمة لجمع المعلومات الموقعية، واستكشاف مصادر المواد وإجراء الاختبارات المطلوبة عليها وكذا أي اختبارات تتم داخل مصر أو خارجها و اللازمة للأعمال المقرر تنفيذها، والأعمال المساحية الأساسية، وعمل أية أبحاث تأكيدية ، وتكلفة الأعمال المؤقتة ، وإنشاء وتجهيز مكاتب المقاول وممثلي الهيئة والمهندس المشرف، وكذلك تكاليف أعمال الصيانة لمكاتب الموقع لممثلي الهيئة وطواقم الإشراف طوال فترة التنفيذ، وتأمين الاتصالات، وإعداد وتجهيز معمل الموقع، وإعداد وتجهيز وتشغيل محطات التشغيل من خلاطات وكسارات، وتوفير وتأمين المخازن والورش، والتزويد بالمياه والكهرباء، ونقل المعدات، ووسائل الانتقال وكافة التجهيزات الأخرى ، كما تشمل تكلفة استصدار أية موافقات نظامية أو تصاريح وما يتبعها من رسوم، وتكلفة إعداد وتثبيت لافتات المشروع المحددة بالمواصفات و إعداد الرسومات و الحسابات التصميمية ورسومات الورشة التفصيلية (Workshop Drawings)، وتوفير الأكواد والمواصفات المطلوبة، وأعمال الأمن والحراسة طوال فترة المشروع. وتتضمن التكلفة فك وإزالة المنشآت المؤقتة كالمكاتب ومخازن وسكن العمال ومحطات التشغيل والمعدات وإزالة الموقع إلى ما كان عليه بموافقة المهندس، وإعتياده المالك .

اعمال تطوير ورفع كفاءة طريق السويس السخنة والطريق الدائري حول مدينة السويس بطول 60 كم
الطريق الرئيسي والشاحنات في المسافة من كم (20) الى كم (28) بطول 8 كم في الاتجاهين

ب - تكلفة الإنشاء

المقاول مسئول عن كافة تكاليف الإنشاء وتشمل تكلفة تأمين العمالة والمواد والمعدات وتكلفة النقل والمحروقات وتكلفة إنشاء التحويلات المؤقتة وإزالتها بعد الإنتهاء منها، وتكاليف حماية الخدمات القائمة وفقاً لمتطلبات الجهات ذات العلاقة، وتكلفة نقل المواد واختبار العينات بمعمل الموقع أو المعامل المستقلة وكل مايلزم لتحقيق متطلبات خطة الجودة المقدمة من المقاول ويتم اعتمادها من قطاع الجودة بالهيئة، هذا وسيكون المقاول ملزماً عن تقديم تفاصيل إضافية مع تحليل أسعار لتكلفة الإنشاء لجميع البنود الواردة بقوائم كميات تنفيذاً حينما يطلب المهندس أو الهيئة ذلك .

ج - تكلفة الاصلاح وعلاج العيوب خلال فترة الضمان

المقاول مسئول عن كافة تكاليف أعمال الاصلاح وعلاج العيوب التي تظهر خلال فترة الضمان وذلك اعتباراً من تاريخ الإستلام الإبتدائي، ويعتبر سعر العقد شاملاً لتكلفة المواد والعمالة المتخصصة والمعدات وقطع الغيار المطلوبة خلال فترة الضمان.

د - تكاليف أخرى

المقاول مسئول وعلى نفقته القيام بالأعمال التالية:

- اختبارات المواد والأعمال المكتملة وفقاً لمتطلبات العقد.
- أعمال إزالة المخلفات وتسوية الموقع وتهديب الميول.
- معالجة الأعمال غير المقبولة واستبدال المواد غير المطابقة (المرفوضة من المهندس أو الهيئة)
- أية تكاليف زائدة بسبب العمل يوم الجمعة أو العمل ليلاً أو في الإجازات الرسمية .
- أعمال ومهمات ومستلزمات الأمن (تكاليف الأسوار والحراسة والتأمين والتصاريح اللازمة لمباشرة العمل)
- تكلفة استصدار الضمانات البنكية.
- حماية المرافق والخدمات القائمة.
- إعداد الرسومات حسب المنفذ (As built) لبنود العمل المختلفة.
- بوالص التأمين بكافة أنواعها وفقاً لما نص عليه القانون وشروط العقد.

شامناً : مدة العقد

يلتزم المقاول بتنفيذ وإتمام جميع الأعمال المبينة في العقد خلال مدة 12 شهر ، وتسرى هذه المدة اعتباراً من تاريخ تسليم الموقع كلياً أو جزئياً إلى المقاول بموجب محضر كتابي موقع عليه من قبل ممثل الهيئة والمهندس والمقاول .



اعمال تطوير ورفع كفاءة طريق السويس السخنة والطريق الدائري حول مدينة السويس بطول 60 كم
 الطريق الرئيسي والتاحات في المسافة من كم (20) الى كم (28) بطول 8 كم في الاتجاهين

ملحق رقم 1

نموذج رقم (1): الحد الأدنى من المعدات اللازمة للمشروع
 يراعى ما ورد بالبند رقم (51) من المواصفات القياسية لسنة 1990 ولن يصرح بالعمل في أى بند من بنود المشروع إلا بعد معاينة ومعايرة المعدات الواردة طبقا للبرنامج الزمني المعتمد والتصريح باستخدامها

العدد	نوع المعدة	نوع البند
1	محطه خلط أسفلت مركزيه أوتوماتيكيه سعه لا تقل عن 120 طن / ساعه جديده أو بحاله ممتازه على ان يقدم المقاول شهادة معايرة من احد الجهات المعتمدة قبل البدء في تنفيذ الطبقات الأسفلتية وفقا للبرنامج الزمني المعتمد و تحدث المعايرة كل 6 اشهر . شاملة كافة العناصر منها خزانات الببتومين الصلب والسائل	مجمع الخلطات
2	رافع أتريه (نودر)	
1	ميزان بسكول أو مزجر	
1	مياه نظيفه ومواد (إذا لم تقرر الهيئة محبل المنطقة)	

اعمال تطوير ورفع كفاءة طريق السويس السخنة والطريق الدائري حول مدينة السويس بطول 60 كم
الطريق الرئيسي والشاحات في المسافة من كم (20) الى كم (28) بطول 8 كم في الاتجاهين

1	محطة خلط خرسانه مركزيه اوتوماتيكيه سعته لا تقل عن 50 طن / ساعة جديده اوبحاله ممتازه شامله المبرد ومضلة المواد وخزانات تخزين الاسمنت ومعمل المحطة		
3	ماكينه إناره خروج لايقل عن 50 ك وات	اعمال التحويلات وتأمين مستخدمي الطريق (حسب المشروع)	مهمات وادوات خطه السلامة المروريه
1	وقش إنقاذ		
2	كلارك		
1	لودر		
	طبقا للخطة المعتمدة من المهندس		

العدد	نوع المعده	نوع البند
2	رافع اترية لودر	أعمال الأتربة
2	موزعات مياه (تلك مياه سعته لا تقل عن 15 طن)	
2	جريدر	
2	هراس تربه	
1	بلدوزر على جنزير	
8	عربة قلاب جديد اوبحاله ممتازه	
2	لودر	
8		

اصعمال تطوير ورفع كفاءة طريق السويس السخنة والطريق الدائري حول مدينة السويس بطول 60 كم

الطريق الرئيسي والشاحات في المسافة من كم (20) الى كم (28) بطول 8 كم في الاتجاهين

2	تلك مياه
3	جرير مزود بحساس ليزر جديد او بحالة ممتازة لا يزيد عمره عن 5 سنوات
3	هراس اساس كاووش وزنه في حدود 24 طن جديد او بحاله ممتازة لا يزيد عمره عن 5 سنوات
-	جرار زراعى مزود بمكنسة
2	ضاخط هواء
2	عربة رش اسفلت سائل (اتيلاير)

العدد	نوع المعده	نوع البند
2	ماكينة فرش المخلوط الاسفلتي (فنشر مزود بالسنمور عرض الرصف لا يقل عن 7.5 م) جديد او بحاله ممتازة لا يزيد عمره عن 5 سنوات	طبقات الرصف الاسفلتي (رابطه + سطحه)
2	هراس حديد خفيف وزنه لا يقل عن 7 طن مجهز بجهاز قطع اسفلت جديد او بحاله ممتازة لا يزيد عمره عن 5 سنوات	
2	هراس حديد ثقيل وزنه لا يقل عن 12 طن جديد او بحاله ممتازة لا يزيد عمره عن 5 سنوات	
2	هراس كاوتش ثقيل وزنه في حدود 24 طن جديد او بحاله ممتازة لا يزيد عمره عن 5 سنوات مزود بقاطعة اسفلت هيدروليكية.	
2	منشار قطع اسفلت	
2	عربة مكبسه ميكانيكية لتنظيف السطح قبل الرصف	

اعمال تطوير ورفع كفاءة طريق السويس السخنة والطريق الدائري حول مدينة السويس بطول 60 كم

الطريق الرئيسي والشاحنات في المسافة من كم (20) الى كم (28) بطول 8 كم في الاتجاهين

- على المقاول تقديم كاشف بالمعدات والالات المملوكة للشركة مبيداً الاتي :-
 - نوع ووثيقة المعدة ونموذجها وعدد كل منها أثناء التنفيذ
 - كفاءة المعدة وسنة الصنع وحالتها الراهنة .
 - التاريخ المتوقع لتواجد المعدات بأنواعها المختلفة بالموقع وفقاً لخطة عمل المقاول .
 - يتم تحديد الحد الأدنى للمعدات وتوقيتاتها بدقة فور استلام الموقع بمعرفة المهندس على ضوء جدول الكميات والبرنامج الزمني) وما يحدده المهندس ملزم للمقاول وبحق للمهندس رفض أيأ من هذه المعدات أو إستبدالها أو زيادة عددها عن الحد الأدنى أو إحضار اية معدات أخرى إضافية قد يراها ضرورية لاستكمال الأعمال و لا يتم خروج أي سعة من الموقع إلا بتصريح من المهندس
 - لا يتم السماح بالعمل في المشروع الا بعد توفير الحد الأدنى للمعدات اللازم لتنفيذ كل مرحلة طبقاً للبرنامج الزمني وفي حالة عدم التزام المقاول بتوفير الحد الأدنى للمعدات كما جاء اعلاه يتم خصم مبلغ 20 ألف جنيه (عشرون ألف جنيه فقط لا غير) عن كل يوم تأخير أو تعطل بالنسبة للخلاطة ومبلغ 10 آلاف جنيه (عشرة آلاف جنيه فقط لا غير) عن كل يوم تأخير في توفير خزان البيتومين الواحد ومبلغ 1000 جنيه (ألف جنيه فقط لا غير) كقيمة متوسطة عن كل يوم تأخير في توفير المعدة الواحدة. ولا تعفي تلك الخصومات المقاول من التزاماته المقررة بموجب العقد في حال تأخره عن تنفيذ الأعمال.

تابع ملحق رقم 1

نموذج رقم (2) فريق العمل

التخصص	عدد	سنوات الخبرة في مشاريع مماثلة في النوع و القيمة
1. مدير التنفيذ للطرق	1	10 سنة
2. مدير المكتب الفني	1	5 سنة
3. مدير ضبط الجودة	1	5 سنة
4. مدير السلامة الوقائية	1	10 سنة
5. مهندس تنفيذ طرق	1	5 سنوات



أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق السويس السخنة والطريق الدائري حول مدينة السويس بطول ٦٠ كم
الطريق الرئيسي والشاحنات في المسافة من كم (٢٠) الى كم (٢٨) بطول ٨ كم في الاتجاهين

٥ سنوات	١	٦- مهندس صيانة (ميكانيكا وكهرباء)
٥ سنوات	١	٧- مهندس تخطيط وبرمجة زمنية
٥ سنوات	٢	٨- مراقب تنفيذ / فني مواد
٥ سنوات	١	٩- حساب كميات
٦ سنوات	٢	١٠- فني سلامة مرورية
٧ سنوات	٢	١١- مساح

- يتم حصول مهندسو التنفيذ والمواد والمساحين على الدورات التدريبية المناسبة لتخصصهم في مركز التدريب التابع لهيئة العنمة للطرق والكباري .
- يحدد المهندس الحد الأدنى بموافقة المالك وفقا لمتطلبات العمل والبرنامج الزمني
- يحق لهيئة خصم مبلغ ١٠٠٠ جنيه (الف جنيه فقط لا غير) يوميا في حال عدم تواجد مدير المشروع بدون عذر يقبله المهندس ومبلغ ٥٠٠ جنيه (خمسمائة جنيه فقط لا غير) يوميا كقيمة متوسطة في حال عدم تواجد أي من باقي فريق العمل ولا تعفي تلك الخصومات المقاول من التزاماته المقررة بموجب العقد في حال تأخره عن تنفيذ الأعمال.

يلتزم الطرف الثاني بتوريد التالي بتوريد عدد ٤ افراد (عامل) بعمر ٢٠-٤٠ سنة وتوقع غرامة ٣٠٠٠ جنيه (ثلاثة الاف جنيه) عن كل يوم غياب .

