

قطاع بحوث المشروعات والكبارى

دفتر الشروط و المواقف للمناقصة المحدودة رقم ( ) لسنة ٢٠٢٣

عملية نقل سير مصنع اسمنت السويس المتقطع مع مسار القطار السريع  
العين السخنة - العلمين

ثمن دفتر الشروط :

مصاريف ارساله بالبريد :

عدد الصفحات التي يضمها الدفتر ( ) بما فيها عدد ( ) رسم

دفتر المواقف القياسية للهيئة العامة للطرق و الكبارى لسنة ١٩٩٠ و الكود  
المصرى يعتبر متمما لهذا الدفتر مع مراعاه التعديلات الواردة به

رئيس الإدارة المركزية  
لتنفيذ وصيانة الكبارى

مهندس / ايمان محمد متولي

رئيس قطاع  
التنفيذ و المناطق

مهندس / سامي احمد فرج

رئيس الادارة المركزية  
للم منطقة الاولى المركزية

مهندس / مجدي عبد السلام

مدير عام  
تنفيذ الكبارى  
مهندس / محمد محمود اباظة

رئيس الإدارة المركزية  
الشئون المالية و الإدارية

عميد / أبو بكر احمد عساف

ملحوظة :-

- ١ - على الشركة التوقيع والختم على كل صفحة من صفحات الدفتر .

المحتويات

الجزء الاول - الشروط العامة

الجزء الثانى - الشروط الخاصة

الجزء الثالث - المواصفات الفنية

الجزء الرابع- المواصفات الفنية لاعمال الطرق

الجزء الخامس - المواصفات الفنية لاعمال الكبارى

الجزء السادس - قوائم الكميات

## الجزء الثاني الشروط الخاصة

### أولاً : تجهيزات الموقع - تجهيزات المقاول الموقعة

يجب على المقاول إعداد وتجهيز الموقع ويشمل المكاتب والمخازن والورش والمعامل ومحطات الخلط (محطات الخرسانة والأسفالت) واستراحات العاملين، والمقاول مسؤول وعلى نفقة عن الحصول على الأراضي اللازمة لمثل هذه التجهيزات، ويجب اعتماد المخطط العام والموقع المقترن وتجهيزاته من المهندس قبل التنفيذ، وقبل بدء التنفيذ يجب نقل جميع التجهيزات للموقع خلال المدة المحددة ببرنامج العمل، وبعد الانتهاء من الأعمال يجب إزالة محطات الخلط وأية مبانى أو أسوار أو منشآت مؤقتة ورد الشئ لأصله ، وتؤول ملكية هذه التجهيزات الموقعة للمقاول بعد انتهاء الأعمال وتسليم المشروع وعلى المقاول تأمين عمال نظافة واعمال السلامة المهنية بإستراحات العاملين من خلال متخصص يعتمدته المهندس.

### مكتب مثل الهيئة والمهندس الاستشاري بالموقع

خلال فترة ٣٠ (ثلاثون يوماً) من تاريخ توقيع العقد تطبقاً للبند رقم (٣٢) من المواصفات القياسية يجب على المقاول ان يقوم قبل البدء في العمل باعداد مكتب مكيف بموقع العمل لادارة المشروع ولا تقل مساحته عن ١٢٥ م٢ مكون من ثلاثة حجرات على ان تكون احداها غرفة اجتماعات ( شاملة ترابية كبيرة و عدد ١٠ كراسى ) وملحق بها (بوفيه) لاعداد وتقديم المشروبات وكذا دورتين مياه صحية ويتم التأثير بمكاتب وملاعق جلدية وانتريه مودرن إنتاج أحد المصانع المتخصصة في تأثير المكاتب مع تزويد المكتب بشمسية مع الترابية والكراسي اللازمة ووسيلة اتصال مباشرة مع الادارة على ان يقوم المقاول بإعداد هذا المكتب في المكان المناسب الذي يختاره المهندس المشرف في الموقع وتعيين اعمال نظافة وعامل بوفيه ويقوم بصيانته وادارته طوال مدة العملية على حسابه وفي حالة تأخر المقاول في تجهيز هذا المكتب قبل بدء العمل تقع عليه غرامية بواقع اربعمائة جنيه يومياً إلى حين إقامة المكتب بالمواصفات عالية ويتحقق للهيئة خصم هذه الغرامية من المستحقات الجارية أولاً باول

### - التجهيزات

تقوم الشركة بتوفير عدد (١) سيارة ملاكي سيدان حديثة الصنع مكيفة لا يقل سنة الصنع عن سنتين لجهاز الاشراف داخل الموقع وذلك من بدء تسلیم الموقع للشركة و طوال مدة تنفيذ المشروع و حتى تاريخ الاستلام الابتدائي وفي حالة عدم قيام الشركة بتوفير السيارة يتم خصم ( مبلغ ١٠٠٠ جنيه / اليوم ) للسيارة الواحدة

### - أجهزة المساحة

المقاول مسؤول عن توفير وصيانة احدث الأجهزة المساحية اللازمة لإتمام الأعمال طوال فترة العقد وعليه تأمين محطة رصد متكاملة (Total Station) بكامل الملحقات وجهاز قياس مناسب (میزان رقمی) بكامل مشتملاتها، تكون مخصصة لاستخدام الإستشاري أو المهندس المشرف في تدقيق الأعمال المساحية، والمقاول مسؤول عن معايرتها دورياً وإستبدال أي منها في حال إرسالها للصيانة، طبقاً لاحتياجات المقاول وتوافق عليها الهيئة و تؤول ملكيتها للمقاول بعد نهو الاعمال و الاستلام الابتدائي للمشروع.

### - لوحات المشروع

على المقاول فور توقيع العقد إعداد وثبتت عدد (٢) لوحة كبيرة كحد ادنى بالمقاسات التي تحددها الهيئة تثبت عند بداية الموقع وعند نهايته بالإضافة المعاكس وبالموقع التي تحددها الهيئة، وتتضمن اللوحة اسم المشروع والمالك والمهندس والمقاول وتاريخ بدء العمل ونهاية التنفيذ ، وعلى المقاول الحصول على تصريح الجهات المعنية قبل ثبيتها، كما يلتزم بازالتها عند إنتهاء الحاجة إليها وفقاً لتعليمات المهندس ، وتخصم غرامية بواقع ٥٠٠٠ جنيه شهرياً على كل لوحة لا يتم تركيبها .

- مدة العملية :-

يجب ان تتم جميع الاعمال فى مدة ٨ شهور من تاريخ صدور امر الاسناد او تسليم الموقع للمقاول خالي من الموانع ظاهرياً ما يمكن المقاول من التنفيذ دون توقف و ذلك بموجب محضر رسمي موقع عليه من الطرفين وفي حالة التأخير يوقع عليه غرامة التأخير المنصوص عليها بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولاته التنفيذية وتعديلاتها .

- لا يعتد بأى مستخلص يتم صرفه الا بعد مراجعة حصره و اعتماده من قطاع الطرق او قطاع الكباري كلا فيما يخصه

## البرنامج الزمني وبرنامج التوريدات والتدفقات النقدية للأعمال.

يقدم المقاول البرنامج الزمني حسب المبين بالمادة رقم 12 بالشروط العامة (من خلال مكتب أو مهندس متخصص ذو شهادات علمية في هذا المجال يعتمد من الهيئة) ويجب أن يكون تسلسل المهام بالبرنامج الزمني منطقاً ومتضمناً تفاصيل كافية لتوضيح الطريقة المقترحة في التنفيذ مع توضيح مدة التنفيذ لكل مهمة وبيان كيفية تداخل الأنشطة وإرتباط بعضها بعض وذلك وتعرض الأنشطة بحيث توضح المدد الخاصة والتمويل المطلوب للتنفيذ، باستخدام برنامج Primavera (Microsoft Project) بتجهيز رسومات الورشة التفصيلية لبنود العمل المختلفة وفترات المراجعة والإعتماد ، ويتم

تحديث هذا البرنامج شهرياً بواسطة المقاول واعتماده من المهندس وعلى المقاول أن يقدم للطرف الأول كذلك تقريراً مفصلاً من خلال مهندسه المتخصص مع برنامج تنفيذ الأعمال (البرنامج الزمني) بمتابعة المشروع وتحديثه وتقدير للتدفقات النقدية بكل الدفعات التي يستحق الحصول عليها بموجب هذا العقد (Cash Flow) وذلك على فترات شهرية ونصف شهرية ، ويكون جدول الدفع بالصيغة التي يقبلها المهندس وبما يتوافق مع البرنامج الزمني لتنفيذ الأعمال، كما يكون بالتفصيل الكافى ليتمكن المهندس من تقدير مدى توافق قيمة المدفوعات مع حجم الأعمال المنفذة ، ويجب أن يراعى عند تقديم البرنامج الزمني الأخذ فى الاعتبار الأحوال الجوية وتقدير فترات التوقف للبنود طبقاً لطبيعة موقع العمل علماً أنه لن يتم إحتساب مدد إضافية عن توقف الأعمال عن الظروف المناخية .

و البرنامج الزمني المحدث و المعتمد من المهندس هو المرجعية لحساب المدد الإضافية و فروق الأسعار .  
سيقوم المقاول بالتعاقد على جميع خامات المشروع بفترة كافية قبل بدء تنفيذ البنود هذا و لن يتم إحتساب مدد إضافية أو فروق أسعار عن المواد التي يتم تدبيرها نتيجة التعديلات للبرنامج الزمني للمشروع فيما عدا البيتومين .

## ثانياً : متطلبات الإنشاء

### أ - تأمين سلامة المرور

يجب على المقاول ان يكون مدركاً أن الطريق المطلوب انشاؤه يتصل بطرق قائمة ذات حركة نقل ومرور ، ولذلك يجب عليه تقديم(من خلال مكتب أو مهندس متخصص معتمد من الهيئة) منهجة مفصلة توضح مقتراته لتجنب الآثار السلبية على حركة وتدفق المرور أثناء تنفيذ مختلف أنواع الإنشاء وذلك من خلال إعداد خطط إدارة وتنظيم المرور التي يجب تطبيقها والإلتزام بها طوال فترة التنفيذ لتأمين أقصى درجة أمان لمستخدمي الطريق ولفريق العمل طبقاً للمواصفات العالمية، ومستندات العطاء، ودليل وسائل التحكم المروري الصادر عن الهيئة، ومتطلبات الجهات المعنية وكافة المتطلبات الواردة بفقرة " التنظيمات المرورية "من متطلبات الإنشاء والمقاول مسؤول من تاريخ استلامه موقع العمل عن علاج أي عيوب يكون لها أثر سلبي على الحركة المرورية او تؤدي إلى حوادث تظهر بطول الطريق في سطح الرصف او الأكتاف الجانبية او الحواجز الجانبية او اي من عناصر الطريق .

ويجب أن يتم تنفيذ تلك الخطط بالتنسيق مع الهيئة والسلطات المعنية للمرور والجهات الأمنية والمهندسين المشرفين على كافة الموافقات المطلوبة على الخطة قبل بدء التنفيذ، ويتم الإعلان عن الخطة المعتمدة على الطريق والحصول على كافة الموافقات المطلوبة على الخطة المعتمدة وبحيث يتضمن الإعلان كافة التفاصيل من حيث بمسافات كافية تضمن سلامة مستخدمي الطريق وفقاً للخطة المعتمدة وبحيث يتضمن الإعلان كافة التفاصيل من حيث الموقع وموعد البدء والمدة وحدود السرعة مع كروكي توضيحي وذلك على نفقة المقاول دون آية تكلفة إضافية على المالك.

ويجب على المقاول تزويد فريق العمل بمهندس متخصص في أعمال السلامة المرورية لخطيط وتصميم ومتتابعة أعمال التحويلات المرورية وتوجيه حركة المرور في مناطق العمل وبطول الطريق بما يتوافق مع دليل وسائل التحكم المروري

الصادر عن الهيئة وكافة الأنظمة المرورية المعهود بها بما يكفل السلامة التامة لمستخدمي الطريق والعاملين به أثناء التنفيذ،

ويتحمل المقاول المسؤولية المادية والجناحية عن أية حوادث أو اضرار تقع على مستخدمي الطريق أو أي من الأفراد العاملين بالمشروع تقع بسبب اخلاله بمتطلبات السلامة المرورية أو تقصيره في المداومة على استكمال وصيانة وسائل التحكم المروري وتأمين الحركة المرورية ليلاً ونهاراً في كافة مواقع العمل بالمشروع ومهندس السلامة مسؤول عن عمل كافة التسبيقات اللازمة مع الجهات الأمنية ذات العلاقة للحصول على موافقتها على خطط تحويل المرور المؤقت وإصدار أية تصاريح لازمة بهذا الخصوص بالتنسيق مع الهيئة ويتحمل المقاول أية تبعات مادية أو قانونية تترتب على تقصيره في تأمين سلامة المرور وعليه وضع علامات الارشاد والانارة ليلاً ونهاراً وعمل سور حول أعمال الحفر بالموقع والمحافظة على سلامة المرور وفي حالة عدم تواجد العلامات الارشادية والتذيرية أو السور توقع عليه غرامة

ثلاثة الاف جنيه يوميا

#### **ب - السجلات**

يجب على المقاول وعلى نفقة الخاصة الإحتفاظ طوال مدة سير الأعمال بسجلات لجميع التفاصيل لكل ما يتم تنفيذه، وكذلك نتائج التجارب المعملية وتقديم هذه السجلات في أي وقت للمهندس عندما يطلبها. يجب أن يحتفظ المقاول بسجلات دائمة للموقع لتسجيل سير تنفيذ الأعمال، ويجب أن يجعل هذه السجلات متاحة دائماً وأن يقدم نسخ منها في أي وقت يطلب منه ذلك، ويجب أن تشمل البيانات المسجلة لكل يوم عمل وفقاً لنموذج البيانات الذي يعتمده المهندس وتتضمن على سبيل المثال وليس الحصر ما يلى:

- التاريخ.
- حالة الطقس.
- بدء وانتهاء الأعمال لكل مهمة.
- أسماء مقاولي الباطن وعدد العمالة التابعة له ونوع النشاط الحرفي وموقعه.
- تاريخ تسليم الرسومات والعينات ... إلخ وحالتها.
- تاريخ طلب التسليم وتاريخ التسليم (التوريد - التركيب - التصنيع - ... إلخ) لأي من البنود وحالتها.
- المعدات
- طاقم العمل

#### **ج - أمن وصحة العاملين**

يجب على المقاول توفير الأمان والراحة والنظافة والشروط الصحية للعمل والمبيت لجميع العاملين بالمشروع متضمنة العاملين التابعين لمقاولي الباطن، ويجب توفير مهندس سلامة وقانية (أمن صناعي) مدرب تدريباً جيداً لمتابعة مستوى الأمان للعاملين وتأكيد على إرتدائهم الزي المناسب (خوذة - حذاء - سترة أمان ... إلخ ) ، وإذا ثبت أن مهندس الأمان غير مناسب لموقعه فيجب على المقاول إستبداله بمهندس آخر يعتمدته المهندس.

ويجب على المقاول أن يقوم بالتأمين على ممثل الهيئة وأفراد فريق المهندس المشرف ضد الوفاة والإصابات أو التلفيات الناتجة عن أي حادث بسبب تنفيذ الأعمال طبقاً للشروط التعاقدية وفي حالة عدم اتباع تعليمات الأمن الصناعي بالموقع توقع عليه غرامة الف جنيه يوميا

#### **د - الوصول للموقع**

المقاول مسؤول عن تأمين سبل وطرق يوافق عليها المهندس لوصول معداته والعمالين إلى الموقع، ويشمل ذلك تأمين وصول ممثل الهيئة والمهندس أو من يمثلهم وكذلك السلطات الرسمية المعنية إلى موقع الأعمال الجارى تنفيذها .

## هـ - إنتهاء المشروع وإخلاء الموقع

المقاول مسئول عن إزالة أية مخلفات نتيجة الأعمال وأن يقوم بتنظيف الموقع قبل تسلیم أي عمل يتم الإنتهاء منه وأية مواقع قام باستخدامها وذلك طبقاً لتعليمات المهندس وإعتماده، ويقوم المقاول بإزالة المنشآت المؤقتة والمواد الزائدة وتنظيف الموقع، ولا يتم عمل المستخلص الخاتمي إلا بعد القيام بذلك طبقاً لتعليمات المهندس وإعتماد الهيئة، كما يتکلف المقاول بتنظيف حرم الطريق وتهذيب الميل وتنظيف الموقع الذي يشغله وتسويته حسب تعليمات المهندس وبموافقتها.

## وـ استلام المشروع وإختبارات التشغيل

عند الانتهاء من الأعمال سيقوم المقاول بتقديم مقترن مع برنامج زمني لفحوصات المطلوبة للإسلام وكافة اختبارات التشغيل لإعتمادها من المهندس قبل بدء أعمال الإسلام. عندما يحين موعد الإسلام الابتدائي للأعمال المنتهية يقوم المقاول بإصلاح أية عيوب، وفي حال تخلف المقاول عن تنفيذ هذه الإصلاحات خلال المدة المحددة زمنياً محددة بإصلاح أية عيوب، وبذلك يحول المقاول عن تنفيذ هذه الإصلاحات خلال المدة المناسبة بحسب لائحة القيام بتنفيذ الإصلاحات المذكورة بمعرفتها وتخصم التكاليف مع المصارييف الإدارية المترتبة على الأحوال الجوية أو أية أعمال أخرى، وأن يقوم ببرمجة أعماله بحيث يتم تنفيذ الطبقة السطحية أو أية تشطيبات في وقت مناسب بحيث لا تتعرض لأى أذى أو تشويه بسبب الأعمال الأخرى.

## زـ الكشف على الأعمال

على المقاول أن يقدم للمهندس كل ما يلزم من بيانات ومعلومات عن موقع استجلاب المواد ومصادرها وطريقة إعدادها حتى يتمكن من الكشف عليها واعتمادها، كما سيقوم المهندس المشرف بمراقبة والكشف على الأعمال خلال فترة التنفيذ وفقاً لخطة الجودة المقدمة من المقاول والمعتمد من المهندس وسيقوم بإجراء الاختبارات على المواد المستخدمة طبقاً لمواصفات وإشتراطات المشروع، ومن حق المهندس قبول أو رفض أية مواد أو معدات أو طريقة تنفيذ إذا رأى أنها غير مقبولة أو غير مطابقة للمواصفات، وعلى المقاول تأمين كافة التسهيلات اللازمة للمهندس من أدوات ومعدات وطواقم فنية للقيام بالكشف والفحوصات المعملية .

## حـ طلب الإسلام

لإسلام الأعمال الموقعة اليومية سيقوم المقاول بإبلاغ المهندس خطياً عن موعد الإسلام بعد تجهيز العمل ، وسيقوم المهندس بالرد بنتيجة الفحص وفقاً للنظام المحدد بوثائق العقد بهذا الخصوص، ويتحمل المقاول مسئولية إعداد وتوريد نماذج وطلبات الفحص وفقاً للنماذج الموحدة المعتمدة من الهيئة، ولن يسمح بالبدء بأى نوع من الأعمال دون موافقة خطية من المهندس.

## طـ المواصفات القياسية

تخص جميع أعمال التنفيذ والمواد المستخدمة والتجارب والإختبارات المعملية لزوم ضبط الجودة لإشتراطات ومتطلبات المواصفات القياسية المذكورة بالبند رقم ١ من مستند المواصفات الفنية وعلى المقاول تأمين نسخة كاملة منها بالموقع.

## يـ قياس الأعمال الإضافية بواسطة المقاول والمهندس

إذا طلب الأمر أن يقوم المقاول بتنفيذ أو توريد أي أعمال يرى أن من حقه المطالبة بتکلفتها باعتبارها أعمال إضافية أو مستحدثة فينبغي عليه الحصول أولاً على أمر كتابي من المهندس معتمد من الهيئة ومن ثم يقوم بقياسها بحضور المهندس أو من يمثله، وما لم تتم عملية القياس بشكل موافق عليه وبصفة مشتركة في نفس وقت التنفيذ أو التوريد فلن يعتد بهذه القياسات، كما يحق للمهندس أن يقوم بالإطلاع على سجلات المقاول المبين فيها أوقات تنفيذ هذا العمل الإضافي ولن يتم الدفع عن أية أعمال إضافية إلا بموافقة المالك.

## ك - المخططات التنسيقية

حسبما يكون ضرورياً يقوم المقاول بإعداد أية رسومات توضح التداخل والعلاقة بين مكونات المشروع والأماكن التي توضع بها لضمان عدم تعارض بعضها البعض أو تعارضها مع الخدمات القائمة وتأكد أن كل من هذه المكونات يوضع في مكانه الصحيح.

## ل - التوثيق

المقاول مسؤول عن توثيق الوضع القائم للمشروع كاملاً و استخدامات الأرضي وكافة بنود الأعمال قبل المباشرة في التنفيذ وتغيير معالجتها وذلك من خلال التصوير الفوتوغرافي والفيديو وترتيب هذه الوثائق وإعدادها بشكل مهني سليم من قبل متخصصين وفقاً لما ورد تفصيلاً بالفقرة خامساً بهذه الشروط الخاصة.

## م - المواد المستخدمة

يجب أن تفي جميع المواد المستخدمة بكافة متطلبات الجودة والمواصفات المحددة بوثائق العقد وفي خطة ضبط الجودة المعتمدة ويجب أن تكون جميع المواد منتجة أو مصنعة بواسطة شركات معروفة، وتطابق جودتها مع المواصفات القياسية الموافق عليها.

وأية مواد يقدمها المقاول كبديل لمواد موصوفة بوثائق العقد سيتم مقارنتها من ناحية النوع والوظيفة والجودة والأداء والشكل ويكون قبولها من هونا بموافقة المهندس واعتماد الهيئة، وتعتبر كافة المواد الموردة أو الأجهزة المستخدمة في الأعمال الدائمة ملكية خاصة للهيئة ويجب أن يوضح المقاول جميع التفاصيل من حيث النوع والمصنع الذي يجب أن يكون قادر على توريد قطع الغيار والدعم الفني اللازم طوال فترة الإستخدام.

ولن يتم اعتماد أية مواد للاستخدام بالموقع دون تقديم عينات لها مع كافة المعلومات ذات العلاقة وإجراء الاختبارات المطلوبة عليها، ويجب على المقاول نقل وتخزين المواد بصورة لا تعرضاً لها لأى نوع من أنواع التلف أو تؤثر على خواصها وتخزن كافة المواد الموردة وفقاً لتوصيات المورد، وعلى المقاول التنسيق مع الموردين في وقت مبكر لبرمجة عمليات توريد المواد بحيث لا تسبب في أي تعطيل لعمليات الإنشاء ضمن برنامج التوريدات وضمن البرنامج العام المعتمد للمشروع.

أية مواد يتم إستخدامها دون إذن كتابي أو موافقة المهندس ستكون على مسؤولية المقاول وقد تتعرض لعدم القبول وعدم الإدراج في الدفع وسيتم رفض أية مواد مخالفة ويكون المقاول مسؤولاً عن استبدالها دون أي تأخير أو مماطلة.

## ن - حماية الأعمال من أحوال الطقس

يجب على المقاول حماية الأعمال المنفذة والمواد المشونة من عوامل الطقس، وفي حالة تلف أى منها يقوم بإصلاحها أو استبدالها على نفقته طبقاً لتوجيهات المهندس، وعلى المقاول عمل إحتياطاته لمنع التأثير السلبي للعواصف الرملية على السطح النهائي للأعمال. وفي حالة حدوث أى تأثير سلبي تتم الإزالة أو المعالجة على نفقة المقاول الخاصة وفقاً لتوجيهات المهندس، ولا يتم استكمال الأعمال في مناطق تأثرت سابقاً بالعواصف الرملية دون الرجوع إلى المهندس المشرف.

## ش - ملء الحفر والجسات

فور استكمال أى جزء من الأعمال، يقوم المقاول بملء أى حفر أو أماكن جسات هي ليست جزء من المشروع على نفقته بنفس نوع الطبقة، مع إزالة أية مواد لا يتم احتياجها في أعمال الإنشاء.

## خ - الأعمال المؤقتة

يقوم المقاول بتنفيذ جميع الأعمال المؤقتة اللازمة لاستكمال الأعمال، على أن يقدم المقاول خطة لها لاعتمادها قبل إجراءات تنفيذها، والمقاول مسؤول عن أية تلفيات ناتجة عن هذه المنشآت المؤقتة، وعلى المقاول الحصول على موافقة

## و - حاملى الرايات

يلتزم المقاول بتعيين أشخاص مدربين في الأماكن التي يحددها المهندس تكون مهمتهم الوحيدة هي تحذير مستخدمي الطريق وتوجيه حركة المرور عند بداية وحول مناطق تنفيذ الأعمال، ويتم تزويدهم ب زيارات (رداءات) فسفورية عاكسة أثناء العمل لظهورهم وضمان سلامتهم.

## رابعا : تقارير الانشاء :

### أ - التقرير المبدئي:

خلال أسبوعين من تاريخ توقيع العقد ، يقوم المقاول بتجهيز و تسليم أربعة نسخ من التقرير المبدئي، ويحتوى على خطة العمل وأعمال التجهيز والاعمال المؤقتة وبرنامجه المشتريات وتوريد المواد وفريق العمل والبرنامج الزمنى المفصل وطريقة التنفيذ لمراحل المشروع المختلفة ، وكذلك خطة ضبط الجودة و خطة السلامة و الامن الصناعى. يسلم مع التقرير المبدئي تقرير توصيف و توثيق الموجودات بالموقع المدعم بالتصوير المرئى (فيديو)، والتصوير الفوتوغرافى والذى يجب اعداده قبل البدء فى العمل كما هو مطلوب بالبند الخاص بتوثيق المشروع من متطلبات الانشاء، وبشكل منتظم يقوم المقاول بتحديث كافة هذه المعلومات وتقديمها للمهندس فى اوقات محددة أو حينما يطلب منه ذلك. ويحق للهيئة توقيع غرامة قدرها ٥٠٠٠ جنيه عن كل يوم تأخير في تقديم التقرير المبدئي.

### ب - التقارير الشهرية و الاسيوعية :

يقوم المقاول باعداد وتقديم عدد (٤ نسخة ورقية و عدد ٢ نسخة رقمية ) تقرير عن تقدم الاعمال يتم تقديمها للمهندس وممثل الهيئة ولوحدة متابعة المشروعات بالهيئة كل أسبوعين و يتضمن الاتى :

- جميع الاعمال المنفذة و الاشطة خلال الشهر المنصرم .
  - تقدم الاعمال المنفذة بالمقارنة مع برنامج العمل المعتمد و بيان التأخير (ان وجد) مع المبررات و خطة المقاول لمعالجة هذا التأخير .
  - أى معوقات أو مشاكل خلال فترة اعداد التقرير .
  - تفاصيل زيارات المسؤولين الموقع .
  - تقرير نتائج اختبارات المواد و ضبط الجودة .
  - العمالة المستخدمة و اية تفصيلات بالوظائف الرئيسية .
  - خطة العمل للشهر التالي .
  - تحديث البرنامج الزمنى للاعمال .
  - تقرير بالصور الفوتوغرافية و شرائط الفيديو لتسجيل ما يتم تنفيذه من أعمال .
- يتم توقيع غرامة ١٠٠٠ جنيه في حالة عدم تقديم التقرير النصف شهري و مبلغ ٢٠٠٠ جنيه في حالة عدم تقديم التقرير الشهري.

### ج - التقرير النهائي للمشروع:

في خلال ٣٠ يوما من تاريخ شهادة اصدار اتمام الاعمال من قبل المهندس يقوم المقاول بتسليم (٤) أربع نسخ من تقرير المشروع النهائي مع ادلة الصيانة (Maintenance and Operation Manuals). يتضمن التقرير كافة سجلات أعمال الانشاء، و رسومات حسب التنفيذ As Built Drawings التفصيلية، وبيانات أية أعمال موردة وكافة بيانات المشروع ، و يتم تقديم كافة هذه البيانات و الرسومات بملفات منظمة وبالطريقة التي يوافق عليها المهندس لمراجعتها و الموافقة عليها من قبل المهندس .

وسوف يتم تقديم الرسومات حسب التنفيذ As Built Drawings التفصيلية من المقاول معتمدة وبخاتم المقاول والاستشاري للأعتماد من المهندس المشرف وكافة جهات المرافق التي لها صلة بتنفيذ الاعمال و يتم تسليم (٥) نسخ

ورقية ورقية على أقراص مدمجة على أن توضح هذه اللوحات جميع الأعمال وعناصر الطريق وتشمل التخطيط والقطاع العرضي وتفاصيل الطريق أعمال التصريف والمرافق والانشاءات والكبارى طبقاً لما تم تنفيذه

#### د - إعداد الصور الفوتوغرافية والفيديو

يلتزم المقاول بصفة دورية بإعداد وتجهيز صور فوتوغرافية يتم إلتقاطها من قبل فنى متخصص أثناء وبعد التنفيذ لكافة الأعمال التى يجرى تنفيذها شهرياً وبحد أدنى ٢٥ صورة بمقاس مناسب يقرره المهندس يتم تسليم ٢ نسخة منها كل نسخة في ألبوم منفصل (إلى المهندس مع التقرير الشهري، وعليه أيضاً تقديم ٣ نسخ فيديو كل ٣ أشهر عن تقدم سير العمل وكل صورة أو نسخة فيديو يجب أن يسجل عليها التاريخ والوقت وتثبت على النيجاتيف مع وضع ما يلى على ظهر الصور:

- اسم صاحب العمل
- اسم المهندس
- اسم المقاول
- رقم الصورة
- وصف وتعريف الصورة
- وقت وتاريخ أخذ الصورة

وتبقى النسخة الإلكترونية للصور الالكترونية (أو النيجاتيف مع المصور لحين انتهاء كامل المشروع ثم تسلم بعد ذلك إلى الهيئة، كما يجب الا يتم عرض أيًّا من هذه الصور والمستندات إلى أيًّا من وسائل الأعلام إلا بموافقة مسبقة من الهيئة.

#### خامساً : توثيق المشروع

بخلاف الصور الفوتوغرافية وتصوير الفيديو المطلوب تقديمها مع تقارير الإنجاز الشهرية وبدون أي تكلفة إضافية فسيكون مطلوباً من المقاول إعداد ملفاً لتوثيق المشروع كاملاً بمراحله المختلفة بالتصوير المرئي (فيديو (والصور الفوتوغرافية موضحاً عليها البيانات المطلوبة لصور التقرير الشهري.

ويكون التوثيق بالفيديو ابتدأ من استلام الموقع وحتى الانتهاء من كافة الأعمال بحيث يتضمن الملف تصوير مناطق المشروع كاملة بالفيديو قبل بدء العمل لإظهار حالة ووضع الطريق ومشتملاته وكافة الموجودات وخاصة تلك التي قد تتأثر أو يتغير حالها من جراء تنفيذ الأعمال للرجوع إليها إذا لزم الأمر، ويتم تصوير نفس هذه المواقع بعد انتهاء الأعمال ويتكون التوثيق بالصور بصورة ملائمة مع إعداد عرض حركي لإظهار أعمال التطوير، ويتم تسليم عدد ٣ نسخ من ملف توثيق الموجودات بالموقع قبل بدء(Animation) العمل مع التقرير المبدئي، ويسلم ملف التوثيق كاملاً مع الإستلام الإبتدائي للمشروع أو حينما يطلب منه المقاول.

#### سادساً : إنتهاء المشروع وإخلاء الموقع

المقاول مسؤول وعلى نفقته بازالة أي مخلفات نتيجة الأعمال وأن يقوم بتنظيف الموقع قبل تسليم أي عمل يتم إنتهائه منه وأية موقع قام باستخدامها وذلك طبقاً لتعليمات المهندس وإعتماده، ويقوم المقاول بازالة المنشآت المؤقتة والمواد الزائدة وتنظيف الموقع، ولا يتم عمل المستخلاص الختامي إلا بعد القيام بذلك طبقاً لتعليمات المهندس واعتماد الهيئة ، كما يتکفل المقاول بتنظيف حرم الطريق وتنشيط وتهذيب الميول وتنظيف الموقع الذي يشغله وتسويته حسب تعليمات المهندس واعتماد الهيئة.

#### سابعاً: شمولية الأسعار

هذا العقد مبني على أساس الكميات المقاسة وفقاً لما يتم تنفيذه فعلياً بالموقع وسيتم الدفع عنها وفقاً للفاتورة المقدمة بالعرض المالى لبناء الأعمال الموصفة بقائمة الكميات المعتمد من الهيئة، وتعتبر الأسعار المقدمة من المقاول شاملة كافة التكاليف المباشرة وغير المباشرة وشاملة أي أعمال ذكر بأى من مستندات العقد أنها على نفقته أو يلتزم بها المقاول والتي يتحملها

المقاول لإنجاز ونهو الأعمال وفقاً للمواصفات والشروط الواردة بمستندات بما فيها كافة الضرائب والتأمينات والدمعات والرسوم بمختلف أنواعها التي نظمها القانون ، ومن ضمن هذه التكاليف العناصر الأساسية التالية:

#### أ - تكلفة الإعداد والتجهيز

تتضمن تكلفة الإعداد والتجهيز كافة التكاليف الازمة لجمع المعلومات الموقعة، واستكشاف مصادر المواد وإجراء الاختبارات المطلوبة عليها وكذا اى اختبارات تم داخل مصر او خارجها و الازمة للأعمال المقرر تنفيذها، والأعمال المساحية الأساسية ، وإنشاء وتجهيز مكاتب المقاول وممثلى الهيئة والمهندس المشرف، وكذلك تكاليف أعمال الصيانة لمكاتب الموقع والمركبات المخصصة لممثلى الهيئة وطاقم الإشراف طوال فترة التنفيذ، وتأمين الإتصالات، وتأمين الإستراحة ، وإعداد وتجهيز معمل الموقع، وإعداد وتجهيز وتشغيل محطات التشغيل من خلاطات وكسارات، وتوفير وتأمين المخازن والورش، والتزويد بالمياه والكهرباء، ونقل المعدات، وأماكن الأقامة والإعاشة ووسائل الانتقال وكافة التجهيزات الأخرى ، وتكلفة إعداد وثبتت لاقات المشروع المحددة بالمواصفات و إعداد الرسومات التنفيذية ورسومات الورشة التفصيلية (Workshop Drawings)، وتوفير الأكواود والمواصفات المطلوبة، وأعمال الأمن والحراسة طوال فترة المشروع . وتتضمن التكلفة فاك وإزالة المنشآت المؤقتة كالمكاتب ومخازن وسكن العمال ومحطات التشغيل والمعدات وإعادة الموقع إلى ما كان عليه بموافقة المهندس. واعتماد المالك .

#### ب - تكلفة الإنشاء

المقاول مسئول عن كافة تكاليف الإنشاء وتشمل تكلفة تأمين العمالة والمواد والمعدات وتكلفة النقل ، وتكاليف حماية الخدمات القائمة وفقاً لمتطلبات الجهات ذات العلاقة، وتكلفة نقل المواد وإختبار العينات بمعمل الموقع أو المعلم المستقلة وكل مايلزم لتحقيق متطلبات خطة الجودة المقدمة من المقاول ويتم اعتمادها من قطاع الجودة بالهيئة، هذا وسيكون المقاول ملزماً عن تقديم تفاصيل إضافية مع تحليل أسعار لتكلفة الإنشاء لجميع البنود الواردة بقوائم كميات تنفيذ حينما يطلب المهندس أو الهيئة ذلك .

#### ج - تكلفة الاصلاح وعلاج العيوب خلال فترة الضمان

المقاول مسئول عن كافة تكاليف أعمال الاصلاح وعلاج العيوب التي تظهر خلال سنة الضمان وذلك اعتباراً من تاريخ الإستلام الابتدائي ، ويعتبر سعر العقد شاملاً تكلفة المواد والعمالة المتخصصة والمعدات وقطع الغيار المطلوبة خلال فترة الضمان.

#### د - تكاليف أخرى

المقاول مسئول وعلى نفقة القيام بالأعمال التالية:

- إختبارات المواد والأعمال المكتملة وفقاً لمتطلبات العقد.
- معالجة الأعمال غير المقبولة واستبدال المواد غير المطابقة (المعروفنة من المهندس أو الهيئة )
- أية تكاليف زائدة بسبب العمل يوم الجمعة أو العمل ليلاً أو في الإجازات الرسمية .
- أعمال ومهامات ومستلزمات الأمان (تكاليف الأسوار والحراسة والتأمين والتصاريح الازمة لمباشرة العمل)
- تكلفة استصدار الضمانات البنكية.
- حماية المرافق والخدمات القائمة.
- إعداد الرسومات حسب المندفذ(As built) لبنيود العمل المختلفة.
- يوالص التأمين بكافة أنواعها وفقاً لما نص عليه القانون وشروط العقد.

#### ه - الشريك الثالث ( 3<sup>rd</sup> party )

يقوم المقاول و علي نفقة الخاصة بتعيين شريك ثالث (استشاري ضبط جودة) تخاتره الهيئة و توافق عليه و ذلك لمتابعة أعمال ضبط الجودة و تحت اشراف المنطقه المختصة و الاستشاري العام للمشروع.

الجزء السادس  
قوائم الكميات

**مشروع نقل سير مصنوع اسمنت السويس المتقطع مع مسار القطار السريع العين السخنة - العلمين**

رقم البند	توصيف البند	الوحدة	الكمية	الفئة	اجمالي
١	بالمتر المكعب حفر في اي نوع من انواع التربة بجهاد تربة حتى ١٢٥ كجم/سم٢ ما عدا التربة شديدة التماسك و التربة الصخرية ( حتى عمق ١٦ متراً ) مع عمل مصاطب افقية يعرض ١ م لكل ٤ م ارتفاع و عمل نظام مناولة بين الحفارات ( ٢ - ٣ حفار ) لرفع نواتج الحفر و تسويفها ثم اعادة رفعها باستخدام الوادر و القلابات و تأمين مivos الحفر اثناء تقنية الاعمال مع الحفاظ على الطرق المؤدية الى كسارات مصنوع الاسمنت ، عمل نظام لمراقبة هبوط لمباتي القائمة اثناء الحفر . طبقاً للرسومات و السعر يشمل نقل نواتج الحفر الزائدة الى المقالب العمومية لمسافة ٥٠٠ متراً ( او السعر لا يشمل نظام سد و تدعيم جوانب الحفر ) احد عشر ألف وثمانمائة وخمسة وسبعين متراً مكعب )	م³	١١,٨٧٥,٠٠		
٢	علاوة على بند الحفر لجهاد ( ٢٥٠,١٢٦ ) كجم/سم٢ ( الف متراً مكعب )	م³	١,٠٠٠,٠٠		
٣	علاوة على بند الحفر لجهاد ( ٢٥٠,٢٥١ ) كجم/سم٢ ( الف متراً مكعب )	م³	١,٠٠٠,٠٠		
٤	بالمتر المكعب تكسير وإزالة خرسانة عاليه او مباني من الطوب غير المسلح والبند يشمل جميع المعدات اللازمة للتكسير وذات قدرة على المناورة بين المنشآت القائمة للمصنع مع تجميع نواتج التكسير في مثليون مؤقتة لحين نقلها للمقالب العمومية ( خمسون متراً مكعب )	م³	٥٠,٠٠		
٥	بالمتر المكعب تكسير وإزالة خرسانة مسلحة والبند يشمل جميع المعدات اللازمة للتكسير وذات قدرة على المناورة بين المنشآت القائمة للمصنع مع تجميع نواتج التكسير في مثليون مؤقتة لحين نقلها للمقالب العمومية ( خمسون متراً مكعب )	م³	٥٠,٠٠		
٦	بالمتر المكعب تكسير وإزالة خرسانة عاليه او مباني من الطوب غير المسلح والبند يشمل جميع المعدات اللازمة للتكسير وذات قدرة على المناورة بين المنشآت القائمة للمصنع مع تجميع نواتج التكسير في مثليون مؤقتة لحين نقلها للمقالب العمومية ( خمسون متراً مكعب )	م³	١,٠٠	بالعدد	
٧	بالعدد نقل خارجي وتركيب وفك ماكينة الخوازيق الى الموقع ثم فكها ونقلها (خارج الموقع) بعد الانتهاء من كافة الاعمال و السعر يتضمن المعدات والاوانيash اللازمة للملك والتركيب بالموقع وتكلفة النقل وكاربات الطريق والبند شامل مما جبيه طبقاً لأصول الصناعة والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . ( واحد بالعدد )	ـ			
٨	بالمتر الطولي اعمال خوازيق بقطر ٨٠ سم في جميع انواع التربة عدا الصخرية محفورة ومصبوبة في مواقعها على الأرض الطبيعية وتصل بخرساتة مسلحة ويتم تصميم الخلاطة الخرسانية والخلط والملك الميكانيكي على الأقل اجهاد الكسر عن ٤٠٠ كجم / سم٢ بعد ٢٨ يوم من الصب ومحتوى الاسمنت بورتلاندي عادي لا يقل عن ٤٠٠ كجم / ٣ الحفر بنظام الحفر بالتفريغ (Bored Piles) باستخدام سائل البتونيات لسد جوانب الحفر والفناء لا تتضمن صلب التسلسلي والقيوسنات الدائمة والبند شامل نقل نواتج الحفر الى المقالب العمومية و تشمل تكسير روسوں Echo test على كامل الخازوق بطريقة النق والصفي و اعداد تقرير التجربة على ان تم الاعمال طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف . ( مئتان واربعون متراً طولي )	م.ط	٢٤٠,٠٠		
٩	بالمتر المكعب توريد و ردم رمال تظيفة الموردة من من خارج الموقع حول الأساسات طبقاً للوحات المعتمدة وتعليمات المهندس المباشر والبند يشمل استخدام المعدات الميكانيكية ذات القدرة على المناورة للوصول المناسب للخرسانة الفرز العميق والملك والرش على طبقات لا تزيد عن ٢٥ سم مع الرش بالمواد و الملك جيداً باستخدام الات المعدات الميكانيكي للوصول الى اقصى كثافة جافة و كل ما يلزم لنها العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف ( خمسة الاف واربعمائة وخمسة متراً مكعب )	م³	٥,٤٠٥,٠٠		
١٠	بالمتر المكعب فرشة من خرسانة العادي لزوم اعمال احلال التربة طبقاً لنسبة الخلاطة التصميمية المعتمدة من المهندس المشرف على الاقل اجهاد الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ١٥٠ كجم / سم٢ و الفنة تشمل باستخدام عدد من المضخات الثابتة و المتحركة باي اطوال للوصول للمناسب الصب على العمق والفنة تشمل كل ما يلزم لنها العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات الفنية و تعليمات الشركة HEIDELBERGCEMENT GROUP الالمانية ( ثلاثة الاف وثلاثمائة وتسعة وعشرون و ١٠٣ متراً مكعب )	م³	٢,٣٢٩,٣٠		
١١	بالمتر المكعب خرسانة عاليه اعلى طبقة الاحلام للاساسات طبقاً لنسبة الخلاطة التصميمية المعتمدة من المهندس المشرف على الاقل اجهاد الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ١٥٠ كجم / سم٢ و لا يقل محتوى الاسمنت ٢٠٠ كجم/م٣ و الفنة تشمل باستخدام عدد من المضخات الثابتة و المتحركة باي اطوال للوصول للمناسب الصب على العمق والفنة تشمل كل ما يلزم لنها العمل المعالجة بالرش بالمواد مادة النفايات كل ما يلزم لنها العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات الفنية و تعليمات المهندس المشرف و تحت اشراف استشاري الشركة HEIDELBERGCEMENT GROUP الالمانية ( خمسة وسبعين واربعون ونصف متراً مكعب )	م³	٥٧٧,٥٠		
١٢	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لكافة الاعمال الخرسانية لسير مصنوع الاسمنت واجراءات الخرسانية المختلفة والتي يتم تنفيذها لتحمل الاعمال و الاهتزازات الميكانيكية الناتجة من حركة السير الناقل الاسمنت طبقاً لنسبة الخلاطة التصميمية المعتمدة من المهندس المشرف على الاقل اجهاد الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٤٠٠ كجم / سم٢ و لا يقل محتوى الاسمنت ٤٠٠ كجم / سم٢ و لا يقل محتوى الاسمنت ٤٠٠ كجم / م٣ و استخدام اسمنت مقاوم للكريات و الفنة تشمل باستخدام عدد من المضخات الثابتة و المتحركة باي اطوال للوصول للمناسب الصب على جميع الاعمال حتى عمق يصل الى ١٦ متراً والفنة تشمل كل ما يلزم لنها العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات الفنية و تعليمات المهندس المشرف و تحت اشراف استشاري الشركة HEIDELBERGCEMENT GROUP الالمانية و السعر لا يشمل حديد التصلب ( الف وسبعين واربعون ونصف متراً مكعب )	م³	١,٧٤٧,٥٠		
١٣	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لجميع الاعمال المدنونة ( حوازيق و اعمدة و اسقف و اتفاق الاعمال الكهربائية و حوازيق الاتفاق الخ ) و طبقاً لنسبة الخلاطة التصميمية المعتمدة من المهندس المشرف على الاقل اجهاد الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٤٠٠ كجم / سم٢ و لا يقل محتوى الاسمنت ٤٠٠ كجم/م٣ و الفنة تشمل باستخدام عدد من المضخات الثابتة و المتحركة باي اطوال للوصول للمناسب الصب على جميع الاعمال حتى عمق يصل الى ١٦ متراً و استخدام اسمنت مقاوم للكريات و الفنة تشمل كل ما يلزم لنها العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات الفنية و تعليمات المهندس المشرف و تحت اشراف استشاري الشركة HEIDELBERGCEMENT GROUP الالمانية و السعر لا يشمل حديد التصلب ( الف وثمانية وسبعين واربعون ونصف متراً مكعب )	م³	١,١٧٠,٠٠		

## مشروع نقل سير مصنوع اسمنت السويس المقاطع مع مسار القطار السريع العين السخنة - العلمين

رقم البند	توصيف البند	الوحدة	الكمية	الفئة	اجمالي
١١	بالمتر المكعب أعمال خرسانة مسلحة لزوم الأعدمة من منسوب على القواعد و حتى ارتفاع ٨ م طبقاً لتنسب الخلاطة التصعيمية المعتمدة من المهندس المشرف على الا يقل اجهاد الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٤٠ كجم/سم٢ و لا يقل محتوى الاسمنت ٤٢٠ كجم/م٣ باستخدام اسمنت بورتلاندي على ان تكون الخرسانة ذات سطح امساك (Fair Face) للجزاء الظاهر والفلة تشمل باستخدام عدد من المضخات الثابتة و المتحركة باى اطوال للوصول للمناسيب الصب على جميع الاعمال حتى عمق يصل الى ١٦ متر طبقاً لأصول الصناعة و الرسومات و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف و السعر يشمل أعمال المساحة و التجارة...الخ و تحت اشراف استشاري الشركة ( HEIDELBERGCEMENT GROUP ) الالمانية (السعر لا يشمل حديد التسليح ) ( مائتان و ثمانية و خمسون متراً مكعب )	م	٢٥٨,٠٠		
١٢	بالمتر المسطح أعمال الخرسانة المسلحة لزوم البلاطات الأرضية طبقاً لتنسب الخلاطة التصعيمية المعتمدة من المهندس المشرف على الا يقل اجهاد الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٤٠ كجم/سم٢ و لا يقل محتوى الاسمنت ٤٠٠ كجم/م٣ مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي يسمى ١٥ سم طبقاً للمواصفات مع عمل الفواصل الطولية و فواصل التعدد و الفواصل الاشتائية و منها بالمواد المناسبة وكل ما يلزم لنحو العمل طبقاً لأصول الصناعة و الرسومات و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف و السعر يشمل أعمال المساحة و التجارة و قرد طبقة مشمع اسفل حديد التسليح و مس نهرو السطح بالهليوكوبتر...الخ و تحت اشراف استشاري الشركة ( HEIDELBERGCEMENT GROUP ) الالمانية (السعر لا يشمل حديد التسليح ) ( مائة و ثلاثون متراً مربع )	م	١٣٠,٠٠		
١٣	كما بالبند السابق بلاطات يسمى ٢٠ سم (السعر لا يشمل حديد التسليح ) ( الف و مائتان و خمسون متراً مربع )	م	١,٢٥٠,٠٠		
١٤	بالمتر المكعب توريد و صب جرارات غير قابل للأكسماش تحت الألواح المعنية للمachines و العناصر المعنية طبقاً لأصول الصناعة و الرسومات و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف (خمسة عشر متراً مكعب )	م	١٥,٠٠		
١٥	بالمتر المسطح توريد و فرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتدرجة تابع تكسير الكسارات و المطابقة للمواصفات يسمى ٢٥٠ مم و السعر يشمل المكعب الميكانيكي للوصول لقصي كثافة جافة طبقاً للمواصفات و أصول الصناعة ( خمسة مائة واربعين وثلاثون و متر مربع )	م	٥٠٠,٠٠		
١٦	بالطن توريد و تركيب و رص حديد التسليح (٤٠/٤٠٠) لزوم جميع العناصر الاشتائية و السعر يشمل التقطيع طبقاً للرسومات و السعر يشمل ايضاً الاختبارات و كل المعدات اللازمة لنقل الحديد و الحديد المفكك داخل الموقع و العدات اللازمة لتركيب و قطع و شكل الحديد و السعر يشمل كل ما يلزم لنحو العمل طبقة لأصول الصناعة و الرسومات و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف . ( اربعين واربع وثلاثون و طن )	طن	٤٣٤,٢٠		
١٧	بالعدد توريد و تركيب (block out) ببعد ٢٠٠*٢٠٠ مم على ان يتم تنفيذه بعد صندوق من اسياخ حديد التسليح الملحومة و تثبيت قاع و جوانب الصندوق سلك شبك و يتم تثبيته في القطاع الخرساني ( قواعد - أسقف ) طبقاً للنقط و المناسبات المعاينة و ملن الصندوق بالتفتحتين و غفرها بالعياه قبل الصب مباشرة ثم رفع الخيش عند بداية مرحلة الشك الابتدائي للخرسانة (ستون بالعدد )	بالعدد	٦٠,٠٠		
١٨	بالطن توريد و تركيب القطعات المعنية و القصبان و الألواح المعنية الازمة لثبت الجواهير و اعمال حملية حواجز الخرسانة....الخ و تكون مفتوحة في الخرسانة زاوية R٢٢٥ و السعر التركيب و ضبط المناسب و المقبول و المصنوعات و الدهانات و كل ما يلزم لعمل طبقة لأصول الصناعة و الرسومات و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف . ( تسعة و اربعين طن )	طن	٩,٣٤		
١٩	بالمتر الطولي توريد و تركيب (Water Stop) بارتفاع ١٥٠ مم طبقاً للرسومات و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف ( مائتان متراً طولياً )	م.ط	٢٠٠,٠٠		
٢٠	بالمتر الطولي توريد و تركيب ( Swelling Water Bar ) طبقاً للرسومات و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف ( مائتان متراً طولياً )	م.ط	٨٠,٠٠		
٢١	بالمتر الطولي توريد و تركيب عدد (٩) مواسير PVC قطر ٢٠٠ مم لزوم تمديد الكابلات طبقاً للمواصفات و الرسومات و البند يشمل أعمال الحفر و أعمال الردم و تركيب المواسير على ان تكون المواسير محاطة بطبقة من الخرسانة العادية يسمى لا يقل عن ١٠ سم من جميع الجهات على الا يقل اجهاد الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ١٥٠ كجم/سم٢ و لا تقل المسافة بين المواسير عن ١٠ سم و السعر يشمل الفرم و الامكسوارات و كل ما يلزم لنحو الأعمال طبقة للرسومات و أصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف (خمسون متراً طولياً )	م.ط	٥٠,٠٠		
٢٢	توريد و بناء غرف تفتيش للاعمال الكهربائية بمساحة ٢,٥ م و عمق يصل الى ٢ متر طبقة للمواصفات و الرسومات و طريقة القياس و السعر يشمل أعمال الحفر و الردم و الخرسانة العادية اسفل الأساسات و الخرسانة المسلحة لزون البلاطة و اعمال البابا يسمى ٢٥ سم من الطوب المصمت محاطة بغير خرسانة ببعد ٢٥*٢٥ سم و السقف من الحديد المعرج يسمى ٣ مم اعمال البابا الداخلي و الخارجي يسمى لا يقل عن ٢ سم والعزل خارجي و كل ما يلزم لنحو الاعمال طبقة للرسومات و أصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف السعر لا يشمل حديد التسليح ( اربعة بالعدد )	بالعدد	٤,٠٠		
٢٣	بالمتر المكعب توريد و بناء مباتي بالطوب الأسمنتى المفرغ او ما يماثلها يسمى ٢٥٠ مم ، متوسط إجهاد (٧,٥ نيوتن / م٢ ) ، كثافة (١,٤-١,٢ ) ، ببعد ٢٠٠*٤٠٠ مم طبقة للمواصفات و الرسومات و طريقة القياس و السعر يشمل المصنوعات جميع الامكسوارات و السقالات و كل ما يلزم لنحو الاعمال طبقة لأصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف ( ثمانية وخمسون متراً مكعب )	م	٥٨,٥٠		
٢٤	بالمتر المسطح بياض تخشن بمحتوى اسمنتى ١٢٠ كجم / م٣ لزوم الحواجز الداخلية و الأسقف بمتوسط يسمى ٢ سم طبقة للمواصفات و الرسومات و طريقة القياس و السعر يشمل المصنوعات و السقالات و تركيب سلك شبك و جميع الامكسوارات و كل ما يلزم لنحو الاعمال طبقة لأصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف ( اربعين و خمسة وخمسون متراً مربع )	م	٤٠٥,٠٠		

**مشروع نقل سير مصنوع اسمنت السويس المتقطع مع مسار القطار السريع العين السخنة - العلمين**

**مشروع نقل سير مصنوع اسمنت السويس المتقاطع مع مسار القطار السريع العين السخنة - العلمين**

رقم البند	تفاصيل البند	الوحدة	الكمية	الفئة	إجمالي
٣٨	بالمتر المسطح توريد وتصنيع ارضيات من الواح من الصاج المعرج المجلفن بارتفاع ٥٥ ملم وسمك ١ ملم. درجة الصلب Gd ٦٣٥ طبقاً للمواصفة EN-٣٤٦ . و السعر يشمل تثبيت مسامير D ٢٠ mm لكل عصب و كل ما يلزم لنهو الاعمال طبقاً للمواصفات المنشورة و اصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف . (ثمانمائة متر مربع )	م	٨٠٠,٠٠		
٣٩	بالمتر المسطح توريد وتصنيع تقطيبات للاسفلت مثبتة الهيكل المعدنى من الواح الصاج سمك ٠,٧ مم على الأقل المجلفنة والمدهونة والواح الزاوية ، والواح الحافة السفلية و توصيلها مع قطاعات جريان المطر ، أيضاً مع مواد المليء المطلوبة ومسامير التثبيت من الفولاذ المقاوم للصدأ على ان تكون الجلفنة سماكة طبقة الزنك على الجاتبين ٢٧٥ جم / م ٢ . و طبقة طلاء تمييزي ٥ ميكرون على الوجه الداخلي والخارجي. طبقة طلاء نهائى سmek ٢٠ ميكرومتر على الوجه الخارجي. على ان يكون التراكب بين الوجه الداخلي والخارجي. طبقة طلاء نهائى سmek الأقل، على ان يتم تثبيت الالوح على شكل U او Z ، مثبتة عن طريق مسامير من الفولاذ المقاوم للسدا ، على ان يكون ١٠٪ من المساحة المغطاة على قطاعات على شكل U PVC صلبة وشفافية (طبقه) ١٥٪ مقاومة لعوامل التعرية والتآكل والمواد الكيمائية ومقاومة اللتب وفقار DIN ٤٠٢ ، مقاومة الصدمات وفقاً لـ DIN EN ISO ١١٦٣ DIN EN ISO ١٧٨ . و السعر يشمل مواد المليء و مسامير من الفولاذ المقاوم للصدأ و كل ما يلزم لنهو الاعمال طبقاً لاصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف (سبعين وخمسة وثمانون متر مربع )	م	٧٨٥,٠٠		
٤٠	بالمتر المسطح توريد وتصنيع تقطيبات للاسفلت مثبتة الهيكل المعدنى من الواح الصاج سمك ٠,٧ مم على الأقل المجلفنة والمدهونة والواح الزاوية ، والواح الحافة السفلية و توصيلها مع قطاعات جريان المطر ، أيضاً مع مواد المليء المطلوبة ومسامير التثبيت من الفولاذ المقاوم للصدأ على ان تكون الجلفنة سماكة طبقة الزنك على الجاتبين ٢٧٥ جم / م ٢ . و طبقة طلاء تمييزي ٥ ميكرون على الوجه الداخلي والخارجي. طبقة طلاء نهائى سmek ٢٠ ميكرومتر على الوجه الخارجي. على ان يكون التراكب بين الالوح حسب اللوحات و لا يقل عن ١٥٠ مم على الأقل، على ان يتم تثبيت الالوح على قطاعات على شكل U او Z ، مثبتة عن طريق مسامير من الفولاذ المقاوم للسدا ، و السعر يشمل مواد المليء و مسامير من الفولاذ المقاوم للصدأ و كل ما يلزم لنهو الاعمال طبقاً لاصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف (الف وثمانمائة وخمسون متر مسطح )	م	١,٨٥٠,٠٠		
٤١	بالطن اعمال تركيب الهيكل المعدنى لكريرى سير النقل و الهيكل المعدنى للمباتى من القطاعات المعدنية باى اوزان (اربعمائة وخمسة وعشرون ونصف طن )	طن	٤٢٥,٥٠		
٤٢	بالطن اعمال تركيب المدادات من القطاعات المعطنية المشكلة على البارد ( ثلاثة عشر ونصف طن )	طن	١٣,٥٠		
٤٣	بالطن اعمال تركيب الهيكل المعدنى للسلام ( ستة ونصف طن )	طن	٦,٥٠		
٤٤	بالطن اعمال تركيب درابزينات الارضيات و الممرات ( اربعة و ١٠٤ طن )	طن	٤,٤٠		
٤٥	بالمتر المسطح تركيب مصبعات الحديد للارضيات و الممرات ( ثمانمائة وتسعة وستون متر مربع )	م	٨٦٩,٠٠		
٤٦	بالمتر المسطح تركيب مصبعات الحديد لنرجلات السلام ( خمسة وستون متر مربع )	م	٦٥,٠٠		
٤٧	بالمتر المسطح تركيب الواح معدنية للارضيات ( ثمانمائة متر مربع )	م	٨٠٠,٠٠		
٤٨	بالمتر المسطح تركيب تقطيبات للاسفلت من الصاج المعرج سمك ٠,٧ مم و يشتمل ١٠٪ من المساحة المغطاة من الواح شفافة ( سبعمائة وخمسة وثمانون متر مربع )	م	٧٨٥,٠٠		
٤٩	بالمتر المسطح تركيب تقطيبات للحوائط من الصاج المعرج سمك ٠,٧ مم ( الف وثمانمائة وخمسون متر مربع )	م	١,٨٥٠,٠٠		
<b>الإجمالي</b>					