

قطاع بحوث المشروعات والكباري

دفتر الشروط و المواصفات لامر الاسناد رقم () لسنة ٢٠٢٣

**تنفيذ تقاطع الطريق الدائري مع طريق القاهرة / الاسكندرية الصحراوي
 توسيعة كوبري المتحف المصري(ضمن مشروع تطوير و توسيعة الطريق
 الدائري حول القاهرة الكبرى)**

عدد الصفحات التي يضمها الدفتر () بما فيها عدد () رسم

**دفتر المواصفات القياسية للمؤسسة العامة للطرق و الكباري لسنة ١٩٩٠ و الكود
 المصري يعتبر متمما لهذا الدفتر مع مراعاه التعديلات الواردة به**

رئيس الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الكباري	رئيس الادارة المركزية للمجموعة الرابعة عشر	مدير عام تنفيذ الكباري
<i>م. سعيد</i>	<i>جعفر</i>	<i>احمد</i>
مهندس / محمد محمود اباظة	مهندس / ضياء الدين مصطفى	مهندس / ايمن محمد متولي

رئيس قطاع التنفيذ و المناطق	رئيس الإدارة المركزية الشئون المالية و الادارية
<i>م. زهان</i>	<i>محمد</i>
مهندس / محسن زهان	عميد / أبو بكر احمد عساف



A. Saad

ملحوظة :-
 ١ - على الشركة التوقيع والختم على كل صفحة من صفحات الدفتر .



السيد الرئيسي

المحتويات

الجزء الاول - الشروط العامة

الجزء الثاني - الشروط الخاصة

الجزء الثالث - المواصفات الفنية

الجزء الرابع- المواصفات الفنية لاعمال الطرق

الجزء الخامس - المواصفات الفنية لاعمال الكباري

الجزء السادس - قوائم الكميات وملحق الشروط الظاهر



A. Saneh

الجزء الثاني الشروط الخاصة

أولاً : تجهيزات الموقع - تجهيزات المقاول الموقعة

يجب على المقاول إعداد وتجهيز الموقع ويشمل المكاتب والمخازن والورش والمعامل ومحطات الخلط (محطات الخرسانة والأسفلت) واستراحات العاملين، والمقاول مسؤول وعلى نفقته عن الحصول على الأراضي اللازمة لمثل هذه التجهيزات، ويجب اعتماد المخطط العام والموقع المقترن وتجهيزاته من المهندس قبل التنفيذ، وقبل بدء التنفيذ يجب نقل جميع التجهيزات للموقع خلال المدة المحددة ببرنامج العمل، وبعد الانتهاء من الأعمال يجب إزالة محطات الخلط وأية مبانٍ أو أسوار أو منشآت مؤقتة ورد الشئ لأصله ، وتؤول ملكية هذه التجهيزات الموقعة للمقاول بعد انتهاء الأعمال وتسليم المشروع وعلى المقاول تأمين عمال نظافة واعمال السلامة المهنية بإستراحات العاملين من خلال متخصص يعتمد المهندس.

مكتب ممثل الهيئة والمهندس الاستشاري بالموقع

خلال فترة (٣٠) (ثلاثون يوماً) من تاريخ توقيع العقد تطبيقاً للبند رقم (٣٢) من المواصفات القياسية يجب على المقاول ان يقوم قبل البدء في العمل باعداد مكتب بموقع العمل لادارة المشروع ولا نقل مساحته عن ١٢٥ م٢ مكون من ثلاثة حجرات على ان تكون احداها غرفة اجتماعات (شاملة ترابيزه كبيرة و عدد ١٠ كراسى) وملحق بها (بوفيه) لاعداد وتقديم المشروعات وكذا دورتين مياه صحية ويتم التأثير بمكاتب ومقاعد جلدية وانتريه مودرن إنتاج أحد المصانع المتخصصة في تأثير المكاتب مع تزويد المكتب بشمسية مع الترابيزه والكراسي اللازمة ووسيلة اتصال مباشرة مع الإداره على ان يقوم المقاول بإعداد هذا المكتب في المكان المناسب الذي يختاره المهندس المشرف في الموقع وتعيين عامل نظافة وعامل بوفيه ويقوم بسياته وادارته طوال مدة العملية على حسابه وفى حالة تأخر المقاول في تجهيز هذا المكتب قبل بدء العمل توقع عليه غرامه بواقع خمسة جنيهات يومياً إلى حين إقامة المكتب بالمواصفات عالية ويحق للهيئة خصم هذه الغرامه من المستحقات الجارية او لا باول

- أجهزة المساحة

المقاول مسؤول عن توفير وصيانة احدث الأجهزة المساحية اللازمة لإتمام الأعمال طوال فترة العقد وعليه تأمين ممحطة رصد متكاملة (Total Station) بكمال الملحقات وجهاز قياس مناسب (ميزان رقمي) بكمال مشتملاتها، تكون مخصصة لاستخدام الإستشاري أو المهندس المشرف في تدقيق الأعمال المساحية، والمقاول مسؤول عن معايرتها دورياً وإستبدال أي منها في حال إرسالها للصيانة، طبقاً لأحدث المواصفات وتوافق عليها الهيئة و تؤول ملكيتها للمقاول بعد نهو الاعمال و الاستلام البدائي للمشروع.

- لوحات المشروع

على المقاول فور توقيع العقد إعداد وثبتت عدد (٢) لوحة كبيرة كحد ادنى بالمقاسات التي تحددها الهيئة تثبت عند بداية الموقع وعند نهايته بالإتجاه المعاكس و بالموقع التي تحددها الهيئة، وتتضمن اللوحة اسم المشروع والمالك والمهندسين والمقاول وتاريخ بدء العمل ومدة التنفيذ ، وعلى المقاول الحصول على تصريح الجهات المعنية قبل ثبيتها، كما يلتزم بازتها عند إنتهاء الحاجة إليها وفقاً لتعليمات المهندس ، وتحصى غرامه بواقع ٥٠٠ جنية شهرياً على كل لوحة لا يتم تركيبها .

- مدة العملية :-

يجب ان تتم جميع الاعمال في مدة ١٢ شهر من تاريخ صدور امر الاسناد او تكليم الموقع للمقاول خالي من الموانع ظاهرياً مما يمكن المقاول من التنفيذ دون توقف و ذلك بموجب محضر رسمي موقع عليه من الطرفين وفي حالة التأخير يقع عليه غرامه التأخير المنصوص عليها بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩١٨ ولائحة التنفيذ وتعديلاتها .

- لا يعتد بأي مستخلص يتم طبقه الا بعد مراجعة حصره في اعتماده من قطاع الطريق او قطاع الكباري كلا فيما يخصه



البرنامج الزمني وبرنامج التوريدات والتدفقات النقدية للأعمال.

يقدم المقاول البرنامج الزمني حسب المبين بالمادة رقم ١٢ بالشروط العامة (من خلال مكتب أو مهندس متخصص ذو شهادات علمية في هذا المجال يعتمد من الهيئة) ويجب أن يكون تسلسل المهام بالبرنامج الزمني منطقياً ومتضمناً تفاصيل كافية لتوضيح الطريقة المقترنة في التنفيذ مع توضيح مدة التنفيذ لكل مهمة وبيان كيفية تداخل الأنشطة وإرتباط بعضها ببعض وذلك وتعرض الأنشطة بحيث توضح المدد الخاصة والتمويل المطلوب للتنفيذ، باستخدام برنامج Primavera أو Microsoft Project (بتجهيز رسومات الورشة التفصيلية لبنيود العمل المختلفة وفترات المراجعة والإعتماد ، ويتم تحديث هذا البرنامج شهرياً بواسطة المقاول واعتماده من المهندس

وعلى المقاول أن يقدم للطرف الأول كذلك تقريراً مفصلاً من خلال مهندسه المتخصص مع برنامج تنفيذ الأعمال (البرنامج الزمني) بمتابعة المشروع وتحديثه وتقدير للتدفقات النقدية بكل الدفعات التي يستحق الحصول عليها بموجب هذا العقد (Cash Flow) وذلك على فترات شهرية ونصف شهرية ، ويكون جدول الدفع بالصيغة التي يقبلها المهندس وبما يتوافق مع البرنامج الزمني لتنفيذ الأعمال، كما يكون بالتفصيل الكافي ليتمكن المهندس من تقدير مدى توافق قيمة المدفوعات مع حجم الأعمال المنفذة ، ويجب أن يراعى عند تقديم البرنامج الزمني الأخذ في الاعتبار الأحوال الجوية وتقدير فترات التوقف للبنيود طبقاً لطبيعة موقع العمل علماً أنه لن يتم إحتساب مدد إضافية عن توقف الأعمال عن الظروف المناخية .

و البرنامج الزمني المحدث و المعتمد من المهندس هو المرجعية لحساب المدد الإضافية و فروق الأسعار .
سيقوم المقاول بالتعاقد على جميع خامات المشروع بفترة كافية قبل بدء تنفيذ البنيود هذا و لن يتم إحتساب مدد إضافية أو فروق أسعار عن المواد التي يتم تدبيرها نتيجة التعديلات للبرنامج الزمني للمشروع فيما عدا البيتومين .

ثانياً : متطلبات الإنشاء


أ - تأمين سلامة المرور

يجب على المقاول ان يكون مدركاً أن الطريق المطلوب انشاؤه يتصل بطرق قائمة ذات حركة نقل ومرور ، ولذلك يجب عليه تقديم (من خلال مكتب أو مهندس متخصص معتمد من الهيئة) منهجة مفصلة توضح مقتراحاته لتجنب الآثار السلبية على حركة وتدفق المرور أثناء تنفيذ مختلف أنواع الإنشاء وذلك من خلال إعداد خطط إدارة وتنظيم المرور التي يجب تطبيقها والإلتزام بها طوال فترة التنفيذ لتأمين أقصى درجة أمان لمستخدمي الطريق ولفريق العمل طبقاً للمواصفات العالمية، ومستندات العطاء، ودليل وسائل التحكم المروري الصادر عن الهيئة، ومتطلبات الجهات المعنية وكافة المتطلبات الواردة بفقرة " التنظيمات المرورية " من متطلبات الإنشاء والمقاول مسئول من تاريخ استلامه موقع العمل عن علاج أي عيوب يكون لها أثر سلبي على الحركة المرورية او تؤدي إلى حوادث تظهر بطول الطريق في سطح الرصف او الأكتاف الجانبية او الحواجز الجانبية او اي من عناصر الطريق .

ويجب أن يتم تنفيذ تلك الخطط بالتنسيق مع الهيئة والسلطات المعنية للمرور والجهات الأمنية والمهندسين المشرفين والحصول على كافة الموافقات المطلوبة على الخطة قبل بدء التنفيذ، ويتم الإعلان عن الخطة المعتمده على الطريق بمسافات كافية تضمن سلامة مستخدمي الطريق وفقاً للخطة المعتمدة وبحيث يتضمن الإعلان كافة التفاصيل من حيث الموقع وموعد البدء والمدة وحدود السرعة مع كروكي توضيحي وذلك على نفقه المقاول دون آية تكفة إضافية على المالك .

ويجب على المقاول تزويد فريق العمل بمهندس متخصص في أعمال السلامة المرورية للخطط وتصميم ومتابعة أعمال التحويرات المرورية وتوجيه حركة المرور في مطابق العمل وبطول الطريق بما يتوافق مع دليل وسائل التحكم المروري

A. Saneel



الصادر عن الهيئة وكافة الأنظمة المرورية المعتمد بها بما يكفل السلامة التامة لمستخدمي الطريق والعاملين به أثناء التنفيذ،

ويتحمل المقاول المسؤولية المادية والجناية عن أية حوادث أو اضرار تقع على مستخدمي الطريق أو أي من الأفراد العاملين بالمشروع تقع بسبب اخلاله بمتطلبات السلامة المرورية أو تقصيره في المداومة على استكمال وصيانة وسائل التحكم المروري وتأمين الحركة المرورية ليلاً ونهاراً في كافة مواقع العمل بالمشروع ومهندس السلامة مسؤول عن عمل كافة التنسيقات الازمة مع الجهات الأمنية ذات العلاقة للحصول على موافقتها على خطط تحويل المرور المؤقت وإصدار أية تصاريح لازمة بهذا الخصوص بالتنسيق مع الهيئة ويتحمل المقاول أية تبعات مادية أو قانونية تترتب على تقصيره في تأمين سلامة المرور وعليه وضع علامات الارشاد والانارة ليلاً ونهاراً وعمل سور حول أعمال الحفر بالموقع والمحافظة على سلامة المرور وفي حالة عدم توافق العلامات الارشادية والتحذيرية أو السور توقع عليه غرامة ثلاثة الاف جنيه يومياً

ب - السجلات

يجب على المقاول وعلى نفقة الخاصة الإحتفاظ طوال مدة سير الأعمال بسجلات لجميع التفاصيل لكل ما يتم تنفيذه، وكذلك نتائج التجارب المعملية وتقديم هذه السجلات في أي وقت للمهندس عندما يطلبها. يجب أن يحفظ المقاول بسجلات دائمة للموقع لتسجيل سير تنفيذ الأعمال، ويجب أن يجعل هذه السجلات متاحة دائماً وأن يقدم نسخ منها في أي وقت يطلب منه ذلك، ويجب أن تشمل البيانات المسجلة لكل يوم عمل وفقاً لنموذج البيانات الذي يعتمده المهندس وتتضمن على سبيل المثال وليس الحصر ما يلى:

- التاريخ.
- حالة الطقس.
- بدء وانتهاء الأعمال لكل مهمة.
- أسماء مقاولي الباطن وعدد العمالة التابعة له ونوع النشاط الحرفي وموقعه.
- تاريخ تسليم الرسومات والعينات ... إلخ وحالتها.
- تاريخ طلب التسليم وتاريخ التسليم (التوريد - التركيب - التصنيع - ... إلخ) لأي من البنود وحالتها.
- المعدات
- طاقم العمل

ج - أمن وصحة العاملين

يجب على المقاول توفير الأمن والراحة والنظافة والشروط الصحية للعمل والمبيت لجميع العاملين بالمشروع متضمنة العاملين التابعين لمقاولي الباطن، ويجب توفير مهندس سلامة وقاية (أمن صناعي) مدرب تدريباً جيداً لمتابعة مستوى الأمان للعاملين و التأكيد على إرتدائهم الزي المناسب (خوذة - حذاء - سترة أمان ... إلخ) ، وإذا تبين أن مهندس الأمن غير مناسب ل موقعه فيجب على المقاول إستبداله بمهندس آخر يعتمدته المهندس.

ويجب على المقاول أن يقوم بالتأمين على ممثل الهيئة وأفراد فريق المهندس المشرف ضد الوفاة والإصابات او التلفيات الناتجة عن أي حادث بسبب تنفيذ الأعمال طبقاً للشروط التعاقدية وفي حالة عدم اتباع تعليمات الأمن الصناعي بالموقع توقع عليه غرامة الف جنيه يومياً

د - الوصول للموقع

المقاول مسؤول عن تسلكه وطرقه يوافق عليها المهندس لوصول معاذاته والعمالين إلى الموقع، ويشمل ذلك تأمين وصول ممثل الهيئة والمهندس أو من يهملاهم وكذلك السلطات الرسمية المغتربة إلى موقع الأعمال الجارى تنفيذها .

A. Saudi

هـ - إنتهاء المشروع وإخلاء الموقع

المقاول مسؤول عن إزالة أية مخلفات الأعمال وأن يقوم بتنظيف الموقع قبل تسليم أي عمل يتم الإنتهاء منه وأية مواقع قام باستخدامها وذلك طبقاً لتعليمات المهندس وإعتماده، ويقوم المقاول بإزالة المنشآت المؤقتة والمواد الزائدة وتنظيف الموقع، ولا يتم عمل المستخلص الختامي إلا بعد القيام بذلك طبقاً لتعليمات المهندس وإعتماد الهيئة، كما يتکلف المقاول بتنظيف حرم الطريق وتثبيت وتهذيب الميول وتنظيف الموقع الذي يشغله وتسويته حسب تعليمات المهندس وبموافقتها.

وـ استلام المشروع وإختبارات التشغيل

عند الانتهاء من الأعمال سيقوم المقاول بتقديم مقترن مع برنامج زمني لفحوصات المطلوبة للاستلام وكافة اختبارات التشغيل لإعتمادها من المهندس قبل بدء أعمال الاستلام. عندما يحين موعد الاستلام الإبتدائي للأعمال المنتهية يقوم المقاول وخلال مدة زمنية محددة بإصلاح أية عيوب، وفي حال تخلف المقاول عن تنفيذ هذه الإصلاحات خلال المدة المحددة يحق للهيئة القيام بتنفيذ الإصلاحات المذكورة بمعرفتها وتخصم التكاليف مع المصاريف الإدارية المترتبة على ذلك من المستخلص الختامي، على المقاول كذلك المحافظة على الأعمال المنتهية تنفيذها وتجنب وقوع أضرار بسبب الأحوال الجوية أو أية أعمال أخرى، وأن يقوم ببرمجة أعماله بحيث يتم تنفيذ الطبقة السطحية أو أية تشطيبات في وقت مناسب بحيث لا تتعرض لأى أذى أو تشويه بسبب الأعمال الأخرى.

زـ الكشف على الأعمال

على المقاول أن يقدم للمهندس كل ما يلزمه من بيانات ومعلومات عن موقع استجلاب المواد ومصادرها وطريقة إعدادها حتى يتمكن من الكشف عليها واعتمادها، كما سيقوم المهندس المشرف بمراقبة والكشف على الأعمال خلال فترة التنفيذ وفقاً لخطة الجودة المقدمة من المقاول والمعتمدة من المهندس وسيقوم بإجراء الإختبارات على المواد المستخدمة طبقاً لمواصفات وإشتراطات المشروع، ومن حق المهندس قبول أو رفض أية مواد أو معدات أو طريقة تنفيذ إذا رأى أنها غير مقبولة أو غير مطابقة للمواصفات، وعلى المقاول تأمين كافة التسهيلات الازمة للمهندس من أدوات ومعدات وطواقم فنية للقيام بالكتف والفحوصات المعملية .

حـ طلب الاستلام

لاستلام الأعمال الموقعة اليومية سيقوم المقاول بإبلاغ المهندس خطياً عن موعد الاستلام بعد تجهيز العمل ، وسيقوم المهندس بالرد بنتيجة الفحص وفقاً للنظام المحدد بوثائق العقد بهذاخصوص، ويتحمل المقاول مسؤولية إعداد وتوريد نماذج وطلبات الفحص وفقاً للنماذج الموحدة المعتمدة من الهيئة، ولن يسمح بالبدء بأى نوع من الأعمال دون موافقة خطية من المهندس.

طـ المواصفات القياسية

تخضع جميع أعمال التنفيذ والمواد المستخدمة والتجارب والإختبارات المعملية لزوم ضبط الجودة لإشتراطات ومتطلبات المواصفات القياسية المذكورة بالبند رقم ١ من مستند المواصفات الفنية وعلى المقاول تأمين نسخة كاملة منها بالموقع.

يـ قياس الأعمال الإضافية بواسطة المقاول والمهندس

إذا تطلب الأمر أن يقوم المقاول بتنفيذ أو توريد أيه أعمال يرى أن من حقه المطالبة بتكلفتها باعتبارها أعمال إضافية أو مستحدثة فينبغي عليه الحصول أولاً على أمر كتابي من المهندس معتمد من الهيئة ومن ثم يقوم بقياسها بحضور المهندس أو من يمثله، وما لم تتم عملية القياس بشكل ملائم عليه وبصفة مشتركة في نفس وقت التنفيذ أو التوريد فلن يعتمد بهذه القياسات، كما يحق للمهندس أن يقوم بالإطلاع على المحاللات المعمول بها أوقيات تنفيذ هذا العمل الإضافي ولن يتم الدفع عن أية أعمال إضافية إلا بموافقة المالك.



ك - المخططات التنسيقية

حسبما يكون ضروريًا سيقوم المقاول بإعداد أية رسومات توضح التداخل والعلاقة بين مكونات المشروع والأماكن التي توضع بها لضمان عدم تعارض بعضها البعض أو تعارضها مع الخدمات القائمة وتأكد أن كل من هذه المكونات يوضع في مكانه الصحيح.

ل - التوثيق

المقاول مسؤول عن توثيق الوضع القائم للمشروع كاملاً و استخدامات الأرضي وكافة بنود الأعمال قبل المباشرة في التنفيذ وتغيير معالمها وذلك من خلال التصوير الفوتوغرافي والفيديو وترتيب هذه الوثائق وإعدادها بشكل مهني سليم من قبل متخصصين وفقاً لما ورد تفصيلاً بالفقرة خامساً بهذه الشروط الخاصة.

م - المواد المستخدمة

يجب أن تفى جميع المواد المستخدمة بكافة متطلبات الجودة والمواصفات المحددة بوثائق العقد وفي خطة ضبط الجودة المعتمده ويجب أن تكون جميع المواد منتجة أو مصنوعه بواسطة شركات معروفة، وتنطابق جوتها مع المواصفات الفنية الموافق عليها.

وأية مواد يقدمها المقاول كبديل لمواد موصوفة بوثائق العقد سيتم مقارنتها من ناحية النوع والوظيفة والجودة والأداء والشكل ويكون قبولها مرهوناً بموافقة المهندس واعتماد الهيئة، وتعتبر كافة المواد الموردة أو الأجهزة المستخدمة في الأعمال الدائمة ملكية خالصة للهيئة ويجب أن يوضح المقاول جميع التفاصيل من حيث النوع والمصنع الذي يجب أن يكون قادر على توريد قطع الغيار والدعم الفنى اللازم طوال فترة الإستخدام.

ولن يتم اعتماد أية مواد للاستخدام بالموقع دون تقديم عينات لها مع كافة المعلومات ذات العلاقة وإجراء الاختبارات المطلوبة عليها، ويجب على المقاول نقل وتخزين المواد بصورة لا تعرضها لأى نوع من أنواع التلف أو تؤثر على خواصها وتخزن كافة المواد الموردة وفقاً لتوصيات المورد، وعلى المقاول التنسيق مع الموردين فى وقت مبكر لبرمجة عمليات توريد المواد بحيث لا تتسبب فى أى تعطيل لعمليات الإنشاء ضمن برنامج التوريدات وضمن البرنامج العام المعتمد للمشروع.

أية مواد يتم إستخدامها دون أذن كتابي أو موافقة المهندس ستكون على مسئولية المقاول وقد تتعرض لعدم القبول وعدم الإدراج في الدفع وسيتم رفض أية مواد مخالفة ويكون المقاول مسؤولاً عن استبدالها دون أي تأخير أو مماطلة.

ن - حماية الأعمال من أحوال الطقس

يجب على المقاول حماية الأعمال المنفذة والمواد المشونة من عوامل الطقس، وفي حالة تلف أي منها يقوم بإصلاحها أو استبدالها على نفقة طبقاً لتوجيهات المهندس، وعلى المقاول عمل إحتياطاته لمنع التأثير السلبي للعواصف الرملية على السطح النهائي للأعمال. وفي حالة حدوث أي تأثير سلبي تتم الإزالة أو المعالجة على نفقة المقاول الخاصة وفقاً لتوجيهات المهندس، ولا يتم استكمال الأعمال في مناطق تأثرت سابقاً بالعواصف الرملية دون الرجوع إلى المهندس المشرف.

ش - ملء الحفر والجسات

خ - الأعمال المؤقتة

يقوم المقاول بتنفيذ جميع الأعمال المؤقتة الضرورية لاستكمال الأعمال، على أن يقدم المقاول خطة لها لاعتمادها قبل إجراءات تنفيذها، والمقاول مسؤول عن آية تفاسير ناتجة عن هذه المنشآت المؤقتة، وعلى المقاول الحصول على موافقة

A. Sand



مالكي الأرضى التي تنشأ عليها الأعمال المؤقتة قبل الإنشاء بالإضافة إلى موافقة المهندس المشرف والتي لا تعفى المقاول من مسؤوليته عن هذه الأعمال أو عن آية اضرار ت Stem عن هذه الأعمال المؤقتة.

ثالثاً: التنظيمات المرورية

١- التقييد بأنظمة المرور والسلامة

على المقاول التقييد بكافة أنظمة المرور فيما يتعلق بأعمال النقل والحمولات والأوزان وانتظار الشاحنات على الطريق السريع ورسوم المرور، ويعتبر سعر العقد مشمولاً بالإلتزام التام بهذه الأنظمة. وعندما يكون هناك حاجة بموجب المواصفات أو حاجة العمل لوضع خطة التحكم لحركة المرور بسبب الأعمال أو بموجب ما تتطلب الأنظمة المرورية أو بموجب توجيهات المهندس لضمان سلامة الأشخاص أو لعدم إعاقة حركة المرور على الطرق المتقطعة يقوم المقاول وعلى نفقة إن لم تنص بنود العقد على غير ذلك بتوريد وتركيب كافة مستلزمات إدارة الحركة المرورية بما في ذلك إنشاء تحويلات مؤقتة وتثبيت حاجز خرسانية متقللة وضمان ثباتها وكافة أعمال الحماية والتخطيط والدهانات والعلامات الإرشادية والمقبات الإصطناعية والإقماع والبراميل البلاستيكية حسب متطلبات السلطات المعنية وبإعتماد من المهندس، كما يتولى المقاول إزالة هذه الترتيبات عند إنتهاء الحاجة إليها.

ب - مخططات تنظيم المرور المؤقتة

مع التوضيف الكامل لمراحل الإنشاء يقوم المقاول بإعداد رسومات ورشة تفصيلية (Shop Drawings) وأعمال التحويلات المؤقتة المطلوبة لكل مرحلة من مراحل التنفيذ وفقاً لترتيب أولويات برنامج العمل، ويتم تقديم هذه الرسومات للمهندس للموافقة قبل تقديمها لشرطة المرور أو الإدارات المعنية الأخرى للاعتماد، ويتحمل المقاول مسؤولية الحصول على موافقة كافة هذه الإدارات والمهندسين والملاك قبل الشروع في العمل.

ج - الحاجز المؤقتة والأقماع البلاستيكية

يلتزم المقاول بتوريد وتركيب وصيانة الحاجز الخرسانية المؤقتة والأقماع البلاستيكية ومستلزمات أمن وسلامة المرور الأخرى حيثما يلزم عند غلق الطريق كلياً أو جزئياً وكذلك إزالتها حين إنتهاء الحاجة إليها أو عندما يكون العمل جارياً وذلك بهدف توجيه حركة المرور في مناطق تنفيذ الأعمال، كذلك يقوم المقاول بتقديم عينات منها للإعتماد من المهندس. يقوم المقاول كذلك بنقل و إعادة تركيب هذه الحاجز والأقماع حسب متطلبات تنفيذ الأعمال وتواли مراحله. كذلك يتم تزويد الحاجز المؤقتة بمصابيح إنارة صفراء متواصلة ثابتة (أو متقطعة) وميضية (وتوضع لتحديد جوانب التحويلة لتحذير مستخدمي الطريق، ويجب تركيب هذه المصابيح بحيث تبين الحاجز بوضوح دون الاعتماد على أنوار السيارة.

د - أعمال السلامة المؤقتة

يلتزم المقاول بتوريد وتركيب وصيانة كل ما يلزم لتأمين أعمال الحفر والمرافق القائمة والخدمات والتحويلات المرورية لزوم تأمين وسلامة وأمان الجمهور ومستخدمي الطريق والعاملين بالمشروع حسب تعليمات المهندس وبإعتماد منه ويتم فكها وإزالتها عند انتهاء الحاجة إليها.

هـ - أعمدة الإنارة المؤقتة

في جميع الحالات سيكون على المقاول استخدام مولدات خاصة لتوفير مصدر تغذية بالكهرباء لإنارة التحويلات المؤقتة ومناطق العمل، وفي حال طلب الأمر أو بطلب من المهندس يتم تزويد هذه التحويلات بأعمدة إنارة مؤقتة فعلى المقاول تنفيذ ذلك طبقاً لخطة تأمين سلامة المرور المعتمدة، ويتحمل المقاول مسؤولية تأمين مصادر الكهرباء اللازمة لتشغيل نظام الإنارة المؤقتة بما في ذلك الكابلات والمفتاح والمستلزمات الأخرى حسب الأصول الفنية.

يقوم المقاول بإعداد الرسومات التفصيلية (Shop Drawings) المقترن وتقديمها للمهندس للإعتماد، كما يلتزم المقاول بالحفاظ على نظام الإنارة المؤقتة وصيانته وتشغيله طيلة الفترة الزمنية اللازمة ومن ثم إزالته بعد إنتهاء العمل ووفقاً لتعليمات المهندس وموافقتها.

A. Saad



و - حاملى الرايات

يلتزم المقاول بتعيين أشخاص مدربين في الأماكن التي يحددها المهندس تكون مهمتهم الوحيدة هي تحذير مستخدمي الطريق وتوجيه حركة المرور عند بداية وحول مناطق تنفيذ الأعمال، ويتم تزويدهم بزيارات (رداهات) فسفورية عاكسة أثناء العمل لظهورهم وضمان سلامتهم.

رابعا : تقارير الانشاء :

أ - التقرير المبدئي:

خلال أسبوعين من تاريخ توقيع العقد ، يقوم المقاول بتجهيز و تسليم أربعة نسخ من التقرير المبدئي، ويحتوى على خطة العمل وأعمال التجهيز والاعمال المؤقتة وبرنامج المشتريات وتوريد المواد وفريق العمل والبرنامج الزمني المفصل وطريقة التنفيذ لمراحل المشروع المختلفة ، وكذلك خطة ضبط الجودة و خطة السلامة و الامن الصناعي .
يسلم مع التقرير المبدئي تقرير توصيف و توثيق الموجودات بالموقع المدعم بالتصوير المرئي (فيديو)، والتصوير الفوتوغرافي والذي يجب اعداده قبل البدء في العمل كما هو مطلوب بالبند الخاص بتوثيق المشروع من متطلبات الانشاء، وبشكل منتظم يقوم المقاول بتحديث كافة هذه المعلومات وتقديمها للمهندس في اوقات محددة أو حينما يطلب منه ذلك.
ويحق للهيئة توقيع غرامة قدرها ٥٠٠٠ جنيه عن كل يوم تأخير في تقديم التقرير المبدئي.

ب - التقارير الشهرية و الاسبوعية :

يقوم المقاول باعداد وتقديم عدد (٤ نسخة ورقية و عدد ٢ نسخة رقمية) تقرير عن تقدم الاعمال يتم تقديمها للمهندس وممثل الهيئة ولوحدة متابعة المشروعات بالهيئة كل أسبوعين و يتضمن الاتى :


- جميع الاعمال المنفذة و الانشطة خلال الشهر المنصرم .
 - تقدم الاعمال المنفذة بالمقارنة مع برنامج العمل المعتمد و بيان التأخير (ان وجد) مع المبررات و خطة المقاول لمعالجة هذا التأخير .
 - أي معوقات أو مشاكل خلال فترة اعداد التقرير .
 - تفاصيل زيارات المسؤولين للموقع .
 - تقرير نتائج اختبارات المواد و ضبط الجودة .
 - العمالة المستخدمة و اي تفصيلات بالوظائف الرئيسية .
 - خطة العمل للشهر التالي .
 - تحديث البرنامج الزمني للاعمال .
 - تقرير بالصور الفوتوغرافية و شرائط الفيديو لتسجيل ما يتم تنفيذه من أعمال .
- يتم توقيع غرامة ١٠٠٠ جنيه في حالة عدم تقديم التقرير النصف شهري و مبلغ ٢٠٠٠ جنيه في حالة عدم تقديم التقرير الشهري.

ج - التقرير النهائي للمشروع:

في خلال ٣٠ يوما من تاريخ شهادة اصدار اتمام الاعمال من قبل المهندس يقوم المقاول بتسلیم (٤) أربع نسخ من تقرير المشروع النهائي مع ادلة الصيانة (Maintenance and Operation Manuals). يتضمن التقرير كافة سجلات اعمال الانشاء، و رسومات حسب التنفيذ As Built Drawings التفصيلية، وبيانات اية اعمال موردة وكافة بيانات المشروع ، و يتم تقديم كافة هذه البيانات و الرسومات بملفات منظمة وبالطريقة التي يوافق عليها المهندس لمراجعةها و الموافقة عليها من قبل المهندس .

وسوف يتم تقديم الرسومات حسب التصنيف As Built Drawings من المقاول معتمدة وبخاتم المقاول والاستشاري للأعتماد من المهندس المشرف وكافة جهات المرافق التي لها صلة بتنفيذ الاعمال و يتم تسليم (٥) نسخ

A.Sandi



ورقية ورقمية على أقراص مدمجة على أن توضح هذه اللوحات جميع الأعمال وعناصر الطريق وتشمل التخطيط والقطاع العرضي وتفاصيل الطريق أعمال التصريف والمرافق والانشاءات والكبارى طبقاً لما تم تنفيذه

د - إعداد الصور الفوتوغرافية والفيديو

يلتزم المقاول بصفة دورية بإعداد وتجهيز صور فوتوغرافية يتم التقاطها من قبل فني متخصص أثناء وبعد التنفيذ لكافه الأعمال التي يجري تنفيذها شهرياً وبحد أدنى ٢٥ صورة بمقاس مناسب يقرره المهندس يتم تسليم ٢ نسخة منها) كل نسخة في ألبوم منفصل (إلى المهندس مع التقرير الشهري، وعليه أيضاً تقديم ٣ نسخ فيديو كل ٣ أشهر عن تقدم سير العمل وكل صورة أو نسخة فيديو يجب أن يسجل عليها التاريخ والوقت وتثبت على النيجاتيف مع وضع ما يلى على ظهر الصور:

- اسم صاحب العمل
- اسم المهندس
- اسم المقاول
- رقم الصورة
- وصف وتعريف الصورة
- وقت وتاريخ أخذ الصورة

وتبقى النسخة الإلكترونية (للسور الالكترونية) للصور الالكترونية (أو النيجاتيف مع المصور لحين انتهاء كامل المشروع ثم تسلم بعد ذلك إلى الهيئة، كما يجب الا يتم عرض أي من هذه الصور والمستندات إلى أي من وسائل الأعلام إلا بموافقة مسبقة من الهيئة.

خامساً : توثيق المشروع

بخلاف الصور الفوتوغرافية وتصوير الفيديو المطلوب تقديمها مع تقارير الإنجاز الشهرية وبدون أي تكلفة إضافية فسيكون مطلوباً من المقاول إعداد ملفاً لتوثيق المشروع كاملاً بمراحله المختلفة بالتصوير المرئي (فيديو (والصور الفوتوغرافية موضحاً عليها البيانات المطلوبة لصور التقرير الشهري.

ويكون التوثيق بالفيديو ابتدأ من استلام الموقع حتى الإنتهاء من كافة الأعمال بحيث يتضمن الملف تصوير مناطق المشروع كاملة بالفيديو قبل بدء العمل لإظهار حالة ووضع الطريق ومشتملاته وكافة الموجودات وخاصة تلك التي قد تتأثر أو يتغير حالها من جراء تنفيذ الأعمال للرجوع إليها إذا لزم الأمر، ويتم تصوير نفس هذه المواقع بعد انتهاء الأعمال ويتم تركيب الصور بصورة ملائمة مع إعداد عرض حركي لإظهار أعمال التطوير، ويتم تسليم عدد ٣ نسخ من ملف توثيق الموجودات بالموقع قبل بدء(Animation) العمل مع التقرير المبدئي، ويسلم ملف التوثيق كاملاً مع الإسلام الابتدائي للمشروع أو حينما يطلب منه المقاول.

سادساً : إنهاء المشروع وإخلاء الموقع

المقاول مسئول وعلى نفسه بازالة أية مخلفات نتيجة الأعمال وأن يقوم بتنظيف الموقع قبل تسليم أي عمل يتم الإنتهاء منه وأية موقع قام باستخدامها وذلك طبقاً لتعليمات المهندس وإعتماده، ويقوم المقاول بازالة المنشآت المؤقتة والمواد الزائدة وتنظيف الموقع، ولا يتم عمل المستخلاص الخاتمي إلا بعد القيام بذلك طبقاً لتعليمات المهندس و إعتماد الهيئة ، كما يتکفل المقاول بتنظيف حرم الطريق وتهذيب الميول وتنظيف الموقع الذي يشغله وتسويته حسب تعليمات المهندس واعتماد الهيئة.

سابعاً: شمولية الأسعار

هذا العقد مبني على أساس الكميات المقاسة وفقاً لما يتم تنفيذه فعلياً بالموقع وسيتم الدفع عنها وفقاً للفقات المقدمة بالعرض المالي لبعض الأعمال الموصفة بقائمة المكعبات المستمد من الهيئة، وتعتبر الأليغار المقدمة من المقاول شاملة كافة التكاليف المباشرة وغير المباشرة وشاملة لأعمال المقاول بحسب ما يوحى من مستندات العقد أنها على بيته أو يلتزم بها المقاول والتي يتحملها



A. Saad

المقاول لإنجاز ونحو الأعمال وفقاً للمواصفات والشروط الواردة بمستندات بما فيها كافة الضرائب والتأمينات والدمعات والرسوم بمختلف أنواعها التي نظمها القانون ، ومن ضمن هذه التكاليف العناصر الأساسية التالية:

أ - تكلفة الإعداد والتجهيز

تتضمن تكلفة الإعداد والتجهيز كافة التكاليف اللازمة لجمع المعلومات الموقعة، واستكشاف مصادر المواد وإجراء الاختبارات المطلوبة عليها وكذا إى اختبارات تتم داخل مصر أو خارجها و الازمة للأعمال المقرر تنفيذها، والأعمال المساحية الأساسية ، وإنشاء وتجهيز مكاتب المقاول وممثلي الهيئة والمهندس المشرف، وكذلك تكاليف أعمال الصيانة لمكاتب الموقع والمركبات المخصصة لممثلي الهيئة وطاقم الإشراف طوال فترة التنفيذ، وتأمين الاتصالات، وتأمين الإستراحة ، وإعداد وتجهيز معمل الموقع، وإعداد وتجهيز وتشغيل محطات التشغيل من خلاطات وكسارات، وتوفير وتأمين المخازن والورش، والتزويد بالمياه والكهرباء، ونقل المعدات، وأماكن الأقامة والإعاشة ووسائل الانتقال وكافة التجهيزات الأخرى ، وتكلفة إعداد وثبت لافتات المشروع المحددة بالمواصفات و إعداد الرسومات التنفيذية ورسومات الورشة التفصيلية (Workshop Drawings)، وتوفير الأكواواد والمواصفات المطلوبة، وأعمال الأمن والحراسة طوال فترة المشروع . وتتضمن التكلفة فك وإزالة المنشآت المؤقتة كالمكاتب ومخازن وسكن العمال ومحطات التشغيل والمعدات وإعادة الموقع إلى ما كان عليه بموافقة المهندس واعتماد المالك .

ب - تكلفة الإنشاء

المقاول مسؤول عن كافة تكاليف الإنشاء وتشمل تكلفة تأمين العمالة والمواد والمعدات وتكلفة النقل ، وتكاليف حماية الخدمات القائمة وفقاً لمتطلبات الجهات ذات العلاقة، وتكلفة نقل المواد وإختبار العينات بمعمل الموقعا أو المعامل المستقلة وكل مايلزم لتحقيق متطلبات خطة الجودة المقدمة من المقاول ويتم اعتمادها من قطاع الجودة بالهيئة، هذا وسيكون المقاول ملزماً عن تقديم تفاصيل إضافية مع تحليل أسعار لتكلفة الإنشاء لجميع البنود الواردة بقوائم كميات تنفيذ حينما يطلب المهندس أو الهيئة ذلك .

ج - تكلفة الاصلاح وعلاج العيوب خلال فترة الضمان

المقاول مسؤول عن كافة تكاليف أعمال الاصلاح وعلاج العيوب التي تظهر خلال سنة الضمان وذلك اعتباراً من تاريخ الإسلام الإندانى، ويعتبر سعر العقد شاملاً تكلفة المواد والعمالة المتخصصة والمعدات وقطع الغيار المطلوبة خلال فترة الضمان.

د - تكاليف أخرى

المقاول مسؤول وعلى نفقة القيام بالأعمال التالية:

- إختبارات المواد والأعمال المكتملة وفقاً لمتطلبات العقد.
- معالجة الأعمال غير المقبولة واستبدال المواد غير المطابقة (المرفوضة من المهندس أو الهيئة)
- أية تكاليف زائدة بسبب العمل يوم الجمعة أو العمل ليلاً أو في الإجازات الرسمية .
- أعمال ومهامات ومستلزمات الأمان (تكاليف الأسوار والحراسة والتأمين والتصاريح الازمة ل مباشرة العمل)
- تكلفة استصدار الضمانات البنكية.
- حماية المرافق والخدمات القائمة.
- إعداد الرسومات حسب المنفذ(As built) لبنيود العمل المختلفة.
- بوالص التأمين بكافة أنواعها وفقاً لما نص عليه القانون وشروط العقد.

هـ - الشريك الثالث (3rd party)

يقوم المقاول و على نفقة الخاصة بتعيين شريك ثالث (استشاري ضبط جودة) تخطيطه الهيئة و توافق عليه و ذلك لمتابعة أعمال ضبط الجودة و تحت اشراف الهيئة المختصة و الاستشاري العام للمشروع



الجزء السادس



A. Sand:

مقاييس تقديرية مشروع توسيعة تقاطع الطريق الدائري مع طريق القاهرة - أسكندرية الصحراوي

توسيعة كوبري المتحف المصري ويشمل توسيعة الكوبري على الطريق الصحراوى بطول ١٦٠٠ م فى الاتجاهين بالإضافة الى انشاء عدد(٥) رامبات

رقم البند	وصف البند	الوحدة	الكمية	الفلة	اجمالي السعر
١- اعمال تجهيزات الموقع					
١	بالمتر الطولى أعمال الرفع الماسحى للمرافق والمعترضات (ثلاثة الف متر طولى)	م.ط	٣٠٠	١٣٠٠	٣٩٠٠,٠٠
٢	اعمال الجصات بالبر لتحديد اطوال الخوازيق ويشمل تقديم تقرير الاستشاري في التربية العالية و المتساكنة اجهاد أقل من ٢٥٠ كجم / سم ٢ (الف و سبعهانة متر طولى)	م.ط	١٧٠٠	٤٥٠,٠٠	٧٦٥٠٠,٠٠
٣	بالمتر المكعب تكسير خرسانة عالية ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية وتهو العمل نهاراً وليلًا والبند شامل مما جميه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتقييمات المهندس المشرف (٣٣٠٠ متر مكعب)	م.م	١٠٠	٩٠,٠٠	٩٠٠,٠٠
٤	بالمتر المكعب تكسير خرسانة مسلحة واسعر يشمل كل ما يلزم لنحو العمل كاملاً بأمان ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية وتهو العمل والبند شامل مما جميه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتقييمات المهندس المشرف مع تسليم حديد التسليح للمالك	م.م	٢٠٠	٦٥٠,٠٠	١٣٠٠,٠٠
ب- اعمال التكسير والازالة والهدم ونقل المخلفات					
٥	بالمتر المكعب تكسير خرسانة عالية ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية وتهو العمل نهاراً وليلًا والبند شامل مما جميه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتقييمات المهندس المشرف (٣٣٠٠ متر مكعب)	م.م	٣٠٠	١٩٠,٠٠	٥٧٠٠,٠٠
٦	باستخدام المعدات والألات الميكوتوكية (ثلاثة الف متر مكعب)	م.م	٣٠٠	٣٣٠,٠٠	٩٩٠٠,٠٠
٧	بالمتر الطولى قطع في الخرسانة المسلحة لل Kirby والاعمال الصناعية باستخدام Wire Saw DISK SAW ويسمى حتى ٣٠ م و يتم الحساب بالنسبة للمساحة والشروط والمواقف ويشمل كل ما يلزم لنحو العمل طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتقييمات المهندس المشرف (٣٣٠٠ متر مكعب)	م.م	٦٠٠	٤٤٤٤,٠٠	٢٦٦٦٤٠٠,٠٠
٨	بالمتر الطولى قطع في الخرسانة المسلحة لل Kirby والاعمال الصناعية باستخدام Wire Saw DISK SAW ويسمى حتى ٣٠ م و يتم الحساب بالنسبة للمساحة والشروط والمواقف ويشمل كل ما يلزم لنحو العمل طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتقييمات المهندس المشرف (٣٣٠٠ متر مكعب)	م.م	٣٠٠	١٧٠,٠٠	٥١٠٠,٠٠
٩	بالمتر الطولى قطع في الخرسانة المسلحة لل Kirby والاعمال الصناعية باستخدام Wire Saw DISK SAW ويسمى حتى ٣٠ م و يتم الحساب بالنسبة للمساحة والشروط والمواقف ويشمل كل ما يلزم لنحو العمل طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتقييمات المهندس المشرف (٣٣٠٠ متر مكعب)	م.م	٣٠٠	٢٠,٠٠	٦٠٠,٠٠
١٠	بالمتر الطولى قطع في الخرسانة المسلحة لل Kirby والاعمال الصناعية باستخدام Wire Saw DISK SAW ويسمى حتى ٣٠ م و يتم الحساب بالنسبة للمساحة والشروط والمواقف ويشمل كل ما يلزم لنحو العمل طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتقييمات المهندس المشرف (٣٣٠٠ متر مكعب)	م.م	٣٠٠	٧٠,٠٠	٢١٠٠,٠٠
١١	بالمتر الطولى قطع في الخرسانة المسلحة لل Kirby والاعمال الصناعية باستخدام Wire Saw DISK SAW ويسمى حتى ٣٠ م و يتم الحساب بالنسبة للمساحة والشروط والمواقف ويشمل كل ما يلزم لنحو العمل طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتقييمات المهندس المشرف (٣٣٠٠ متر مكعب)	م.م	٥٠	٢٢٨٠,٠٠	١١٤٠٠,٠٠
ج- أعمال الخوازيق					
١٢	بالعدد نقل داخلى ماكينة الخوازيق الى موقع العمل والبند يشمل المعدات والبند بما في ذلك تكاليف الماكينة واعادة توجيهها بالموقع في حالة الاصنان الضيقية او استخدام اوناش بمحولات مختلفة لتتناسب الماكينة وملحقاتها او اي وسيلة مناسبة لوصول الماكينة ومستلزمتها موقع العمل المطلوب ودفع جميع الكاراتات اللازمة (اربعة بالعدد)	عدد	٤	٥٥٠٠	٢٢٠٠,٠٠
١٣	اعمال نقل ماكينة الخوازيق وملحقاتها والمعدات المساعدة الى موقع العمل لتنفيذ الخوازيق (القاهرة الكبرى وضواحيها) (اثنتين بالعدد)	عدد	٢	١٦٠٠,٠٠	٣٢٠٠,٠٠
١٤	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق بر قطر ١٠٠ سم طبقاً للرسومات والمواصفات مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي او مقاوم للكبريتات طبقاً لتقدير الاستشاري بحيث لا يقل محتوى الاسمنت عن ٤٠ كجم للمتر المكعب ولا تقل رتبة الخرسانة بعد يوم عن ٢٨ يوم عن ٣٥ كجم / سم ٢ على ان يتم ازالة رؤوس الخوازيق العليا ونقل مخلفات الحفر والتكسير إلى المقالب العمومية والسعر يشمل الاعمال المساحية (السعر لا يشمل حديد التسليح) وتهو العمل نهاراً كاملاً والبند شامل مما جميه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتقييمات المهندس المشرف شامل اختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخوازيق (اللان و خمسة متر طولى)	م.م	١١٠٠	٤١٠٠,٠٠	٤٥١٠٠,٠٠
١٥	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق بر قطر ١٠٠ سم طبقاً للرسومات والمواصفات مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي او مقاوم للكبريتات طبقاً لتقدير الاستشاري بحيث لا يقل محتوى الاسمنت عن ٤٠ كجم للمتر المكعب ولا تقل رتبة الخرسانة بعد يوم عن ٢٨ يوم عن ٣٥ كجم / سم ٢ على ان يتم ازالة رؤوس الخوازيق العليا ونقل مخلفات الحفر والتكسير إلى المقالب العمومية والسعر يشمل الاعمال المساحية (السعر لا يشمل حديد التسليح) وتهو العمل نهاراً كاملاً والبند شامل مما جميه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتقييمات المهندس المشرف شامل اختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخوازيق (اللان و خمسة متر طولى)	م.م	٢٠٠	٥٤٠٠,٠٠	١٣٥٠٠,٠٠
١٦	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق بر قطر ١٥٠ سم طبقاً للرسومات والمواصفات مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي او مقاوم للكبريتات طبقاً لتقدير الاستشاري بحيث لا يقل محتوى الاسمنت عن ٤٠ كجم للمتر المكعب ولا تقل رتبة الخرسانة بعد يوم عن ٢٨ يوم عن ٣٥ كجم / سم ٢ على ان يتم ازالة رؤوس الخوازيق العليا ونقل مخلفات الحفر والتكسير إلى المقالب العمومية والسعر يشمل الاعمال المساحية (السعر لا يشمل حديد التسليح) وتهو العمل نهاراً كاملاً والبند شامل مما جميه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتقييمات المهندس المشرف شامل اختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخوازيق (اللان و خمسة متر طولى)	م.م	٥٠٠	٧٧٥,٠٠	٣٨٧٥٠٠,٠٠
١٧	بالعدد تنفيذ اختبارات تحمل على خوازيق غير عامل وتشمل توريد الأحمال التي تجعل الخوازيق تحت حمل يساوى ٨٠٪ من حمل التشغيل والألوان المعنية والمؤقة واجهزه القابس والسعر لا يشمل خوارق التجربة قطر ٢٠ سم و يتم ادخال المقادير المطلوبة في تقييمات التجربة وتهو العمل نهاراً كاملاً والبند شامل مما جميه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتقييمات المهندس المشرف (غير شامل حديد التسليح) (واحد بالعدد)	عدد	١	١٩٨٠٠,٠٠	١٩٨٠٠,٠٠
١٨	بالعدد تنفيذ اختبارات تحمل على خوازيق غير عامل وتشمل توريد الأحمال التي تجعل الخوازيق تحت حمل يساوى ٨٠٪ من حمل التشغيل والألوان المعنية والمؤقة واجهزه القابس والسعر لا يشمل خوارق التجربة قطر ٢٠ سم و يتم ادخال المقادير المطلوبة في تقييمات التجربة وتهو العمل نهاراً كاملاً والبند شامل مما جميه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتقييمات المهندس المشرف (غير شامل حديد التسليح) (واحد بالعدد)	عدد	١	٤٣٠٠,٠٠	٤٣٠٠,٠٠
١٩	بالعدد تنفيذ اختبار تحمل على خوازيق غير عامل وتشمل توريد الأحمال التي تجعل الخوازيق تحت حمل يساوى ٨٠٪ من حمل التشغيل والألوان المعنية والمؤقة واجهزه القابس والسعر لا يشمل خوارق التجربة قطر ٢٠ سم و يتم ادخال المقادير المطلوبة في تقييمات التجربة وتهو العمل نهاراً كاملاً والبند شامل مما جميه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتقييمات المهندس المشرف (غير شامل حديد التسليح) (واحد بالعدد)	عدد	١	١٥٨٠٠,٠٠	١٥٨٠٠,٠٠

A. Sand

مقاييس تقديرية لمشروع توسيع تقاطع الطريق الدائري مع طريق القاهرة-اسكندرية الصحراوي

توسيعة كويري المتحف المصري ويشمل توسيعة الكويري على الطريق الصحراوي بطول ١٦٠٠ م في الاتجاهين بالإضافة إلى إنشاء عدد (٥) رامبات

رقم البند	وصف البند	الوحدة	الكمية	الفلة بالجنيه	اجمالي السعر
١٩	بالعدد تقلية اختبار تحميل على خارق عامل قطر ١٢ سم بالير بحمل ٥٠ % من حمل التشغيل والبند يشمل نهوض العمل نحو كاملا طبقاً للأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (غير شامل حديد التسليح) (واحد بالعدد)	عدد	١	٢٠٦٠٠,٠٠	٢٠٦٠٠,٠٠
٢٠	بالعدد تقلية اختبار تحميل على خارق عامل قطر ١٥ سم بالير بحمل ٥٠ % من حمل التشغيل والبند يشمل نهوض العمل نحو كاملا طبقاً للأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (غير شامل حديد التسليح) (واحد بالعدد)	عدد	١	٣٤٢٠٠,٠٠	٣٤٢٠٠,٠٠
ج - الأعمال التراويبية					
٢١	بالمتر المكعب حار في أرض الموقع العام في جميع التفاصيل (ما عدا التفصيكة وشديدة التفصيكة والصخرية) (بالمتر المطلوب لزوم الأساسات باجهاد حتى ٥٠ كجم / م٢ بحيث يصل عمق الحفر إلى المسوب الصالح للتأثيرات التفافية والمسعر يشمل سند جوانب الحفر وإزالة أي عوائق تعيق نهوضه ونزح مياه الرشح إذا لزم الأمر وتقلل نواعق الحفر الزائدة إلى المقاب العوممية والبند شامل مما جبيه طبقاً للأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (ثلاثة ألف متر مكعب)	م³	٣٠٠٠	٦٠,٠٠	١٨٠٠٠,٠٠
٢٢	بالمتر المكعب حار في أرض الموقع العام في التفاصيكة (حسب الأبعاد والمقدارات الموضحة بالرسومات الصالحة) (بالمتر المطلوب لزوم الأساسات بحيث يصل عمق الحفر إلى المسوب الصالح للتأثيرات التفافية والمسعر يشمل سند جوانب الحفر وإزالة أي عوائق تعيق نهوضه ونزح مياه الرشح إذا لزم الأمر وتقلل نواعق الحفر الزائدة إلى المقاب العوممية والبند شامل مما جبيه طبقاً للأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (خمسة متر مكعب)	م³	٥٠٠	٨٠,٠٠	٤٠٠٠,٠٠
٢٣	بالمتر المكعب حار في أرض الموقع العام في التفاصيكة (حسب الأبعاد والمقدارات الموضحة بالرسومات الصالحة) (بالمتر المطلوب لزوم الأساسات بحيث يصل عمق الحفر إلى المسوب الصالح للتأثيرات التفافية والمسعر يشمل سند جوانب الحفر وإزالة أي عوائق تعيق نهوضه ونزح مياه الرشح إذا لزم الأمر وتقلل نواعق الحفر الزائدة إلى المقاب العوممية والبند شامل مما جبيه طبقاً للأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (خمسة متر مكعب)	م³	٥٠٠	١٢٠,٠٠	٦٠٠٠,٠٠
٢٤	بالمتر المكعب حار استكمالي بعمالة بدوية في أرض الموقع العام (رملي أو طينية أو تربة شديدة التفصيكة) (بالمتر المطلوب للكشف عن المرافق العامة لتلقيتها وطبقاً لتعليمات المهندس المشرف . (ثانية الالف وخمسة وعشرون ألف متر مكعب)	م³	٨٥٥	١٢٠,٠٠	١٠٢٦٠٠,٠٠
٢٥	بالمتر المكعب حار ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المصلحة (بالمتر المطلوب لزوم الأساسات بحيث يصل عمق الحفر إلى المسوب الصالح للتأثيرات التفافية والمسعر يشمل سند جوانب الحفر وإزالة أي عوائق تعيق نهوضه ونزح مياه الرشح إذا لزم الأمر والبند شامل مما جبيه طبقاً للأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (ثانية وعشرون ألف متر مكعب)	م³	٢٨٠٠٠	١٠٠,٠٠	٢٨٠٠٠,٠٠
٢٦	بالمتر المكعب توريد وتشغيل رمل نظيف أو تربة زلطية موردة من خارج الموقع حول الأساسات وحول جسم الكوبري وحسب تعليمات المهندس المشرف والمسعر يشمل الردم طبقات لا يزيد سمك أي منها عن ٢٥ سم مع الرش بالمياه والملك جيداً باستخدام الآلات المعد الميكانيكي للوصول إلى القصى كثافة جافة وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملا طبقاً للأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف (ثانية ومسافة النقل ، ٤٤كم) يتم احتساب علارة ١ جنية لكل كم زيادة (خمسة وعشرون ألف متر مكعب)	م³	٢٥٠٠٠	١٦٠,٠٠	٤٠٠٠,٠٠
٢٧	المتر المكعب توريد وتشغيل طبقات إحلال من (من + دل) بنسبة ٢ : ١ موردة من خارج الموقع حسب تعليمات المهندس المشرف والمسعر يشمل الردم طبقات لا يزيد سمك أي منها عن ٢٥ سم مع الرش بالمياه والملك جيداً باستخدام الآلات المعد الميكانيكي للوصول إلى القصى كثافة جافة وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملا طبقاً للأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف (الثانى وعشرون ألف متر مكعب)	م³	٢٨٠	٣٣٠,٠٠	٩٢٤٠٠,٠٠
٢٨	كليند السابق ولكن بنسبة (١١٪) (مائتان متراً مكعب)	م³	٢٠٠	٢٢٠,٠٠	٤٤٠٠,٠٠
هـ - أعمال الخرسانة العادي					
٢٩	بالمتر المكعب أعمال خرسانة عادي للأسسات والبلاطات الإنقلالية مع استخدام أسمنت بورتلادي عادي أو مقاوم للكرياتات طبقاً لاعتماد الاستشاري ومحتوى أسمنت لا يقل عن ٣٠٠ كجم / م٣ واجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / س٢ (الف و مائة متراً مكعب)	م³	١١٠	٢١٠,٠٠	٢٢١٠٠,٠٠
و - أعمال الخرسانة المسلحة					
٣٠	بالمتر المكعب أعمال خرسانة مسلحة للأسسات والبلاطات الإنقلالية والمخدات مع استخدام أسمنت بورتلادي عادي او مقاوم للكرياتات طبقاً للتقرير الاستشاري ومحتوى أسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم / م٣ واجهاد لا يقل عن ٣٠٠ كجم / س٢ والمسعر لا يشمل حديد التسليح . (ثانية الاٰف و خمسة مائة متراً مكعب)	م³	٨٥٠	٢٨٥٠,٠٠	٢٤٢٥٠٠,٠٠
٣٠	في حالة زيادة محتوى الاسمنت والاجهاد طبقاً لمتطلبات التصميم يتم زيادة سعر بناء الخرسانة ١٥ جنية / ٥٠ كجم (ثانية الاف و خمسة مائة المترا) متراً مكعب)	م³	٨٥٠	١٢٥,٠٠	١٠٦٢٥٠٠,٠٠
٣١	بالمتر المكعب أعمال خرسانة مسلحة لزوم الأعمدة مع استخدام أسمنت بورتلادي عادي ومحتوى أسمنت لا يزيد عن ٤٠٠ كجم / س٢ على ان يتم اضافة المواد الازمة مثل سليكا فلور او ما يمثلها للوصول للجهاد المطلوب لا يشمل حديد التسليح في حالة زيادة ارتفاع عن ٦ متراً يتم زيادة سعر البن ١٠٠ جنية المترا	م³	٣٥٠	٣٧٠,٠٠	١٢٩٥٠٠,٠٠
٣٢	بالمتر المكعب أعمال خرسانة مسلحة لزوم الأعمدة اعطي اثنان اربعين لتر اسفلات مع استخدام أسمنت بورتلادي عادي ومحتوى أسمنت لا يزيد عن ٤٠٠ كجم / س٢ على ان يتم اضافة المواد الازمة مثل سليكا فلور او ما يمثلها للوصول للجهاد المطلوب ومنه الشروخ والمسعر لا يشمل حديد التسليح في حالة زيادة ارتفاع عن ٦ متراً يتم زيادة سعر البن ١٠٠ جنية المترا	م³	٣٤٠	٣٤٠,٠٠	١٢٩٢٠٠,٠٠
٣٣	بالمتر المكعب أعمال خرسانة مسلحة لزوم الأعمدة اعطي اثنان اربعين لتر اسفلات مع استخدام أسمنت بورتلادي عادي او ما يمثلها للوصول للجهاد المطلوب ومنه الشروخ والمسعر لا يشمل حديد التسليح في حالة زيادة ارتفاع عن ٦ متراً يتم زيادة سعر البن ١٠٠ جنية المترا	م³	٣٥٠	١٢٥,٠٠	٤٣٧٥٠٠,٠٠
٣٤	بالمتر المكعب أعمال خرسانة مسلحة لزوم الأعمدة اعطي اثنان اربعين لتر اسفلات مع استخدام أسمنت بورتلادي عادي او ما يمثلها للوصول للجهاد المطلوب ومنه الشروخ والمسعر لا يشمل حديد التسليح في حالة زيادة ارتفاع عن ٦ متراً يتم زيادة سعر البن ١٠٠ جنية المترا	م³	٣٤٠	٢٨٠,٠٠	١٢٩٢٠٠,٠٠
٣٥	بالمتر المكعب أعمال خرسانة مسلحة لزوم الأعمدة اعطي اثنان اربعين لتر اسفلات مع استخدام أسمنت بورتلادي عادي او ما يمثلها للوصول للجهاد المطلوب ومنه الشروخ والمسعر لا يشمل حديد التسليح في حالة زيادة ارتفاع عن ٦ متراً يتم زيادة سعر البن ١٠٠ جنية المترا	م³	٣٤٠	١٢٥,٠٠	٤٢٥٠٠,٠٠
٣٦	بالمتر المكعب أعمال خرسانة مسلحة لزوم الأعمدة اعطي اثنان اربعين لتر اسفلات BOX SECTION شامل البلاطة السطحية والروبيات وبالبلاطة العلوية وكوبستتها مع استخدام أسمنت بورتلادي عادي ومحتوى أسمنت لا يزيد عن ٤٠٠ كجم / م٣ وباهاد لا يقل عن ٤٠٠ كجم / س٢ على ان يتم اضافة المواد الازمة مثل سليكا فلور او ما يمثلها للوصول للجهاد المطلوب ومنه الشروخ والمسعر لا يشمل حديد التسليح ارتفاع حتى ٦ متراً من منسوب البلاطة السطحية حتى منسوب البلاطة السطحية (عشرون ألف و ستمائة و خمسون متراً مكعب)	م³	٢٠٩٥٠	٤٠٥,٠٠	٨٣٦٣٢٥٠٠,٠٠
٣٧	في حالة زيادة ارتفاع عن ٦ متراً يتم زيادة سعر البن ١٠٠ جنية المترا	م³	٢٠٦٥٠	١٢٥,٠٠	٢٥٨١٢٥,٠٠

مقاييسة تقديرية مشروع توسيع تقاطع الطريق الدائري مع طريق القاهرة-اسكندرية الصحراوي

راميات
النماء عدد (٥) وبالاضافة الى الاتجاهين توسيعة الكوبري على الطريق الصحراوى بطول ١٦٠٠ م في كوبى المتحف المصرى ويشمل توسيعة الكوبري على الطريق الصحراوى

رقم النبذ	وصف البند	الوحدة	الكمية	النقطة بالجنيه	اجمالي السعر
٣٤	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة للكمرات العرضية فوق اعمدة الكوبري (الهياكل) مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي ومحتوى اسمنت لا يزيد عن ٤٥ كجم/سم³ واجهاد لا يقل عن ٤٠ كجم/سم³ على ان يتم اضافة المواد الازمة مثل سيليكا فیوم او ما يماثلها للوصول للجهاد المطلوب وعشرون متراً مكعب)	م³	٨٢٠	٣٩٠,٠٠	٣٩٨٠,٠٠
١-٣٤	في حالة زيادةارتفاع عن ٦ متراً يتم زيادة سعر البند ١٠٠ جنية للمتر				
٣٤ - ب	في حالة زيادة محتوى الاسمنت والاجهاد طبقاً لمتطلبات التصميم يتم زيادة سعر بند الخرسانة ١٢٥ جنية / ٥٠ كجم (شماة وعشرون متراً مكعب)	م³	٨٢٠	١٢٥,٠٠	١٠٢٥٠,٠٠
٣٤ - ج	يتم زيادة سعر البند ١٠٠ جنية لكل متراً مكعب في حالة استخدام خرسانة ذاتية الدمك على الا يزيد المسافة البيانية بين اسياخ حديد التسليح عن ١٥ سم	م³	٤٠٠		
٣٥	بالمتر المكعب توريد و تثليه و تركيب الكمرات الخرسانية مسلحة الصب مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي و محتوى اسمنت لا يزيد عن ٥٠ كجم/سم³ واجهاد لا يقل عن ٤٠ كجم/سم³ على ان يتم اضافة المواد الازمة مثل سيليكا فیوم او ما يماثلها للوصول للجهاد المطلوب ومن الشرح و الفلة تشمل كل ما يلزم للعمل نهاراً كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتطبيقات المهندس المشرف، والسعر لا يشمل حديد التسليح (الافا و خمسة متر مكعب)	م³	٤٠٠	٤٧٥,٠٠	١٩٠٠٠,٠٠
١ - ٣٥	في حالة زيادة محتوى الاسمنت والاجهاد طبقاً لمتطلبات التصميم يتم زيادة سعر بند الخرسانة ١٢٥ جنية / ٥٠ كجم (اربعة الاف متراً مكعب)	م³	٤٠٠	١٢٥,٠٠	٥٠,٠٠,٠٠
٣٦	بالمتر المكعب توريد و عمل خرسانة مسلحة للبلاطات الطوبية على الكمرات سابقة الصب و أعلى الكمرات المعدنة (جهاد ٤٠ كجم/سم² ومحتوى اسمنت لا يزيد عن ٥٠ كجم/سم³ على ان يتم اضافة المواد الازمة مثل سيليكا فیوم او ما يماثلها للوصول للجهاد المطلوب و من الشرح و الفلة تشمل كل ما يلزم للعمل نهاراً كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتطبيقات المهندس المشرف، والبلد لا يشمل حديد التسليح (الافا و خمسة متر مكعب)	م³	٢٥٠	٣١٠,٠٠	٧٧٥٠,٠٠
١-٣٦	في حالة زيادة محتوى الاسمنت والاجهاد طبقاً لمتطلبات التصميم يتم زيادة سعر بند الخرسانة ١٢٥ جنية / ٥٠ كجم (الافا و خمسة متر مكعب)	م³	٢٥٠	١٢٥,٠٠	٣١٢٥٠,٠٠
٣٧	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة (fair face) لازوم البلاطة على الخوازيق و كويستتها مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي اجهاد لا يقل عن ٤٠ كجم/سم³ ومحتوى اسمنت لا يزيد عن ٤٠ كجم/سم³ على ان يتم اضافة المواد الازمة مثل سيليكا فیوم او ما يماثلها للوصول للجهاد المطلوب و من الشرح و الفلة لا يشمل حديد التسليح ...ارتفاع حتى ٧م. (الف متراً مكعب)	م³	١٠٠	٣٩٠,٠٠	٣٩٠٠٠,٠٠
١-٣٧	في حالة زيادة محتوى الاسمنت والاجهاد طبقاً لمتطلبات التصميم يتم زيادة سعر بند الخرسانة ١٢٥ جنية / ٥٠ كجم (الف متراً مكعب)	م³	١٠٠	١٢٥,٠٠	١٢٥٠,٠٠
٣٨	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة حلزونية متر مكعب) طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتطبيقات المهندس المشرف (١٠ جنية المتر)	م³	٧٥٠	٣٦٠,٠٠	٢٧٠٠٠,٠٠
١-٣٨	في حالة زيادةارتفاع عن ٦ متراً يتم زيادة سعر البند ١٠٠ جنية المتر				
٣٨ - ب	في حالة زيادة محتوى الاسمنت والاجهاد طبقاً لمتطلبات التصميم يتم زيادة سعر بند الخرسانة ١٢٥ جنية / ٥٠ كجم (سبعة الاف و خمسة متر مكعب)	م³	٧٥٠	١٢٥,٠٠	٩٣٧٥٠,٠٠
٣٩	بالطن توريد وتركيب ورص التسليح (٤٠ جنية المتر) لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبري والسعر يشمل التقاطع طبقاً للرسومات و عمل الوصلات التي لم ترد برسومات الطابع المتر ويفضل ابعاد الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتركيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم للعمل نهاراً كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتطبيقات المهندس المشرف (خمسة عشر الف و تسعه و ستون طن)	طن	١٥٠٦٩	٤٤٠٠,٠٠	٦٦٣٠٣٦٠٠,٠٠
٤٠	بالطن توريد وتركيب طبقاً لمواصفات المشروع و الفلة تشمل توريد (الكابلات-الإكسسوارات-الأجرة-الأنكور-اليدوج) اللازمة طبقاً للمواصفات و كل المعدات الازمة لن فهو العمل كاملاً طبقاً للرسومات و الشروط و المواصفات وتطبيقات المهندس المشرف . (خمسة عشر طن)	طن	٢٥	١١٥٠٠,٠٠	٢٨٧٥٠,٠٠
٤١	بالطن توريد و تشغيل و تركيب صلب مشغول ٥٢ كهربائي للأجزاء المعنية والبند تشمل أعمال المساميير للحام و عمل الاختبارات اللازمة لهم و ذلك الترتيب و التشكيالت افقية والرأسيه ان وجدت و التلف من الصisel الى الموقع و التركيب بالعمق باستخدام الاوشن ذات الحمولات المناسبة و الدهان ووجهين برمير ووجهين بمادة ايزوريوكسي باللون المطلوب سيمك لا يقل عن ٤٠ ميكرون او بنظام الجلنة على البارد و تصصيات الإستشاري على ان تتدنى من الهيئة قبل التثليه و الفلة تشمل كل ما يلزم لن فهو العمل طبقاً للرسومات و الشروط و المواصفات و تطبيقات المهندس المشرف على ان تقدم رسومات ورشة (shop dwg) كاملة و شاملة جميع التفاصيل و الأطوال للعتماد قبل البدء في التصنيع. (ستمائة طن)	طن	٦٠	٨٢٠,٠٠	٤٩٢٠,٠٠
٤٢	بالطن توريد و تركيب صلب مشغول افاف و شحن كابلات عالية الاجهاد لزوم الكمرات سابقة الصب و الاجهاد و الكمرات العرضية لزوم الهيكل الطبوى للكوبري برمير و الفلة تشمل توريد (الكابلات-الإكسسوارات-الأجرة-الأنكور-اليدوج) اللازمة طبقاً للمواصفات و كل المعدات الازمة لن فهو العمل كاملاً طبقاً للرسومات و الشروط و المواصفات وتطبيقات المهندس المشرف . (سبعين طن)	طن	٢٠	٥٥٠,٠٠	١١٠,٠٠
٤٣	بالعدد توريد و تركيب ركائز من التبوريريون طبقاً للمواصفات و الاشتراطات الموضحة بالجدول والرسومات و السعر يشمل الحفن و اعداد الاسطح اسفل الركائز ، تكون الركائز من النوع المكونة من رافق الپوليمرات المرنة و المتداخل مع رافق المعدن مثل الانواع المركبة بين طبقات التبوريريون و المطلب العالى المقاومة و تكون الركائز طبقاً لما هو موضح بالرسومات و يجب ان الركائز مطلقة للمواصفات الاوروبية الموحدة EN 1337-3 و ان تكون ملائمة للعمل تحت الاجمال و في مجال الحرارة المعرضة لها الركائز و يراعى يوماً خاصاً ان يكون التمايسك بين طبقات الصلب العالى المقاومة و التبوريريون درجة كافية بحيث لا يسمح بحدوث اتزال بين هذه الطبقات تحت الاجمال المعرضة لها الركائز و يجب ان ترقق مع الطبقات التكالوجات الخاصة بها موضحة حفاصن المواد المكونة لها و بقدار الاعتماد تحت الاجمال و عدم تأثر خصائصها بغيرها في الزمن استخدمتها السالية في مشروعات مختلفة مثلاً مع احتساب سعر الركائز في حالة اختلاف مواطنها لسعر الحفاصن الاعلى و الفلة تشمل اسفل الركائز طبقاً جراوت وتركيب المعدن ذات الازمة للركائز و تركيب الركائز واجراء الاختبارات المطلوبة من جهاز الاشتراك في المركز القومى للبحوث و السعر يشمل كل ما يلزم لن فهو العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة و الشروط و المواصفات وتطبيقات المهندس المشرف مما جمده طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات طبقاً لاصول الصناعة و تطبيقات المهندس المشرف و الفلة لا تشمل حديد التسليح بداخل الاطارات و تحت الركائز و السعر يشمل الاختبارات الغير ملائمة فقط	عدد	٢٢٥٠,٠٠	٢٢٥,٠٠	٣٦٠,٠٠,٠٠
١ - ٤٣	- بالعدد توريد و تركيب ركائز حزمolle خالٍ (اطن بحوالى ١٤٠ كيلو جرام) (ستة حصص بالعدد)	عدد	٤	١٥٠,٠٠	٦٠٠٠,٠٠
١ - ٤٣ - ب	- بالعدد توريد و تركيب ركائز حزمolle خالٍ (اطن بحوالى ١٨٠ كيلو جرام) (اربعين بحوالى العدد)	عدد	٤	٣٦٢٥٠,٠٠	١٤٥٠٠,٠٠
١ - ٤٣ - ج	- بالعدد توريد و تركيب ركائز حزمolle من ٤٠ اطن حتى ٦٠ اطن بحوالى ١٤٠ كيلو جرام (اربعين بحوالى العدد)	عدد	٤	٢٥٠,٠٠	١٠٠,٠٠,٠٠
١ - ٤٣ - د	- بالعدد توريد و تركيب ركائز حزمolle من ٦٠ اطن حتى ٨٠ اطن بحوالى ١٤٠ كيلو جرام (اربعين بحوالى العدد)	عدد	٤	٥٧٥,٠٠	٢٢٠,٠٠,٠٠
١ - ٤٣ - ج	- بالعدد توريد و تركيب ركائز حزمolle من ٨٠ اطن حتى ١٠٠ اطن بحوالى ١٤٠ كيلو جرام (اربعين بحوالى العدد)	عدد	٦	٤٢٥,٠٠	٦٦٠,٠٠,٠٠
١ - ٤٣ - ز	- بالعدد توريد و تركيب ركائز حزمolle من ١٠٠ اطن حتى ١٢٠ اطن بحوالى ١٤٠ كيلو جرام (اربعين بحوالى العدد)	عدد	٨٠,٠٠,٠٠	٤٨,٠٠,٠٠	٤٨,٠٠,٠٠
١ - ٤٣ - ز	- بالعدد توريد و تركيب ركائز حزمolle من ١٢٠ اطن حتى ١٤٠ اطن بحوالى ١٤٠ كيلو جرام (ستة العدد)	عدد	٦	١٠٧٥,٠٠,٠٠	٦٤٠,٠٠,٠٠
٤٤	بالمتر الطولي توريد و تركيب زوابيا (١٠*١٠*١٠) مم و الفلة تشمل توريد و تركيب الصوف الحراري و Backrod كل ملائم لن فهو الاعمال كاملاً طبقاً للشروط و المواصفات واصول الصناعة واصول الصناعة وتطبيقات المهندس المشرف (خمسة الاف متراً طولياً)	م³	٢٢٣٠,٠٠	٢٢٣٠,٠٠	١١١٥,٠٠,٠٠

قائمة تقديرية مشروع توسيع تقاطع الطريق الدائري مع طريق القاهرة- اسكندرية الصحراوي

توسيعة كوبري المتحف المصرى ويشمل توسيعة الكوبرى على الطريق الصحراوى بطول ١٦٠٠ م فى الاتجاهين بالإضافة إلى إنشاء عدد (٥) رامبات

رقم البند	وصف البند	الوحدة	الكمية	الفلة	اجمالي المسر
ز - أعمال العزل والحماية					
٤٥	بالمتر المربع عمل طبقة عازلة من البيوتومين والدهان وجهين على البارد والمسعر يشمل كل ما يلزم لتهو العمل فهو كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتطبيقات المهندس المشرف (اثنان وعشرون الف وستمائة متر مسطح)	م²	٢٢٦٠٠	٦٠٠٠	١٣٥٦٠٠٠٠
٤٦	بالمتر المربع توريد وعمل دهانات مضادة للكبريت ذات اسامي اكليوريك مائة للنفاذية لعزل جسم الكوبري واتاج احدى الشركات المتخصصة وعمل كل ما يلزم لتهو العمل فهو كاملاً والبند شامل مما جمهة طبقة لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتطبيقات المهندس المشرف على أن يتم اعتماد الخامات قبل التوريد (خمسة و سنتون ألف متر مسطح)	م²	٦٥٠٠٠	١١٥٠٠	٧٤٧٥٠٠٠٠
٤٧	بالمتر الطولي توريد وتركيب فوائل تمدد Therma joint على أن يسمح الفاصل بحركة للفنة طبقة للحركة الطبيعية ببغداد ١٠ سم عمق ٤٠ سم عرض (والمصمم عليها فاصل الكوبري وفاوائل طريق الوسعة وعلى ان يتم اعتماد الرسومات وجميع انتاج الخامات المستخدمة من الاستشاري قبل التثبيت والفلفة تشمل اعمال التصوير ونقل المخلفات للقابل العمومي وكل ما يلزم لتهو العمل فهو كاملاً طبقاً للرسومات المعتمدة وأصول الصناعة والشروط والمواصفات الفنية وتطبيقات المهندس المشرف وذلك تفصيل ذات تمدد مسحوب ±٥ سم (اربعة ااف متر طولي)	م.ط	٤١٠٠	٥٢٠٠٠	٢١٢٢٠٠٠٠
٤٨	بالمتر الطولي اعمال توريد وتركيب فواصل تمدد العرضية (expansion joint) ثوبرين مسلح بعرض ±٥ سم (الف و ثلاثة متر طولي)	م.ط	١٠٠٣	٨٠٠٠٠	٨٠٢٤٠٠٠٠
ح - الأعمال الشطبيات					
٤٩	بالعدد تجربة تحويل استيكى الكوبري قبل افتتاحه للجزاء المختلطة والمداخل وفقاً للرسومات المرفقة والمسعر يشمل جميع ادوات الفناس اللازمة وتقديم التقرير النهائي لاختبار التحميل والبند يشمل كل ما يلزم لتهو العمل فهو كاملاً وذلك طبقاً لأصول الصناعة وتطبيقات المهندس المشرف (اثنان بالعدد)	عدد	٢	١٢٠٠٠,٠٠	٢٤٠٠٠,٠٠
٥٠	بالعدد قطع اشاري حديد تصلب من اي نوع ومن اي قطر وياب طول وتسوية المقطع بالسطح الخرساني (عشرة الاف بالعدد)	عدد	١٠٠٠٠	٢٠,٠٠	٢٠٠٠٠,٠٠
٥١	بالمتر المسطح تسوية موقد حسب متطلبات التوارع المحظوظة (عشرة الاف متر مسطح)	م	٢	١٥,٠٠	١٥٠٠٠,٠٠
٥٢	بالمتر الطولي توريد وتركيب (water stop) طبقة للرسومات المعتمدة من الاستشاري للحوافظ السالدة للكوبري (ماستان متر طولي)	م.ط	٢٠٠	٢٢,٠٠	٤٤٠٠٠,٠٠
٥٣	بالمتر مكعب توريد ورمد بالمن بن خلف الحوازي المبتددة (سن ٢٦) بعرض ٣٠ سم مع المك اليدوي الجيد على طبقات وطبقاً لتطبيقات المهندس المشرف (اللانن متر مكعب)	م³	٢٠٠	٢٣,٠٠	٤٦٠٠٠,٠٠
٥٤	بالمتر المكعب نقل المخلفات أو اثرياء الزاندة للقابل العمومية وتثمير وتمهيد الموقع العام والفلفة تشمل عمل كل ما يلزم لتهو العمل على الوجه الاكملي طبقة لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتطبيقات المهندس المشرف وذلك لمسافة نقل لا تتعدي عن ٩٠ كم وفي حالة زيادة سافة النقل عن ٩٠ كم يتم احتساب ،٨ جنية الكيلومتر (الانن متر مكعب)	م³	٢٠٠	٥٠,٠٠	١٠٠٠٠,٠٠
٥٥	بالمتر المربع توريد وعمل دهانات مضادة للكبريت ذات اسامي اكليوريك مائة للنفاذية لعزل جسم الكوبري واتاج احدى الشركات المتخصصة وعمل كل ما يلزم لتهو العمل فهو كاملاً والبند شامل مما جمهة طبقة لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتطبيقات المهندس المشرف على أن يتم اعتماد الخامات قبل التوريد (تسعة وعشرون الف متر مسطح)	م²	٢٩٠٠	١١٥,٠٠	٣٣٣٥٠٠٠,٠٠
ط - أعمال الصرف					
٥٦	توريد وتركيب تثبيت غرفة تجمع صرف مطر على الكوبري بالأبعاد التالية ٦٠ × ٦٠ × ١٥ سم والمسعر يشمل عزل الغرفة بماء غير قابلة للتسرب المياه وتوريد وتركيب خطاء من الحديد الزهر المصنوعات الذي يتحمل مرور السيارات حمولة ،طن كما هو موضح بالرسومات وتوصيل البلاعه بعمود الصرف طبقاً لتطبيقات المهندس المشرف (ماستان بالعدد)	عدد	١٠٠	٥٦٠,٠٠	٥٦٠٠٠,٠٠
٥٧	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير وتحارير من البلاستيك المقاوم لأشعة الشمس بضفت شغيل ٦ جو طبقة للأسلاك والمبول الموضحة بالرسم والبند يشمل كافة أعمال الحفر والردم والتركيب والوصلات والخرسانات حول المواسير ، وكل مايلزم من أعمال للنيلة تكميلية لتهو العمل فهو تماماً حسب اصول طبقة للرسومات والمواصفات الهيئة الثانية مواسير بقطر ٦" (الانن متر طولي)	م.ط	٢٠٠	٤٥,٠٠	٩٠٠٠,٠٠
ي- أعمال الطرق					
١- أعمال الحفر					
٥٨	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية المسطح بالأتاس التسوية والرفن بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والمك الجيد بالهرباسات للوصول إلى الفنسن كثافة جافة (٩٥% من الكثافة المطلوبة للقصوى) وحمل على البند تحمل ونقل الأثرياء الزاندة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق و يتم التثبيت طبقة للمناسبات التصصيمية والقطاعات العرضية (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) وحمل على البند تحمل ونقل الأثرياء الزاندة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التثبيت طبقة للمناسبات التصصيمية والقطاعات العرضية للمونوجبة والرسومات التقليدية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقة لأصول الصناعة والمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتطبيقات المهندس المشرف . و في حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن ٥٠٠ متر من محور الطريق يتم حساب ١ جنية للكيلومتر زيادة (ماستان الف متر مكعب)	م³	٢٠٠٠	٢٢,٠٠	٤٦٠٠٠,٠٠
٥٩	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية عدا التربة الصخرية (استخدام البلاورز) وتسوية المسطح باليات التسوية والرفن بال المياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والمك الجيد بالهرباسات للوصول إلى الفنسن كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) وحمل على البند تحمل ونقل الأثرياء الزاندة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التثبيت طبقة للمناسبات التصصيمية والقطاعات العرضية للمونوجبة والرسومات التقليدية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقة لأصول الصناعة والمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتطبيقات المهندس المشرف . و في حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن ٥٠٠ متر من محور الطريق يتم حساب ١ جنية للكيلومتر زيادة (خمسون الف متر مكعب)	م³	٥٠٠٠	٢٢,٠٠	١٣٠٠٠,٠٠
بالمتر المكعب أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صدرية ذات اجهاد (٢٠٠-١٠٠) كجم / سم (عشرة الاف متر مكعب)					
ذات اجهاد (٣٠٠-٢٠٠) كجم / سم (ثلاثة عشرة متر مكعب)					
ذات اجهاد (٤٠٠-٣٠٠) كجم / سم (ستة عشرة متر مكعب)					

بالنطري المكعب اعمال حفر بالمعادن الميكانيكية في تربة صدرية

ذات اجهاد (٢٠٠-١٠٠) كجم / سم² (٣٠٠-٢٠٠) كجم / سم² (٤٠٠-٣٠٠) كجم / سم²

ذات اجهاد (٢٠٠-١٠٠) كجم / سم² (٣٠٠-٢٠٠) كجم / سم² (٤٠٠-٣٠٠) كجم / سم²

الراشد
المهندسية
للمقاولات

۲۰۲۳ لیسیپر

A. Sand. رئيس

مقاييس تقديرية لمشروع توسيع تقاطع الطريق الدائري مع طريق القاهرة-اسكندرية الصحراوي

توسيعة كويري المتحف المصري ويشمل توسيعة الكويري على الطريق الصحراوي بطول ١٦٠٠ م في الاتجاهين بالإضافة إلى انشاء عدد (٥) رامبات

رقم البند	وصف البند	الوحدة	الكمية	الفلنة بالجنيه	اجمالي السعر
٦٠	وتحمل على البند الآتي: ١- تحمل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن ٥٠٠ متر. ٢- أربعة المليون الجنية ب باستخدام المعدات الميكانيكية. ٣- تزيد أربعة مطابقة للمواصفات وتشغيلها ب باستخدام آلات التسوية سبک لا يزيد عن ٤٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليبورنيا لا تقل عن ١٠٪ ورثها بالمياه الصالحة للوصول إلى أقصى كثافة جافة ٩٥٪ من الكثافة الجافة القصوى). و يتم التنفيذ طبقاً للنسب المطلوبة والمدعى التصميمية والقطاعات العرضية المئوية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. وفي حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن ٥٠٠ متر من محور الطريق يتم حساب ١ جنية للميلometer زيادة	٣م			
٦١	٢- اعمال الازالة والتدهير بالметр المسطوح اعمال كشط وإزالة المسطحات المتهارة والزاحفة والمتوجة والشروع بالرصاص الحالى ب باستخدام ماكينة كشط الأسلفات الآوتوماتيكية سبک ٦سم طبقاً للشروط والمواصفات والفلنة شاملة العمل بالويرات والحساسات مع نقل ناتج الكشط لمسافة حتى ١٠ كم والرسومية والنظافة وكل ما يلزم فهو العمل. ويتم حساب ٢,٧ جنية للسم الواحد كشط في حالة الزيادة او النقصان (خمسة وعشرون ألف متر مسطوح)	٢م	٤٥٠٠٠,٠٠	١٨,٠٠	
٦٢	٣- اعمال تكسير وإزالة المسطحات المتهارة بالرصاص الحالى في الأماكن التي يحددها المهندس المشرف ونقل ناتج التكسير خارج الموقع وموتوسط مسافة النقل حتى ١٠ كم وعمل ما يلزم فهو العمل طبقاً لكتابه الشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. وفي حالة زيادة مسافة نقل ناتج التكسير عن ١٠ كم من محور الطريق يتم حساب ١ جنية للميلometer للزيادة او النقصان . (ثلاثة آلاف متراً مكعب)	٣م	٢٠٧,٠٠	٦٩,٠٠	
٦٣	٤- اعمال الردم بالметр المسطوح اعمال تطهير الموقع من الأشجار والمرزوقات والمخلفات في مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة والخلص منها بالمقاييس العمومية تمهدأ ل أعمال الرفع الماسحاني ل كامل حدود المشروع طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. (الف متر مسطوح)	٢م	٦٠٠,٠٠	٦,٠٠	
٦٤	٥- اعمال التأمين ١- بالметр المكعب اعمال تحمل و نقل أربعة صالح للدر من المحاجر المعتمدة والمطابقة للمواصفات و تشغيلها ب باستخدام آلات التسوية بسبک لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليبورنيا لا تقل عن ١٠٪ ورثها بالمياه الصالحة للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والمدعى الجافة إلى أقصى كثافة جافة ٩٥٪ من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للنسب المطلوبة والمدعى التصميمية والقطاعات العرضية المئوية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف وطبقاً لمسافات النقل. مسافة النقل حتى ٢ كم ٢- يتم احتساب علاوه ١,٤ جنية لكل ١ كم زيادة او النقصان وذلك حتى مسافة نقل ١٠٠ كم و ١,٢ جنية لكل ١ كم زيادة عن مسافة نقل ١٠٠ كم ٣- يتم زيادة مبلغ ٥ جنية في حالة استخدام بدلوزر في التجسير للأرض التامسة و ذلك طبقاً لتقرير التربية . ٤- السعر لا يشمل قيمة المادة المحجرية مع قيام الشركة المنفذة بتقدیم ما يثبت من الجهات الرسمية المعتمدة المشرفة عن المحاجر" (اربعون ألف متر مكعب)	٣م	١٣٦٠٠٠,٠٠	٣٤,٠٠	
٦٥	٦- اعمال طبقة الأساس بالметр المكعب اعمال توريد ورش طبقة أساس من الاجهار الصلبة المتدرج ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والدفري الوارد بالاشراتات العامة والخاصة بالمشروع لاتقل نسبة تحمل كاليبورنيا عن ٨٠٪ ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لون انجلوس عن ٤٪ ولا يزيد الانتصاف عن ١٪ وفردها على طبقتين ب باستخدام آلات التسوية الحديثة على ان لا يزيد سبك الطبقة بعد تمام المكعب عن ٢٠ سم ورثها بالمياه الصالحة للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والمدعى الجافة إلى أقصى كثافة جافة ٩٥٪ من الكثافة الجافة القصوى (لا تقل عن ٩٪ من الكثافة العملية والفاقة تشمل إجراء التجارب العملية والحقانية . ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . مسافة النقل ٢ كم . ٣- يتم احتساب علاوه ١,٢ جنية لكل ١ كم زيادة او النقصان وذلك حتى مسافة نقل ١٠٠ كم و ١ جنية لكل ١ كم زيادة عن مسافة نقل ١٠٠ كم . ٤- السعر يشمل قيمة المادة المحجرية و على الشركة المنفذة تقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المشرفة عن المحاجر.(ثمانية عشر ألف متر مكعب)	٣م	٣٧٨٠٠٠,٠٠	٢١٠,٠٠	
٦٦	٥- طبقات التشريب واللصق ١- بالметр المسطوح اعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيوتونين السائل متوسط التطهير MC30 بمعدل ١,٢ كجم/م٢ ترش فوق طبقة الأساس بعد تمام دعكها وتنظيفها جيداً و يتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية المئوية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . (خمسة وثلاثون ألف متر مسطوح)	٢م	١٠١٥٠٠,٠٠	٢٩,٠٠	
٦٧	٢- طبقات الرصيف واللصق ١- بالметр المسطوح اعمال توريد ورش طبقة لاصقة من البيوتونين السائل سريعة التطهير RC3000 بمعدل ٤,٤ كجم/م٢ ترش فوق الطبقة الاسلتانية بعد تمام دعكها وتنظيفها جيداً و يتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية المئوية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . (خمسة وثلاثون ألف متر مسطوح)	٢م	٨٥٠٠٠,٠٠	١٠,٠٠	
٦٨	٣- طبقات الرصف الأساسية ١- بالметр المسطوح اعمال توريد ورقن طبقة راتطة من الخرسنة الأساسية الاسلتانية سبک ٧ سم بعد الدك ب باستخدام أحجار صلبة ناتج تكسير الكسارات و البترومين الصلب ٧/١٠ واردة شرحة التصنيف بالرسوس او برمياثتها والفلنة تشمل إجراء التجارب العملية والحقانية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة يتم التقييم طبقاً للقطاعات العرضية المئوية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . (ثلاثون ألف متر مسطوح)	٣م	٥٠٤٠٠٠,٠٠	١٦٨,٠٠	

A. Sane

مقاييس تدريجية مشروع توسيع تقاطع الطريق الدائري مع طريق القاهرة - أسكندرية الصحراوي

توسيعة كوبري المتحف المصري ويشمل توسيعة الكوبري على الطريق الصحراوى بطول ١٦٠٠ م في الاتجاهين بالإضافة الى انشاء عدد(٥) رامبات

رقم البند	وصف البند	الوحدة	الكمية	الفلنة بالجنيه	اجمالي السعر
٦٩	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الأسلالية بسماكة ٦ سم بعد الدمل باستخدام أحجار صلبة ناتج تكسير الكسارات و التبommen الصلب ٧٠/١٠ واردة شركة التصدير بالسويس او ما يماثلها والفلنة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقولية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة و يتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية المعموجة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند جميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . (خمسة و عشرون ألف متر مسطح)	م	٢٥٠٠٠	١٥٦,٠٠	٣٩٠٠٠,٠٠
٧٠	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الأسلالية بسماكة ٦ سم بعد الدمل باستخدام أحجار صلبة ناتج تكسير الكسارات و التبommen الصلب ٧٠/١٠ واردة شركة التصدير بالسويس او ما يماثلها والفلنة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقولية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة و يتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية المعموجة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند جميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . (خمسة و عشرون ألف متر مسطح)	م	٢٥٠٠٠	١٥٠,٠٠	٣٧٥٠٠٠,٠٠
٧١	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الأسلالية بسماكة ٦ سم بعد الدمل باستخدام أحجار صلبة ناتج تكسير الكسارات و التبommen الصلب ٧٠/١٠ واردة شركة التصدير بالسويس او ما يماثلها والفلنة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقولية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة و يتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية المعموجة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند جميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . (ثلاثون ألف متر مسطح)	م	٣٠٠٠	١٦٩,٠٠	٥٠٧,٠٠,٠٠
٧- الحاجز الخرساني والبردورات					
٧٢	بالمتر الطولي أعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة (بوروسى) وجهاز بارتفاع ٦٠ سم أعلى الفرشة طبقاً للمواصفات على أن يكون وجهاً وجهاً فلنة FAIR FACE بمحتوى أسمنت لا يقل عن ٣٥ كجم / م٣ وبإجهاد لا يقل عن ٢٥ كجم / م٢ والفلنة تشمل عمل فرشة من الخرسانة العادي بسماكة ١١ مم وعرض ٨٠ مم أسلح الحاجز بإجهاد لا يقل عن ٤٠ كجم / م٢ والسعر يشمل توريد وثبيت الأسلاير (١٦٠) / م٢ و يتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند جميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . (ستة الاف متراً طولي)	م	٣٠٠	٧٥٠,٠٠	٢٢٥٠٠٠,٠٠
٧٣	بالمتر الطولي أعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة (بوروسى) وجهاز بارتفاع ٨٠ سم أعلى الفرشة طبقاً للمواصفات على أن يكون وجهاً وجهاً فلنة FAIR FACE بمحتوى أسمنت لا يقل عن ٣٥ كجم / م٣ وبإجهاد لا يقل عن ٢٥ كجم / م٢ والفلنة تشمل عمل فرشة من الخرسانة العادي بسماكة ١١ مم وعرض ٨٠ مم أسلح الحاجز بإجهاد لا يقل عن ٤٠ كجم / م٢ والسعر يشمل توريد وثبيت الأسلاير (١٦٠) / م٢ و يتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند جميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . (ستة الاف متراً طولي)	م	٦٠٠	٥٥٠,٠٠	٣٣٠٠٠,٠٠
٧٤	بالمتر الطولي أعمال توريد وتركيب بردورة استمنة (عيدي) بارتفاع ٥٠٠٠ مم بـ ٣٠٠٠ مم زاويه ٢٥٠٠٠ مم سمت و يتم تركيب البردورة على فرشة من الخرسانة العادي لا يزيد أكبر بعد الحبيب عن ١٥ سمت و يتم تركيب البردورة على فرشة من الخرسانة العادي بمحتوى أسمنت ٤٠ كجم / م٣ وعرض ٣٥ سم طبقاً للنطوطق والمأموريات التصميمية وحيث لا تزيد الحمامات عن ٢٢ كجم / م٢ والتي تشمل عمل فرشة من والرسل بنسمة ٢٢ البردورة والسعر يشمل النسخة أسلح البردورة ولا يشمل الفرشة و يتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند جميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . (ستة الاف متراً طولي)	م	٦٠٠	١٤٢,٠٠	٨٥٢,٠٠,٠٠
٧٥	بالمتر الطولي توريد وصب قنطرة من الخرسانة العادي أسلح البردورة بارتفاع ١٠٠٠٠ مم طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . (ستة الاف متراً طولي)	م	٦٠٠	٤٦,٠٠	٢٧٦,٠٠,٠٠
٧٦	بالمتر الطولي دهان بردورة بارتفاع ١٠٠٠٠ مم طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . (ستة الاف متراً طولي)	م	٦٠٠	١٨,٠٠	١٠٨,٠٠,٠٠
٧٧	بالمتر المسطح توريد وتركيب وحدات من الإنترلوك الخرساني طبقاً لغيره المعمدة وإجهاد ٢٥٠ كجم / م٢ ويلكون المطلوب يتم تركيبه على طبقه من الرمل بسماكة ٤٠ في الأماكن الموضحة على اللوحات التصميمية وحمل على البند جميع ملائم التركيب والتشطيب فهو الأعمال طبقاً لأصول الصناعة . مقامن ١٠٠٠٠ مم (عشرون ألف متر مسطح)	م	٢٠٠	٢٠٠	٣٥٨,٠٠,٠٠
٧٨	بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة العادي لأسفل التلبيطات والأرضيات الخرسانية ولتشكيل الدكة أسلح الإنترلوك وخلافه بسماكة ١٠٠ مم من الشواط والرسل خالي من الشوائب والطلطة والألام والرسومات الغيرية والبند يشمل تجهيز وإستعمال مناسب القرابة الطبيعية أسلح الإنترلوك للوصول إلى المنظيب التصميمية و يتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند جميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . (عشرون ألف متر مسطح)	م	٢٠٠	١٥٠,٠٠	٣٠٠,٠٠,٠٠
٨- أعمال التربية المساحة					
٧٩	بالمتر المسطح توريد وتركيب طبقة من التسبيح الصناعي جيروكتستايل مستوردة الداخل لا يقل عن ١٠ % و يتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند جميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . ذات وزن لا يقل عن ٢٠ جم / م (مائتان متراً مسطح)	م	٢٠٠	٥٠٠,٠٠	١٠٠,٠٠,٠٠
٨٠	ذات وزن لا يقل عن ٣٠٠ جم / م (مائتان متراً مسطح)	م	٢٠٠	٥٢,٠٠	١٠٤٠,٠٠,٠٠
٨١	ذات وزن لا يقل عن ٤٠٠ جم / م (مائتان متراً مسطح)	م	٢٠٠	٩٩,٠٠	١٩٨٠,٠٠,٠٠
٨٠	بالمتر المسطح توريد وتركيب طبقة من التسبيح الصناعي جيروكتستايل إيجيرويد مستوردة الداخل لا يقل عن ١٠ % و يتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند جميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . ذات قوة شد ٤٠ ك. نيوتن في الاتجاهين Biaxial (مائتان متراً مسطح)	م	٢٠٠	٩٢,٠٠	١٨٤٠,٠٠,٠٠
٨٠	ذات قوة شد ٤٠ ك. نيوتن في الاتجاهين Biaxial (مائتان متراً مسطح)	م	٢٠٠	١٠٢,٠٠	٢٠٤٠,٠٠,٠٠
٨١	بالمتر المسطح توريد وتركيب حوش طسستدة بـ نظام تسلیح التربية (Reinforced Earth) طبقاً لمواصفات اللبنة والرسومات المقدمة من الاستشاري و المعتمدة من الورقة مكونة من بلوكات خرسانية والبند يشمل تشكيل كلية لاصقات اللبنة بالشنطة والموقع واداء طبقة الفرشة من الخرسانة العادي إجهاد ٢٠٠ كجم / م٢ وبسماكة ٢٠ سـم طبقاً لمواصفات الشركة المقاومة ويشمل توريد التسبيح الصناعي طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف مع اعتماد العينات قبل التوريد وكل ما يلزم لله العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتقديرات المهندس المشرف . حاشط مائد بارتفاع ١٦ م (سبعينة متراً مسطح)	م	٧٠٠	١٩٢,٠٠	١٣٤٠,٠٠,٠٠
٨١	حاشط مائد بارتفاع ١٦ م (سبعينة متراً مسطح)	م	١٠	٢٣٩,٠٠	٢٣٩,٠٠,٠٠
٨١	حاشط مائد بارتفاع ١٦ م (سبعينة متراً مسطح)	م	١٠	٣٢٢,٠٠	٣٢٢,٠٠,٠٠

A. Sandi

مقاييس تقديرية مشروع توسيع تقاطع الطريق الدائري مع طريق القاهرة - اسكندرية الصحراوي
توسيعة كوبري المتحف المصري ويشمل توسيعة الكوبري على الطريق الصحراوى بطول ١٦٠٠ م في الاتجاهين بالإضافة إلى إنشاء عدد (٥) رامبات

رقم البند	وصف البند	الوحدة	الكمية	الفلنة	اجمالي السعر
٨٢	٩- امن وسلامة الطريق			بالجنبة	
٨٣	بالعدد توريد وتركيب عواكس أرضية (عين قطر) من مادة الأكريليك بخابور والمضاف عليها مادة بخابور والمضاف عليها مادة (U.V.S) سطح العاكس مقاس ١٠٠x١٠٠ سم والخابور بطول ١٠٠ سم وقطره عند النهاية ١٧ مم وقطره عند القاعدة ١٥ مم وسطع العاكس مستوى يتحمل حمل رأسى (٦ طن) دون كسر أو تغير في الشكل طبقاً للبيانى القياسى وحمل أدنى (قص) للخابور لا يقل عن (٦٠٠ كجم) مزدوج بـ٢٠% على شكل مستطيل ١٥x٧٥ مم من إتجاه واحد ذات شدة إنكسار مطابقة لمواصفات (ASTM E809) ويتم استخدام مادة لاصقة لتنبيه العاكس تحمل قوة تماسك بالأرض لا تقل عن ٢٣ كجم / سم ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة الرسمية المعتمدة والبند جميع مشتقاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . (الف و خمسة بـ٢٠%)	العدد	١٥٠٠	٥٠,٠٠	٧٥٠٠,٠٠
٨٤	بالمتر المسطح أعمال تخطيط سطحي للطريق على الساخن سمك لا يقل عن ١٥ مم على ان يتم اعتناد البويات طبقاً للمواصفات المصرية البريطانية والتي تتضمن ٢٠% من مادة الزيزن ١٠% من التيتانيوم ٧٩ ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والمواصفات القوية للهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . (ثلاثة الف متراً مسطح)	٢م	٣٠٠٠	١٨١,٢٥	٥٤٣٧٥٠,٠٠
٨٥	١٠- اعمال تأمين الموقع بالمقطوعية عمل تحويلة موروية لزوم تأمين اعمال ملأمه المرور شامله المطبات الصناعية ولاقات الارشاديه وتحذيريه وكشافات اثاره على طول التحويلة وشارات مضيلة وحواجز خرسانيه مؤقتة طبقاً لتجهيزات الادارة العامة للمرور (خمسة بالمقطوعية) واحد مليار و مائة ثلاثة و ثلاثون مليون و اثنان و خمسون الف و سبعون جنيه	٢م	١٥٠٠	٥٥٠,٠٠	٨٢٥٠٠,٠٠

ملاحظات

- في حالة المرور على محطات تحصيل رسوم الشركة الوطنية لإنشاء وتمهيد وإدارة الطرق يضاف لأسعار القائمة قيمة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقاً لائحة الشركة الوطنية كالتالي:
 - أعمال توريد الآثربة يتم إضافة مبلغ ١٣ ج.م/م٣ هندسى
 - أعمال طبقات الأسنان يتم إضافة مبلغ ٢٥ ج.م/م٣ هندسى
 - أعمال طبقات الرصف الأسفلتى يتم إضافة مبلغ ٣ ج.م/م٢
 - أعمال طبقات الرصف الخرسانى يتم إضافة مبلغ ١٠ ج.م/م٢
- الأسعار مذكورة تقديرية لحين المعاوضة مع الشركة
 - تم تحديد الأسعار طبقاً لقائمة أعمال الطرق والكبارى بنابر ٢٠٢٣ يتم تعديل الأسعار سواء (بالزيادة / النقصان) للبنود المنوطة عليها بالتعاقد (الحديد بجميع أنواعه - الأسمنت - البنتونين - السولار - الكابلات الكهربائية - كشافات الاضاءة - لوحات التوزيع الكهربائي - المحول الكهربئي) طبقاً لنشرة الأرقام الرئيسية للأسعار الصادرة من الجهاز المركزى للتنمية والإصلاح طبقاً للمادة (٤٠) في الجزء الاول (الشروط العامة) بكرامة الشروط والمواصفات
 - متوسط سعر الأسمنت ٢٠٠ جنية/طن على ارضية المصنع غير شامل النقل والتكتيب والأدارية.
 - متوسط سعر الحديد ٣٠٠٠ جنية/طن على ارضية المصنع غير شامل النقل والتكتيب.
 - متوسط سعر حديد القطاعات المعدنية ٤٠٠ جنية/طن على ارضية المصنع غير شامل النقل والتكتيب والتركيب.
 - متوسط سعر حديد الكابلات عالي الجهد ٤٧٠٠ جنية/طن على ارضية المصنع غير شامل النقل والتكتيب والتركيب.



A. Saad:

ملحق الشروط الخاصة

تقوم الشركة بتوفير عدد (٣) سيارة بيك اب مزدوج دفع رباعي حديثة الصنع مكيفة لا يقل سنة الصنع عن سنتين و عدد (٢) ميكروباص ١٤ راكب حديث الصنع مكيف لا يقل سنة الصنع عن سنتين وذلك من بدء تسليم الموقع للشركة و طوال مدة تنفيذ المشروع و حتى تاريخ الاستلام الابتدائي وفي حالة عدم قيام الشركة بتوفير السيارات المطلوبة يتم خصم (مبلغ ١٥٠٠ جنيه / اليوم) للسيارة البيك اب الواحدة و خصم (مبلغ ١٥٠٠ جنيه / اليوم) للميكروباص الواحد (عدا التوقف الجبري للمشروع الخارج عن ارادة الشركة)



A. Saad



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية للطريق الدائري ومحاوره

محضر استلام موقع

مشروع تنفيذ تقاطع الطريق الدائري مع طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوي (توسيعة كوبري المتحف المصري) ضمن مشروع تطوير وتوسيعة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى

تنفيذ: شركة الغرابي للأعمال الهندسية المتكاملة ش.م.م

عقد العملية رقم: ٢٠٢٤/٢٠٢٣/٩٩٦ ٢٠٢٤/٠١/١٦ بتاريخ:

انه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٤/٠١/٢٣.

اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة الآتي أسمائهم بعد وهم:

عن الهيئة العامة للطرق والكباري (طرف أول)

١- السيد المهندس / محمود الشيخ

٢- السيد المهندس / محمد الشرقاوي

٣- السيد المهندس / اسلام محمد

عن الشركة المنفذة (طرف ثانٍ)

١- السيد المهندس / رامي عروس

٢- السيد المهندس / محمد سمير

مدير إدارة المشروعات
مهندس المشروع بالمنطقة الرابعة عشر
مدير مشروع استشاري الهيئة (مكتب الرائد للاستشارات الهندسية)

مدير المشروع عن شركة الغرابي للأعمال الهندسية المتكاملة

مهندس شركة الغرابي للأعمال الهندسية المتكاملة

وقد قامت اللجنة بالانتقال على الطبيعة للموقع عالية وبالمعاينة الظاهرية قام الطرف الأول بتسليم الطرف الثاني الموقع خاليًا من العائق الظاهري ولا مانع من استلام الموقع والبدء في الاعمال ويعتبر تاريخ ٢٠٢٤-١-٢٣ هو تاريخ استلام الموقع
وأقفل المحضر على ذلك.

اللجنة من الهيئة (طرف أول)

١-
٢-
٣-

الشركة المنفذة (طرف ثانٍ)

١-
٢-

يعتمد.....
رئيس الادارة المركزية للطرق الاستثمارية
والطريق الدائري ومحاوره

مهندس / ضياء الدين مصطفى يوسف



٢٠٢٤/٠١/٢٣